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Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturag towarzyszaca

w miejscowosci Goszczyno

1. Informacje ogdlne
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz wybudowanie
obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie /
zgtoszenia robot (zgtoszenia zakoriczenia robét) dla inwestycji pn. ,Przebudowa zbiornika wodnego

wraz z infrastrukturg towarzyszagca w miejscowosci Goszczyno”. Teren planowanych prac
znajduje sig centralnej czesci miejscowosci GOSZCZYNO, obreb Goszczyno, gmina Krokowa. Usytuowany tu jest
zbiornik wodny, do ktérego splywaja wody deszczowe z przyleglych, wyzej potozonych terenéw
zurbanizowanych miejscowosci Goszczyno jak i przede wszystkim z terenéw wykorzystywanych rolniczo. DO
zbiornika doptywaja wody istniejgcymi rowami a takze poprzez rurociag kanalizacji deszczowej. Zbiornik ma za
zadanie okresowe przytrzymanie wody w czasie intensywnych opadéw i zwiekszonych sptywdw jednostkowych,
aby w czasie gwattownych przyboréw wody nie dopuscié do wystapienia lokalnych podtopied. Przez teren
inwestycji nie przebiega ciek naturalny definiowany jako rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody
ptynace w sposdb ciggly lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

Celem inwestycji jest zwigkszenie retencji na obszarach wiejskich zmierzajace do przeciwdziatania
negatywnym skutkom suszy.

Wymagania Zamawiajgcego okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym nalezy rozumieé i stosowaé w
powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catosé Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia.

2. Przedmiot zaméwienia

a) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlano —
montazowych polegajacych na:
- oczyszczeniu dna zbiornika z namutu wraz z wywozem wydobytego urobku,
- przebudowie zbiornika - uzupetnieniu ubytkéw gruntu w zakolach zbiornika oraz umocnienie stopy
skarpy palisada ze stupkéw drewnianych z zabezpieczeniem umocnienia wtékning syntetyczna,
- oczyszezenie dna dwoch rowéw doptywowych oraz rurociggu betonowego majacego ujicie w
zbiorniku.

b) Szczegdtowy zakres robét okreslono na rysunku - zatgcznik do PFU.

¢} W bezposredniej bliskosci planowanych robét znajduja sig napowietrzne linie energetyczne, w tym
przechodzaca w poblizu zbiornika wodnego, na ktére nalezy zwréci¢ szczegéing uwage w czasie pracy
sprzetu np. do rozbidrki i uktadania plyt lub do zatadunku urobku i gatezi.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym prawem,
zasadami wiedzy technicznej oraz celem, ktéremu ma on stuizyé. Obowigzkiem Wykonawcy jest m.in.
sprawdzenie, dostosowanie oraz aktualizacja do wymagan Zamawiajacego oraz obowiazujacych przepiséw i
wymogow materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje ze :

a) Zafaczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie majg roli wiodacej i nalezy traktowac je jako
materialy informacyjne. W zwigzku z formufa ,zaprojektuj i wybuduj” to Wykonawca jest
odpowiedzialny za projekt, ktéry ma obowigzek wykonaé w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwiazan, wykonania wtasnych obliczer
technologicznych (w tym dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukeyjnych dla realizowanego zadania.

c) llosci, parametry oraz dane liczhowe podane w materiatach informacyjnych stanowigcych element
dokumentacji przetargowej nalezy traktowaé orientacyjnie i nie stuzg one dla celéw rozliczer budowy.

d) Wszelkie diugosci przewoddw, powierzchnie i iloéci wskazane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
i innych dokumentach nalezy traktowa¢ jako orientacyjne i nie s3 one wigzace. Faktyczna powierzchnia
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e)
f)

g)

h)

)

k)

Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszaca

w miejscowosci Goszczyno

robot znana bedzie po szczegétowej inwentaryzacji i zaprojektowaniu rob6t objetych przedmiotem
zamowienia. Parametry konstrukcyjne elementéw przewidzianych do zaprojektowania, powinny byé
okreslone na podstawie przeprowadzonych obliczeri przez projektanta z zachowaniem wymagan
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
Przy opracowywaniu projektéw oraz na etapie realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia petnej koordynacji branzowej.
Wymaga sig, aby opracowania projektowe i roboty hyly kompletne w zakresie wszelkich rozwigzan
branzowych, niezbednych do przysztego funkcjonowania zadar objetych kontraktem.
Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do
zaprojektowania i wykonania robét. Wykonawca ma moiliwo$¢é wykorzystania materiatow
informacyjnych zataczonych do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w sposéb jaki uzna za wiasciwy i
niezbedny do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w materiatach przekazanych przez Zamawiajacego lub
ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
wraz z propozycjg ich rozwigzania. '
Parametry materiatdéw i urzadzen przedstawione w Wymaganiach Zamawiajgcego nalezy traktowaé
jako minimalne. Wykonawca moze zaproponowaé rozwiazania o lepszych parametrach technicznych
majac na wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatat Wykonawcy ma by¢ osiggniecie zamierzonego
rezultatu w postaci wykonania obiektéw budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu ktéremu
maja stuzyc.
Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig integralng cze$é¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
Zamawiajacy przyjmuje, ze ryzyko Wykonawcy uwzglednione zostato w cenie ryczattowej, okreslajgcej
z gory wartoéé/cene umowng za wykonie danych prac lub ich okreslonej czedci niezaleznie od ich
péiniejszego naktadu i zakresu.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie pefnego zakresu wszystkich prac oraz innych
Swiadczeri niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztdw wykonania niezbednych uzgodnien,
opracowan, zajgcia terenu pod budowe, ewentualnej wycinki drzew, obstugi geodezyjnej budowy itp.
Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej poszczegdinych zadan.
Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wplyw dodatkowych
wymagan i ograniczeri wynikajgcych z koniecznodci utrzymania ciagtosci eksploatacji oraz uzytkowania
istniejacych sieci, obiektéw i urzadzen w czasie prowadzenia Robdt.
n) W programie funkcjonalno-uzytkowym moga wystgpowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub
by¢ podane niektdre charakterystyczne dla producenta cechy, wymiary. Nie s one wiazace i mozna
dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie Jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materiatéw podanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wszelkie koszty wynikajace z réznic
pomiedzy materiatami i urzadzeniami zaprojektowanymi ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
réwnowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzar
réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowaznosci, odnoszac sie do nastepujacych
zagadnien:
e  Parametrow technicznych;
e  Trwatosci;
e  Eksploatacji;
e  Funkcjonalnosci;
e  Rozbudowy;
e  Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np., zmiany
pozwolenia na budowe, wykonania projektéw, rysunkéw itp. Wykonawca wraz z wnioskiem ma
obowigzek czynnosci te dopetnié, na wtasny koszt i ryzyko.
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Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w miejscowosci Goszczyno

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:
p) Uzgadnianie z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan technicznych.
g) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym technologii i harmonogramu Robdt na czynnych

r)

obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robdt.
Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi inspekcje kamerg TV z zapisem na
nosniku CD/DVD oraz w wersji papierowej.

4, Definicje i okreslenia

Za obowigzujace nalezy uwazac wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych.

llekro¢ w programie funkcjonalno — uzytkowym jest mowa o:

a) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Krokowa.,

b) Wykonawecy — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktdra ziozyta oferte i zawarta umowe w
sprawie realizacji zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa zbiornika wodnego wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Goszczyno” .

c) Inzynier — nalezy przez to rozumied osobne wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez funkcje ,Inspektora
Nadzoru” zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5. Dokumenty do opracowania przez Wykonawce

51 Dokumentacja projektowa oraz opracowania zwigzane
Wykonawca w ramach zamdwienia zobowigzany jest do:

opracowania materiatéw geodezyjnych w tym map do celéw projektowych,

uzyskania na swdj koszt wypiséw i wyryséw z rejestru gruntéw,

opracowania dokumentacji geologiczno ~ inzynierskiej koniecznej do wykonania projektow,

uzyskania o$wiadczen o prawie dysponowania terenem na ktérym przewidziana jest realizacja robot,
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub WZIZT (jezeli bedzie wymagana),

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, koniecznosci
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych lub pozwolenia wodno-prawnego Wykonawca
opracuje stosowne dokumenty oraz uzyska wymagane decyzje,

opracowania projektu budowlanego,

opracowania projektu technicznego,

opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

opracowania dokumentéw koniecznych do uzyskania przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajacego)
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot, uzgodnien (w tym
uzgodnien z wilascicielami nieruchomosci i gestorami infrastruktury), warunkéw technicznych,
opracowar wymaganych przez organy administracji do rozpoczecia i zakoriczenia Rohat.

Uzyskania decyzji wodno ~ prawnych lub zgtoszert wodno ~ prawnych (jezeli beda wymagane),
opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

opracowania planu BIOZ,

opracowania projektu organizacji robot,

opracowania PZJ,

opracowania harmonogramu robét i planu ptatnosci.

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa zawierata (wg koniecznosci) m.in.:

Informacje na temat zastosowanych materiatow,
Dobér odpowiedniego podtoza dla posadowienia rurociggéw, obiektow,
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Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w miejscowosci Goszczyno

—  Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewoddéw, obiektow: obsypki, zasypki, z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

—  Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

— Badana geotechniczne gruntu {(wyniki badan nalezy zatgczy¢ do projektu),

—  Wymagane obliczenia, sprawdzenia np. hydrauliczne, statyczno — wytrzymatoéciowe dla obiektéw czy
kanatéw uktadanych w pasie drogowym itd.

— Technologie realizacji i montazu,

—  Rysunki szczegotowe obiektéw,

—  Profile rurociggdw, przytaczy, odgatezien

— Zestawienie materiatéw,

—  Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzednej dna kanatu wylotowego, kanatu
wlotowego rzednej wiazu, katéw kanatu, rodzaju przykrycia

— Rozwigzania kolizji projektowane;j sieci z istniejacym uzbrojeniem
Dokumentacje projektowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw technicznych uzyskanych od
gestorow.

Wraz z opracowanymi | przekazywanymi dokumentami (dokumentacjg projektowa) Wykonawca bedzie
przedkiada¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze dokumenty (dokumentacja projektowa) zostaly wykonane
zgodnie z wymaganiami kontraktu, lub Wykonawca wskaie wraz z uzasadnieniem w jakim zakresie
przekazywane dokumenty nie odpowiadaja wymaganiom kontraktu.

Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci
okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) i w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169).

Wykonawca bedzie przedktadaé Inzynierowi/Zamawiajgcemu do informacji uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania. :
Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia czasu na uzyskiwanie uzgodnie projektu i ewentualne
wnoszenie poprawek.

Zamawiajacy wymaga, aby wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekazat oSwiadczenie autora projektu
(podpisane przez kazdego z Projektantéw) wyrazajace zgode aby projekt ten byl na zlecenie Zamawiajacego
przedmiotem opracowan wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, w o ktérym mowa w ust.2 powotanego przepisu, z tym
jednak zastrzezeniem, ze:

1. Jezeli zmiany projektu nie skutkujg koniecznoscia zmiany tresci pozwolenia na budowe,
oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,
2. Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany tresci pozwolenia na budowe, to niniejsze
oswiadczenie skuteczne jest pod warunkiem :
a. Dokonania zmian przez osobe posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania,
b. Ztozenia przez autora zmian projektu o$wiadczenia o przejgciu w zakresie objetym zmianami

obowigzku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane.
7 tytutu udzielenia zgody na dziatania wymienione w niniejszym oswiadczeniu oraz z tytutu podjecia tych
dziatan autor projektu nie bedzie zagdac zadnego wynagrodzenia.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe / zgfoszenia robét budowlanych (wg koniecznosci),
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny Projekt Budowlany:
— Zamawiajacemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)
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Powyisza ilos¢ nie obejmuje egzemplarzy, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w innych instytucjach
celem uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji.

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe /
zgloszenia rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawnoié i kompletnosé
przygotowanych dokumentdw.

Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe / zgtoszeniu robdt budowlanych przekaze:

— Zamawiajgcemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginat opieczetowanego projektu
stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe oraz 2 kopie opieczetowanego projektu
stanowigcego zalacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe /
zgtoszenia robdt budowlanych

— Inzynierowi — 1 egzemplarz w wersji papierowe] (kopie opieczgtowanego projektu stanowigcego
zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego

opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe / zgfoszenia robét
budowlanych.

Wraz z przékazywaniem opracowan projektowych (na kazdym etapie) Wykonawca przekaze oéwiadczenie o
kompletnoéci uzgodnien projektu i o zgodnosci wersji elektronicznej z papierowa.
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Projekt Techniczny
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy
projektéw technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdétami dotyczacymi budowy. Projekt
techniczny obejmowaé bedzie rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekt techniczny przedstawiat
bedzie szczegbtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczegotows specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzeri i Materiatéw.
Projekt techniczny stanowi¢ bedzie uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.
Dla projektéw technicznych obowigzuja wymogi jak dla projektu budowlanego, okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169). Wymaga sie, aby projekt
techniczny przedtozony do zatwierdzenia zawierat:
Oswiadczenia autora projektu:
a. o zgodnosci z zatwierdzonym projektem budowlanym
b. o nieistotnosci wprowadzonych odstapieri od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe ( w znaczeniu art. 36 a Prawa Budowlanego)
b) Akceptacje Zamawiajgcego na wprowadzenie istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkdw Decyzji. Akceptacje Zamawiajacego Wykonawca winien uzyskac
przed ztozeniem wniosku o zmiane Decyzji we wtasciwym organie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga przygotowania opracowan zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
21.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz.2454).

Przedktadana przez Wykonawce dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy) musi
by¢ wewnetrznie skoordynowana przez projektantéw branzowych, co zostanie potwierdzone poprzez
o$wiadczenia projektantow.

Wykonawca dokona oceny informacji przedstawionych w materiatach informacyjnych udostgpnionych przez
Zamawlajgcego oraz wykona na wiasny koszt badania, ekspertyzy techniczne, analizy uzupetniajace, potrzebne
do zaprojektowania i wykonania Robét.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantdw — autordw dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér autorski odbywaé sie bedzie na koszt

Wykonawcy.
Nadzér autorski obejmie m.in.:
a) wpisy do dziennika budowy,
b) weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnoéci z faktycznym wykonaniem

Robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw — autoréw, zataczone
do dokumentacji powykonawczej,

c) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (technicznych) i miesiecznych na wezwanie
Inzyniera lub Zamawiajgcego,

Projekt budowlany, wykonawczy, wykonane i zakoriczone roboty musza spetnia¢ wymagania okreslone przez
dokumenty uzyskane lub uaktualnione przez Wykonawce, w tym m.in. (wg wiasciwosci):

Decyzje o pozwoleniu na budowe,

Decyzje srodowiskowe,

Decyzje lokalizacyjne lub WZiZT lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

Decyzje wodno — prawne,

Warunki techniczne,

Uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci

Uzgodnienia z gestorami i zarzadcami drdg itd.

YVVYVVYVYVYY
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5.2 Forma i ilos¢ dokumentacji
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres Dokumentéw Wykonawcy
w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotnosc.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w
przypadku rysunkow w PDF i DWG.
Dokumenty Wykonawcy (z wyjatkiem projekiu budowlanego) nalezy dostarczac:
— Inzynierowi - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej(z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)
— Zamawiajgcemu - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)
Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
Wraz z przekazywaniem opracowan Wykonawca przekaze os$wiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z
papierowa.

5.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t, w tym skrzyzowan z istniejgcy
infrastrukturg podziemna i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystapi).
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w
wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporzadzi dokumentacje geodezyjno -
kartograficzng, zawierajgca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej bedzie zgodna z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wykonawca dostarczy:
- dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 2 egzemplarzach w formie
elektronicznej (ptyta CD),
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno — kartograficzng w 2 egz. w formie wydrukéw i w 2 egz. w formie
elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczy:
a) instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen
b) zestawienie rzeczowe - dtugosci sieci z podziatem na odcinki ,0d studni do studni” z uwzglednieniem
$rednic rurociggdw, iloéci wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacjg geodezyjng oraz
zestawieniem dziatek,
c) protokotow wejscia i zejicia z terenu, na ktdrym prowadzono roboty wraz z informacjg o braku
roszczen wtascicieli do Zamawiajacego w zwigzku z prowadzonymi pracami.
d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze
stosowane ttumaczenia) — jezeli dotyczy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptacji.

5.4 Projekt organizacji robét
Wykonawca opracuje projekt organizacji robdt dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt bedzie
zawierat kolejnos¢ i organizacje wykonania robot, sposob prowadzenia robét, wskazanie miejsc sktadowania
materiatéw/urzadzen, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecze budowy itp.

10|strona



Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

W miejscowosci Goszczyno

5.5 Raporty
Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowigzany jest do opracowywania raportéw obejmujacych
projektowanie oraz realizacje robdt. Raporty beds przygotowywane przez Wykonawce wedtug wytycznych
przekazanych przez Inzyniera.

Raporty bedg przedkiadane Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej i w PDF), wg
ustalenn z Zamawiajacym. Po braku uwag Inzyniera i przyjecia raportu Wykonawca przekaze go w wersji
papierowej.

Raport Koricowy - w terminie 30 dni od zakonczenia robdt Wykonawca przediozy Raport Koricowy
(podsumowujacy) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej
i PDF).

5.6 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robdt, moiliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

5.1 Harmonogram robot
Po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy harmonogram robét. Nastepnie Wykonawca bedzie obowigzany
dostarczac zaktualizowany harmonogram kiedy tylko poprzedni okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem
lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Kazdy program bedzie zawierat porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywaé Roboty, wiacznie z
zatozong koordynacjg kazdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, dokumentami Wykonawcy,
budowg, montazem i probami.

Wraz z harmonogramem Wykonaweca przedtozy raport towarzyszacy, ktéry obejmie:

(1) ogdlny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy wykonywania robét, oraz
{l)szczegoty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej kategorii personelu
Wykonawcy, oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na terenie budowy dla kazdego etapu
budowy.

Jezeli Inzynier lub Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania harmonogramu robét nie powiadomi Wykonawcy
o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca winien
dziataé zgodnie tym harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

6. Wymagania dotyczace robdét
Wykonawea :

— odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét,

— zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,

— zapewni projekty organizacji ruchu i dokona zajecia pasa drogowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— odpowiedzialny jest za przyjete metody realizacyjne,

—  zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda roboty.

— uwzgledni w opracowanym programie robdt (harmonogramie) przerwy mogace wystapi¢ w robotach z
uwagi na wystepujace warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.

— zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z
terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania
sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robdt na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczenia gruntu, formowania nasypéw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w
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kwocie oferty. Wykonawca na etapie skfadania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usunaé z terenu budowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosé tych miejsc i
odpowiednio uwzglednic te parametry w swojej ofercie.

— Woykonawca na etapie oferty oceni koniecznod¢ wymiany gruntu jak i odwodnienia wykopdw.
Wymiang gruntéw jak i odwodnienie wykopéw nalezy ujgé w cenie oferty.

— Wykonawca przestrzega¢ bedzie warunki techniczne wykonania i odbioru - wymagania techniczne
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki INSTALACYJNE) (COBRTI) INSTAL.

6.1 Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczecia robdt na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym wiascicieli nieruchomosci na ktdrych realizowane bedg roboty,
wiascicieli i/lub gestordw infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczecia Robot.
Obowigzkiem Wykonawecy jest spisanie w wiascicielami, protokotéw wejécia i zejscia z terenu, na ktdrym beda
prowadzone Roboty wraz z informacjg o braku roszczen tych wiascicieli do Zamawiajgcego w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robdt
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem rohét wraz z placem budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie oferty Wykonawcy. Szkody w uprawach powstate na terenie
budowy, wskutek realizacji robdt pokryje Wykonawca.

6.2 Zapis stanu przed rozpoczeciem roh6t budowlanych
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy
z uwzglednieniem budynkéw, chodnikdw, ogrodzen posesji itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania
robdt oraz terenu na ktdry roboty beds w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoly nalezy zidentyfikowad, opisaé oraz sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje w formie zdjeé/filmu i opisu nalezy przekazaé Inzynierowi w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Jeéli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzer,, Wykonawca przekaze na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia iflub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywraci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak,
aby uzyskac aprobate wiasciciela terenu.

6.3 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
W ramach zaplecza wykonawca zapewni sale, w ktérej moga odbywac sie bedg narady.
Wykonawca zapewni rowniez w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inzyniera.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caty czas trwania budowy wiaczajac w
to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podfaczenn niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot optatami.
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Po zakoniczeniu robét budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

6.4 Tablica informacyjna budowy
Wykonawca, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej.

6.5 Tablice informacyjne o projekcie

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic¢ i utrzymaé przez okres wykonywania
robot (w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktérym stoi tablica) tablice informacyjne o projekcie
wspotfinansowanym z funduszy unijnych, o ile projekt bedzie posiadat takie dofinansowanie. Tablice wykonaé
nalezy zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi instytucji dofinansowujacej oraz w iloéci wynikajacej z tych
wytycznych. Projekt tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Miejsce ustawienia tablic Wykonawca
zaproponuje do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Po zrealizowaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i ustawié tablice pamigtkowe. Tablice powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi instytucji dofinansowujacej. Projekt tablic Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym. Miejsce ustawienia tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. 1los¢ tablic pamigtkowych
zgodna z iloscig tablic informacyjnych.

6.6 Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie opracowar projektowych oraz
obstugi realizacyjnej inwestycji) i geotechniczng.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska informacje o punktach wysokosciowych oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawlione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawea zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan
zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania,

itp.

6.7  oOchrona wiasnosci publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzer badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swdj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztaltu sprzed awarii.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla
mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscia. Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw | wtascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecla Instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji.

W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomoséci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

6.8 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak edwodnienie, linie i
stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi, gazociggi i tym podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beds wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociagéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie realizowaé roboty w taki sposéb aby zminimalizowac ewentualne niedogodnodci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub
administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zapfacie i nalezy uwzglednic je w kwocie oferty.

6.9 zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzadem drog i organem
zarzadzajgcym ruchem projekty zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robot na czas budowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inzynierowi uzgodnione projekty.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robhédt i zlikwiduje po zakoriczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatow drogowych.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robdt,
a w Programie Robdét (harmonogramie) uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robdt. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$é za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych
wad.
Wykonawca ponosi koszty przygotowania i uzgodnienia projektéw zmiany organizacji ruchu drogowego i
zabezpieczenie robdt oraz pokrywa optaty (w czasie prowadzenia robot budowlanych) administracyjne za
zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie
wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt te nalezy ujgé¢ w kwocie oferty.
Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢é wszelkie oznakowania, ktdre zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Rohét.

6.10 Réwnowaznosé normii przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majag
materiaty, sprzet i inne towary oraz roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub
normy wyraznie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.

6.11 Narady

Organizowanie bedg narady koordynacyjne (projektowe, techniczne, organizacyjne) z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.

6.12 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera, Zamawiajacego i wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic
robét na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomodci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno
— konserwatorskim, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem,
jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego Konserwatora Zabytkéw,
w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego.

6.13 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawq o odpadach (t.j. Dz.U. 2023. poz. 1587) Wykonawca odpowiada za
prawidfowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,Gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym rdwniez nadzér nad tymi dziataniami. Koszty zagospodarowania
odpaddw w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawece.

Wykonawca przedlozy do wiadomosci Inzyniera dokumenty dotyczace zagospodarowania lub utylizacji
odpaddw, w szczegdlnosci: kopie zawartych umdéw z podmiotami prowadzgcymi dziatalno$¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw, zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca
przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadow potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnosé
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw itp.

6.14 Materiaty pochodzace z rozbidrki
Sposdb wykorzystania, zagospodarowanie materiatéw pochodzgcych z rozbidrki Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

6.15 zieled

W przypadku gdy na terenie na ktérym bedg realizowane roboty znajdowac sie beda krzewy i drzewa,
wymagajace usuniecia w celu umozliwienia realizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania,
w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na wycinke drzew i krzewdéw. Koszty zwigzane z uiszczeniem opfat
administracyjnych za wycinke drzew i krzewéw pokrywa Zamawiajacy. Usunigcie drzew i /lub krzewdw zostanie
wykonane przez Wykonawce i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew
i krzewdw w obrebie realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na
wiasny koszt odtworzy zielen, kt6ra zniszczy w trakcie realizacji robét.

6.16 odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopdw i terenu robot Wykonawca wykonana we wtasnym zakresie. Przyjmuje sie, ze koszt
odwodnienia Wykonawca ujat w cenie oferty.

6.17 odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie drég po przeprowadzonych wykopach wykonac na szerokosci pasa zwigzanego z realizacjg robét
sieciowych. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych wykonac¢ zgodnie z warunkami odtworzenia wydanymi przez
poszczegblnych zarzadcdw drdg (na etapie projektowania). Warstwe $cieralng drég powiatowych odtworzyé na
szerokoséci wynikajgcej z warunkow wydanych przez zarzadce drogi.

Jezeli w pasie prowadzonych robdt lub w pasie odtworzenia nawierzchni drogowej wystepuja krawezniki i
obrzeza to nalezy je wymieni¢ na nowe. Jezeli istniejgce kraweiniki i obrzeza sa dobrej jakosci to nalezy je
przekazac Zamawiajacemu.
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6.18 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz rohét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatléw oraz rob6t z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zamawiajacego i dokumentacjg projektowa.

6.19 Pprébki do badan
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.
Inzynier i Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw lub robét
ktdre budza watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badar pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.20 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki.

6.21 Rozruch i szkolenie personelu Zamawiajacego
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem obiektdw i urzadzen.

6.22 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnoéei:

1) Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia rohdt do ptatnoéci

4) Protokoty przekazania terenu budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robét (Harmonogram Robét) i plan ptatnosci,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.23 Dokumenty zapewnienia jakoéci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wedtug opracowanego przez Wykonawce Systemu Zapewnienia Jakoéci. Inzynier
bedzie miat dostep do tych dokumentow.

16|Strona



Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w miejscowosci Goszczyno

6.24 Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez
prawo. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego i Inzyniera.

6.25 Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzeih
DTR (jezeli dotyczg) te bedg obejmowac:
—  kompletna specyfikacje urzadzen
— wymagania dotyczace instalacji
— wymagania dotyczace magazynowania i montazu
— instrukcje obstugi, konserwacji, naprawy
DTR beda przektadane przez Wykonawce przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

6.26 Ustugi specjalistow - pracownikéw Producentéw
Koszty ustug specjalistéw bedacych pracownikami producentdw, swiadczone podczas przeprowadzania Robét
budowlanych pokrywa Wykonawca.

6.27 serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji do korca Okresu Zgtaszania Wad. Zawarcie stosownych
uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy
serwisowej Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na podstawie odrebnej umowy.

6.28 Sposdb prowadzenia roboét

a. Wykopy
Sposdb realizacji wykopow nalezy do Wykonawcy, w zaleznosci od przyjetej technologii realizacji. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na
odkiad powinien zosta¢ sidadowany w taki sposdb, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci i utrudnien w
realizacji robot. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na sktadowisko.
Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczenistwa. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopéw.
Wymiary wykopow i doktadnos¢ wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z norma PN-B 10736:1999.

b. Odwodnienie wykopow
Nalezy zapobiegac gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.
Sposob, metoda i uzyskanie zgdd formalnych realizacji odwodnienia wykopdw nalezy do Wykonawcy, np. przy
pomocy igtofiltréw.

C. Zasypanie wykopow
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawierat gruzu, $mieci itp,, co mogloby uszkodzi¢ przewody lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zageszczajac je odpowiednio do
wskaznika zageszczenia przewidzianego projektem.

d. Posadowienie i uktadanie rurociggéw
Rury nalezy uktadac w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podtozu, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i odpowiednimi przepisami. Nalezy uzyska¢ wiasciwe zageszczenie gruntu w tzw. pachach
rurociggu oraz nad rurg zgodne z zaleceniami producenta rur.
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Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cieizkiego sprzetu
wykonawcy.

e. Proby szczelnosci rurociggéw
Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociagu i wykonaniu warstwy ochronnej - obsypki nalezy przeprowadzic
wymagane przepisami proby.
Proby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych:
Po zamontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Proby szczelnosci powinny obejmowac eksfiltracje i infiltracje tj. napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg
i obserwacje:

— ubytek wody musi by¢ zgodny z normg;

— infiltracja wéd gruntowych do kanatu musi wynosié 0,0.
Préby nalezy wykonaé wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 10753:1998 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

f.  Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie nawierzchni gruntowej wykona¢ z kruszywa naturalnego, famanego stabilizowanego
mechanicznie. W odtworzenie nawierzchni nalezy wliczy¢ ewentualng wymiane zniszczonych wiazéw, pokryw
studni, wpustéw ulicznych oraz ponowng regulacje istniejagcych podczas wykonywania nowej nawierzchni,
wymiane uszkodzonych kraweznikéw. W przypadku potrzeby ustalenia nowej niwelety odtwarzane] drogi
Wykonawca wykona odpowiedni projekt. Niweleta odtwarzanej nawierzchni musi by¢ dowigzana do rzednych
istniejgcej nawierzchni. Drogi naleiy odtworzy¢ zgodnie z uzyskanymi na etapie projektowania warunkami
technicznymi.

Zatozono nastepujacy konstrukcje drdg (z uzgodnienia z zarzadcg drogi moze wynikaé konieczno$¢ przyjecia
innej konstrukcji nawierzchni):

Droga powiatowa:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5em
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 7 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego 8cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Warstwa piasku 10 cm
Razem 42 cm

Droga gminna - nawierzchnia asfaltowa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 7cm
Podbudowa z kruszywa tamanego lub brukowca (odzysk) 20 cm 20 cm
Podsypka piaskowa 10 cm
Razem 38cm

Droga gminna - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostka brukowa betonowa 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
Podsypka piaskowa 10 cm
Razem 42 cm
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7 Materialy i urzgdzenia
a) Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byé:

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegélnoéci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoscl | oznakowanie, oraz zezwolenia Paristwowego Zaktadu
Higieny (PZH) dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia.
b. noweinieuzywane, dla ktdrych s tatwo dostepne czesci zamienne;
c. Przed wbudowaniem materiatéw, urzadzeri Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do
zatwierdzenia przez Inzyniera informacjg na ich temat. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia
na materiaty lub produkty, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Whiosek o zatwierdzenie, Wzor i
treéé¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje w nim zawarte
Wykonawca bedzie podawat w sposdb jednoznaczny i staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
materiatéw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.
Wykonawca wraz z wnioskiem materiatowym ma obowigzek skladaé odwiadczenie, ie
przedmiotowy materiat nie figuruje w Krajowym Wvykazie Zakwestionowanych Wyboréw
Budowlanych;
d. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

e. W przypadku braku okreslenia w Programie funkcjonalno-uzytkowym wymagan odnosnie
materiatéw, nalezy zastosowaé materiaty dopuszczone do obrotu z zachowaniem $rednich
standarddw jakosciowych.

f. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu musza by¢ bezpieczne, nie moga
mieé negatywnego wptywu na $rodowisko;

g. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

b) Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwdrnie materiatéw i Urzadzert moga by¢ okresowo kontrolowane przez Iniyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujace warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji.
® Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty nieodgowiedniej jakoéci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego Zrédfa. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia kosztdw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wtiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

d) Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania
materiatéw i urzadzeri na terenie budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez witasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem robot.
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Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami
tych instrukeji dostepnymi na zapleczu budowy.

7.1 Wymagania dla materiatéw
Rury kanalizacyjne PVC lite
Kanaty sciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC SN8 o Sciankach litych , jednorodnych
faczonych na uszczelke elastomerowa. Rury kanatowe nalezy uktadaé i montowaé zgodnie z instrukcja montazu
podang przez producenta rur. Pofgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studni kanalizacyjnej. Przejécia rur
kanalizacyjnych przez sciany komory studni nalezy wykenac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejéciowych
systemu producenta rur.

Rury ostonowe
Stosowa¢ rury stalowe wewngtrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244. Dopuszcza sie
zastosowanie rur PEHD.

Armatura

— Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 12201.
Nalezy stosowac zawory z atestem PZH spetniajace wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN
13828.

— Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub innych
materiatéw fabrycznie zabezpieczonych przed korozjg. We wszystkich potaczeniach nalezy zastosowaé
$ruby, nakretki, podktadki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i po ich skreceniu, przed zasypaniem,
zabezpieczy¢ przed korozja.

Studzienki kanalizacyjne betonowe:
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:
® Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ dojazdu do studni w celu wykonania niezbednych/ koniecznych
czynnosci eksploatacyjnych,
® Nalezy unikac lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu oraz innych miejscach, gdzie gromadzi
sie woda opadowa,
Studzienki kanalizacyjne musza odpowiadaé normie PN-EN-476:2011.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwalych, wodoszczelnych i charakteryzujacych sie
odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Nalezy stosowac studzienki z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami, wyposazonymi w przejécia szczelne.
Nie dopuszcza sig wykonywania otworéw (poza stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu
budowy. Dno studzienki z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych stanowigcych monolityczne pofaczenie
kregu i ptyty dennej. Do regulacji poziomej nalezy zastosowaé betonowe pierscienie dystansowe.

Na trasie kanatow gtéwnych nalezy montowaé studzienki wtazowe 2DN/ID 1200mm i niewlazowe 2DN/OD
400mm,
Na potaczeniach tras kanatdw gtéwnych nalezy montowaé studnie betonowe systemowe z betonu min.B45
©1200.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych wskazanych ponizej:

e  Elementy studni betonowe i zelbetowe - z betonu klasy co najmniej B45 taczone na uszczelki

e Tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE i inne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ich

lokalizacji w terenie.

Studnie powinny mie¢ stopnie wlazowe zeliwne lub inne systemowe w izolacji z tworzyw sztucznych.
Na terenach zielonych lub uprawnych dopuszcza sie stosowanie pokryw nastudziennych betonowych.
W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta w dnie studni powinna stanowié przejécie z jednego przekroju w
drugi. Kregi studni nalezy taczy¢ za pomocy uszczelek zapewniajgcych szczelno$é i stabilnoéé.
Wigczenia przylaczy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych moga byé wykonane za pomoca whiadki
IN-SITU. Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy taczonymi kanatami (powyzej 0,5m) nalezy stosowaé
studnie kaskadowe.
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Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE

Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych na przylaczach z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonowg rurg
wznoéna min. p400mm ($rednia wewnetrzna komina), zgodne z norma PN-EN 476:2011,

Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji.

Wiazy

Wiazy kanalizacji montowane w jezdniach muszg mie¢ klase min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Nalezy stosowa¢
wiazy z wypetnieniem betonowym lub wiazy zeliwne. Wszystkie wiazy nalezy wzmocnié poprzez obrukowanie
lub obetonowanie.

Oznaczenie armatury

Armature zabudowana w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocy tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowaé tabliczki trwate, z trwatym oznaczeniem domiaréw. Szczegoty opisu tabliczek Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym.

8 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

9 Transport

Stosowane érodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow
w taki sposéb, aby zapewnione byfo prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie moga one wplywaé niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.0 obmiar robét

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robét.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w trakcie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Ze wzgledu na fakt, 7e rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuzy jedynie do celdéw informacyjno-
sprawozdawczych i nie jest podstawa do wystepowania Wykonawcy o ptatnosé, jezeli w umowie nie
przewidziano inaczej.

11 odbisr Robét
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koficowemu,
d) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie zakoriczenia robdt).
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11.1 odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier
(Inspektor Nadzoru) — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowoéé danej czedci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

11.2 odbiesr czesciowy

Odbioru czgsciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czeéciowych rozliczeri o ile jest to przewidziane w
umowie. Wykonawca zgtasza do odbioru czesciowego roboty, ktdrych ptatnosé ma dotyczyc.
Z odbioru czesciowego powstaje protokét podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inzyniera stanowigcy
zatgcznik do dokumentdw finansowych.
Wraz ze zgtoszeniem robdt do platnoéci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajqce zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty préb i badan, szkice, itp.
Przeprowadzenie odbioru czeéciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci wynikajacych z
Kontraktu.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane,
majace wplyw na przyszig eksploatacjg, trwatoéé i niezawodno$é wykonanych robét:

e zgodnosc wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

® rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen;

® parametry robdt podlegajacych odbiorowi.
Protokét odbioru robét wraz z zatacznikami Wykonaweca dotaczy do protokotu finansowego.

11.3 odbiér koricowy
Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoficzone Roboty. Odbiér koficowy robdt nastapi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie (lub Wykonawca dokona zgtoszenia zakoriczenia robot) oraz po
zakoriczeniu rozruchdéw.
Zamawiajacy dokona odbioru koricowego na podstawie przedfozonych przez Wykonawce dokumentdw,
wynikow badari | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU..
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje powykonawcza
b) Dzienniki budowy (oryginat),
c) Wnioski materiatowe,
d) Zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczert laboratoryjnych,
e) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci whudowanych materiatéw,
f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowa
terenu obejmujacego zrealizowane roboty,
g) instrukeje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
h) zestawienie rzeczowe - dtugoéci sieci z podziatem na odcinki ,,od studni do studni” z uwzglednieniem
srednic rurociagdw, ilosci wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacja geodezyjng oraz
zestawieniem dziatek,
i) protokoty wejécia i zejécia z terenu, na ktérym prowadzono Roboty wraz z informacja o braku roszezen
wiascicieli do Zamawiajgcego w zwiazku z prowadzonymi pracami.
j)  DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.
k) Pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakorczenia robét
W przypadku, braku kompletnosci ww. dokumentéw Zamawiajacy ma prawo odméwié odbioru koticowego
robdt wyznaczajgc nowy termin na jego przeprowadzenie.
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11.4 Ppozwolenie na uzytkowanie

Po zakoriczeniu robét Wykonawca uzyska, w imieniu Zamawiajgcego, wiasnym staraniem pozwolenie na
uzytkowanie (dla obiektdw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w
imieniu Zamawiajgcego zgioszenia o zakoriczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie
dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych
dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia
lub uzupetnienia tych dokumentdw.

Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w kwocie ofertowej.

12 podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie na wykonane prace ma charakter ryczattowy.

Przyjmuje sie, e Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robdt
jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Calo$¢ Robdt nalezy wykonac zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem. Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzysta¢ z Wymagan Zamawiajgcego,
ktére okreslone zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kwota oferty musi obejmowac wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kaidego rodzaju,
niezbedne do zaprojektowania, uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, zgod, pozwalen, opinii, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz ukoriczenia Robot zawartych w Kontrakcie wraz z usunigciem wszelkich wad w
Robotach.

Przyjmuje sie, ze koszty m.in. za:
e Gwarancje i ubezpieczenia,
e  Nadzor obcy,
® Obstuga geodezyjna i geotechniczna,
® Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

Warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transport na teren budowy;

® Wymiana gruntow;

e  Odwodnienie wykopdw

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy
paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonania Robdt, koszty zarzadu przedsighiorstwa
Whykonawcy, koszty ogdlne przedsiebiorstwa, i inne;

® Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robdt itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb koricowych oraz utrzymania ciaglosci pracy istniejacych systemow;

e  Koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

e  Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpié w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

ujete sa w kwocie ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Rozliczeniu beda podlegad roboty wykonane i odebrane.

Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca przedstawit do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycie
podziatu kwoty ryczattowej. Podziat ten moze byé brany pod uwage przy wnioskach o ptatnos¢, ale
Zamawiajacy nie bedzie nim zwigzany.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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13 czese informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wszelkie roboty, urzadzenia, materialy oraz sprzet opisany w PFU oraz w zatgcznikach dotycza
przedmiotu Kontraktu w zakresie jak i ewentualnych prac naprawczych na zniszczonym mieniu
paowstatym wskutek robot, transportu itp. (prace odtworzeniowe).

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zaprojektowanie | wykonanie inwestycji musi spetniaé wymagania obowigzujgcego prawa - w szczegolnosci:
L.p. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351.)

1
5 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.]. Dz.U.2021 poz. 1129)
3 Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
4. (t.j. Dz.U. 2020 poz 2028)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888)

5,

g Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213)

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 20 lipca 20171r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 ze zm.)

9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 271 ze zm.)

10 Ustawa z dnia 8 stycznia 2013 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U 2022 poz. 6991 z pdZn. zm.),

11 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1976 ze zm.)

12 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420 ze zm.)

13 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.)

14 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 869 ze zm.)

Lp. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
1 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U. 2019 poz 1065 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technolegii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
2. dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021,poz.2454 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
3 dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
’ zagospodarowania przestrzennege (Dz. U. 2003 nr 164, poz. 1588 ze zm.)

Rozporzadzenie Transpoertu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
4. geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463 ze zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

<1
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009. w sprawie
6.
przeciwpozarowego zacpatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
7 U. 2017 poz. 2294 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw technicznych wykonywania
8 geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw
' do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm.)
Rozperzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
9. wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
10 eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (t.j. Dz.U, 2018 poz.583
' ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o
11. posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170 ze zm.)
Rozperzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposcbu prowadzenia dziennikdw
12, budowy, montazu i rozbiérki. (Dz. U. 2021, poz. 1686 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
13. wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii cbjetych obowiazkiem
14, zgtoszenia do Gldwnego Inspekiora Ochrony Srodowiska. (tj. Dz. U. 2021, poz. 1555 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
15 higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
16. dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
17. uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
8 szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow,
’ a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz
19, projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722))
20 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
' budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.).
o1 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463 ze zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

22. geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania | przekazywania wynikéw tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm.)
23 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggoeych znaczgco oddziatywaé na
’ $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) wraz z pézn. zmianami.
24, Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizagji. (t.]. Dz.U. 2015 poz. 1483.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
25,
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow, (Dz. U. Nr 96 poz. 438 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
26 eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U, Nr 96 poz.437 z pozniejszymi zmianami)
Lp. Normy
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
L techniczne wykonania.
7 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika. Roboty ziemne - Wymagania egdlne.
3 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
4. stalowym i zelbstowe.
PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
5. stalowym i zelbetowe
6 PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego -
7. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN  1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z  tworzyw sztucznych do podziemnego
8. bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu) (PYC-U) - Czesc 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu
PN-ENV1401-2:2003 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacii
9. deszczowej | sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosc
PN-ENV1401-3:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne] bezcisnieniowej kanalizacji
10. deszczowe] i Sciekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
1 PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
12 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 12201-1:2011 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
13, odwadniania i kanalizagji -- Polietylen (PE) -Czes¢ 1: Wymagania ogalne (oryg.)
PN-EN 12201-2:2011 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody i do ci$nieniowego
14. odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE). Cze&¢2: Rury.
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PN-EN 12201-3:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
15. kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Czes¢ 3: Ksztaltki
PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody i do cisnieniowego
16. odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Czes¢ 4: Armatura do systemdw przesytania wody (oryg.)
PN-EN 12201-5:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej
17. kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 5. Przydatnosc systemu do stosowania
PN-EN 13566-4:2006 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci$nieniowych
18. sieci kanalizacji deszczowe] i sanitarnej -Czesé 4: Wykladzina z rur utwardzanych na migjscu
19 PN-EN 13566-1:2006 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych
' sleci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Czes¢ 1: Postanowienia ogélne
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot COBRTI INSTAL.
21 . Wykaz norm zawarty w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 (poz. 1597).
Numer zatgcznika Nazwa
Zatacznik 1 Mapa sytuacyjna
Zatgcznik 2 Mapa ewidencyjna
Zatacznik 3 Specyfikacja techniczna
Oswi i i wi nowania ni h $ci
Fatyeanikd Swiadczenie o posiadanym prawie do dyspo ania nieruchomoscia
na cele budowlane
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