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Przedmiar roboét

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamdwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Goszczynie,
gmina Krokowa

ADRES INWESTYCJI : 84-110 Goszczyn, gmina Krokowa

DATA OPRACOWANIA : 2024-05-22
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Charakteryska Robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego zbiornika wodnego na dziatce nr 227/7 wraz z oczyszczeniem
dwdch rowdw doptywowych oraz rurociagu majacego wylot w zbiorniku w miejscowosci Goszczyno, gmina Krokowa.

Kosztorys swym zakresem obejmuje:

1) Prace zwigzane z oczyszczeniem dna zbiornika z namutu wraz z wywozem wydobytego urobku, uzupetnienie ubytkéw
gruntu w zakolach zbiornika oraz umocnienie stopy skarpy palisadg ze stupkdw drewnianych z zabezpieczeniem umocnienia
wildkning syntetycznga.

Ponadto przewiduje sie oczyszczenie dna dwdch rowdw doptywowych oraz rurociagu betonowego majacego ujscie w
zbiorniku.

Kosztorys sporzgdzono zgodnie i w oparciu o:

*Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

*Dostepnych kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,

Ceny materiatow: przyjeto wg kwartalnika BISTYP Il kwartat 2024 - ceny Srednie, w przypadku cen niepublikowanych w ww,
publikacji

przyjeto $rednie ceny rynkowe.

Stawka roboczogodziny: wg kwartalnika BISTYP |l kwartat 2024 - stawki $Srednie dla robdt inwestycyjnych dla wojewédztwa
Wskaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika BISTYP Il kwartat 2024 - narzuty srednie dla robdt inwestycyjnych
Wskaznik narzutu kosztéw zakupu: wg kwartalnika BISTYP Il kwartat 2024 - narzuty $rednie dla robot inwestycyjnych.
Wskaznik narzutu zysku: wg kwartalnika BISTYP Il kwartat 2024 - narzuty $rednie dla robdt inwestycyjnych

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-05-22
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Spis dziafow

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1

Przebudowa zbiornika wodnego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

10
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Przedmiar

1. Przebudowa zblornika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszacg

1 KNNR Wacetob 10 2508-030010-050

Wykoszenie wraz z wygrabieniem skarp zbiornika z wywozem porostu do miejsca skfadowania
krotnoscé= 1,000

400,000 m2

2 KNR 2-21 0102-02-060
Oczyszczenie dna zbiornika z namutu
krotnosc= 1,000

456,000 m3

3 KNR 4-01 0108-02-060
Wywdz urobku samochodami skrzyniowymi na odlegfosé do 1 km
krotnosd= 1,000

376,000 m3

4 KNR 4-01 0108-04-060

Wywdz urobku samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
krotnosc= 8,000

376,000 m3

5 KNR 2-01 0230-02-060
zasypanie zakoli w zbiorniku
krotnosé= 1,000

80,000 m3

6 KNNR 10 0514-030-040

Umocnienie skarp palisadg drewniang (stupki wys. 180 cm, gr. 12-14 cm, wiéknina synt. szer 1 m)
krotnos¢= 1,000

150,000 m

7 KNR 4-05 2203-06-040

oczyszczenie rurociqgu bet. przy zamuleniu 2/3 srednicy 60 cm z wywozem wydobytego urobku
krotnosc= 1,000

36,000 m

8 KNR 2-21 0102-03-060
oczyszczenie dna rowdw dopfywowych
krotnosé= 1,000

28,000 m3

9 KNNR Wacetob 10 2520-02-060
rozplantowanie urobku wydobytego z dna rowdw doplywowych
krotnosé= 1,000

28,000 m3

10 AW-090
Dokumentacja techniczna
krotnoéd= 1,000

1,000 kpl
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