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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  

ziemne
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POŁUDNIOWEJ DAW BYŁEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO I
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MACIEJ SYWULA

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.200.9  Nr seryjny: 3689  Użytkownik: ŁAraszewicz



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-25 
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych -  
budowa
Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych
Wydzielenie i budowa i udostępnienie dróg dojazdowych dla  
potrzeb obsługi zasobów gminnych
Oznakowanie terenu
Zabezpieczenie mienia i utrzymanie w okresie po przekazaniu  
placu budowy i w okresie prowadzenia  wszelkich prac

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.1

KNR-W 2-02 
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej - folia czarna pcw
Zabezpieczenie terenów utwardzonych

m2

6,0 * (2 * 160 + 2 * 40) m2 2 400,000
RAZEM

3
d.1

KNR 2-31 
0202-07

Zabezpieczenie terenów utwardzonych
Nawierzchnia żwirowa

m2

6,0 * (2 * 160 + 2 * 40) m2 2 400,000
RAZEM

4
d.1

KNR-W 4-01 
0518-04

Rozbiórka pokrycia z foli zabezpieczającej dach m2

3252,286 m2 3 252,286
RAZEM

5
d.1

Kalkulacja 
własna

Utylizacja folii pokrycia dachowego m2

3252,286 m2 3 252,286
RAZEM

6
d.1

KNR-W 4-01 
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 
pierwsza warstwa

m2

2 * 13,71 * 118,61 m2 3 252,286
RAZEM

7
d.1

KNR-W 4-01 
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 
następna warstwa
UWAGA: miejsca odkrywek ujawniły 6 warstw papy

m2

poz.6 m2 3 252,286
RAZEM

8
d.1

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 1 km - rozbiórka papy

m3

50 m3 50,000
RAZEM

9
d.1

KNR 4-04 
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu -  
dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - rozbiórka papy
Transport do zakładu utykizacji odpadów
Krotność = 69

m3

poz.8 m3 50,000
RAZEM

10
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji papy.Koszt sortowania, załadunku i wywozu 
do miejsca utylizacji.
Hala południowa
UWAGA: papa silnie zawilgocona

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

11
d.1

kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji papy Hala północna. Koszt sortowania, 
załadunku i wywozu do miejsca utylizacji.
UWAGA: papa zmieszana z odpadami z zdemontowanej 
konstrukcji drewnianej nasączonej środkami niebezpiecznymi  
oraz z elementami metalowymi i BIO

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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12
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji elementów drewnianych Hali 
południowej.Koszt sortowania, załadunku i wywozu do 
miejsca utylizacji.
UWAGA: konstrukcja dachowa nasączona środkami 
niebezpiecznymi - opis wg ekspertyzy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

13
d.1

Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji elementów drewnianych Hali pólnocnej.Koszt  
sortowania, załadunku i wywozu do miejsca utylizacji.
UWAGA: Konstrukcja dachowa drewniana nasączona 
środkami niebezpiecznymi - opis wg ekspertyzy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

14
d.1

KNR-W 4-01 
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku
UWAGA: elementy miejscowo pokryte warstwą bitumiczną

m

4 * 5,70 m 22,800
RAZEM

15
d.1

KNR-W 4-01 
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
UWAGA: elementy miejscowo pokryte warstwą bitumiczną

m

2 * 118,61 m 237,220
RAZEM

16
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,  
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
UWAGA: elementy miejscowo pokryte warstwą bitumiczną

m2

poz.15 * 0,25 + 2 * 13,38 * 0,30 m2 67,333
RAZEM

17
d.1

Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji elementów obróbek blacharskich 
UWAGA: elementy miejscowo pokryte warstwą bitumiczną

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

18
d.1

KNR-W 4-01 
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie 
dachu z desek na styk
UWAGA: technologię robiórki wykonać zgodnie z zaleceniami  
Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

m2

poz.6 m2 3 252,286
RAZEM

19
d.1

KNR-W 4-01 
0441-08

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe 
wieszarowe
UWAGA: technologię robiórki wykonać zgodnie z zaleceniami  
Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

m2

poz.6 m2 3 252,286
RAZEM

20
d.1

KNR 4-01 
0412-02

Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 
zwykłe i kleszcze - rozbiórka elementów
UWAGA: technologię robiórki wykonać zgodnie z zaleceniami  
Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

m

27 * 0,50 * 118,71 m 1 602,585
RAZEM

21
d.1

KNR-W 4-01 
0416-05

Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie -  
rozbiórka elementów
UWAGA: technologię robiórki wykonać zgodnie z zaleceniami  
Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

m

6 * 118,71 m 712,260
RAZEM

22
d.1

KNR-W 4-01 
0416-07

Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu - krzyżulce -  
rozbiórka elementów
UWAGA: technologię robiórki wykonać zgodnie z zaleceniami  
Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

m

800 m 800,000
RAZEM

23
d.1

KNR 19-01 
0355-01
analogia

Ostrozne wykucie z muru elementów mocujących wiązary
UWAGA: ściany murowane z cegły - demontaż wykonywać 
bardzo ostrożnie , tak by nie uszkodzić konstrukcji muru

gnia
zd.

24 * 2 gnia
zd.

48,000

RAZEM
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24
d.1

KNR 4-04 
0814-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o  
śr. 38-50 mm - rozbiórka ściągów stalowych
UWAGA: Prace wykonywać przy maksymalnym 
zabezpieczeniu p.poż

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM

25
d.1

TZKNBK V -
262

Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 12 m m2

21,44 * 118 m2 2 529,920
RAZEM

26
d.1

TZKNBK V -
295

Tymczasowe podstemplowanie elementów do demontażu m

120 m 120,000
Obmiar dodatkowy: łączna objętość stempli m3
10 m3 10,000
łączna długość stempli RAZEM
łączna objętość stempli RAZEM

27
d.1

TZKNBK V -
214

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do  
ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z 
posortowaniem.

m3

60 m3 60,000
RAZEM

28
d.1

KNR 4-04 
1005-03

Przygotowanie krawędziaków i bali z rozbiórki do użytku m3

poz.27 m3 60,000
RAZEM

29
d.1

TZKNBK I 
0717-01

Przewożenie taczkami ładunków w paczkach i skrzynkach o 
ciężarze do 50 kg na odległość do 30 m w poziomie

t

poz.27 * 0,850 t 51,000
RAZEM

30
d.1

KNR 4-04 
1104-01
analogia

Transport rozebranych konstrukcji dachu o masie do 50 kg  
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami 
skrzyniowymi na odległość 1 km

t

poz.29 t 51,000
RAZEM

31
d.1

KNR 4-04 
1104-03
analogia

Transport rozebranych konstrukcji dachu przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi -  
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 69

t

poz.29 t 51,000
RAZEM

32
d.1

KNR 4-04 
0815-01

Transport ręczny rozebranych elementów konstrukcji stalowej  
- opuszczenie z poziomu II kondygnacji

kg

15000 kg 15 000,000
RAZEM

33
d.1

KNR 4-04 
1107-02

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem 
mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 
wraz z zabezpieczeniem

t

15 t 15,000
RAZEM

34
d.1

KNR 4-04 
1107-02

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem 
mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
Krotność = 69

t

poz.33 t 15,000
RAZEM

35
d.1 kalk. własna

Koszt składowania wraz z zabezpieczeniem elementów 
stalowych dla oceny i weryfikacji komisji konserwatorskiej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

36
d.1

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 1 km - rozbiórka papy

m3

10 m3 10,000
RAZEM
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37
d.1

KNR 4-04 
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu -  
dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - rozbiórka papy  
wraz z transportem do zakładu utylizacji odpadów
Krotność = 69

m3

poz.36 m3 10,000
RAZEM

38
d.1

TZKNBK V -
253

Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej 
ściany do 10 m

m2

2 * 13 * 1,0 + 2 * 120 * 1,0 m2 266,000
RAZEM

39
d.1

TZKNBK V -
304

analogia

Rozebranie stemplowania konstrukcji tymczasowych m

poz.26 m 120,000
RAZEM

40
d.1

KNR 19-01 
0431-02

Podstemplowanie zagrożonych ścian z drewna okrągłego o 
przekroju ponad 250 cm2. zakres , typowanie zabezpieczenia  
oraz technologia według ustaleń komisji konserwatorskiej

m

2 * 118 * 0,3 * 4 m 283,200
RAZEM

41
d.1

KNR 2-05 
0804-03
analogia

Belki zakładane skręcane na śruby o długości do 9 m t

(2 * 118 * 2 + 2 * 13 * 2) * 25 / 1000 t 13,100
RAZEM

42
d.1

KNR 4-06 
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na  
jednym stanowisku na wysokości do 9 m

szt.

200 szt. 200,000
RAZEM

43
d.1

KNR AT-17 
0103-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm  w murze z cegły cm

40 * 2 * 40 * 2 cm 6 400,000
RAZEM

44
d.1

KNR-W 2-01 
0203-09

Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gruncie kat. IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km

m3

300 * 0,50 * 0,50 m3 75,000
RAZEM

45
d.1

TZKNBK V -
296

Stałe podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z  
krawędziaków

m

(2 * 118 * 2 + 2 * 13 * 2) * 0,30 m 157,200
Obmiar dodatkowy: łączna objętość stempli m3
15 m3 15,000
łączna długość stempli RAZEM
łączna objętość stempli RAZEM

46
d.1

KNR-W 2-02 
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z blachy - 
zabezpieczenie ścian przed czynnikami atmosferycznymi -  
trwałość min. 3 lata

m2

634 m2 634,000
RAZEM

47
d.1

KNR AT-17 
0102-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm w 
betonie niezbrojonym - montaż stempli

cm

500 cm 500,000
RAZEM

48
d.1

KNR AT-17 
0102-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm w 
betonie niezbrojonym - nawiercanie otworów dla odwodnienia  
podsadzki hali

cm

500 cm 500,000
RAZEM

49
d.1

KNR-W 2-02 
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej - zabezpieczenie posadzki przed 
czynnikami atmosferycznymi - trwałość min. 3 lata

m2

21,64 * 118,71 m2 2 568,884
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RAZEM
50

d.1
KNR 2-25 
0405-03

Zabezpieczenie nawierzchni utwardzonych - nawierzchnie  
żwirowe  - rozebranie

m2

poz.3 m2 2 400,000
RAZEM

51
d.1

KNR-W 2-25 
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych -  
rozebranie

m2

poz.1 m2 1,000
RAZEM

52
d.1

KNR 4-04 
1102-04

Wywiezienie piasku z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 
ciężarowym na odległość 1 km

m3

0,15 * poz.3 m3 360,000
RAZEM

53
d.1

KNR 4-04 
1102-05

Wywiezienie piasku z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.52 m3 360,000
RAZEM

54
d.1

Kalkulacja 
własna

Uporządkowanie terenu po rozbiórkach Hali Północnej i  
Południowej. Przywrócenie terenu do stanu sprzed rozbiórek -  
czyszczenie, równanie, humusowanie i inne wymagane

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

55
d.1

KALKULACJ
A WŁASNA

Opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjno -  
konserwatorskiej dla zadania wykonywanego do 
zaakceptowania przez zamawiającego wraz z uzyskaniem 
zgody i akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
prac

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

56
d.1

KALKULACJ
A WŁASNA

Opracowanie dokumenntacji powykonawczej konstrukcyjno -  
konserwatorskirj dla całości wykonanego zadania wraz z 
uzyskaniem wymaganaych zgód i uzgodnień

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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