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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.0 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), stuzy¢ moze jako podstawa do:

- wykonania dokumentacji projektowej,

- okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych,

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

-zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych,

Dodatkowo Program Funkcjonalno — Uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat
informacyjny opisujagcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora

podmiotom zewnetrznym.

Przedmiotem zamdwienia jest:

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowalnej oraz wykonawczej konstrukcyjno-
konserwatorskiej dla demontazu catosci dachu oraz zabezpieczenie $cian Hali Potudniowej wraz
z uzyskaniem zgody i akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac,

- wykonanie badan archeologicznych na terenie inwestycji (jesli bedg wymagane),

- uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen w tym decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz decyzji pozwalajgcej na prowadzenie robdét demontazowych, budowalnych i
przeprowadzenie prac konserwatorskich od Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

- wykonanie demontazu catosci dachu oraz zabezpieczenie Scian, cokotéw, fundamentow i
pozostatych elementéw konstrukcyjnych przed dalszg degradacjg dla scian Hali Potudniowej,

- wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zdemontowanych elementéw Hali Potudniowe;j,

- utylizacjg elementéw nienadajgcych sie do ponownego wbudowania — zaréwno dla Hali
Potudniowej, jak i wczesniej zdemontowanych elementéw dachu Hali Potnocnej,

- zabezpieczenie i utylizacja niebezpiecznych materiatow budowlanych,

- zabezpieczenie elementéw pozyskanych z demontazu w celu ich bezpiecznego skladowania
oraz ewentualnej pozniejszej ekspozycji jako elementy historyczne,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjno-

konserwatorskiej dla catosci wykonanego zadania wraz z uzyskaniem wymaganych zgdd i
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uzgodnien,

W wyniku realizacji zamowienia powstanie odstonieta hala potudniowa bytych niemieckich
zaktadéw zbrojeniowych DAW, ktérg nalezy zabezpieczyé przed negatywnymi warunkami
atmosferycznymi w taki sposob aby spowodowac¢ najmniejszy uszczerbek na zabytku. Prace
nalezy wykonac¢ w taki sposdb aby w przysztosci mozna byto zrekonstruowac catos¢ konstrukcji

dach oraz jego poszycia do stanu oryginalnego.

Podstawa opracowania programu:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)
i wszystkie wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
t.j. z dnia 2022.06.09),

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

e) Ustawg Prawo Zaméwieh Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 .
poz. 1320),

f) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29).

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Hala Pétnocna:
Powierzchnia zdemontowanego (elementy do utylizacji) dla dachu

hali Péinocnej: 3257,41 m2
Wysoko$¢ hali Pétnocnej: od 11,43 do 11,76m
Wymiary zewnetrzne przyziemia hali Pétnocnej: 118,71 x 24,02 m
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Hala Potudniowa:

Powierzchnia dachu do demontazu na hali Potudniowej: 3257,03 m2
Wysokosé¢ hali Potudniowe;j: od 11,43 do 11,76m
Wymiary zewnetrzne przyziemia hali Potudniowej: 118,61 x24,12m

W ramach zadania nalezy:

a) Wykona¢ badania archeologiczne na terenie inwestyc;ji (jesli bedg wymagane),

b) Wykona¢ niezbedng inwentaryzacje w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot,

c) Wykona¢ analize, harmonogram i koncepcje potwierdzajgcg zaproponowany zakres
prowadzenia prac, w zakresie mozliwosci zastosowania przyjetych rozwigzan ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia demontowanych elementéw,

d) Wykonanie mapy do celdéw projektowych obejmujgcej swym zakresem wszystkie obiekty i
elementy planowanej do wykonania demontazu oraz zabezpieczenia elementow
zdemontowanych wraz z zagospodarowaniemterenu i z towarzyszacg infrastrukturg;

e) Opracowaé kompletng dokumentacje projektowg architektoniczno-budowlang w tym: projekt
zagospodarowania dziatki, projekt konstrukcyjno — konserwatorski, niezbedng do ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe/rozbiérke dla demontazu dachu i zabezpieczenia czesci
niedemontowanych zgodnie z ogélnymi wytycznymi wskazanymi w punkcie 2.1;

f) Opracowac projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy dojscie/dojazd do obiektu
i inne elementy zagospodarowania wymagane przy obiektach uzytecznoéci publicznej;

g) Sporzadzi¢ inne wymaganych przepisami uzgodnienia, opracowania i zatgczniki dla
skompletowania i przedfozenia do urzedoéw, celem ubiegania sie¢ o wydanie pozwolenia

na budowe/rozbiorke ;

h) Sporzadzi¢ wniosek o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiorke dla planowanej inwestycji;

i) Wykona¢ zatozone roboty budowlane na podstawie opracowanej wczesniej i
uzgodnionej z inwestorem dokumentacji projektowej. Demontaz fragmentu obiektu powinien
by¢ wykonany w standardzie i z uwzglednieniem wytycznych wskazanych w punkcie 2.1;

j) Wykonac roboty demontazowe instalacyjne zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie 2.1;
k) Sporzgdzi¢ kompletne dokumentacje powykonawcze po zakonczeniu demontazu (w tym

m. in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, protokot z utylizacji , atesty, certyfikaty i
deklaracje, itp.).

[) Uporzadkowac¢ terenu po zakonczeniu wszelkich robot budowlanych, w tym takze utylizacja

powstatych w trakcie robét — odpaddw.

Zgodnie z art. 101 ustawy PZP zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. W zwigzku z powyzszym wszelkie odniesienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych
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mowa w art. 101 ustawy PZP, ktére pojawiajg sie w opisie przedmiotu zamdwieniaokreslajg
jedynie minimalne wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest realizowaé przedmiot umowy stosujgc rozwigzania opisane przez zamawiajgcego
lub rownowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub

roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze
zm.). Roboty budowlane/rozbiérkowe mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe/rozbiorke, z zastrzezeniem art. 29-31, oraz po zgtoszeniu
zamiaru rozpoczecia robét do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Przedstawiony
ponizej program funkcjonalno — uzytkowy charakteryzuje ilosciowo i jakosciowo elementy,
ktére bedag przedmiotem zamodwienia w drodze postepowania przetargowego w trybie przetargu

nieograniczonego.

1.2 Sprawowania nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,
c) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) Scista wspoitpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym

terminie).

1.3 Wpykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:
a) sporzgdzenie Tabeli Elementéw do Utylizacji,
b) sporzadzenie Tabeli Elementéw do elementow do sktadowania lub ewentualnej ekspozycji,
b) wytyczenie placu budowy przez uprawnionego geodete,

c) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robat,
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d) wykonanie robdét demontazowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

e) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét demontazowych z
odtworzeniem trawnikdw i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robot,

g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD na nosniku

CD oraz w formie papierowej,

h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIORB;

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich roboét objetych zadaniem.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewid. 393/4, obreb Sztutowo, potozong w
Sztutowie przy ulicy Obozowej na terenie bylego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagtady Stutthof.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania jest zabudowana istniejgcymi budynkami hali PN i PD
oraz wspotczesnymi: budynkiem portierni/dyzurki oraz matym budynkiem gospodarczym. Dziatka
jest czesciowo zadrzewiona zielenig wysokg o charakterze lesnym. Wiek drzew to okoto 80 lat.

Dziatka jest uzbrojona w instalacje hydrantowg, ktéra stuzyta do ochrony obiektéw w czasach

wykorzystywania ich w celach magazynowych. Posiada istniejgcy wjazd od strony dziatki
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drogowej o nr ewid. 187/7dr, a takze przejazd na dziatke o nr ewid. 409/1dr. Od strony

potudniowej graniczy z dziatkg nr 407, od pétnocnej z dziatkg 394/3, od zachodniej z dziatkg 400
nalezacymi do kompleksu obozu.

Na terenie dziatki nr 394/4 znajduje sie pomiedzy halami teren utwardzony ptytami betonowymi,
ktére sg elementem wtérnym na terenie obiektu.

Dokumentacija fotograficzna

Fot. 2 Widok hali potudniowej od strony zach
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Fot. 3 Widok hali potudniowej nawa zachodnia

Fot. 4 Widok hali potudniowej nhawa wschodnia

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej wykonany zostanie przedmiot zaméwienia,
powinna byt kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuiy¢ oraz spetniaté wymogi
okreflone przepisami, w tym:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) oraz
wydanych na jej podstawie rozporzadzen,
¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreflenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreflonych w programie funkcjonalno (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

e powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Roboty budowlane muszj byt prowadzone zgodnie z:

e zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) wrazz
wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami,
e Ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987),

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 r. Nr
58, poz. 405 z pézn. zm.),

o Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

e powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i nhormami technicznymi,

e przepisami BHP.

1.5 Ogodlne warunki i wymogi funkcjonalno — uzytkowe

Budynek jest integralng czescia Muzeum Stutthof w Sztutowie, ktére ma status muzeum
centralnego. Komercjalizacja lub sprzedaz budynkéw uniemozliwiajg przepisy Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jednoczes$nie obiekty niszczejg

gdyz Gmine Sztutowo nie sta¢ na remonty i utrzymanie ich bez pomocy panstwa.

Hala pdtnocna oraz potudniowa i towarzyszace jej obiekty znajdujg sie w strefie ochronnej
Pomnika Zagtady, podobnie jak inne obiekty poobozowe, ktére znajdujg sie poza terenem
muzeum, a sg $cisle z nim zwigzane oraz z historig obozu.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie demontazu dla dachu hali
potudniowej, materiat pozyskany z demontazu nalezy posegregowal, ponumerowac,

zabezpieczy¢, a elementy zniszczone i niebezpieczne zutylizowac.
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Zakres prac budowlano — montaiowych zwigzanych z realizacjs zadania bedzie zawierat

nastepujace elementy:

1) Zabezpieczenie terenu placu budowy w tym elementdéw rozebranej Hali Péinocnej,

2) Zabezpieczenie scian i wszystkich elementdéw konstrukcyjnych hali Potudniowej,

3) Wykonanie recznych robét demontazowych pokrycia dachu,

4) Wykonanie rozbiérek poszczegoélnych kratownic przestrzennych z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian, pilastrow oraz $ciggéw stalowych,

5) Rozebranie ustroju wiezby drewnianej zasadniczej,

6) Posegregowanie, ponumerowanie i zabezpieczenie wszystkich elementéw
przeznaczonych do sktadowania i ponownego odtworzenia w obiekcie,

7) Inwentaryzacja elementéw niezdatnych do ponownego wbudowania, w celu ich
ponownego odtworzenia na wzor oryginalnych 1:1,

8) Inwentaryzacja wraz z utylizacjg elementéw niebezpiecznych i niezdatnych do ponownego
wbudowania,

9) Zabezpieczenie niedemontowanych elementéw hali: $cian, stupow, pilastréw, posadzek
oraz fundamentéw w celu unikniecia destrukcji mechanicznej podczas prac
demontazowych,

10) Zabezpieczenie pozostatych elementow budynku od czynnikéw atmosferycznych,

11) Wykonanie demontazu instalacji elektrycznej, odgromowej, kanalizacji deszczowej, jej
odpowiednie zabezpieczenie i zaslepienie, zamulenie, odciecie,

12) Roboty ziemne — wykonanie drenazu i utwardzenie terenu wokot hali potudniowej, a takze
zabezpieczenie ciggéw pieszo-jezdnych wokot budynku,

13) Po wykonaniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen wokét budynku

14) Wykonanie tablicy informacyjnej

Wszystkie te elementy muszg wystepowac w opracowanej dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, w celu uzyskania
informacji niezbednych do wykonania zadania.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego oraz wytyczne
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Po akceptacji ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca dokona innychniezbednych uzgodnieh.
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1.6 Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych

Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie posiada stupow
wewnetrznych oraz innych elementéw ograniczajgcych przestrzeh w obrebie catej bryly,
jedyng wewnetrzna przegrode stanowi Sciana oddzielenia pozarowego w czesci srodkowej

hali. Skrzydto prawe ma powierzchnie uzytkowg 1235m2, natomiast skrzydto lewe 1277m2.

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), z uwagi na planowany sposob
uzytkowania obiekt zakwalifikowano jako jedng strefe PM. W obiekcie nie projektowac
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb. Z uwagi na
sposob zabezpieczenia pozarowo budynku, zostat on zakwalifikowany w klasie odpornosci

pozarowej E.

2.0 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga minimum 36 miesiecznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej,
zrealizowanych robdt, wykonanych elementdw, dostarczonych urzadzen, instalacji i

systemow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzanh projektowych celem akceptaciji.

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku na

pozwolenie na budowe/rozbidérke oraz przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie,
poszczegdblne strony/kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze strong tytutowg trwale

potgczone w catos¢, np. zbindowane/zszyte.

W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z

uzyskaniem opinii uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe/rozbiérke.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamowienia i
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/rozbiérke. Opracowanie
projektowe wielobranzowe powinno obejmowaé caty zakres realizowanego zadania
inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.
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Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych
materiatow dla realizacji inwestycji majg zapewnic:

o optymalizacje kosztow wykonania i eksploatac;ji

zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w obiektach,
e wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,
o funkcjonalnosé rozwigzan,

o estetyke,

e innowacyjnosg¢,

e jakosc,

e uzytecznosé,

o dostepnosé,

o efektywnos¢ energetyczna.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ nadzér autorski w zakresie opracowanych projektow, sporzadzié¢

i przekazac przed rozpoczeciem robét budowlanych Plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie

realizacji przedmiotu zamowienia.

Zakres prac projektowych:

1) Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe/rozbiérke wraz z kompletem opracowan
wymaganych na tym etapie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
29.12.2021 r.), obejmujacy:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt architektoniczno-budowlany;
c. Projekt organizacji ruchu;
d

Niezbedne opinie i uzgodnienia.

14



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA PN RATUNKOWE PRACE DEMONTAZOWE W HALACH DAW BYLEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO

STUTTHOF W SZTUTOWIE - ZABYTKU W STREFIE OCHRONNEJ POMNIKA ZAGLADY W SZTUTOWIE NA DZIAL.CE 394/4

2)

3)

5)

Dodatkowe czynnos$ci formalnoprawne jakich nalezy dokona¢ na tym etapie:
a. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
w przypadku gdy bedzie wymagana;
b. Uzyskanie stosownej mapy;
Uzyskanie niezbednych uzgodnien;
d. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbiorke.
Projekt wykonawczy konstrukcyjno-konserwatorski

Projekt wykonawczy (projekt techniczny) stanowigcy uzupetnienie i uszczegoétowienie
projektu architektoniczno- budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych
do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
zamawianych robét i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi w zakresie:
a. przygotowania terenu pod budowe,
b. robdt budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz robot z obszaru inzynierii lgdowej i wodnej, wigcznie z
robotami wykonczeniowymi,
c. robdét instalacyjnych,
d. robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiar robot

Przedmiar robot zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz ze
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu o przedmiar robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigce

opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegolnych robot.
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6) Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a. projekt konstrukcyjno-konserwatorski, kontraktowe rysunki robdt, warunki

wykonania i odbioru roboét oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

c. $wiadectwo charakterystyki energetycznej,

d. oryginat dziennika budowy (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe) wraz z o$wiadczeniami:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze, w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu, o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed procedurami
odbiorowymi.

Rozwigzania projektowe

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robdét. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty i wyposazenie zapewniaty dfugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzié¢
zgodnie zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi.
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Doktadnost i wymiarowanie na dokumentacji

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki
moze wykazaC roznice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy
zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty

na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Rewizje dokumentaciji

W przypadku koniecznosci wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji, Wykonawca
opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca
jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzgdzenh oraz do zachowania
odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentac;ji projektowej. Jesli po podpisaniu
Umowy okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan
budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na witasny koszt poprawiong dokumentacje.

Poprawione rysunki zostang przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zakres ilo$ciowy dokumentaciji

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajgcego projekt budowlany oraz techniczny
wszystkich branz (opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami
warsztatowymi) nalezy opracowac¢ w ilosci egzemplarzy niezbednej i wymaganej w celu
uzyskania zgod, opinii i decyzji oraz zapewniajgc w ramach odbioru przedmiotu umowy,
posiadanie przez Zamawiajgcego 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zosta¢ zapisana
na nos$niku elektronicznym w formie skandw opieczetowanej dokumentacji wraz z podpisami i
w formaciez rozszerzeniem pdf oraz w wersji umozliwiajgcej edytowanie tj.: dokumenty

tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg.

Przedmiar oraz kosztorys inwestorski nalezy wykonaé¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej w formie pozwalajgcej na edycje i sprawdzenie.
Wersja elektroniczna musi by¢ zapisana z rozszerzeniem ath i xIs. Kosztorys inwestorski (dla
kazdej branzy) musi by¢ wykonany, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.);

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdego z opracowan branzowych w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja
elektroniczna powinna zosta¢ zapisana na nosniku elektronicznym: w catosci w formacie z
rozszerzeniem pdf oraz w wersji umozliwiajgcej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z

rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

211 Przygotowanie terenu budowy

Nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych
zabezpieczen zapewniajgcych codzienne funkcjonowanie szkoly i bezpieczehstwo osob
przebywajgcych i poruszajgcych sie na jej terenie. Wykonawca dokona demontazu/rozbiorki
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i obiektéw infrastruktury technicznej oraz

ewentualnej przebudowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji.

Nalezy zabezpieczy¢ roslinnosé¢ przewidziang do zachowania lub usungé zielen kolidujgca z

przedmiotem inwestycji w oparciu o0 wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzgdzenie na wiasny
koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podigczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej

z istniejgcych przytgczy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i
widocznym dla 0soéb trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na
ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu

budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi.

2.1.2 Architektura

Przedmiotem zamodwienia jest demontaz dachu hala magazynowa dawnego zaktadu produkc;ji
bytych Niemieckich Zaktadow Zbrojeniowych DAW o statej konstrukcji kratownic
przestrzennych tukowych na ciegnach stalowych. Hala w konstrukgji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez powtoki malarskie. Dach tukowy o promieniu fuku dostosowanym do

warunkow lokalnych. Wysokosci hali w szczycie 9~10m
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Fundamentowanie hali Zzelbetonowy za pomocg fundamentéw punktowych oraz oczepu do
montazu pilastréow konstrukcyjnych wspierajgcych kotwy podpor kratownic przestrzennych.
Fundamenty w technologii wykonawcy hali dostosowane do istniejgcych warunkow

klimatycznych oraz do istniejgcego podtoza gruntowego.

Dach hali w formie powloki z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na deskowaniu z
drewna iglastego. Deskowanie wsparte na przestrzennych konstrukcjach kratownicowych z
drewna iglastego. Konstrukcje przestrzenne wsparte na kratownicach tukowych ze $ciggami

stalowymi. Ciegna oraz liny zabezpieczajgce na wys. ok 5m.

Stupy konstrukcyjne  obudowane/poszerzone do 4m  wysokosci, gdzie znajdujg sie
podpory catego ustroju wiezby dachowej w rozstawie osiowym co ok. 5,2m. W trakcie
demontazu nalezy zabezpieczy¢ odstoniete stupy i sciany materiatem o wtasciwosciach
zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem i pozwalajgcych na czyszczenie oraz ochrone przed

warunkami atmosferycznymi do czasu odbudowy wiezby dachowe;.

Podtogi betonowe w hali w sposéb trwaty zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi

do czasu odbudowy wiezby dachowe;j.

Nalezy zastosowaé niezbedne izolacje przeciwwilgociowe zabezpieczanych podemontazu

elementow obiektu.

Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, kiére ograniczy kondensacje pary wodnej po demontazu

dachu oraz opadanie skroplin na odstonietg ptyte hali.

Wody opadowe odprowadzane bedg na przylegty teren. Nalezy zapewnic¢ ich odprowadzenie

i unikanie powstawania zastoisk.

Hala powinna by¢ zabezpieczona w sposdb zapewniajgcy spetnienie przepiséw p.poz. dot.
drog dojazdowych i placéw manewrowych Ponadto nalezy zapewni¢ spetnienie

wszelkich wymaganych przepisami norm.

2.1.3 Konstrukcja

Konstrukcja tukowa w konstrukcji drewniano-stalowej dostosowana do miejsca lokalizacji tj.
strefami obcigzenia Sniegiem i strefami obcigzenia wiatrem po demontazu uktad statyczny

odstonietych elementéw konstrukcyjnych ulegnie zmianie.

Posadowienie hali — stopy fundamentowe zbrojone — po demontazu uktad statyczny ulegnie

zmianie
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Posadzka — po demontazu istniejgce posadzki nalezy naprawiC lub wymieni¢ nawierzchnie
wykorzystujgc istniejgcg podbudowe, czynnos¢ tg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ linie odprowadzenia wody/$niegu do czasu odbudowy dachu
hali.

Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania konstrukcji hali zabezpieczy¢

preparatami przeciwko korozji biologicznej orazantykorozyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drenazu zabezpieczajgcego obiekt oraz odprowadzenie wéd

opadowych oraz odwodnienie terenu wokot hali.

Materiaty uznane jako niebezpieczne oraz nienadajgce sie do ponownego wbudowania
pozyskane z rozbiorki nalezy zutylizowac.

2.1.4 |Instalacje budowlane

Istniejgce instalacje nalezy wykorzystaé dla planowanej inwestycji. Budynek
wyposazony jest w instalacje elekiryczng. Na dzialce doprowadzona jest siec
elektroenergetyczna oraz oswietlenie zewnetrzne i instalacja wodociggowa do zasilania

budynkéw gospodarczych oraz zewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz.

Na etapie prac demontazowych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia umozliwiajgce funkcjonowanie i rozwigzanie ewentualnych kolizji instalacji na
potrzeby zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie pozostatych obiektéw w tym oswietlenia

podstawowego zewnetrznego oraz instalacji hydrantowe;.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie woéd opadowych ze zdemontowanego i zabezpieczonego
obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09).

Roboty w zakresie:

¢ instalacji odgromowej — nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

wraz zdokumentacjg powykonawczg jezeli projektant uzna za stuszne z punktu
widzenia warunkow technicznych;

e instalacji_elektrycznej — zdemontowac¢ zasilanie zgodnie z warunkami gestora sieci

uzyskanymi na etapie prac projektowych. Instalacja nalezy odcigé w sposéb
zapewniajgcy funkcjonowanie pozostatych obiektow;

o instalacji _wodociggowej - istniejgca w przypadku kolizji zapewni¢ ciggtosé
funkcjonowania sieci zewnetrznej w tym hydrantowej

Wykonawca przedstawi mozliwe warianty rozwigzan wraz z rekomendacjg do
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akceptacji Zamawiajgcego.

2.1.5 Wykonczenie

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy do zabezpieczenia odstonietych czesci
hali muszg posiada¢ stosowne certyfikaty bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane

Jednostki Certyfikujgce oraz by¢ zgodne z normami.

2.1.6 Zagospodarowanie terenu

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbednych robot zwigzanych ze zmiang
zagospodarowania trenu wynikajgcg z wykonania demontazu fragmentéw obiektu wraz z
wykonaniem nowych nasadzen, obsianiem terenu trawg oraz uzupetnienie zieleni w obszarze
naruszonym przez prowadzone roboty. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej lub odtworzenie/zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni wokot
hali umozliwiajgcej komunikacje pomiedzy przedmiotowym obiektem a istniejgcymi elementami
zagospodarowania terenu oraz uzupetnienie istniejgcych ciggébw komunikacyjnych
naruszonych w wyniku prowadzonych robét i dziatan Wykonawcy. W koncowej fazie roboét
nalezy usung¢ z terenu wszystkie pozostatosci wigcznie z elementami placu budowy i
odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementéw zagospodarowania terenu.

Zestawienia liczbowe obiektow objetych opracowaniem:

Hala Pétnhocna DAW
(dach zostal rozebrany, nalezy przewidzie¢ utylizacje i segregacje elementéw, ktore
moga postuzyé do ponownego wbudowania):

powierzchnia uzytkowa 2506m?
powierzchnia zabudowy 2851,41m?
kubatura 21920m?
dtugosc¢ 118,71m
szerokosé 24,02m
ilos¢ kondygnacii 1 naziemna
budynek niski— wysokosé budynku 11,76m

Hala Potudniowa DAW
(dach do rozebrania)

powierzchnia uzytkowa 2507m?
powierzchnia zabudowy 2860,87m?
kubatura 21950m?
dtugosc 118,61m
szerokosé 24,12m
ilos¢ kondygnaciji 1 naziemna
budynek niski— wysokosé budynku 11,76m
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2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.21 Przedmiot i zakres robot budowlanych - okreslenie ogoine

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami okreslonymi w projekcie budowlanym
i technicznym wykonanym na podstawie PFU. Po akceptaciji projektu staje sie on dokumentem

wigzacym.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robot nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz ogélnymi STWIORB — jako zrodto odniesienia, a takze
wedtug procedur technologicznych dla poszczegdlnych, przyjetych i uzgodnionych metod

wykonawstwa.

2.2.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Nie przewiduje sie wystepowania prac dodatkowych, towarzyszgcych i tymczasowych jako

koniecznych wyodrebnionych czasowo i przestrzennie zakreséw prac.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.3 Informacje o terenie budowy
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniejw
zakresie:

a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

b) wyznaczenie stref skladowania materiatéw i postoju maszyn,

c) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

d) wykonanie wjazdéw na teren budowy,

e) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, program pracy urzgdzen transportu

pionowego,

f) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

g) wyznaczenie Kierownika budowy/Kierownika robot,

h) wytyczenia geodezyjnego obiektéw, kompleksowej obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji

powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
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Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru

ostatecznego w nalezytym stanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego

oraz osob trzecich z tytutu szkoéd wyrzgdzonych przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy oraz
przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzgdzen, materiatdw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan

spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca zapewni podczas realizacji rob6t wszelkie prawa do wiasciwej eksploatacji
wiasnych terenéw, bez wywotywania jakichkolwiek przeszkod w tym zakresie. Wykonawca ma
obowigzek znac¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego w

okresie trwania budowy i wykanczania robdt.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscig

powstania pozaru.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych BHP, a w

szczegolnosci zadba o:

a) uzywanie wiasciwych materiatow i wyrobow, zgodnych z dokumentacjg techniczng,
posiadajgcych wiasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

b) zatrudnianie jako bezposrednich pracownikéw tylko oséb z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,

c) zapewnienie wiasciwych do rodzaju robét technologii wykonawczych, zzastosowaniem
wiasciwych elementéw wyposazenia w postaci maszyn, narzedzi, elektronarzedzi,

rusztowan, zabezpieczen osobistych itp.,
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d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie spietrzen
i naktadania sie zwtaszcza réznych rodzajéw prac,

e) przestrzeganie zasad zwierzchnosci pracowniczej i zasadnosci podejmowania decyzji
i przeciwdziatan,

f) opracowanie wiasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobdw przeciwdziatah.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzgadzen

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni nadzér techniczny oraz odbiér wykonanych instalacji.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzi¢ i
oznakowac¢. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualng budowg tymczasowych
obiektéw nastepuje po przejeciu przez Kierownika budowy od Zamawiajgcego terenu budowy

przed przystgpieniem do robot budowlanych.

W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:

a) zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu robat,

b) pobdr energii elektrycznej,
c) pobdr wody,
d) strefy sktadowania materiatéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgce;j

z liczby zagrozonych osab.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny zawszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

Ssrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
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robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy

uszkodzong witasnosc.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalac;i i

urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uwaga: Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas
uzytkowania w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto do
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki. Mogg to by¢ takze obiekty budowlane
niepotgczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane
przez okres budowy i stuzgce jako jej zaplecze. Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na
drogi publiczne powinien by¢ prowadzony i organizowany w sposéb minimalnie wptywajgcy na
warunki uzytkowania tych drég sagsiednich. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Przez caly okres realizacji inwestycji w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie i konserwacje urzadzen i maszyn koniecznych do wykonywania robot.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny w trakcie realizacji inwestycji do momentu
zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakédw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia bedzie zobowigzany

do odbudowy na wiasny koszt.

Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawce uszkodzen i zanieczyszczen chodnikow
i drég. Nalezy podjg¢ w tym celu konieczne srodki zabezpieczajgce biernie tzn.ostony,
przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdow przed wyjazdem. Sposoby
zabezpieczen nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi i uzgodni¢ ze stosownym
organem w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za
ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt byt w stanie zadowalajgcym przez caty okres, do momentu odbioru

ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
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Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

2.2.4 Okreslenia podstawowe

Projektant — projektant, autor okreslonej czesci opracowania projektowego.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy.

Dokumenty inwestycji — wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno — prawne

pozwalajgce na rozpoczecie i zgodng z prawem kontynuacje prac budowlanych.

Dostarczenie lub dostawa materiatu lub ustugi — zakup, transport, sktadowanie, dostarczenie

na budowe oraz w koniecznych przypadkach prawidiowe zainstalowanie techniczne w

obiekcie.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i

projektantem.

Inspektor Nadzoru — Inspektor nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego, dziatajgcegoz

upowaznienia i na zlecenie Zamawiajgcego.

Kierownik budowy/Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Warunkami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Plac / teren budowy / budowa — miejsce budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru, Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z
pozniejszymi zmianami (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12).

Wykonawca — Wykonawcy, Podwykonawcy i Dostawy materiatéw i ustug objetych kontraktem
Wykonawcy.

Zamawiajgcy — Inwestor przedsiewziecia.
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2.2.5 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,

skltadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe

informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wiasciwosc¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowane materiaty muszg zosta¢ zabezpieczone w taki sposdb aby mozliwe byto ich

ponowne wykorzystanie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byC¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
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gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru

dyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

2.2.7 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych fadunkéw. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

2.2.8 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegotéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét

budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacija,
wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge przy wykonywaniu wszystkich elementéow robot
okreslonych w dokumentacji lub przekazanych na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji iw
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia oséb nadzorujgcych
inwestycje, dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.2.9 Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i

specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
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okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdéw i robo6t ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi ogéinych STWiIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ogélne STWiORB,
kazda dostarczona partia bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty inwestycji

Obowigzujgcym dokumentem umownym zamowienia w zakresie realizacji roboét jest dziennik
budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania Wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia rob6t. Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na
biezgco i powinny odzwierciedlac postep robot i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem

budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane.

Do innych istotnych dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:
e decyzje administracyjng — pozwolenie na budowe,
e dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
o protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

e protokoty odbioru robat,
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e korespondencja dotyczgca budowy,

e protokoty z prob, badan i pomiarow,

o dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatéw,

o dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

o dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbioréow robot.
2.2.10 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét, zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i

zawartg umowa.

2.2.11 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét ogélnobudowlanych zaleca sie dokonanie odbioréw w
celu okreslenia jakosci wykonanych robét i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania innego rodzaju robét. W zaleznosci od ustalen odpowiednich

ogdélnych STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgcemu na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
0golnymi STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

2) Obiorowi czesciowemu, polegajgcemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Odbiorowi koncowemu, polegajgcemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

30



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA PN RATUNKOWE PRACE DEMONTAZOWE W HALACH DAW BYLEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO
STUTTHOF W SZTUTOWIE - ZABYTKU W STREFIE OCHRONNEJ POMNIKA ZAGLADY W SZTUTOWIE NA DZIAL.CE 394/4

robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci, wraz z dokonaniem koncowego
rozliczenia finansowego. Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych roboét, wchodzgcych w zakres zadania budowlanego. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

4) Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior

koncowy robét”.

Do dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
o Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
e Dzienniki budowy — jesli roboty wykonywane bedg w oparciu o pozwolenie na budowe,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,

¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

o Instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
2.2.12 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena ryczalttowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej przedmiotu zaméwienia.

Ceny ryczaltowe bedg obejmowac:
e prace projektowe i przedprojektowe,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
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o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ustala sie, ze cena umowna obejmuje prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji

projektowej oraz wszystkie prace, ktére sg niezbedne do realizacji robot zgodnie z regutg

sztuki budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca

pokryje koszty opracowania czasowego projektu organizacji

ruchu oraz wykonania

oznakowania i zabezpieczenia rob6t na placu budowy. Zapewni petng obstuge geodezyjng

wraz z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi przyjetymi przez Miejski Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

2.2.13 Dokumenty odniesienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225

t.j. z dnia 2022.06.09),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z

dnia 2021.12.29),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z

2004 r. Nr 198, poz. 2042).

Il. CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
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potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z oddzielnych

przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane w zakresie nieruchomosci, na terenie ktorej planowana jest inwestycja.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci WWykonawcy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wylgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji

projektowej, ujete w niej zatozenia i ustalenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz bedziew
petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i samorzgdowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykaz przepiséw prawnych i norm:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
t.j. z dnia 2022.06.09),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z
dnia 2021.12.29),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z
2004 r. Nr 198, poz. 2042),

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.2023.215 t.j. z
dnia 2023.02.01),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) wraz
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.29),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213 t,j. z
dnia 2021.07.05),

Ustawa o ogélnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r.
(Dz.U.2021.222 t.j. z dnia 2021.02.02),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09),
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,
Dz.U.2022.1854 t.j. z dnia 2022.09.02),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
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sprawie sposobdéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zapewni opracowanie:

a) kopii mapy zasadniczej,

O

wynikow badan gruntowo-wodnych,

o O

inwentaryzacji zieleni,

D

)
)
) zalecen konserwatorskich konserwatora zabytkéw,
)
)

danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery niezbednych do analizy ochrony

powietrza oraz raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska,

f) pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacji lub dokumentacji obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualnych uwarunkowan rozbiérek,

h) porozumien, zgdd lub pozwoleh oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych

zwigzanych z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég

publicznych, kolejowych lub wodnych,

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem:

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym.

Obowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce uzgodnien proponowanych rozwigzan z
Zamawiajgcym na etapie przygotowania koncepcji a nastepnie projektu budowlanego -

wykonawczego oraz biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie prac.

Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportu,
natomiast na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca jest

zobowigzany zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny umozliwia¢ spetnienie
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wymogow okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.|.
z dnia 2023.04.12) oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy
beda potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢, witasciwosci i przydatnos¢ do przeprowadzenia robét oraz byty dostepne do kontroli

przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robdét jest
zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w szczegolnosci zgda od Wykonawcy
zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapoznaé sie z przedmiotem zamowienia,
lokalizacja, charakterystykg i zakresem robdot. Wykonawca przystepujacy do przetargu
powinien dokona¢ niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci
sktadanej oferty zarbwno w zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak réwniez w

zakresie terminu wykonania zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
skladania ofert zmodyfikowaé tres¢ niniejszego PFU jako czesci skiadowej specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SWZ). Kazdg dokonang w ten sposdb modyfikacje
Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SWZ, a jezeli
specyfikacja zostata udostepniana na stronie internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie.
Modyfikacje sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow. Wykonawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z prosbag o udzielenie wyjasnien tresci niniejszej PFU. Prosbe takg nalezy
sformutowac na pismie i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Maciej Sywula

PO/KK/414/2011
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