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ST-00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z projektem budowy kanalizacji sanitarnej  
w Tylmanowej, Osiedle Króle / Pod Nowiną, dz.nr. ewid.: 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 
1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 
1425/3, 1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 0003 Tylmanowa 
 
1.2. Zakres stosowania. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla następujących 
robót: 
 
GŁÓWNE KODY CPV: 

 45 000 000-7 Roboty budowlane 
 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 
 45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 
 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 
 45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni dróg 

 
Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność dostosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
 
Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są 
zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania. 
 
Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane zgłoszenie budowy z projektem - składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego w zakresie  robót budowlanych, projektów wykonawczych  
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w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty  
i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 
podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja 
powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Dziennik Budowy- stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących wtoku wykonywania robót. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne 
czynności w budownictwie - polegają na: 
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiarach przemieszczeń. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową orazuprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne 
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy. 
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości 
wyrobów oraz robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie  
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 
Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
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Odbiór końcowy- odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 
Odbiór międzyoperacyjny- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót zProjektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami  
i Wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Polecenie Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar Robót–tozestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowymopisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 
klauzuli Umowy oraz każdąosobę przez niego upoważnioną. 
 
Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasieprowadzenia zadania inwestycyjnego. 
 
Roboty- oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 
 
Roboty Stałe- oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 
 
Roboty Towarzyszące- prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Roboty Tymczasowe- oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna 
 
Wspólny Słownik Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
 
Wyrób budowlany- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całośćużytkową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.6.1. Zakres robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej, Osiedle Króle / Pod Nowiną, dz.nr. ewid.: 6341, 
6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 
1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3, 1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 0003 Tylmanowa. 
 
Zakres budowy obejmuje 4 odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: 
Odcinek 1 - pomiędzy punktami Si a S11 - 281,15 m 
Odcinek 2 - pomiędzy punktami  S2 - S2.4 - 76,85 m. 
Odcinek 3 - pomiędzy punktami  S7 - S7.2 - 92,10 m.  
Odcinek 4 - pomiędzy punktami  S12 - S15 - 116,15 m.  
Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 566,25 m. 
 
1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli 
w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. Przedstawiciel 
Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 
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1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 2 września 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072) 
• Zgłoszenie budowy przyjęte bez sprzeciwu. 
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót 
powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi  
wSpecyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiałów i elementów 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione,  
ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
wartośćmaksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 
materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub Specyfikacją 
Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny 
być odrzucone. 
 
1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków  
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 
 
1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 
1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia 
przez Zamawiającego odbioru robót Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących 
znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone 
powyższych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 
1.8.2. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna będzie utrzymywana 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy 
informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
 
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
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zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża wykonawcę. 
 
1.8.4. Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
- datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
- datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- zgłoszenie zakończenia Robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
1.8.5. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 
- zgłoszenie budowy, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja budowy. 
 
1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, 
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związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 
 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 
1.9.1. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
 
1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone 
powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 
1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.Stan odtworzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 
koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 
czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem 
ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w 
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 
 
1.9.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osóbtrzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 
1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności  
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ" na podstawie obowiązujących przepisów 
i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i zawartej w 
Projekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów  
lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość 
zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo 
dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 
aprobujący, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dziennik 
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi 
oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 
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- Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o 
systemie oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być 
oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem 
robót. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  
o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych. 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed 
ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały  
o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Próbki materiałów powinny być pobierane 
przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. 
W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie 
pobierania próbek. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu 
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę 
na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem 
Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny być zachowane następujące warunki: 
- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producentamateriałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu 
Budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 
Budowlanej i ST. 
 
4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiały powinny być 
transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Kruszywa 
powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach 
transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji w Ochotnicy Dolnej os. Młynne. Roboty będą 
wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą dostarczoną przez 
Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez 
Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem 
systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie 
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego 
zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny 
być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą 
wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratoriumWykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Minimalne wymaganie, co dozakresu badań i ich częstotliwość zostały określone  
w Poszczególnych normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien 
ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia 
takie winny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
6.1.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ichzakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.1.5. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 
 
6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i 
inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
warunków Umowy. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego 
badań materiałów w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, tocałkowitym 
kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności 
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za określone roboty będące przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do 
jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez 
Zamawiającego. 
 
6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 
aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U. 
Nr 249 poz. 2497 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 
Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów. 
8.2.1. Odbiór częściowy. 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie,  
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
 
8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien 
być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości 
do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli Roboty 
zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie 
Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że Roboty 
wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich 
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niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór 
końcowy Robót. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. W wypadku, gdy 
Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel 
Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i 
instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne, 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty, 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. Jeżeli 
nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące 
wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia", 
Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej 
decyzji Wykonawcę. 
 
10.2. Przepisy związane 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
 
SST 1.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH 
SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych robót w ramach inwestycji związanej 
z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej, Osiedle Króle / Pod Nowiną, 
dz.nr. ewid.: 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 
1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3, 1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 
0003 Tylmanowa. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych wp. 1.1 
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1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1 
Zakres Robót obejmuje: 
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków ikońców elementów sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów 
nabieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego, 
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej 
iustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
e) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi określeniami 
podanymiw SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
ProjektowąST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania Robót podano w SST 0.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
- palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
- gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni  
ichodników.Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenialub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych.Jako repery robocze 
możnawykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy.Do wykonania opisów i oznaczeń 
punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze opróczbiałego. 
 
3. Sprzęt 
Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładność: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, łaty. taśmy stalowe i ruletki. 
 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
 
 
5. Wykonanie robót 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji 
Projektowej)potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
b) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
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c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej 
i ustalenie ichwspółrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleńinnych ST. 
Wykonawca wykona Roboty ujęte w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: 
1) Punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone 
palikamipomocniczymi. 
2) Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)  
w sposób wykluczającyosiadanie. 
3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów 
poligonizacjipaństwowej i reperów państwowych. 
4) Obowiązujący układ odniesienia: 
- dla wysokości - Układ Kronsztadt 86. 
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: 
- dla Robót – od 0 do -10 mm, 
- dla wysokości – od 0 do +5 mm, 
6) Przekroje poprzeczne należy wyznaczać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami dokładnościami 
wymienionymi w punkcie 3. 
 
SST 2.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbiorurobót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji związanej z projektem 
budowy kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej, Osiedle Młynne, Dz.nr.ewid.: 4978/48, 4978/57, 
15958, 5107/1, 5106/3, 5106/4, 16450, 5104, 5098/2, Ochotnica Dolna, Obr. 0001 Ochotnica 
Dolna.  
 

2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
TEMAT:  Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
ADRES:  Miejscowość Tylmanowa - Gmina Ochotnica Dolna 
DZ. EW. NR  6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 
   1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3,  
   1425/30, 1425/4 
INWESTOR  Gmina Ochotnica Dolna 
   Os. Dłubacze 160 
   34-452 Ochotnica Dolna  
BRANŻA  Sanitarna 
FAZA PROJEKTU Projekt budowlany 
DATA   09.2024 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  XXVI 
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Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy odcinków 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
2.2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY. 
 
Przeznaczenie obiektu budowlanego - siec kanalizacji sanitarnej służąca do przesyłu ścieków od 
odbiorców do oczyszczalni. 
 
2.3.UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO USTALEŃ WARUNKÓW ZABUDOWY. 
 
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna - nie dotyczy 
 
Wykazaniezgodności z MPZP: 
 Inwestycja jest zgodna z planem miejscowym - Gminy Ochotnica Dolna.Sieć gazowa 

przebiega przez tereny oznaczone w planie jako KD i MMJ (tereny dróg publicznych i 
zabudowy mieszkalnej), w których dopuszczona jest realizacja sieci gazowych. 

 
2.4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE. 
 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 566,25 m (łącznie cztery odcinki sieci) 
Materiał:  rury kanalizacyjne typu ciężkiego Ø200 PCV-U klasy min. SN8 i SN12  łączonych 
przy pomocy połączeń kielichowych z gumowym pierścieniem uszczelniającym 
Wymagana szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa pokrywa się z osią 
projektowanego przewodu gazowego winna wynosić 1,5 m. 
Głębokość prowadzenia przewodów na odcinku prowadzenia ich pod drogą gminną i w jej  
bezpośrednim sąsiedztwie (do 1,5m od jej krawędzi) a także pod lokalnymi drogami 
dojazdowymi winna wynosić min 1,5m od wierzchu rury przewodowej do powierzchni 
terenu. Poza pasem dróg w terenach zabudowy mieszkaniowej rurę przewodową należy 
prowadzić min.1,0m pod powierzchnią terenu (od wierzchniej skrajni rury). 
 
2.5.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO. 
 
Celem opinii jest określenie geotechnicznych warunków gruntowo – wodnych w miejscu 
planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 6341, 6336, 
6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 
1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3, 1425/30, 1425/4  w Tylmanowej.  
  
 
Charakterystyka ogólna projektowanej inwestycji:   
Projektowana długość sieci będzie wynosiła ok. 566,25 mb. Głębokość posadowienia – od 
1,3 do 2,50 m p.p.t.  
 
Ustalenie Kategorii geotechnicznej:  
Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych,  zaklasyfikowano - zgodnie z załączoną opinia geotechniczną: 
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przyjęto proste warunki gruntowo – wodne oraz zaliczono obiekt do drugiej kategorii 
geotechnicznej. 
 
2.6.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – LICZBA 
LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. 

 - Nie dotyczy. 
 
2.7.  W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO. 
  - Nie dotyczy. 
 
2.8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA  
Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 
WIELORODZINNEGO. 
  - Nie dotyczy. 
 
2.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 
 
a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych. 
- Nie dotyczy. 
 
b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynów. 
Emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości określonych w Polskich Normach oraz mieści się w 
granicach terenu będącego w dyspozycji Inwestora. 
 
c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
- Nie dotyczy. 
 
e) Wpływa obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne.  
Zaprojektowany obiekt i zagospodarowanie działki minimalizuje negatywny wpływ na elementy 
środowiska. Nie przewiduje się zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych.  
Brak ingerencji w istniejący drzewostan. 
Ingerencja w poszycie, powierzchnię ziemi, glebę wody powierzchniowe i podziemne jedynie w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania potrzeb inwestycyjnych przy odzyskaniu warstw żyznej gleby w celu 
wykorzystania do wykończenia docelowego ukształtowania terenu.  
 
2.10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – ANALIZA 
TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE 
WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM 
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE 
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB 
CZĘSCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: 
 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej:  
- nie dotyczy, 
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b) dostępne nośniki energii:  
- nie dotyczy, 
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię: 
- nie dotyczy, 
e) analiza optymalizacyjno-porównawcza dla wybranych systemów w energię: 
- nie dotyczy, 
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: 
- nie dotyczy, 
 
2.11. W STOSUNKU DO BUDYNKU – ANALIZA TECHNICZNA I EKEONMICZNA MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE  
REGULUJĄ TEMEPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W 
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. 
 
- nie dotyczy, 
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2.12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- 
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWOWALNEGO 
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. 
 

 PROJEKTOWANY ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.  
Odcinek 1 - pomiędzy punktami Si - S11 - 281,15 m 
Odcinek 2 - pomiędzy punktami  S2 - S2.4 - 76,85 m. 
Odcinek 3 - pomiędzy punktami  S7 - S7.2 - 92,10 m.  
Odcinek 4 - pomiędzy punktami  S12 - S15 - 116,15 m.  
Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 566,25 m. 
 
 Kolektor kanalizacyjny dla odcinka prowadzony będzie głównie w pasie lokalnej gruntowej 
gminnej, terenach użytków rolnych prywatnych oraz w końcowym odcinku w terenach prywatnej posesji 
zabudowanej.  
Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się z rur kanalizacyjnych typu ciężkiego 
Ø200 PCV-U klasy min. SN8 i SN12 łączonych przy pomocy połączeń kielichowych z gumowym 
pierścieniem uszczelniającym. Włączenie przewodów PVC do studzienek należy wykonać stosując 
tuleje ochronne z uszczelką.  
Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje się budowę nowych studni kontrolno-
połączeniowych: Studnie projektuje się z kręgów betonowych Ø1000 łączonych na uszczelki oraz 
miejscowo z tworzyw sztucznych HDPE Ø425. Studnie z zamknięciem klasy C250 oraz D400. Klasę 
zamknięcia poszczególnych studni należy dostosować do ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i 
jej funkcji, w której się znajdują) zgodnie z oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnię z 
zamknięciem klasy C250 i D400 należy wyposażyć w pierścienie odciążające. 
 

 TECHNOLOGIA ROBÓT 
 
Przewody kanalizacji należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych. Wykopy należy zabezpieczać 
przy pomocy deskowania ścian wykopów z płyt przenośnych lub przesuwnych, wyciąganych w trakcie 
wypełnienia wykopu gruntem. W przypadku występowanie wody gruntowej należy wykonać drenaż 
roboczy w dolnej części w dolnej części wykopów, poprzez ułożenie rury drenarskiej 110 w obsypce 
żwirowo-piaskowej. Rurę drenarską należy wprowadzić do studzienki z kręgów betonowych Ø50 cm, z 
której woda będzie odpompowywana do najniższych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem sieci. Układanie kanałów z rur  należy 
wykonywać dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopów.  
Rury kanałowe należy układać w spadku podanym na profilu, na podbudowie z uprzednio 
wyprofilowanym kątem posadowienia. Po skontrolowaniu spadków kanałów wykopy należy zasypać. 
Przed przystąpieniem do obsypywania przewodów należy je zabezpieczyć przed przemieszczeniem. 
Przewody układane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypką oraz 
zasypką piaskową o grubości 25 cm ponad wierzchem rur. Strefę bezpośrednio nad przewodami należy 
zagęszczać ręcznie do grubości min 30 cm. Zagęszczanie powinno osiągnąć 95 % próby Proctora. 
Pozostałą część wykopów uzupełnić gruntem rodzimym (bez kamieni). 
Wymagana głębokość prowadzenia przewodów kanalizacyjnych z uwagi  
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, że kolektor na kilku 
odcinkach będzie prowadzony w małym spadku i niewielkim zagłębieniu kanał należy dodatkowo 
zabezpieczyć termicznie i mechanicznie.  W tym celu w miejscach nie spełniających warunku 
zagłębienia, przewód należy izolować termiczne warstwą zasypki z kruszywa keramzytowego 25 cm. 
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Teren nad kanałem w szerokości 1,0m należy zniwelować (nadsypać) zapewniają prowadzenie 
przewodu na głębokości min 1,1m pod poziomem terenu projektowanego. 
Opomiarowanie odprowadzanych ścieków sanitarnych z przyłączanych w przyszłości budynków będzie 
realizowane przy pomocy wodomierzy zamontowanych na głównych przewodach wodociągowych 
zaopatrujących budynki w wodę użytkową.  
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 Każdorazowe rozpoczęcie robót ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu 
obudów ścian, zapewnieniem odpowiedniego sprzętu budowlanego do pogrążania obudów, 
sprawdzeniem warunków gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejść.  
 Zabezpieczenie ścian wykopu głębszego niż 3 m powinno być wykonane 
zgodnie ze specjalnie opracowaną dokumentacją projektową wykonaną przez 
wykonawcę robót.  

Przewody kanalizacji prowadzone w zagłębieniu poniżej 3,0 m ppt. należy układać  
w wykopach wąsko przestrzennych. Wykopy należy zabezpieczać przy pomocy deskowania 
ścian wykopów z płyt przenośnych lub przesuwnych, wyciąganych w trakcie wypełnienia 
wykopu gruntem. W przypadku występowanie wody gruntowej należy wykonać drenaż 
roboczy w dolnej części w dolnej części wykopów, poprzez ułożenie rury drenarskiej 110 
w obsypce żwirowo-piaskowej. Rurę drenarską należy wprowadzić do studzienki z kręgów 
betonowych Ø50 cm, z której woda będzie odpompowywana do najniższych miejsc w 
terenie lub do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
Układanie kanałów z rur  należy wykonywać dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopów.  

Rury kanałowe należy układać w spadku podanym na profilu, na podbudowie z 
uprzednio wyprofi lowanym kątem posadowienia. Po skontrolowaniu spadków kanałów 
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wykopy należy zasypać. Przed przystąpieniem do obsypywania przewodów należy je 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Przewody układane w wykopach na podsypce 
paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypką oraz zasypką piaskową o grubości 25 cm 
ponad wierzchem rur. Strefę bezpośrednio nad przewodami należy zagęszczać ręcznie do 
grubości min 30 cm. Zagęszczanie powinno osiągnąć 95 % próby Proctora. Pozostałą część 
wykopów uzupełnić gruntem rodzimym (bez kamieni). 

Wymagana głębokość min. prowadzenia przewodów kanalizacyjnych z uwagi  
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, że 
kolektor na kilku odcinkach będzie prowadzony w małym spadku i niewielkim zagłębieniu 
kanał należy dodatkowo zabezpieczyć termicznie i mechanicznie.  W tym celu w miejscach 
nie spełniających warunku zagłębienia, przewód należy izolować termiczne warstwą 
zasypki z kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanałem w szerokości 1,0m należy 
zniwelować (nadsypać) zapewniają prowadzenie przewodu na głębokości min 1,1m pod 
poziomem terenu projektowanego. 

Przekroczenia istniejącego rowu przydrożnego w obrębie działki nr 4978/48 (w 
sąsiedztwie działki 45/1) zostanie wykonane na odcinkach kolizji metoda bezwykopową - 
metodą przewieru - bez naruszania struktury istniejących przepustów. 

Opomiarowanie odprowadzanych ścieków sanitarnych z budynków będzie 
realizowane przy pomocy wodomierzy zamontowanych na głównych przewodach 
wodociągowych zaopatrujących budynki w wodę użytkową.  

 
Odbudowa drogi gminnej należy wykonać zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi tj.: 
-  Przewody prowadzić na głębokości min. 1,5m ppt. 
- Przejścia przez działki drogowe należy odbudować. Podbudowę i jezdnie należy 
odbudować na całej szerokości drogi. 
- Konstrukcja nowej nawierzchni winna być tak zaprojektowana aby stan graniczny nośności 
i przydatności do użytkowania nie był przekraczalny przez okres eksploatacji krótszy niż 
20 lat. W przypadku gdyby podbudowa, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna, nie 
spaniała wymagań wynikających z warunków nośności i stateczności albo warunków 
przydatności do użytkowania należy ja przebudować zapewniając jej wymaganą nośność. 
 
 
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych gminnych: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC11S 50/70  - 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC16W 50/70 - 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 zagęszczonego mechanicznie - 20cm 
- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej  CBR>=25% - 25 cm 
- warstwa odsączająca z kruszywa fil tracyjnego o CBR>=25% i k>=8m/dobę - 15 cm 
- geowłóknina separująca  
- (istniejące podłoże gruntowe G3 po korytowaniu na wymaganą głębokość) 

 
 KOLIZJE TERENOWE 

  
Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji kolizje występuje z istniejącą siecią 
wodociągową. Na odcinku skrzyżowania roboty prowadzić ręcznie zachowując szczególna 
ostrożność. 
 
 

 UWAGI DO REALIZACJI  
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Aby zabezpieczyć istniejące uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu 
krzyżowania się przewodu z istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonać ręcznie 
zachowując szczególną ostrożność. 

Na odcinkach, gdzie trasy przyłączy przebiegają przez tereny obecnie utwardzone 
(lub urządzone w inny sposób) należy po wykonaniu robót instalacyjnych odtworzyć 
istniejącą nawierzchnię (bądź urządzenie terenu) doprowadzając je do stanu co najmniej 
pierwotnego.  

Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie 
(przed zasypaniem wykopów) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
pełnego uzbrojenia terenu. 

Roboty winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Całość prac wykonywać przestrzegając warunki p.poż i bhp oraz zgodnie z : 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
- Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń 
 
 
2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przepisami ochrony 

przeciwpożarowej, zachowane są minimalne odległości od istniejących budynków, oraz 
granic innych działek. Nie jest wymagane uzbrojenie terenu w przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne oraz drogi pożarowe. 
 
 
2.14. UWAGI KOŃCOWE 

 
1. Przy procesie budowlanym należy zachować wymagania bezpieczeństwai higieny a 

wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane. 

2. Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiałów niedopuszczonych do zastosowania 
w budownictwie ani wbudowanie urządzeń nie posiadających stosownego atestu. 

3. Zarówno obiekt jak i inne elementy zagospodarowania powinny być wytyczone przez 
osobę uprawnioną, co winno być udokumentowane w dzienniku budowy. 

4. Wszelkie roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę i 
jego uprawomocnieniu, należy również zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych 
co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem. 

5. Rozpoczęcie robót bez ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę jest prawnie 
zabronione i karalne. 

6. Konsekwencją niezastosowania się do powyższych zaleceń jest wydanie przez organ 
prowadzący nadzór budowlany nakazu rozbiórki i  przywrócenia działki do stanu 
pierwotnego na koszt inwestora. 

7. Projekt architektoniczno–budowlany został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

8. Aby zabezpieczyć istniejące uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu krzyżowania 
się przewodów z istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonać ręcznie zachowując 
szczególną ostrożność.  
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9. Na odcinkach, gdzie projektowane uzbrojenie przebiegać będzie przez tereny obecnie 
utwardzone (lub urządzone w inny zorganizowany sposób) należy po wykonaniu robót 
instalacyjnych wykonać nową nawierzchnię (bądź urządzenie terenu) doprowadzając 
do stanu co najmniej pierwotnego.  

10. Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie 
(przed zasypaniem wykopów) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
pełnego uzbrojenia terenu. 

11. Roboty winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

12. Całość prac wykonać przestrzegając warunków p.poż i bhp oraz zgodnie z: 
- Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw 

polietylenowych sieci gazowych, grudzień 2016. 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
- Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń 

 


