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1, WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z projektem budowy kanalizacji sanitarne;
w Tylmanowej, Osiedle Krole / Pod Nowing, dz.nr. ewid.: 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49,
1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69,
1425/3, 1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 0003 Tylmanowa

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestycji.

1.3. Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspélne dla nastepujacych
robot:

GLOWNE KODY CPV:

— 45000 000-7 Roboty budowlane

— 45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

— 45230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drdg, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

— 45231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

— 45232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatoéw $ciekowych

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustow

— 45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

— 45233 200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni drog

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ dostosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, sg
zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu lub stosowania.

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktorych jest wymagane zgtoszenie budowy z projektem - sktada sie w szczegdlno$ci z: projektu
budowlanego w zakresie robét budowlanych, projektéw wykonawczych



w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych, przedmiaru robét i informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przediozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa Ilub przepisy prawa. Dokumentacja
powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy- stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych wtoku wykonywania robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia. Geodezyjne
czynnosci w budownictwie - polegajg na:

- inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg orazuprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nadbudowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii

oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru
stuzace do przeprowadzania wszelkich badarn i prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz ocenag jakosci
wyrobdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw
Rob6t w celu okre$lenia ich zakresu, jako$ci i ilosci.



Odbioér koncowy- odbidr przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu Robét i usunigciu usterek.
Odbior miedzyoperacyjny- odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonanego czesciowo
elementu Robdt zProjektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami
i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar Robét-tozestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegblowymopisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Inzynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdaosobe przez niego upowazniona.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasieprowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty- oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State- oznaczajq roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Towarzyszace- prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe- 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna

Wspolny Stownik Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skifada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika



uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Wyréb budowlany- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢uzytkowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres rohoét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robé6t budowlanych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej, Osiedle Krdle / Pod Nowing, dz.nr. ewid.: 6341,
6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1,
1425175, 1425172, 1425169, 1425/3, 1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 0003 Tylmanowa.

Zakres budowy obejmuje 4 odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:
Odcinek 1 - pomigdzy punktami Sia S11 - 281,15 m

Odcinek 2 - pomigdzy punktami S2 - S2.4 - 76,85 m.

Odcinek 3 - pomigdzy punktami S7 - S7.2 - 92,10 m.

Odcinek 4 - pomigdzy punktami S12 - S15 - 116,15 m.

taczna dtugos¢ sieci kanalizacyjnej wynosi 566,25 m.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé Roboty do czasu kornicowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli
w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw
Robdt bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty
Zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacii
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe. Przedstawiciel
Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jako$ciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.



1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072)

« Zgtoszenie budowy przyjete bez sprzeciwu.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegolnych elementow Robdt. Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej w trakcie realizacji robot
powinny by¢ wprowadzane na pismie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi
wSpecyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaC bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleri od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione,
ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach. Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimaina lub
warto$émaksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
materiatdw lub elementdw nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacijg budowlana lub Specyfikacja,
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robot, to takie materiaty i roboty powinny
by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzystaC na swojg korzy$C jakichkolwiek wyraznych bleddw lub brakow
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia
przez Zamawiajgcego odbioru rob6t Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejacych
znakéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzszych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do Rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt utrzymania tablicy
informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyc¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen



zabezpieczajacych takich jak: ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapor i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych
obcigza wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuje sie:

- date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

- date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdét,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, daty czesciowych odbiordw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania prébek,

- zgtoszenie zakorczenia Robot,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie budowy,

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginigcie Dziennika Budowy,



zwigzane z celowym ukryciem dowodow méwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé wobec prawa

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do wszystkich ustaw i zarzadzer wtadz centralnych,
zarzadzen wiadz lokalnych, innych przepisow, instrukciji oraz wytycznych, ktore w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Robét lub moga wptywaé na sposéb przeprowadzenia robot.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sq chronione patentem lub innym prawem
wiasnoéci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okre$lone
powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.Stan odtworzonej lub
naprawionej wiasno$ci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych
koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozZliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspdiprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych rob6t. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem
ewentualnych robdét prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspodtprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych rob6t. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacii, a takze Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze powodowaé

zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdbtrzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.9.6. Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okre$lonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie

moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.9.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie obowigzujacych przepiséw
i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i zawartej w
Projekcie.

2. MATERIALY

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatéw
lub wyrobdw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposéb okreéla sie wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwosé
zastosowania materiatow réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ

aprobujacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dziennik
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi
oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych



- Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o
systemie oceny zgodnosci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Rob6t muszg by¢
oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.

2.1. Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych
zrodtach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem
rob6t. Materialy mogaq by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédta sg niejednorodne lub
o0 niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrodta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed
ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot
podlegaC inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajacego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
o0 niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Probki materiatéw powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego i z takg czestotliwoscig, jak okre$lono w Wymaganiach.
W calym czasie trwania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie
pobierania prébek.

2.4. Przechowywanie materiatow

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do
rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga byé
powtornie badane przed wigczeniem do robot. Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Sktadowanie materiatow moze odbywaé sie¢ w granicach Placu
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli okaza sie konieczne, powinny byé uzyskane przez Wykonawce
na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza Placem
Budowy, powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, bez dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego.

2.5. Inspekcja wytwadrni materiatow

Przedstawiciel Zamawiajacego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatbw w Zrédle ich pobrania.
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze byé podstawq akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentamateriatow w czasie przeprowadzania inspekciji.



- Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowa.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu
Budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacii
Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych, powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiaty powinny byé
transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robét. Kruszywa
powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb

zapobiegajacy stratom oraz segregaciji. Zaleca si¢ transport cementu w odpowiednich workach.
Transport elementéw z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywac sie Srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w $rodkach
transportu powinno odpowiadaé warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem kanalizacji w Ochotnicy Dolnej os. Mtynne. Roboty bedq
wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg dostarczong przez
Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

6.1.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatow i robdt. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgacego. Przed zatwierdzeniem
systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie,

Ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego
zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badarn. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogq
wptywac ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast
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wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratoriumWykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Minimalne wymaganie, co dozakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okre$lone
w Poszczegoinych normach przedmiotowych. Jezeli jakie$ nie zostato okre$lone, to Wykonawca powinien
ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa. Ustalenia
takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;
woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.1.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujq badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacii
Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywaé
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ichzakoriczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji i udostepniac je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.1.5. Optaty za badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robét,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;.

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania i
inspekcie w celu okre$lenia przydatnosci materiatow do robdt. Jezeli przeprowadzona przez
Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci robé6t i materiatow z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie
beda optacone przez Zamawiajacego, ale bedq traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce
warunkdéw Umowy. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego
badan materiatdw w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, tocatkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci
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za okreslone roboty bedace przedmiotem badan. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do
jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, bedg optacane w catosci przez
Zamawiajgcego.

6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty.

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajagcego moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki
aprobujace w my$I| postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U.
Nr 249 poz. 2497 stwierdzajacq ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robét powinna posiadac
atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego zyczenie.
Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe zestawienie
przewidywanych rob6t do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogolne.

Odbior rob6t powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2. Rodzaje odbioréw.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielonej cze$ci Robét okreslonej w Umowie,

to moze on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czesciowego.

8.2.2. Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajq zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien
by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza
rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na
kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.3. Odbior koricowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego
informujacego o catkowitym zakonczeniu Rob6t, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
koricowego Robét. Procedura odbioru koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli Roboty
zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na piSmie
Wykonawce o dokonaniu koficowego odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty
wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich
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niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbior
konicowy Robét. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét. W wypadku, gdy
Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, Zze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel
Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i
instytucii opiniujacych (P1OS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czeéciowe koszty
zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ na podstawie odbiorow, zgodnie z ustaleniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

* Aprobaty techniczne,

« instrukcje (w tym instrukcje ITB),

* wytyczne,

* inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych. Jezeli
nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajacego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczace
wykonania poszczegoinych asortymentéw robét podano na kofcu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia",
Przedstawiciel Zamawiajacego kazdorazowo okresli zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swojej
decyzji Wykonawce.

10.2. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentdw robdt podano na koricu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT

INZYNIERYJINYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wysoko$ciowych robét w ramach inwestycji zwigzane;j
z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej, Osiedle Krole / Pod Nowina,
dz.nr. ewid.: 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23,
1414121, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425169, 1425/3, 1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr.
0003 Tylmanowa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych wp. 1.1
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1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1
Zakres Robdt obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow gtownych trasy tj.
poczatkow ikoncow elementow sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysoko$ciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe w sposéb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw
nabiezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperdw w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne;
iustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi okresleniami
podanymiw SST 0.00 "Wymagania Ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
ProjektowaST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania Robo6t podano w SST 0.00 "Wymagania
Ogédlne".

2. Materiaty

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
ichodnikéw.Do stabilizacji punktdw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenialub  zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkow betonowych.Jako repery robocze
moznawykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.Do wykonania opiséw i 0znaczen
punktow mozna uzywacé farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oproczbiatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym doktadno$¢:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, taty. tadmy stalowe i ruletki.

4. Transport
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogélne".

5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK. Zamawiajacy ma
obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materiaty geodezyjne" (zawarte w  Dokumentacii
Projektowej)potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe:

- punktow osi trasy,

- reperdw roboczych,

b) stabilizacji punktéw w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,
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c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne;
i ustalenie ichwspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalefinnych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone
palikamipomocniczymi.

2) Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposdb wykluczajacyosiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacjiparstwowej i reperow paristwowych.

4) Obowigzujacy ukfad odniesienia:

- dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Robot — od 0 do -10 mm,

- dla wysokosci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Rob6t geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadno$ciami
wymienionymi w punkcie 3.

SST 2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbiorurobdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw w ramach inwestycji zwigzanej z projektem
budowy kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej, Osiedle Mtynne, Dz.nr.ewid.: 4978/48, 4978/57,
15958, 5107/1, 5106/3, 5106/4, 16450, 5104, 5098/2, Ochotnica Dolna, Obr. 0001 Ochotnica
Dolna.

2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TEMAT: Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.
ADRES: Miejscowo$¢ Tylmanowa - Gmina Ochotnica Dolna
DZ. EW.NR 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15,

1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 14253,
1425/30, 1425/4

INWESTOR Gmina Ochotnica Dolna
Os. Ditubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna

BRANZA Sanitarna

FAZA PROJEKTU Projekt budowlany

DATA 09.2024

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI
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Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy odcinkéw
sieci kanalizacji sanitarnej.

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie obiektu budowlanego - siec kanalizacji sanitarnej stuzaca do przesytu $ciekdw od
odbiorcdw do oczyszczalni.

2.3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
SPOSOB DOSTOSOWANIA DO USTALEN WARUNKOW ZABUDOWY.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna - nie dotyczy

Wykazaniezgodnosci z MPZP:

e Inwestycja jest zgodna z planem miejscowym - Gminy Ochotnica Dolna.Sie¢ gazowa
przebiega przez tereny oznaczone w planie jako KD i MMJ (tereny drég publicznych i
zabudowy mieszkalnej), w ktérych dopuszczona jest realizacja sieci gazowych.

24. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci 566,25 m (tagcznie cztery odcinki sieci)

Materiat: rury kanalizacyjne typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN8 i SN12 taczonych
przy pomocy potgczen kielichowych z gumowym pierécieniem uszczelniajgcym

Wymagana szeroko$¢ strefy kontrolowanej, ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z osig
projektowanego przewodu gazowego winna wynosi¢ 1,5 m.

Gteboko$¢ prowadzenia przewoddw na odcinku prowadzenia ich pod drogg gminng i w jej
bezposrednim sasiedztwie (do 1,5m od jej krawedzi) a takze pod lokalnymi drogami
dojazdowymi winna wynosi¢ min 1,5m od wierzchu rury przewodowej do powierzchni
terenu. Poza pasem drég w terenach zabudowy mieszkaniowej rure przewodowg nalezy
prowadzi¢ min.1,0m pod powierzchnig terenu (od wierzchniej skrajni rury).

2.5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Celem opinii jest okre$lenie geotechnicznych warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu
planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w granicach dziatek nr 6341, 6336,
6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19,
1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3, 1425/30, 1425/4 w Tylmanowe;.

Charakterystyka ogéina projektowanej inwestycji:
Projektowana dtugo$c¢ sieci bedzie wynosita ok. 566,25 mb. Gteboko$¢ posadowienia — od
1,3 do 2,50 m p.p.t.

Ustalenie Kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, zaklasyfikowano - zgodnie z zatgczong opinia geotechniczna:
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przyjeto proste warunki gruntowo — wodne oraz zaliczono obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej.

2.6.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
- Nie dotyczy.

2.7. WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.
- Nie dotyczy.

2.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO.

- Nie dotyczy.

2.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wéd
opadowych.
- Nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytow i ptyndw.
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci okreslonych w Polskich Normach oraz miesci sig¢ w
granicach terenu bedacego w dyspozycji Inwestora.

- Nie dotyczy.

e) Wptywa obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Zaprojektowany obiekt i zagospodarowanie dziatki minimalizuje negatywny wptyw na elementy
Srodowiska. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia gleby oraz wod gruntowych.

Brak ingerenciji w istniejacy drzewostan.

Ingerencja w poszycie, powierzchnig ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne jedynie w zakresie
niezbednym do zrealizowania potrzeb inwestycyjnych przy odzyskaniu warstw zyznej gleby w celu
wykorzystania do wykoriczenia docelowego uksztattowania terenu.

2.10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej:
- nie dotyczy,
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b) dostepne nosniki energii:

- nie dotyczy,

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie:

- nie dotyczy,

e) analiza optymalizacyjno-poréwnawcza dla wybranych systemow w energie:
- nie dotyczy,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

- nie dotyczy,

2.11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA | EKEONMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE

REGULUJA TEMEPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

- nie dotyczy,
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2.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWOWALNEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

e PROJEKTOWANY ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt trzech odcinkow sieci kanalizaciji sanitarne;j.
Odcinek 1 - pomigdzy punktami Si - S11 - 281,15 m

Odcinek 2 - pomigdzy punktami S2 - S2.4 - 76,85 m.

Odcinek 3 - pomigdzy punktami S7 - S7.2 - 92,10 m.

Odcinek 4 - pomigdzy punktami S12 - S15 - 116,15 m.

taczna dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej wynosi 566,25 m.

Kolektor kanalizacyjny dla odcinka prowadzony bedzie gtéwnie w pasie lokalnej gruntowe;
gminnej, terenach uzytkéw rolnych prywatnych oraz w koicowym odcinku w terenach prywatnej poses;i
zabudowane;.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie z rur kanalizacyjnych typu ciezkiego
@200 PCV-U klasy min. SN8 i SN12 taczonych przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym
pierscieniem uszczelniajacym. Wiaczenie przewoddw PVC do studzienek nalezy wykonaé stosujac
tuleje ochronne z uszczelka.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizaciji projektuje sie budowe nowych studni kontrolno-
potaczeniowych: Studnie projektuje sie z kregdw betonowych @1000 tgczonych na uszczelki oraz
miejscowo z tworzyw sztucznych HDPE @425. Studnie z zamknigciem klasy C250 oraz D400. Klase
zamkniecia poszczegdlnych studni nalezy dostosowaé do ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i
jej funkcii, w ktdrej sie znajdujg) zgodnie z oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnie z
zamknieciem klasy C250 i D400 nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

e TECHNOLOGIA ROBOT

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy nalezy zabezpiecza¢
przy pomocy deskowania $cian wykopow z ptyt przeno$nych lub przesuwnych, wycigganych w trakcie
wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku wystepowanie wody gruntowej nalezy wykonac drenaz
roboczy w dolnej cze$ci w dolnej czesci wykopdw, poprzez utozenie rury drenarskiej 3110 w obsypce
zwirowo-piaskowej. Rure drenarska nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregdw betonowych @50 cm, z
ktdrej woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacii
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem sieci. Uktadanie kanatow z rur nalezy
wykonywac dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ w spadku podanym na profilu, na podbudowie z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatéw wykopy nalezy zasypac.
Przed przystapieniem do obsypywania przewodéw nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.
Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypka oraz
zasypka piaskowa o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur. Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy
zageszczac recznie do grubo$ci min 30 cm. Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % préby Proctora.
Pozostatg cze$¢ wykopdw uzupetni¢ gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gteboko$¢ prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych z uwagi

na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze kolektor na kilku
odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu kanat nalezy dodatkowo
zabezpieczy(¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach nie spetniajacych warunku
zagtebienia, przewdd nalezy izolowaé termiczne warstwg zasypki z kruszywa keramzytowego 25 cm.
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Teren nad kanatem w szeroko$ci 1,0m nalezy zniwelowa¢ (nadsypac) zapewniajg prowadzenie
przewodu na gtebokosci min 1,1m pod poziomem terenu projektowanego.

Opomiarowanie odprowadzanych Sciekéw sanitarnych z przytaczanych w przyszto$ci budynkéw bedzie
realizowane przy pomocy wodomierzy zamontowanych na gtownych przewodach wodociggowych
zaopatrujacych budynki w wode uzytkowa.
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[rlz:] [rgrcr)l] [mAm] [:2] [r:?nl e | whm | [nt:rcn] (T{(')"" e (T{(')T
400 427 | 350 | 300 | 127 | 0,73 0,16 0,88 827 0,84 0,12 0,98
500 530 | 350 | 300 | 1230 | 0,86 0,18 1,08 930 1,07 0,14 1,29
600 616 | 350 | 300 | 1316 | 0,97 0,21 1,27 1016 1,29 0,16 1,69
700 718 | 350 | 300 (1418 1.1 0,24 1,61 M8 1,57 0,19 1,97
800 820 | 430 | 300 | 1680 | 1,657 0,30 2,10 1220 1,87 0,22 2,40
900 924 | 430 | 300 (1784 | 1,75 0,34 2,42 1324 | 2,20 0,25 2,87
1000 | 1026 | 430 | 300 | 1886 | 1,92 0,38 2,75 1426 | 2,56 0,29 3,38
1100 | 1099 | 430 | 300 | 1959 | 2,05 0,41 3,00 | 1499 | 2,83 0,31 = 17 7 )
1200 | 1229 | 500 | 300 |2229| 2,67 0,49 3,85 1629 | 3,34 0,36 4,52
1400 | 1434 | 500 | 300 (2434 3,09 0,58 4,71 1834 | 4,23 0,44 5,84
1500 | 1499 | 500 | 300 (2499 ( 3,23 0,62 5,00 1899 | 4,53 0,47 6,29
1600 | 1638 | 500 | 300 (2638 3,53 0,69 5,64 | 2038 | 5,21 0,53 7,32
1800 | 1842 | 500 | 300 (2842 3,99 0,80 6,66 | 2242 | 6,30 0,63 8,96
2000 | 2047 | 500 | 300 (3047 | 4,47 0,91 7,76 2447 749 0,73 10,78
2160 | 2160 | 500 | 300 | 3160 | 4,74 1,00 8,41 2560 | 8,19 0,81 11,86
2200 | 2250 | 500 | 300 (3250( 4,96 1,04 8,94 | 2650 | 8,78 0,85 12,75
2400 | 2400 | 500 | 300 (3400( 5,34 1,16 9,86 | 2800 | 9,79 0,95 14,31
25565 | 25655 | 500 | 300 |(3555( 5,74 1,26 10,86 | 2955 | 10,89 1,05 16,02
2800 [ 3000 | 500 | 300 (4000 6,94 1,62 14,00 | 3400 | 14,39 1,29 21,45
3600 [ 3600 | 500 | 300 |4600( 8,69 2,12 18,86 | 4000 | 19,86 1,84 30,03

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu
obuddw $cian, zapewnieniem odpowiedniego sprzetu budowlanego do pograzania obudow,
sprawdzeniem warunkéw gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zej$¢.

Zahezpieczenie scian wykopu gtebszego niz 3 m powinno byé wykonane
zgodnie ze specjalnie opracowana dokumentacja projektowa wykonanga przez
wykonawce roboét.

Przewody kanalizacji prowadzone w zagtebieniu ponizej 3,0 m ppt. nalezy uktadaé
w wykopach wasko przestrzennych. Wykopy nalezy zabezpieczaé przy pomocy deskowania
Scian wykopow z ptyt przeno$nych lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia
wykopu gruntem. W przypadku wystepowanie wody gruntowej nalezy wykonaé¢ drenaz
roboczy w dolnej cze$ci w dolnej cze$ci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej &110
w obsypce zwirowo-piaskowej. Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow
betonowych @50 cm, z ktérej woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w
terenie lub do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci.
Uktadanie kanatéw z rur nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopdw.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatow
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wykopy nalezy zasypa€. Przed przystgpieniem do obsypywania przewodéw nalezy je
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce
paskowej 15 c¢cm oraz zabezpieczone obsypkg oraz zasypkag piaskowg o grubosci 25 cm
ponad wierzchem rur. Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszcza¢ recznie do
grubos$ci min 30 cm. Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % préby Proctora. Pozostatg czes$é
wykopow uzupetni¢ gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gteboko$¢ min. prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych z uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze
kolektor na kilku odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu
kanat nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach
nie spetniajgcych warunku zagtebienia, przewdd nalezy izolowa¢ termiczne warstwg
zasypki z kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanatem w szerokoéci 1,0m nalezy
zniwelowa¢ (nadsypac) zapewniajg prowadzenie przewodu na gtebokosci min 1,1m pod
poziomem terenu projektowanego.

Przekroczenia istniejacego rowu przydroznego w obrebie dziatki nr 4978/48 (w
sasiedztwie dziatki 45/1) zostanie wykonane na odcinkach kolizji metoda bezwykopowg -
metodg przewieru - bez naruszania struktury istniejacych przepustow.

Opomiarowanie odprowadzanych $ciekdw sanitarnych z budynkéw bedzie
realizowane przy pomocy wodomierzy zamontowanych na gtéwnych przewodach
wodociggowych zaopatrujgcych budynki w wode uzytkowa.

Odbudowa drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi {j.:

- Przewody prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,5m ppt.

- PrzejScia przez dziatki drogowe nalezy odbudowa¢. Podbudowe i jezdnie nalezy
odbudowac na catej szeroko$ci drogi.

- Konstrukcja nowej nawierzchni winna by¢ tak zaprojektowana aby stan graniczny no$nosci
i przydatno$ci do uzytkowania nie byt przekraczalny przez okres eksploatacji krétszy niz
20 lat. W przypadku gdyby podbudowa, na ktérej zlokalizowana jest droga wewnetrzna, nie
spaniata wymagan wynikajacych z warunkéw nosnosci i statecznosci albo warunkow
przydatnosci do uzytkowania nalezy ja przebudowac¢ zapewniajgc jej wymagang no$nos¢.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drog wewnetrznych gminnych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 -4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 zageszczonego mechanicznie - 20cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>=25% - 25 cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa filtracyjnego o CBR>=25% i k>=8m/dobe - 15 cm

- geowtdknina separujgca

- (istniejgce podtoze gruntowe G3 po korytowaniu na wymagang gteboko$¢)

e KOLIZJE TERENOWE
Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji kolizje wystepuje z istniejacg siecig

wodociggowa. Na odcinku skrzyzowania roboty prowadzi¢ recznie zachowujac szczeg6lna
ostrozno$¢.

e UWAGI DO REALIZACJI
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Aby zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu
krzyzowania sie przewodu z istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonaé recznie
zachowujac szczego6lng ostrozno$e¢.

Na odcinkach, gdzie trasy przytaczy przebiegajg przez tereny obecnie utwardzone
(lub urzadzone w inny sposob) nalezy po wykonaniu robét instalacyjnych odtworzyé
istniejacq nawierzchnie (bgdz urzadzenie terenu) doprowadzajgc je do stanu co najmniej
pierwotnego.

Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie
(przed zasypaniem wykopow) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
petnego uzbrojenia terenu.

Roboty winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Catos$¢ prac wykonywac przestrzegajac warunki p.poz i bhp oraz zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
- Instrukcjg montazu producentéw rur i urzadzen

2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna =z przepisami ochrony
przeciwpozarowej, zachowane sg minimalne odlegto$ci od istniejgcych budynkéw, oraz
granic innych dziatek. Nie jest wymagane uzbrojenie terenu w przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne oraz drogi pozarowe.

2.14. UWAGI KONCOWE

1. Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwai higieny a
wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

2. Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw niedopuszczonych do zastosowania
w budownictwie ani wbudowanie urzadzen nie posiadajacych stosownego atestu.

3. Zardwno obiekt jak i inne elementy zagospodarowania powinny by¢ wytyczone przez
osobe uprawniong, co winno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy.

4. Wszelkie roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe i
jego uprawomocnieniu, nalezy réwniez zgtosi¢ zamiar rozpoczecia rob6t budowlanych
co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem.

5. Rozpoczecie robdt bez ostatecznej decyzji zezwalajacej na budowe jest prawnie
zabronione i karalne.

6. Konsekwencjg niezastosowania sie do powyzszych zalecen jest wydanie przez organ
prowadzacy nadzor budowlany nakazu rozbidrki i przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego na koszt inwestora.

7. Projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

8. Aby zabezpieczyc¢ istniejgce uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu krzyzowania
sie przewodow z istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonaé recznie zachowujgc
szczegolng ostroznos¢.
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10.

1.

12.

Na odcinkach, gdzie projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez tereny obecnie

utwardzone (lub urzadzone w inny zorganizowany sposob) nalezy po wykonaniu rob6t

instalacyjnych wykona¢ nowg nawierzchnie (bgdz urzadzenie terenu) doprowadzajac

do stanu co najmniej pierwotnego.

Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie

(przed zasypaniem wykopow) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

petnego uzbrojenia terenu.

Roboty winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Catos$¢ prac wykona¢ przestrzegajac warunkéw p.poz i bhp oraz zgodnie z:

- Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych, grudzien 2016.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- Instrukcjg montazu producentéw rur i urzadzen
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