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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot Zamówienia  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest :

Wykonanie  dokumentacji  projektowej  oraz  realizacja  robót  budowlanych  dla  przedsięwzięcia  pt.  
„Przebudowa  kompleksu  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Płocku  w  zakresie 
modernizacji budynku kotłowni wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z towarzyszącymi robotami 
instalacyjnymi, na dz. ew. nr 528/1, obręb 3-Maszewo, Płock, przy ul. Medycznej 19”, obejmującego:

1. rozbiórkę  części  budynku  kotłowni,  do  poziomu  stropu  nad  parterem  wraz  z  częściową 
rozbiórka stropu nad niższą częścią parteru (pomiędzy osiami 1-7/A-B),

2. rozbiórkę zadaszenia i zbiornika na olej opałowy,
3. demontaż urządzeń i instalacji w niezbędnym zakresie
4. naprawę  konstrukcji  pozostałej  części  budynku  kotłowni,  wykonanie  nowych  posadzek, 

słupów, ścian, wieńców,  stropów i stropodachu,
5. wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z naprawą dachu SUW i stacji transformatorowej,  

montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
6. wykonanie nowej  kotłowni  zasilanej  gazem ziemnym, o mocy do 1,8 MW, zapewniającej 

zaopatrzenie Szpitala w rezerwowe zasilanie w c.w.u. i ciepło technologiczne,
7. modernizacja głównego węzła cieplnego szpitala,
8. remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze z istniejącą instalacją solarną,
9. wykonanie nowego magazynu odpadów medycznych oraz boksów na segregowane odpady 

zgodnie z  obowiązującymi przepisów,
10. wykonanie nowych instalacji wewnętrznych obsługujących budynek kotłowni oraz otworów 

montażowych pod urządzenia instalacyjne,
11. montaż nowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni,
12. remont pomieszczenia SUW i stacji transformatorowej,
13. usunięcie kolizji instalacji zewnętrznych z planowaną przebudową budynku kotłowni,
14. zagospodarowanie  placu  wokół  budynku  kotłowni  wraz  z  remontem nawierzchni  placu  i  

wzmocnieniem konstrukcji drogi w szczycie istniejącego budynku od strony wschodniej

Przyjmuje się, że zadania ujęte w niniejszym PFU będą realizowane w ramach jednego postępowania 
w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z ostatecznymi zapisami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i umowy.
W ramach robót należy uwzględnić harmonogram i etapowanie robót pozwalające na zachowanie 
bezprzerwanego  zaopatrzenia  kompleksu  szpitalnego  w  energię  cieplną.  Prace  dotyczące 
modernizacji  istniejącego  węzła  cieplnego  zakłada  się  przeprowadzić  w  sezonie  letnim  –  poza 
sezonem grzewczym.

Zakres prac należy dostosować do:
-  Wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
(zwanym dalej PFU), 
- Z zastosowaniem przepisów prawa polskiego obowiązujących na dzień wykonania zadania, w tym w 
szczególności  wymienionych  w  części  informacyjnej  niniejszego  opracowania  z  uwzględnieniem 
zmian:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz.  
1186) wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2018 r. poz. 
1935), wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (obecny jednolity tekst: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz.  
U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650) wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w  sprawie  szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595), wraz z późniejszymi zmianami;

- Wytyczne i wymagania techniczne dla węzłów cieplnych w spółkach Grupy Fortum w Polsce

Wykonawca jest zobowiązany stosować się także do rozporządzeń, zaleceń, wytycznych i wymagań 
higieniczno-sanitarnych  względem  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia 
przeznaczone  do  magazynowania  odpadów.  Przywołane  w  niniejszym  Programie  Funkcjonalno-
Użytkowym  przepisy  należy  stosować  zgodnie  
z obowiązującym stanem prawnym na dzień złożenia projektu budowlanego z wnioskiem o wydanie 
pozwolenie  na  budowę.  Działanie  Wykonawcy  oraz  wyniki  jego  pracy  muszą  być  zgodne  z 
obowiązującym porządkiem prawnym.

Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  określa  zakres  zamówienia  i  jest  podstawą  do  sporządzenia 
kalkulacji (preliminarza) kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia ryczałtowej ceny ofertowej na 
kompleksową realizację zadania obejmującego:

- Opracowanie  w  niezbędnym  zakresie  projektu  budowlanego  obejmującego  roboty 
budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, bilansu zapotrzebowania mediów, projektów 
budowlanych podłączeń mediów, uzyskanie zapewnień dostaw mediów ze strony gestorów 
sieci oraz uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiającego;

- Opracowanie  kompleksowego  wielobranżowego  projektu  wykonawczego  z  projektem 
technologii, obejmującego całość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 
w tym aranżacji wnętrz i umeblowania, wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  oraz  uzyskanie  wszystkich 
koniecznych  warunków  przyłączenia  do  sieci,  zatwierdzeń  projektów  przyłączy,  a  także 
uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiającego;

- Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  odpowiednich  opinii,  pozwoleń  i  decyzji 
administracyjnych;

- Wykonanie  robót  przygotowawczych,  budowlanych,  montażowych,  instalacyjnych  
i wykończeniowych związanych z przebudową projektowanego budynku wraz z rozruchem 
technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania;

- Wykonanie  koniecznych  prac  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  –  w  zakresie 
przygotowania  terenu  budowy,  zorganizowania  zaplecza  technicznego  budowy,  dostawy, 
składowania i ekspedycji materiałów, organizacji ruchu, naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

- Dostawę  wbudowanego  (przytwierdzonego  w  sposób  stały  do  ścian,  podłóg,  sufitów  i  
stropów, np. za pomocą śrub, wkrętów etc.) wyposażenia instalacyjnego;

- Dostawę oraz montaż wbudowanych (przytwierdzonych w sposób stały  do ścian,  podłóg, 
sufitów i stropów, np. za pomocą śrub, wkrętów etc.) oraz mobilnych, co najmniej wg wykazu 
wyposażenia  załączonego  w  treści  PFU:  mebli,  białego  montażu  wraz  z  armaturą  i 
akcesoriami;

- Wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego, (co najmniej 3 
osoby na każdy rodzaj sprzętu wyposażenia, nie mniej niż 10 godzin);
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- Świadczenie usług serwisowych i napraw w zakresie wynikającym z zaoferowanej gwarancji;

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wielkość 
należy traktować, jako pożądane rozwiązanie funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
w ramach wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie 
wymaganej  funkcjonalności  grup  pomieszczeń  (zgodnie  z  ich  rodzajem  i  przeznaczeniem)  przy 
zachowaniu stosownych,  wymiarów pomieszczeń,  odległości  i  powiązań funkcjonalnych pomiędzy 
poszczególnymi  pomieszczeniami,  a  także  obowiązujących  wymogów  określonych  w  przepisach 
budowlanych, sanitarnych, ppoż i innych, których spełnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu 
do  użytkowania.  Dokonanie  wszelkich  istotnych  odstępstw  
i zmian od rozwiązań przedstawionych w PFU, odniesieniu do wymiarów liniowych, odległości lub 
powierzchni przekraczających 5% wartości  odniesienia,  wymaga uprzedniej  zgody Zamawiającego, 
przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres 
uzna za istotny.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektu i realizacja robót budowlanych dla 
pt.  „Przebudowa  kompleksu  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Płocku  w  zakresie 
modernizacji budynku kotłowni wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z towarzyszącymi robotami 
instalacyjnymi, na dz. ew. nr 528/1, obręb 3-Maszewo, Płock, przy ul. Medycznej 19”.

Budynek  stanowiący  przedmiot  opracowania  zlokalizowany  jest  na  dz.  ew.  nr  528/1,  obręb  3-
Maszewo, Płock, przy ul. Medycznej 19. Obszar opracowania jest zabudowany i urządzony – znajdują 
się na nim istniejące zabudowania funkcjonującego Szpitala. Teren jest ogrodzony, wyposażony w 
przyłącza mediów, z czynnym zjazdem z drogi publicznej. 

Obszar opracowania jest położony w obrębie: 

- I strefy obciążenia wiatrem;
- II strefie obciążenia śniegiem;
- II strefie przemarzania gruntu;
- III strefie klimatycznej;

Budynek kotłowni stanowi 4-kondygnacyjny pawilon z dachem płaskim, o 1 kondygnacji podziemnej, 
przylegający bezpośrednio do budynków technicznych o wys. 1 kondygnacji  nadziemnej. Budynek 
wykonany jest w technologii żelbetowej szkieletowej. Dach to monolityczna konstrukcja żelbetowa:  
płytowo- żebrowa oparta na poprzecznych podciągach. Zgodnie z dokumentacją archiwalną ściany 
zewnętrzne i w piwnicy wylewane z betonu. Ściany wewnętrzne betonowe i murowane z cegły (gr. 12 
cm). W części nadziemnej ściany szczytowe murowane gr. 38 cm. Ściany podłużne na poziomie hali  
kotłów to okna stalowe mocowane do stalowej konstrukcji  pomocniczej.  Wypełnienie przestrzeni  
między  tymi  oknami  wzdłuż  części  technologicznej  stanowią  nieotwieralne  naświetla,  przy  części 
socjalnej są to żelbetowe, ocieplane i prefabrykowane płyty ścienne. Powyżej i poniżej hali kotłów 
występują ściany osłonowe z gazobetonu.
Jednokondygnacyjny  budynek  techniczny  (SUW  i  transformatorowni)  zgodnie  z  dokumentacja 
archiwalną  wykonany  jest  w  konstrukcji  mieszanej.  W części  przylegającej  do  budynku  kotłowni 
posiada dwukondygnacyjną konstrukcję słupowo-ryglową,  żelbetową,  wylewaną na mokro.  Rzędy 
zewnętrzne słupów parteru opierają się na żelbetowych, zewnętrznych ścianach podłużnych piwnicy.  
Stacja trafo ma ściany nośne i osłonowe – betonowe w podziemiu i murowane z cegły pełnej na 
poziomie parteru.
Konstrukcję nośną budynku składu opału w całości  zagłębionego w gruncie według dokumentacji  
archiwalnej  stanowią  żelbetowe  ściany  poprzeczne  o  gr  20  cm  w  rozstawie  osiowym  co  6m. 
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Żelbetowe ściany zewnętrzne obciążone gruntem są o gr. 30 cm. Ta część budynku jest niedostępna – 
wg informacji uzyskanych od Zamawiającego częściowo zasypana gruzem.

W  ramach  prac  przewiduje  się  wyburzenie  dachu,  słupów,  podciągów,  ścian  zewnętrznych  i 
wewnętrznych  do  poziomu stropu  nad  parterem  (wraz  z  częściowym  wyburzeniem  stropu  nad 
parterem),  zbicie  istniejących  tynków,  skucie  posadzek,  przekucia  ścian  wewnętrznych  oraz 
wykonanie  nowych  stropów,  słupów,  podciągów,  ścian,  wewnętrznych  stalowych  schodów 
technicznych,  odtworzenie  warstw  posadzkowych,  wykonanie  hydro-  i  termoizolacji,  pokryć 
dachowych,  uszczelnień  akustycznych  i  przeciwpożarowych,  wykonanie  nowej  stolarki  i  ślusarki 
okiennej  i  drzwiowej,  wykonanie  tynków,  pokryć  malarskich,  wykładzin  podłogowych,  okładzin 
ściennych  ceramicznych  oraz  sufitów  podwieszonych,  listew,  pokryw,  balustrad,  wycieraczek  itp. 
wraz z towarzyszącymi pracami instalacyjnymi i montażem sprzętu oraz urządzeń. 

Dodatkowo  przewiduje  się  naprawę  nawierzchni  placu  wokół  budynku  wraz  z  niezbędnymi 
wzmocnieniem konstrukcji oraz wzmocnienie konstrukcji drogi wraz z nową nawierzchnią w szczycie 
istniejącego budynku od strony wschodniej.

Stolarka drzwiowa i okienna typowa. 

Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego 
ogrzewania, klimatyzacji oraz niskoprądową.

Charakterystyczne parametry budynku kotłowni przed przebudową :

Kubatura budynku kotłowni: 4765,2 m3
Powierzchnia budynku kotłowni: 1320 m2
Wymiary budynku kotłowni w rzucie: ok 28,9m x 16,7m
Wysokość budynku kotłowni: ok 13,5m

Zestawienie powierzchni dla pomieszczeń w zakresie opracowania :

KATEGORIA POWIERZCHNIA [m2]

Powierzchnia całkowita (bez bunkrów) 1091,42
Powierzchnia wewnętrzna 999,53
Powierzchnia konstrukcji 91,89
Powierzchnia netto ( bez boksów na odpady) 846,04
Powierzchnia użytkowa (warsztaty i magazyn odpadów) 93,96
Powierzchnia usługowa 752,08
Powierzchnia ruchu 24,54
Powierzchnia zabudowy 644,73

Kubatura netto 3037,5 m3
Kubatura brutto 3599,43 m3 

Zestawienie powierzchni – bilans terenu w zakresie opracowania : 

KATEGORIA POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2] Udział [%]

Przebudowywany budynek kotłowni 602,58 23,21
Boksy na odpadki 42,15 1,62
Nawierzchnia utwardzona / plac 1057,68 40,74
Nawierzchnia utwardzona / droga 498,85 19,21
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Projektowane chodniki 125,37 4,83
Projektowana opaska wokół budynku 14,31 0,55
Powierzchnia biologicznie czynna 255,36 9,84

RAZEM 2596,31 100

W ramach robót budowlanych zawiera się wykonanie zagospodarowania terenu budowy w zakresie 
dojść, remontu/ modernizacji częsci dróg dojazdowych , niezbędnego zaplecza parkingowego. Należy 
uwzględnić  przełożenie  istniejącej  i  kolidującej  infrastruktury  technicznej,  rozbiórkę  nieczynnych 
czerpni powietrza, oraz elementów zbiorników na węgiel i olej opałowy, nadbudowę lub przebudowę 
istniejących i czynnych czerpni lub wyrzutni, zabezpieczenie wylotów czerpni lub wyrzutni w ścianie 
istniejącego budynku zgodnie z wymaganiami ppoż. Ponadto należy naprawić uszkodzenia powstałe 
wskutek prowadzonych prac  oraz  rekultywować,  odtworzyć  i  urządzić  tereny biologicznie  czynne 
zdegradowane w trakcie robót budowlanych.

Charakterystyczne wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 
„Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”

NAZWA WSKAŹNIK

Kubatura brutto/powierzchnia całkowita kondygnacji 3,3
Kubatura brutto/powierzchnia kondygnacji netto 4,25
Kubatura netto/powierzchnia całkowita kondygnacji 2,78
Kubatura netto/powierzchnia kondygnacji netto 3,59
Powierzchnia obudowy budynku/kubatura brutto 3,16
Powierzchnia obudowy budynku/kubatura netto 3,75

UWAGA!  Wszystkie  wskaźniki  powierzchniowe  należy  traktować  jako  orientacyjne.  Dokładne 
wskaźniki  powierzchniowe, powierzchnie obudowy budynku oraz dokładne wskaźniki  kubaturowe 
zostaną określone na etapie projektu wykonawczego.

Zakres zamierzenia i kolejność realizacji:

1. Opracowanie w niezbędnym zakresie projektów budowlanych obejmujących:
- Roboty budowlane i instalacyjne;
- Bilansu zapotrzebowania mediów;
- Uzyskanie zapewnień dostaw mediów ze strony gestorów sieci oraz uzyskanie akceptacji ww. 

przez Zamawiającego;
- Projektów budowlanych podłączeń mediów;
- Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień;
- Uzyskanie uzgodnień projektów pod względem p.poż. i ds. higieniczno-sanitarnych.   

2.Skuteczne zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanego przedsięwzięcia, 
w zależności od ostatecznego zakresu robót i ich kwalifikacji przez projektanta w uzgodnionym przez  
Zamawiającego projekcie budowlanym. 

3. Opracowanie kompleksowych wielobranżowych projektów wykonawczych obejmujących:
- Całość robót budowlanych i instalacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia;
- Aranżację wnętrz oraz wyposażenie i umeblowanie;
- Przedmiary i kosztorysy;
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Uzyskanie wszystkich koniecznych do wykonania ostatecznych,  wykonawczych opracowań 

projektowych warunków przyłączenia do sieci, zatwierdzeń projektów przyłączy, uzgodnień, 
zezwoleń i tp., a także uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiającego.

4. Sporządzenie Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Robót wraz z harmonogramem instalacji  
sprzętu i szkoleniami oraz Planu Organizacji Placu Budowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

5. Realizacja robót budowlanych wraz z instalacją sprzętu wbudowanego i  dostawą wyposażenia  
(w  tym  szkolenia)  zgodnie  z zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  Harmonogramem  Realizacji 
Robót.

6. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu dla ww. w zakresie, o którym mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

7.  Uzyskanie  zezwoleń  wydawanych  przez  organy  administracyjne,  przyłączy  i  zagospodarowania 
terenu, niezbędnych do ich uruchomienia i użytkowania. 

8.Uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Założenia do Harmonogramu Realizacji Robót

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy  Realizacji  Robót  i  przedstawi  do  zatwierdzenia  Inwestorowi.  Harmonogram 
Realizacji  Robót  wpisywać  się  będzie  w Etapy,  określone  we wzorze  Umowy oraz  musi  określać 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót w układzie miesięcznym.

2.  Harmonogram  robót  powinien  umożliwić  zachowanie  ciągłości  funkcjonowania  wszystkich 
oddziałów Szpitala objętych robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszego PFU. 

3.  Należy uwzględnić możliwość realizowania robót oraz oddawania poszczególnych ich części  do 
użytkowania, co najmniej wg następującego podziału:

ETAP 1A
- rozbiórka  części  budynku  kotłowni,  do  poziomu  stropu  nad  parterem  wraz  z  częściową 

rozbiórką stropu nad niższą częścią parteru (pomiędzy osiami 1-7/A-B),
- rozbiórkę zadaszenia i zbiornika na olej opałowy.

Uwaga:
- Zakładana rozbiórka wymaga precyzji  i  niesie  ryzyko uszkodzenia  istniejącego stropu nad 

parterem i częściowo nad piwnicą.
- Rozbiórka  będzie  wymagała  specjalnej  technologii  wykonawstwa  i  wielu  zabezpieczeń. 

Ewentualne odpadniecie elementu żelbetowego może zniszczyć strop i znajdujace się tam 
urządzenia.  Aby  uniknąć  uszkodzeń  zakłada  się  wycinanie  piłami  do  betonu  fragmentów 
budynku  wcześniej  podczepionych  do  asekurującego  dźwigu.  Z  uwagi  na  możliwość 
uszkodzenia  stropu nad  parterem i  częściowo stropu piwnicy  przez  rozbierane  elementy 
powyższych  pięter,  rozbiórkę  powinna  wykonać  doświadczona  firma  zajmująca  się 
rozbiórkami i wyburzeniami. 

- Niezbędne  będą  specjalistyczne  naprawy  uszkodzonych  elementów  żelbetowych  –  np. 
systemem zapraw do naprawy konstrukcji  żelbetowych (tzw.PCC )  lub natrysku drobnego 
betonu-torkretowanie. Na etapie projektowym należy wykonać projekt wzmocnień, badając 
wytrzymałość  istniejących  elementów  betonowych  (należy  sprawdzić  klasę  betonu  w 
uszkodzonych  elementach  wymagających  naprawy  i  obliczeniowo  sprawdzić  nośność 
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uszkodzonych  elementów).  Należy  także  sprawdzić,  czy  istniejace  elementy  spełniają 
aktualne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla tej kategorii obiektów budowlanych. 

ETAP 1B
- remont i przebudowa pomieszczeń częściowo niedostępnych w piwnicy pomiędzy osiami C-

E/8-5+ (byłe pom. -1.06, -105a, -1.04, -1.04a) i budowa nowego pomieszczenia zasobników (-
1.03), montaż zasobników (uwaga: należy przewidzieć otwory montażowe na wprowadzenie 
nowych zasobników),

- zasypanie/ likwidacja pomieszczenia zbiornika paliwa pom. -1.06 (nad osią E pomiędzy osiami 
2-4)

- remont i przebudowa pomieszczeń na parterze pomiędzy osiami C-E/5-8 oraz oś C-D/ 4-5 
(byłe pom. 0.06, 0.06a, 0.05, 0.03 i  0.02) i  przeniesienie zasobników ' horyzontalnych' do 
piwnicy wraz z lokalizacją nowych zasobników,

- budowa nowej docelowej kotłowni- pom 0.04

Realizacja etapiu nr 1  zapewni nową kotłownię, która wraz z istniejącą instalacją solarną dostarczy 
CWU+CT dla szpitala.

ETAP 2
- demontaż istniejącego węzła cieplnego na parterze i w piwnicy pomiędzy osiami A-C/ 1-7,
- remont i przebudowę pomieszczeń na parterze i w piwnicy pomiędzy osiami A-C/ 1-7 oraz 

konsekwentnie z uwagi na powiązania konstrukcyjne remont istniejącego pom. SUW  (pom. -
1.05)

- montaż  nowego  węzła  cieplnego  na  parterze  (pom.  0.01)  oraz  pomieszczenia  w  piwnicy 
(pom.  -1.01A  )  na  zasobniki   lub  elementy  (urządzenia  /  zasobniki)  do  przeniesienia  w 
przypadku  późniejszych  remontów.  Uwaga:  należy  przewidzieć  otwory  montażowe  na 
wprowadzenie nowych zasobników.

- budowa nowego warsztatu w piwnicy pom -1.01 B

Realizacja etapiu nr 2 zapewni nowy węzeł cieplny i nowy warsztat na potrzeby szpitala.

ETAP 3A
- remont pomieszczeń z istniejącą instalacją solarną w piwnicy (pom. -1.02) i na parterze (pom. 

0.05 A i B)
- remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń na parterze pomiędzy osią 1- 3
- budowa  magazynu  odpadów  medycznych  wraz  z  zapleczem  sanitarnym  oraz  boksów  na 

odpady  (pom. od 0.06 do 0.12).

Realizacja etapu nr 3a zapewni wyremontowane pomieszczenia z istniejącą instalacją solarną oraz 
nowe miejsca składowania odpadów.

ETAP 3B
- remont pomieszczenia stacji transformatorowej - pom. 0.13.

ETAP 4
- wykonanie  termoizolacji  budynku  wraz  z  nową  elewacją,  pokryciem  dachowym  oraz 

panelami fotowoltaicznymi
- zagospodarowanie placu wokół  budynku kotłowni  wraz z  podjazdem i   wagą do odbioru 

odpadów  medycznych  oraz  nowymi  dojściami  do  zaprojektowanych  wejść  do 
przebudowywanego budynku kotłowni,

- wzmocnieniem konstrukcji drogi wraz z nową nawierzchnią w szczycie istniejącego budynku 
od strony wschodniej.
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Zaleca się prowadzenie robót w zakresie węzła cieplnego poza sezonem grzewczym. Wykonawca jest  
zobowiązany zapewnić zaopatrzenie w energię cieplną szpitala w trakcie prowadzonych robót. Jeżeli  
harmonogram  prac  Wykonawcy  przewiduje  inaczej,  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  i 
uruchomić mobilne, tymczasowe źródło energii cieplnej na potrzeby Szpitala, np. w postaci kotłowni  
kontenerowej.

Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i  wartości  realizacji  
poszczególnych  robót,  jeśli  nie  sprzeciwiają  się  temu  względy  techniczne  oraz  zasady  sztuki 
budowlanej.

Obszary będące przedmiotem zamówienia muszą zawierać strefy i jednostki funkcjonalne:

1. Kotłownia cwu i ct o mocy do 1,8 MW
2. Węzeł cieplny 
3. Pomieszczenia z instalacją solarną.
4. Zespół pomieszczeń do przechowywania odpadków wraz z dedykowanym węzłem 

higieniczno-sanitarnym.
5. Pomieszczenie warsztatu.

Planowane powierzchnie:

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]

PIWNICA

-1.01A Pom. Zasobników 134,63

-1.01B Warsztat 30,39

-1.02 Ist. Pom. Zasobników i inst. solarnej 80,94

-1.03 Pom. Zasobników 98,93

-1.04 Komunikacja 18,52

-1.05 Ist. SUW 76,81

PIWNICA RAZEM 440,22

PARTER

0.01 Węzeł cieplny 128,69

0.02A Komunikacja 6,02

0.02B Pomost 16,87

0.03 Pom. 3,13

0.04 Kotłownia 115,29

0.05A Ist. Pom. Z inst. solarną 30,98
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0.05B Ist. Pom. Wymien. Inst. sol. 5,14

0.06 Odpady medyczne 38,56

0.07A Pom. Sanitarne 12,32

0.07B Korytarz 5.84

0.08 Odpady socjalno-bytowe 13,76

0.09 Kompaktory 6,85

0.10 Plastik 3xkp1.1 7,35

0.11 Tonery 3xkp1.1 7,46

0.12 Kartony i papier 12,42

0.13 Ist. pom. trafostacji 60,67

PARTER RAZEM 471,35

RAZEM 911,57

Dopuszcza  się  maksymalną  różnicę  powierzchni  użytkowej  netto  w  odniesieniu  do  całego 
projektowanego budynku o +/- 5% oraz dopuszcza się przekroczenie powierzchni maksymalnie o +/- 
5% w ramach jednej funkcji (Rozdział na funkcje zgodnie z powyższym opisem Stref Funkcjonalnych 
obiektu ). Wymaga się, aby zachowane zostały przybliżone wymiary pomieszczeń przedstawione w 
załączniku graficznym. Wielkość wolnej od zabudowy powierzchni podłogi oraz wolnej kubatury w 
pomieszczeniu w przeliczeniu na liczbę użytkowników – zgodnie z przepisami bhp.

Ostateczne  wielkości  powierzchniowo-kubaturowe  zostaną  określone  w  projekcie  budowlanym  i 
wykonawczym, za zgodą Zamawiającego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Na moment przystąpienia do realizacji  etapu I,  powinna być wykonana i  uruchomiona kotłownia 
będąca przedmiotem robót przewidzianych w etapie IB.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  oświadczenie  o  dysponowaniu  nieruchomością  na  cele 
budowlane niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Należy opracować mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, uzyskać decyzję o lokalizacji  
inwestycji  celu  publicznego  oraz  decyzję  w  sprawie  środowiskowych  uwarunkowań  zgody  na 
realizację inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie nie narusza istniejących warunków ochrony pożarowej. Wszelkie prace 
należy  przeprowadzić  zgodnie  z  postanowieniami  ekspertyzy  ppoż.  w  posiadaniu  Zamawiającego 
(wraz z aneksem) oraz udzielonymi odstępstwami, lub opracować dodatkową ekspertyzę i uzyskać  
odstępstwo od przepisów wydane przez KW PSP, we własnym zakresie.
W ocenie Zamawiającego, zakres planowanych robót wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Przyjęto zasilanie w media projektowanego obiektu z istniejących instalacji Szpitala, bez konieczności 
występowania  do  zewnętrznych  gestorów  mediów  (wg  stanu  na  dzień  opracowania  PFU). 
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Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować we współpracy z Zamawiającym, czy istniejące rezerwy 
mediów można uznać za wystarczające na dzień realizacji przedsięwzięcia.

W wycenie  ofertowej  należy  uwzględnić  wykonanie   prac  wynikających  z  konieczności  usunięcia 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wykonawca przy wykonaniu wymaganej dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych ma 
obowiązek:

- Zastosowania  się  do  obowiązujących  przepisów  (w  tym  dotyczących  w  szczególności 
zagadnień  higieniczno-sanitarnych,  przeciwpożarowych,  BHP  i  ergonomii  oraz  ochrony 
środowiska), norm, wytycznych zaleceń, wiedzy technicznej;

- Zbadania i zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości stanowiącej przedmiot robót, 
opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania na własny koszt wszelkich 
materiałów i  badań koniecznych  dla  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  prowadzenia 
robót  budowlanych;  w szczególności  należy  wykonać  szczegółową ekspertyzę  techniczną, 
badania  i  odkrywki  celem  wskazania  właściwej  technologii  naprawy  konstrukcji  budynku 
kotłowni i możliwości przebudowy. Należy sprawdzić zawilgocenie i zagrzybienie istniejących 
przegród jak i stan zbrojenia.

- Przed  zakończeniem  prac  projektowych  zainstalować  analizatory,  mierniki  lub  licznki, 
pozwalające dokładnie określić średnie, godzinowe i szczytowe zapotrzebowanie Szpitala na 
energię  cieplną,  z  uwzględnieniem  podziału  na  c.o.,  c.w.u.  i  c.t.,  z  przedstawieniem 
zmienności  dobowej  i  tygodniowej,  w  sezonie  grzewczym  i  poza  sezonem,  a  następnie 
stosowanie do uzyskanych danych zweryfikować przyjęte założenia projektowe i wykonawcze 
w tym zakresie.

- Uzyskania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  wszystkich  niezbędnych  zgłoszeń 
administracyjnych,  uzgodnień,  pozwoleń,  innych decyzji  administracyjnych niezbędnych w 
celu  wykonania  całego zadania  inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz  poniesienie 
związanych z tym kosztów;

- Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzenia  wszelkich  uzgodnień z  gestorami  sieci 
oraz  pokrycia  wszelkich  kosztów  związanych  z  przebudową,  likwidacją,  zmianami 
infrastruktury technicznej stanowiącej własność poszczególnych gestorów;

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztów;
- Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót;
- Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa  
i Ochrony Zdrowia, zarówno w odniesieniu do własnego personelu jak i osób postronnych. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą;

- Wykonawca  jest  zobowiązany  we  własnym  zakresie  zabezpieczyć  teren  robót  przed 
dostępem  osób  niepowołanych  oraz  chronić  sprzęt  i  materiały  przed  kradzieżą  lub 
uszkodzeniem,  niekontrolowanym  rozprzestrzenieniem  materiałów  budowlanych  lub 
odpadów w środowisku,  a także wywieźć i  zutylizować odpady powstałe w wyniku robót 
budowlanych

- Wykonawca  jest  zobowiązany  przeprowadzić  ocenę dendrologiczną,  chiropterologiczną  i 
ornitologiczną obszaru objętego robotami, uzyskać niezbędne pozwolenia WOŚ i RDOŚ na 
przeprowadzenie  robót  lub  wycinkę  kolidujących  drzew, zabezpieczyć  istniejącą  zieleń  i 
siedliska przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować 
rozwiązania  techniczne,  technologie,  sprzęt,  urządzenia,  które  na  etapie  użytkowania  i 
eksploatacji  zrealizowanego  obiektu  i  dostarczonego  sprzętu  będą  przedstawiały 
najkorzystniejsze  koszty  eksploatacji  i  użytkowania.  Na  żądanie  Zamawiającego  powinien 
przedstawić stosowne wyliczenia i  analizy udowadniające,  że zaproponowane rozwiązanie 
nie jest gorsze od przewidzianego w PFU;
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- Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego – uprawnionego 
architekta  koordynującego  pracę  zespołu  projektowego,  których  działanie  będzie 
umożliwiało  stały  kontaktu  z  Zamawiającym  i  wyznaczonymi  przez  Zamawiającego 
przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga stałego pobytu kierownika 
budowy na budowie w trakcie wykonywania robót;

- Zapoznać  się  przed  przystąpieniem  do  robót  z  Instrukcją  bezpieczeństwa  pożarowego 
Szpitala,  uwzględnić w trakcie robót jej  treść,  a na zakończenie zaktualizować w zakresie 
wynikającym z wykonanych prac.

- Przygotowania dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania 
/dokumentacja  powykonawcza  i  odbiorowa/  wraz  z  uzyskaniem  w  imieniu  i  na  rzecz 
Zamawiającego  decyzji  /zgłoszenia  obiektu  do  użytkowania  oraz  składania  wszelkich 
wyjaśnień i uzupełnień koniecznych do uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia 
na  użytkowanie  oraz  reprezentowania  Zamawiającego  w  tym  postępowaniu  o  uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie;

- Uwzględnienia  w  cenie  wszelkich  kosztów  nadzorów,  opinii  i  sporządzenia  dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci, terenu, zieleni lub urządzeń;

Zaleca  się  odbycie  wizji  Terenu  Budowy  oraz  jego  otoczenia  w  celu  oceny,  na  własną 
odpowiedzialność,  koszt  i  ryzyko,  wszystkich  czynników  koniecznych  do  przygotowania  jego 
rzetelnej  oferty,  obejmującej  wszelkie  niezbędne  prace  przygotowawcze,  zasadnicze  i 
towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
1. Ogrodzenia placu budowy;
2. Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników;
3. Pokrycia  kosztu  poboru  mediów  przy  zastosowaniu  zamontowanych  przez  niego 

stosownych podliczników;
4. Jasnego  określenia  i  kontrolowania  miejsca  wjazdu  i  wyjazdu  z  terenu  budowy,  w  celu 

zapobieżenia kradzieży sprzętu i materiałów oraz dostępu osób niepowołanych;
5. Wykonania  lub  pokrycia  kosztu  napraw  ewentualnych  uszkodzeń  powstałych  podczas 

realizacji niniejszego zadania;
6. Uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, 

w  tym  prac  zabezpieczeniowych,  porządkowych,  systematycznego  wywozu  ewentualnych 
odpadów budowlanych;

7. Uzgodnienia  na  czas  trwania  budowy  (z  osobą  wskazaną  przez  Zamawiającego)  miejsca 
składowania materiałów budowlanych;

8. Ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na 
terenie inwestycji;

9. Zabezpieczenia  istniejącej  i  nowo urządzonej  zieleni  przed  zniszczeniem w  trakcie  robót, 
natomiast w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na własny koszt, poniesienia  
opłat  i  kar  administracyjnych,  oraz  dokonania  odtworzenia  tej  zieleni  lub  ewentualnie 
nasadzeń kompensacyjnych;

1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Modernizacja budynku kotłowni ma zapewnić:

1. Prawidłowe zaopatrzenie szpitala w energię cieplną
2. optymalizację produkcji i dystrybucji ciepła uzyskanego z instalacji solarnej
3. Wykonanie kotłowni  gazowej  o mocy do 1,8MW, pozwalającej  na dokonanie przegrzewu 

instalacji c.o. i c.w.u szpitala oraz stanowiącej rezerwowe źródło zasilania Szpitala w zakresie 
c.w.u. i ct.
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4. Spełnienie  wymagań  technicznych,  prawnych,  organizacyjnych  i  użytkowych  względem 
budynku  Kotłowni,  z  szczególnym  uwzględnieniem  wymaganej  wydajności,  kosztów 
eksploatacji, bezpieczeństwa epidemiologicznego;

5. Należyte  warunki  pracy  dla  personelu,  przez  co  rozumie  się  zaplanowanie  odpowiednich 
pomieszczeń  socjalnych  (szatni,  sanitariatów  oraz  pomieszczeń  śniadaniowych),  a  także 
zapewnienie  dostępu  do  światła  dziennego  i  świeżego  powietrza,  z  zachowaniem 
odpowiedniego klimatu akustycznego pomieszczeń;

6. Rozwiązania  zapewniające  możliwość  bezpiecznego  i  zgodnego  z  przepisami  prawa 
składowania oraz ekspedycji odpadów, w tym w szczególności odpadów medycznych;

7. Zmniejszenie kosztów działalności Szpitala,
8. Rozwiązania  optymalne  z  punktu  widzenia  długotrwałej  eksploatacji  i  funkcjonowania, 

ergonomiczne,  trwałe,  niepowodujące  powstawania  dodatkowych  kosztów  np.  w  postaci 
dodatkowego zatrudnienia czy zwiększonego zużycia wody, energii cieplnej czy elektrycznej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów o niższej jakości i właściwościach użytkowych 
bez  uzasadnienia  ekonomicznego  do  ich  zastosowania  w  postaci  kalkulacji  kosztów 
eksploatacji i wymiany elementów podlegających zużyciu;

9. Spełnienie wymagań norm i przepisów, w tym higieniczno- sanitarnych, przeciwpożarowych, 
BHP  i  ergonomii  oraz  aktów  prawa  miejscowego,  w  tym  ustaleń  decyzji  o  warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej obszar opracowania;

Należy zapewnić dostęp do urządzeń zgodnie z  przepisami bhp i  warunkami technicznymi,  jakim 
powinny odpowiadać budynki. Należy zapewnić przejścia w pomieszczeniach pomiędzy elementami 
budowlanymi a wyposażenia instalacyjnego lub mebli, nie węższe niż 80 cm, od najdalszego punktu w 
którym może przebywać człowiek na zewnątrz pomieszczenia. 

Wielkość pomieszczeń powinna zapewniać niezbędną przestrzeń serwisową, wymagany dostęp do 
urządzeń i  uwzględniać  zasięg elementów ruchomych.  Przejścia  i  dojścia  techniczne do urządzeń 
powinny  być   zapewnione  podestami,  zabezpieczone  balustradami,  lub  klamrami  z  możliwością 
przypięcia w zależności od potrzeby i konieczności. Elementy niebezpieczne lub zaniżające światło 
przejścia powinny być jaskrawo oznakowane, podobnie jak wszelkie różnice poziomów stwarzające 
ryzyko potknięcia lub upadku. Wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy prowadzących do 
pomieszczeń  technicznych  powinny  umożliwiać  wnoszenie  /  wwożenie  do  nich  na  wózkach 
transportowych  urządzeń,  sprzętu  konserwacyjnego  oraz  części  zamiennych  niezbędnych  dla 
prawidłowego funkcjonowania i  konserwacji.  Na etapie konieczności należy uwzględnić możliwość 
wprowadzenia oraz wyprowadzenia urządzeń z budynku, w tym tak zaplanować harmonogram robót, 
żeby  uniknąć  kolizji  w  tym  zakresie  i  przerw  w  zaopatrzeniu  Szpitala  w  niezbędne  do  jego 
funkcjonowania media.

Skrzydła  drzwi  nie  powinny  się  wzajemnie  blokować  ani  utrudniać  ewakuacji.  Wyposażenie 
pomieszczeń nie powinno utrudniać i kolidować z otwarciem drzwi na pełną szerokość. 

Wymiary pomieszczeń, korytarzy oraz drzwi muszą umożliwiać swobodny transport materiałów na 
wózkach transportowych.

Projektowany obiekt powinien posiadać określone przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-
użytkowe i estetyczne, co musi zostać potwierdzone w formie pisemnej akceptacji i zatwierdzenia 
przedstawionego projektu przez Zamawiającego.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obejmuje:
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1. Wykonanie opracowań i uzyskanie opinii, badań, ekspertyz, sprawdzeń, materiałów (w tym mapy 
do  celów  projektowych,  badań  geotechnicznych  i  ekspertyzy  konstrukcyjnej,  pomiarów 
zapotrzebowania na media), informacji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia; 

2.  Opracowanie  projektu  budowlanego  w  koniecznym  zakresie,  wynikającym  z  założeń 
konstrukcyjnych,  architektonicznych  i  instalacyjnych  opisanych  w  PFU  oraz  wymagań  norm  i 
obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczególności SANEPID, 
p.poż, oraz innych niezbędnych decyzji i pozwoleń;

3.  Opracowanie  dotyczące  zagospodarowania  terenu  w  zakresie  informacyjnym  oraz  organizacji 
zaplecza budowy;

4. Opracowanie zatwierdzonych przez dysponenta instalacji (Zamawiającego lub gestorów mediów) 
projektów  budowy  przyłączy  mediów  –  jeżeli  będą  niezbędne  do  funkcjonowania  objętych 
zamówieniem budynków; 

5.  Skuteczne  zgłoszenie  robót  budowlanych  lub  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  ostatecznej 
decyzji pozwolenia na budowę;

6. Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie obejmującym branże:
6.1 Architektoniczną;
6.2 Konstrukcyjną;
6.3 Instalacji elektrycznych obejmujących:
6.3.1  Instalację zasilania podstawowego;
6.3.2 Instalację zasilania rezerwowego;
6.3.3 Instalację elektrycznych gniazd zasilających;
6.3.4 Instalację oświetlenia podstawowego;
6.3.5 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
6.4 Instalacji teletechnicznej obejmujących:
6.4.1 Instalację teletechniczną okablowania strukturalnego;
6.4.2 Instalację CCTV;
6.4.3 Instalację KD;
6.4.4 Instalacji AKPiA dla wentylacji i instalacji C.O.;
6.5 Instalacji wentylacji i klimatyzacji;
6.6 Instalacji odgromowej;
6.7 Instalacji p. poż. obejmujących:
6.7.1 Instalację SSP
6.8 Instalacji c.o. i c.t. chłodu;
6.9 Instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujących:
6.9.1 Instalację z.w.;
6.9.2 Instalację c.w.;
6.9.3 Instalację hydrantową;
6.9.4 Instalację sanitarną deszczową;
6.9.5 Instalację odprowadzania skroplin;

7. Opracowania kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru zaprojektowanych 
robót;

8. Projekt zagospodarowania terenu budowy;

9. Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
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10. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;

11. Sporządzenie instrukcji i scenariusza bezpieczeństwa pożarowego dla budynku;

Projektant  będzie  zobowiązany  wykonać  również  inne  opracowania,  niewymienione  wyżej,  
a  niezbędne  do  realizacji  przedsięwzięcia  inwestycyjnego,  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych,  których  obowiązek  posiadania  przez  Inwestora  przy  prowadzeniu  przedmiotowej 
inwestycji  nakładają  obowiązujące  przepisy  prawa  w  tym  zakresie  -  jak  na  przykład  w  zakresie 
przebudowy instalacji i urządzeń, przebudowy i rozbudowy dojazdów, dojść, doprowadzenia mediów 
oraz opracowania wynikające np. ze zwiększonego zapotrzebowania w energię elektryczną, cieplną 
itp.

Szczegółowość  wykonania  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  musi  pozwalać  na  określenie 
zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót. 
Wykonawca sporządzając dokumentację projektową zobowiązany jest do wskazania w dokumentacji 
jakiego rodzaju materiały ma zamiar zastosować.

Projekt architektury obejmie aranżację wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych 
oraz  kolorystyki.  Zamawiający  wymaga  przedłożenia  do  akceptacji  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji Zamawiającemu:

Wszystkie opracowania w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego należy wykonać 
w min. 5 egz.

Dopuszcza się wykonanie projektu technicznego o szczegółowości projektu wykonawczego jako jedno 
opracowanie.

Wszystkie opracowania w zakresie kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
innych opracowań i operatów - należy wykonać w min. 3 egzemplarzach.

Wszystkie wykonane opracowania należy dostarczyć także w postaci cyfrowej na nośnikach DVD,  
w ilości min. 1 egz. Wymaga się, aby do zapisu cyfrowego były stosowane pliki:

- ODS i PDF w odniesieniu do opisów;
- ODT i PDF w odniesieniu do zestawień;
- ATH w odniesieniu do przedmiarów i kosztorysów
- PDF w odniesieniu do kart katalogowych, instrukcji itp.;
- Edytowalny DWG (2010) i PDF w odniesieniu do rysunków projektowych;
- JPEG i  PDF w odniesieniu  do wizualizacji  rozwiązań formy architektonicznej  obiektu  oraz 

aranżacji wnętrz;

Wykonawca zobowiązany  jest  w ramach ustalonego wynagrodzenia  przenieść  na  Zamawiającego 
autorskie  prawa  majątkowe  oraz  prawa  zależne  do  wykonanej  dokumentacji  projektowej  wraz  
z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej 
dokumentacji projektowej.

2.2. Zakres wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i pozostałych

W  zakresie  robót  budowlano-instalacyjnych,  obejmujących  wskazane  przez  Zamawiającego 
pomieszczenia kotłowni oraz pom SUW i stacji transformatorowej  Wykonawca musi wykonać całość 

Płock, 27 luty 2024 r. str. 18



Szpital Wojewódzki w Płocku Program Funkcjonalno-użytkowy

prac  przewidzianych  do  realizacji  i  uzgodnionych  z  Zamawiającym  w  ramach  opracowanej 
dokumentacji projektowej, w tym co najmniej:

Prace budowlane:
1. Organizacja zaplecza budowy;
2. Zabezpieczenie terenu robót;
3. Wykonanie rozbiórek i demontaży oraz utylizacja odpadów;
4. Wykonanie stanu surowego budynków – ścian, słupów, stropów, dachów itd.;
5. Wykończenie powierzchni ścian, sufitów, podłóg;
6. Wykończenie ścian zewnętrznych i elewacji budynków;
7. Wykonanie nowej stolarki i ślusarki otworowej;
8. Montaż krat, poręczy, balustrad, czerpni, drabin, klamer, uchwytów, zadaszeń itp.;
9. Wykonanie warstw izolacyjnych podłóg, stropów oraz dachów;

10. Ułożenie wykładzin zgrzewalnych, gresu, płytek ściennych, okładzin ściennych;
11. Montaż ościeżnic oraz skrzydeł okiennych i drzwiowych;
12. Wykonanie  listw,  nakryw,  osłon,  odbojów,  poręczy,  stoperów,  ograniczników, 

wycieraczek, blatów, parapetów, oznakowań, elementów informacji wizualnej, galanterii 
łazienkowej, żaluzji, rolet, zamknięć szczelin dylatacyjnych itp.;

13. Wykonanie sufitów podwieszonych;
14. Malowanie ścian i sufitów;
15. Uzupełniające  prace  budowlane  (zabudowa  rur  i  innych  elementów  konstrukcyjno-

technologicznych);
16. Wykonanie  przepustów  w  stropach,  dachu  i  w  ścianach  dla  instalacji  wentylacji  i  

klimatyzacji;
17. Izolacja przeciwpożarowa i akustyczna szczelin, przejść i przepustów;
18. Inne konieczne roboty ogólnobudowlane z tym związane wraz z koniecznymi robotami 

wykończeniowymi (malowania, tynki, wykładziny ceramiczne - płytki);

Zakres   prac instalacyjnych:  
1. Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych;
2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
3. Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
4. Wykonanie instalacji gazowej;
5. Wykonanie instalacji c.o. i c.t.;
6. Wykonanie instalacji p.poż.;

Opis dostarczenia mediów:
Zaopatrzenie w wodę (w tym zabezpieczenie zasilania rezerwowego) odbywać się będzie zgodnie ze 
stanem istniejącym w dowiązaniu do  istniejącej instalacji szpitalnej.

Jako  podstawowe  źródło  ciepła  dla  projektowanego  budynku  przyjmuje  się  projektowany 
wymiennikowy węzeł c.o. i cwu.

Odbiór ścieków sanitarnych z budynku pozostawia się bez zmian - odprowadzenie przez istniejące 
przyłącze do sieci miejskiej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, jest  
zatem zobowiązany do wykonania wszystkich czynności koniecznych do zaprojektowania, wykonania 
i oddania budynku do użytku. Zamawiający wymaga przekazania do akceptacji projektu budowlanego
i  rysunków wykonawczych,  przed ich skierowaniem do realizacji,  w celu zbadania ich zgodności  
z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
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2.3. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji  projektu organizacji  i  zagospodarowania terenu 
budowy,  w  związku  z  czym  wymaga  się  aby  propozycja  Wykonawcy  w  tym  zakresie  została 
przedstawiona Zamawiającemu ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby było możliwe jej uzgodnienie. 
Teren  budowy  powinien  obejmować  bezpośrednie  sąsiedztwo przebudowywanego  budynku 
kotłowni  oraz  wykonywanych  obiektów  zabudowy  terenu,  w  tym  przyłączy  mediów,  dróg, 
chodników, miejsc parkingowych. W przypadku zajęcia jakiejkolwiek istniejącej  drogi  komunikacji, 
Wykonawca jest zobowiązany zorganizować objazd oraz czytelną organizację ruchu, pozwalającą na 
jego  płynną  i  bezprzerwową  kontynuację.  Zwraca  się  uwagę,  żeby  jakiekolwiek  trwałe  czy 
tymczasowe działania Wykonawcy, w tym jego podwykonawców, nie stwarzały zagrożenia pożarem, 
bhp, zanieczyszczenia środowiska, nie prowadziły do naruszenia warunków bezpiecznej ewakuacji i  
prowadzenia  akcji  gaśniczej  (z  szczególnym  uwzględnieniem  dostępności  hydrantów  i  dróg 
pożarowych) ani niezgodnego z przepisami i normami pogorszenia komfortu akustycznego, czystości 
powietrza czy zapachu w zasięgu oddziaływania robót. 

Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Wytyczyć objazdy i obejścia. Wymaga się,  
aby wszelkie przejścia w niezbędnym wymiarze umożliwiały także poruszanie osobom z dysfunkcjami 
ruchu lub wzroku. Elementy trudno widoczne należy oznakować, a stwarzające zagrożenie oświetlić 
w stopniu wystarczającym do uniknięcia wypadków po zmroku. Po zakończeniu robót budowlanych 
teren  należy  doprowadzić  do  porządku,  uszkodzone  nawierzchnie  naprawić,  tereny  zielone 
zrekultywować.

Prócz oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp, na terenie 
inwestycji  należy  umieścić  baner  i  tablicę  informacyjną  promujące  przedsięwzięcie,  zawierającą 
ewentualnie dane o dofinansowaniu i instytucji finansującej, zgodnie z szczegółowymi wytycznymi 
Zamawiającego.

3. Szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe

3.1. Zagospodarowanie terenu

Nawierzchnie komunikacyjne

Dla  obsługi  komunikacyjnej  przebudowywanego  budynku  kotłowni  należy  zmodernizować 
nawierzchnie drogowe. W ich skład wchodzą:

- Place i jezdnie manewrowe;
- Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i osobowych;
- Chodniki;

Wymagane są następujące konstrukcje nawierzchni:

A. Jezdnia oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

L.p. Warstwa Typ Grub.
[cm]

1 Warstwa ścieralna Kostka  brukowa  betonowa  wibroprasowana 
dwuwarstwowa

8

2 Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1: 10 (gotowa mieszanka) 
Wytrzymałość min. 2,5 MPa

3

3 Podbud. zasadnicza Chudy beton ( C8/10)  
R28= 6÷9 MPa wg PN-S-96013:1997

18
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Łączna grubość: 29

B. Chodniki

L.p. Warstwa Typ Grub.
[cm]

1 Warstwa ścieralna Kostka  brukowa  betonowa  wibroprasowana 
dwuwarstwowa

8

2 Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1: 10 (gotowa mieszanka) 3
3 Podbud. zasadnicza Chudy beton ( C8/10) 

R28= 6÷9 MPa wg PN-S-96013:1997
10

Łączna grubość: 21

Dopuszcza się zmianę nawierzchni na innego typu o tej samej lub większej nośności.

Należy uwzględnić oznakowanie pionowe i poziome dróg komunikacyjnych wg zatwierdzonej przez 
Zamawiającego organizacji ruchu.

Oznakowanie zarówno pionowe jak i poziome powinno być wykonane w sposób trwały i odporny na 
warunki atmosferyczne. 

W  obszarze  opracowania  zaprojektowano  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych 
(wyznaczone  białymi  liniami:  znakami  poziomymi  P-18),  w  tym  dostosowane  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych.  Miejsca  dla  osób  niepełnosprawnych  należy  oznaczyć  białymi,  poziomymi 
znakiami P-20 oraz P-24 na nawierzchni barwy niebieskiej, oraz pionowym znakiem D-18a z tabliczką 
T-29.  Oznakowanie  zarówno pionowe jaki  i  poziome powinno  być  wykonane  w  sposób  trwały  i  
odporny na warunki atmosferyczne. 
Uwaga:
Pod placem wokół budynku kotłowni znajdują się istniejące, częściowo zasypane składy opału na wę-
giel. Strop składu opału zlokalizowany na poziomie parteru zgodnie z dokumentacją archiwalną został  
wykonany w postaci monolitycznego, żelbetowego stropu płytowo-żebrowego z żebrami o wymia-
rach 30x70cm i płytą o grubości 15 cm. W stropie w obu kierunkach rozmieszczone są otwory do wsy-
pu miału wykończone żeliwnymi włazami ulicznymi. Podczas wymiany nawierzchni należy ocenić stan 
techniczny istniejącego stropu pod kątem planowanych obciążeń. W razie potrzeby należy wykonać 
konieczne wzmocnienia i naprawy.

Zieleń

Na całym obszarze objętym zakresem robót, a niestanowiącym nawierzchni komunikacyjnych należy 
urządzić trawniki, z mieszaniny min. 4 gatunków traw, jak np. rajgras angielski (minimum dwie odmia-
ny) oraz kostrzewa czerwona (minimum dwie odmiany). Zaleca się stosować nasiona z upraw krajo-
wych, dostosowanych do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych.

Należy przewidzieć nasadzenia roślinności wysokiej i niskiej: drzew, krzewów i bylin wg projektu ziele-
ni  uzgodnionego z  Zamawiającym. Rodzaj  i  ilość  zastosowanych gatunków należy dostosować do 
obecnie występujących na obszarze opracowania.

W miarę możliwości, należy dążyć do zachowania istniejącego na obszarze opracowania wartościo-
wego drzewostanu, w miejscach nieobjętych: zabudową, prowadzeniem powierzchni utwardzonych. 
Wykonawca zobowiązany jest w imieniu zamawiającego uzyskać zgody na wycinkę drzew u odpo-
wiednich organów.
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Elementy małej architektury

Kosze na śmieci

Kosze  na  śmieci  wolnostojące  o  konstrukcji  stalowej.  Elementy  stalowe  malowane  czarną  lub 
grafitową  farbą  antykorozyjną.  Kosze  wyposażone  w  popielnice  oraz  zadaszenie  od  góry.   Kosz 
zamykany zamkiem trójkątnym. Po otworzeniu uchyla się dno kosza.  Minimalna pojemność kosza 
wynosi 35 litrów. Maksymalna wysokość nie większa niż 130 cm. Produkt powinien charakteryzować 
się  wysoką  jakością  i  estetyką  wykonania  oraz  dużą  trwałością,  a  także  prostym  i  higienicznym 
sposobem  opróżniania.  Materiały  wykorzystane  do  produkcji  elementu  muszą  być  odporne  na 
warunki  atmosferyczne  i  przystosowane do  użytku  zewnętrznego.  Kosz  musi  być  stabilny  i  stale 
połączona  z  podłożem  (np.  poprzez  czteropunktowe  połączenie  śrubowe  z  wkopanymi, 
prefabrykowanymi klinami betonowymi). Preferowane rozwiązanie:

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery o prostej, minimalistycznej formie,  wolnostojące wykonane ze stali nierdzewnej.  
Wysokość 83  (+/- 3 cm), szerokość 63 (+/- 3 cm). Produkt powinien charakteryzować się wysoką  
jakością i estetyką wykonania oraz dużą trwałością, w tym wytrzymałością mechaniczną i odpornością 
na  uszkodzenia.  Materiały  wykorzystane  do  produkcji  elementu  muszą  być  odporne  na  warunki  
atmosferyczne i przystosowane do użytku zewnętrznego. Stojak musi być stabilny i stale połączony z 
podłożem  (np.  poprzez  czteropunktowe  połączenie  śrubowe  z  wkopanymi,  prefabrykowanymi 
klinami betonowymi). 

Oświetlenie zewnętrzne 

Oświetlenie  zewnętrzne  zapewnić  poprzez  instalację  opraw  oświetleniowych  LED  o  mocy  50W i 
luminacji  minimum  6000  lm  na  słupach  stożkowych  aluminiowych,  anodowanych  na  kolor 
szampański.  Strumień  światła  powinien  w  sposób  równomierny  oświetlać  wszystkie  trakty 
komunikacji kołowej wraz z parkingami.  

Źródło  światła  zasilane  z  ogólnej  sieci  elektroenergetycznej  230V  AC  projektowanego  obiektu. 
Wszystkie  lampy  powinny  charakteryzować  się  wysoką  jakością  i  estetyką  wykonania  oraz  dużą 
trwałością.  Oprawy oświetleniowe wykonana jako ciśnieniowy odlew aluminiowy z wbudowanym 
czterostopniowym  profilem  czasowym  i  regulacją  pochylenia  -  5o-20o.  Forma  lamp  prosta  ale  o 
wysokich  walorach  estetycznych,  nowoczesna,  minimalistyczna,  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym. 
Materiały wykorzystane do produkcji  elementów muszą być odporne na warunki atmosferyczne i 
przystosowane do użytku zewnętrznego. Szczelność elementów elektronicznych  w klasie minimum 
IP66. Lampy muszą być stabilne i  stale połączone z podłożem (np. poprzez połączenie śrubowe z 
wkopanym, prefabrykowanym klinem betonowym). 

Miejsce składowania odpadów
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Wykonać w konstrukcji murowanej, ze ścianami osłonowymi wykonanymi z bloczków sylikatowych.  
Pomieszczenie na kompaktory wykonać jako zamknięte na całą wysokość z  drzwiami i  dachem z 
blachy aluminiowej o gr. min. 0,7mm mal. proszkowo na rąbek stojący. 

3.2. Architektura

3.2.1. Opis ogólny

Od projektowanych pomieszczeń kotłowni wymaga się rozwiązań o wysokich walorach 
funkcjonalnych i użytkowych. Wewnętrzna architektura budynku powinna być odpowiednia do 
wymagań stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowań technicznych 
zawartych w PFU.

Podstawowe  rozwiązania  funkcjonalne  określa  niniejszy  Program  Funkcjonalno-Użytkowy,  który 
zostanie uszczegółowiony w projekcie budowlanym wykonanym przez Wykonawcę. Dopuszczalne są 
uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego pod warunkiem uzgodnienia 
ich i zatwierdzenia przez Zamawiającego;

Pomieszczenia powinny spełniać wymagania technologii  oraz współgrać pod względem estetyki  z 
istniejącym  otoczeniem.  Rozwiązania  budowlano-materiałowe  powinny  być  trwałe,  estetyczne, 
odporne  na  uszkodzenia  i  środki  dezynfekcyjne,  wygodne  w  obsłudze,  łatwe  do  utrzymania  w 
czystości,  mieć  na  celu  zminimalizowanie  obciążeń  konstrukcji  i zapewnienie  dobrej  jakości 
wykonania;

Układ komunikacji ogólnej powinien pozwalać na wydzielenie poszczególnych działów funkcjonalnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Drogi transportowe powinny zapewnić odpowiedni układ dróg 
brudnych i  czystych.  Układ pomieszczeń powinien pozwalać  na zachowanie  zasady postępowego 
ruchu materiałów.

Wielkość  przestrzeni  komunikacyjnych,  łazienek,  pomieszczeń,  szerokości  drzwi  powinna spełniać 
ponadminimalne  wymagania,  w  szczególności  pozwalając  na  łatwe  i  swobodne  manewrowanie 
wózkami  itp.  z  pozostawieniem  wystarczającej  przestrzeni  dla  komfortu  obsługi,  
a  w  przypadku  traktów  komunikacyjnych  –  umożliwiającej  nawracanie,  wprowadzanie  do 
pomieszczeń i wymijanie bez cofania.

Dobór  materiałów  i  rozwiązań  technicznych  powinien  być  skupiony  na  zwiększaniu  trwałości 
użytkowej  poszczególnych  elementów  budowlanych.  Wyroby  powinny  spełniać  kryteria  dla  co 
najmniej średnio-ciężkich warunków użytkowania wg stosownych norm branżowych. Drzwi, ściany, 
narożniki powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i uszkodzeniami listwami i odbojami.

3.2.2. Wymagania względem rozwiązań materiałowych i wykończeniowych

Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych:  materiały  przewidziane  do 
wbudowania muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP w budynkach opieki zdrowotnej, 
być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na stosowane w szpitalu środki dezynfekcyjne 
(po listę środków należy zwrócić się do Zamawiającego). Powinny bezwzględnie spełniać wymagania 
art.  10 ustawy Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z obowiązujących Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie  lub  norm innych państw członkowskich  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy.

W  przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  norm  innych  państw 
członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te  normy,  uwzględnia  się 
w kolejności:
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1. Europejskie aprobaty techniczne;
2. Wspólne specyfikacje techniczne;
3. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

W  przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  norm  innych  państw 
członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te  normy  oraz  aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów, uwzględnia się w kolejności:
1. Polskie Normy;
2. Polskie aprobaty techniczne;
3. Polskie specyfikacje techniczne;
Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne

Fundamenty
Istniejące, nie przewiduje się ingerencji w fundamenty;

Słupy, podciągi i nadproża
- Słupy i podciągi (rygle ram) – istniejące żelbetowe, monolityczne wylewane z betonu;

Niezbędne będą specjalistyczne naprawy uszkodzonych elementów żelbetowych –  np.  systemem 
zapraw  do  naprawy  konstrukcji  żelbetowych  (tzw.PCC  )  lub  natrysku  drobnego  betonu-
torkretowanie. Na etapie projektowym należy wykonać projekt wzmocnień, badając wytrzymałość 
istniejących elementów betonowych. 

Stropy
- Istniejące stropy międzykondygnacyjne, wg dokumentacji archiwalnej, żelbetowe, wylewane 

na mokro stropy płytowo-żebrowe. 
- W  projekcie  Wykonawca  jest  zobowiązany  zwrócić  uwagę  na  otwory  technologiczne  w 

stropach  oraz  obciążenia  skupione  (liniowe)  od  pionów  wentylacyjnych  oraz  ścian 
działowych;

- Przejścia instalacyjne przez strop o wymiarach przekraczających 4 cm należy zabezpieczyć 
przeciwpożarowo do klasy min. EI60;

Dach
- Istniejące stropodach, wg dokumentacji archiwalnej, gęstożebrowy typu DZ. 
- Istniejący stropodach nad budynkiem kotłowni do wyburzenia, należy również rozebrać część 

stropodachu nad częścią niższą pomiędzy osiami A-B/ 1-7
- nowy dach płaski kryty papą

Uwaga:
Wykonawca musi opracować szczegółowe rozwiązanie połączeń dachu z okapem, koszy dachowych, 
rynien, rur spustowych, itp.

Ściany zewnętrzne
- Ściany fundamentowe – istniejące, bez zmian;
- Wg dokumentacji archiwalnej ściany zewnętrzne i w piwnicy wylewane z betonu. W części 

nadziemnej ściany szczytowe murowane gr. 38 cm. Ściany podłużne na poziomie hali kotłów 
to okna stalowe mocowane do stalowej konstrukcji  pomocniczej.  Wypełnienie przestrzeni 
między tymi oknami wzdłuż części technologicznej stanowią nieotwieralne naświetla, przy 
części socjalnej są to żelbetowe, ocieplane i prefabrykowane płyty ścienne. Powyżej i poniżej  
hali kotłów wystepują ściany osłonowe z gazobetonu.

- Należy wykonać lokalne naprawy i uzupełnienia ścian i tynków według rzeczywistej potrzeby 
a także odmalować ściany.

- Wg  dokumentacji  archiwalnej  budynki  techniczne   (SUW  i  transformatorowni)  w  części 
przylegajacej  do  budynku  kotłowni  posiadają  dwukondygnacyjną  konstrukcję  słupowo-
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ryglową, żelbetową, wylewaną na mokro. Rzędy zewnetrzne słupów parteru opierają się na 
żelbetowych,  zewnętrznych  ścianach  podłużnych  piwnicy.  Stacja  trafo  ma ściany  nośne  i  
osłonowe – betonowe w podziemiu i murowane z cegły pełnej na poziomie parteru.

- Należy  wykonać  lokalne  naprawy  ścian  i  tynków  według  rzeczywistej  potrzeby  a  także 
odmalować ściany.

Ściany wewnętrzne
- Ściany wewnętrzne betonowe i murowane z cegły (gr. 12 cm). 
- Nowe  ścianki  wewnętrzne  działowe  wykonać  jako  murowane  z  bloków  wapienno  – 

piaskowych klasy 10 lub bloczków poryzowanych, na zaprawie cementowo-wapiennej (lub 
klejowej) klasy M10 grubości 6 i 11,5 cm, w kl. odp. ogniowej zgodnie z oznaczeniami na 
rysunkach;

- Ściany w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie wykonać z pustaków ceramicznych, w 
kl. odp. ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach;

- Projektowane ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać jako murowane z bloczków 
wapienno-piaskowych lub z  betonu komórkowego o grubości  min.  12 cm z obustronnym 
tynkiem cementowo-wapiennym + gładź gipsowa – odporność ogniowa REI 60 (60 min.);

- Uzupełniająco, w niezbędnych miejscach można także wykonać przegrody i obudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej 
min. 50mm;

- Wszystkie ściany działowe należy wyprowadzić ponad sufitem podwieszanym do wysokości 
stropu;

Wentylacja grawitacyjna
Przewiduje się wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą mechanicznie w pomieszczeniach 
łazienek.

Wentylacja grawitacyjna stosowana w pomieszczeniach powinna charakteryzować się następującymi 
cechami:

- Kanały wykonać z kształtek ceramicznych, z obudową w kl. odp.ogniowej EI60. Dopuszcza się 
kanały w systemie pustaków betonowych, o kl. odp.ogniowej EI60, lub równoważne;

- Wloty  powietrza  do  kanałów  należy  zamknąć  kratkami  wentylacyjnymi  pęczniejącymi  w 
klasie odp. ppoż. EI60;

- Kanały prowadzone w poziomie wykonać w systemie przewodów z blachy ocynkowanej. W 
kanałach  poziomych  długości  ponad  1m  należy  zainstalować  elektryczne  wentylatory 
kanałowe;

- Kominy  wentylacyjne  wyprowadzić  90cm  ponad  linię  dachu  i  obrobić  3cm  warstwą 
styropianu  +  tynk.  Na  kominach  należy  zainstalować  nasady  wentylacyjne  działające  na 
zasadzie podciśnienia wywołanego ruchem powietrza;

- w trakcie robót należy zdemontować i zutylizować ewentualne kanały azbestowe 

Obudowa szachtów instalacyjnych:
- Ściany  szachtów  instalacyjnych  wykonać  z  bloczków  wapienno-piaskowych  lub  betonu 

komórkowego, w klasie odp. ogniowej min. EI 60;
- obudowy ppoż.  w kl. odp. ogn. EI60 wykonać w systemie lekkiej zabudowy z płyt GKF lub 

włókno-gipsowych;
- Przejścia  i  przepusty instalacyjne należy uszczelnić  samopęczniejącą masą ogniotrwałą do 

klasy odp. ogn. przegrody;
- W miejscach koniecznych dojść  do zaworów instalacji  należy przewidzieć drzwi  rewizyjne 

szer.  40cm.  W  zależności  od  potrzeb,  drzwi  szachtów  powinny  być  wykonane  w  klasie 
odporności pożarowej EI60;
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- Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz  C.O. należy prowadzić w miarę możliwości w przestrzeni 
sufitu  podwieszanego,  wewnątrz  zabudowy  g-k  i  w  bruzdach,  a  w  przypadku  jej  braku 
obudować płytą GKB 12,5mm na ruszcie stalowym;

Elewacja
Należy wykonać izolację termiczną budynku wraz z nową elewacją.
W  miarę  możliwości  należy  zachować  istniejący  układ  i  proporcje  okien  z  uwagi  na  spójność  z 
otaczającymi  budynkami.  Zakłada  się  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej   oraz  zamianę 
pojedynczych  okien  na  drzwi  na  poziomie  parteru  zgodnie  z  rysunkiem  elewacji.  Wykończenie 
elewacji będzie stanowić tynk barwiony w masie w kolorze jasno-szarym oraz zielonym nawiązującym 
do  koloru  elewacji  budynków  sąsiednich..  W  strefie  cokołowej  wykończenie tynkiem  żywicznym 
barwionym w masie-  2mm na podkładzie z  zaprawy klejowej  z  wtopioną siatką zbrojącą – kolor  
ciemnoszary. 

Galanteria ślusarska
- Wszelkie obróbki blacharskie, krawędziowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm 

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym;
- Parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 

mm  lub  aluminium  powlekanego  gr.  1mm  -  kolorystyka  do  uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie wykonawczym;

- Kraty wentylacyjne, żaluzje, z blachy aluminiowej powlekanej gr. min. 1mm;
- Pomosty,  drabiny,  balustrady,  czerpnie  i  wyrzutnie  wykonać  ze  stali  i  blachy  stalowej 

ocynkowanej malowanej proszkowo gr. min. 0,8mm;
- należy zamontować balustrady oraz haki, klamry i szyny bhp przy dojściach konserwacyjnych 

w miejscach grożących upadkiem z dużej wysokości

Wycieraczki
Przed wejściami należy zamontować kraty wycieraczkowe ze stali ocynkowanej i skrobaczki do butów. 
Wewnątrz budynku należy zastosować wycieraczki systemowe strefowe służące do zbierania kurzu, 
pyłu, błota i wilgoci.

Hydroizolacje
- W pomieszczeniach mokrych, a także na ścianach i podłogach w natryskach należy stosować 

powłokowe izolacje typu folia w płynie typu ciężkiego;
- Narożniki,  łączenia  i  przejścia  instalacyjne  należy  dodatkowo  wzmacniać  i  zabezpieczać 

specjalistycznymi taśmami hydroizolacyjnymi;
- W ścianach i dachach należy stosować folie paroizolacyjne zgodnie z wynikiem obliczeń w 

celu wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnątrz przegrody;
- przy  odnawianych  kominach  wentylacyjnych  na  dachach  budynków  technicznych 

jednokondygnacyjnych  wykonać  na  nowo  połączenia  poziomej  i  pionowej  hydroizolacji 
dachu,  z  wykorzystaniem  specjalistycznych  szpachli  uszczelniających  i  umożliwiających 
łączenie materiałów o różnych właściwościach i stopniu zużycia;

Termoizolacje

Zakłada  się  termoizolacje  całego  przebudowywanego  budynku  kotłowni  wraz  z  przyległymi 
budynkami technicznymi.

1.  W  miejscach  odtwarzania  i  obrabiania  przejść  przez  dach,  np.  w  sąsiedztwie  odnawianych 
kominków wentylacyjnych, stropodach należy ocieplić min. 25 cm warstwą wełny mineralnej;
2.  Wykorzystane  materiały  termoizolacyjne  muszą  być  klasyfikowane,  jako nierozprzestrzeniające 
ognia (NRO);
3. Wymagane max. współczynniki przenikalności cieplnej U [W/m2K]:
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- ściany  zew.  przy  gr.  izolacji  termicznej  min.  16  cm:  0,20  W/m2  K  przy  temperaturze 
pomieszczenia  ogrzewanego  min  16  stopni  oraz  0,45  W/m2  K  przy  temperaturze 
pomieszczenia ogrzewanego od min 8 stopni  do 16 stopni,

- dach przy gr. Izolacji termicznej min. 25 cm: 0,15 W/m2 K.

Izolacje akustyczne
Wymagane min. Parametry izolacyjności akustycznej dla przegród i elementów budowlanych:

- Ra = 31 dB dla drzwi;
- RA2 = 30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem;
- RA2 = 40 dB dla okien bez nawiewnika;
- Ra = 45 dB dla ścian działowych;
- Ra = 63 dB dla stropów;

Przekucia  w  ścianach  i  stropach  należy  uzupełnić  pianką  montażową  PUR  spełniającą  rolę 
uszczelnienia akustycznego, z zastrzeżeniem zachowania wymaganej klasy izolacyjności pożarowej w 
przejściach  przez  ściany  wydzielenia  pożarowego.  Na  stropach  należy  wykonywać  posadzki 
pływające, w tym warstwę izolacji akustycznej ze styropianu EPS 33/30 mm wygłuszającą dźwięku 
uderzeniowe, lub równoważne rozwiązanie ograniczające przenoszenie hałasu przez stropy;

Stolarka
Okna i zestawy okienne

- okna i zestawy powinny posiadać izolacyjność akustyczną i pożarową w zakresie wymaganym 
przepisami, zgodnie z ostateczną formą projektu budowlanego

- parapety wewnętrzne konglomerat gładkie i łatwozmywalne, nie wystające poza lico ściany 
więcej niż o 3cm,

- parapety zewnętrzne prefabrykowane aluminiowe lub z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 
1,25mm.

- szklenie bezpieczne w klasie P1
- minimalna izolacyjność akustyczna RA2 = 40dB
- klasa wytrzymałości mechanicznej 3 lub 4
- odporność na wielokrotne cykle otwierania i zamykania – min. 10 tys. cykli
- przepuszczalność światła >70%
- nieotwieralne okna wewnętrzne należy traktować jak ściany i wykonać w kl. odp. ogniowej 

danej przegrody
- stosować blokadę obrotu klamki,  ogranicznik otwarcia, mechanizm podnoszenia skrzydła i 

manipulatory pozwalające na otwarcie okna z poziomu podłogi we wszystkich oknach
- spełnienie wymaganych parametrów użytkowych potwierdzone atestem

Drzwi i zestawy drzwiowe

- Drzwi do pomieszczeń technicznych, magazynowych i gospodarczych – stalowe, lakierowane 
z półpołyskiem, monokolor

- Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych – kl. WK3,  w klasie odp. ogniowej EI 60
- Drzwi  do  łazienek,  pokoi  socjalnych  dostępnych  z  komunikacji  głównej  bezprzylgowe 

fornirowane pełne – rodzaj, kolor okleiny będzie wynikiem aranżacji wnętrz
- Jako dopuszczalne wypełnienie skrzydła drzwi pełnych przyjmuje się klejonkę, piankę PIR lub 

płytę  wiórową  kanałową.  Nieakceptowalne  są  rozwiązania  typu  plaster  miodu  i  inne  o 
słabych parametrach mechanicznych i akustycznych

- Jako dopuszczalne okładziny skrzydeł  drzwi  pełnych lub płaszczowych przyjmuje się  płyty 
HDF/HPL gr. 2mm lub blachę stalową gr. min. 1mm

- zabezpieczenia  krawędzi  skrzydeł  drzwi  –  z  odlewów  masy  ABS  lub  porównywalne 
wytrzymałościowo

- Ościeżnice drzwi drewnianych pełnych – metalowe regulowane
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- Drzwi do szafek i szachtów technicznych – stalowe, pomalowane na kolor ścian tak aby były 
jak najmniej widoczne, niepalne lub posiadające odporność pożarową zgodnie z potrzebami 
technicznymi

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pożarowych należy wyposażyć w samozamykacze
- Drzwi do kabin sanitarnych w ustępach oraz kabiny w przebieralniach należy wyposażyć w 

blokady łazienkowe, z możliwością awaryjnego otwarcia od zewnątrz
- Drzwi do pomieszczeń objętych kontrolą dostępu, poza ppoż. wyposażyć w samozamykacze z 

blokadą otwarcia
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów drzwi od wartości deklarowanych - klasa 3 według PN-EN 

1529:2001 
- Wartości dopuszczalne odchyłek od płaskości skrzydeł – klasa 4 - według PN-EN 1530:2001 
- Klasa  wytrzymałości  i  odporności  mechanicznej  drzwi  –  3  (warunki  ciężkie)  dla  drzwi  do 

gabinetów zabiegowych, gab. konsultacyjnych w poradni oraz wejściowych, do klatek i  na 
traktach komunikacyjnych, 2 (warunki średnie) dla pozostałych 

- Klasa  trwałości  drzwi  –  6  (200  tys.  cykli)  dla  drzwi  do  gabinetów  zabiegowych,  gab. 
konsultacyjnych w poradni oraz wejściowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 4 (50 
tys. cykli) dla pozostałych, wg PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – 
Wymagania i klasyfikacja

- Drzwi należy wyposażyć zamki patentowe w systemie "master-key". Hierarchię klas dostępu 
oraz  ilość  grup  dostępowych  należy  przed  dokonaniem  zamówienia  uzgodnić  z 
Zamawiającym

- Drzwi należy wyposażyć w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiową 
ramką  i  możliwością  wymiany  wkładu.  Forma graficzna  informacji  oraz  wyraz  estetyczny 
poszczególnych elementów należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zamówienia

- Stolarka  drzwiowa  powinna  posiadać  izolacyjność  akustyczną  i  pożarową  w  zakresie 
wymaganym przepisami, zgodnie z ostateczną formą projektu budowlanego

UWAGA !!! Ze względu na wymaganą precyzję, wszystkie zamówienia należy realizować dopiero po 
sporządzeniu  obmiaru  rzeczywistych  wielkości  otworów   na  budowie.  Przed  finalizacją  dostawy, 
należy każdorazowo sprawdzić wymagane warunki ochrony pożarowej, i wyposażenie w elementy 
kontroli dostępu. Do każdego elementu należy przygotować rysunek wykonawczy wraz z szczegółową 
specyfikacją cech produktu do akceptacji projektanta i Zamawiającego. 

Wykończenie wewnętrzne

Ściany działowe
Zastosowana  technologia  ścian  działowych,  parametry  wytrzymałościowe,  grubość  itp.  cechy 
powinny umożliwiać zawieszenie na ścianach przewidzianych w projekcie urządzeń, oprzyrządowania 
i  szafek,  za  wyjątkiem  bardzo  ciężkich  urządzeń  wymagających  przewidzenia  odpowiednich 
konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian.
W niezbędnych przypadkach zastosowania ścian szkieletowych w systemach suchej zabudowy, należy 
przewidzieć  zastosowanie  dodatkowych  profili  wzmacniających  oraz  płyt  o  podwyższonej 
wytrzymałości  mechanicznej  w  miejscu  montażu  szafek,  grzejników,  lamp  itp.  -  wg  potrzeb. 
Wymagane jest  zachowanie wymaganej  izolacyjności  akustycznej  oraz ogniowej,  odpowiednio do 
rodzaju przeznaczenia pomieszczeń.

Zabezpieczenia ścian i naroży,
Narożniki ścian oraz ścianek działowych należy zabezpieczyć narożnikami stalowymi podtynkowymi. 
Należy  zamontować  dodatkowe  narożniki  natynkowe  na  szczególnie  narażonych  na  uszkodzenie 
narożnikach usytuowanych na traktach komunikacyjnych. 

Poręcze i pochwyty i balustrady
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Balustrady oraz pochwyty zabezpieczające dojście techniczne do urządzeń na dachu wykonać ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo. 

Stal nierdzewna
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  elementy  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  zachowywały 
właściwości użytkowe i walory estetyczne w toku całej eksploatacji. W związku z powyższym ilekroć w 
PFU jest wzmianka o stali nierdzewnej, należy przez to rozumieć najwyższej jakości austenityczną stal 
kwasoodporną  typu  OH18N9,  304,  304L,  316,  316L  lub  321.  Kategorycznie  nie  dopuszcza  się 
stosowania jako stali nierdzewnej stali chromowanej lub stali ferrytycznych.

Sufity
Rodzaj dopuszczonych do stosowania sufitów:

- Płyta  kartonowo-gipsowa  na  ruszcie  systemowym,  odpowiednio  do  charakteru 
pomieszczenia (pomieszczenia mokre powinny posiadać sufity z  płyt  GKBI).  Szpachlowana 
gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały.

- W  pomieszczeniach  technicznych  należy  wykończyć  stropy  tynkami  cem.  -wap.  IV  kat. 
zatartymi na gładko i pomalować farbami silikatowymi, II klasa odp. na szorowanie, mat. 

Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadać klasę reakcji na ogień min. A2-s1, d0 lub lepszą.

Posadzki
Podłogi przewiduje się z materiałów nienasiąkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, łatwo zmywalnych,  
trwałych, wykluczających poślizgi, posiadających atest PZH zezwalający na stosowanie w obiektach 
służby zdrowia.

Rodzaj i opis zastosowanych posadzek:
- Posadzka w pomieszczeniach technicznych - betonowa przemysłowa, z dodatkiem środków 

utwardzających  powierzchniowo  na  bazie  epoksydów.  Dopuszcza  się  posadzki  z  płyt 
granitogresowych  gr.  min.  8mm,  mrozoodpornych,  antypoślizgowych  R11,  w  IV  kl. 
odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Twardość gresu w skali Mohsa – 8;

- Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych -  z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, 
antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi;

Pod posadzkami z płytek ceramicznych i gresowych należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii  
w  płynie  z  wyłożeniem  na  ściany  na  wysokość  min.  10  cm.  Należy  wykonać  gładź  cementową 
prowadząc spadki do kratek ściekowych, zagruntować podłoże wodną dyspersja żywic syntetycznych, 
a  następnie  ułożyć  warstwę  wodoszczelną  szpachlowaną  klejem  wodoszczelnym  na  bazie  żywic 
epoksydowych (w miejscu dylatacji wzmocnić taśmą izolacyjną). Warstwę wykończeniową powinny 
stanowić płytki ceramiczne mocowane na wysokoelastycznej,  wodoszczelnej zaprawie klejowej na 
bazie żywic reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane chemoodporną, wodoszczelną fugą 
epoksydową w kolorze zbliżonym do koloru płytek. W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano 
pokrycia płytkami ścian, wykonać cokoliki z kształtek ceramicznych wysokości 10 cm.

Wykończenie ścian

Na  ścianach  z  pustaków  poryzowanych  i  bloczków  betonowych  i  cegły  należy  wykonać  tynki 
cementowo-wapienne  III  kategorii,  wykończone  gładzią  gipsową.  Na  łączeniach  płyt  g-k  oraz 
bloczkach  wapienno-piaskowych  wykonywać  bezpośrednio  cienkowarstwowe  tynki  maszynowe 
gipsowe. 

Rodzaj wykończenia ścian:
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- W pomieszczeniach mokrych oraz higieniczno-sanitarnych projektowane jest pokrycie ścian 
do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na 
masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonącego wody, z fugami epoksydowymi.

- Ściany w pozostałych pomieszczeniach użytkowych, komunikacji  ogólnej należy wykończyć 
gładzią gipsową i malować w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych 
lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego, I klasa odp. na 
szorowanie półmat. W pomieszczeniach pakietowania, śluz i magazynu sterylnego wymagane 
są farby epoksydowe. W pomieszczeniach technicznych stosować farby silikatowe, II  klasa 
odp. na szorowanie, mat.

Przy umywalkach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych do wys. min. 200cm (szer. wg rysunków). 
Kolor ścian, aplikacje ścienne - zgodnie z aranżacją wnętrz powstałą w ramach zamówienia;

Stosując  fugi  epoksydowe  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń  producenta  –  najmniejsze 
uchybienie  w  materiałach,  używanych  narzędziach  i  czasie  wykonania  grozi  niezachowaniem 
wymaganej jakości.

Przewidziano ponadto oznakowanie wizualne pomieszczeń w formie tablic informacyjnych w strefie 
wejścia  i  tabliczek  przy  drzwiach  do  poszczególnych  pomieszczeń  oraz  oznaczenie  dróg 
ewakuacyjnych  i  sprzętu  gaśniczego.  Kolorystyka  oznaczeń  poszczególnych  działów  będzie 
nawiązywać do drogowskazów i pomocniczych oznaczeń kolorystycznych na ścianach, posadzkach i  
sufitach podwieszanych.
Oznaczenia poszczególnych pomieszczeń wykonawca powinien przygotować na podstawie nazw na 
rzutach i uzgodnić z Zamawiającym przed realizacją.

Uwagi

- Zamawiający  zaznacza,  że  wymagany  jest  wysoki  standard  wszystkich  elementów 
wykończenia wnętrz. 

- W  zakresie  Generalnego  Wykonawcy  jest  również  przygotowanie  i  montaż  identyfikacji 
wizualnej pomieszczeń i przestrzeni towarzyszącej. Identyfikacja musi zawierać co najmniej 
nazwy  poszczególnych  pomieszczeń.  Należy  przygotować  ją  na  materiale  typu  pleksi  z 
nadrukiem, montaż na grubych estetycznych śrubach ze stali nierdzewnej;

- System zabezpieczeń i  odbojnic  zapewnić musi  doskonałą ochronę w miejscach o dużym 
natężeniu  ruchu  oraz  dostępny  musi  być  w  dużej  palecie  kolorów  i  wzorów  do  wyboru 
Zamawiającego.  System  ten  musi  być  odporny  na  uszkodzenia,  zadrapania  i  wgniecenia, 
spełniać  wszystkie  normy  i  wymagania  oraz  oferować  dużą  różnorodność  materiałów  i  
kolorów w połączeniu z doskonałymi walorami użytkowymi;

- Zamawiający zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwiązań w kwestii oświetlenia. 
Każde rozwiązanie musi być indywidualne i wynikać ma z organizacji oświetlanego wnętrza, 
jego funkcji i wymagań stawianych oświetleniu w tym pomieszczeniu;

- Zamawiający  nadmienia,  że  wszystkie  przyjęte  rozwiązania  spełniać  muszą  wymogi  bhp, 
p.poż i inne wymagane w obiektach służby zdrowia;

- Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawić  dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie;

3.2.3. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Budynek  nie  spełnia  części  wymagań  aktualnie  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  ochrony 
pożarowej.   Budynek  kotłowni  jest  o  jednej  kondygnacji  nadziemnej,  max  gęstość  obciążenia 
ogniowego Q do 500 [MJ/m2]. Budynek kotłowni należy zaliczyć do kategorii PM w klasie E.
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POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji 2 nadziemnych
(1 nadziemna +1 podziemna)

Wysokość budynku od najniżej usytuowanego 
wejścia do kalenicy dachu:

Maks. 4,50 m

Na dachu będą zainstalowane urządzenia wentylacyjne.

Budynek kotłowni należy określić jako o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości).

ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH
Budynek kotłowni od strony zachodniej bezpośrednio przylega do jednokondygnacyjnego budynku 
stacji transformatorowej. Odległość od pozostałych budynków wynosi:

- od strony północnej ok 28,5 m do budynku jednokondygnacyjnego,
- od strony wchodniej – brak zabudowań w odległości do 75m
- od strony południowej ok 13m do budynku jednokondygnacyjnego,
- od strony zachodniej ok 12m od budynki stacji transformatorowej

 Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie 
ustala się, z zastrzeżeniem § 249 ust. 6, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie 
przekracza  najmniejszej  dopuszczalnej  powierzchni  strefy  pożarowej  wymaganej  dla  każdego  ze 
znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. 

PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku znajdują się następujące substancje palne: tekstylia, lignina, papier, tworzywa sztuczne, 
drewno, meble, chemia gospodarcza i środki dezynfekcyjne.

Aranżacja wnętrz powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje 
się  stosowania  na  korytarzach  materiałów  innych  niż  trudnopalne  i  niepalne.  Produkty  rozkładu 
termicznego materiałów zastosowanych w aranżacji wnętrz i przechowywanych na korytarzach nie 
powinny być kapiące, toksyczne ani silnie dymiące.

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Budynek kotłowni kwalifikuje się jako PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

KWALIFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU
Budynek jest w kategorii PM. 

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH
W budynku w zakresie opracowania nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

KLASA  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  BUDYNKU  ORAZ  ODPORNOŚĆ  OGNIOWA  I  STOPIEŃ 
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
Dla budynku jednokondygnacyjnego w kategorii PM wymagana jest klasa E:

- Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy)  R(-) min., NRO
- Stropy REI (-) min., NRO.
- Ściany zewnętrzne EI (-) , NRO
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- Ściany wewnętrzne EI (-) min., NRO
- Konstrukcja dachu R(-), NRO
- Przekrycie dachowe E(-), NRO

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pożarowej   w  budynku  o  jednej  kondygnacji  nadziemnej  (bez 
ograniczenia wysokości) dla stref pożarowych bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem  i gęstości 
obciążenia ogniowego Q do 500 [MJ/m2] wynosi 20000 m2.

W zakresie opracowania zakłada się następujące strefy pożarowe:
1. Strefy pożarowe PM:
-  ist. Pomieszczenie trafostacji (pom. Nr 0.13) o pow. 60,7m2
- pozostała część budynku o pow. 889,4 m2 w tym wydzielone pomieszczenie kotłowni o powierzchni 
108,56 m2

Zgodnie  z  paragrafem  220  warunków  technicznych  ściany  wewnętrzne  i  stropy  wydzielające 
kotłownię z kotłami na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW powinny mieć klasę  
odporności ogniowej nie mniejszą niż:

- EI60 dla ścian wewnętrznych
- REI60 dla stropów
- EI60 dla drzwi lub innych zamknięć.

Oddzielenia  pożarowe  w  miejscach  wskazanych  na  rzutach  należy  wykonać  w  postaci  ścian  o 
odporności ogniowej wg oznaczeń na rzutach. Przebieg wydzieleń pożarowych oznaczono grubą linią  
przerywaną.

Dopuszcza się inny podział stref pożarowych, pod warunkiem  uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. lub 
Wojewódzkim Komendantem PSP.
Ścianę  oddzielenia  przeciwpożarowego  należy  wysunąć  na  co  najmniej  0,3  m  poza  lico  ściany 
zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału  
niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 
W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego 
należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż 
ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60,  
bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem 
§ 261, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co  
najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji  
do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m. 
Zgodnie  z  §  250  warunków  technicznych  piwnice  powinny  być  oddzielone  od  pozostałej  części 
budynku, z wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) stropami i ścianami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej R E I  60 i  zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co  
najmniej E I 30. Jeżeli drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody prowadzące z tego 
poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w 
przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą).

Projektowane  ściany  oddzielenia  pożarowego  wykonać  jako  murowane  z  bloczków  wapienno 
piaskowych lub bloczków z betonu komórkowego o grubości min. 12 cm z obustronnym tynkiem 
cementowo-wapiennym + gładź gipsowa – odporność ogniowa REI 60 (60min.) o rozmieszczeniu wg 
rysunków.
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Dopuszcza  się  uznanie  istniejących  ścian  z  otynkowanej  cegły  dziurawki  drążonej  pionowo,  za 
posiadające klasę odp. ppoż. EI60, zgodnie z instrukcją ITB nr 409/2005.
Po  skuciu  tynków  i  odsłonięciu  ścian  należy  ocenić  materiał  z  którego  są  wykonane  i  dokonać 
ewentualnych uzupełnień i przemurowań z cegły pełnej (lub o równoważnych właściwościach) lub 
dodatkowego zabezpieczenia z płyt g-k, do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.
Piony wentylacji  grawitacyjnej obudować i zamknąć kratkami wentylacyjnymi pęczniejącymi, w kl.  
odp. ppoż. EI60.

Przeszklenia nieotwierane należy traktować jak ściany obudowy i wykonać w klasie odp. Pożarowej  
odpowiednio do wymogów danej przegrody. 

WARUNKI  EWAKUACJI  ,  OZNAKOWANIE  NA  POTRZEBY  EWAKUACJI  DRÓG  I  POMIESZCZEŃ, 
OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.
Dopuszczalne  długości  dojść  ewakuacyjnych  dla  strefy  pożarowej  PM  o  gęstości  obciążenia 
ogniowego nieprzekraczajacej 500 MJ/m2:

- przy jednym dojściu: 60 m ( w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- przy co najmniej 2 dojściach 100m

W  obszarze  opracowania  długości  dojść  nie  przekraczają  wartości  dopuszczalnych.  –  z  każdego 
miejsca w obrębie projektowanego budynku istnieje możliwość ewakuacji na zewnątrz.

W  pomieszczeniach,  od  najdalszego  miejsca,  w  którym  może  przebywać  człowiek,  do  wyjścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej  strefy  pożarowej  albo na zewnątrz  budynku, 
powinno  być  zapewnione  przejście,  zwane  dalej  "przejściem  ewakuacyjnym",  o  długości 
nieprzekraczającej: 
- strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o 
jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego - 100 m. 
Jeżeli  z  przewidywanego  przeznaczenia  pomieszczenia  nie  wynika  jednoznacznie  sposób  jego 
zagospodarowania, projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie może być większa niż 80%. 

Długość  przejść  oraz  szerokości  wyjść  zgodne  z  warunkami  technicznymi.  Szerokość  wyjść 
ewakuacyjnych  z  pomieszczeń  wynosi  min.  90cm  w  świetle  ościeżnicy  a  w  przypadku  przejścia 
służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m. W pomieszczeniach szerokość przejścia min. 
80cm.

Drogi ewakuacyjne powinny zostać oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

SPOSÓB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO  INSTALACJI  UŻYTKOWYCH  (WENTYLACYJNEJ, 
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Istniejące  przepusty  instalacji  nie  są  zabezpieczone  ogniowo.  Wszystkie  przejścia  instalacji  przez 
przegrody  (ściany,  stropy)  oraz  na  granicach  stref  ppoż.  objętych  zakresem opracowania,  należy 
zabezpieczyć do właściwej klasy odp. ogniowej.
W  szczególności,  przejścia  instalacji  grzewczej,  gazowej,  elektroenergetycznej,  wodnej  itp.  przez 
przegrody (stropy i ściany) oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie technologią zgodnie 
z aprobatą techniczną ITB, do klasy odporności pożarowej EI60 dla stropów oraz EI60 dla ścian.
Przejścia  instalacji  wentylacyjno-klimatyzacyjne  przez  przegrody  (stropy  i  ściany)  oddzielenia 
pożarowego  zabezpieczyć  klapami  przeciwpożarowymi  oraz  uszczelnić  ogniochronnie  technologią 
zgodnie z aprobatą techniczną ITB, do klasy odporności pożarowej EI60 dla stropów i ścian zgodnie z 
oznaczeniem graficznym na rysunkach.
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Ściany szachtów instalacyjnych gr. wykonać z betonu, gazobetonu bądź cegły pełnej szer. 12cm plus 
tynk, w klasie odp. ogniowej EI60 min wg oznaczeń na rzutach.
Piony wentylacji grawitacyjnej zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi pęczniejącymi o kl. odp. ppoż.  
EI60.

Przewody przebiegające przez inne strefy pożarowe niż obsługiwana, należy obudować do klasy odp.  
poż. EIS60 na całej długości przejścia.

Wszystkie zabezpieczone przejścia instalacji należy ponumerować i do odbioru przez straż pożarną 
przygotować ich kompletny, pisemny wykaz podpisany przez Kierownika Budowy.

DOBÓR  URZĄDZEŃ  PRZECIWPOŻAROWYCH  W  OBIEKCIE  (INSTALACJE  SYGNALIZACYJNO-
ALARMOWE,  STAŁE  I  PÓŁSTAŁE  URZĄDZENIA  GAŚNICZE,  INSTALACJE  WODOCIĄGOWE, 
WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE, URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE, ITP.)

W  zakresie  opracowania  przewiduje  się  światła  awaryjne.  Na  korytarzu  przewiduje  się  światła 
ewakuacyjne. W pomieszczeniu ochrony należy zlokalizować przeciwpożarowy wyłącznik prądu do 
każdej strefy pożarowej w zakresie opracowania. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu min. 2 
lx, a przy urządzeniach ppoż. min. 5 lx.

Projektowane kondygnacje należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne śr.  52mm z wężem płasko 
składanym   usytuowane  przy  drogach  komunikacji  ogólnej,  w  szczególności  przy  wejściach  do 
budynku i klatek schodowychna każdej kondygnacji budynku, w przejściach i na korytarzach.
Minimalna  wydajność  poboru  wody  mierzona  na  wylocie  prądownicy  dla  hydrantu  52  powinna 
wynosić 2,5 dm3/s. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na 
zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 0,7 MPa dla hydrantów 52.

Drzwi  przesuwne  i  rozsuwane  na  drogach  ewakuacyjnych  należy  wyposażyć  w  urządzenia 
pozwalające  na  ich  samoczynne  otwarcie  w  przypadku  pożaru,  a  także  możliwość  awaryjnego 
ręcznego otwarcia.

WYPOSAŻENIE  W  PODRĘCZNY  SPRZĘT  GAŚNICZY  I  URZĄDZENIA  RATOWNICZE  WRAZ  Z  ICH 
ROZMIESZCZENIEM
Każdą  kondygnację  użytkową  przebudowywanego  budynku  w  zakresie  opracowania  należy 
wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC 6-cio kilogramowe - zgodnie z normatywem: min. 2kg środka 
gaśniczego na każde  300 m kw. powierzchni.
W miejscach występowania urządzeń technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki 
itp.) należy przewidzieć gaśnice śniegowe (CO2) 5kg z dyszą rozprężną.
Maksymalna odległość z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy 
nie powinna przekraczać 30m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 
1m.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Z hydrantów zewnętrznych.

REZERWOWE ZAOPATRZENIE WODNE DO GASZENIA POŻARU
Zgodnie z ekspertyzą (wraz z aneksem) oraz odstępstwem KW PSP. Nie jest przedmiotem niniejszego 
opracowania.

DROGI POŻAROWE
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 12. 1 Drogi pożarowe do 
budynku w zakresie opracowania nie ma obowiązku doprowadzenia drogi pożarowej.
W  razie  konieczności  należy  wykonać  i  uzgodnić  z  PZP  układ  niezbędnych  do  prawidłowego 
funkcjonowania obiektu wewnętrznych dróg pożarowych w zakresie wynikającym z przepisów.

3.3. Instalacje wewnętrzne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji węzła 
ciepła,  kotłowni  gazowej  oraz  pomieszczeń:  warsztatu,  węzła  sanitarnego  oraz  odpadów  w 
przebudowywanym  budynku  zapewniających  spełnienie  aktualnych  przepisów  prawa  oraz 
zapewniających  spełnienie  komfortu  użytkowania,  eksploatacji  jak  i  optymalizacji  kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

3.3.1. Wymagania dla instalacji.

3.3.1.1. Wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej. 

Właściwości cieplne przegród budynku.
Parametry izolacyjności  cieplnej  przegród budynku t.j:  ścian,  stropów i  stropodachów, okien oraz 
drzwi należy dostosować do minimalnych  wartości zgodnych z aktualnymi Warunkami technicznymi.
Izolacyjność cieplną przyjmować zależnie od temperatur wewnętrzych w budynku:
- Dla pomieszczeń z temp ti ≥ 16°C
- Dla pomieszczeń z temp  8°≤ ti < 16°C
 
Parametry sprawności poszczególnych instalacji
Parametry  sprawności  poszczególnych  instalacji,  urządzeń  itp  wg  obowiązujących  przepisów  – 
minimalnie muszą zostać spełnione wymagania na rok opracowania dokumentacji technicznej, wg 
Warunków technicznych. 
Spełnienie  wymagań  dotyczących  oszczędności  energii  zawartych  w  przepisach  techniczno  - 
budowlanych
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, i również 
oświetlenia  wbudowanego,  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  w  sposób  zapewniający 
spełnienie następujących wymagań minimalnych:

Wartość  wskaźnika  EP  [kWh/(m2 •  rok)]  określającego roczne  obliczeniowe zapotrzebowanie  na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej 
wody  użytkowej  i  również  oświetlenia  wbudowanego,  obliczona  według  przepisów  dotyczących 
metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynków  musi  być  mniejsza  od  wartości 
obliczonej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.
 
Spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przewodów instalacyjnych.
Wymagania  izolacyjności  cieplnej  przewodów  i  komponentów  w  instalacjach  centralnego 
ogrzewania,  ciepłej  wody  użytkowej  (w  tym  przewodów  cyrkulacyjnych),  instalacji  chłodu  i 
ogrzewania  powietrznego  a  także  kanałów  wentylacyjnych  nawiewnych/wywiewnych  układów 
central wentylacyjnych muszą spełniać wymagania wg aktualnych warunków technicznych.
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3.3.1.2. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami.
Mocowanie  i  posadowienie  urządzeń  wywołujących  drgania  (np.  pompy  obiegowe,  jednostki 
zewnętrzne itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem i 
rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosować przekładki 
gumowe lub wibroizolacyjne. Połączenia urządzeń takich jak np. pomp obiegowych z instalacjami 
wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne.
Dopuszczalny poziom hałasu w budynku wg PN-B-02151-2:2018-01

3.3.1.3. Zabezpieczenia pożarowe.
Przejścia  instalacyjne  przez  przegrody  wydzielenia  ogniowego  zabezpieczyć  do  wymaganej 
odporności ogniowej – zgodnej z klasą odporności ogniowej przegrody budowlanej.
Przejścia  kanałów  wentylacyjnych  przez  przegrody  wydzielenia  ogniowego  zabezpieczyć  do 
wymaganej odporności ogniowej klapami ppoż.
Przejścia  instalacji  rurowych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyć do wymaganej 
odporności ogniowej.
W przypadku wykrycia pożaru centrale wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych obsługujące 
strefę  objętą  pożarem  zostają  wyłączone,  zamknięte  zostają  klapy  ppoż  i  wentylacyjne  zawory 
pożarowe.

3.3.1.4. Zestawienie bilansów energetycznych
Bilanse energetyczne należy wykonać na  etapie projektowym, po  określeniu i potwierdzeniu mocy 
na cele centralnego ogrzewania,  ciepła technologicznego i  ciepłej  wody użytkowej.   W przypadku 
braku danych należy na instalacjach zamontować analizatory i liczniki zużycia mediów.

3.3.2. Stan istniejący
Lokalne źródło ciepła – węzeł cieplny na potrzeby c.o., c.w.u. oraz c.t. znajduje się w piwnicy i na  
parterze budynku. 
Lokalne  źródło  ciepła  -  kotłownia  rezerwowa  wykorzystywana  na  potrzeby  przegrzewu  c.w.u. 
znajduje się w pomieszczeniu przy kotłowni będącej rezerwowym źródłem dla Szpitala. 
Lokalne  źródło  ciepła  –  instalacja  solarna  zasilająca  wymienniki  podgrzewu  c.w.u.  Urządzenia 
instalacji solarnej znajdują się w piwnicy oraz na parterze budynku.

Pomieszczenie węzła ciepła wymaga kompleksowej modernizacji. Pomieszczenie istniejącej kotłowni 
gazowej przewidziane jest do likwidacji. 

3.3.3. Charakterystyka technologiczna
Urządzenia  w  węźle  cieplnym  wymagają  wymiany  ze  względu  na  zły  stan  techniczny  oraz 
wykonywaną przebudowę budynku.

Urządzenia w kotłowni rezerwowej zostaną wymienione z uwagi na zły stan techniczny instalacji oraz 
brak uzasadnienia użytkowania technologii parowej. 

3.3.3.1. Charakterystyka technologiczna kotłowni. 
Źródłem ciepła w kotłowni rezerwowej są dwa kotły parowe 2 x 2,5 t pary/h (prod. Babcock)

3.3.3.2. Charakterystyka technologiczna węzła ciepła. 
Węzeł ciepła zasilany jest z ciepłowni Grupy Fortum w Płocku. Węzeł wyposażony jest w wymienniki  
typu JAD 6.50 (6 szt). Moc zamówiona dla węzła wynosi 5 MW.
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3.3.3.3. Charakterystyka technologiczna instalacji solarnej. 
Instalacja  solarna  zaprojektowana  została  w  sposób  umożliwiający  całkowite  pokrycie  potrzeb 
związanych z zapotrzebowaniem na ciepła wodę użytkową dla Szpitala. 
Instalacja  solarna  jest  na  gwarancji  przez  okres  kolejnych  dwóch  lat.   Do  czasu  upływu  okresu 
gwarancyjnego układy instalacji solarnej nie mogą podlegać modernizacji i przebudowie. Po upływie 
okresu gwarancji  wszelkie  prace modernizacyjne na instalacji  uzależnione będą od ekonomicznej 
opłacalności funkcjonowania układu.
Stan  obecny  instalacji  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  wykazuje  niedostateczną  ilość 
pojemności magazynowej ciepłej wody użytkowej w miesiącach z dużym nasłonecznieniem.

3.3.4. Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze.
Przy projektowaniu należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

 Jako  podstawę  opracowania  projektów  i  wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia  i  
wymagania przedstawione a Programie Funkcjonalno-Użytkowym w szczególności zwracając 
uwagę  na  założenia  Harmonogramu  Realizacji  Robót  uwzględniającego  możliwość 
zachowania ciągłości funkcjonowania wszystkich oddziałów Szpitala.

 Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy 
oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń.

 Należy uwzględnić wytyczne gestorów, t.j. aktualnych Wytycznych i wymagań technicznych 
dla węzłów cieplnych w spółkach Grupy Fortum w Polsce

3.3.5. Podstawowe dane liczbowe.

3.3.5.1. Moc węzła ciepła. 
Z uwagi na brak kompleksowych danych bilansowych moce projektowanego węzła ciepła przyjęto na  
podstawie  przesłanych  przez  Zamawiającego  danych   zużyciowych  oraz  archiwalnych  danych 
meteorologicznych dla miasta Płock.
Zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego  moc  węzła  powinna  przewidywać  rezerwę  na  przyszłą 
rozbudowę Szpitala oraz ewentualna rezygnację  z podgrzewu ciepłej wody użytkowej z instalacji 
solarnej po upływie jej okresy gwarancyjnego. 
Na podstawie powyższych założono co następuje:
Moc modernizowanego węzła ciepła na cele grzewcze (c.o. i c.t.): Qg = 3,5 MW
Moc modernizowanego węzła ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej: Qcwu = 0,7 MW
Przed przystąpieniem do projektu wymagane jest potwierdzenie przyjętych w opracowaniu założeń. 
W przypadku konieczności należy na instalacjach zamontować analizatory i liczniki zużycia mediów.

3.3.5.1. Moc kotłowni rezerwowej. 
Kotłownia rezerwowa ma za zadanie pokryć zapotrzebowanie na cele ciepłej wody używkowej oraz w 
okresach letnich i przejściowych zapewnić zasilanie Szpitala w ciepło technologiczne.
Na  podstawie  danych  zużyciowych   ciepłej  wody  użytkowej  założono  moc  kotłowni  na  cele 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej: Qcwu = 0,7 MW 
Z uwagi na występujące braki pojemości magazynowej ciepłej wody użytkowej należy przewidzieć 
montaż dodatkowych zasobników. Przewidziano rozbudowę układu magazynu cwu do pojemności 60 
m3.  Na  etapie  projektu  należy  zweryfikować  przyjęte  założena  w  oparciu  o  przeprowadzone 
obliczenia.
Zapotrzebowanie  na  cele   technologii  należy  przyjąć  po  uzyskaniu  danych  od  Zamawiającego  z 
przyjętą moc na cele podgrzewu ciepłej wody użytkowej zweryfikować biorąc pod uwagę aktualne 
zużycia  oraz  stan  instalacji  solarnej.  W  przypadku  konieczności  należy  na  instalacji  zamontować 
analizatory i liczniki zużycia mediów.

Płock, 27 luty 2024 r. str. 37



Szpital Wojewódzki w Płocku Program Funkcjonalno-użytkowy

3.3.6. Opis proponowanych rozwiązań technologicznych uwzględniających Harmonogram Realizacji 
Robót.

3.3.6.1. Demontaż urządzeń istniejącej kotłowni parowej. 
Kolejność wykonywanych czynności: 

1. schłodzenie czynnika grzejnego instalacji, 
2. opróżnienie instalacji z czynnika grzejnego, 
3. demontaż istniejącej izolacji przewodów, 
4. demontaż istniejących pomp – należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed rozpoczęciem 

demontażu  odcięty  został  dopływ  prądu,  demontaż  przeprowadzić  przez  odkręcenie 
śrubunków lub rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie urządzeń do wskazanego 
przez Inwestora miejsca, 

5. demontaż  istniejących  naczyń  wzbiorczych  –  demontaż  przeprowadzić  przez  odkręcenie 
śrubunków i wyniesienie urządzeń do wskazanego przez Inwestora miejsca, 

6. demontaż istniejącej armatury 
7. demontaż istniejących przewodów – przeprowadzić wycinając przewody,
8. demontaż elementów mocujących rury,
9. demontaż kotłów gazowych.

Po zdemontowaniu materiał złożyć we wskazanym przez Inwestora miejscu. 
Demontaż  instalacji  rozpocząć  po  ochłodzeniu  czynnika  grzejnego.  Prace  demontażowe  należy 
wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Zdemontowane  elementy składować w 
miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a następnie zutylizować.

3.3.6.2. Montaż dodatkowych zasobników podgrzewu cwu. 
W uprzednio wyremontowanym pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy (-1.03) należy przewidzieć 
montaż  nowych  zasobników  ciepłej  wody  użytkowej,  które  włączone  zostaną  w  istniejący  układ 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej z instalacji solarnej i węzła ciepła. Układ należy zaprojektować w 
sposób umożliwiający zasilanie zasobników zarówno z kotłowni rezerwowej jak również z instalacji  
solarnej  i  projektowanego  w  kolejnym  etapie  przedsięwzięcia  węzła  cieplnego.  Instalację  należy 
zaprojektować  w  sposób  umożliwiający  rozbudowę  (podłączenie  dodatkowych  zasobników 
zlokalizowanych w innych pomieszczeniach).
Zasobniki  należy  umieścić  w  pomieszczeniu  poprzez  otwór  montażowy  w  stropie  nad 
pomieszczeniem.  Z  uwagi  na  lokalizację  otworu  w  posadzce  projektowanej  kotłowni,  po 
wprowadzeniu  zasobników  otwór  montażowy  należy  zamurować,  aby  zapewnić  wydzielenie 
pomieszczenia  kotłowni.  Dostęp  do  pomieszczenia  zasobników  zostanie  zachowany  z  poziomu 
piwnicy  poprzez  klatkę  schodową  natomiast  w  przypadku  konieczności  demontażu  zasobników 
konieczne będzie ponowne wybicie otworu w stropie.

3.3.6.3. Rezerwowa kotłownia gazowa. 
Kotłownia  zlokalizowana  zostanie  we  wcześniej  wyremontowanych  pomieszczeniach  na  parterze 
budynku.  Moc  kotłowni  nie  może  przekraczać  1,8  MW  z  uwagi  na  ograniczenia  Warunków 
Technicznych.  Należy również potwierdzić  maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 
1m3  kubatury  po  wykonaniu  remontu  pomieszczenia  kotłowni.  Finalną  moc  kotłowni  należy 
potwierdzić obliczeniami.  

Należy  uzyskać  warunki  przyłączenia  gazu  dla  projektowanej  kotłowni.  Przyłącze  gazu  wykonać 
zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi.  Instalację  wyposażyć  w  niezbędna  armaturę  kontrolno-
pomiarową i odcinającą.

Przewiduje  się  kocioł  gazowy  na  gaz  ziemny  z  modułem  kondensującym.  Kocioł  gazowy  należy 
ustawić na wypoziomowanym podłożu o odpowiedniej wytrzymałości np. fundamencie lub podeście.  
Wymiary  fundamentu  /  podestu  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Podczas  montażu  kotła 
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grzewczego  należy  przestrzegać  właściwych  przepisów  prawa  budowlanego,  przepisów 
przeciwpożarowych,  właściwych  wytycznych  i  norm  w  tym  szczególnie  przepisów  dotyczących 
wielkości  pomieszczenia  kotłowni,  instalacji  dostarczających /  odprowadzających powietrze  do/  z 
pomieszczenia kotłowni oraz instalacji  kominowej. Pomieszczenie, w którym będzie zamontowany 
kocioł  musi  być  suche  i  zabezpieczone  przed  mrozem.  Wielkość  pomieszczenia  musi  zapewnić 
prawidłowa pracę  kotła.  Jeżeli  po  wyłączeniu  z  ruchu kotłowni  możliwe jest  wystąpienie  mrozu, 
należy odwodnić kocioł oraz ewentualnie zainstalowane w kotłowni zasobniki i instalację grzewczą. 
Kocioł  grzewczy  musi  zostać  ustawiony  poziomo lub  z  niewielkim wzniesieniem do  tyłu,  w  celu 
zapewnienia całkowitego odpowietrzenia kotła. 
Kocioł  kondensacyjny,  należy  podłączyć  do  instalacji  kanalizacyjnej,  w  celu  odprowadzania 
kondensatu, który zbiera się w procesie spalania.

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać układ odprowadzania spalin z kotłów oraz wentylację  
grawitacyjną. Wywiew powietrza przez wywietrzak grawitacyjny w dachu. Nawiew przez czerpnię 
powietrza w układzie „Z” – krata czerpna na wysokości min. 2m od poziomu terenu, kratka nawiewna  
w pomieszczeniu 0,3m nad posadzką.
W  pomieszczeniu  kotłowni  wykonać  układ  detekcji,  składający  się  z  detektora  gazu  ziemnego 
współpracującego z zaworem szybkoodcinającym.

W  kotłowni  należy  wykonać  studnię  schładzającą  o  pojemności  co  najmniej  równej  pojemności  
wodnej największej jednostki kotłowej.

Kotłownia  powinna  zostać  wyposażona  w  automatykę  umożliwiającą  sterowanie  pogodowe oraz 
możliwość współpracy z węzłem cieplnym i instalacją solarną i realizować wszystkie funkcje (grzanie,  
wygrzew, itp.).

Kotłownię wyposażyć należy w rozdzielacze obsługujące wszystkie wymagane obiegi grzewcze. 

Kotłownię  należy  podłączyć  do  istniejących  instalacji  wyprowadzających  ciepło  z  budynku  do 
poszczególnych  oddziałów  Szpitala,  po  wcześniejszej  inwentaryzacji  i  ocenie  stanu  technicznego 
rurociągów i ich izolacji.

Podstawowa armatura kotłowni powinna zawierać:
-  naczynia  wzbiorcze  przeponowe  zamknięte  oraz  zawory  bezpieczeństwa  sprężynowe 
zabezpieczające system kotłowni, instalację c.o. i instalację c.w.u., 
-  elektronicznie  regulowane  pompy  obiegowe kotłowe,  c.o.  i  c.w.u.,  dla  montażu  w  rurociąg  ze 
zintegrowaną przetwornicą częstotliwości  do elektronicznej regulacji  ze stałą lub zmienną różnicą 
ciśnień (dp-c /dp-v), z modułem umożliwiającym zewnętrzne sterowanie i odczyt danych, o zawory 
trójdrożne  mieszające  z  serwonapędem  dla  potrzeb  regulacji  jakościowo-ilościowej  obiegów 
grzewczych.

Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.w.u. oraz kotłów w systemie zamkniętym, zgodnie z PN-91/B-02414.  
Odwodnienie kotłów poprzez neutralizator skroplin do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.   
Kotłownia rezerwowa przejmie zadanie dostarczenia do Szpitala ciepła na cele podgrzewu ciepłej 
wody  użytkowej  oraz  ciepła  technologicznego  w  czasie  demontażu  i  montażu  nowego  węzła 
cieplnego. 

Wydzielone pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w następujące instalacje: 
- elektryczna i oświetlenia podstawowego i awaryjnego (oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym), 
- zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, 
- grzewcza,
- detekcji gazu. 
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Wydzielenie  pomieszczenia  kotłowni  wymaga  uzyskania  na  etapie  sporządzania  projektu 
budowlanego uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż.  

Po  uruchomieniu  nowego  węzła  cieplnego  należy  przewidzieć  pracę  kotłowni  np.  w  celu 
wykonywania przegrzewu ciepłej wody użytkowej. Kotłownia powinna pozostawać w trybie pracy, 
aby nie doprowadzić do sytuacji braku możliwości uruchomienia w przypadku awarii węzła cieplnego.

3.3.6.4. Demontaż urządzeń istniejącego węzła ciepła. 
Do  prac  demontażowych  istniejącego  węzła  ciepła  można  przystąpić  po  uruchomieniu  nowej 
kotłowni rezerwowej. Prace demontażowe powinny odbywać się w okresie letnim lub przejściowym, 
kiedy Szpital nie wymaga zasilania centralnego ogrzewania.
Kolejność wykonywanych czynności:

1. schłodzenie czynnika grzejnego instalacji, 
2. opróżnienie instalacji z czynnika grzejnego, 
3. demontaż istniejącej izolacji przewodów, 
4. demontaż istniejących pomp – należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed rozpoczęciem 

demontażu  odcięty  został  dopływ  prądu,  demontaż  przeprowadzić  przez   odkręcenie 
śrubunków lub rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie urządzeń do wskazanego 
przez Inwestora miejsca, 

5. demontaż  istniejących  naczyń  wzbiorczych  –  demontaż  przeprowadzić  przez  odkręcenie 
śrubunków i wyniesienie urządzeń do wskazanego przez Inwestora miejsca, 

6. demontaż istniejącej armatury – demontaż przeprowadzić przez odkręcenie śrubunków lub 
rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie zaworów do wskazanego przez Inwestora 
miejsca, 

7. demontaż istniejących rozdzielaczy,
8. demontaż istniejących wymienników,
9. demontaż istniejących przewodów – przeprowadzić wycinając przewody. 
10. demontaż elementów mocujących rury. 

Po zdemontowaniu materiał złożyć we wskazanym przez Inwestora miejscu. 
Demontaż  instalacji  rozpocząć  po  ochłodzeniu  czynnika  grzejnego.  Prace  demontażowe  należy 
wykonać z  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  Zdemontowane elementy składować w 
miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a następnie zutylizować.

3.3.6.5. Węzeł ciepła. 
Węzeł cieplny należy wykonać w technologii węzła kompaktowego. 

Lokalizacja  węzła  ciepła  przewidziana  została  w  wyremontowanych  pomieszczeniach  na  parterze 
budynku, gdzie wcześniej znajdowały się wymienniki i rozdzielacze uprzedniego węzła ciepła.

Schemat węzła cieplnego powinien być zgodny ze schematami obwiązującymi w obszarze  zasilania 
Grupy Fortum w Płocku.

Węzeł  powinien  zostać  zaprojektowany  zgodnie  z  „wytycznymi  i  wymaganiami  technicznymi  dla 
węzłów cieplnych w spółkach Grupy Fortum w Polsce”.

Węzeł cieplny należy wyposażyć we wszystkie niezbędne elementy:
- Wymienniki,
- Pompy obiegowe elektroniczne,
- Regulatory różnicy ciśnień i przepływu,
- Regulatory temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
- Czujniki,
- Urządzenia wykonawcze (siłowniki + zawory),
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- Elementy opomiarowania (ciepłomierze, wodomierze),
- Zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia (na instalacji c.o., 

c.w.u., c.t.),
- Układ uzupełniania zładu.

Po wybudowaniu nowego węzła ciepła należy wpiąć go do istniejącego przyłącza ciepłowniczego i  
uruchomić. Przyłącze ciepłownicze bez zmian  - do potwierdzenia na etapie projektu.

Węzeł  ciepła  należy  podłączyć  do  istniejących  instalacji  wyprowadzających  ciepło  z  budynku  do 
poszczególnych  oddziałów  Szpitala,  po  wcześniejszej  inwentaryzacji  i  ocenie  stanu  technicznego 
rurociągów i ich izolacji.

3.3.6.6. Pomieszczenie warsztatu. 
Pomieszczenie należy wyposażyć w następujące instalacje: 
- elektryczną i oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej, 
- wentylacyjną,
-grzewczą.

3.3.6.7. Węzeł sanitarny. 
Pomieszczenia węzła sanitarnego należy wyposażyć w następujące instalacje: 
- elektryczną i oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej, 
- wentylacyjną,
- grzewczą.

3.3.6.8. Pomieszczenia odpadów. 
Pomieszczenia odpadów należy wyposażyć w następujące instalacje: 
- elektryczną i oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- zimnej i ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej, 
- wentylacyjną,
- klimatyzacyjną .

3.3.6.9. Ogólne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące technologii.
Technologia  wykonania  powinna  odpowiadać  najlepszym  rozwiązaniom  w   tym   względzie 
dostępnym  na  rynku.  Użytkownik  oczekuje  wysokiej  jakości   i  standardów.  Szczegółowy  opis 
rozwiązań  technologicznych  przedstawiono  w  dalszej  części  opracowania.  Projektowana  trwałość 
stałych  elementów  powinna  wynosić  15  lat.  Projekt  powinien  uwzględniać  najbardziej  skrajne 
warunki,  jakie  wystąpią  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  i  w  okresie  eksploatacji, 
obejmujące między innymi najwyższe i najniższe temperatury, warunki klimatyczne itp. Urządzenia i 
podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny być  
dobrane  w  sposób  ograniczający  do  minimum  ilość  wymaganych  części  zamiennych.  Wszystkie 
urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny. 

Parametry   techniczne   urządzeń,   dokumentację   projektową,   instrukcje eksploatacyjne  należy  
wykonać  jako  spełniające  wymogi  Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości. Wszystkie  
elementy powinny być  zgodne z PN i regulacjami prawnymi. Rozmieszczenie instalacji i  urządzeń 
technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla 
prac  montażowych,  konserwacyjnych  i  remontowych,  ciągów  komunikacyjnych  dla  środków 
transportu wewnętrznego. 

Wszystkie  wyżej  położone  punkty  instalacji  lub  urządzeń,  niedostępne  bezpośrednio  z  poziomu 
posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów. 
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Wszystkie schody, podesty i  przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne  spełniające wymogi 
przepisów BHP.

3.3.6.10. Ogólne wymagania w stosunku do formy i zakresu dokumentacji technicznej.
Przed   rozpoczęciem   Robót   Wykonawca   zweryfikuje   dane   wyjściowe   do   projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska wszelkie  wymagane zgodnie  z  prawem polskim uzgodnienia,  opinie  i  decyzje 
administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania,  wybudowania,  uruchomienia   i  rozpoczęcia 
użytkowania obiektu. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania  optymalnej  średnicy  rurociągów,  biorąc  pod 
uwagę zarówno bieżące potrzeby cieplne istniejących obiektów, jak również plany rozwojowe. 
 
Prawa autorskie wszelkiej dokumentacji, koniecznej do realizacji przedmiotu zamówienia przechodzą 
na Zamawiającego.

Kompletna  dokumentacja  wymagana  do  realizacji  zadania  musi  spełniać  warunki  prawa 
budowlanego oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 20 grudnia 2021r.  w 
sprawie  „szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i innych aktualnie 

obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów oraz posiadać wszystkie elementy wymagane dla 
projektu wykonawczego.

3.3.7. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  instalacje:
- Instalację wody zimnej pitnej na cele socjalno - bytowe;
- Instalację wody zimnej na cele przeciwpożarowe;
- Instalację ciepłej wody użytkowej;
-  Instalację  cyrkulacji  ciepłej  wody  użytkowej  (w  przypadku  niespełnienia  warunku  dostarczenia 
ciepłej wody użytkowej);
- Instalację kanalizacji sanitarnej;

Zasilenie w wodę do celów  socjalno - bytowych i przeciwpożarowych przewidziano  w dowiązaniu do  
istniejącej instalacji Szpitala z zachowaniem rozdziału instalacji zimnej wody na cele socjalno - bytowe 
i przeciwpożarowe. Podejścia kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejących na kondygnacji pionów. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  projektowych  wymaga  się  od  Wykonawcy  zadania  sporządzenia 
inwentaryzacji  istniejących pionów do których planowane będzie  podłączenie  nowych przyborów 
sanitarnych (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna).

Po  wykonaniu  całość  instalacji  wodociągowej  należy  poddać  próbie  ciśnieniowej  oraz  wykonać 
badania jakości wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

3.3.7.1. Przyłacza wodne i kanalizacyjne

Przyłącza wodno-kanalizacyjne pozostają bez zmian.

3.3.7.2. Instalacje zewnętrzne w terenie
Instalację  kanalizacji  deszczowej  w  terenie  należy  dostosować  do  istniejących  podłączeń  do 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
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Przyłącze  gazu  należy  doprowadzić  do  nowej  lokalizacji  szafki  gazowej  na  ścianie  zewnętrznej 
budynku.

3.3.7.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej z cyrkulacją

W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  instalacje wody zimnej i  
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. 
 
Rozprowadzenie instalacji zimnej wody i ciepłej: rurami z tworzywa sztucznego PE/PP, ciepła woda 
użytkowa i cyrkulacja rury stabilizowane lub całość instalacji wodociągowej z rur stalowych. Rurociągi  
instalacji wodociągowej muszą być  przystosowane do okresowego przepływu wody o temperaturze 
od 70 do 80°C - likwidacja bakterii Legionelli.  

Poziomy  rozprowadzające  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  prowadzić  pod  stropem.  Zasilanie 
indywidualne poszczególnych przyborów sanitarnych w krytej bruździe ściennej lub w posadzce w osi 
przyboru.  Podejścia  zakończyć  zaworami  odcinającymi  kątowymi.  Przejście  przez  przegrody 
budowlane w tulejach ochronnych.  Należy zachować dostęp serwisowy do pionów. W szachtach 
zabudować  rewizje.  Zasilaniem  należy  objąć  wszystkie  odbiorniki  wody  zimnej,  ciepłej.  Nowe 
przewody cyrkulacyjne wyposażyć w zawory termostatyczne. 

Zapewnienie  odpowiedniego ciśnienia  dyspozycyjnego zakłada się  na  dotychczasowych zasadach. 
Niniejsze opracowanie nie zakłada wymiany istniejącego układu do podnoszenia ciśnienia. 

Rurociągi
Instalacja  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  wykonana  będzie  z  wykorzystaniem  systemu  rur 
tworzywowych  PP  i/lub  PE  wielowarstwowych  z  polietylenu  sieciowanego  izolowanych 
przeciwwykropleniowo (woda zimna) i termicznie (woda ciepła i cyrkulacja). Stosować systemowe 
zawiesia  dla  rur  w  przypadku  prowadzenia  przewodów  pod  stropem.  Prowadzenie  przewodów  
w bruzdach ściennych i posadzce przewidzieć w rurach osłonowych.

Izolacja
Izolacje termiczną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz normą PN - 85/B - 02421. Izolacje cieplne stosowane w instalacjach powinny być wykonane w  
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Armatura
Baterie czerpalne jak i pozostała armatura czerpalna wg wymagań technologicznych obiektu.
W  pomieszczeniach  ogólnodostępnych  (w  szczególności  w  sanitariatach  ogólnych)  stosować 
armaturę bezdotykową (umywalki, toalety, pisuary).  Zawory ze złączką do węża należy wyposażyć w 
zawór antyskażeniowy typu HA 

Uwagi ogólne
Całość instalacji wodnych winna zapewniać spełnienie wymogów dla tego typu obiektów o wysokim 
poziomie  jakości  zaprojektowanych  rozwiązań  technicznych  jak  i  użytych  materiałów 
odpowiadających standardom UE.
Projekt i wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  -  WYMAGANIA  TECHNICZNE  COBRTI   INSTAL,  oraz  innymi 
obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje wodne w obiektach służby 
zdrowia.

3.3.7.4. Instalacja wody p.poż.
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W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  instalację p.poż. Dla  
ochrony pożarowej zakresu opracowania przewiduje się hydranty wewnętrzne śr. 52mm z wężem 
półsztywnym. Należy zachować dostęp serwisowy do pionów. W szachtach zabudować rewizje. 

W przypadku zbyt  niskiego ciśnienia na instalacji  hydrantowej  należy przewidzieć montaż układu 
podnoszenia ciśnienia. 

Projektowany zawór hydrantowy należy zamontować w szafce naściennej lub wnękowej w zależności 
od lokalizacji.
 
Łączne maksymalne zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla zadania określić na etapie prac 
projektowych. 

Wydajność  nominalna  hydrantu  wewnętrznego  HP52  przy  ciśnieniu  nie  mniejszym  niż  0,2MPa 
mierzona na zaworze hydrantowym i na wylocie prądownicy podczas poboru wody powinna wynosić  
co najmniej 2,5 dm3/s. Wyposażenie hydrantu stanowi: zawór hydrantowy kulowy HP52 z zespołem 
złączek, zwijadło węża z osią wodną i wężem tłocznym półsztywnym długości 30 mb zgodnie z normą 
PN-EN-694. Wąż zakończony jest prądownicą hydrantową PW – 52 spełniającą wymagania normy PN-
EN-671-1 połączoną na stałe z wężem za pomocą tulejki zaciskowej.
Miejsca  montażu  hydrantów  i  instrukcje  postępowania  na  wypadek  pożaru  muszą  być  wyraźnie 
oznakowane-  zgodnie  z  przepisami.  Zawór  hydrantowy  umieścić  na  wysokości  1,35±0,1  m  od 
poziomu podłogi, w szafkach hydrantowych, zamykanych na zamek patentowy.

Budynek  oprócz  wewnętrznego  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  musi  posiadać  także 
zabezpieczenie  przeciwpożarowe  zewnętrzne.  Zabezpieczenie  to  stanowią  nadziemne  hydranty 
zamontowane na zewnętrznej sieci/instalacji wodociągowej.
 
Rurociągi
Instalacja p.poż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych wg PN – H – 74200:1998, łączonych  
na gwint przy pomocy kształtek i łączników z żeliwa wg PN – EN 10242:1999. Połączenia gwintowane 
należy uszczelnić.

Izolacja
Instalację wody przeciwpożarowej izolować przeciwwykropleniowo.

Próby szczelności
Po wykonaniu całość instalacji wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej nawodnionej hydrantowej 
należy poddać próbie ciśnieniowej.

Uwagi ogólne
Całość  instalacji  hydrantowych winna zapewniać  spełnienie  wymogów dla  tego typu obiektów o 
wysokim  poziomie  jakości  zaprojektowanych  rozwiązań  technicznych  jak  i  użytych  materiałów 
odpowiadających standardom UE.
Projekt i wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  -  WYMAGANIA  TECHNICZNE  COBRTI   INSTAL,  oraz  innymi 
obowiązującymi  normatywami  –  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  hydrantowe  w  obiektach 
służby zdrowia.

3.3.7.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  indywidualne podejścia 
kanalizacyjne pod wszystkie przybory sanitarne w dowiązaniu do istniejącej instalacji zewnętrznej. W 
razie konieczności należy zastosować układy podczyszczania / neutralizacji ścieków. 

Rurociągi
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  przewidziano  jako  grawitacyjną  z  rur  i  kształtek  tworzywowych 
PVC/PP łączonych na wcisk z uszczelką - indywidualne podejścia. Odcinki poziome prowadzone pod 
stropem  przewidzieć  w  systemie  kanalizacji  niskoszumowej.  Materiał  z  jakiego  zaprojektować 
instalację  uzgodnić  z  Zamawiającym  na  etapie  prac  projektowych.  Odcinki  kanalizacyjne 
odprowadzające media o temperaturze do 95°C przewidzieć z materiałów odpornych na działanie 
wysokich temperatur.

Podejścia  kanalizacyjne  prowadzić  w  warstwach  posadzkowych  z  zachowaniem  minimalnych 
spadków dla  danej  średnicy  przewodu,  w krytych bruzdach ściennych lub  lokalnej  obudowie  jak 
najbliżej  posadzki.  W  przypadku  prowadzenia  podejścia  pod  stropem  kondygnacji  niższej  należy 
przewidzieć   w  projekcie  na  tym  piętrze  niezbędne  prace  remontowe.  Wszystkie  podejścia 
kanalizacyjne zaprojektować jako zasyfonowane. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych o klasie odporności ogniowej takiej jak przegroda. Istniejące piony kanalizacyjne 
zabudować  w  obrębie  opracowania.  W  przypadku  konieczności  zaprojektowana  nowych  pionów 
uzgodnić  z  Zamawiającym  miejsce  włączenia  do  systemu  kanalizacji  sanitarnej  Szpitala,  a 
odpowietrzenie przewidzieć poprzez odsadzki  wentylacyjne pod stropem z wpięciem w istniejący 
pion wyprowadzony ponad dach. 

Izolacja
W razie konieczności odcinki rurociągów kanalizacyjnych należy izolować lub wykonać w systemie 
kanalizacji niskoszumowej.

Przybory
Przybory sanitarne itd wg wymagań technologii obiektu.
Miski ustępowe stosować jako podwieszane na stelażach w zabudowie.
Wpusty podłogowe stosować ze stali nierdzewnej,.wpusty podłogowe w kotłowni – Dn100, żeliwne

Podejścia odpływowe do urządzeń technologicznych jak i innej aparatury medycznej należy wykonać i 
zaprojektować zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medycznej.

Uwagi ogólne
Całość instalacji kanalizacji sanitarnej winna zapewniać spełnienie wymogów dla tego typu obiektów 
o  wysokim  poziomie  jakości  zaprojektowanych  rozwiązań  technicznych  jak  i  użytych  materiałów 
odpowiadających standardom UE.
Projekt i wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  -  WYMAGANIA  TECHNICZNE  COBRTI   INSTAL,  oraz  innymi 
obowiązującymi  normatywami  –  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  kanalizacji  sanitarnej  w 
obiektach służby zdrowia.

3.3.7.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalację  kanalizacji  deszczowej  należy   dostosować  do  istniejących  podłączeń  do  zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej.

3.3.8. Wentylacja i klimatyzacja
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W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  instalacje wentylacji i 
klimatyzacji wg indywidualnych wymagań i warunków technicznych dla poszczególnych pomieszczeń.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i normami.

Instalacje wentylacyjne mają za zadanie zapewnić określone przepisami minimalne ilości powietrza 
świeżego w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Wydzielone układy wentylacyjne zostaną zastosowane dla:
1. Pomieszczenia kotłowni,
2. Pomieszczenia węzła ciepła,
3. Pomieszczeń zasobników,
4. Węzła sanitarnego,
5. Pomieszczenia warsztatu,
6. Pomieszczenia instalacji solarnej,
7. Pomieszczeń odpadów.

Instalacje wentylacji i chłodzenia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza. 

Chłodzenie

Do  chłodzenia  zastosować  klimatyzatory  freonowe  typu  Split  lub  Multisplit,  ze  skraplaczami 
chłodzonymi powietrzem. 

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji nie mogą przekraczać dopuszczalnej emisji hałasu w środowisku. 
Dobór mocy zastosować wg norm przedmiotowych. 

Uwagi ogólne
Całość instalacji wentylacji winna zapewniać spełnienie wymogów dla tego typu obiektów o wysokim 
poziomie  jakości  zaprojektowanych  rozwiązań  technicznych  jak  i  użytych  materiałów 
odpowiadających standardom UE.
Projekt i wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  -  WYMAGANIA  TECHNICZNE  COBRTI   INSTAL,  oraz  innymi 
obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje wentylacji w obiektach służby 
zdrowia.
Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w 
przewodach  instalacji  lub  demontaż  elementu  składowego  instalacji.  Otwory  rewizyjne  powinny 
umożliwiać  oczyszczenie  wewnętrznych  powierzchni  przewodów,  a  także  urządzeń  i  elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak  
również  własności  cieplnych,  akustycznych  i  przeciwpożarowych.  Elementy  usztywniające  i  inne 
elementy wyposażenia  przewodów powinny być tak zamontowane,  aby nie utrudniały czyszczenia 
przewodów.
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub 
innych elementów trudnych do czyszczenia.

3.3.9. Instalacje grzewcze

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać :
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- Instalację centralnego ogrzewania;
- Instalację ciepła technologicznego;

3.3.9.1. Źródła ciepła

Instalacje źródeł ciepła t.j. rezerwowej kotłowni gazowej i węzła cieplnego należy wykonać zgodnie z 
punktami 3.3.6.3 oraz 3.3.6.5.

3.3.9.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  instalację centralnego 
ogrzewania w sposób zapewniający wymagany przepisami komfort cieplny oraz spełniający aktualne 
wymogi prawa.

Założenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej przyjęto zgodnie z tablicą 1.1
 
  Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Pora roku Temperatura obliczeniowa [°C] Wilgotność względna [%] Uwagi
Zima -16 100 PN-82/B-02403 / PN-EN 12831

Temperatura w pomieszczeniach:
- szatnie, łazienki                       

ti= +24 oC
- pomieszczenia stałego pobytu ludzi (bez rozbierania)

ti= +20, +24oC jeśli wymagają tego urządzenia
- pomieszczenia nieprzeznaczone do stałego pobytu ludzi

ti= +16 oC

Należy wykonać instalację wodną, pompową,  pracującą w układzie zamkniętym. Instalację należy 
zaprojektować  i  wykonać  z  wyprowadzonych  pionów  c.o.  W  dokumentacji  należy  przeliczyć 
odpowiednie średnice dla zasilania układu w ciepło. 
Czynnik  grzewczy  dla  układu  centralnego  ogrzewania  o  parametrach  sezonowo  zmiennych  w 
zależności od temperatury zewnętrznej.
Z  pionów  wykonać  odgałęzienia  do  grzejników.  Instalację  rozprowadzającą  należy  prowadzić  ze 
spadkiem  w  kierunku  pionów  i  odwodnień  (najniższych  punktów  instalacji).  Minimalny  spadek 
prowadzenia przewodów 0,3%. Przewody do grzejników w rurkach osłonowych typu peszel.
Instalację oraz podejścia do rozdzielaczy z przewodów stalowych z usuniętym wypływem szwu wg 
PN-80/H-74244 lub z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50.
Kompensację  wykonać  za  pomocą  naturalnych  załamań  oraz  wydłużeń  U-kształtnych.  W 
odpowiednich miejscach oznaczyć lokalizację punktów stałych.
Odpowietrzenie  instalacji   poprzez  ręczne  odpowietrzniki  montowane  przy  grzejnikach, 
automatyczne  odpowietrzniki  montowane  na  pionach  (każdą  z  ramion  gałęzi   zakończyć 
separatorami  z  automatycznymi  zaworami  odpowietrzającymi  z  odcięciem)  i  na  przewodach 
rozprowadzających  w  najwyższych  punktach  załamań  instalacji.  Dodatkowo  przed  zaworami 
odpowietrzającymi,  kończącymi  piony  zastosować  odejście  z  zaworem  kulowym  otwieranym  i 
będącym pod kontrolą w momencie uzupełniania instalacji c.o.
Odwodnienie  instalacji  c.o.  łącznie  z  pionami  poprzez  zawory  spustowe,  na  przewodach 
rozprowadzających,  w najniższych punktach załamań instalacji  c.o.  Odwodnienie  pionów poprzez 
zawory  odwadniające  montowane  za  zaworami  regulacyjno-odcinającymi  na  rozgałęzieniach  dla 
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każdej  kondygnacji.  Zawory  regulacyjno-odcinające  montować  pod  stropem  kondygnacji,  w 
przestrzeni międzystropowej.

Grzejniki
Należy  zaprojektować  i  zainstalować  grzejniki  stalowe  płytowe,  zintegrowane,  jedno  lub  kilku  
płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z 
wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne). Grzejniki  łączyć z instalacją wyłącznie 
od strony ściany przez podwójny, kątowy zawór kulowy. W łazienkach z natryskami grzejniki odporne 
na  podwyższona  wilgotność  (np.  grzejniki  drabinkowe).  Każdy  grzejnik  musi  być  wyposażony  w 
manualny odpowietrznik (na wyposażeniu grzejnika). Gwarancja trwałości min. 5 lat.
Głowice do zaworów:
-   z czujnikiem wbudowanym
-   j.w. z zabezpieczeniem przed manipulacją
(w pomieszczeniach dostępnych dla osób z zewnątrz nie będących pacjentami)
Regulacja  hydrauliczna  realizowana  za  pomocą  automatycznych  zaworów  podpionowych  oraz  za 
pomocą nastaw wstępnych przy grzejnikach.
Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi (zgodnie 
z obowiązującymi zaleceniami sanitarno – higienicznymi).

Zawory grzejnikowe
Stosować grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Armatura regulacyjna i odcinająca
Na  potrzeby  regulacji  centralnego  ogrzewania  stosować  zawory  regulacyjne   działające  przy 
zmiennym obciążeniu / przepływie.
Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe.

 Zabezpieczenia
Dla  zabezpieczenia  instalacji  przed  niekontrolowanym  wzrostem  ciśnienia  projektuje  się  układ 
zabezpieczający wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa.

Rurociągi
Rurociągi zasilające poszczególne grzejniki prowadzić w warstwach posadzkowych.
Zasilanie grzejników wykonać w bruzdach ściennych.
Należy zachować dostęp serwisowy do pionów. W szachtach zabudować rewizje.
Zasilaniem należy objąć wszystkie grzejniki.

Główna instalacja c.o. - rozbudowa istniejących pionów wykonana będzie z rur stalowych łączonych 
spawaniem lub z systemowych rozwiązań instalacyjnych z rur stalowych cienkościennych łączonych 
na złączki zaprasowywane.  
Stosować systemowe zawiesia dla rur.
Rurociągi od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników wykonać z rur PE-RT / PE-Xc.

Izolacja
Izolacje termiczną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Izolacje  cieplne  zastosowane  w  instalacjach  powinny  być  wykonane  w  sposób  zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja powinna być wykonana z materiałów NRO.

Uwagi ogólne
Całość  instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz  ze  źródłami  ciepła  winna  zapewniać  spełnienie 
wymogów  dla  tego  typu  obiektów  o  wysokim  poziomie  jakości  zaprojektowanych  rozwiązań 
technicznych jak i użytych materiałów odpowiadających standardom UE.
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Projekt i wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  -  WYMAGANIA  TECHNICZNE  COBRTI   INSTAL,  oraz  innymi 
obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze w obiektach służby 
zdrowia.

3.3.10. Instalacja gazowa
3.3.10.1. Przyłacze gazowe
Należy  uzyskać  warunki  przyłączenia  gazu  dla  projektowanej  kotłowni.  Przyłącze  gazu  wykonać 
zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi.  Instalację  wyposażyć  w  niezbędna  armaturę  kontrolno-
pomiarową i odcinającą.

3.3.10.2. Instalacje gazowa wewnętrzna

W ramach  zamówienia  należy  zaprojektować  i  wykonać  wewnętrzną  instalację   gazową na  cele 
rezerwowej kotłowni gazowej.

Rurociągi
Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy doprowadzić do urządzeń i wykonać z rur stalowych 
czarnych  bez  szwu  ogólnego  stosowania  wg  PN-80/H-74219,  walcowanych  na  gorąco  łączonych 
poprzez spawanie gazowe. 

Armatura
Kształtki  gwintowe  należy  zastosować  stalowe  lub  mosiężne.Nie  wolno  montować  kształtek 
ocynkowanych (odlewy żeliwne). Na zasilaniu urządzeń zamontować kurki gazowe kulowe odcinające 
do gazu. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać poprzez kształtki przejściowe z końcówkami 
gwintowanymi. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 
mm oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. 
Do mocowania rur stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych z przekładkami tłumiącymi 
drgania. Uchwyty mocujące powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych o 
konstrukcji  uwzględniającej  materiał,  z  którego została wykonana przegroda budowlana. Uchwyty 
mocujące rozmieścić w odległościach wynoszących: 1.5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm, 2.0 m – dla  
średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m dla średnic 40 ÷ 50 mm.
Przed kotłem zamontować posiadające znak bezpieczeństwa zawory gazowe. 
Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian w odległości 5 cm od tynków. Przy zbliżeniach do 
innych instalacji zachować normatywne odległości wzajemne wynoszące:
 10 cm od poziomych przewodów wod. – kan., c.o. i elektrycznych; 
 60 cm od urządzeń iskrzących, 
 przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami muszą być od nich oddalone co najmniej  

2 cm; 
 przewody z rur miedzianych nie mogą być prowadzone w bruzdach, lecz bez względu na rodzaj i  

funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni ścian,

Zabezpieczenia
W  pomieszczeniu  kotłowni  wykonać  układ  detekcji,  składający  się  z  detektora  gazu  ziemnego 
współpracującego z zaworem szybkoodcinającym.
Przy  przejściach  przewodów  przez  ściany  lub  stropy  należy  prowadzić  je  w  tulejach  ochronnych 
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze których nie wolno łączyć rur.
Nie należy prowadzić przewodów przez kanały: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody  instalacji  gazowej  można  prowadzić  w  nieosłoniętych  lub  osłoniętych  wentylowanych 
bruzdach. 
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Próby szczelności
Próbę  szczelności  należy  wykonać  za  pomocą  sprężonego  powietrza  lub  gazu  obojętnego  pod 
ciśnieniem 100kPa, utrzymując je przez 30 min. Do wykonywania próby szczelności niedopuszczalne 
jest stosowanie gazów palnych. Pomiaru dokonywać po pewnym okresie od napełnienia powietrzem 
instalacji, po ustabilizowaniu się ciśnienia i temperatury powietrza. Pomiaru nie należy wykonywać w 
warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieni słonecznych, lub przy dużych wahaniach 
temperatury powietrza.
Pomiar  ciśnienia  podczas  próby  należy  wykonać  z  zastosowaniem  manometru  „U-rurki”  lub 
manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego urządzenia 
pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i wymaganą dokładność pomiaru.
Instalację  gazową  uznaje  się  za  szczelną  i  nadającą  się  do  uruchomienia,  jeżeli  podczas  próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na urządzeniu pomiarowym. W przypadku, gdy 
podczas próby instalacja nie będzie szczelna należy usunąć przyczyny i próbę wykonać ponownie.  
Trzykrotnie  wykonana  próba  szczelności  instalacji  z  wynikiem  negatywnym  kwalifikuje  ją  do 
rozebrania i powtórnego wykonania.
Wszystkie  elementy  stalowe,  staliwne  i  żeliwne  należy  oczyścić  odrdzewiaczem  fosforowym  i 
pomalować farbami:

 warstwa 1 – farba olejna, podkładowa,
 warstwa 2 – farba olejna, specjalna, średnia 1-go malowania,
 warstwa 3 – farba olejna, 2-go malowania.

Uwagi ogólne
Całość  instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz  ze  źródłami  ciepła  winna  zapewniać  spełnienie 
wymogów  dla  tego  typu  obiektów  o  wysokim  poziomie  jakości  zaprojektowanych  rozwiązań 
technicznych jak i użytych materiałów odpowiadających standardom UE.
Projekt i wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  -  WYMAGANIA  TECHNICZNE  COBRTI   INSTAL,  oraz  innymi 
obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze w obiektach służby 
zdrowia.

3.3.11. Wytyczne do systemu AKPiA
W ramach zamówienia w obrębie budynku  należy zaprojektować i wykonać  systemy sterowania dla 
układów węzła cieplnego oraz kotłowni. 
Istniejący układ podgrzewu ciepłej wody użytkowej z instalacji  solarnej należy doposażyć w układ 
automatyki. 
Należy przewidzieć  nadrzędny układ automatyki i sterowania  łączący  wszystkie źródła dostarczające 
ciepło. W skład systemu wchodzą szafy zasilająco-sterownicze obsługujące urządzenia ogrzewania i  
sanitarne  (kotłownia, węzeł ciepła, solary) wyposażone we własne autonomiczne układy automatyki 
dostarczane  przez  producentów  tych  urządzeń  (lub  w  niektórych  przypadkach  indywidualnie 
zaprojektowane). 

Instalację  należy  zaprojektować  jako  bezobsługową,  w  wysokim  stopniu  opomiarowaną  i 
zautomatyzowaną,  z  systemem  sterowania  i  nadzoru  wykonującym  większość  prac  w  sposób 
automatyczny.   Zrealizowany  zostanie  wysoki  poziom automatyzacji  uruchamiania,  odstawiania  i 
działania  w  sytuacjach  awaryjnych  instalacji  oraz  urządzeń  technologicznych  umożliwiający 
minimalizację czynności wykonywanych przez personel ruchowy i eksploatacyjny. W każdym stanie 
pracy  będzie  możliwe  przejście  ze  sterowania  automatycznego  do  ręcznego  zarówno  dla  całej 
instalacji, jak i dla poszczególnych urządzeń (dla sterowania lokalnego powinny obowiązywać blokady 
elektryczne z pominięciem sterownika – blokad technologicznych).  W trybie sterowania ręcznego 
system sterowania będzie w tle kontrolował i rejestrował działania operatorów i inżyniera systemu.
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Wszystkie układy automatycznej regulacji zostaną zrealizowane programowo w systemach nadzoru 
Instalacji.  Elementami  wykonawczymi  układów automatyczne regulacji  będą siłowniki  i  falowniki.  
Zastosowane zostaną inteligentne siłowniki sterowane elektrycznie z napędem elektrycznym lub gdy 
dostawca technologii tego wymaga z napędem pneumatycznym. Komunikacja z aparaturą obiektową 
oraz  elementami  wykonawczymi  będzie  odbywać  się  drogą  analogową,  ewentualnie  z 
wykorzystaniem komunikacji cyfrowej – magistrali danych.

3.3.12. Instalacje elektroenergetyczne
Roboty elektryczne silnoprądowe  obejmują zakres:
- Roboty elektryczne zewnętrzne:

1. Zasilanie RNN i RNR ze stacji transformatorowej

-  Roboty elektryczne silnoprądowe wewnętrzne:
1. rozdzielnica główna 
2. rozdzielnica węzła cieplnego
3. rozdzielnica kotłowni
4. rozdzielnica odpadów
5. rozdzielnica warsztatów i sanitariatów
6. Inne rozdzielnice wg potrzeb
7. wewnętrzne linie zasilające;
8. zasilanie odbiorników rezerwowanych i nie rezerwowanych agregatem prądotwórczym; 
9. instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego;
10. instalacja awaryjnego bezpieczeństwa i oświetlenia ewakuacyjnego;
11. instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych;
12. instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych;
13. instalacja siły dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji;
14. Instalacja fotowoltaiczna
15. instalacja sterowania wyłącznikami dla celów p.poż;
16. ochrona od porażeń;
17. instalacja połączeń wyrównawczych;
18. instalacja  uziemiająca, odgromowa i przeciwprzepięciowa;

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra  
Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i  sanitarnym 
pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu opieki  zdrowotnej  oraz  norm wymienionych w załączniku do 
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364.
Instalacje  elektryczne  wykonać  w  systemie  TN-S  kablami  i  przewodami  miedzianymi  z  żyłami 
oznaczonymi.
W  budynku  instalacje  rozprowadzać  w  korytkach  kablowych  mocowanych  do  ścian  i  stropu  w 
przestrzeniach między stropem i sufitem podwieszanym. Część instalacji układana bezpośrednio w 
ścianach p/t lub natynkowo w rurkach ochronnych.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym 
wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Większość  instalacji  elektrycznych  istniejących  za 
wyjątkiem pomieszczeń z instalacją solarną do demontażu.

3.3.12.1.  Instalacje elektroenergetyczne w przebudowywanym  budynku

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
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3. Parametry elektroenergetyczne obiektu.
4. Źródła zasilania.
5. Rozdzielnica główna budynku  nN-0,4 kV.
6. Ochrona przeciwpożarowa budynku.
7. Wyłączenia pożarowe.
8. Rozdzielnice odbiorcze i technologiczne.
9. Wewnętrzne linie zasilające.
10. Instalacja oświetlenia ogólnego.
11. Instalacja oświetlenia awaryjnego bezpieczeństwa i ewakuacyjnego
12. Instalacja zasilania technologii.
13. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych.
14. Wentylacja i klimatyzacja.
15. Ekwipotencjalizacja – system SPD.
16. Ochrona przeciwporażeniowa.
17. Ochrona przepięciowa.
18. Instalacja odgromowa i uziemiająca– system LPS.
19. Instalacja fotowoltaiczna
20 .Uwagi końcowe.

1. Podstawa opracowania
- Projekt koncepcyjny PFU
- Projekt technologiczny PFU
- Uzgodnienia międzybranżowe
- Uzgodnienie z Zamawiającym w zakresie zasilania obiektu w energię elektryczną
- Obowiązujące normy i przepisy budowy
- Obowiązujące prawo budowlane
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 
2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania są wytyczne do projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonania
(w systemie zaprojektuj i wybuduj) instalacji elektrycznych przebudowywanego budynku kotłowni w 
Płocku w zakresie wskazanych pomieszczeń,  w zakresie:
- instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego bezpieczeństwa 
i ewakuacyjnego 
- instalacja gniazd wtykowych 
- instalacja dla potrzeb technologii
- instalacja ekwipotencjalizacji
- instalacja ochrony przepięciowej
- instalacja odgromowa  i uziemiająca
- rozdzielnic  
- instalacja fotowoltaiczna
3. Parametry elektroenergetyczne obiektu

Napięcie zasilania:  0,4 kV
Przybliżona moc zainstalowana 130kW
Przybliżona moc szczytowa 65kW
Podział mocy zainstalowanej:
-kotłownia 40kW
-węzeł cieplny 70kW
-układ chłodniczy składowania odpadami 5kW
-wentylacja  warsztatu i sanitariatów 5kW
-oświetlenia gniazda ogólne 10kW
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Przybliżona moc uzyskana z zakładanej na dachu fotowoltaiki 46kWp.
Przybliżona moc magazynu energii 20kWh.

Dla obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wykazać wartość jednostkowej mocy 
oświetlenia wbudowanego i zużycia energii pierwotnej oświetlenia wbudowanego.

4. Źródła zasilania
Na etapie projektowania uzgodnić szczegóły i sposób zasilania z działem energetycznym szpitala.
Przewiduje się, że będzie jedna rozdzielnica główna zasilana z części rezerwowanej i nierezerwowanej 
rozdzielni RNN i RNR stacji transformatorowej. W rozdzielnicy tej będzie SZR z zrzutem zbędnej mocy 
przy przejściu na zasilanie rezerwowe. Zrzut mocy dotyczy układu chłodzenia odpadów wentylacja 
warsztatu i sanitariatu. W rozdzielnicy tej przewidzieć wyłącznik ppoż. i podlicznik na węzeł cieplny.
W przypadku odbiorów pożarowych wykonać zasilanie sprzed wyłącznika ppoż.  

5.Rozdzielnica główna nN-0,4kV
Z rozdzielnicy RG zasilane będą podrozdzielnice w ilości wg potrzeb np. związane z podziałem 
technologicznym: węzeł cieplny, kotłownia, warsztat z sanitariatami i chłodzeniem odpadów, 
piwnica, i pomieszczenia instalacji solarnej, które nie podlegają modernizacji.  Rozdzielnica ta 
wykonana zostanie w systemie TN-S w typowych atestowanych szafach przyściennych. 
Wyprowadzenie kabli i przewodów z rozdzielnic przewiduje się jako kablowe górne lub dolne 
prowadzone w korytkach kablowych siatkowych. Zaleca się lokalizację rozdzielnicy w wydzielonym 
pomieszczeniu. IP rozdzielnicy dostosować do strefy w, której będzie się znajdować. Odporność na 
uderzenia min. IK08.

6. Ochrona przeciwpożarowa budynku
Ochronę  przeciwpożarową  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  prawem  budowlanym, 
przepisami ppoż., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7. Wyłączenia pożarowe

Wyłączenie budynku kotłowni powinno być zrealizowane za pomocą przycisku PWP współpracującego 
z wyzwalaczem wzrostowymi rozłącznika w rozdzielnicy RG lub szafkach na wejściu zasilania do budynku. 
Przycisk  wyzwalający  zamontować  w  miejscu  ogólnodostępnym  wybranym  przez  projektanta  w 
uzgodnieniu z działem technicznym szpitala na etapie projektowania.
 
8. Rozdzielnice odbiorcze ogólne i technologiczne
Rozdzielnice  te  przewiduje  się  w  oparciu  o  typowe  obudowy  posiadające  atesty  i  dopuszczenia.  IP 
rozdzielnic dostosować do stref w, których będą się znajdować. Odporność na uderzenia min. IK08.

Szafki sterująco – np. dla  technologii kotłowni i węzła cieplnego oraz oprzewodowanie od tych szafek 
dostarczone zostanie przez branżę wentylacji i AKPiA.
Rozdzielnice odbiorcze wykonane zostaną w systemie TN-S.

9. Wewnętrzne linie zasilające
Wewnętrzne  linie  zasilające  wykonać  należy  za  pomocą  przewodów,  kabli   oraz  (jeśli  będzie  taka 
potrzeba) kabli ognioodpornych EI90 z żyłami miedzianymi w systemie TN-S. Kable prowadzić w poziomie 
na  drabinkach/korytkach  instalacyjnych  nad  sufitami  podwieszonymi.  W przypadku  linii  kablowych 
ognioodpornych należy zastosować system koryt ognioodpornych E90 wraz z odpowiednim systemem 
mocowań. Kable i przewody stosować zgodne z wytycznymi CPR.

10. Instalacja oświetlenia ogólnego

Płock, 27 luty 2024 r. str. 53



Szpital Wojewódzki w Płocku Program Funkcjonalno-użytkowy

Instalację tą wykonać przewodami na napięcie izolacji  750V. Przewody układać na korytkach, w tynku  
rurkach instalacyjnych bezhalogenowych na tynku wg potrzeb. 
Oprawy oświetleniowe powinny się cechować odpowiednią wydajnością świetlną, małą intensywnością 
brudzenia i łatwością utrzymania w czystości.
Instalację tą zaproponować w oparciu o następujące oprawy:
- LED IP65, IP44 – pomieszczenia mokre: węzeł, kotłownia, odpady, piwnica
- LED IP20 – pomieszczenia suche korytarze, pomieszczenia administracyjne
-  LED  IP65,IP44  –pomieszczenia  magazynowe  i  techniczne  oraz  oświetlenie  terenu  zewnętrznego  na 
elewacji
- IP44, II kl. Izolacji - oświetlenie węzłów sanitarnych
W pomieszczeniach  z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub płyt gipsowych zastosować 
oprawy wyposażone w elementy mocujące i maskujące odpowiednie dla tego typu sufitów. 

11.  Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  BHP  w  kotłowni  i  ewakuacyjnego  w  pozostałych 
pomieszczeniach.
Instalacja  ta  obejmuje  obwody  oświetleniowe  opraw  ewakuacyjnych  i awaryjnych,  które 
zaprojektowane  będą  w  oparciu  o  oprawy  LED  z inwerterami  umieszczonymi  w  oprawach 
i centraltestem (czas pracy po zaniku napięcia min. 1 godzina. Rozmieszczenie zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami, uzgodnione z rzeczoznawcą ppoż. Natężenie oświetlenie awaryjnego 1 lux 
a przy urządzeniach ppoż. i hydrantach powinno wynosić 5 lux. Oprawy te powinny posiadać atest 
CNBiOP.  Oprawy  awaryjne  i  ewakuacyjne  powinny  zawierać  moduły  komunikacyjne  centralnego 
monitoringu  opraw.  Centralę  monitoringu  opraw  zlokalizować  w  pomieszczeniu  rozdzielni 
elektrycznej.  W pomieszczeniu kotłowni  i  innych uznanych ze  względu na niebezpieczeństwo dla 
obsługi zastosować oświetlenie bezpieczeństwa w ilości zgodnej z normą oświetleniową oświetlenia 
awaryjnego.

12. Instalacja technologiczna
Instalacja obejmuje obwody w budynku:
- gniazd wtykowych ogólnych
- urządzeń chłodniczych
- urządzeń  grzewczych i wentylacji
- wydzielonych urządzeń systemu wentylacji
- wydzielonych gniazd wtykowych
- systemu kontroli dostępu
- technologii kotłowni i węzła cieplnego

Instalacja  zrealizowana  zostanie  jako  3  lub  5-żyłowa  (w  systemie  TN-S),  przewodami  o  żyłach 
miedzianych w izolacji 1kV i.
Przewody prowadzić:

 w pomieszczeniach ze  stropem podwieszanym -  w korytkach instalacyjnych nad stropem 
podwieszanym

 podejścia do gniazd wtykowych - w tynku lub na tynku w rurkach behalogenowych

13. Instalacja zasilania gniazd wtykowych
Instalacja miedziana, 3-żyłowa w systemie TN-S (L1, N, PE) wyprowadzona zostanie z rozdzielnic na 
korytkach instalacyjnych, a podejścia do urządzeń lub gniazd wtykowych pod tynkiem lub na tynku w 
rurkach  bezhalogenowych.  Zastosowane  zostaną  gniazda  wtykowe  16A  z  bolcami  (stykami) 
ochronnymi o IP dostosowanym do pomieszczenia.

 
14. Wentylacja i klimatyzacja
Urządzenia wentylacyjno klimatyzacyjne zostaną zasilone z rozdzielnic, które zasilają daną strefę. 
Wentylatory dachowe należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe w obudowach IP55 zlokalizowane 
przy wentylatorach.
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15. Ekwipotencjalizacja – system SPD
W obiekcie przewiduje się system połączeń wyrównawczych ogólnych przy zastosowaniu centralnej 
szyny uziemiającej ogólnej GSU w pomieszczeniu rozdzielni RG budynku.
Do  zacisku  uziemiającego  ogólnego  GSU  należy  przyłączyć  system  połączeń  wyrównawczych 
miejscowych przewodem CC (główna magistrala na budynek) :
- szynę PE rozdzielnic
- instalację wodną i c.o.
- instalację wentylacyjną 
- instalację gazu
- inne urządzenia przewodzące obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropów podwieszanych, 
metalowe konstrukcje ścian działowych i.t.d.
-  instalację  ekwipotencjalizacji  miejscowej  w  węzłach  sanitarnych  wyposażonych  w  przewodzące 
natryski gdzie zastosowano rury przewodzące i brodzik przewodzący.
W sanitariatach  system ekwipotencjalizacji  miejscowej  obejmuje  szynę  połączeń  wyrównawczych 
części przewodzących obcych w pomieszczeniu, do której należy przyłączyć przewodem LY 6mm2:
- metalowe instalacje i urządzenia sanitarne
- inne urządzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

16. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową przewidzieć:

 samoczynne wyłączenie zasilania wspomagane wyłącznikami różnicowo-prądowymi 
 samoczynne wyłączenie zasilania 

Ochronie podlegają części przewodzące dostępne.

17. Ochrona przeciw przepięciowa
W systemie elektroenergetycznym przewiduje się ochronę przepięciową:
- ogranicznik typ 1 kombinowany  – rozdzielnica główna 
- ogranicznik typ 2 – rozdzielnice odbiorcze (oddziałowe).
W ochronniki przepięciowe należy również wyposażyć urządzenia systemu wentylacji zainstalowane 
na dachu-dostawa wraz z tymi urządzeniami.

 
18. Instalacja odgromowa i uziemiająca  – system LPS
W projektowanym obiekcie przewiduje się uzupełniającą  instalację odgromową zgodnie z aktualnymi 
normami o następujących parametrach:
- poziom ochrony wg obliczeń ze środkami dodatkowymi  
- zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego 
Φ=8mm
- zwodów pionowych wysokich w postaci masztów systemowych izolowanych niedopuszczających do 
wyładowań bezpośrednich w urządzenia instalowane na dachu oraz niedopuszczających do perforacji 
dachu,
-  podłączenia  do  przewodów  odprowadzających  nieizolowanych  (przy  zastosowaniu  drutu 
ocynkowanego) 
- Wszystkie połączenia zabezpieczyć przed korozją.
Do uziomu przyłączyć system połączeń wyrównawczych budynku.
Wszystkie metalowe części obiektu znajdujące się na dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi 
niskimi,  za  wyjątkiem  urządzeń  wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych,  paneli  fotowoltaicznych. 
Urządzenia  te  chronione  będą  iglicami  odgromowymi  o  wysokości  dostosowanej  do  wymiarów 
urządzeń. Zachować od nich obliczeniowe odstępy izolacyjne.
Uziemieniu  podlegają  również  metalowe  elementy  konstrukcyjne  zainstalowane  na  elewacji  lub 
w bezpośrednim otoczeniu budynku. Wartości uziomu GSU budynku i rozdzielni RS R=<5 ohm.
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Wykonać  nowy  uziom  otokowy  dla  całego  budynku  również  dla  przylegającej  stacji 
transformatorowej.

19. Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna PV zostanie wykonana na dachu budynku. Dach płaski. Zakładane obciąże-
nie paneli i konstrukcji wraz z balastem do 60kg/m2. 
Na konstrukcje nośne paneli zastosować system corab- areo z balastem na 1 strefę wiatrową.
Panele ustawione będą w stronę południa. Instalacja odgromowa będzie musiała być przystosowana 
do zainstalowanych paneli by były w kątach ochronnych tej instalacji. Stosować system omijania ko-
rytek instalacyjnych i drutów odgromowych. Należy zachować odstęp izolacyjny od instalacji odgro-
mowych. Zastosować panele fotowoltaiczne o mocy 440W/p lub większe z optymizatorem na każdy 
panel. Przewody na konstrukcjach paneli  prowadzić na korytku system U50 a na dachu i ścianie na  
korytku kablowym X200 perforowanym z pełną pokrywą pod ociepleniem lub dedykowanym kana-
łem wewnątrz budynku.  Dla instalacji DC zastosować przewody H1Z2Z2-K1500 1x6mm2 lub inne sto-
sownie do obliczeń. Konstrukcje paneli przyłączyć do systemu połączeń wyrównawczych przewodem 
LgY16mm2- na każdy MPP stosować jeden przewód schodzący do GSU w pomieszczeniu rozdzielni RG 
budynku. 
W pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku zamontować inwertery i rozdzielnice R-DC.
W przypadku niestosowania optymalizatorów zastosować wyłączniki DC FireFox na dachu.

 
20. Uwagi końcowe
-  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  elektrycznych,  wykonawca  winien  zapoznać  się  z 
dokumentacjami branżowymi.
- Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz z obowiązującymi normami, przepisami 
i zarządzeniami
-  Przed  oddaniem  instalacji  elektroenergetycznej  do  eksploatacji  należy  wykonać  odpowiednie 
pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań.
-  Niejasności konsultować w nadzorze autorskim.
- Przejścia między strefami ppoż. uszczelnić odpowiednimi do strefy materiałami uszczelniającymi.

3.3.12.2. Sieci zewnętrzne elektroenergetyczne

Nie dotyczy

3.3.12.3. Standardy materiałowe wykonania instalacji elektroenergetycznych
1. Linie kablowe nN
2. Oświetlenie zewnętrzne
3. Rozdzielnia nN RG
4. Rozdzielnice odbiorcze ogólne i technologiczne
5. Wewnętrzne linie zasilające i przewody do odbiorników
6. Instalacja oświetlenia
7. Instalacja technologiczna
8. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych
9. Ekwipotencjalizacja – system SPD
10. Instalacja odgromowa – system LPS

1. Linie kablowe nN
Kable miedziane 1kV zgodne z CPR
2. Oświetlenie zewnętrzne  
Lampy IP44 min.
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3. Rozdzielnia nN RG  
Rozdzielnicę  główną  nN-0,4  kV  budynku  wykonać  w  typowych  atestowanych  dopuszczonych  do 
stosowania  w  budownictwie  szafach  przyściennych.  System  instalacyjny  rozdzielnic  TN-S. 
Wyposażenie elektryczne rozdzielnic należy dostosować do parametrów wynikających z obciążenia i 
warunków zwarciowych sieci zasilających.

4. Rozdzielnice odbiorcze ogólne i technologiczne  
Rozdzielnice te powinny posiadać typowe obudowy posiadające atesty i  dopuszczenia.  Aparatura 
stanowiąca wyposażenie tych rozdzielnic powinna posiadać stosowne certyfikaty i atesty, parametry 
zgodne z wymogami zasilanych urządzeń oraz parametrów sieci zasilającej. 
Rozdzielnice technologiczne dostosować do wymagań zasilanych urządzeń zawartych w DTR tych 
urządzeń oraz projektu AKPiA. Rozdzielnice odbiorcze wykonać w systemie sieciowym TN-S.

5. Wewnętrzne linie zasilające i przewody do odbiorników  
Wewnętrzne  linie  zasilające  wykonać  należy  za  pomocą  kabli  i  przewodów  klasy  zgodnych  z 
rozporządzeniem CPR 305/2011 i ognioodpornych E 90 z żyłami miedzianymi w systemie TN-S. Dla 
linii  kablowych  ognioodpornych  należy  zastosować  system  koryt  ognioodpornych  E90  wraz  z 
odpowiednim do tego systemem mocowań.

6. Instalacja oświetlenia  
Konstrukcja lamp, materiał obudowy oraz kloszy musi odpowiadać typom zastosowanym w projekcie. 
Zamiana opraw jest możliwa tylko w konsultacji z architektem, Inwestorem i projektantem branży 
elektrycznej,  gdzie  wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić:  obliczenia  natężeń  oświetlenia 
zamienne,  karty  katalogowe  szczegółowe  opraw  zamienianych  i zamiennych,  fizyczną  oprawę 
zamienianą i zamienną w celu porównania ich wyposażenia, źródeł i solidności konstrukcji i materiału 
konstrukcyjnego.
Oprawy ewakuacyjne i awaryjne wyposażone w inwerter powinny posiadać atest CNBiOP. Oprawy 
awaryjne i ewakuacyjne winny zawierać moduły komunikacyjne i  być przyłączone do centralnego 
monitoringu opraw .
Materiały zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia w budownictwie.

7. Instalacja technologiczna  
Instalacja  zrealizowana  zostanie  jako  3  lub  5-żyłowa  (w  systemie  TN-S),  przewodami  o  żyłach 
miedzianych.  Materiały  zastosowane  muszą  posiadać  atesty  i  dopuszczenia  w  budownictwie. 
Przewody wykonać należy  za  pomocą kabli  i  przewodów klasy  zgodnych z  rozporządzeniem CPR 
305/2011.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych  
Zastosowany osprzęt powinien cechować się dobrymi parametrami technicznymi, jednakową linią 
wzorniczą. Materiały zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia w budownictwie. Przewody 
wykonać należy za pomocą kabli i przewodów klasy zgodnych z rozporządzeniem CPR 305/2011.

9. Ekwipotencjalizacja – system SPD  
Połączenia wyrównawcze wykonać przewodami giętkimi Cu. Materiały zastosowane muszą posiadać 
atesty i dopuszczenia w budownictwie.

10. Instalacja odgromowa – system LPS  
Materiały instalacji odgromowej zastosować zgodnie z normami
o następujących parametrach:
- poziom ochrony ze środkami dodatkowymi  
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- zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego 
Φ=8mm
-  zwodów  pionowych  wysokich  w  postaci  iglic  systemowych  izolowanych  niedopuszczających  do 
wyładowań bezpośrednich w urządzenia instalowane na dachu oraz niedopuszczających do perforacji 
dachu, wysokość iglic podana na rzucie instalacji odgromowej projektu wykonawczego
-  przewodów  odprowadzających  nieizolowanych  (przy  zastosowaniu  bednarki  ocynkowanej) 
połączonych do uziomu poprzez zaciski kontrolne
-  uziomu fundamentowego  wykonanego  za  pomocą  taśmy  stalowej  ocynkowanej  FeZn  30x4mm 
układanej w fundamencie
Materiały zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia w budownictwie.
Przejścia między strefami ppoż. uszczelnić odpowiednimi do strefy materiałami uszczelniającymi.

3.3.13. Instalacje teletechniczne
Należy wykonać następujące instalacje teletechniczne:

 Okablowanie strukturalne,
 System monitoringu wizyjnego CCTV IP,
 System kontroli dostępu
 Systemu sygnalizacji pożaru SSP,
 System AKPiA. 

Przepisy i normy związane
 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna 

Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne.
 PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna

 Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;
 PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 

Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości.
 PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

 Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.
 PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 

Część 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.
 PN-EN  60839-11-1  Elektroniczne  systemy  kontroli  dostępu  --  Wymagania  dotyczące 

systemów i części składowych.
 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
 PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.  U.  nr  75  z  15 
czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).

 Prawo Budowlane.

Instalowane urządzenia  powinny  spełniać  wymagania  norm oraz  posiadać  wymagane przepisami 
atesty  i  certyfikaty.  Wszystkie  materiały  wprowadzone do robót  winny być nowe,  nieużywane, 
najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania 
techniczne.
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  w  stosunku  do  projektu  winny  być  uzgodnione  z  Inwestorem  i  
jednostką projektową oraz naniesione na właściwych rysunkach.

Sposób rozprowadzenia okablowania
Okablowania  strukturalne  oraz  pozostałych  instalacji  teletechnicznych  prowadzić  w  korytach 
siatkowych pod stropem, a od korytek do gniazd (lub innych urządzeń) w rurach elektroinstalacyjnych 
karbowanych, na tynku powyżej stropu podwieszonego i pod tynkiem lub w ścianach z GK poniżej 
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stropu  podwieszonego,  chyba  że  jakieś  wymaga  specjalnego  sposobu  rozprowadzania  to  wtedy 
zgodnie z wytycznymi normy lub producenta.

3.3.13.1. Okablowanie strukturalna

Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego

 Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego pod względem wydajności to 
kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (podstawowa wydajność całego systemu) i zapewnienie 
możliwości transmisji 1 Gigabit Ethernet 802.3ab;

 Ostateczna lokalizacja PEL-i punktów elektryczno logicznych w pomieszczeniach powinna być 
ustalona na etapie projektu technicznego;


 Okablowanie  poziome ma być  zbudowane w oparciu  o  kabel  ekranowany kat.  6A F/UTP 

powłoka zewnętrzna LSOH;

 Na całość  zainstalowanego okablowania  ma być  udzielona gwarancja  bezpośrednio  przez 
producenta na okres minimum 25 lat (szczegółowy opis zawarty w dziale „Gwarancja oraz  
wymagania dotyczące kompetencji”);

 Montaż  gniazd  okablowania  poziomego  ma  być  realizowany  za  pośrednictwem  punktów 
elektryczno-logicznych  PEL  podtynkowo lub  posadzce  w puszkach  wielokrotnych  razem z 
gniazdami  elektrycznymi  przy  zastosowaniu  płyt  czołowych  i  uniwersalnych  gniazd  w 
standardzie Mosaic 45;

 Wszystkie kable mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 
50173-1;

 Okablowanie poziome ma zostać zrealizowane w następującej konfiguracji:

 Do każdego punktu elektryczno-logicznego PEL należy doprowadzić dwa kable ekranowane 

kat. 6A F/UTP i zakończyć w gniazdach RJ45;

 Do każdego punktu elektryczno-logicznego PEL  w pom. mokrych należy doprowadzić dwa 

kable ekranowane kat.6 F/UTP i zakończyć montażem w gniazdach o stopniu ochrony IP44;

 Okablowanie  ma  być  realizowane  poprzez  ekranowane  moduły  gniazd  RJ45  kat.  6A 

posiadających ekran 360o;

 Należy  zastosować  proste  panele  krosowe  o  wysokości  1U,  wyposażone  w  24  moduły 

ekranowane kat. 6A;

 Moduł gniazda ze stałym interfejsem RJ45 ekranowane kat. 6A należy zamontować ramki jak 

pozostały osprzęt instalacji elektrycznej.
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 Aby  zagwarantować  i  potwierdzić  wymaganą  wydajność  komponentów  okablowania 
miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel  oraz gniazdo) producent musi  posiadać 
certyfikaty  wydane  przez  akredytowane  niezależne  laboratoria  (np.  GHMT,  Delta) 
potwierdzające zgodność systemu / komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, 
tj. ISO/IEC 11801 0lub EN50173-1 do minimum klasy EA.

Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome ma zostać rozprowadzone:

 w korytach kablowych (siatkowych) w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem w 
przypadku braku sufitu podwieszanego;

 do punktu elektryczno-logicznego podtynkowo poniżej  sufity podwieszanego i  natynkowo 
powyżej stopu podwieszanego w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych;

Budowa  tras  kablowych  ma  zapewniać  łatwe,  bezkolizyjne  i  bezpieczne  prowadzenie  kabli  
uwzględniając inne instalacje w budynku.
Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, należy prowadzić 
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.

Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowego)
Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z korytek siatkowych pozwalających na zamocowanie 
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. W przypadku 
przebić/przejść pomiędzy kondygnacjami (strefami pożarowymi) należy zastosować zabezpieczenie 
zgodne z zasadami p.poż.. 

Okablowanie poziome
Kable okablowania poziomego mają być zakończone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami 
elektryczno-logicznymi  (PEL).  Zestawy  gniazd  mają  być  zgodne  ze  standardem uchwytu  osprzętu 
elektroinstalacyjnego standardu Mosaic 45. Należy zastosować płyty czołowe skośne. Całość ma być 
montowana podtynkowo lub w posadzce w puszkach wielokrotnych w standardzie Mosaic 45. 

Wymagania dla punktu końcowego użytkownika
Punkt  końcowy  użytkownika  będzie  instalowany  w  pomieszczeniach  i  będzie  występował  w 
następującej konfiguracji PEL.

Wymagania gniazda typu PEL

PEL  -  do  punktu  doprowadzić  2  kable  F/UTP  kat.  6A.  Kable  należy  zakończyć  na  module 
ekranowanym RJ45 kat.6. Montaż gniazda typu PEL podtynkowy, natynkowy lub w posadzce. Obok 
gniazd teleinformatycznych mają się znaleźć gniazda zasilające dedykowane montowane wspólnie w 
puszkach wielokrotnych.

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności PEL 1 wykonać jako gniazdo o stopniu ochrony IP 44.

Ilość  punktów  elektryczno-logicznych  PEL  należy  szczegółowo  ustalić  na  etapie  projektu 
wykonawczego i będzie ona zależeć od ilości stanowisk komputerowych oraz  aranżacji wnętrz.

Wymagania dla kabli symetrycznych
Specyfikacja techniczna kabla kat. 6A F/UTP: 

 Powłoka zewnętrzna: LSOH 
 Średnica zewnętrzna: max 6,2 mm 
 Temperatura podczas układania: 0 oC do +50oC 
 Temperatura podczas użytkowania statycznego: -10 oC do +60oC 
 Średnica przewodnika: 23 AWG 
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 NVP: 69%

Wymagania dotyczące gniazd
Wszystkie  gniazda  mają  być  zakańczane  za  pomocą  narzędzi  np.  nożem  uderzeniowym  lub 
narzędziem, które pozwala zakończyć wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakową siłą. Celem jest 
zachowanie  minimalnego  rozplotu  par  nie  większego  niż  6  mm  i  w  efekcie  uzyskanie  wysokich 
zapasów parametrów transmisyjnych.
Wymagane  jest,  aby  producent  przedstawił  certyfikaty  pomiarowe niezależnych  akredytowanych 
laboratoriów na zgodność z parametrami kategorii 6A dla wszystkich przeznaczonych do zabudowy 
zgodnie ze specyfikacją PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Obudowa gniazda ma się składać w szczelną elektromagnetycznie całość, tworzącą klatkę Faradaya. 
Kabel ma być zamontowany w gnieździe w taki sposób aby był zapewniony styk elektryczny ekranu 
kabla z obudową gniazda na całym jego obwodzie.

Wymagania dotyczące panela krosowego 
Kable należy zakończyć na panelach krosowych o wysokości  montażowej 1U wyposażonych w 24 
moduły ekranowane, uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Kable instalacyjne, 
zakańczane  na  panelu,  należy  –  w  celu  zapewnienia  optymalnego  prowadzenia  –  wesprzeć  na 
prowadnicy kabli, montując je za pomocą opasek kablowych (należy zwrócić uwagę, aby zbyt mocno  
nie zaciskać opasek; mają one tylko lekko utrzymać kabel na prowadnicy).

Kable krosowe miedziane
Kable obszaru roboczego (przyłączane do stacji użytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mają 
być  wykonane  z  linki  ekranowanej  S/FTP  kat.  6A.  Wtyk  złącza  RJ45  ma  posiadać  szczelną 
elektromagnetycznie  osłonę  ekranowaną,  tak  aby  zapewnić  kontakt  elektryczny  z  obudową 
ekranowanych gniazd RJ45 po całym obwodzie złącza. Wymaga się standardowej sekwencji rozszycia  
kabla T568B (preferowana) lub T568A. Osłona zewnętrzna kabli ma być typu LSOH.
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe mają być fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie 
komponenty składowe: wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego 
producenta co cały system okablowania. Dodatkowo kable krosowe miedziane mają być zgodne ze 
specyfikacją kat. 6A. Wymagane jest aby kable krosowe były wykonane fabrycznie.

Sieć bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowej WiFi
Po uzgodnieniu z Zamawiającym należy zapewnić punkty dostępowe sieci WiFi. 

Administracja
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony gniazda 
PEL,  jak i  od strony szafy montażowej.  Te same oznaczenia należy umieścić  w sposób trwały na  
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczeń okablowania poziomego:
X / Y/ C/

gdzie:
X – identyfikator szafy,
Y – numer panela krosowego,
C – numer portu w panelu.

Gwarancja oraz wymagania dotyczące kompetencji
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki:

 gwarancja  ma  być  jednolitą  bezpłatną  usługą  serwisową  świadczoną  przez  producenta 
okablowania  (tj.  bez  ponoszenia  jakichkolwiek  kosztów  w  przyszłości  związanych  
z  przeglądami,  serwisowaniem  czy  innymi  pracami  związanymi  z  naprawą  i  powtórną 
instalacją wadliwych elementów);
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 ma  obejmować  całość  okablowania  miedzianego,  światłowodowego  oraz  telefonicznego 
wraz  z  kablami  krosowymi i  innymi  elementami  niezbędnymi  do budowy sieci  takimi  jak 
panele krosowe, gniazda RJ45, elementy gniazdo-pigtail, wieszaki, szafy itp.;

 minimalny czas trwania 25 lat ma być udzielany na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i 
opublikowanych;

 gwarancja  ma  być  udzielona  przez  producenta  okablowania  bezpośrednio 
Inwestorowi/Użytkownikowi.

Obowiązki producenta okablowania
Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniać:

 gwarancję  materiałową  (w  przypadku  wykrycia  wady  lub  usterki  fabrycznej,  produkty 
wadliwe zostaną naprawione bądź wymienione);

 gwarancję  parametrów  łącza/kanału  (parametry  łączy  stałych  bądź  kanałów  będą 
przewyższać wskazaną klasę okablowania w ciągu trwania całego okresu gwarancyjnego);

 gwarancję  aplikacji  (protokoły  sieciowe  współczesne  i  stworzone  w  przyszłości,  które 
zaprojektowane  były  lub  będą  dla  systemów  okablowania  danej  klasy  będą  działać 
poprawnie w ciągu całego okresu gwarancyjnego.

Instalacja ma być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta. 
Zbudowana infrastruktura kablowa ma być ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed 

wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. 

Użytkownik/Inwestor musi otrzymać raport,  potwierdzający sprawdzenie instalacji  oraz ma prawo 

uczestniczyć w procesie jej weryfikacji.

Obowiązki instalatora
W  celu  ujawnienia  procedury,  jak  również  zapoznania  Użytkownika/Inwestora  z  prawami, 

obowiązkami  i  ograniczeniami  gwarancji,  wykonawca  ma  posiadać  aktualną  umowę  zawartą 

bezpośrednio  z  producentem  okablowania  regulującą  uprawnienia,  procedury,  warunki  i  tryb 

udzielenia gwarancji Użytkownikowi.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  zakresem  okablowania  strukturalnego  ma 

dostarczyć  Zamawiającemu  potwierdzenie  faktu  rozpoczęcia  budowy  instalacji  wystawione  przez 

producenta.

Wykonawca  ma  posiadać  dyplomy  ukończenia  kursów  kwalifikacyjnych,  przez  zatrudnionych 

pracowników w zakresie:

 instalacji;

 pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń;

 projektowania  okablowania  strukturalnego,  zgodnie  z  normami  międzynarodowymi  oraz 

procedurami instalacyjnymi producenta okablowania;

W przypadku jeśli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnień osób trzecich, dokumenty te  

muszą uczestniczyć w nadzorze zadania lub być na każde wezwanie na etapie realizacji.
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Powyższe kursy mają znajdować się w oficjalnej ofercie producenta.

Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i światłowodowe, panele krosowe, kable krosowe, 
panele telefoniczne, elementy gniazdo-pigtail, szafy wraz z wyposażeniem) składające się na system 
okablowania  strukturalnego  muszą  być  oznaczone  nazwą  lub  znakiem  firmowym  tego  samego 
producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej, będącej kompletnym systemem w 
takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Pomiary sieci okablowania strukturalnego

Wykonawstwo  pomiarów  powinno  być  zgodne  z  normą  PN-EN  50346  A1+A2.  Pomiary  należy 
wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania.
Należy  użyć  miernika  dynamicznego  (analizatora),  który  posiada  analizy  parametrów,  według 
aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. 
certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).
Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacja dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego 
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku 
do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

a) Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się 
przynajmniej V klasą dokładności dla klasy FA wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. 
FLUKE DSX5000);

b) Pomiary  należy  wykonać  w  konfiguracji  pomiarowej  Permanent  Link  (lub  innej  konfiguracji 
zależnie  od  producenta  okablowania)  przy  wykorzystaniu  odpowiednich  adapterów 
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego;

c) Pomiary sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:
a. Klasa EA dla wszystkich torów transmisyjnych.

d) Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:
- mapę połączeń;
- długość połączeń i rezystancje par;
- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji;
- tłumienie;
- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach;
- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach;
- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach;
- RL w dwóch kierunkach.

 
3.3.13.2. System kontroli dostępu

System  kontroli  dostępu  ma  być  obsługiwany  przez  oprogramowanie  do  zarządzania  systemem 
kontroli dostępu oraz czytniki drzwi o różnym stopniu funkcjonalności, instalowanych adekwatnie do 
specyfiki i priorytetu ochrony danego miejsca. 
Rodzaje czytników systemu kontroli  dostępu należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie projektu 
wykonawczego zależnie od specyfiki i priorytetu ochrony danego pomieszczenia w budynku.
System  musi  mieć  możliwość  integracji  z  systemem  CCTV,  funkcjonalność  ta  musi  pozwolić  na  
wyświetlanie  obrazu  z  kamer,  z  poziomu  oprogramowania  do  zarządzania  systemem  kontroli 
dostępu.  Dodatkowo  musi  być  możliwość  integracji  systemu  kontroli  dostępu  z  wyznaczonymi 
kamerami m.in. w przypadku użycia któregoś z czytników na obiekcie obraz z tej sytuacji zostanie  
wyświetlony na stacji roboczej i zarchiwizowany. Dzięki czemu operator będzie mógł sprawdzić czy 
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osoba otwierająca drzwi (widok z kamery) posługuje się swoją kartą, do której będzie przypisane 
zdjęcie właściciela.
System musi umożliwić integracje z systemem sygnalizacji pożaru.
System musi zagwarantować integracje z rozwiązaniami innych producentów.

Rozmieszczenie i dobór elementów systemu kontroli dostępu musi zostać zaprojektowane z myślą o 
maksymalizacji  bezpieczeństwa.  Stanowisko  podglądu  zdarzeń  alarmowych  należy  umieścić  w 
pomieszczeniu  wspólnie  z  centrum  monitoringu  lub  innym  wskazanym  przez  Użytkownika.  Typ 
kontroli dostępu do konkretnych pomieszczeń w budynku w postaci kontroli jedno- lub dwustronnej  
należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektu wykonawczego.

3.3.13.3. System telewizji dozorowej

Monitoring wizyjny należy zaprojektować jako rozbudowę istniejącego systemu. Rozmieszczenie i  
dobór kamer musi zostać zaprojektowane z myślą o maksymalizacji bezpieczeństwa. Kamery należy 
zaprojektować  na  drogach  komunikacyjnych  zgodnie  z  wymaganiami  użytkownika  zastosować 
kamery z  szerokokątnym obiektywem. Istniejące kamery na czas remontu należy zdemontować i 
zamontować ponownie w tych samych lokalizacjach.

3.3.13.4. System sygnalizacji pożaru SSP

Normy i zalecenia techniczne ogólne
Opracowywany projekt musi zostać oparty na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach, 
obowiązujących w chwili tworzenia dokumentacji projektowej, regulujących zasady projektowania i  
doboru urządzeń dla systemu sygnalizacji pożarowej.

System sygnalizacji pożarowej.
System sygnalizacji pożarowej SSP musi stanowić rozbudowę istniejącego systemu znajdującego się 
na obszarze szpitala, który jest wyposażony w centralę pożarową POLON 6000 firmy POLON-ALFA.

Centrala  systemu  sygnalizacji  pożarowej  (SSP)  oprócz  funkcji  wykrywania  i informowania  o 
zagrożeniu musi spełniać funkcje sterujące i monitorujące.

Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożaru dokonać w oparciu     o:  
● obowiązujące  przepisy  i  normy w sprawie  ochrony przeciwpożarowej  budynków i  innych 

obiektów budowlanych,

● charakterystykę obiektu,

● wytyczne Inwestora.

Wybór rodzaju czujek dokonano w oparciu o:

1. Prawdopodobny scenariusz pożaru

1. Pożar bezpłomieniowy

2. Pożar płomieniowy

2. Wysokość pomieszczenia

1. Ograniczenie wysokości instalowania czujek dymu 

2. Ograniczenie wysokości instalowania czujek ciepła

3. Warunki otoczenia

1. Wysoka temperatura

2. Zimno
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3. Szybki przepływ powietrza

4. Zawilgocenie

4. Oddziaływania środowiska

1. Spaliny

2. Pył

3. Wilgotność powietrza

4. Kondensacja

5. Zmiany temperatury

6. Zakłócenia elektromagnetyczne

Zasady ochrony obiektu
Dla  zabezpieczenia  budynku  przed  zagrożeniem  pożarowym  w  budynku  zostanie  zainstalowany 
system sygnalizacji  pożaru  (SSP).  System będzie  się  składał  z  szeregu  elementów adresowalnych 
takich  jak:  gniazda,  automatyczne  czujki  optyczne,  optyczno-termiczne,  zasysające,  ręczne 
ostrzegacze  pożarowe  oraz  moduły  sterujące  i  kontrolujące.  Zastosowanie  powyższego  systemu 
pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pożaru 
oraz podjęcie odpowiednich działań. 

Dodatkowo  szybkie  powiadomienie  o  pożarze  będzie  możliwe  dzięki  zastosowaniu  ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby znajdujące 
się w budynku wszczęcie alarmu pożarowego. Zaprojektowany system pozwala rejestrować wszystkie 
zdarzenia (alarmy pożarowe, uszkodzenia) jakie zaszły na obiekcie. 

Zaprojektowany system powinien być prosty w obsłudze i łatwy do rozbudowy. 

Każdy  z  elementów  adresowalnych  wyposażony  jest  w  wewnętrzny  izolator  zwarć,  który  odcina 
sprawną linię dozorową od sąsiadującej części zwartej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę.

Mikroprocesor  sterujący  pracą  elementów  adresowalnych,  sprawdza  poprawność  działania  jej 
podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do 
centrali.

W czasie pożaru system sygnalizacji pożaru: 

• zamknie klapy w kanałach wentylacji bytowej, 

• otworzy drzwi objęte kontrolą dostępu,

• przekaże sygnał o pożarze do SMA PSP.

Sposób alarmowania
Centrala  po  otrzymaniu  sygnału  pożarowego  z  czujki(ek)  wygeneruje  alarm  I-stopnia,  który 
wizualizowany będzie zapaleniem się czerwonego pola POŻAR, komunikatem na wyświetlaczu LCD 
oraz  akustycznie  brzęczykiem  centrali.  Równolegle  rozpocznie  się  odmierzanie  czasu  T1  na 
potwierdzenie obecności obsługi.
Po potwierdzeniu obecności  przez  personel  obsługujący system,  centrala  rozpocznie  odmierzanie 
czasu T2, który umożliwi zweryfikowanie alarmu. W tym czasie należy dokonać oględzin wskazanego, 
zagrożonego obszaru, a następnie potwierdzić lub skasować alarm.
W przypadku nie potwierdzenia obecności przez personel lub upłynie czasu na weryfikację alarmu 
centrala wygeneruje alarm II-stopnia.

Przekazywanie alarmów
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Przebudowywany budynek kotłowni  jest podłączany poprzez urządzenie powiadamiające do straży 
pożarnej. Zsieciowanie projektowane centrali  SSP pozwoli na przekazywanie alarmów do centrum 
powiadamiania. 

Testy systemu SSP:
Po zakończeniu prac instalacyjnych SSP należy wykonać niezbędne pomiary i testy:
Test linii dozorowych
·1 test rezystancji linii; należy wykonać pomiary rezystancji poszczególnych pętli dozorowych. 
Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie świadectwo homologacji
·2 test  rezystancji  izolacji;  należy  wykonać  pomiary  rezystancji  izolacji  poszczególnych  pętli 
dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie świadectwo homologacji
Test czujek dymu

 test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu czujki (etykietę) i  
miejsca montażu z planami

 test  poprawności  działania;  w celu  sprawdzenia  poprawności  działania  należy  za  pomocą 
urządzenia zadymiającego pobudzić czujkę do stanu zadziałania. Konsekwencją zadymienia 
czujki  powinien  być  stan  alarmowy  wywołany  w  centrali  alarmowej.  Centrala  powinna 
wyświetlić  informacje  identyfikujące  lokalizacje  pomieszczenie  w  którym  czujka  jest 
zainstalowana. Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, 
nr czujki, nr strefy).  

Test przycisków ROP
 test lokalizacji;  należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu przycisku ROP 

(etykietę) i miejsca montażu z planami
 test  poprawności  działania;  w  celu  sprawdzenia  poprawności  działania  należy  pobudzić 

przycisk.  Konsekwencją  zadziałania  powinien  być  stan  alarmowy  wywołany  w  centrali 
alarmowej. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące lokalizacje pomieszczenie 
w którym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi 
w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

3.3.13.5. System AKPiA

System automatyki budynku będzie pełnił w obiekcie następujące funkcje :
• sterowania systemami wentylacji i ogrzewania (układy chłodu i ciepła technologicznego , 

klimatyzacji, ciepłej wody użytkowej , ciepłej wody dla celów grzewczych ) kontrolując i  
regulując stan temperatur w wydzielonych obszarach,

•  monitorowania  stanu  układów  obsługujących  urządzenia  sanitarne  (  pompownie, 
sterowanie węzła, sterowanie kotłowni, integracja systemów grzewczych różnych źródeł 
produkcji energii cieplnej ) itp.,

•  monitorowania stanu zasilania innych ważnych elementów infrastruktury technicznej 
oraz przejmowania informacji o ich stanach pracy i awariach,

• odczytywania stanu zainstalowanych w obiekcie liczników : liczniki ciepła, liczniki wody i 
energii elektrycznej. 

System ma zapewnić nadzór i  kontrolę nad pracą infrastruktury technicznej obiektu dbając o jak  
najlepsze wykorzystanie nośników energii ( energia elektryczna, ciepło) przy zachowaniu właściwych 
warunków eksploatacyjnych ( temperatury , jakość powietrza , oświetlenie ).
System  wykonany  będzie  w  oparciu  o  strukturę  rozproszoną  (sterowniki  mikroprocesorowe 
połączone siecią Ethernet z wyniesionymi modułami I/O podłączanymi do sterowników głównych 
magistralą lokalną). System wyposażony będzie w komputerowy system wizualizacji wykorzystujący 
serwer systemowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem, miejscem instalacji systemu wizualizacji  
stanu  obiektu  będzie  wydzielone  pomieszczenie  w  obrębie  budynku  lub  inne  wskazane  przez  
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Inwestora.  System będzie  oparty  na  sterownikach  wyposażonych  w moduł  komunikacji  Ethernet 
TCP/IP pomiędzy jednostkami zawierającymi CPU i łącza CAN dla magistrali wewnętrznej, do której  
podłączane  są  moduły  lokalnych  lub  oddalonych  IO.  Takie  rozwiązanie  zapewnia  odpowiednie 
rozproszenia urządzeń automatyki  w obiekcie w oparciu o standardowe i  odporne na zakłócenia 
media  komunikacyjne.  Wpływa  także  na  obniżenie  kosztów  okablowania,  przy  zapewnieniu 
właściwego  poziomu  bezpieczeństwa  pracy  w  trybie  autonomicznym  w  przypadku  awarii  sieci 
komunikacyjnej – maksymalnie jedna „wyspa” modułów oddalonych dla każdej jednostki z CPU.
Każdy ze sterowników posiadać będzie wbudowany serwer sieci WEB z odpowiednią ilością pamięci, 
pozwalającej na ulokowanie w niej programu sterującego i kolorowych podkładów graficznych dla 
stron  WWW.  Oprócz  prezentacji  wartości  bieżących,  wykresów,  możliwości  zmiany  terminarzy  i  
wymuszeń ręcznych, na stronach stworzono możliwość definicji połączeń URL, co docelowo uprości 
obsługę systemu dzięki  intuicyjnemu poruszaniu się  po systemie za pomocą zwykłej  przeglądarki 
internetowej.
System  będzie  zaprojektowany  w  ten  sposób,  aby  stworzyć  możliwość  integracji  sterowników  z 
innymi  urządzeniami  w  oparciu  o  wiodące  obecnie  standardy  komunikacyjne  BAC-net  /TCP/IP  ,  
MOBUS  (RS485)  oraz  M-bus(RS-485).  Standard  BAC-net  oraz  MODBUS  wykorzystany  będzie  do 
współpracy z systemami sterowania np. analizatorów sieci elektrycznej, natomiast protokół M-bus 
wykorzystywanymi będzie do komunikacji z licznikami ciepła oraz wody energii elektrycznej. Medium 
komunikacyjnym dla głównych sterowników systemu będzie sieć LAN technicznej obsługi budynku 
wykonana w standardzie okablowania strukturalnego. 
W skład systemu automatyki wchodzą również szafy zasilająco-sterownicze obsługujące urządzenia 
wentylacyjne,  ogrzewania  i  sanitarne  (węzeł  ciepła  ,  kotłownia)  wyposażone  we  własne 
autonomiczne układy automatyki dostarczane przez producentów tych urządzeń (lub w niektórych 
przypadkach indywidualnie zaprojektowane).

4. Wyposażenie

Pomieszczenia należy wyposażyć w optymalne pod względem higieny i komfortu pracy, urządzenia, 
zabudowy,  itp.   wyłącznie  w  zakresie  wynikającym  z  zainstalowanego  wyposażenia 
ogólnobudowlanego i instalacyjnego.
Pozostałe wyposażenie meblarskie, urządzenia warsztatowe itp. - Zamawiający zamówi w oddzielnym 
postępowaniu.

Zamawiający żąda, aby do oferty dołączyć wykaz urządzeń z podaniem cen jednostkowych i zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od zakupu dowolnej liczby wskazanego wyposażenia lub domówienia 
dodatkowych egzemplarzy za korektą wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedstawionej ceny 
jednostkowej.

Na potrzeby wyposażenia i  urządzeń wykonać podłączenia instalacyjne i  ewentualnie konstrukcje 
mocujące, dostosowane do możliwych obciążeń statycznych lub dynamicznych.  

Prace  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją,  która  powinna  określać  podstawowe  wymagania 
względem  wyposażenia.  Przed  przystąpieniem  do  wyposażania  obiektu  muszą  być  ukończone 
wszystkie  roboty  budowlane  stanu  surowego.  Urządzenia  wymagające  podłączeń  instalacyjnych 
można wykonywać równolegle z pracami wykończeniowymi i instalacyjnymi. 

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie wyposażenia przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
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Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do uzgodnienia wyposażenia z Zamawiającym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunków przyłączenia na etapie wykonania stanu surowego oraz 
sprawdzenie  realnych  wymiarów  na  budowie,  pod  kątem  możliwości  wykorzystania  sprzętu  ich 
produkcji.  Jeżeli  wybrany  przez  Wykonawcę  dostawca  wymaga  innego  rodzaju  przyłączy  niż 
zaprojektowany bądź wykonany, jest zobowiązany do dostosowania przyłączy we własnym zakresie 
i  na  własny  koszt,  razem  z  wykonaniem  projektu  zamiennego,  przeprowadzeniem  niezbędnej 
procedury certyfikującej i pozyskania wymaganych aprobat.

Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  niezbędne  dokumenty  pozwalające  na  oddanie 
budynku  i  dostarczonych  urządzeń  do  użytku  zgodnie  z  przeznaczeniem,  min.  dokumenty 
przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji dotyczącej obsługi
dostarczonych  urządzeń,  w  języku  polskim.  Powinien  także  przewidzieć  jednorazowe  szkolenie 
personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

Dostarczone urządzenia powinny być objęte gwarancją i serwisem na okres min. 2 lat od momentu 
oddania  do  użytku.  Wytwórcy  dostarczonych  urządzeń  powinni  dysponować  autoryzowanym 
serwisem na terenie Polski.

Komisja odbioru ocenia: zgodność wyposażęnia z dokumentacją, aprobaty techniczne, dopuszczenia, 
prawidłowość  podłączeń,  dokładność  montażu,  jakość  wykończenia  styku  wyposażenia 
wbudowanego  ze  ścianami  i  podłogą,  zabrudzenia  i  uszkodzenia  wyposażenia,  oraz  elementów 
budowlanych  w  trakcie  realizacji  dostaw,  kompletność  instrukcji  użytkowania  i  dokumenty 
serwisowo-gwarancyjne.

4.1. Sprzęt komputerowy, serwery, bazy danych i oprogramowanie
Nie dotyczy

4.2.  Meble i wyposażenie (poza sprzętem komputerowym)

4.2.1  Meble, wyposażenie, urządzenia domowe z wyłączeniem oświetlenia
Nie dotyczy

4.2.2. Meble medyczne  i  laboratoryjne
Nie dotyczy

4.3. Sprzęt i urządzenia do instalowania
Dla urządzeń dostarczanych w ramach dostaw specjalnych Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
projekt  montażu  i  rozruchu  urządzenia.
W obiekcie nie przewiduje się wykorzystywania urządzeń radiologicznych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  niezbędne  dokumenty  pozwalające  na  oddanie 
budynku  do  użytku  zgodnie  z  przeznaczenie,  min.  dokumenty  przewozowe,  homologacyjne, 
uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do sprawdzenia zaprojektowanych warunków
przyłączenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych warunków na budowie, 
pod kątem możliwości wykorzystania sprzętu ich produkcji.

Jeżeli  wybrany przez Wykonawcę dostawca wymaga innego rodzaju przyłączy niż zaprojektowany 
bądź wykonany, jest zobowiązany do dostosowania przyłączy we własnym zakresie i na własny koszt,  
razem z wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbędnej procedury certyfikującej 
i pozyskania wymaganych aprobat, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
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Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji dotyczącej obsługi 
dostarczonych  urządzeń,  w  języku  polskim.  Powinien  także  przewidzieć  jednorazowe  szkolenie 
personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

Dostarczone urządzenia powinny być objęte gwarancją i serwisem na okres min. 5 lat od momentu 
oddania  do  użytku.  Wytwórcy  dostarczonych  urządzeń  powinni  dysponować  autoryzowanym 
serwisem na terenie Polski, z czasem reakcji serwisowej nie przekraczającym 24h od zgłoszenia.

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Należy przewidzieć w projekcie i zastosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 
i w obiektach służby zdrowia. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi 
normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać  
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały  
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i  posiadają 
wymagane parametry.

Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych,
- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- Ochrony środowiska,
- Warunków bezpieczeństwa pracy,
- Zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich,

- Zabezpieczenie traktów komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadów od następstw związanych z  
wykonywanymi pracami,

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  zbędnych  odpadów  powstałych  w  trakcie  realizacji 
inwestycji  poza teren robót  zgodnie  z  zasadami  utylizacji  i  składowania  materiałów odpadowych 
określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z późn. zmianami). Ponadto wykonawca 
zobowiązany  jest  przyjąć  na  siebie  obowiązki  wytwórcy  odpadów  i  prowadzenia  gospodarki 
odpadami  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (z  późn.  zmianami),  a   w  
szczególności  zobowiązany  jest  prowadzić  kart  ewidencji  odpadu  oraz  przekazania  odpadu  i  
dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 
krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, 
oraz  do  zabezpieczenia  i  oczyszczenia  elewacji  budynku  Inwestora  sąsiadujacego  z  budową. 
Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 
ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż 
Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy.
  
Sprawdzeniu i kontroli będą w szczególności poddane:

1. Rozwiązania projektowe;
2. Użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy;
3. Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych;
4. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;
5. Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) 

instalacji;
6. Sposób wykonania  robót  budowlanych w aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  projektami 

wykonawczymi i programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową;
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7. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i  prowadzenia kontroli  wykonywanych 
robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób:

a. Upoważnionych do kontroli realizacji umowy;
b. Inspektora  nadzoru  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i 

postanowień umowy;

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- Odbiory częściowe,
- Odbiór końcowy,
- Odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wszystkie prace zanikające, należy zgłosić do odbioru przez Zamawiającego i uzyskać ich odbiór przed 
zakryciem.

Warunkiem  dokonania  odbioru  wentylacji  będzie  uzyskanie  wymaganej  dla  poszczególnych 
pomieszczeń krotności wymiany powietrza oraz założonych parametrów powietrza nawiewanego.

Warunkiem dokonania  odbioru  instalacji  niskoprądowych (SWiSP,  DSO,  AKPiA)  będzie  dokonanie 
testu współdziałania systemów ochrony przeciwpożarowej.

Względem wszystkich  odbiorów,  testów i  prób  obowiązkowe jest  udokumentowanie  przebiegu  i 
wyniku  ww.  czynności  w  formie  pisemnego  protokołu,  podpisanego  przez  upoważnionych 
przedstawicieli  Wykonawcy i  Zamawiającego, w tym co najmniej Kierownika Budowy i  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wykonania  robót  tymczasowych  niezbędnych  do  realizacji 
przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy 
do  ich  likwidacji.  Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje m. in.:

- Mechaniczny transport materiałów budowlanych umiejscowiony na zewnątrz budynku.

Ponadto należy:
-  Do  minimum  ograniczyć  prace  powodujące  drgania  i  hałas,  dobierając  odpowiednio 

technologie realizacji robót,
- Na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed rozprzestrzenianiem się 

kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza,
-  Stosować  zabezpieczenia  przed  rozprzestrzenianiem  się  zanieczyszczeń  w  wyniku  ruchu 

pracowników i pojazdów oraz sprzętu budowlanego.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, uzgodni z Zamawiającym harmonogram 
określający termin planowanych odbiorów robót.

Zasilanie placu budowy w wodę i prąd z miejskiej sieci wodociągowej i elektrycznej. Przygotowanie 
podłączenia oraz pobór mediów na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego 
stosownych liczników.

Właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej zapewnić poprzez:
- Wydzielenie odrębnych stref pożarowych,
- Umożliwienie ewakuacji
- Wydzielenie pożarowe
- Hydranty, oświetlenie awaryjne, SAP
- Spełnienie innych, aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
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Należy wykonać wszystkie instalacji P.POŻ. Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod 
uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Realizowany 
budynek ma spełniać wszystkie wymagania w zakresie P.POŻ.
Przedmiotem  zamówienia  jest  wyspecyfikowany  sprzęt  w  arkuszach  technicznych,  zgodnie  z 
koncepcją programowo-przestrzenną i projektem technologicznym załączonym do PFU.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INWENTARYZACJA
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA 

Płock, 27 luty 2024 r. str. 73



Szpital Wojewódzki w Płocku Program Funkcjonalno-użytkowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OPINIA RZECZOZNAWCY DS. PPOŻ. 
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