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1. Czesc ogdlna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Wasilkow, ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkdw.

Wykonawca.

Wykonawcg projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska,
ul. Elewatorska 13C, 15-620 Biatystok.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie infrastruktury ORANGE POLSKA kolidujacej z
projektem ,Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz remont
nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkéw.”

Podstawa opracowania.

Warunki Techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.;
zalecenie Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;

e normy PN iZN.
1.5. Zakres rzeczowy.
Zakres prac: Jm Dt. trasowa
- wymiana studni kablowych szt. - 3
- zabezpieczenie kanalizacji kablowej ptytami betonowymi m - 185

1.6.

Dokumentacja zwigzana.

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie Projektu Budowlanego: ,Budowa ul.
Nowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz remont nawierzchni ul.
Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkéw.” Uzgodnienia
formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte sg w
drogowym projekcie budowlanym.



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2

2.3.

Stan istniejacy i ogélna charakterystyka inwestycji.

W pasie drogowym przebudowywanych ulic znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna ORANGE
POLSKA S.A. w postaci kanalizacji kablowej, kabli doziemnych oraz stupéw telefonicznych wraz
z kablami napowietrznymi. Istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne kolidujg z planowang
inwestycjg drogowg, konieczna jest ich przebudowa.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Istniejgce rury kanalizacji kablowej pod jezdnig nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez
utozenie nad ciggiem ptyt drogowych. W przypadku odkrycia uszkodzenia kanalizacji pierwotnej
nalezy wykonaé naprawy z zastosowaniem rur dwudzielnych fi 160mm.

Nalezy dokona¢ wymiany studni kablowych oraz regulacji wysokosciowej pokryw studni
dostosowujgc do rzednych projektowanej jezdni. Nalezy wymienié¢ studnie wraz ze
zwienczeniami, zastosowaé rame i pokrywe typu ciezkiego w klasie nacisku D400.

Do istn. stupa z punktem dostepowym SK0011A/02/0808B nalezy utozy¢ pusta rure HDPE40/3,7
od studni zlokalizowanej w jezdni. Rure wprowadzi¢ do studni i na stup, zabezpieczy¢ od
przenikania wody. Kabel doziemny dochodzacy do stupa zabezpieczyé rurg dwudzielng fi
160mm.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowag kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegad
przepisbw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakoriczeniu robdét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiardéw kabli.

Przed przystapieniem do roboét, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢c do ORANGE POLSKA
termin rozpoczecia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem, zgodnie z wydanymi warunkami gestora sieci.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt.

Po zakoriczeniu robdét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg.

Uwaga. Na terenie mogq istnie¢ niezainwentaryzowane kable telekomunikacyjne. Nalezy
odkopac kabel, dokonac¢ oceny koniecznosci przebudowy i ewentualnie przebudowac¢ w
porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.



3. Zestawienia.

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

Lp Nazwa materiatu Jm llos¢

1 |Studnia kablowa SK6 klasa D400 kompletna szt. 3
2 |Rura HDPE40/3,7 m 3
3 |Rura dwudzielna A160PS m 3
4 | Ptyty drogowe 50x50x7cm mb 185
5 | Obrzeza drogowe 100x30x8cm mb 185




4. Zataczniki.
4.1. Uzgodnienie ORANGE POLSKA.

Orange Polska Drogowskaz s.c

Hurt M. Gwiazdowski A. Sosnowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Elewatorska 13/22
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 15-620 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 7 listopada 2024 r.

Numer pisma: 241107007 4/TTDSIKU/IB/01
Temat: Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz remont nawierzchni ul.

Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkéw.- przebudowa i zabezpieczenie
urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentaciji projektowej ( projekt budowlano-
wykonawczy ):

»Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng oraz remont nawierzchni ul.

Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkéw.= przebudowa i
zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A "

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta uzgadnia pozytywnie
przedtozone opracowanie tylko i wytgcznie odnosnie sieci telekomunikacyjnych wtasnoéci Orange Polska z
nastepujacymi uwagami:

1.  Przed przystgpieniem do przetozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne .

2. Przetozenie i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana
wytgcznie w oparciu o warunki techniczne nr 2410240003/TTDSIKU/IB/01  z dnia 24.10.2024 r.
oraz dokumentacje projektowg uzgodniong niniejszym pismem.

3. Warunkiem przystgpienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami

technicznymi i uzgodnieniami.

Orange Polska Speika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) pray Al 1160, wpisana da Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarcay Krajowego Fejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; 2 pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.037.072.437 dotych



4.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia
prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencii
w siec€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikajg z koniecznoéci zapewnienia ciggtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
$wiadczonych ustug przez Orange Polska.

5. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudows sieci telekomunikacyjnej nalezy dokona¢ odbioru

korcowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza (wraz z

ptyta CD/DVD), zawierajgca m.in.

¢ dokumentacje powykonawczg uzupetniong o wymagane odbiory branzowe

e geodezje powykonawczg

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentacii, ktdra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatoréw telekomunikacyjnych -
przebudowe oraz zabezpieczenie danych sieci nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z wtascicielami/zarzadcami
danej infrastruktury. Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za zakres; kompletno$¢ i sposéb rozwigzania
zaistniatych w zwigzku z realizacja danej inwestycji, kolizyjnych sieci w/w operatoréw. Orange Polska nie
ponosi z tytutu usuniecia przez Inwestora kolizji sieci innych operatoréw z inwestycjg jakichkolwiek kosztéw.



Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

e
Ireneusz Bartyka

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



4.2. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.

Orange Polska Drogowskaz s.c

Hurt M. Gwiazdowski A. Sosnowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Elewatorska 13/22
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 15-620 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 24 pazdziernika 2024 r.

Numer pisma: 2410240003/TTDSIKU/IB/01
Temat: Przebudowa ulicy Nowej w miejscowosci Studzianki gmina Wasilkéw

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
,Przebudowa ulicy Nowej w miejscowosci Studzianki gmina Wasilkéw” informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca  siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt
i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania
przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

T Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowana inwestycjg
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcy mi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040),

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedagcych ich
wiasnosécia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

Orange Polska SpdkaAk:wna z siedzibai adresemw Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Fejestru Przedsigbiorcéw prowadzone gp przez Sad Fejanowy dla m.st, Warsza
Al Wydzat P 2y Krg Fej estru Sads pod rumerem 0000010681; FEGON 012100784, NIP 526 -02-50-995; z poknyty mw catosci kapitatern zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych.




10.

11.

12.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos$¢ jezdni .Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poprzez:
e Zachowac¢ normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,7 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i

na koszt inwestora dokonac jej pogtebienia;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnierh do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia warto$ci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci),

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S. A

Realizacja powyzszych prac moze odbywadé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) nalezy uzgodni¢ w  Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta- Lublin,
ul. ChodZki 10;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
(sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka, tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

10



13.

14,

15,

16.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie
wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrédci¢é sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagah

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce petnymi kosztaminaprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatamii karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszezeri OPL w stosunku do sprawcey uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy zfotych polskich;

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kitdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,

etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe fimy realizujgcej przebudowe i kontakt, numerzgtoszenia nadany przez O PL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.
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17.

18.

19.

20.

21.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru kohcowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjnga oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia Ilub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPLo wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze$é¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogag znajdowacd sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneu}?z Bartyka

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wym agania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane)
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiga zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazarn wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy spetic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupelniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarmego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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