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Kosztorys Naprawa dachu windy po zalaniu
w Czechowicach-Dziedzicach pl Wolności 5

1 Element Dach

1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 1,900

2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 7,000

3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4,5*0,35 1,575000

4,9*(0,35+0,25+0,25) 4,165000

RAZEM: 5,740000 m2 5,740

4 KNR 23/2612/9 analogia Rozebranie listwy dociskowej z blachy aluminiowej

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

5 KNR 401/701/6 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach z zaprawy cementowej
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,5*0,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

6 KNR 401/205/4 Naprawa uszkodzonych elem betonowych miejsce 5,000

7 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, czapy kominowe
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.250 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

8 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III, ściany kominów !!!!!
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.250 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

9 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych kategorii III na ścianach kominów i czapach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.250 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

9a KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - Płyta OSB 22 mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ogniomur 4,50*0,35 1,575000

deska rynnowa 2,0*0,30 0,600000

RAZEM: 2,175000 m2 2,175

10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5.740 5,740000

RAZEM: 5,740000 m2 5,740

11 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rynny półokrągłe o 
średnicy 18 cm na istniejących hakach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 1,900

12 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z 
blachy powlekanej m 7,000

13 KNR 202/1113/8 Analogia Montaż klinów 10x10 cm na styku komina i ognimurków z dachem

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

2.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+0,35*2)*4,5 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

2.4 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna K=2

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+0,35*2)*4,5 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700
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5.3 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym
wyładunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

11.7*0.02 0,234000

0.5 0,500000

RAZEM: 0,734000 m3 0,734

5.4 KNR 404/1102/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym
wyładunku, transport samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczęty
ponad 1:km  k=9

Wyliczenie ilości robót:

11.7*0.02 0,234000

0.5 0,500000

RAZEM: 0,734000 m3 0,734

KI Koszt składowania na wysypisku m3 0,734

14 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną SBS, gr 5,2 mm, wraz z 
usunięciem pęcherzy, gruntowaniem masą kauczukowao-bitumiczną i ew.wyrównaniem nierówności, 
1-warstwowe /analogia/

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+0,35*2)*4,5 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

15 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej j.w.grubości 5,2
mm, gruntowaniem masą kauczukowo-bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

11.700 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

16 KNR 23/2612/9 Analogia Zamocowanie listwy dociskowej aluminiowej do papy

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

17 KNNR 2/1502/1 Rusztowania rurowe punktowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(2,2*2+4,5)*7 62,300000

RAZEM: 62,300000 m2 62,300

18 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

62.300 62,300000

RAZEM: 62,300000 m2 62,300

19 NNRNKB 
202/1622/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

62.300 62,300000

RAZEM: 62,300000 m2 62,300

20 KNR 2-02 Czas  pracy rusztowań KPL 1,000

2 Element Elewacja

21 KNR 23/2614/3 
(1)

Analogia - Demontaż instniejącego ocieplenia.
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,9*2+4,5)*7 58,100000

RAZEM: 58,100000 m2 58,100

5.3 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym
wyładunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

58.1*0.15 8,715000

RAZEM: 8,715000 m3 8,715

5.4 KNR 404/1102/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym
wyładunku, transport samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczęty
ponad 1:km k=9

Wyliczenie ilości robót:

58.1*0.15 8,715000

RAZEM: 8,715000 m3 8,715

KI Koszt składowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

58.1*0.15 8,715000

RAZEM: 8,715000 m3 8,715

KNR 23/2614/3 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - Demontaż instniejącego ocieplenia z 
utylizacją. Odtworzenie nowego ocielenia, tynk cienkowarstowy

Wyliczenie ilości robót:

(1,9*2+4,5)*7 58,100000

RAZEM: 58,100000 m2 58,100
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22 KNR 23/2614/5 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15˙cm, z cegły, Cermit R-
N-200

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+2,2*2)*0,3 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890

23 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+2,2*2)*0,3 1,890000

7,0*4 28,000000

RAZEM: 29,890000 mb 29,890

24 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

4,5+1,9*2-1,5 6,800000

RAZEM: 6,800000 mb 6,800


