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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
BRANZA SANITARNA

dla zadania Dostawa klimatyzatorow wraz z ich montazem w pomieszczeniach uzytkowanych przez
Sad Okregowy w Tarnobrzegu w budynku Sgdu Okregowego ul. Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu

Zawartos$¢ opracowania:

SPECYFIKACJA WT-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy klimatyzacji.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt budowlano — instalacyjnych jest wykonanie klimatyzacji pomieszczen Sadu
Okregowego w Tarnobrzegu .
Zakres robot obejmuje roboty instalacyjne oraz roboty budowlane niezbedne do wykonania zadania

w okreslonym zakresie.

1.3. Wspdiny Stownik Zamowien

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowga i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce, jesli wymagac tego bedzie zarzagdzajgcego
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Decyzje zarzadzajgcego
realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach

technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji



zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosSci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie. Przedmiotowy budynek jest istniejgcym
budynkiem. Petni funkcje pomieszczen dydaktycznych. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W czasie przekazania
terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego w celu umozliwienia prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wyposazenia budynku. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzagdzen lub
instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktédra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania. W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac
i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat

wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie



ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnosciag. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczcone w cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw. Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate
zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majgce byé uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatdow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wfadz administracji

panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowga, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania
zasadniczych robdét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczennstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.



Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem roboét.

Powinien zawierac:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt.
W czes$ci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in.
budowe, urzagdzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego realizacjg umowy - na podstawie wymagan
zamawiajgcego.

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre$Slonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep roboét
w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji robot
wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do
akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogblng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takzie wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
- sposbdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wfasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczeinstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,



- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdow robét,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru préobek i wynikdéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajacy
realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robodt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

b) Dokumenty administracyjne,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie,



e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedga stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacja umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoinczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzadzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentoéw:

-rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen,

Dokumenty sktadane zarzgdzajagcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane. Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto
ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stagd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce. Elementy, urzgdzenia i materiaty,
dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie przedfozenia wykazéw, rysunkow lub
opisdbw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka wynikajgca
z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia termindw
okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych

rysunkéw, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,



wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonad przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki
robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegdétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

e Nazwa inwestycji:

e Nrumowy:

o |los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

e Tytutdokumentu

e Numer dokumentu lub rysunku

e Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji

w specyfikacji, w ktorym omodwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie okreslonym w umowie wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
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dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdot kompletny zestaw rysunkdow zostanie
przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce
w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja
umowy
o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

e Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

e Spis tresci

e Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

e Gwarancje producenta

e Wykresy iilustracje

e Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukfadu

e Dane o osiggach i wielkosci nominalne

e Instrukcje instalacyjne

e Procedurarozruchu

e Wtasciwa regulacja

e Procedury testowania

e Zasady eksploatacji

e Instrukcja wyfaczania z eksploatacji

e Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

e Srodki ostroznosci

e Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki montazowe

z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych,

wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
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stanu
i trwatosci urzadzen
e Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktdore nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscia
smarowania
e Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
e Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych
i alarmowych
e Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadédw sterujgcych
i oSwietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow
i elementow dodatkowych.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja
zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$S partii materiatdw z danego zrdédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrdédfa sq akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wigczajgc te, ktdére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢ materiatdbw odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zréodet wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacja umowy. W przypadku realizacji robdét z funduszéw Unii Europejskiej
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wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii

Europejskie;j.

3.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3g one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajgcy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prdbek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwadrniach materiatdw i urzagdzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, zarzagdzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie

i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

3.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatédw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy

w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty,
a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot niz te, dla

ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana
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przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byc¢

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo

sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzagdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawga, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng, majac istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nic

objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
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e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedfug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac

osSwiadczenia oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

4.2. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wfasciwosci. Materiaty winny by¢
dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Miejsce czasowego
ich sktadowania po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Sposob sktadowania i magazynowanie
materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego materiatu. W przypadku braku takich
wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien opracowa¢ Wykonawca
wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z Kierownikiem Robot. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Szczegdtowy
sposob sktadowania materiatow okreslajg wytyczne producentdw poszczegdlnych rodzajow
materiatow.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet i maszyny niezbedne lub
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zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne technicznie, nie powodujace
zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych. Sprzet i maszyny muszg posiadac niezbedne przeglady
techniczne i serwisowe wymagane przez producenta poszczegdlnych urzgdzen. Sprzet stosowany do
wykonania zatozonych robdt winien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak
i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym STWIiORB, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
przystepujacy do realizacji umowy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcego wtasciwg jakosc¢ robat, tj.:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.
Mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajacga realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zastang przez osobe
zarzadzajacg realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.

6. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Srodki transportu musza spetniaé wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w transporcie

lagdowym a w szczegdlnosci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu drogowym. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportowych
winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji technicznej,
STWIORB i wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robdt. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych

parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane
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z placu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wymagania specjalne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Wszelkie roboty budowlano —
instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Na etapie realizacji inwestycji wszelkie
zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Zmiany
parametrow oraz typow urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem dokonania
zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan
technicznych i do koordynacji robot budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na
wtasny koszt. Czesé opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catos¢. W przypadku watpliwosci co
do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich
z projektantem. Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen,
ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
witasciwymi przepisami.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéow odniesienia

8.1. Badanie ogdlne

e Dostepnoscidla obstugi

e Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza

e Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewodoéw

e Kompletnosci znakowania

e Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok

ogniochronnych itp.)
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e Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych

e Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

e Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan

e Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.2. Badanie urzadzen wentylacyjnych

e Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposodb.

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych).
e Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa).

e Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikow elastycznych.

e Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw.

e Sprawdzenie zamocowania silnikow.

e Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie.

e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem.

8.3. Badanie sieci przewodéw

e Badanie wyrywkowe szczelnoSci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.

e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.4. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.5. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

e Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji.

e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.

e Sprawdzenie kompletnoscii rozmieszczenia regulatorow.

e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnos$nie umiejscowienia, dostepu,
rozmieszczenia czesSci zasilajgcych i czesci regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji,

oznaczenia, typow kabli, uziemienia, schematow potgczen w obudowach.

8.6. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

e Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami,

e Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima),

e Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum),
e Liczba uzytkownikéw,
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Czas dziatania,

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj),

Inne Zzrédta emisji (jesli wystepuja),

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych,
Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-),
Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza,
Klasa filtrow,

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw),
Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna,

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy),
Wymagana jako$¢ wody zasilajacej,

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii,

Napiecie i czestotliwosc¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.7. Wykaz dokumentow inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej,

Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéow),

Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw,
Dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementdw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.8. Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
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8.9. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg

efektywnie.

8.10. Prace wstepne

e Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow

eksploatacyjnych;

e Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

e Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

e Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

e Nastawienie elementéw dftawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

e Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

e Przedfozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

8.11. Procedura prac
Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna
wydajnos$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspodtdziatanie rdoznych
uktadow regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkdw, dla ktérych
zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedZ ukfadu regulacji. Nalezy
obserwowad rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza
sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejSciowy

regulatora. Nalezy obserwowacd stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
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instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej
instalacji.
Kontrola dziatania urzgdzen:

e Kierunek obrotéw wentylatorow;

e Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci;

e Dziatanie wytgcznika;

e Wigaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji;

e Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

e Dziatanie i kierunek regulacji urzagdzen regulacyjnych;

e Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.
Kontrola dziatania filtrow powietrza

e Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania sieci przewodow

e Dziatanie elementdéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia

i nawilzania powietrza;

e Dostepnosc do sieci przewodow.
Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

e Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

e Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

e Dziatania wtacznika rozruchowego;

e Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

e Dziatania regulacji strumienia powietrza;

e Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepfta;

e Wspodtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
instalacji jest czesto konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach
instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie

stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych
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powinien byc¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu instalacji i stanowic¢ jeden z czterech poziomodw,
oznaczonych odpowiednio A, B, Ci D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowaé poziom A. Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres

kontroli dziatania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgdow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjac
co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych
oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw.

Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnoSciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalacji.

Dopuszczalna niepewnos$¢ mierzonych parametrow

Parametr Niepewnos$c¢™)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15%

Temperatura powietrza nawiewanego £2°C

Wilgotnos¢ wzgledna +15% wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak

rowniez wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢
one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczgce urzadzen i elementéw
instalacji wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac. Wszystkie temperatury
i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe

z wyzej podanymi niepewnosSciami.
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Pomiary specjalne
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakosci dziatania
instalacji z wystarczajacg doktadnoscig, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program pomiaréw
specjalnych, mierzone parametry, przyrzagdy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny byé uzgodnione
w odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowac dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych
wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji.Praca i koszt
zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspoétmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie, nalezy
o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen Iub elementow instalacji.
W pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do
obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie
pomiaréw odpowiadaé¢ uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow
w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametréw w warunkach pomiarowych na
warunki projektowe.
Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawierac¢
nastepujgce ustalenia:
e Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.)jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany;
e Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;
e Parametry projektowe dotyczgace instalacji (np. sposdb uzytkowania budynku);
e Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
e Zakres i metody ewentualnych pomiardéw specjalnych;
e Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie badan po
naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore powinny byc¢
zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci

instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
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wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegodlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

9. Obmiar robét

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6ét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementdw rozliczeniowych. Roboty mozna uzna¢
za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robdét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrodj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wszelkie
watpliwosci co do zakresu przyjetych robot budowanych w celu petnej realizacji inwestycji i okreslenia
cen jednostkowych robdot przedmiarowych winny by¢ wyjasnione przed zfozeniem oferty przez
Wykonawce. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiarow dla
poszczegodlnych pozycji. Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdét. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany
z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesSciowym
i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
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e wykonanie robét przygotowawczych,

e dostawe materiatow,

e montaz instalacji,

e proby szczelnosci,

e wykonanie izolacji,

e roboty budowlane

e badania i odbiory,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

W powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢ wartosci: robocizny bezposredniej, wartos¢ uzytych
materiatow wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (np.

sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz urzadzenia itp.), koszty
posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru

wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym: doprowadzenia energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe drog i placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych

nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréow robot okreslone zostaty w dokumentacji technicznej oraz STWIORB. Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Cena jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym "Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow
zawartych w umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji w tabeli elementdw rozliczeniowych. Ptatnosci
realizowaé¢ nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe reprezentujaca
Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatow

i jakosci wykonania robdt oraz na podstawie wynikdw pomiarow i badan. Ptatnos¢ za jednostke
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obmiarowga nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wyceng wykonanych robot obejmujgcg wszystkie
niezbedne elementy w celu realizacji danego zakresu inwestycji. Procedure fakturowania oraz terminy

ptatnosci nalezy realizowad zgodnie z umowa.

11. Dokumenty odniesienia
e Dokumentacja projektowa

e Przedmiar robot

e Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji.

e Rozporzadzenia:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz
z pOzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

SPECYFIKACJA 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogdlng WT-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiot i zakres robdt zgodnie ze specyfikacjg ogdlng WT-01.00.00

1.3. Wspdlny Stownik Zamdwien
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instalacji

klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy

obejmuje montaz systemu klimatyzacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi

ponizej.
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1.5.1. Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) - urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.

1.5.2. Agregat chtodniczy (jednostka zewnetrzna) - urzadzenie majgce za zadanie odbiér energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.5.3. Rurarz hydrauliczny — przewody tgczgce jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

1.5.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajgce
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.5.5. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone s3 przewody, rurarz potgczeniowy
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

1.5.6. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac¢ dla
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

1.5.7. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy
przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczeniu i doborze

urzgdzen klimatyzacji.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno byé zlecone Wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.6.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca robdt winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposodb
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materiaty

2.1 Warunki ogdlne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p.13 ” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatéw zgodnosci
i atestow, aprobat technicznych i Swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatéw i urzadzen, albo
deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany
typow, wielkosci urzadzen i materiatow przyjetych w projekcie wymagajg zatwierdzenia przez
inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typy nie zostaty okreslone muszg odpowiadaé aktualnym

Polskim Normom i spetniaé¢ ich warunki. Jakos¢ montazu podlega zatwierdzeniu przez inwestora.
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Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2 Urzadzenia
2.2.1. Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocg indywidualnych sterownikéw bezprzewodowych

typu Sciennego.

2.2.2. Jednostka zewnetrzna — agregat freonowy na czynnik R410A,

2.3 Rurociagi
2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonaé¢ z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-

1:2002 taczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen,
koncowki zaslepione.

2.3.2.Rozgatezienie do systemow.

2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur PVC-U o srednicy od 16 do 50 mm t3czonych na

kleju.

2.4 Osprzet

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubosci scianki min. 13
mm. Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej.

3. Sprzet
Roboty montazowe wykonywac¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do

eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport
Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach. Pozostate

elementy — materiaty transportowaé¢ w sposdb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport
obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakosci materiatéw i postepem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania

warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robdt
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i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢

wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Montaz jednostek wewnetrznych

Urzadzenia winny byé montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Urzadzenia montowac nasciennie w sposdb zapewniajgcy ich nalezytg statecznosc.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzgdzenia.

Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

5.4 Montaz agregatu freonowego

Agregat montowac na stalowej konstrukcji na wysokos$ci co najmniej 50 cm powyzej terenu.
Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji stalowej uniemozliwiajgce przenoszenie

drgan (podktadki gumowe).

5.5 Wykonywanie instalacji freonowej

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o srednicach zgodnych
z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg byé dostosowane do wymogow
dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykona¢ pofgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelnosé na freon R410A.

Tréjniki oraz rozdzielacze systemowe dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego
zaakceptowane.

Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 10 mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewododw z izolacja.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane

w sposOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.
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5.6 lzolacja rurociggow miedzianych freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm. Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciggac¢
na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutédw izolacje zatozy¢ po prébach szczelno$ci. Cata izolacja
na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmga klejgcg z PE. Mocowania obejm
z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje. Instalacje freonowg z izolacja

prowadzong na zewnatrz zabezpieczyc¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

5.7 Montaz instalacji odptywu skroplin
Wszystkie jednostki wewnetrzne jesli nie ma mozliwosci wykonania odptywu grawitacyjnego nalezy

wyposazy¢ w pompki skroplin . Instalacje wykonaé¢ z rur PVC-U o srednicy 16-50 mm t3czonych przez
klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej

niz co 1,5m. Instalacje poddac probom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

5.8 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do montazu osprzetu tablic rozdzielczych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ robét

budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegodlnosci nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe

wykonanie przepustow.

5.9 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Montaz urzagdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowaé do podtoza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego
urzgdzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w $Scianie, montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po uprzednim rozpoznaniu elementu w ktérym beda
montowane kotwy. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw,
dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen. W przypadku, gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje.
Nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do srub tgczacych
sq owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia Srubowe mocujgce szyny
zbiorcze na izolatorach. Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposodb jak wyzej. Na przewodach nie stosowac
koncéwek zaciskanych $Srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki

z podaniem symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu. Urzgdzenia dostarczone na miejsce
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montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy
wykonaé¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zéttej
i zielone;j.

5.10 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej

konserwacji i remontow. Przebiegac¢ powinna w liniach poziomych i pionowych.

5.11 Przygotowanie koncow i taczenie przewodow

taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w osprzecie instalacyjnym i w oprawach. Nie wolno stosowa¢é
potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtaczy¢ przewody o rodzaju wykonania i w liczbie do
jakiej zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych.

6. Kontrola jakosci robét
Jakos¢ robdt nalezy kontrolowa¢ na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robdt

ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpisdw w dzienniku budowy. Wszelkie préoby szczelnosci instalacji
i zbiornikdw oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Nad prawidtowoscig wykonania robot i ich zgodnosciag z projektem
kontrole sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego
dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.
6.1 Badania jakosci i poprawnosci robét
e stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrdéb fabryczny (typ klimatyzatorow winien by¢
dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte
gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu);
e stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
e rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu;
Rurociggi winny posiada¢ Swiadectwa wyrobu. Rurociggi taczgce jednostki nalezy poddac¢ probie
szczelnosci. Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmuchac¢ azotem. Nastepnie
nalezy wykonaé prdébe szczelnosci ciSnieniowg na ci$nienie 42 bar (lub podane przez producenta
w DTR) na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie nalezy wykonac¢ prdznie w instalacji z prébg na okres
24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu

skraplajgcego, dodajgc w razie potrzeby dodatkowg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta
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systemu. Nastepnie poddac¢ instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej
proby uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.

7. Obmiar robét
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

Jednostkami obmiaru s3:

e Przewody rurowe — mb.,

e |zolacja termiczna — mb.,

o Ksztattki uktadu (trojniki, rozdzielacze) — szt.,

e Agregaty skraplajgcy — szt.,

e Jednostki wewnetrzne — szt.,

e Korytka maskujgce — mb.
Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktére moga mieé¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robdt wyspecyfikowano jedynie
wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzagdzenia, czesci
sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robdt”, nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdow instalacji. Na przyktad wszelkg armature,
osprzet, zamocowania, izolacje.(o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzglednic
w wycenie przewodow. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie
standardow jakosciowych i ilosSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wizji obiektu przed przystgpieniem do wykonania oferty.

8. Odbior techniczny

8.1 Odbidr robot
Odbior koncowy mozna wykonaé¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych i porzagdkowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robéot montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
e zgodnos¢ wykonania WTWIiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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ogdlny stan pomieszczen, w ktdrych odbywaty sie prace montazowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy:

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw;

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow

podlegajacych odbiorom technicznym, a takie niezbedne decyzje o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie.

Odbior robdt zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszac

Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji

pozostatych robot.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatdow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen itgcznikdw elastycznych;

Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

Sprawdzenie zainstalowania urzagdzen, zamocowania przewodow itp. W sposdb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Sprawdzenie dostepnos$ci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.
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SPECYFIKACJA WT-01.04.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamdwienia
1.1.1. Nazwa zamoéwienia zgodna ze specyfikacjg ogdlng WT-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1. Przedmiot i zakres rob6t zgodnie ze specyfikacjg ogdlng WT-01.00.00

1.3. Wspdlny Stownik Zamdwien

45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

2. Prowadzenie robot
Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robdot zawarte sg w specyfikacji ogdlnej WT-

01.00.00

3. Materiaty i urzadzenia
Informacje ogdlne dotyczgce materiatow i urzgdzen zawarta sg w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00

4. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobdow budowlanych zawarte sg w specyfikacji ogdlnej

WT-01.00.00.

4.2. Wymagania ogdlne dotyczgce sktadowania i magazynowania wyrobow budowlanych
Wymagania ogodlne dotyczgce sktadowania i magazynowania wyrobdw budowlanych zawarte sa

w specyfikacji ogdlnej WT-01.00.00.

4.3. I1zolacje
Wymagania i wiasciwosci

Wewnatrz budynku materiat izolacyjny stosowaé z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych.
Gestos$¢ materiatu izolacyjnego 80 - 100 kg/m3, materiat niepalny, o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta n = 0,035 W/m2K, zakres dopuszczalnych temperatur stosowania tmax=105 °C, tmin=-50°C,
przenikanie pary wodnej > 7000, z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej wzmocnionej siatka
z widkna szklanego, o grubosci 40 mm Na zewnatrz budynku materiat izolacyjny stosowac z pianki na
bazie syntetycznego kauczuku, o grubosci 80 mm. Na zewnatrz budynku, do zabezpieczenia izolacji

przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych stosowaé ptaszcz z blachy aluminiowej (Al Mg2 Mn 0,8)
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grubosci 0,5 + 1,0 mm. Do zabezpieczenia izolacji stosowaé¢ typowe, gotowe elementy
prefabrykowane. Blaszane czesci oston tgczy¢ ze sobg wkretami @3,2x2 mm o dtugosci 10 mm.
Transport

Otuliny izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas transportu otuliny powinny
by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie i ewentualnoscig uszkodzen mechanicznych.

Sktadowanie

Otuliny nalezy przechowywac sktadowane na lezgco, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je
przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Winny by¢ zapakowane w folie PE termokurczliwg,
w kartonowe opakowania, w folie PE termokurczliwg z kartonowym zabezpieczeniem narozy oraz w
folie PE z uktadaniem na paletach. Kazde opakowanie powinno zawierac otuliny tego samego rodzaju i
tych samych wymiaréw. Dopuszcza sie inny sposdb pakowania uzgodniony z odbiorcg gwarantujacy, ze
otulmy nie zostang uszkodzone mechanicznie oraz nie bedg narazane na zawilgocenie. Otuliny
izolacyjne nalezy chroni¢ przed wilgocia i zamoknieciem na kazdym z etapdow, poczynajgc od
sktadowania, poprzez transport az do miejsca zabudowania.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogdlnej WT-01.00.00.

6. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00.

7. Wymagania wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdinych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

7.1. Montaz izolacji

Montaz izolacji technicznej nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych prdébach szczelnosci. Powierzchnia
kanatow do izolacji powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach
z nie catkiem wyschnietg. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez
suche i czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatdbw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwracaé¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki)
powinny by¢ ostre. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie

sie ognia.
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8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Kontrola wykonania

Powierzchnie zewnetrzne otulin po zamontowaniu powinny by¢ nieuszkodzone. lzolacja powinna
zakrywad catg powierzchnie rury, przylegajac do niej szczelnie.

9. Obmiar robot
Zasady obmiaru robdét zawarte sg w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00. Jednostkg obmiarowg sg

odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiardéw dla poszczegdlnych pozycji tj. izolacje - mZ.
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