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1. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem: 

1.1. Lokalizacja zadania: 

Schemat lokalizacji poszczególnych odcinków zadania projektowego 

 

1.2.  Opis drogi przewidzianej do aktualizacji dokumentacji: 

W ramach zadania należy w oparciu o załączony projekt budowlany  „Przebudowy drogi 
powiatowej nr 1784T (0604 T) Jadowniki – Ambrożów, opracować projekt rozbudowy 
odcinka drogi powiatowej nr 1784T (0604 T) biegnącego przez miejscowość Jadowniki. 
Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w m. Jadowniki. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 
zmiennej od 4,10m do 4,50m oraz pobocze nieutwardzone o szerokości zmiennej od 0,50m 
do 1,00m. Odwodnienie drogi odbywa się częściowo poprzez obustronne rowy otwarte a 
częściowo powierzchniowo. 

Celem realizacji zadania jest usprawnienie sieci komunikacyjnej Powiatu Starachowickiego 
i Gminy Pawłów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wspomnianym terenie. 
Ponadto poprawiony zostanie komfort życia mieszkańców (zmniejszenie drgań budynków, 
mniejszy hałas).  
 

1.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego: 

Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania: 

 warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości 
uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłów, sołectw Jadowniki. 

 Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki 
wodne, klimat, grunty leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, 
występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody 
podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji 
projektowej; 

 warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej 
terenu: 
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których 
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz 
czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki  
z tym związane. 

 warunki geologiczne i górnicze terenu: 

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych 
terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które mogą 
występować na trasie projektowanych obiektów. 

 infrastruktury drogowej: 

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego 
pasa drogowego i terenu przyległego. 

1.4. Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi oraz liniami 
kolejowymi: 

Planowany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej krzyżuje się z drogą wojewódzką 
nr 752 Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy w m. Jadowniki oraz drogą gminną nr 362016 
T Jadowniki Górne – Jadowniki Działki w m. Jadowniki.  

Droga powiatowa nr 1784T (0604 T) nie krzyżuje się z linią kolejową. 

1.5. Obiekty inżynierskie: 

W ciągu planowanej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1784T (0604 T), zgodnie z 
załączoną dokumentacją projektową, zlokalizowane są następujące obiekty inżynierskie: 

 jeden przepust rurowy dwuotworowy z rur betowych 2xØ 800 mm, 

 trzy przepusty rurowe z rur betowych Ø 600mm, 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 
terenowych i sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektów 
(ewentualne dodatkowe lub nie wymienione powyżej obiekty należy 
zaprojektować/przeprojektować/zaadaptować w ramach zadania). 
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1.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: 

Na trasie projektowanego odcinka występują lokalnie linie energetyczne, 
telekomunikacyjne, oświetlenie, nitki wodociągów, gazociągów i kanalizacji sanitarnej, w 
pasie drogowym występują również zadrzewienia. 

 

1.7. Warunki gruntowo – wodne: 

Zamawiający stwierdza występowanie prostych warunków tyczącymi warunków 
gruntowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)  powyższa budowla będzie 
realizowana w I kategorii geotechnicznej. 

1.8. Natężenie ruchu 

Brak danych. 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 
terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac 
projektowych. 

2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji. 

2.1. Podstawowe cele inwestycji to: 

 poprawa przepustowości drogi powiatowej,  

 dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Pawłów oraz 
Powiatu Starachowickiego 

 poprawa warunków ekologicznych mieszkańców w sąsiedztwie korytarza drogi 
powiatowej Nr 1784T (0604 T); 

 poprawę jakości systemu komunikacyjnego Gminy Pawłów oraz Powiatu 
Starachowickiego. 

2.2. Przedmiot dokumentacji projektowej: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy 
odcinków drogi powiatowej nr 1784T w oparciu o istniejący projekt budowlany 
(aktualizacja dokumentacji) dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1784T 
(0604 T) Jadowniki – Ambrożów” – aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej 
obejmująca odcinek  – od km 0+000 do km 1+700 
W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację: 

 niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: 
o środowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizację inwestycji 

 niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot 
wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót 
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Zakres zamówienia obejmuje: 

 Sporządzenie aktualnego projektu budowlanego w oparciu o istniejący projekt 
budowlany (aktualizacje dokumentacji) oraz projekty wykonawcze z którymi powinien 
być zbieżny przebieg trasy; 

 Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń 
obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania; 

 Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map podziałowych, map do celów 
projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego; 

 Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;  

 Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia 
wodoprawnego – jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawierającego min: sposób odprowadzenia 
wód opadowych z pasa drogowego do istniejących naturalnych odbiorników np. 
istniejących cieków wodnych. Zamawiający ze względu na istniejące przeszkody 
terenowe takie jak: budynki, studnie itp. dopuszcza zamiast rowów otwartych 
zastosowanie kanalizacji deszczowej;  

 Aktualizacja istniejącej lub uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

 Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie w zakresie szerokości pasa drogowego – jeżeli zajdzie taka 
potrzeba;  

 Opracowanie aktualizacji projektu budowy kanału technologicznego lub uzyskanie 
zgody na odstępstwo od wykonania kanału; 

 Uzyskanie aktualizacji warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień 
niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień 
branżowych takich jak: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, oświetlenie uliczne, 
odwodnienie drogowe, teletechniczna, zieleń i inne;; 

 Uzyskanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy   
w Pawłowie; 

 Przeprowadzenie minimum dwóch konsultacji społecznych z mieszkańcami  
sołectwa Jadowniki; 

 Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, łącznie ze wszystkimi załącznikami, 
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej; 

 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu  
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463); 

 Wykonanie aktualizacji projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż 
w szczególności.: drogowa, sanitarna, elektryczna, oświetlenie uliczne, odwodnienie 
drogowe, teletechniczna, zieleń i inne;  
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 Opracowanie aktualizacji kompletnego projektu wykonawczego; 

 Opracowanie kompletnego projektu technicznego; 

 Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących                
z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy) jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
opinii, uzgodnień wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji; 

 Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia  
na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją ;   

 Opracowanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania 
głównego oraz branży dodatkowych; 

 Aktualizację specyfikacji technicznych, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (. Dz. 
U. z 2021r. poz. 2454); 

 Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym  
z decyzją środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne; 

 Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji                             
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzją 
środowiskową i pozwoleniem wodnoprawnym; 

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

a) Wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej            
nr 1784T (0604 T) (działka, nr ewid., obręb) na długości projektowanego odcinka 
drogi (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku, 
gdy nie są one ustalone); 

b) Przekazywanie bezzwłocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, 
uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach 
umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały 
uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz                      
z przekazywaną kompletną dokumentacją); 

c) Udzielanie odpowiedzi na etapie postępowania w trybie zamówień publicznych         
na roboty budowlane. Zamówienie obejmuje również pisemne udzielanie 
odpowiedzi na zapytania dotyczące projektu zadawane przez wykonawców 
zainteresowanych udziałem w wyżej wskazanym postępowaniu  na realizację robót            
w oparciu o opracowaną dokumentację oraz modyfikacje dokumentów, których 
konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań; 

d) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących 
opracowywanej dokumentacji, łącznie z kosztami szacunkowymi planowanej 
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inwestycji na każde żądanie Zamawiającego bez dodatkowych roszczeń 
finansowych; 

e) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej 
dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, podczas realizacji 
robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń 
finansowych; 

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2024r. poz. 725 z późn. zm.) 
oraz w oparciu o pkt. 8 niniejszej specyfikacji. 

W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze 
pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich 
kategorii. 

Podczas realizacji przedmiotowego opracowania, należy wziąć pod uwagę istniejące 
terenowe uwarunkowania: 

 warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości 
uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jadowniki, gmina Pawłów; 

 Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących oraz 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki 
wodne, klimat, grunty leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, 
występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody 
podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji 
projektowej; 

 warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej 
terenu: 
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których 
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz 
czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym 
związane; 

 warunki geologiczne i górnicze terenu: 
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych 
terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny pogórnicze, osuwiskowe i tereny 
słabonośne, które mogą występować na trasie projektowanych elementów drogi; 

 infrastruktury drogowej: 
Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego 
pasa drogowego i terenu przyległego; 
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2.3. Udostępnienie posiadanych materiałów. 

Zamawiający udostępni następujące materiały, opracowane przez wcześniejszy 

podmiot projektowy, w ramach projektu pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1784T 
(0604T) Jadowniki – Ambrożów”, które należy uwzględnić przy realizacji 
przedmiotowego opracowania projektowego: 

1. Opracowanie należy wykonać w oparciu o załączony do SIWZ w wersji elektronicznej 
kompletny projekt budowlany zawierający wszystkie branże wraz opiniami, decyzjami 
i uzgodnieniami, w  tym : 

a. Branża drogowa, branża elektryczna, gazowa i sanitarna. 

b. Opinia geotechniczna,  

c. Opinia przyrodnicza, 

d. Decyzja o lokalizacji celu publicznego, 

e. Decyzja środowiskowa, 

f. Warunki PGE, 

g. Pozwolenie wodnoprawne – nieaktualne, 

Powyższe dokumenty są możliwe do wykorzystania w dalszym postępowaniu.  
Jednocześnie, istnieje konieczność ewentualnych aktualizacji powyższych dokumentów. 

h. Opinie, warunki techniczne, uzgodnienia:  

- uzgodnienia, warunki techniczne PGE, PSG, ŚZMiUW w Kielcach, wodociągi,   
i ZDP , może zaistnieje konieczność aktualizacji uzyskanych uzgodnień i warunków;  

UWAGA!!! 

Powyższe materiały zostaną przekazane wyłonionemu wykonawcy po podpisaniu 
umowy. 

2.4. Zakres prac projektowych.  

W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno–eksploatacyjne, elementy 
wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu, gdzie przebieg trasy powinien być 
zbieżny z załączonym projektem budowlanym: 

 kategoria ruchu KR3, 

 droga klasy Z, 

 odcinek drogi objęty opracowaniem  – od km 0+000 do km 1+700, 

Długość odcinków może ulec zmianie w przypadku konieczności ciągłości 
rozwiązań technologicznych. 

 poszerzenie jezdni do szerokości zgodnej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

 budowa drogi dla pieszych o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
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 budowie poboczy o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

 wykonanie zjazdów na wszystkie działki przyległe, 

 przekrój poprzeczny nowej drogi – przekrój 1/2,  

 budowa, przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych  

 nośność nowej drogi - 115kN, 

 projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami 
budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego 
i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia z odprowadzeniem wody 
opadowej z pasa drogowego do istniejących naturalnych odbiorników np. 
istniejących cieków wodnych w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne. 

Zamawiający ze względu na istniejące przeszkody terenowe takie jak: budynki, 
studnie itp. dopuszcza zamiast rowów otwartych zastosowanie kanalizacji 
deszczowej  

 przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie 
taka potrzeba – indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), 

 w ramach opracowania należy dążyć do minimalizacji zajętości terenu przyległego, 
Zamawiający zakłada 0,5 – 0,75 m od elementów pasa drogowego. 

Ponadto należy przedstawić do akceptacji: 

 projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem operatu 

wodnoprawnego i projektu budowlanego 

 docelowy stały projekt organizacji ruchu, 

UWAGA!!! 

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów 
wskazujących jednoznacznie określonego producenta. 

Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych  
w umowie) 

 

2.5. Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:  

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyżowania projektować należy 
jako skrzyżowania zwykłe jednopoziomowe. 

2.6. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych: 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obszaru, w tym: 

 dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania; 

 decyzji ZRID; 

 badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża; 

 istniejące zagospodarowanie pasa drogowego; 

 inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego.  
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Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm 
oraz zasad wiedzy technicznej. W ramach opracowania należy dążyć do minimalizacji 
zajętości terenu przyległego, Zamawiający zakłada 0,5 m od końcowych elementów pasa 
drogowego. 

2.7.Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych. 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania 
Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, 
innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych 
urządzeń w oparciu o udostępnione materiały projektowe. 

2.8.Inne obiekty. 

Projektowane do przełożenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane  
do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe lub drogowe niewymienione  
w niniejszym opracowaniu powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego 
wymagania użytkowników tych obiektów. 

2.9. Urządzenia ochrony środowiska. 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie rozwiązań projektowych 
do zastosowania, których zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy 
pozwoleniem wodnoprawnym, decyzją środowiskową bądź uzgodnieniami wynikającymi z 
innych decyzji, uzgodnień.  

Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego  
ze względu na kolizje z rozbudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu.  

Ewentualne projektowane urządzenie podczyszczające (wykonawstwo uzależnione  
od pozwolenia wodno – prawnego) należy zaopatrzyć w miejsca umożliwiające pobór 
ścieków oczyszczających.  

2.10. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą. 

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualną budową lub rozbudową kanalizacji deszczowej, 
z jednoczesnym uwzględnieniem zaleceń uzyskanych decyzji i pozwoleń; 

2.11. Infrastruktura w pasie drogowym niezwiązana z drogą. 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi 
urządzeniami infrastruktury w tym min. sieć sanitarna, wodociągowa, gazowa, elektryczna, 
oświetlenie uliczne, odwodnienie drogowe, teletechniczna a także z elementami 
zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.), na warunkach gestorów sieci.  

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być 
zachowane dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych 
urządzeń. 
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3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.1. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy 

3.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obszaru, w tym: 

- dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania 
decyzji ZRID; 

 badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża; 

 istniejące zagospodarowanie pasa drogowego; 

 inwentaryzacja obiektów inżynierskich; 

 inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich 
norm oraz zasad wiedzy technicznej. 
 

3.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony 
przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 
pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i 
badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
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odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 
wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszt zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 

3.1.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych  
i badawczych 

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych  
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać  
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, 
instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 
górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Wykonawca winien dokonać analizy przebiegu pod kątem administrowania terenem i 
uwzględnić w przedmiarze robót, ewentualna konieczność odminowania terenów. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.1.4. Materiały do badań i prac projektowych  

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, europejskich 
przepisów, norm i wytycznych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  
i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 

 

4. Wykonanie opracowań projektowych. 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 
Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie  
z trybu odwoławczego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień  
i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich 
pełnomocnictw. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego: 

 Projektu zagospodarowania terenu  

 Projektu Budowlanego, 

 Projektu Wykonawczego, 

 Projektu Technicznego, 

 Projektu Organizacji Ruchu.  

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał 
Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu 
elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia 
faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole 
zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiających.  
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4.2. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz 
dokumentacja geodezyjno-prawna 

4.2.1.Wykonawca przygotuje, przedłoży do odpowiedniego organu administracji i uzyska, 
ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 311 
z późn. zm.). 

4.2.2.Wykonawca opracuje dokumentację geodezyjno-prawną służącą do regulacji stanu 
prawnego nieruchomości. Dokumentacja ta spełniać ma wymagania określone w przepisach 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych i posiadać następującą zawartość: 

a) dokumentację geodezyjno-prawną należy sporządzić w taki sposób by służyła do 
regulacji stanu prawnego całego pasa drogowego odcinka drogi objętego zadaniem, 
również w przypadku, gdy teren niezbędny do realizacji inwestycji (teren objęty ZRID) 
nie będzie obejmował całego pasa drogowego, w tym obejmująca nieruchomości nr 
528/2 i 531/1, obręb Jadowniki; 

 
b) dokumentacja geodezyjno-prawna zawierać ma geodezyjne ustalenie zakresu zajętości 

poszczególnych działek ewidencyjnych pod pas drogowy (projektowany) obejmujące 
sporządzony i zatwierdzony zgodnie z odrębnymi przepisami operat podziałowy działek 
ewidencyjnych, w obejmująca nieruchomości nr 528/2 i 531/1, obręb Jadowniki  
w skład którego wejdą:  
- mapa uzupełniająca zbiorcza z projektem podziału; 
- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych w tym 

granicami podziału; 
- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z określeniem działek zajmowanych pod drogę; 
- mapy jednostkowe z projektem podziału i wykazem zmian gruntowych oraz 

sytuacją. 
Ponadto dokumentacja geodezyjno-prawna zawierać ma: 

c) mapę sytuacyjną z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych, mapę ewidencji 
gruntów oraz pisemną opinię z dokonanych pomiarów na gruncie potwierdzające, że 
poszczególne działki ewidencyjne zostaną w całości zajęte pod inwestycję lub zostały 
już zajęte pod istniejący pas drogowy i nie ma potrzeby dokonywania podziału tych 
działek; 

d) sporządzone i zatwierdzone zgodnie z odrębnymi przepisami porównawcze wykazy 
zmian dla nieruchomości objętych zadaniem o nieuregulowanym stanie prawnym w 
tym dla nieruchomości stanowiącej ewidencyjną działkę drogową; 

e) wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, a w przypadku braku księgi 
wieczystej odpisy dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości 
objętych zadaniem (po jednym egzemplarzu);  

f) sporządzony przez Wykonawcę opis stanu przejętych nieruchomości według stanu  
na dzień wydania decyzji ZRID oraz dokumentację fotograficzną, które są 
niezbędne w świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie, z 
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którym wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu 
wydania decyzji ZRID, zaś pod pojęciem stanu nieruchomości należy rozumieć (art. 4 
pkt 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami) stan zagospodarowania, stan prawny, 
stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień 
zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 

UWAGA 

Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie i złożeniem 
do klauzuli należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym 

4.3. Uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. 
Zakres opracowania obejmujący uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań 
realizacji przedsięwzięcia: 

a) Wykonawca powinien uzyskać nową lub dokonać zmiany istniejącej decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia –DUŚ (lub decyzję  
o umorzeniu postępowania, niezbędną z punktu widzenia ubiegania się o 
dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym Unii 
Europejskiej) w oparciu o obowiązujące przepisy między innymi: ustawę z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U.  z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) (Ustawa OOŚ), Rozporządzenie 
Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne; 

b) do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji 
DUŚ;  

c) Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie lub 
zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym kartę informacyjną 
przedsięwzięcia),  
w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia; 

d) przez kartę informacyjną przedsięwzięcia rozumie się dokument zawierający 
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o (karta 
informacyjna możliwa do wykorzystania zostanie przekazana przez Zamawiającego): 

o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; 
o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
roślinną; 

o rodzaju technologii; 
o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia; 
o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii; 
o rozwiązaniach chroniących środowisko; 
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o rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; 

o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 
o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

e) W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia organ właściwy do wydania jej orzeknie, o 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca będzie 
zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko). 

f) Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem oraz innymi 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

g) Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym 

4.4. Skład dokumentacji projektowej. 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania: 

 dokumentacja geodezyjno-prawna – mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji 
ZRID; 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsięwzięcia;  

 mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 raport oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba); 

 dokumentacja geotechniczna oraz oceny podłoża gruntowego;  

 operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne, uzyskane przez Wykonawcę;  

 projekt budowlany; 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 projekt wykonawczy; 

 projekt techniczny; 

 projekt stałej organizacji ruchu; 

 przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;  

 kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne;  
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 opinie, uzgodnienia, decyzje; 

 inne niezbędne do realizacji zadania.  

4.5. Szata graficzna i oprawa 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące 
wymagania: 

 zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

 część opisowa zostanie napisana na komputerze; 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum; 

 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie 
spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem; 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej; 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego; 

 na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów 
i sprawdzających; 

 każda strona powinna być ponumerowana; 

 format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań 
A4 (z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy do celów 
projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z 
Zamawiającym; 

 forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz. 
2454); 

 oświadczenia projektanta, że:  
o projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej;  
o wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną; 
o dokonał sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi uzgodnieniami; 
o przedmiot umowy został opisany zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru końcowego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz 
ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

4.6. Liczba egzemplarzy. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

 dokumentacja geotechniczna i gruntów podłoża – 5 egz.; 

 projekt budowlany – 5 egz. + 2 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji;  

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.; 

 projekt wykonawczy – 5 egz.; 
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 projekt techniczny – 3 egz.; 

 projekt stałej organizacji ruchu– 5 egz.; 

 przedmiar robót – 3 egz.; 

 kosztorys ofertowy – 3 egz.; 

 kosztorys inwestorski – 3 egz.; 

 szczegółowe specyfikacje techniczne – 5 egz.; 

 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba 
egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Powyższe wymagania dot. rodzaju i ilości dokumentacji stosuje się również do materiałów 
niezbędnych w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.  

UWAGA!!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą 
ostateczności. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w 
załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych 
egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

4.7. Dokumentacja w formie elektronicznej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w 
wersjach: 

- elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

 rysunki – format .dwg (możliwym do odczytu przez program AUTOCAD 2015) 
 i .pdf; 

 opisy – format .doc i .pdf; 

 tabele – format .xls, .pdf, i doc, 

 inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym; 

 kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową. 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD 
dokumentację służącą do opisu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, która 
stanowić będzie część SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych objętych dokumentacją projektowa, (wersja elektroniczna powinna być 
tożsama z wersją papierową) 

 projekt budowlany – format .pdf, .dwg (możliwym do odczytu przez program 
AUTOCAD 2015); 

 projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg (możliwym do odczytu przez program 
AUTOCAD 2015); 

 projekt techniczny – format .pdf, .dwg (możliwym do odczytu przez program 
AUTOCAD 2015); 

 projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg (możliwym do odczytu przez 
program AUTOCAD 2015); 
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 informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg 
(możliwym do odczytu przez program AUTOCAD 2015); 

 przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

 kosztorys ofertowy – format .doc, xls, kstx;  

 kosztorys inwestorski szczegółowy – format .doc, xls, kstx;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 
 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych. 

5.1. Nadzór zamawiającego nad procesem projektowym. 

5.1.1. Rady Techniczne. 

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą Rady 
Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: 
Wykonawcy, Zarządców poszczególnych dróg i/lub terenów, ewentualnie Urzędu Gminy w 
Pawłowie. Z posiedzeń Rad Technicznych spisany będzie protokół.  

5.1.2. Narady robocze 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego 
imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad będzie 
bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta 
na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady 
robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, 
przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron. 
Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.  

5.1.3. Harmonogram 

Wykonawca dołączy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram 
rzeczowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z 
uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także 
wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 terminy płatności; 

 poszczególne elementy opracowań projektowych; 

 kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych; 

 terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych; 

 harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonania opracowań projektowych  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Na zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 
badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

5.2.1. Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę. 
Dokumenty projektu to: 
1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej; 
2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi; 
3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonana prze Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Wykonawcy. 

 

6. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych. 

6.1.   Przekazywanie opracowań projektowych. 

Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w 
pkt. 5, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.)  
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. 
Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż 
przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. 

6.2.    Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy nastąpi zgodnie z terminami i etapami wykonania zadania oraz terminami 
płatności w oparciu o pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

6.3.    Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z 
wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne 
opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, 
aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Zamawiający przewiduje, co najmniej 14 dni na analizę przekazanych opracowań 
projektowych, liczonych od daty ich przedłożenia. Ponadto, termin 14 dni liczony jest także 
od dnia przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych  
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, 
jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, 
dokona odbioru końcowego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  

Protokół odbioru końcowego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych 
protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upoważnia do 
wystawienia faktury w zakresie określonym w punkcie 7.  

6.4.    Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi. 

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi. 

 

7. Terminy wykonania opracowań projektowych: 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, z uwzględnieniem poszczególnych etapów: 

1. przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu wstępnego projektu zagospodarowania 
terenu – 60 dni od dnia zawarcia umowy; 

2. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy: 

- wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego; 

3. 13 miesięcy od dnia podpisania umowy: 

-  wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID; 

- w przypadku wystąpienia robót wykraczających poza decyzję środowiskową 
uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych. 

4. pozostałe elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje 
techniczne wykonania robót, projekt organizacji ruchu, przedmiary  
i kosztorysy inwestorskie – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Termin wykonania całości zadania lub poszczególnego etapu zadania może ulec 
zmianie w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z 
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uzyskaniem stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., z powodów niezależnych od 
zamawiającego lub wykonawcy.  

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej 
i proceduralnej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia  
w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności: 

a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem 
zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 
których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy 
podstawowej; 

b) w przypadku przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych lub 
przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień; 

c) przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego 
stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania 
państwa;  

d) wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis 
okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i 
dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 
zmiany umowy; 

e) strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy zobowiązana jest do 
wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania 
zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe”. 

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 
zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 
Wykonawcy. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych 
okoliczności. 

8. Nadzór autorski 

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski 
zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.).  
W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowań zobowiązani są, na wezwanie 
Zamawiającego: 

 stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji  
z dokumentacją; 

 uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  
do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego); 

 wykonywanie projektów zamiennych; 
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 wyjaśniania Wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości 
powstałych w toku realizacji robót; 

 czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji 
ZRID; 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie.  

9. Płatności. 

1. Zamawiający przewiduje następujące płatności: 

a) pierwsza płatność – do 20% wysokości wynagrodzenia po przekazaniu 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji zatwierdzającej operat wodnoprawny;  

b) druga płatność – do 60% wysokości wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji ZRID; 

c) trzecia płatność – pozostała wartość, jednak nie więcej niż 50% wysokości 
wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego opracowania 
projektowego, objętego umową. 

10. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania 
uzgodnień i odbiorów. 

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania 
w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich 
kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy. 

 

11. Przepisy związane.  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy,  
a w szczególności niżej wymienione:  
(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze 

zm.) 

(11.1.1.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2022r. poz. poz. 1679 ze zm.); 

(11.1.2.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 
1126) 

(11.1.3.) ROZPORĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
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geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012r. poz. 463)   

(11.2.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2024r., poz. 311 
z późn. zm.)  

(11.2.1.)Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.); 

(11.2.2.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych  (Dz. U. z 2022 poz. 1518 ze zm); 

(11.2.3.)Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
     z  2024r., poz. 320 z późn. zm.)  

(11.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2024r., poz. 1251 z późn. zm.) 

(11.3.1)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 
2017r. poz. 784); 

(11.3.2)Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z późn. zm.); 

(11.3.3)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późń. 
zm.); 

(11.4) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2024r.,  poz. 11124 z późn. 
zm.);  

(11.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity  
Dz. U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)  

(12.5.1)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.  
z 2019r., nr 1839 z późn. zm.); 

(11.5.2)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014r, poz. 112) 

(11.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 
1087 późn. zm.) 
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(11.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2024r., poz. 1151 z późniejszymi zmianami); 

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2024r., poz. 1145 z późn. zm.). 

(11.9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2024r, poz. 1320 z późniejszymi zmianami) 

(11.9.1)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII   z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 ze zm.); 

(11.9.2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz. 
2454); 

(11.10) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2509 z późn. zm.); 

(11.11) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1 z dnia 26 maja 2023 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz.1039 ze zm.). 

 

12. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem 
przedmiotu zamówienia  

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia 
stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy 
innymi niżej wymienione przepisy:  

12.1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 
2. IBDiM Warszawa 1998.  

12.2.Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 
1999.  

12.3.Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. 
GDDP-2000.  

12.4.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010 

12.5.Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.  

12.6.Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003 

12.7.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

12.8. WR-D-21. Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic. 

12.9.WR-D-22-część od 1-5. Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. 
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12.10. WR-D-31- część od 1-2. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. 

12.11. WR-D-33. Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na 
drogach zamiejskich i ulicach. 

12.12. WR-D-41-częśc1,3,4.Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

12.13. WR-D-64. Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i 
innych części dróg. 

12.14. WR-D-71- część 1 i 2.Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia 
dróg zamiejskich i ulic.  

12.15. WR-D-72- część 1 i 2. Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg 
zamiejskich i ulic. 

12.16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

13. Polskie Normy 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia 
stosować normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był 
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 

Opracował  

Rafał Strzelec 

 

 

 

 

 

 


