
strona prawa karczowanie brzedu rowu z(30*2,1*2)/10000krzaków i porostówstrona prawa9,3strona lewa 7,52prawa strona (13-5,6)*2,1+13*2,1Lewa strona (2*1,2)*2dno strona prwa1*13dno strona lewa1*2strona prawa30strona lewa5gruz62,64*0,1strona prawa(16*2,1)*0,5+21,6*2,1*0,5strona lew((5*2)*2)*0,5strona prawa2,1*16 +21,6*2,1strona lewa2*5*2strona prawa(8*2,1)*2+21,6*2,1dno strona prawa21,6*1strona lewa5*2*2dno strona lewa1*5strona prawa9,3strona lewa7,52strona prawa21,6*2*2strona lewa5*2*2

Przepust Wiśniowa 0+560 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00050E0C)
strona nr: 1

Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr
1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości

 Jawiszowice, w km 0+560 - zada...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
45233141-9  Roboty w zakresie konserwacji dróg
Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w 
miejscowości Jawiszowice, w km 0+560 - zadanie nr 2

1 Element Kody CPV: 45233144-0  Roboty budowlane w zakresie objazdów
Roboty przygotowawcze

1.1 Kalkulacja 
własna

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
kpl 1

1.2 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa karczowanie brzedu rowu z (30*2,1*2)/10000

krzaków i porostów 0,012600

RAZEM: 0,012600 ha 0,013

1.3 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km- wywiezienie gałęzi i porostów
Krotność=5 mp 2,00

2 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiórkowe

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż bariery energochłonnej

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 9,3 9,300000

strona lewa 7,52 7,520000

RAZEM: 16,820000 m 16,8

2.2 KNNR 1/514/1 
analogia

Demontaż płyt ażurowych przy sciankach czołowych

Wyliczenie ilości robót:

prawa strona (13-5,6)*2,1+13*2,1 42,840000

Lewa strona (2*1,2)*2 4,800000

dno strona prwa 1*13 13,000000

dno strona lewa 1*2 2,000000

RAZEM: 62,640000 m2 62,64

2.3 KNR 231/1404/4 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi˙1,0˙m m 7,52

2.4 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, oraz usynięciem naniesionych patyów i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 30 30,000000

strona lewa 5 5,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

2.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

gruz 62,64*0,1 6,264000

RAZEM: 6,264000 m3 6,26

2.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 6,26

2.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 6,26

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 6,26

3 Element Kody CPV: 45233141-9  Roboty w zakresie konserwacji dróg
Roboty budowlano montażowe.

3.1 KNKRB 1/214/3 
analogia

Dowiezienie i zakup ziemi do uzupełnienia ubytków w skarpach przy przepuscie

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa (16*2,1)*0,5+21,6*2,1*0,5 39,480000

strona lew ((5*2)*2)*0,5 10,000000

RAZEM: 49,480000 m3 49,48

3.2 KNR 231/1405/2 Naprawy darniowania skarp, darniowanie pełne z humusowaniem - uzupełnienie ubytków ziemi na skarpach

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 2,1*16 +21,6*2,1 78,960000

strona lewa 2*5*2 20,000000

RAZEM: 98,960000 m2 98,96



Przepust Wiśniowa 0+560 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00050E0C)
strona nr: 2

Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr
1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości

 Jawiszowice, w km 0+560 - zada...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 10x40x60 z zakołkowaniem prętami i 
wykełnieniem otworów betonen utawienie na betonie

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa (8*2,1)*2+21,6*2,1 78,960000

dno strona prawa 21,6*1 21,600000

strona lewa 5*2*2 20,000000

dno strona lewa 1*5 5,000000

RAZEM: 125,560000 m2 125,56

3.4 KNR 13192/110
5/1 analogia

Klapa zwrotna, przegląd i dopasowanie klapy - konserwacja klapy zwrotnej, sprwadzenie rantów, 
przesmarowanie zawiasów kpl 1

3.5 KNR 231/704/5 Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 24˙kg/m - ponowny montaż z prostowaniem

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 9,3 9,300000

strona lewa 7,52 7,520000

RAZEM: 16,820000 m 16,8

3.6 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 21,6*2*2 86,400000

strona lewa 5*2*2 20,000000

RAZEM: 106,400000 m2 106,40

3.7 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu
Krotność=5 m2 106,40


