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¢ Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej siedziby Akademii Muzycznej im.
G. i K. Bacewiczow w Lodzi wykonany przez mgr inz. Stawomira Matczaka oraz inz. Wiestawa
Sinkiewicza.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

* Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2002
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie zabezpieczen p.poz. w budynku siedziby Akademii Muzycznej im. G i
K. Bacewiczéw w Lodzi przy ul. Gdanskiej 32.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robo6t budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

* Budowla - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢éci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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* Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

* Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralna calo$¢ uzytkowa.

* Wiadciwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar _oddzialywania terenu - teren wyznaczony Ww otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow  odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata - kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéow prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w  budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego.
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1.5.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robét zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukonczonego obiektu.

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

» Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czeg$¢ obiektu lub etap wykonywania - cze§¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie
budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robét
Dokumentacja  projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw 1lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Wielkosci okres§lone w  dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do =zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t — przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie:

o podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

o lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne
dla potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwiagzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw budowlanych. Proponowane materialty i technologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w  dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoSci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialéw majacych wptyw na
walory estetyczne i uzytkowe obiektu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla
udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca
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winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Skladowanie material6w
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie materialy znajdujace si¢ na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na  zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegélng uwage na termin uzycia materialéw.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materialéw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. Dla materialéw
sktadowanych w wigkszych iloSciach nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczacych warunkéw sktadowania, ilo$ci warstw, warunkéw wilgotnosciowych i temperaturowych

itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujacych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania 1 montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa
kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych rob6t. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badZz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i
iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilaSciwosci przewozonych materialéw. Odpowiednia
liczba i rodzaj $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajagc wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepiséw. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materialéw i elementéw robdt musza
by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem
nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z akceptacja tego faktu przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony
spos6b  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

* system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
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6.2.

6.3.

6.4.

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposob i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatléw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédlta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. W takim przypadku, calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadaja deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

» Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgloszenia zakonczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
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7.2.

7.3.

74.

oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,
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7.5.

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$ciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czgsciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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9.3.

94.

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robé6t uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czg¢sciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét ii programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koficowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
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uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidér pogwarancyjny (po uplywie okresu rekojmi i gwarancji)
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uplywie okresu rgkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

11.

Podstawa platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robdt i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych pozycja
kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto§¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$§¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika
2003 r.)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

* Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST-1.1 — Roboty Przygotowawcze i Rozbidorkowe

Kod CPV:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych rob6t wchodza:
- rozbiérki wewnetrzne w budynku branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi..

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze mozna

wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzgtu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezb¢dnych magazynéw pomocniczych, i inne
wedlug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu

¢) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materialéw i elementéw budowlanych

f) Szczegétowy harmonogram prac z uwzglgdnieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét
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g) wewngtrzne przepisy Zamawiajacego

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét
osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowa¢ miejsce do skltadowania materialéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

¢) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania positkdw i przygotowywania napojéw, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystg i brudna, jadalnig, suszarni¢
odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej dla kobiet,
ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drég statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwiaé transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargowa.
Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna, wodna,
centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostala naruszona statecznos¢
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlalo
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatléw pod katem ich ponownego uzycia

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- demontaz istniejgcych oktadzin $ciennych i sufitowych — [m?],
- rozbiérka istniejacych posadzek i podktadéw — [m?],

- rozbidrka istniejacych balustrad — [m],

- wywoéz gruzu — [m?],

- koszty organizacji budowy — wliczone w koszty posrednie

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rozbiérki wewnatrz budynku - ptaci si¢ za kpl. Wykonanej rozbiérki. Cena obejmuje:
- rozbiorke reczng lub mechaniczna,
- uprzatnigcie terenu.

9.2. Transport gruzu - placi si¢ za m® wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena
obejmuje:
- zatadowanie gruzu na §rodki transportu
- przewdz na wskazang odlegltosé
- wyladunek i utylizacja,
- utrzymanie drég na terenie budowy i w jej obrgbie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace przepisy i normy panstwowe
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SST-1.2 — Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczegdlnosci:
- izolacje przeciwwilgociowe podiég na gruncie oraz,

Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,
Og6lng Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktéw prawnych. Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem
rob6t izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialéw
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o
wktladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z
wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w
ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia izolacyjna PVC

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegréd poziomych stosowa¢ foli¢ izolacyjng z
PVC gr. 0.20 mm.
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SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje z folii PVC
Izolacja powinna stanowi¢ ciaglty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od
wplywu wilgoci. Izolacja musi Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna
by¢ gtadka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywina¢ 10 cm
na $ciang

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty ujete w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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10.

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
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SST-1.3 - Tynki

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1.

WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki cementowo-wapienne,

- przecieranie istniejagcych tynkéw wewngtrznych,

- oktadziny $cienne wewnegtrzne i §ciany wydzielajace w technologii gipsowo-kartonowe;j,

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraw¢ nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone
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lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podloza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu
szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tyn-
kach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$ni¢te do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zlacza ptyt nalezy oklei¢ ta§ma
papierowa perforowang lub z wtékna szklanego i za-szpachlowaé zaprawa gipsowa. Zabudowy z plyt
gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie instrukcjami wybranego producenta w odpowiedniej klasie
odporno$ci ogniowej okreslonej w ekspertyzie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szw6éw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢gpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkéow
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Tynki wewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynk6w po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

*  PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

* PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

*  PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe
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SST-1.4 — Posadzki

Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego.

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- warstwa wyrOwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wlasciwe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdga wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migkni¢cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
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2.5.

2.6.

2.7.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura mi¢knig¢cia- nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywacé si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje sig,

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowa - bez peknig¢ i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubos$ci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy -wymagania dodatkowe

- twardo$¢ wg skali Masha 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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2.8.

- Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Transport
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi S$rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem

wySciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na Srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

- Sktadowanie
Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

Wykladzina dywanowa
Wykladzina dywanowa w plytkach z klasyfikacja NRO

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalo§¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato§¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®. Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z plytek gresowych i terakotowych

Plytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejacej. Do wykofczenia posadzki zastosowaé zaprawe
spoinujaca. Przycigcia ptytek wykonywac¢ w ten sposéb, aby wzdr rozktadat si¢ symetrycznie wzgledem
osi pomieszczen. Na §cianach - cokét z plytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Nalezy
zwréci¢ uwage na wykonanie wlasciwych spadkéw do kratek ciekowych
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5.3. Posadzki z wykladziny dywanowej

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia r6znic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przed
instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinaé¢ plytki wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej
pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia
wyktadzin na podiozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchni¢ $ciany jak i wykladziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min)
dociskamy wyktadzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza spod
wyktadziny (najpierw w poprzek, nastgpnie wzdtuz ptytki). W celu wywinigcia wykladziny na $ciane
nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnica elektryczng, a rolka dociskowa przycisna¢ wyktadzine, aby
doktadnie przylegata w miejscu taczenia si¢ $ciany z podioga. Narozniki wewnetrzny i zewngtrzny
wykonujemy z homogenicznie spawanego pasa cokolowego spawajac krawedzie styku poszczegélnych
elementdw naroznik6w homogenicznie bez uzycia sznura do spawania lub przy uzyciu
prefabrykowanych naroznikéw wewnetrznych i zewngtrznych. Potaczenie cokolu z wyktadzing na
podtodze spawamy sznurem do spawania wykladzin. Metod¢ spawania homogenicznego, pozwalajaca
uzyska¢ cokoty bez widocznych faczen (odbiér z odlegtosci min. 900mm) przedstawia oddzielna
instrukcja.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
Iub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$§¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialéw., ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

*  PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SST-1.5 — Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

- drzwi wewngetrzne w odpornosci ogniowej EI30.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.1. Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewngtrzne pelne, w odpornos$ci ogniowej EI30.

2.2. OKkucia

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajagce 1 uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Podokienniki wewnetrzne

Zgodnie z dokumentacja projektowa

2.4. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy

naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) .
. ., _|zamocowan
Liczba punktow
wysokos¢ szerokosé zamocowatt W nadprozu i na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

Do 150 150 £200 6 po2 po 2

powyzej 200 8 po3 po 2

do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

Powyzej 150 150+200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po2 po3

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiagce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub
silikonem, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiagzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetéw
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. OScieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny mig¢dzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydla drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
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ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkng¢ i sprawdzi¢

luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
o 3 Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostaje wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robo6t jest szt. wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-!0085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
*  PN-78/B-I13050 Szkto ptaskie walcowane.

*  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

*  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST-1.6 — Roboty Malarskie

Kod CPV:
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie konstrukcji stalowych,

- malowanie tynkéw,

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3

. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czgsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

. Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j,

- pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodeg - do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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2.5.

2.6.

2.7.

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB,

- wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?,

max. czas schnigcia - 24 h

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnoéé- 15-16 m*dm?,
max. czas schnigcia - 8 h

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania
*do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m*/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-
81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m*dm’?
czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m%/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m*dm?
czas schnigcia - 24 h

- lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnoéé- 1,2-1,5 m*dm?
czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m*/dm?
czas schniecia - 12 h

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m*/dm?

2.8. Srodki gruntujace

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig¢
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
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chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi - powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

- mydlo szare - stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.9. Pakowanie i przechowywanie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.9. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chloro
kauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powltoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw
pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowa¢ farby w réznych odcieniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg tob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkOw zaprawa
cementowo-wapienna do robé6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScié.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢kka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powloki
do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SST-1.7 — Roboty Montazowe

Kod CPV:
75251110-4 Ustugi ochrony przeciwpozarowe;j

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych elementéw dodatkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych elementéw dodatkowych w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie systemowych przej$¢ instalacji rurowych i kablowych przez przegrody w odpornosci
ogniowej

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania przej$¢ pozarowych
Materiaty do wykonania przej$¢ pozarowych dobra¢ asortymentowo i ilo§ciowo zgodnie z wybranym
i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru systemem zabezpieczen wybranego producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytrasowania miejsc montazu. Sposéb mocowania
elementéw powinien zapewnia¢ im statecznos$¢, pewno$¢ i trwato$¢. Elementy mocujace np. kotwy nalezy
dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacja projektowa. Montaz
wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t montazu elementéw obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materialow

- sprawdzenie zgodno$ci zakresu robdt, prawidlowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robo6t jest kpl. wykonania zabezpieczenia przejscia pozarowego.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

»  Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania

*  Karty techniczne i instrukcje montazu wybranych systeméw przej$¢ pozarowych
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SST - 1.8 — Instalacje Wewnetrzne Wodociagowe

Kod CPV:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie rozbudowy wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegolowy specyfikacja techniczng
W ramach rob6t wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:
- montaz rurociggow,

- montaz armatury i osprzetu,

- biaty montaz,

- montaz izolacji,

- préby i regulacje,

- opomiarowanie.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczng
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogdélne. Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykac¢ si¢ bezposrednio z woda
powinny by¢ wykonane z materialéw posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja
jakosci wody.

2.1.

Materialy dotyczace instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

- rurociagi i ksztaltki wodociggowe z rur stalowych,
- zawory odcinajace,
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- zawor hydrantowy z szafka z miejscem na gasnice,
- izolacja rurociaggéw NRO

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie 3 ST-B-00 — Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaro6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace zastosowania §rodkéw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Og6lne
wymagania dotyczace sprz¢tu. W celu realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien
wykaza¢ mozliwo$¢ korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
- do transportu rur — rury transportowa¢ w wiazkach $rodkami transportu o odpowiednio dobranych

gabarytach i fadowno$ci. Ksztattki transportowa¢ w paczkach dowolnymi §rodkami transportu.

- do transportu urzadzen odptywowych — transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzadzeniami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczani i
uszkodzenie.

- do transportu armatury i osprz¢tu - dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na

szczelno$¢. Elementy nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna oraz osprzet
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, osprzet, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢
umiejscowione na S$rodku transportu w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub
uszkodzenie. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach
dostosowanych do gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich cigzaru. Zatadunek oraz roztadunek
transportowanych elementéw oraz urzadzen powinien odbywac si¢ z zastosowaniem przepiséw BHP oraz
powinien by¢ dostosowany sprzetowo do ich cig¢zaru i gabarytow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji wodociggowej

Przejécia przewodéw przez §ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wigksze $rednice niz rury i sa dluzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z
tworzywa. Przestrzen mig¢dzy tuleja a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach
nie nalezy aczy¢ rur. Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikéw. Odleglosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Miski
ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przew6d wody
cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodéw - 5 cm), migdzy
wodociggowymi a rurami gazowymi - co najmniej 15 cm. Przewody uktada¢ w bruzdach Sciennych, lub
w stropie podwieszonym. Czg¢$¢ przewoddw prowadzona w miejscach niedostgpnych dla oséb
postronnych mocowa¢ na tynku, stosujac uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0.25 - 0.35
m. nad przyborem. Piony w gérnej czesci zakonczy¢ odpowietrznikami. Na cyrkulacji c.w. zamontowac
zawory regulacyjne. [zolacj¢ przewod6éw oraz armatury wykona¢ za pomoca systemowych otulin z pianki
PE o grubosci zgodnej z dokumentacja techniczng. Wszystkie sieci powinny przej$¢ probe szczelno$ci
pod ci$nieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrotnie woda i zdezynfekowac.
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Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji wody:

- montaz rurociggéw z rur,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

- montaz zestawdéw wodomierzowych w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji wodociaggowej

Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonywania instalacji wodociggowej nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na:

- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Kontrola, badani i pomiary

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji -
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-
81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w -
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami, fundamentami itp. (rury ochronne)
- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btagdzacymi,
- badanie szczelnosci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia -
poszczeg6lnych jego warstw.

Préba szczelnosci instalacji wodociagowe;j

Instalacj¢ wodociaggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacj¢ uwaza
si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelno$ci
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeplukaé woda i przeprowadzi¢ dezynfekcj¢. W czasie
préby nalezy sprawdzi¢ szczelno§¢ zamykania zaworéw, kurkéw oraz potaczeh. Z przeprowadzonych
préb szczelnodci instalacji wodociagowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

Préba szczelnosci instalacja kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom;

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelno§¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$§¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana
faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wykonawca po wykonaniu rob6t dostarczy do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki
bakteriologicznego badania wody i zataczy dokument do dokumentacji powykonawcze;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace obmiaru roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania odbioru robét podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace platnosci za
wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane,

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci,

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania,

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych,

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogdlne
wymagania techniczne,

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach,
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania,
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1,
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SST - 1.9 — Instalacje Elektryczne

Kod CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Nazwa zaméwienia
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w zakresie rozbudowy wewngtrznej instalacji SSP oraz wykonania niezbednych prac w
zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem instalacji. Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
stanowi zbiér wymagan technicznych do stosowania w trakcie realizacji zadania oraz kontroli jakosci
robét.

1.3. Zakres robét
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje nastgpujace roboty:
- instalacje elektryczne w zakresie zasilania urzadzen,
- instalacje elektryczne w zakresie wymiany opraw o$wietleniowych,
- rozbudowa instalacji SSP

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
$wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
literaturze techniczne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okredlenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania oraz
uzyskanie akceptacji Projektanta oraz Inspektora nadzoru).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow
Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych
wyrobdw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Materialty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i wyrobach - w tym $§wiadectwa jakos$ci, $wiadectwa homologacji, §wiadectwa zgodnosci,
instrukcje montazu i eksploatacji oraz gwarancje producentéw.

3. SPRZET
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
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przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowal atestowane elektronarzedzia zgodnie z technologia oferowanag
przez Wykonawce oraz zgodnie z instrukcjami i atestami producentéw urzadzen.

4. TRANSPORT

Dowolne samochody dostawcze. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie
uszkodzenia oraz zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonywanie instalacji elektrycznych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprze¢tu i osprzetu,

- Iaczenie przewodéw,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem,

a) Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbioréw 1-fazowych.
b) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnié:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych oséb.
¢) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
d) Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
e) Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.
f) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystgpowat u gory.
g) Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.
h) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

a) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

b) Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

c) Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

d) Przejécia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

e) Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane.

5.3. Montaz sprzctu i osprzetu.
a) Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgalezniki (puszki) réznego rodzaju,
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b)

- Iaczniki instalacyjne (wyltaczniki, przetaczniki),

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki rozdzielcze,

- przyciski sterownicze

- osprzet modutowy rozdzielnic.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podiozu
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrecane do podloza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Ukladanie rur, koryt i kanatéw kablowych oraz osadzanie puszek

a)
b)

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic¢:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewng¢trznej $rednicy rury.

c¢) Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomoca potaczen jedno kielichowych Iub ztaczek dwu
kielichowych.

$rednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm

Dlugosé¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

d)

e)
f)

g)

h)

Koryta kablowe (metalowe) montowaé (podwiesza¢) do stropu przy uzyciu stalowych kotkéw
kotwigcych.

Odejscia bocznych odcinkéw korytek od gtéwnego koryta wykona¢ przy uzyciu tréjnika.

Wszystkie odcinki metalowych elementéw koryt kablowych potaczy¢ odcinkami przewodu DY 6,0
mm? aby tworzyly galwaniczng (ekwipotencjalizacja miejscowa) cato$¢ i polaczy¢ do uziemienia w
budynku.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu §ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac¢
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokosé do 5 mm.

5.5. Wciaganie przewodoéw do rur
Do rur utozonych po ich zamocowaniu na uchwytach lub przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej,
nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z
drugiej uszkiem. Zabrania si¢ ukladania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6. Ukladanie przewodéw na uchwytach, w korytkach i w bruzdach
a) Ukladanie przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty, odlegto$ci migdzy uchwytami nie powinny by¢
wigksze od:

*0,5 m dla przewodéw kabelkowych,

*1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty mi¢dzy innymi znajdowatly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie byty widoczne.

b) Uktadaniu przewodéw w korytkach i drabinkach

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami

- po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodno$ci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagah okreslonych w
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c)

d)

projekcie, rodzaju przewod6éw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga
by¢ one uktadane ,,Juzem" lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dlawic (dtawikéw),
- $rednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajacego pier§cienia powinny znajdowac si¢ metalowe podktadki(dotyczy to
okreslonego wykonania dtawic),

- powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucig¢ta réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng mas3.

Uktadanie przewodéw w bruzdach:

- w przygotowanej bruzdzie utozy¢ kabel i w odstgpach ok. co 1,5 + 2 m przymocowaé punktowo do
podtoza,

- na zatlamaniach i zmian¢ kierunku profilowa¢ tukami o promieniu co najmniej 5D

- przykry¢ warstwa tynku grubosci nie mniej niz 2 cm.

5.7. Laczenie przewodow

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

)

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb przylaczenia nalezy
uzgodni¢ z Projektantem lub Inspektorem nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem, a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych

a)

b)

c)
d)

e)

Rodzaje opraw o$wietleniowych — przykrecane do stropu, zwieszakowe lub montowane w/lub na
stropach podwieszanych

Oprawy oswietleniowe (przykrecanych, zwieszakowych i montowanych w stropach podwieszonych)
nalezy mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie w strop

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg sit¢ 500 N,

- dla opraw o masie wigkszej od 10 kg sit¢ w N réwna 50 x masa oprawy w kg. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cz¢sci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Dopuszcza si¢ podlaczanie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

5.9. Podejscia do odbiornikéow

a)

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
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b)

Podejscia od przewodéw ulozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

c¢) Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od goéry. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do
- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

d) Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztalttowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.10. Przylaczanie odbiornikow

a) Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Szczegétowe wymagania zostaly podane

b) Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, ze dziela si¢ na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,
- przytaczenia elastyczne.

c) Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesuni¢ciom.

d) Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

e) Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza
by¢ chronione.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

a) Uklad sieci zasilajacej TNS

b) Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano:
- uziemianie ochronne wg obowiazujacej normy PN-IEC 60364-4-41.
- samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TNS wylaczniki réznicowopragdowe /zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-41.
- urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji.
Przew6d neutralny N calej instalacji odbiorczej nalezy izolowa¢. W ziaczu licznikowym przewdd
ochronny PE nalezy uziemié. Przewody PE i N nalezy izolowa¢. Prady znamionowe wyltacznikéw In
oraz réznicowy prad wyzwalajacy przedstawiono na schematach.

¢) Do szyny wyréwnawczej przylaczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na calej trasie z6tto-zielonym
kolorem izolacji/.

d) Laczenia przewodéw wykonaé galwanicznie /metalicznie/. Przewdd neutralny N w ztaczu odizolowac
od obudowy. Rezystancja uziemienia R<1.

5.12. Polaczenia wyréwnawcze.
W obiekcie budowlanym polaczenia wyréwnawcze powinny taczy¢ ze soba nastgpujace czesci
przewodzace:

- przewdd ochronny PEN rozdzielnicy gtéwnej RG

- gtéwng szyne uziemiajaca,

- konstrukcje stalowe budynku, kanaty wentylacyjne, korytka kablowe stalowe, itd.

- wyposazenie technologiczne pomieszczen (metalowe stoly oraz urzadzenia z metalowa obudowg)
- uziom fundamentowy budynku, instalacji odgromowe;.
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- instalacje sanitarne budynku /woda, gaz, c.o./ wykonane z rur stalowych
Potaczenia wykona¢ tasma stalowa ocynkowana (bednarka) o wymiarach przekroju zgodnie z
dokumentacja projektowa lub linkg miedziang o przekroju min. 10,0 mm?2

5.13. Pomiary

a) Kazdy obwdd elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) nalezy podda¢ badaniu na:
- cigglosé zyt
- sprawdzenie stanu izolacji
- petle zwarcia

b) Przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci zerowania poszczegélnych obwodéw i urzadzen.

¢) Sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie wylacznikéw réznicowopradowych i nadmiarowo pradowych, jak
réwniez dziatanie stycznikéw i przekaznikéw.

5.14. Roboty budowlane
a) Brakujace otwory dla prowadzenia koryt, rur i przewodéw wykona¢ podczas prac montazowych
b) Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywacé recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
¢) Zamurowanie bruzd i otworéw z rurami ochronnymi i przewodami elektrycznymi wykona¢ po
przeprowadzeniu pomiaréw.
d) Roboty murowe wykonywane w 100% re¢cznie

5.15. Wywéz gruzu
Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na wysypisko. Oplat¢ za sktadowanie na
wysypisku i utylizacj¢ gruzu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom V Instalacje energetyczne oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar rob6t polega na zestawieniu robdt z podaniem ilodci, jednostki charakterystycznej wg KNR,
KNNR, KNP. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

ODBIORY ROBOT

Odbidr robdt jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora zgodnie z
art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonang instalacje, a
zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru:

a) sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajace urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych materiatéw,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ realizacji instalacji z projektem,

¢) zgodno$¢ zastosowanych urzadzen i materialéw,

d) geometri¢ uktadu — rozmieszczenie urzadzen,

e) sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji robot,

f) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

g) sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji.

Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z norma i dokumentacja projektowa oraz przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych okre$lony zostanie w umowie na wykonanie
zadania miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
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a)

b)

c)

d)
e)

g

h)

i)

i)

k)

)

m)

n)

0)
p)

Q
1)

V)

w)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
20/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01
poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenia albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiagzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz. U. nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 79/03 poz. 714 )

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnoSci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z
2000 r. Nr 43, poz. 489)

Rozporzadzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (M.P. z 1990 r.
Nr 81, poz. 473)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji,
rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U.
2000 r. Nr 15 poz. 187)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie rodzajéow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). Zarzadzenie MGIE oraz
MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV (Dz. Bud. z
1969 r. Nr 4 poz. 13, z pézn. zm.).

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie 1kV do
52kV wiacznie.

PN-91/E-05009 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

PN-91/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodéw oraz ogdlne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywéw zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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x) PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

y) PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

z) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

aa) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

bb) PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne

cc) PN/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

dd) PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie

ee) N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa

ff) PN-HD 605S1:2002 Kable energetyczne. Dodatkowe metody badan
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