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Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682, t.j. - Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt techniczny: 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA 
BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWĄ SZMBA SZCZELNEGO O POJEMNOŚCI DO 10 M3 I 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY. 

DANE INWESTYCJI 

09-533 NOWE WYMYŚLE 
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 141906_5.0033.262, 41906_5.0033.241/4, 141906_5.0033. 241/3 

dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Zlecenie Inwestora  

• Projekt architektoniczno-budowlany  

• Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanych budynków 

wykonana przez GEOLOOK Łukasz Skrok, 09-400 Płock, ul. Przyjazna 84.  

• Bieżące uzgodnienia materiałowe  

• Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna związane z tematem opracowania. 

I.2. ZAKRES OPRACOWANIA I OPIS OGÓLNY. 

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych głównych 

elementów konstrukcyjnych obiektu, podanie schematów statycznych oraz podstawowych wyników tych 

obliczeń, sporządzenie rysunków konstrukcyjnych z oznaczeniem elementów konstrukcyjnych, sporządzenie 

opisu technicznego z podaniem założeń przyjętych do obliczeń oraz rozwiązań materiałowo-

konstrukcyjnych. 

Szczegółowy opis budynku z programem funkcjonalno-użytkowym znajduje się w opisie do projektu 

architektonicznego.  

Przebudowę budynku muzeum projektuje się w technologii mieszanej, tj. ściany murowane, 

konstrukcja stropu chóru drewniana, dach wielospadowy konstrukcji drewnianej, kąt nachylenia dachu 42°-

48°. Najwyższy punkt konstrukcyjny budynek osiąga na kalenicy i jest to rzędna +9,88 względem +/-0,00 

budynku. Poziom porównawczy +/-0,00 w odniesieniu do rzędnych bezwzględnych wg architektury. 

Projektowany poziom terenu -0.33m poniżej zera budynku. 

Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe należy wykonywać z betonu klasy C25/30 zgodnie z 

rysunkami konstrukcyjnymi. Stal stosowana do zbrojenia elementów żelbetowych B500A (B500SP). Po 

zabetonowaniu należy prowadzić pielęgnację betonu przez co najmniej 7 dni. Elementy drewniane należy 

wykonać z drewna o klasie drewna min C24, przekroje według rysunków konstrukcyjnych. 
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I.3. PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA ZMIENNE 

W projekcie konstrukcyjnym przyjęto niżej wymienione obciążenia zmienne charakterystyczne 

o Strop chóru      obciążenia zmienne :      2,0kN/m2    

I.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

I.4.1. Lokalizację budynku w strefach oddziaływań środowiskowych 

- I strefa obciążenia wiatrem;  

- II strefa obciążenia śniegiem; 

- II strefa przemarzania gruntu; 

I.4.2. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne 

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego budynku wykonana 

została przez GEOLOOK Łukasz Skrok, 09-400 Płock, ul. Przyjazna 84. Według dokumentacji 

geotechnicznej, w rejonie posadowienia projektowanego budynku stwierdzono występowanie następujących 

parametrów geotechnicznych: 
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I.4.3. Ocena warunków geotechnicznych. 

Do obliczeń przyjęto odpór gruntu na poziomie 200kPa: 

I.4.4. Wnioski. 

• Posadowienie istniejących fundamentów: 

- budynek muzeum -0,94m (od rzędnej 0,00 budynku). 

• Posadowienie nowych fundamentów zaprojektowano na poziomie: 

- stopy fundamentowe -0,94m (od rzędnej 0,00 budynku). 

• Konieczny jest odbiór wykopów fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia 

zgodności, przyjętych w projekcie warunków gruntowo-wodnych, z warunkami istniejącymi.  

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 126, poz. 839) „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych” istniejące warunki zakwalifikowano, jako złożone, a 

projektowany obiekt zakwalifikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej. Dla obiektów 

budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań poza badaniami, o których mowa 

w ust. 2 i 3, należy dodatkowo uzupełnić badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia obliczeń 

analitycznych i numerycznych dla przyjętego modelu geotechnicznego podłoża, w uzgodnieniu 

z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. 

• W obliczeniach założono, że budynek posadowione będą na gruntach niespoistych w stanie 

średnio zagęszczonym, o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID=0,54. Max 

obciążenie podłoża pod fundamentem nie przekracza 180kPa. 

• W przypadku stwierdzenia gorszych parametrów geologicznych podłoża należy o tym fakcie 

poinformować projektanta konstrukcji. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia. 

• O terminie odbioru podłoża gruntowego należy poinformować projektanta konstrukcji. 

• Wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć poprzez ich 

malowanie masami bitumicznymi  

• Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów należy wykonać wg architektury 

• Wszystkie wykopy powinny być OBOWIĄZKOWO odebrane przez uprawnionego geotechnika w 

celu zweryfikowania poprawności przyjętych założeń. Po dokonaniu odbioru geotechnik powinien 

dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

• W przypadku stwierdzenia, iż w wykopie występują grunty nasypowe, organiczne lub inne o 

parametrach niższych niż przyjęte w obliczeniach należy zastosować wymianę gruntów na chudy 

beton lub pospółkę zagęszczoną mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0.98. 

• Ostatnie 10÷20cm wykopu należy wybrać ręcznie lub koparką wyposażoną w gładką łyżkę, tak aby 

nie nastąpiło rozluźnienie gruntu zalegającego w dnie. 
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• Grunt w dnie wykopu należy chronić przed wpływami atmosferycznymi tj. zamoknięciem i 

przemarznięciem. 

I.5. KONSTRUKCJA BUDYNKU 

I.5.1. Fundamenty istniejące  

Wg Oceny Konstruktorskiej fundamenty zostały wykonane jako kamienne oraz posadowione na 

głębokości ok. 60cm poniżej poziomu terenu na gruntach niewysadzinowych piaskach drobnoziarnistych.  W 

celu wykonania izolacji pionowej konieczne by było odkopanie fundamentów. Ponowne zasypanie wiązało 

by się z warstwowym mechanicznym zagęszczeniem gruntu przy ścianach fundamentowych, co by mogło 

negatywnie wpływać na bezpieczeństwo konstrukcji budynku. W związku z powyższym zalecane jest 

wykonanie tylko izolacji poziomej i tynku renowacyjnego do wys. 150cm od wewnątrz i zewnątrz budynku. 

Wykonać izolację poziomą metoda iniekcji grawitacyjnej. 

I.5.2. Fundamenty projektowane  

Posadowienie drewnianych słupów chóru zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci stup 

fundamentowych żelbetowych z betonu C25/30 o minimalnej zawartości cementu 280kg/m3 na 10cm 

warstwie betonu podkładowego. Poziom posadowienia -0,94m w stosunku do projektowanego poziomu +/-

0,00 budynku. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo wg architektury. 

Wszystkie wykopy pod fundamenty powinny być odebrane przez uprawnionego geotechnika a 

odbiór potwierdzony wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych lub gdy 

nastąpi rozluźnienie gruntu w dnie wykopu należy zastosować wymianę gruntów na chudy beton. 

Dokładną lokalizację fundamentów oraz ich poziomy posadowienia pokazano na rysunkach 

konstrukcyjnych. Wymiary fundamentów oraz zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. Otulina prętów 

zbrojeniowych dla fundamentów 5cm. 

I.5.3. Ściany konstrukcyjne istniejące 

Wszelkie pęknięcia konstrukcji murowej należy wzmocnić poprzez zszycie prętami żebrowanymi fi 

8mm lub przemurować. Szczegół konstrukcyjny zszywania pęknięć w murze wg rysunków konstrukcyjnych.  

I.5.4. Ściany konstrukcyjne pod stropem chóru 

Ściany konstrukcyjne wykonać z cegły pełnej klasy 10MPa gr. 35cm na zaprawie klasy M5.  
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Wieńce ścian konstrukcyjnych wykonać jako monolityczne żelbetowe. Klasa betonu, wymiary wieńca 

oraz rozmieszczenie zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych. Otulina prętów zbrojeniowych dla wieńców 

2,5cm. 

Dokładną lokalizację ścian oraz ich poziomy posadowienia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. 

I.5.5. Nadproża ceglane istniejące 

Nadproża w miejscach uszkodzonych należy wzmocnić poprzez przemurowanie bądź montaż 

wewnątrz otworów drewnianej konstrukcji ramowej która może następnie pełnić funkcję ościeża. 

I.5.6. Strop chóru  

Stropy wykonać jako drewniany z drewna klasy C24. Poziomy posadowienia stropu +2,575m (gr. 

16cm), w stosunku do projektowanego poziomu +/-0,00 budynku. 

Układ elementów oraz przekroje wg rysunków konstrukcyjnych. Wszystkie elementy drewniane 

należy zabezpieczyć bio- i ogniochronnie. 

I.5.7. Schody drewniane 

Schody drewniane na stropu chóru wg wytycznych zamawiającego. 

I.5.8. Wieńce żelbetowe istniejących ścian 

Wieńce istniejących ścian konstrukcyjnych wykonać jako monolityczne żelbetowe. Klasa betonu, 

wymiary wieńca oraz rozmieszczenie zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych. Otulina prętów zbrojeniowych 

dla wieńców 2,5cm. 

I.5.9. Dach o konstrukcji drewnianej  

        Dach wykonać jako wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej z drewna klasy C24, 

kąt pochylenia połaci 42-48 stopni. Krokwie opierają się na drewnianych belkach stropowych mocowanych 

do nowoprojektowanego wieńca żelbetowego kątownikami stalowymi. Mocowanie krokwi do belki stropowej 

poprzez złącze krokwiowe SHH. 

Belki stropowe należy podstemplować minimum w trzech miejscach, celem wykonania strzałki odwrotnej 

ugięcia stropu o wartości równej 3cm w środku przęsła. 

Układ elementów oraz przekroje wg rysunków konstrukcyjnych. Wszystkie elementy drewniane 

więźby dachowej należy zabezpieczyć bio- i ogniochronnie.   
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I.6. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE  

I.6.1. Normy projektowania i programy. 

PN-EN 1990:2004/Ap1  Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1: 2004   Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy. 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,  

PN-EN 1991-1-3: 2005   Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-3: Oddziaływania ogólne - obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4: 2008   Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-4: Oddziaływania ogólne - oddziaływania wiatru 

PN-EN 1992: 2008   Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1993: 2008   Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

PN-EN 1995: 2010   Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewniany 

PN-EN 1996:2010   Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

PN-EN 338: 2011   Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości. 

PN-EN 1997: 2008  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

Część 1: Zasady ogólne 

Obliczenia wykonano na podstawie obowiązujących norm i przepisów.  

I.6.2. Materiały użyte w konstrukcji. 

• Beton 

o Fundamenty C25/30. 

o Wieńce C25/30. 

• Stal zbrojeniowa 

o Stal B500A (B500SP) – wszystkie elementy nośne oraz strzemiona belek nośnych.  

• Ściany murowane 

o Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej kl. 10MPa gr. 35cm na zaprawie klasy M5. 

Kategoria robót I, zaprawa projektowana. 

• Drewno konstrukcyjne klasy C24. 

• Stal profilowa S235JR 

I.6.3. Określenie klasy konsekwencji zniszczenia oraz klas niezawodności 

W projekcie została przyjęta klasa konsekwencji CC2 oraz odpowiadająca jej klasa niezawodności 

RC2 i współczynnik oddziaływań KFI=1,0. 

Zgodnie z EN 1990:2002 rozróżniane są 3 klasy konsekwencji. W projektach budynków zastosowanie mają 

zasadniczo 2 klasy: 
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• CC2 - Przeciętne zagrożenie życia ludzkiego lub znaczne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i 

środowiskowe np. budynki mieszkalne i biurowe oraz budynki użyteczności publicznej których konsekwencje 

zniszczenia są przeciętne. 

• CC3 – Wysokie zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże konsekwencje ekonomiczne społeczne 

i środowiskowe. 

I.6.4. Miarodajne kombinacje oddziaływań przyjęte w projekcie  

Jako miarodajne kombinacje oddziaływań przyjęto: 

Stan graniczny nośności STR/GEO – w przypadku trwałych i przejściowych sytuacji obliczeniowych przyjęto 

kombinację (6.10). 

 

Wzór kombinacja trwałej lub przejściowej. 

Stan graniczny użytkowalności konstrukcje betonowe i murowe – w przypadku stanów granicznych 

użytkowalności konstrukcji betonowych i murowych przyjęto kombinację (6.16b) [N1]. 

 

Wzór kombinacja quasi-stałej dla konstrukcji betonowych i murowych. 

Stan graniczny użytkowalności konstrukcje drewniane – w przypadku stanów granicznych użytkowalności 

konstrukcji drewnianych przyjęto kombinację (6.16b) z uzupełnieniem o wymagania normy konstrukcji 

drewnianych. 

 

Wzór kombinacja quasi-stałej dla konstrukcji drewnianych. 
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I.7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. WNIOSKI I ZALECENIA. 

• wykonanie fundamentów przewidziano z wykopu jamistego. Odbiór podłoża powinien zostać 

wykonany przez uprawnionego geotechnika potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

• wykopy prowadzone poniżej poziomu wody gruntowej muszą być odwodnione w sposób 

zabezpieczający przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

uprawnionego geotechnika. 

• dno wykopu należy odsłaniać bezpośrednio przed położeniem betonu podkładowego i 

wykonywaniem w danym obszarze stóp i ław fundamentowych 

• ostatnia 10-20 cm warstwa wykopu powinna być wybrana ręcznie, aby nie rozluźnić gruntu 

występującego na dnie  

• grunt w dnie wykopu należy chronić przed wpływami atmosferycznymi tj. zamoknięciem i 

przemarznięciem.  

• przed przystąpieniem do dalszych robót wykopy muszą być odebrane przez uprawnionego 

geotechnika oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• w przypadku przekopania, natrafienia na grunty słabsze niż to przewidziano w projekcie lub 

badaniach geotechnicznych, miejsca te należy uzupełnić chudym betonem, piaskiem stabilizowanym 

cementem lub też poprawić w inny sposób akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

uprawnionego geotechnika. 

I.8. ZASYPYWANIE FUNDAMENTÓW NASYPY 

• materiał użyty do nasypów musi być wolny od korzeni, gałęzi, liści i innych części organicznych, 

dużych kamieni, gruzu, itp. i każdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawowym materiałem używanym do tego rodzaju prac powinna być pospółka lub piasek kopalniany. 

• w przypadku użycia do wykonywania nasypów gruntów spoistych muszą one spełniać jednocześnie 

następujące warunki: 

o granica płynności WL < 45% 

o granica plastyczności WP<18% 

o maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3 

o ogólnie rzecz biorąc wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach wg normalnej metody 

Proctor’a musi wynosić co najmniej Is = 0,98 

• nasypy będą zagęszczone w warstwach nie przekraczających 20 cm, z każdych 50m3 gruntu 

użytego do nasypu będą pobrane 3 próby dla wykonania testu Proctor’a  

• zasypywanie fundamentów należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić żadnych elementów 

konstrukcji i izolacji 
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• przy zasypywaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę, aby materiał ziemny nie zawierał żadnych 

kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury. 

I.9. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

• Wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji do docelowego stanu (nalży opracować projekt rozbiórki 

konstrukcji). 

• Wykonywanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji. 

• Wykonanie osuszenia istniejących fundamentów. 

• Wykonywanie stóp fundamentowych. 

• Wykonywanie konstrukcji ścian, słupów, stropów i dachu. 

• Po wykonaniu elementów pionowych i poziomych budynku na wszystkich kondygnacjach oraz po 

zdjęciu stemplowania, wykonanie zewnętrznych elewacyjnych ścian oraz dalszych etapów realizacyjnych 

I.10. ROBOTY BETONOWE 

Materiały 

• Cement 

Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać PN-EN 197-1  

• Kruszywo 

Kruszywo użyte do betonu nie może zawierać więcej niż:              /max  %  wagowo/ 

o części gliniastych, organicznych      0,30 

o elementów, których długość jest 5 razy większa niż średnia grubość  18 

• Woda 

Woda użyta do betonu musi być czysta, a w szczególności wolna od olejów, alkaloidów, soli, organicznych 

części itp. 

• Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-EN 1992-1-1 zgodnie z klasami podanymi w projekcie. Wykonanie 

siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim świadectwem stosowania tych siatek w budownictwie. 

• Dodatki do betonu 

Dodatki do betonu będą stosowane zgodnie z instrukcją ich użycia i zaaprobowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

• Klasy betonu 

Stosuje się następujące betony: 

o C12/15 - jako beton podkładowy 

o C25/30 – jako beton konstrukcyjny 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie recept do wykonania mieszanki betonowej (musi być ona 

zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i być zgodna z PN-EN 206. Kontrola jakości 

betonu musi być wykonywana dla każdych 50m3 wbudowanego betonu. Próbki powinny być pobierane w 

miejscu rozładunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-EN 206. 

• Układanie betonu 

Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 40cm, w sposób zapobiegający 

rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. 

Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 30 minut. Ułożony 

beton należy wibrować mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystąpieniu 

do ponownego układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi być oczyszczona z 

mleczka cementowego. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 3-4 godziny to powierzchnia ułożonego betonu 

powinna być dodatkowo zwilżona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt) muszą 

być uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystąpieniem 

do betonowania powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeżym betonem w 

sposób zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Pielęgnacja betonu 

Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi wiatrami, a ponadto 

polewana wodą. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wyrazić zgodę na stosowanie środków 

chemicznych zabezpieczających mieszankę betonową przed utratą wody w czasie wiązania cementu. Czas i 

sposób pielęgnacji musi być zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektuje się 

wykonanie konstrukcji w 3 klasie pielęgnacji zgodnie z normą PN-EN 13670. 

• Warunki pogodowe 

Roboty betonowe można prowadzić w zakresie temperatury -5 C do 30 C.W czasie niskich temperatur 

należy podgrzewać wodę i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki betonowej w czasie układania nie była 

niższa niż 2÷3 C. W żadnym przypadku w betonie nie mogą znajdować się kawałki lodu czy też 

zamarzniętego kruszywa. Po ułożeniu beton należy zabezpieczyć przed utratą ciepła. Szalowanie 

Szalunki muszą być wykonane tak, aby elementy betonowe miały wymiary i położenie zgodne z rysunkami 

konstrukcyjnymi. 

• Jakość powierzchni betonowej 

Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie 

betonów przewidziane do bezpośredniego malowania. 
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• Rozszalowanie 

Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w żadnym 

wypadku nie mogą być krótsze niż: 

o boczne szalunki belek ścian i słupów itp.    3 dni 

o drugorzędne płyty stropowe /stemple pozostają/   4 dni 

o główne płyty stropowe /stemple pozostają/    9 dni 

o belki, podciągi /stemple pozostają/     9 dni 

o usunięcie stempli       21 dni 

Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu, np. 

naparzanie lub dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

• Prace wykończeniowe 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

I.11.  ROBOTY ZBROJARSKIE 

Wykonawca robót uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali, ze szczególnym 

uwzględnieniem gięć prętów spełniających normowe promienie gięcia stali i otuliny zbrojenia podane w 

projekcie. 

• Zabezpieczenie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w chwili wkładania do szalunków 

oczyszczona z rdzy, farby, olejów i innych obcych materiałów. 

• Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa będzie cięta na długości zgodne z projektem, a gięta promieniami zgodnie z PN-EN-1992-

1-1. 

• Układanie i wiązanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób zabezpieczający ją przed 

przesunięciem podczas betonowania oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny 

można stosować "dystanse" z betonu odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa sztucznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegieł, rur stalowych, a zwłaszcza kawałków drewna. Strzemiona 

należy wiązać do prętów podłużnych w każdym narożniku. Pręty krzyżujące się, – co drugie skrzyżowanie. 

Przed betonowaniem zbrojenie musi być odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W wykazach 

stali uwzględniono długością ogólną stal potrzebną do wykonania elementów dystansowych utrzymujących 

zbrojenie górne stropów. 
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II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

II.1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

II.1.1. Obciążenia stałe 

Obciążenie stałe od warstw na połać dach 

Warstwy Grubość [m] 

Ciężar  

objętościowy  

[kN/m3] 

Obciążenie 

charakterystyczne  

[kPa] 

Ciężar pokrycia (blacha na rąbek) - - 0,075 

Łaty i kontrłaty drewniane - 4,2 0,125 

Membrana wysokoparoprzep. - - - 

Ciężar własny krokwi uwzględniony automatycznie w programie obliczeniowym 

   gk=0,20 

 

Obciążenie stałe od warstw na strop pod dachem 

Warstwy Grubość [m] 

Ciężar  

objętościowy  

[kN/m3] 

Obciążenie 

charakterystyczne  

[kPa] 

Paroizolacja - - - 

Ciężar własny stropu uwzględniony automatycznie w programie obliczeniowym 

Paroizolacja - - - 

Pełne deskowanie 0,02 4,20 0,09 

Tynk cem. wap. 0,015 19,0 0,29 

   gk=0,38 ≈ 0,40 

 

Obciążenie stałe od warstw na strop chóru 

Warstwy Grubość [m] 

Ciężar  

objętościowy  

[kN/m3] 

Obciążenie 

charakterystyczne  

[kPa] 

Deska podłogowa 0,02 4,20 0,09 

Płyta OSB 0,018 6,50 0,13 

Izolacja termiczna 0,16 0,35 0,06 

Ciężar własny stropu uwzględniony automatycznie w programie obliczeniowym 

Paroizolacja - - - 

Pełne deskowanie 0,02 4,20 0,09 

Tynk cem. wap. 0,015 19,0 0,29 

   gk=0,66 ≈ 0,70 
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II.1.1. Obciążenia zmienne 

• Obciążenia zmienne na strop chóru: 

Typ: Obciążenie użytkowe kategoria B2 

Wartość obciążenia: qk= 2,0kPa 

• Obciążenia zmienne dachu: 

Typ: Obciążenie użytkowe kategoria H 

Wartość obciążenia: qk=0,4kPa 

• Obciążenie śniegiem: 

Typ: Obciążenie zmienne – śnieg 

Wartość obciążenia: qk=0,43kPa 

 

 

• Obciążenie wiatrem: 

Typ: Obciążenie zmienne – wiatr 
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II.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU MUZEUM 

II.2.1. Model konstrukcji bud. muzeum 

 

 

II.2.2. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji dachu 

 

Obwiednia momentów My [kNm] 
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Obwiednia sił tnących Vz [kN 
 

 
 
 

Obwiednia sił normalnych N [kN] 
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Obwiednia wytężenia w SGN [%] 
 

 
Obwiednia wytężenia w SGU [%] 
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II.2.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belki stalowej 

 

 

Obwiednia momentów My [kNm] 
 

 
 

Obwiednia sił tnących Vz [kN 
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Obwiednia sił normalnych N [kN] 
 

 
Obwiednia wytężenia w SGN [%] 
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Obwiednia wytężenia w SGU [%] 
 
 
 
 
 

II.2.4. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji stropu chóru 

 

Obwiednia momentów My [kNm] 
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Obwiednia sił tnących Vz [kN 
 

 
 
 

Obwiednia sił normalnych N [kN] 
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Obwiednia wytężenia w SGN [%] 
 

 
Obwiednia wytężenia w SGU [%] 
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II.3. OBLICZENIA NOŚNOŚCI PODŁOŻA 

 

II.3.1. Obliczenie nośności podłoża pod istniejącymi fundamentami  

 

• Ławy kamienne 50cm: 

 
Maksymalne naprężenia kontaktowe SGN wynosi 188kPa. 
 
 
Dopuszczalne naprężenie 

charakterystyczne: 

 

 

 
t 

𝑞𝑑 = 221kPa −  dopuszczalne naprężenia obliczeniowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

II.4. WNIOSKI 

W wyniku obliczeń przyjęto parametry wytrzymałościowe elementów konstrukcji zapewniające spełnienie 
warunków stanów granicznych nośności w zakresie obciążeń obliczeniowych oraz stanów granicznych 
użytkowania w zakresie obciążeń quasi-stałych i charakterystycznych. W żadnym z projektowanych 
elementów ww. stan graniczny nie został przekroczony, co zapewnia bezpieczną eksploatację obiektu. 
 
 
Pozostałe obliczenia dostępne u autora powyższego opracowania. 
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kształtownika. Bruzdę uzupełnić zaprawą
CX15. Dodatkowo w rozstawie maks. co
100cm kotwić UPE200 do ściany murowej na
kotwy chemiczne ∅12mm o L=min. 270mm.

26

27

Słupy nr 26 i 27 posadowić na stopach
fundamentowych ∅=30cm zbrojonych
konstrukcyjnie. Słup mocować do stopy za
pomocą złącza podstawy słupa.
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Wieniec W3 zakotwić
w istniejącej ścianie
na głębokość 20cm.
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RZUT KONSTRUKCJI STROPU ANTRESOLI
skala 1:100

UWAGI:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za
całkowitą koordynację wykonawczą na
budowie. Zabronione jest prowadzenie
robót na podstawie dokumentacji jednej
branży bez sprawdzania ich odniesień do
pozostałych branż. Całkowita koordynacja
i wykonanie musi być zgodne z wymogami
polskich przepisów i norm.
2. Poziom porównawczy ±0,00 wg.
architektury.
3. Rozpatrywać z innymi rysunkami danej
kondygnacji.
4. Izolacje przeciwwodne i
przeciwwilgociowe należy wykonać wg
projektu architektury.
5. Wszystkie materiały i technologie
powinny posiadać przewidziane prawem i
odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.

UWAGA:
Przewody spalinowe i dymowe powinny
być oddalone od łatwo zapalnych,
nieosłoniętych części konstrukcyjnych
budynku co najmniej 0,3 m, a od
osłoniętych okładziną z tynku o grubości
25 mm na siatce albo równorzędną
okładziną – co najmniej 0,15 m.

UWAGA:
Podane poziomy murłat, płatwi, belek są
poziomami ich posadowienia.

UWAGA:
Dla zapewnienia sztywności trzonów
kominowych należy zastosować
systemowe zestawy zbrojeniowe oraz
usztywnienia przejść dachowych w
postaci sytemowych uchwytów lub
wybetonowanie pola między krokwiami.

ABY UZYSKAĆ RZECZYWISTE DŁUGOŚCI
ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY:

>ELEMENTY SKOŚNE:
 zmierzoną na rzucie poziomym długość
 pomnożyć przez współczynnik
 d=1,3456(42°), d=1,4945(48°),
>ELEMENTY POZIOME:
 zmierzyć linijką narzucie poziomym

UWAGA:
- Jeśli nie określono inaczej, gwoździe powinny być wbijane pod
kątem prostym do włókien, na taką głębokość, by powierzchnia
główek znajdowała się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią
drewna.
- Otwory w drewnie na śruby powinny mieć średnicę nie większą
niż średnica śruby + 1 mm powyżej średnicy łącznika. Otwory na
śruby w blachach stalowych powinny mieć średnicę nie większą niż
średnica śruby ściągającej +2 mm lub + 0,1 d (w zależności od
tego, co jest większe).
- Pod główkę i nakrętkę śruby należy stosować podkładki o
długości boku lub średnicy co najmniej 3d i grubości co najmniej
0,3d. Podkładki powinny mieć pełną powierzchnię nośną.
- Śruby i wkręty powinny być tak dopasowane, aby łączone
elementy ściśle przylegały do siebie. Aby zachować nośność i
sztywność konstrukcji, jeśli jest to konieczne, śruby i wkręty
należy ponownie dokręcić, gdy drewno osiągnie wilgotność
równowagową.
- Konstrukcja powinna być złączona w taki sposób, aby uniknąć
przeciążenia elementów lub połączeń. Elementy wypaczone,
pęknięte lub źle dopasowane w złączach należy wymienić.

UWAGA:
- DREWNO SOSNOWE/ŚWIERKOWE kl. C-24
- STOSOWAĆ STĘŻENIA PODŁUŻNE POŁACI DACHU/STROPU
  W POSTACI WIATROWNIC LUB PEŁNEGO DESKOWANIA.
- PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZWIĘKSZYĆ DŁUGOŚCI
  ELEMENTÓW DREWNIANYCH O OK. 30cm
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY
  ZABEZPIECZYĆ BIO- I OGNIOCHRONNIE

SZT klasatyp elementu BxH [cm] m /sztDŁ. [cm] 3 3m całk. uwagi

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
13 C241. BELKA STROPOWA 105020x25 0.525 6.83
20 C242. KROKIEW 67012x16 0.129 2.58
2 C243. KROKIEW 54012x16 0.104 0.21
2 C244. KROKIEW 36512x16 0.07 0.14
2 C245. KROKIEW 19512x16 0.037 0.07
2 C246. KROKIEW 758x20 0.012 0.02
2 C247. KROKIEW 2158x20 0.034 0.07
2 C248. KROKIEW 3558x20 0.057 0.11
2 C249. KROKIEW 4958x20 0.079 0.16
1 C2410. KROKIEW 6308x20 0.101 0.1
2 C2411. KROKIEW NAROŻNA 100012x20 0.24 0.48
11 C2412. JĘTKA 52012x16 0.1 1.1
3 C2413. BELKA NA JĘTKACH 3508x20 0.056 0.17
2 C2414. PŁATEW 70015x20 0.21 0.42
2 C2415. PŁATEW 5515x20 0.017 0.03
8 C2416. BELKA KALENICOWA 10512x16 0.02 0.16
12 C2417. SŁUP 18020x15 0.054 0.65
12 C2418. MIECZ 10515x15 0.024 0.29
11 C2419. BELKA STROPOWA 10010x25 0.025 0.28
12 C2420. ŚCIĄG BELKI STROPOWEJ 1004x10 0.004 0.05
12 C2421. BELKA STROPOWA 36510x16 0.058 0.7
9 C2422. BELKA STROPOWA 2456x16 0.024 0.22
2 C2423. BELKA STROPOWA 3656x16 0.035 0.07
1 C2424. BELKA STROPOWA 38016x16 0.097 0.1
1 C2425. MURŁATA 8956x16 0.086 0.09
1 C2426. SŁUP 26016x16 0.067 0.07
1 C2427. SŁUP 26012x16 0.05 0.05
2 C2428. BELKA STROPOWA 14520x25 0.073 0.15

UWAGA:
- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z CEGŁY PEŁNEJ kl. 10MPa
  NA ZAPRAWIE PROJEKTOWANEJ kl. M5.
- NA ŚCIANACH KONSTR. WEWN./ZEWN. W POZIOMIE STROPU
  WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY (wg rys. szczegółowych).
- UMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ
  Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
  POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
- MIN. OPARCIE NADPROŻY 20cm

BETON: C25/30, min. zawartość cementu 260kg/m³
STAL: B500SP, S235JR
OTULINA 2,5cm
KLASA EKSPOZYCJI XC1, KLASA PIELĘGNACJI 3

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA / BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ADRES:

INWESTOR:

TEMAT:

1:50,1:100 K-01-00

PRACOWNIA
BRANŻOWA:

MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU
UL. TUMSKA 8
09-402 PŁOCK

Identyfikator działki:  141906_5.0033.262,
 141906_5.0033.241/4, 09-533 Nowe Wymyśle

 PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK
MUZEUM WRAZ Z BUDOWĄ SZMBA SZCZELNEGO O

POJEMNOŚCI DO 10 M3 I NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek
formie, (części lub w całości) bez pisemnej zgody KMB zabronione.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

OBIEKT:
BUDYNEK MUZEUM

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Katarzyna Majchrzak
nr upr. MAZ/0804/PBKb/15

Bartosz Majchrzak

Styczeń 2024
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nr upr. MAZ/0268/POOK/13
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AutoCAD SHX Text
podsumowanie: przekrój/klasa - [m3] 16x16/C24 - 0.16[m3] 6x16/C24 - 0.37[m3] 10x16/C24 - 0.7[m3] 6x16/C24 - 0.37[m3] 10x16/C24 - 0.7[m3] 10x16/C24 - 0.7[m3] 4x10/C24 - 0.05[m3] 10x25/C24 - 0.28[m3] 15x15/C24 - 0.28[m3] 10x25/C24 - 0.28[m3] 15x15/C24 - 0.28[m3] 15x15/C24 - 0.28[m3] 20x15/C24 - 0.65[m3] 15x20/C24 - 0.45[m3] 12x20/C24 - 0.48[m3] 15x20/C24 - 0.45[m3] 12x20/C24 - 0.48[m3] 12x20/C24 - 0.48[m3] 8x20/C24 - 0.63[m3] 12x16/C24 - 4.3[m3] 20x25/C24 - 6.97[m3] 12x16/C24 - 4.3[m3] 20x25/C24 - 6.97[m3] 20x25/C24 - 6.97[m3] razem 15.33m3



KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT MONTARZOWYCH:
1. Wykonać bruzdę w ścianie na maks. 1/3 grubości muru
pod montaż kształtownika UPN 120. Osadzić belkę w
bruździe, podklinować w wielu miejscach klinami stalowymi
lub drewnianymi, uzupełnić przestrzenie drobnoziarnistym
betonem C16/20 lub zaprawą montażową CX15. Należy
połączyć belkę z wieńcem W1 na długości min. 65cm.
2. Wykuć gniazda w istniejącej ścianie dla wykonania
poduszki betonowej na obu końcach projektowanych belek
UPN 240.
3. Po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej można
przystąpić do kolejnych robót.
5. Osadzić belki w bruździe, podklinować w wielu miejscach
klinami stalowymi lub drewnianymi, uzupełnić przestrzenie
między górną półką kształtowników a ścianą
drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawą montażową
CX15.
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POŁĄCZENIE BELEKI STROPOWEJ
Z KSZTAŁTOWNIKIEM UPN 240

szt.L=2 13250
UPN 80

szt.L=1 214620
UPN 240

szt.L=3 13200
UPN 80

1

3

belka stropowa

13x ŚCIĄG M16x600-kl.4.8-B-Fe
54x NAKR. M16-kl.4-B-Fe
26x PODKŁ. Do=17-kl.4-B-Fe

2

Uwagi dodatkowe:
1. Wymiary dla eleemntów stalowych podano w mm.
2. Należy zlecić wykonanie projektu warsztatowego.
3. Przed rozpoczęciem projektu warsztatowego uzyskać akceptację
zamawiającego.
4. Podział konstrukcji na elementy wysyłkowe wg rys. warsztatowego.
5. Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją poprzez malowanie
farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi wg projektu architektury.
6. Elektrody wg opracowania technologii wytwórni.
7. Spoiny pachwinowe nie opisane na rysunku przyjąć 0.7 grubości
cieńszego elementu.
8. Spoiny czołowe wykonać na pełen przetop.
9. W profilach zamkniętych, w których może zbierać się woda, należy
wykonać otwory umożliwijące jej odpływ. W przeciwnym wypadku
profile zaślepić blachą.

STAL PROFILOWA S235 JR

skala 1:25

UPN 240

OPARCIE BELKI UPN 240 I UPN 120 NA MURZE
skala 1:25

10

25

20 szt.L= 4111200
UPN 120

1

szt.L= 515750
UPE 200

6x ŚRUBA M12x270-kl.4.8-B-Fe
12x NAKR. M12-kl.4-B-Fe
6x PODKŁ. Do=13-kl.4-B-Fe

12
Obustronnie kątownik perforowany 30x120
2x6szt. gwoździ CNA(4x50) na jedno złącze  

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT MONTARZOWYCH:
1. Wykonać bruzdę w ścianie na maks. 1/3 grubości muru pod montaż kształtownika UPE 200. Osadzić belkę
w bruździe, podklinować w wielu miejscach klinami stalowymi lub drewnianymi, uzupełnić przestrzenie
drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawą montażową CX15. Po związaniu zaprawy przystąpić do
montarzu śrub na kotew chemiczną.

OPARCIE BELKI UPE 200 NA MURZE
skala 1:25STROP CHÓRU

sztuknumer kształt długośćśrednica klasa całk.
masamasa

jedn.

ELEMENTÓW SYMBOL NAZWA ELEMENTU

--1

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

1 1 12 B500SP 38850 0.888 344.9długość ogólna
38850

2 265 6 B500SP 104 0.222 61.2wymiary po zewnętrznej20

25

7

3 12 12 B500SP 112 0.888 11.9
30

52

30
37 37

4 100 6 B500SP 94 0.222 20.9wymiary po zewnętrznej20

20

7

5 62 6 B500SP 112 0.222 15.4wymiary po zewnętrznej19

30

7

PODSUMOWANIE
STAL/ŚREDNICA masa [kg] długość [mb]

∅12 356.8 401.9
∅6 97.4 439

razem 454.3 840.9

6#12 -1

#6/15-5

19

30
62#6-5 L=112

7

#12-1 L=6150
długość ogólna

WIENIEC W3
 skala 1:50

długość~9,3mb 

25

30

6#12 -1

#6/15-2

WIENIEC W1
 skala 1:50

25

20
265#6-2 L=104

7

#12-1 L=26100
długość ogólna

długość~39,5mb 

25 4#12 -1

25

#6/15-4

20

20
100#6-4 L=94

7

#12-1 L=6600
długość ogólna

WIENIEC W2
 skala 1:50

długość~15,0mb 

50

50

SPOSÓB ZBROJENIA NAROŻY
WIEŃCÓW

3#12 -1

30
52 30

6#12-3 L=112
#12 -1
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6 6 70

pęknięcie

pręt żebrowany
fi 8mm L=70cm

PĘKNIĘCIE PIONOWE
70

pęknięcie

pręt żebrowany
fi 8mm L=70cm

PĘKNIĘCIE POD SKOSEM

SZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZSZYWANIA PĘKNIĘĆ W MURZE
skala 1:25

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT:
1. Usunąć zaprawę spoiny wspornej w miejscu montażu
pręta zbrojeniowego na głębokość 4-6cm.
2. Bruzdę oczyścić sprężonym powietrzem oraz zwilżyć
wodą.
3. Częściowo wypełnić bruzdę zaprawą
cementowo-wapienną.
4. Osadzić w bruździe pręt zbrojeniowy i wypełnić
zaprawą do lica muru.

UWAGA:
Wszelkie pęknięcia muru należy wzmocnić wg poniższego szczegółu.

UWAGI:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację
wykonawczą na budowie.
Zabronione jest prowadzenie robót na podstawie dokumentacji
jednej branży bez sprawdzania ich odniesień do pozostałych
branż.
Całkowita koordynacja i wykonanie musi być zgodne z wymogami
polskich przepisów i norm.
2. Otuliny prętów zbrojenia (do brzegu pręta):
- wieńce: 2,5cm
3. Rozpatrywać z innymi rysunkami danej kondygnacji.
4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy wykonać wg
projektu architektury.
5. Otwory potwierdzić z architekturą. Dopuszcza się wykonanie
dodatkowych otworów po uzyskaniu akceptacji projektanta
konstrukcji.
6. Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.
7.±0.00=WEDŁUG ARCHITEKTURY
BETON C30/37, STAL B500SP
KLASA EKSPOZYCJI XC1, KLASA PIELĘGNACJI 3 

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA / BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ADRES:

INWESTOR:

TEMAT:

1:25,1:50 K-02-00

PRACOWNIA
BRANŻOWA:

MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU
UL. TUMSKA 8
09-402 PŁOCK

Identyfikator działki:  141906_5.0033.262,
 141906_5.0033.241/4, 09-533 Nowe Wymyśle

 PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK
MUZEUM WRAZ Z BUDOWĄ SZMBA SZCZELNEGO O

POJEMNOŚCI DO 10 M3 I NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek
formie, (części lub w całości) bez pisemnej zgody KMB zabronione.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

OBIEKT:
BUDYNEK MUZEUM

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

DETALE KONSTRUKCYJNE CZ. I

Katarzyna Majchrzak
nr upr. MAZ/0804/PBKb/15

Bartosz Majchrzak

Styczeń 2024
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STAL PROFILOWA S235JR

Elżbieta Stasiniewska
nr upr. MAZ/0268/POOK/13



kro
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jętka

POŁĄCZENIE KROKWI
Z JĘTKĄ I PŁATWIĄ

płytka perforawana 100x240
2x18szt. gwoździ CNA(4x50)  
na jedeno złącze

W miejscu łączenia obustronnie 
2x Wkręt samowiercący
TX 8x240mm

kro
kie

w

3

Złącze krokwiowe:
- krokiew 12x16cm SSH120
- krokiew 8x20 SSH80
Pełne gwoździowanie CNA(4x50)

belka stropowa

Oparcie krokwi na belce
stropowej min. 3cm

POŁĄCZENIE KROKWI

skala 1:50
Z BELKĄ STROPOWĄ I WIEŃCEM

3

Podcięcie jętki maks. 3cm 4

Podcięcie płatwi maks. 5cm

Podcięcie płatwi maks. 5cm

2x Wkręt samowiercący
TX 8x240mm

płytka perforawana 80x240
2x12szt. gwoździ CNA(4x50)  
na jedeno złącze

W miejscu łączenia obustronnie 

płatew

mie
cz

sł
up

płytka perforawana 80x240
2x12szt. gwoździ CNA(4x50)  
na jedeno złącze

W miejscu łączenia obustronnie 

POŁĄCZENIE SŁUPA

skala 1:50
Z PŁATWIĄ I BELKĄ STROPOWĄ

belka stropowa

Izolacja z papy
min. 3mm Obustronnie złącze kątowe ABR105.

Mocowanie do belki stropowej na
pełne gwoździowanie CNA(4x50),
do wieńca kotwa chemiczna ∅10mm
L=min. 130mm

skala 1:50

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA / BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ADRES:

INWESTOR:

TEMAT:

1:50 K-03-00

PRACOWNIA
BRANŻOWA:

MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU
UL. TUMSKA 8
09-402 PŁOCK

Identyfikator działki:  141906_5.0033.262,
 141906_5.0033.241/4, 09-533 Nowe Wymyśle

 PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK
MUZEUM WRAZ Z BUDOWĄ SZMBA SZCZELNEGO O

POJEMNOŚCI DO 10 M3 I NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek
formie, (części lub w całości) bez pisemnej zgody KMB zabronione.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

OBIEKT:
BUDYNEK MUZEUM

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

DETALE KONSTRUKCYJNE CZ. II

Katarzyna Majchrzak
nr upr. MAZ/0804/PBKb/15

Bartosz Majchrzak

Styczeń 2024

AS Arch

ul. Kutnowska 102
09-500 Gostynin
www.asarch.pl

AS
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PRACOWNIA BRANŻOWA
Helenów 6E
09-500 Gostynin
www.kmbprojekty.plBI
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Elżbieta Stasiniewska
nr upr. MAZ/0268/POOK/13

UWAGI:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację
wykonawczą na budowie.
Zabronione jest prowadzenie robót na podstawie dokumentacji
jednej branży bez sprawdzania ich odniesień do pozostałych
branż.
Całkowita koordynacja i wykonanie musi być zgodne z wymogami
polskich przepisów i norm.
2. Otuliny prętów zbrojenia (do brzegu pręta):
- wieńce: 2,5cm
3. Rozpatrywać z innymi rysunkami danej kondygnacji.
4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy wykonać wg
projektu architektury.
5. Otwory potwierdzić z architekturą. Dopuszcza się wykonanie
dodatkowych otworów po uzyskaniu akceptacji projektanta
konstrukcji.
6. Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.
7.±0.00=WEDŁUG ARCHITEKTURY


