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WSTĘP 

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1.1. WPROWADZENIE 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych w budynku określa wymagania w zakresie: 

• właściwości materiałów; 

• sposobu i jakości wykonania robót; 

• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

• projektu budowlanego, 

• kosztorysów inwestorskich, 

• przedmiarów robót, 

• wizji w terenie. 

1.3. WYMAGANIA  OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym 

i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, oraz bezpieczeństwa 

użytkowników obiektu, w trakcie robót w ciągach komunikacyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz 

spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów nadzoru z ramienia inwestora. 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

• zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, 

• realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 

Prawa Budowlanego. 

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, 

w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 

materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną 

w następującym zakresie: 

• Projekt budowlany (wszystkie części) 

• Kosztorys z przedmiarem. 

Zakres budowy: 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek muzeum wraz z budową szamba szczelnego o pojemności do 10 m3 i niezbędnej 

infrastruktury. W chwili obecnej budynek jest bardzo zniszczony. Otwory okienne i drzwiowe są zaślepione 
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deskami. Otwór wejściowy w ścianie szczytowej jest zamurowany, wybito dodatkowe otwory drzwiowe, zburzony 

został komin od strony północnej. Brak jest jakichkolwiek instalacji. Przebudowane zostaną elementy, które przez 

lata użytkowania budynku zostały zmienione na potrzeby dotychczasowej funkcji. Niniejszy projekt zakłada 

odbudowanie elementów, które zostały rozebrane lub uległy zniszczeniu: 

• przywrócenie wejścia od strony zachodniej, 

• zamurowanie i przywrócenie otworów okiennych od strony południowej, 

• wymiana schodów prowadzących na chór, 

• wymiana stropu choru, 

• wymiana więźby dachowej oraz stropu wraz z ociepleniem, 

• odbudowa komina od strony północnej, 

• przywrócenie centralnego wejścia z zamurowaniem otworów okiennych na ścianie wewnętrznej, 

• odtworzenie balustrady na chórze, 

• przywrócenie okiennych zewnętrznych, 

• wykonanie napraw i uzupełnień konserwatorskich tynków zewnętrznych oraz detali architektonicznych, 

• zabezpieczenie zachowanego fragmentu polichromii oraz rekonstrukcja na wymienionych elementach 

konstrukcyjnych. 

Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r). 

Wszelkie decyzje w sprawie konserwacji i rekonstrukcji polichromii, powinny być ustalane w trakcie komisji 

konserwatorskich. W odległości mniejszej niż 150 m od działki 262 w obrębie geodezyjnym Nowe Wymyśle 

znajduje się stanowisko archeologiczne nr 7(AZP 52-55/69). Należy zachować wytyczne zawarte w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

W budynku nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ponieważ planowane jest, aby budynek 

otwierany był na zorganizowane, krótkie wycieczki edukacyjno-kulturalne. 

Cała inwestycja obejmuje również utwardzenia terenu, budowę ogrodzenia, budowę szamba szczelnego, przyłącza 

wodociągowego oraz elektroenergetycznego. 

Budynek zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego. 

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH 

Jeżeli w dokumentacji technicznej (w STWiOR, kosztorysie ofertowym), występują nazwy konkretnych produktów, 

wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty 

spełniają wymogi projektowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów 

i materiałów równoważnych o właściwościach i parametrach technicznych nie gorszych niż określone 

w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. 

Zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 

i zwiększenia kosztów eksploatacji. 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych robót. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed 

złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem 

terminu do składania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane 

rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji 
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technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku 

należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania 

w budownictwie. W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 

przypadkami: 

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 

• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do 

wewnętrznego dziennika budowy. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów 

i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej 

specyfikacji lub równoważne. 

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA 

Obiekt po wykonaniu robót ma spełniać wymagania określone w: 

• dokumentacji technicznej, 

• przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), 

• Certyfikatach, deklaracjach zgodności i innych dokumentach normujących 

• wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych KNR; KNNR; KSNR, 

powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz 

zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach 

ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki 

techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane 

z określoną pozycją przedmiaru. 

1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

PODSTAWA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

a) umowa z załącznikami: 

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

• przedmiary robót, 

• kosztorys ofertowy, 

• odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 

b) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 

c) projekt budowlany, 

d) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 

e) zapisy w wewnętrznym dzienniku budowy. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOŚCI 
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami 

wymiennymi w pkt. 1.9. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się 

doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, 

nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru 

elementu na następujących warunkach: 

• ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 

• wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 

• okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem 

zostanie wydłużony  

• zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTÓW LUB OBIEKTÓW. 

Z odbioru robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi 

podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje przedstawiciel Inwestora, inspektor nadzoru 

inwestorskiego, oraz kierownik robót. 

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

2.1. WSTĘP 

Ze względu na ograniczony zakres robót oraz szczątkową ilość stosowanych technologii mokrych robót, zaplecze 

budowy ograniczone będzie do: 

• stanowiska na kontener materiałów rozbiórkowych. 

• magazynu - skład materiałów. 

• wyposażenie przeciwpożarowe. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 

Stanowisko na kontener należy zaplanować w miejscu zapewniającym swobodny i bezkolizyjny dojazd pojazdu 

technicznego do ustawienia lub załadunku kontenera, z uwzględnieniem potrzeb Inwestora w zakresie parkowania 

samochodów służbowych. 

Magazyn-skład materiałów należy zaplanować w miejscu zapewniającym bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu 

i ciągu pieszo-jezdnego, bezpieczne dla użytkownika użytkowanie budynku oraz zabezpieczającym przed 

dostępem osób postronnych. Inwestor po uzgodnieniu jest w stanie udostępnić pomieszczenie zlokalizowane w 

budynku. 

Wyposażenie przeciwpożarowe. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony 

w następujący sprzęt gaśniczy: 

• agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 

• gaśnica proszkowa lub śniegowe - 1 szt, 

• koc gaśniczy - 1 szt, 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

2.3. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. 

Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca 

robót. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są 

uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić 
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inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla 

Inwestora. 

 

3. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH – KOD PVC 

45453000-7 

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych 

elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. 

Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w całości: 

• Nie ma obiektów przeznaczonych w całości do rozbiórki 

• Rozbiórce podlegają elementy uszkodzone w stopniu, który uniemożliwia ich dalsze użytkowanie. 

3.2. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI Z DEMONTAŻU 

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez inspektora nadzoru 

przy udziale przedstawiciela inwestora, pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. 

W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być 

zaklasyfikowane do następujących grup: 

• materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny), 

• materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju 

materiału i grupy. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów 

pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół materiałów z odzysku. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną 

pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę), a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko 

odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. 

3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunków BHP. 

3.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH 

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 

• sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży (ubiór ochronny, 

narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 

• sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy 

• oraz określenie ich ilości, 

• wybrakowanie i przeklasyfikowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, 

• sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

4. ROBOTY ZIEMNE 

4.1. WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych dla przedmiotowego zakresu robót 

4.1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykopy. 

• Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty. 

• Zasypki. 

• Transport gruntu. 

4.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

4.2. MATERIAŁY 

4.2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują. 

4.2.2. Do wykonania podkładu żwirowo –piaskowego pod fundament. należy stosować piasek zwykły. 

4.2.3. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

4.3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1. Wykopy  

4.5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

4.5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

4.5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

4.5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

4.5.2. Podkład pod fundamenty 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 

25 cm. 

• Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

• Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora. 

4.5.3. Zasypki  

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

o 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

o 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

o 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 
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• Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian fundamentowych powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący ich uszkodzenia. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi dla robót 

ziemnych 

4.6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

4.6.2. Wykonanie podkładów  

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

4.6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

4.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

wykopy – [m3] 

podkłady– [m3] 

zasypki – [m3] 

transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca 

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu  

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 
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– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

5. ROBOTY BETONIARSKIE 

5.1. WSTĘP 

5.1.1. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem, zgodnie z projektem technicznym 

5.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem technicznym, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. MATERIAŁY 

5.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

CEMENT 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy C8/10 I C12/15 

marki „35” – do betonu klasy C30/37 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
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Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 

i ścianach) 

dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
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przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

KRUSZYWO 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

5.3. SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

5.4. TRANSPORT 

5.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
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5.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru  potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli 

w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
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skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 

i poprzednio ułożonego betonu. 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

5.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

5.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
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bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

5.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczenie podłoża 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem 

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 

• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

6. ROBOTY ZBROJARSKIE 

6.1. WSTĘP 

6.1.1. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu zgodnie z projektem technicznym 

W zakres tych robót wchodzą: 
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Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi i okrągłymi gładkimi ze stali B500SP 

6.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

6.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem technicznym, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2. MATERIAŁY 

6.2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  

plastyczności 

Wytrzymałość  

na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie   

a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

34GS-b 12-16 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
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na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

6.3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

6.4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

6.5. WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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6.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

6.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego – wg opisu jak niżej: 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami projektu technicznego konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót 

z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

7. ROBOTY MURARSKIE 

7.1. WSTĘP 

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót związanych z 

wykonaniem ścian murowanych. 

7.2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane 

do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i 

estetyczne: 

• Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm, klasy 15, 

• Płytki betonu komórkowego 49 x 25 x 12 klasy 600 lub bloczki Silka 
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• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

• Zaprawa cementowa marki M-7, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo, wodę i 

dodatki uplastyczniające. Można zastosować zaprawy systemowe. 

• Nadproża L-19, nadproża ceramiczno – betonowe lub nadproża systemowe 

7.3. WYKONANIE ROBÓT  - TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA  

Bloczki o gładkich bokach muruje się z wypełnieniem spoin poziomych i pionowych. Wielu producentów oferuje 

dokładne bloczki z wyprofilowanymi na krótszym boku w pustami i wypustami. W ścianie z takich elementów nie 

wypełnia się spoin pionowych. Jedynym odstępstwem od tej zasady są miejsca łączenia bloczków z elementami 

docinanymi, które mają jeden bok gładki. Wtedy na styku wpust lub wypust i element gładki trzeba wypełnić spoinę 

pionową. Bloczki z wyprofilowanym na końcach wpustem należy wypełniać spoiny poziome i pionowe.  

Otwory, należy przesklepić nadprożem. Wykonuje się ze zbrojonego betonu komórkowego klasy 600. Mogą mieć 

długość 90-300 cm. Długość oparcia wynosi 20-25 cm,. Belki nadprożowe mają wysokość i szerokość taką jak 

bloczki,. Wtedy z jednego elementu można wykonać nadproże. Drugi wariant to belki modułowe o wymiarach 

stanowiących przybliżony podzielnik wysokości i szerokości bloczków, na przykład o wysokości 12,4 cm i 

szerokości 11,5 lub 17,5 cm. Kładąc obok siebie kilka belek, można z nich budować nadproża o różnych wymiarach. 

Przestrzeń między belkami wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

7.4. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór materiałów, 

• odbiory częściowe i międzyfazowe, 

• odbiór końcowy elementu. 

7.4.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW. 

Zasady stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych określa przede wszystkim art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Z przepisu tego wynikają trzy podstawowe wymagania (które 

muszą być spełnione łącznie), dotyczące możliwości zastosowania danego wyrobu budowlanego przy 

wykonywaniu robót budowlanych: 

- właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań (przedstawionych w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (1), 

- wyrób budowlany został wprowadzone do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 

znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 

się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
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7.4.2. ODBIORY CZĘŚCIOWE I MIĘDZYFAZOWE. 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i otworów 

drzwiowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 

wytrzymałości użytej zaprawy. 

Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 

tabeli: 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na l m długości  

- na całej długości 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na l m długości  

- na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

10 

 Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach:  

do 100 cm                            szerokość  

                                            wysokość  

ponad 100 cm                      szerokość  

                                             wysokość 

 

 

 

+6,-3 

+15,-l 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

+10.-5 

+15,-10 

 

Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami 

oraz podbicie zaprawą przestrzeni nad belkami. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

 

Odbiór wykucia otworów drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz równości powierzchni 

wykonanych otworów. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. 

Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie nadproży oraz wyrównanie powierzchni otworów zaprawą 

cementową.  

 

7.4.3. ODBIÓR KOŃCOWY. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

• sprawdzenie odbioru materiałów, 

• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
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• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

 

7.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE(DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

budowlanych) 

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna. 

- PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

8. KONSTRUKCJE DREWNIANE I ROBOTY DEKARSKIE 

8.1. WSTĘP 

8.1.1. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu. 

• Deskowanie połaci dachowej ażurowo. 

• Wykonanie podsufitki z płyt ognioodpornych GK  

• Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 

• Wykonanie obróbek blacharskich  

• Montaż rynien i rur spustowych. 

8.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

8.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2. MATERIAŁY – zgodnie z projektem technicznym 

Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w dokumentacji projektowej stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 

państwowych: 
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PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K27 K33 

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2 do 1/4  

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3 do 1/4  

Skręt włókien  do 10% do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/2 

1/1 

 

1/3  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                         niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                            niedopuszczalne 

Szerokość słojów  6 mm 4 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna 

• płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

  10 mm – dla grubości do 75 mm 

• boków   10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość   6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 

w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu   – 23% 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  – 20%. 
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Tolerancje wymiarowe tarcicy. 

Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

• w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

• w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

Łączniki 

• Gwoździe 

Należy stosować: 

o Gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

• Śruby 

Należy stosować: 

o Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

o Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

• Nakrętki: 

Należy stosować: 

o Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

o Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

• Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

o Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

• Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

o Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

o Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

o Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

• Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

o Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

o Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

o Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Pokrycie dachowe i odróbki blacharskie 

Blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym     PN-EN 10203:1998 

Rynny dachowe i rury spustowe w kolorze brązowym stalowe powlekane PN-EN 612:1999 

Uchwyty do rynien i rur spustowych      PN-EN 1462:2001, 

PN-B-94701:1999, 

PN-B-94702:1999 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
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producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 

w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 

mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: rolki papy powinny być po środku owinięte 

paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; na 

każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617. 

8.4. BADANIA NA BUDOWIE 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

8.5. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

8.6. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

8.7. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

8.7.1.Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z projektem technicznym. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie belek lub krokwi:  do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

• w długości elementu   do 20 mm 

• w odległości między węzłami  do 5 mm 

• w wysokości   do 10 mm. 
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Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 

warstwą papy. 

Deskowanie połaci dachowych 

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 

być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

Deskowanie pod pokrycie z dachówki powinno być układane ażurowo. 

Podkład: 

- Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną 

długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

- Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

- Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia 

- Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Blacha ocynkowana: 

- Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących 

podkładu. 

- Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może 

być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

- Przed przystąpieniem do układania pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, 

w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez 

pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

- Paski blachy powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

pasków w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych pasków w tym rzędzie nie 

powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 

30 mm na całej długości rzędu. 

- Dolne brzegi pierwszego rzędu pokrycia powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio 

do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokości co najmniej 20 

cm. Dolne krawędzie powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi 

w deskę okapową. 

Wiatroizolacja 

- Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

- Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. 

- Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

- Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

w kolorze brązowym od 0,55 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 

-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 

pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 
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8.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

SST. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

8.9. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

• ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

• powierzchnia wykonana w m2. 

• inne jednostki zgodne z przedmiarem robót 

8.10. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać podczas suchej pogody przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 

Sprawdzeniu podlega równości powierzchni podłoża (deskowania) za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 

pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

Odbiór robót pokrywczych jako robót zanikających wymaga odbioru częściowego polegającego na sprawdzeniu: 

• podłoża (deskowania i łat), 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 

pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna i SST 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

8.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

8.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego. 

9. ROBOTY POSADZKOWE - OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH Kod CPV 
45432110-8 i 45432111-5 

9.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 

z wykonaniem robót wykończeniowych: 

9.2.  MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

• Płytki, kleje, zaprawy, izolacje. - Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. 

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz 

zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Płytki terakotowe 

muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie.  

• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe płytek:  

– długość i szerokość: ±1,5 mm  

– grubość: ± 0,5 mm  

– krzywizna: 1,0 mm 

• Woda zarobowa  - do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody 

z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 

PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, 

np. grudek. 

9.3. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoży 

• podłoże powinno być oczyszczone z resztek kleju, nagarów zaprawy, zwietrzałych i luźnych warstw 

podkładu, 

• warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą dylatacyjną szczelin dylatacyjnych. 

Wykonanie robót  

Zalecenia ogólne:  

• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 Cº i nie więcej niż 

+25Cº. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy.  

• Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

• Przed przystąpieniem do wykonywania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 

spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

• Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  
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• Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 

niż połowa płytki.  

Roboty zasadnicze  

• Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do 

układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  

• Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. 

Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny 

wypełnia się zaprawą do spoinowania.  

• Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

9.4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

• Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z- zamówieniem, 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 

materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem 

odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). 

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  

• Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 

porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi 

w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

– wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

– prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

– przyczepności do podłoża, 

– szerokości i prostoliniowości spoin,  

• Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9.5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13318:2002  Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

10. WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH 

10.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie 

tynków wewnętrznych. Wykonanie tynków zewnętrznych i innych robót elewacyjnych należy prowadzić 

zgodnie ze programem robót konserwatorskich i pod nadzorem konserwatora zabytków 
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10.2. MATERIAŁ 

• Tynk cementowo – wapienny kategorii III. 

• Preparat do neutralizacji soli Esco-Fluat 

Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – wapienny, 

mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, 

narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu. Dopuszcza się stosowanie tynków systemowych. 

10.3. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków na miejscowo zagrzybionych i zawilgoconych ścian należy skuć 

zniszczone tynki, powierzchnie zawilgoconych ścian zneutralizować środkiem Esco-Fluat w stosunku 1:1 z wodą 

oraz obrzucić zaprawą cementową z dodatkiem środka Asoplast-MZ w stosunku1:2 z wodą zarobową. Na tak 

przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na 

podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że 

wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. 

Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na 

warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na 

narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Na rzut można wykonywać bez pasów lub listew, 

ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 –15 mm. 

Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni 

świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy 

zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do 

zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 

10.4. ODBIÓR ROBÓT 

10.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

10.4.2.Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających): 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy 

powinien obejmować: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, 

wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej, dla tynku kategorii III nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 metrowej, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m 

wysokości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i nie 

więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. 

10.4.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót tynkarskich: 
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• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA KOD CPV-45421100-5 

11.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych 

z montażem stolarki. 

11.2. MATERIAŁY 

• Stolarka okienna i drzwiowa według wykazu stolarki w projekcie technicznym 

• ościeżnice regulowane np.Porta System w naturalnej okleinie szer. 260-280 mm, 

• klamki z szyldami np.Porta OPAL, 

• wkładki patentowe. 

• pianka montażowa, 

• kołki rozporowe 

11.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

• Stolarkę montować po wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych na piankę montażową, 

• Przed trwałym zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, 

• Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających, po zamknięciu 

skrzydła muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy. 

11.4. ODBIÓR ROBÓT 

11.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór stolarki przed jej wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek 

w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji 

i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

11.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

• dokładność uszczelnienia ościeżnic, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

• inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

11.4.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
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• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

11.4.4.Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

• PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

12. ROBOTY MALERSKIE – MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW FARBA EMULTYJNĄ 
KOD CPV 45410000-4 

12.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem powłok malarskich w ścian sufitów pomieszczeń. W projekcie przewidziano malowanie ścian farbami 

emulsyjnymi akrylowymi, zmywalnymi. 

12.2. MATERIAŁY 

• farby emulsyjne akrylowe zmywalne do malowania ścian-ściany należy pomalować w kolorach jasnych 

uzgodnionych przed rozpoczęciem robót z Inwestorem. 

• farba emulsyjna akrylowa do malowania sufitów-w kolorze białym. 

• Środek gruntujący np.ATLAS uni-grunt. 

12.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Usunąć spękane i złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie z technologią robót 

malarskich, w ramach przygotowania powierzchni. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Powierzchnie 

uzupełnianych tynków przed malowaniem zagruntować środkiem gruntującym. Na tak przygotowane podłoże 

nałożyć farbę akrylową, nakładając 2 warstwy farby akrylowej w odstępach 4 godzinnych. 

12.4. ODBIÓR ROBÓT: 

12.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 

być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i 

środowiska. 

12.4.2. Odbiory międzyfazowe: 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy powinien 

obejmować: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 

• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 

przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 

powłoki itp., 
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Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzić protokół . 

12 4.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 

dniach od zakończenia prac, 

• badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 

zakończeniu. 

12.5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowa 

BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit. 

13. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

13.1. WSTĘP 

Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

i montaż konstrukcji metalowych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Montaż ogrodu zimowego 

• Montaż ławek i stolików na dziedzińcu 

• Utwardzenie terenu kostką brukową betonową 

• Wykonanie rabat kwietnych 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

13.2. MONTAŻ GOTOWYCH ŁAWEK I STOLIKÓW  

WYMAGANIA OGÓLNE 
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Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia jakości sprzętu 

zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE 

Przed przystąpieniem do montażu elementów małej architektury należy wyznaczyć lub skontrolować: 

• położenie osi elementów stalowych 

• prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

• położenie osi elementów stalowych 

• niweletę punktów charakterystycznych 

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 

• Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy 

układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach 

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz 

oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem. 

• Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

BADANIA NA BUDOWIE 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

TRANSPORT 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, 

aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia powłok 

ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować 

w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych 

o podobnej masie.  

WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi montażu producentów konstrukcji 

przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego 

i wymiarów konstrukcji. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone 

powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 0,2 mm, 

jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
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Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, 

ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem 

(bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 

Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 

protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 

• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

• wykonanie i kompletność połączeń 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

• ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

• powierzchnia wykonana w m2. 

• inne jednostki zgodne z przedmiarem robót 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego wykonawca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej 

i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. 

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za 

wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 

normach lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
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• PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

• i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

13.3. WYKONANIE TRAWNIKA - ŁĄKI KWIETNEJ - NASADZENIE ROŚLIN 

14.3.1.WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty omówione w SST obejmują czynności , mające na celu wykonanie nawierzchni zielnej poprzez:  

- sadzenie roślin ozdobnych 

- humusowanie warstwą grubości 5 cm  

- obsianie mieszanką traw-kwietna łaka, 

14.3.2. MATERIAŁY 

Humus 

Ziemia urodzajna (humus) będzie dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

Trawa –  

Do obsiania rabat należy stosować specjalne mieszanki traw, nadające się na bardzo intensywne użytkowanie, 

silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Muszą posiadać szybką zdolność regeneracji i odnowy 

runi. 

Do wykonanie obsiewu trawników– mieszanki nasion „kwietna łąka” 

Mieszanki traw użyte przez wykonawcę powinny mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

14.3.3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień powinien wykazać się możliwością korzystania z: 

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

• wibratorów do zagęszczania ziemi roślinnej 

• równiarek, 

• walców gładkich i żebrowanych, 

• płyt ubijających.  

• drobnego sprzętu pomocniczego. 
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14.3.4. WYKONANIE ROBÓT 

Humusowanie 

Grubość warstwy humusu wynosi 5 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie 

mechaniczne i ręczne. Powierzchnia powinna być równa i płaska. 

Obsianie trawą 

Do obsiania używa się mieszanki traw opisanej powyżej.lub innej o nie gorszych właściwościach potwierdzonych 

świadectwami wydanymi przez upoważnione do tego instytucje w ilości nie mniejszej niż 30 g/m2 

Wykonanie rabat 

- Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie 

płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i 

wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

- Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 

- Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, 

wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

- Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem 

dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, 

wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, bez kamieni i zanieczyszczeń 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 

• nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2,  

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna o podobnym składzie. 

14.3.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni 

obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na 

zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne.. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• ilości ziemi urodzajnej, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion. 

14.3.6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika i rabat 
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14.3.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego wykonawca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, , pomiary odchyłek, świadectwa 

jakości materiałów, protokoły odbioru częściowego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

14.3.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ilość jednostek wg poz. „Przedmiaru robót” 

Cena wykonania 1m2 przez humusowanie i obsianie, obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• uporządkowanie terenu, 

 

14.3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-R-65023:1999 

PN-B-12074. Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 


