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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na
remoncie pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP w Krakowie przy ulicy
Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC oraz wykonaniem otworu
drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejgcych otwordéw drzwiowych w budynku
nr13.

1.1 Dane podstawowe:

Nazwa zadania — ,,Remont pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP
w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC oraz
wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejacych otworéw
drzwiowych w budynku nr 13”.

1.2 Lokalizacja:

Budynek nr 11 13 zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 31/3, obr. 16
Srédmiescie, miasto Krakéw, ul. Mogilska 109, 31-571.

1.3 Podstawy prawne:

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy — rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 sierpnia z 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

- Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego — rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Opis stanu istniejgcego budynku nr 11i 13

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem stanowi
w catosci dziatka ewidencyjna nr 31/3 obreb 16 Krakéw Srédmiescie o powierzchni 9.5095 ha
objeta ksiegg wieczystg KW nr KR1P/000/91308/8 stanowigca wtasnos¢ Skarbu Parstwa
i bedgca w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie ul Mogilska 109.

Budynek nr 11 jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zbudowanym
w ksztatcie litery E, wybudowanym w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegty petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym
grubosci ok. 1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, ktéra zakonczyta sie w 2018 r.
Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarke zewnetrzng drzwi i okien, wykonano
izolacje pionowag Scian fundamentowych i termoizolacje Scian budynku, budynek otynkowano
i pomalowano. Wymieniono catg instalacje centralnego ogrzewania wraz z osprzetem.



Budynek nr 13 jest obiektem jednokondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym, zbudowany
w ksztatcie prostokgta w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym grubosci ok.
1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, ktora zakonczyta sie w 2019 r. i jest objety 60 —
miesieczng gwarancjg. Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarke zewnetrzna
drzwi i okien, wykonano izolacje pionowg scian fundamentowych i termoizolacje $cian
budynku, budynek otynkowano i pomalowano. Wymieniono cafg instalacje centralnego
ogrzewania wraz z osprzetem.

Budynek nr 11 13 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw pod nr pozycji 3604 jako (wraz
z pozostatymi piecioma budynkami parterowymi siedziby KWP w Krakowie) jako ,zespot
dawnych koszar artylerii”.

2.1 Dane charakterystyczne obiektow
Budynek nr 11

Powierzchnia zabudowy — 1131,00 m?
Powierzchnia uzytkowa — 902,20 m?
Kubatura —5690,00 m?3

Wysokos¢ budynku — 8,15 m
Szerokos¢ budynku — 27,87 m
Dtugos¢ budynku — 63,88 m
Budynek nr 13

Powierzchnia zabudowy — 399,53 m?
Powierzchnia uzytkowa — 310,70 m?
Kubatura — 1649,00 m?3

Wysokos¢ budynku — 8,15 m
Szerokos¢ budynku — 11,36 m
Dtugos¢ budynku — 35,17 m

2.2 Opis konstrukcji obiektow

Budynek nr 11 jest to obiekt murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Sciany zewnetrzne grubosci ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Sciany
fundamentowe murowane z cegty o gr. 50 cm ocieplone izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng
wykonang z piany natryskowej zamknietokomodrkowej. Strop nad parterem drewniany oparty
na zewnetrznych i wewnetrznych, ocieplony warstwg wetny mineralnej o gr. 20 cm. Dach
o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej oraz jetkowej kryty dachowkg ceramiczna
zaktadkowa. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2018.



Budynek nr 13 jest to obiekt murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapienne;j.
Sciany zewnetrzne grubosci ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Sciany
fundamentowe murowane z cegty o gr. 50 cm ocieplone izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng
wykonang z piany natryskowej zamknietokomodrkowej. Strop nad parterem drewniany oparty
na zewnetrznych i wewnetrznych, ocieplony warstwg wetny mineralnej o gr. 20 cm oraz nad
parterem wystepuje strop odcinkowy na belkach stalowych . Dach o konstrukcji drewniane;j
pfatwiowo — krokwiowej oraz jetkowej kryty dachdéwka ceramiczng zaktadkowa. Stolarka
okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2019.

2.3 Istniejace instalacje

Budynek nr 11 posiada istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania wykonang w 2018 r.,
zfozong z rur stalowych. W pomieszczeniach wystepujg grzejniki stalowe ptytowe
zamontowane w 2018 roku. W budynku wystepuje instalacja kanalizacyjna — rury zeliwne,
wodna — rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.

Budynek nr 13 posiada istniejgca instalacje centralnego ogrzewania wykonang w 2019 r.,,
zfozong z rur stalowych. W pomieszczeniach wystepujg grzejniki stalowe ptytowe
zamontowane w 2019 roku. W budynku wystepuje instalacja kanalizacyjna — rury zeliwne,
wodna — rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.

2.4 Charakterystyka pomieszczen nr 91i 93 w budynku nr 11

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane s3 w pdétnocno — zachodniej czesci
budynku nr 11.

Pomieszczenie nr 91

Dtugos$¢ pomieszczenia— 13,24 m
Szerokos$¢ pomieszczenia — 6,15 m
Powierzchnia uzytkowa — 81,44 m?
Wysokos¢ pomieszczenia — 3,50 m
Istniejgce wyposazenie — grzejniki — szt. 5

Do pomieszczenia prowadzg drzwi z ogélnodostepnego korytarza, w pomieszczeniu znajduje 3
okna wychodzgce na zachdd i 2 okna wychodzace na pdétnoc. W pomieszczeniu wystepuje
wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie nr 93

Dtugos$¢ pomieszczenia— 7,90 m
Szerokos$¢ pomieszczenia— 2,95 m
Powierzchnia uzytkowa — 23,30 m?
Wysokos¢ pomieszczenia — 3,50 m

Istniejgce wyposazenie — grzejnik — szt. 2



Do pomieszczenia prowadzg drzwi z ogélnodostepnego korytarza, w pomieszczeniu znajduja
sie 2 okno wychodzgce na wschdd. Pomieszczenie nr 93 jest pomieszczeniem przechodnim
i sgsiaduje z pomieszczeniem nr 92. W pomieszczeniu wystepuje wentylacja grawitacyjna.

Szczegotowa inwentaryzacja stanu istniejgcego wg zatacznika nr 1.

Fot. nr 1 — pomieszczenie nr 91



Fot. nr 2 — pomieszczenie nr 93

3. Opis planowanego zadania inwestycyjnego:

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie wykonanie remontu pomieszcze nr 91
i 93 znajdujacych sie w budynku nr 11, wykonanie drzwi zewnetrznych w budynku nr 11
i poszerzeniem istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13. Planowane zadanie
inwestycyjne podzielono na trzy zadania.

Zadanie nr 2a - remont pomieszczen nr 91 i 93, w ramach ktérego przewiduje sie wykonanie
sufitu podwieszonego, malowanie $cian z wyréwnaniem podtoza, potozenie nowej wyktadziny
PCV na nowych warstwach podtogowych, wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego za
pomocg scianek dziatowych w systemie GK. Przewiduje sie w w/w pomieszczeniach demontaz
istniejgcej instalacji elektrycznej, istniejgcego oswietlenia i wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, oswietleniowej i sieciowej zgodnie z wytycznymi uzytkownika oraz wykonanie
instalacji klimatyzacji wraz z montazem urzadzen.

W ramach zadania nr 2a przewiduje sie zabezpieczenie drewnianej konstrukcji stropu
przeciwpozarowo w pomieszczeniach nr91i 93 w budynku nr 11.

Zadanie nr 2b - wykonanie otworu drzwiowego w budynku nr 11, w ramach zadania nalezy
wykona¢ otwoér drzwiowy i osadzié drzwi zewnetrzne w miejscu wystepowania istniejgcego



okna. Wykonanie otworu drzwiowego i osadzenie nowej stolarki drzwiowej wykonac zgodnie
z wytycznymi.

Zadnie nr 2c - wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13
i osadzenie drzwi zewnetrznych. Wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych i osadzenie
nowej stolarki drzwiowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi.

4. Opis prac remontowych w pomieszczeniach nr 91i 93
4.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe

- demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych,

- demontaz oktadzin drewnianych Scian,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz instalacji elektrycznej wraz osprzetem,
- demontaz istniejgcych posadzek,

- skucie tynkow sufitu,

- wywiezienie gruzu i odpadow demontazowych,

- wywiezienie ztomu z demontazu,

Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wtasnej oceny zakresu prac.

4.2 Opis zakresu prac remontowych i standardu wykonczenia pomieszczen

Przewiduje sie wykonanie remontu pomieszczen nr 91 i 93 wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, oswietleniowej i wykonanie instalacji sieciowej z nowg aranzacjg pomieszczen
wraz z dostosowaniem dla potrzeb CBZC. Zamawiajgcy wymaga stonowanej kolorystyki
pomieszczen (biel, szaro$¢). W ramach remontu przewiduje sie wykonanie sali szkolen oraz
dwodch pomieszczen biurowych. Drzwi do pomieszczenia nr 91 oraz do pomieszczenia nr 92
bedg wyposazone w samozamykacz oraz kontrole dostepu. W ramach remontu pomieszczenia
nr 93 otrzymamy dwa pomieszczenia biurowe przechodnie z zapewnieniem dostepu do
istniejgcego pomieszczenia nr 92. Przewiduje sie wykonanie wygtuszenia istniejacej scianki
pomieszczenia nr 92 od projektowanego pomieszczenia biurowego poprzez zastosowanie
pianki akustycznej 140kg/m?3 oraz wymiane istniejgcych drzwi na drzwi p.poz min EI30 oraz
o izolacyjnosci akustycznej min. 42 dB. Scianke dziatowg wykona¢ w odpornosci ogniowej
EI15.

Powyisze pomieszczenia winny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami higieniczno — sanitarnymi i BHP.



Uwaga:

1. Realizacja zadan remontowych w oparciu o projekt techniczny wielobranzowy
sporzadzony przez uprawnione osoby z uprawnieniami w danej specjalnosci bez ograniczen.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu rozwigzania projektowe i wizualizacje
remontowanych pomieszczen z uwzglednieniem wybranych materiatow wykonczeniowych,
osprzetu i kolorystyki w formie projektu technicznego wielobranzowego do akceptacji.

3. Wykonawca przystepuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych Zamawiajgcemu.

4. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy biezgcego uzgadniania i wspétpracy.

5. Nie dopuszcza sie sytuacji, aby w zakresie doboru materiatéw i korncowego efektu
estetycznego Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucat Zamawiajgcemu swoje
rozwigzania projektowe bez jego akceptacji.

6. Réznice w stosunku do zatozen Zamawiajgcego beda wymagac uzasadnienia technicznego
/ technologicznego lub wynikajgcego z przepiséw obowigzujgcego prawa.

7. Zataczniki okreslajace zakres robot w danej branzy stanowia materiat pomocniczy dla
okreslenia rzeczywistego zakresu rob6t remontowych.

4.2.1 Prace instalacyjne

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje elektryczng, strukturalng
w pomieszczeniach 91 oraz 93 wraz z rozdzielniami oraz zasilaniem urzadzen instalacji
zwigzanych z pomieszczeniami w tym klimatyzacji. Zaprojektowanie klimatyzacji i udroznienie
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnienie wymaganej ilosci wymian powietrza
w pomieszczeniach objetych remontem.

a) Instalacje elektryczne

- ilosci i rodzaje gniazd jakie nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach pokazano na rysunkach
stanowigcych zatgcznik do niniejszego dokumentu. Przy kazdym stanowisku biurowym
powinno znajdowac sie nastepujaca ilos¢ gniazd tj. 4xLAN, 4xR2/1, 1xRK/1. Catos¢ instalacji
nalezy wykona¢ w kanatach instalacyjnych systemowych umozliwiajgcych montaz osprzetu
modutowego w systemie 45mm. Rozprowadzenie catosci instalacji wykonywaé¢ w kanatach
instalacyjnych, a w przypadku prowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym w korytach
perforowanych. Nalezy stosowac niezalezne koryta dla instalacji elektrycznych i logicznych
w przypadku stosowania koryt metalowych oraz kanaty dzielone dla instalacji uktadanych na
$cianach. Instalacje do florboxdw prowadzi¢ w niezaleznych rurach podposadzkowych.

- do zasilania instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac
i wykona¢ rozdzielnice elektryczng ogdlng oznaczenie R2 oraz gwarantowang RK. Rozdzielnice
nalezy wykonac¢ jako wolnostojacg szafe przyscienng zlokalizowang w korytarzu przy
remontowanych pomieszczeniach. Zasilanie rozdzielnicy R2 nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy
giéwnej budynku z wolnej podstawy bezpiecznikowej 22x58. WLZ do rozdzielnicy nalezy
wykonac kablem N2XH 5x 16mm2 prowadzonym w rurze instalacyjnej na scianie korytarza.
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- rozdzielnice gwarantowang RK nalezy zasila¢ z gtownej rozdzielnicy gwarantowanej
w serwerowni. Rozdzielnica posiada wolny odptyw w postaci podstawy bezpiecznikowej.
Do szafy doprowadzi¢ WLZ kablem N2XH o przekroju nie mniejszym niz 5x6mm?2.

- szyny PE rozdzielnic R2 i RK nalezy dodatkowo uziemi¢. W tym celu nalezy wykona¢ uziom
szpilkowy o rezystancji <10 Ohm w zielencu przed budynkiem.

- do zabezpieczania obwoddéw gniazd nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo-prgdowe
o charakterystyce A, zintegrowane z wytgcznikami nadpragdowymi.

- instalacje oswietleniowg nalezy dobezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo- prgdowym

- do oswietlenia nalezy stosowac¢ oprawy led zapewniajace oswietlenie wymagane przez
przepisy, nie mniej niz 500Ix. OSwietlenie w pomieszczeniu 91 powinno by¢ pogrupowane
w strefy oswietleniowe na minimum 4 obwody.

- nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zabudowywanych
w ramach zadana. Zasilanie nalezy wykonac z rozdizelnicy R2.

- nalezy przygotowac trasy pod okablowanie instalacji gto$nikowej do 6 sztuk gto$nikéw.
Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do szafy multimedialnej w pomieszczeniu 91.

- nalezy przygotowac trasy pod okablowanie multimedialne skretka kat 5e pomiedzy gniazdami
LAN/HDMI przy telewizorach i rzutniku a szafg multimedialna.

- nalezy wykona¢ panel sterowania klimatyzacjg oraz oswietleniem przy wejsciu do sali 91.
Mozliwe jest zintegrowanie sterowania oswietleniem, klimatyzacjg i multimediami w jednym
panelu lub wykonanie niezaleznych sterowan dla kazdej instalacji.

- nalezy wykonac zasilanie do wszystkich urzagdzen multimedialnych w pomieszczeniach w tym
dla rzutnika, ekranu, szafy multimedialnej, telewizoréw, wzmacniacza i przedzmacniacza.

- na cato$¢ instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa. Dokumentacja przed
realizacjg podlega akceptacji zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z zapisami niniejszego PFU.
Dokumentacja musi by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektryczne;j.

b) Instalacje strukturalne
- pozostawienie instalacji strukturalnej przechodzacej przez pomieszczenie nr 93,

- wykonanie instalacji strukturalnej z kazdego stanowiska biurowego (szt. 15 +4)
poprowadzonej do istniejacej szafy typ Rack 19’ umieszczonej w pomieszczeniu nr 92, ktére
zlokalizowane jest obok pomieszczenia nr 91 93,

- wykonanie dodatkowej instalacji pod UPS z kazdego stanowiska biurowego (szt. 15 + 4)
- wykonanie okablowania strukturalnego w kat. 6A lub wyzszej,

- zakonczenie okablowania strukturalnego na patch panelach typu keyston w istniejgcej juz
szafie typ Rack 19/,
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- wykonanie niezbedne przewiertdw Scian,

- wykonanie instalacji koryt kablowych z przewidziang rezerwg na rozbudowe min. 30%, a gdzie
to mozliwe poprowadzi¢ okablowanie strukturalne w suficie podwieszanym na drabinkach
kablowych,

- wykonanie montazu gniazd sieciowych na modutfach typu keyston- ilo$¢ gniazd sieciowych
w uzgodnieniu z uzytkownikiem koncowym,

- wykonanie pomiaréow wykonanej instalacji sieciowej,

- wykonanie niezbednych uzgodnien co do przebiegu tras kablowych z uzytkownikiem
koricowym,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z zawartymi pomiarami wykonanej instalacji
sieciowej.

Dostarczony i zainstalowany przez wykonawce materiat musi by¢ fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wczesniej niz 2 lata od daty dostarczenia Zamawiajgcemu i wolny od wad.

c) Instalacja wentylacyjna

- wykonanie/udroznienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nr 91 i 93
z wyprowadzeniem kanatéw wentylacyjnych ponad dach.

d) Klimatyzacja

1. Dostawa i montaz 2 szt. klimatyzatoréw typu Split o tgcznej mocy 16 KW ( kazda jednostka
wewnetrzna kasetonowa, inwerterowa o nominalnej mocy min 8,0 kW).

2. Wykonanie:

- instalacji chtodniczej wraz z izolacjg od jednostek wewnetrznych kasetonowych do jednostek
zewnetrznych,

-instalacji elektrycznej zasilajgcej jednostki zewnetrzne od istniejacej tablicy rozdzielczej, wraz
z instalacja sterowania jednostkami zewnetrznymi.

- jesli zajdzie taka koniecznos¢ — rozbudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej o dodatkowe pole
w celu wyprowadzenia obwodu zasilajgcego dobudowywany system klimatyzacji,

- instalacji kanalizacyjnej odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych kasetonowych
wraz z jej zasyfonowaniem do najblizszego pionu kanalizacyjnego (na ile istnieje mozliwos¢
w uktadzie grawitacyjnym), a jesli to bedzie niemozliwe nalezy zastosowa¢ pompke skroplin.

- dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen klimatyzacyjnych, uzupetnienie czynnika
chtodniczego, wykonanie préby szczelnosci, wykonanie pomiarédw opornosci izolacji,
skutecznos$ci zerowania, przedtozenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.
protokoty z préb i pomiardw, instrukcje obstugi, DTR oraz rysunki przedstawiajace lokalizacje
urzadzen wraz z przebiegiem instalacji.

Wymagane sg urzadzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wczes$niej niz 2023 .

11



Zakres mocy w chtodzeniu

min. 2,8 kW — 10 kW

Zakres mocy w grzaniu

min. 3,0 kW — 12 kW

SEER

min. 6,7

SCOP

min. 4,3

Zakres pracy chtodzenia

od—-15st.C —46st. C

Zakres pracy grzanie

od—15st.C—24st.C

Poziom cisnienia akustycznego

Min 40 db

Czynnik roboczy

R32

4.2.2 Prace budowlano — remontowe i wykonczeniowe

a) Sciany, posadzki i sufity

- wykonanie nowych $cian dziatowych w systemie GK gr. 12 cm. Scianke dziatowa wykonaé

w odpornosci ogniowej E | 15;

- wykonanie nowych warstw posadzki wraz z izolacjg cieplng i

w remontowanych pomieszczeniach;

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- utozenie wyktadziny rolowanej, zgrzewanej PCV z wywijanym cokolikiem gr. min. 2 mm

w kolorze szarym o nastepujgcych parametrach technicznych:

Typ produktu wg ISO

Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW

Zawartosc¢ spoiwa

Typ |

Klasyfikacja obiektowa

34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

Klasyfikacja przemystowa

43 Intensywne natezenie ruchu

Zabezpieczenie powierzchni

PUR Reinforced

Grubos¢ catkowita 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm

Klasa reakcji na ogien Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ Klasa DS (1 > 0,30)
Antyposlizgowos¢ R10

Zwijanie pod wptywem ciepta | < |8| mm
Oddziatywanie kotek krzeset Brak uszkodzen
Odpornos$é na swiatto >7

przeciwwilgociowg

- montowanie metalowych listew progowych;

- wykonanie szpachlowania catych powierzchni Scian;

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod powtoki malarskie;

- wykonanie malowania $cian i sufitu podwieszonego emulsjg lateksowg przeznaczong do

pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorach jasnych;

- wykonanie zabezpieczenia grzybobdjczego i ognioochronnego istniejgcych elementow

drewnianych konstrukcji stropu;
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- wykonanie zabezpieczenia od spodu istniejgcej konstrukcji drewnianej stropu ptytami
2 x GKF 12,5 mm;

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych przeznaczonych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorach jasnych;

b) Drzwi i otwory

- osadzenie drzwi o szer. 100 cm p.poz EI30 i izolacyjnosci akustycznej min. 42 dB — 1 szt.
(zakupione przez Wykonawce) oraz osadzenie drzwi o szerokosci 100 cm i 90 cm — 3 szt.
(zakupionych przez Zamawiajgcego);

- zamurowanie otworow drzwiowych po demontazu stolarki drzwiowej;
- wykonanie obrébki szpalet w miejscu osadzenia nowej stolarki drzwiowe;j.
4.2.3 Prace montazowe, wyposazenie pomieszczen

- montaz 2 szt. jednostek wewnetrznych - klimatyzatory typu Split, (jednostka wewnetrzna
kasetonowa, inwerterowa),

- montaz 2 szt. jednostek zewnetrznych klimatyzatorow jako stojgce na zewnatrz budynku we
wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego,

- montaz Floorbox (szt. 3),

Zakres prac montazowych i wyposazenia remontowanych pomieszczen nie dotyczg montazu
ponizszych urzgdzen zakupionych przez Zamawiajacego tj.:

- montaz projektora wraz z uchwytem i ekranem do zabudowy sufitowej (1 szt.),
- montaz telewizoréw (4 szt.) na Scianie,

- montaz nadajnikéw HDMI (1 szt.) i odbiornikéw (5 szt.) HDMI,

- montaz nagtosnienia montowanego w zabudowie sufitowej (6 szt.).

Montaz w/w wyposazenia bedzie realizowany wg odrebnego Zamowienia przy koniecznosci
wspotpracy z dostawcy sprzetu w zakresie rozprowadzenia okablowania i montazu urzgdzen w
remontowanych pomieszczeniach (Sciana, podtoga, sufit podwieszony).

5. Opis prac remontowych — wykonanie drzwi w budynku nr 11
5.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

- demontaz stolarki okiennej — szt. 1;

- rozbidrka $ciany podokiennej;

- wywiezienie gruzu i odpadéw demontazowych,

Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wtasnej oceny zakresu prac.
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5.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie drzwi zewnetrznych w miejscu lokalizacji istniejacego okna
w budynku nr 11. Nalezy zdemontowaé istniejgcq stolarke okienng, rozebraé¢ sciane
podokienng i osadzi¢ w powstatym otworze stolarke drzwiowg. Nalezy zamontowac drzwi
zewnetrzne z naswietlem w kolorze istniejgcej stolarki okiennej/drzwiowej zamontowanej
w budynku nr 11. Nastepnie wykonac¢ obrébke szpalet drzwiowych obustronng oraz
uzupetnienie posadzki wewnatrz pomieszczenia zachowujgc istniejacg kolorystyke. Drzwi
nalezy wykona¢ jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na zewnatrz wyposazone
w dwustronng kontrole dostepu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zwore i kompleksowg kontrole
dostepu ztozong z: kontrolera przejscia, zasilacza, czytnikéw kart, akumulatora oraz przycisku
wyjscia awaryjnego.

Fot. nr 3 —budynek nr 11

6. Opis prac remontowych — poszerzenie istniejacych drzwi w budynku nr 13
6.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

- demontaz stolarki drzwiowej — szt. 3,

- rozbidrka fragmentu wewnetrznej Sciany dziatowej,

- rozbidrka fragmentu $ciany zewnetrznej,

- wywiezienie gruzu i odpadéw demontazowych,

Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji
lokalnej i wtasnej oceny zakresu prac.
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6.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie poszerzenia istniejgcych otwordéw drzwiowych i osadzenie drzwi
zewnetrznych drzwi w budynku nr 13. Nalezy zdemontowac istniejgcy stolarke drzwiowg,
wykonaé poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych i osadzi¢ nowg stolarke drzwiowg —
szt. 1. Nalezy zamontowaé drzwi zewnetrzne z naswietlem w kolorze istniejgcej stolarki
okiennej/drzwiowej zamontowanej w budynku nr 13. Nastepnie wykona¢ obrdbke szpalet
drzwiowych obustronng oraz uzupetnienie posadzki wewnatrz pomieszczenia zachowujac
istniejgcg kolorystyke. Drzwi nalezy wykonaé jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na
zewnatrz wyposazone w dwustronng kontrole dostepu — 2,0 szt. Drzwi nalezy wyposazy¢
w zwore i kompleksowg kontrole dostepu ztozong z: kontrolera przejscia, zasilacza, czytnikéw
kart (element istniejgcy do przeniesienia — 1,0 szt.), akumulatora oraz przycisku wyjscia
awaryjnego (element istniejgcy do przeniesienia — 1,0 szt.). Nalezy zdemontowaé istniejaca
stolarke drzwiowg w wiatrotapie (szt.1) wraz z rozbiérkg Sciany dziatowej na cata szerokosé
istniejgcego korytarza, montazem nadproza. Nastepnie wykonaé obrdbkg scian i uzupetnic
posadzke wewnatrz pomieszczenia zachowujac istniejgca kolorystyke.

ST SIS
e AL

Fot. nr 4 — budynek nr 13

Fot. nr 5—budynek nr 13
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7. Harmonogram

Przewidywany czas rozpoczecia i realizacji zadania remontowego:
a) rozpoczecie w dniu podpisania umowy, a termin zakonczenia prac remontowych:

- do dnia 31.03.2025 r. dla zadania nr 2 (ztozone z zadan nr 2a, 2b, 2c) dotyczgcego remontu
pomieszczen nr 91, 93 i wykonania drzwi zewnetrznych w miejscu lokalizacji istniejgcego okna
w budynku w budynku nr 11 oraz wykonania poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych
i osadzenia drzwi zewnetrznych drzwi w budynku nr 13,

b) Wykonawca przystepuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie technicznym
wielobranzowym Zamawiajgcemu przedtozonym w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania
umowy wraz z kosztorysem ofertowym.

8. Zataczniki

- zatgcznik nr 1 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 2 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 3 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 4 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 5 — zakres robét — branza budowlana i sanitarna — zadanie nr 2a,
- zatgcznik nr 6 — zakres robot — branza elektryczna — zadanie nr 2a,
- zatacznik nr 7 — zakres robét — branza budowlana — zadanie nr 2b,
- zatgcznik nr 8 — zakres robét — branza elektryczna — zadanie nr 2b,
- zatacznik nr 9 — zakres robét — branza budowlana — zadnie nr 2c,

- zatgcznik nr 10 — zakres robét — branza elektryczna — zadanie nr 2c,

- zatgcznik nr 11 — OPZ — zadanie nr 2a, 2b, 2c.
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