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1.    Przedmiot opracowania:  

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na 
remoncie pomieszczeń 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP w Krakowie przy ulicy 
Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC oraz wykonaniem otworu 
drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejących otworów drzwiowych w budynku                  
nr 13.  

1.1 Dane podstawowe:  

Nazwa zadania – „Remont pomieszczeń 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP                          
w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC oraz 
wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejących otworów 
drzwiowych w budynku nr 13”. 

1.2  Lokalizacja:   

Budynek nr 11 i 13 zlokalizowany jest w zachodniej części działki ewidencyjnej nr 31/3, obr. 16 
Śródmieście, miasto Kraków, ul. Mogilska 109, 31-571. 

1.3 Podstawy prawne: 

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami), 

- Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 sierpnia z 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1690 z późniejszymi zmianami). 

2. Opis stanu istniejącego budynku nr 11 i 13 

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek objęty niniejszym opracowaniem stanowi                          
w całości działka ewidencyjna nr 31/3 obręb 16 Kraków Śródmieście o powierzchni 9.5095 ha 
objęta księgą wieczystą KW nr KR1P/000/91308/8 stanowiąca własność Skarbu Państwa                          
i będąca w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul Mogilska 109.  

Budynek nr 11 jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zbudowanym                     
w kształcie litery E, wybudowanym w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegły pełnej 
na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym 
grubości ok. 1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, która zakończyła się w 2018 r. 
Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę zewnętrzną drzwi i okien, wykonano 
izolację pionową ścian fundamentowych i termoizolację ścian budynku, budynek otynkowano 
i pomalowano. Wymieniono  całą instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.  
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Budynek nr 13 jest obiektem jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, zbudowany 
w kształcie prostokąta w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym grubości ok. 
1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, która zakończyła się w 2019 r. i jest objęty 60 – 
miesięczną gwarancją. Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę zewnętrzną 
drzwi i okien, wykonano izolację pionową ścian fundamentowych i termoizolację ścian 
budynku, budynek otynkowano i pomalowano. Wymieniono całą instalację centralnego 
ogrzewania wraz z osprzętem. 

Budynek nr 11 i 13 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nr pozycji 3604 jako (wraz                   
z pozostałymi pięcioma budynkami parterowymi siedziby KWP w Krakowie) jako „zespół 
dawnych koszar artylerii”. 

2.1 Dane charakterystyczne obiektów 

Budynek nr 11 

Powierzchnia zabudowy – 1131,00 m2 

Powierzchnia użytkowa – 902,20 m2 

Kubatura – 5690,00 m3 

Wysokość budynku – 8,15 m 

Szerokość budynku – 27,87 m  

Długość budynku – 63,88 m 

Budynek nr 13 

Powierzchnia zabudowy – 399,53 m2 

Powierzchnia użytkowa – 310,70 m2 

Kubatura – 1649,00 m3 

Wysokość budynku – 8,15 m 

Szerokość budynku – 11,36 m  

Długość budynku – 35,17 m 

2.2 Opis konstrukcji obiektów 

Budynek nr 11 jest to obiekt murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. 
Ściany zewnętrzne grubości ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Ściany 
fundamentowe murowane z cegły o gr. 50 cm ocieplone izolacją przeciwwilgociową i termiczną 
wykonaną z piany natryskowej zamkniętokomórkowej. Strop nad parterem drewniany oparty 
na zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplony warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm. Dach                            
o konstrukcji drewnianej płatwiowo – krokwiowej oraz jętkowej kryty dachówką ceramiczną 
zakładkową. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2018.  
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Budynek nr 13 jest to obiekt murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. 
Ściany zewnętrzne grubości ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Ściany 
fundamentowe murowane z cegły o gr. 50 cm ocieplone izolacją przeciwwilgociową i termiczną 
wykonaną z piany natryskowej zamkniętokomórkowej. Strop nad parterem drewniany oparty 
na zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplony warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm oraz nad 
parterem występuje strop odcinkowy na belkach stalowych . Dach o konstrukcji drewnianej 
płatwiowo – krokwiowej oraz jętkowej kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Stolarka 
okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2019. 

2.3 Istniejące instalacje 

Budynek nr 11 posiada istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną w 2018 r., 
złożoną z rur stalowych. W pomieszczeniach występują grzejniki stalowe płytowe 
zamontowane w 2018 roku. W budynku występuje instalacja kanalizacyjna – rury żeliwne, 
wodna – rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.   

Budynek nr 13 posiada istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną w 2019 r., 
złożoną z rur stalowych. W pomieszczeniach występują grzejniki stalowe płytowe 
zamontowane w 2019 roku. W budynku występuje instalacja kanalizacyjna – rury żeliwne, 
wodna – rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.   

2.4 Charakterystyka pomieszczeń nr 91 i 93 w budynku nr 11 

Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są w północno – zachodniej części 
budynku nr 11. 

Pomieszczenie nr 91 

Długość pomieszczenia – 13,24 m 

Szerokość pomieszczenia – 6,15 m 

Powierzchnia użytkowa – 81,44 m2 

Wysokość pomieszczenia – 3,50 m 

Istniejące wyposażenie – grzejniki – szt. 5 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi z ogólnodostępnego korytarza, w pomieszczeniu znajduje 3 
okna wychodzące na zachód i 2 okna wychodzące na północ. W pomieszczeniu występuje 
wentylacja grawitacyjna. 

Pomieszczenie nr 93  

Długość pomieszczenia – 7,90 m 

Szerokość pomieszczenia – 2,95 m 

Powierzchnia użytkowa – 23,30 m2 

Wysokość pomieszczenia – 3,50 m 

Istniejące wyposażenie – grzejnik – szt. 2 
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Do pomieszczenia prowadzą drzwi z ogólnodostępnego korytarza, w pomieszczeniu znajdują 
się 2 okno wychodzące na wschód. Pomieszczenie nr 93 jest pomieszczeniem przechodnim                      
i sąsiaduje z pomieszczeniem nr 92. W pomieszczeniu występuje wentylacja grawitacyjna. 

Szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego wg załącznika nr 1. 

             

Fot. nr 1 – pomieszczenie nr 91 
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Fot. nr 2 – pomieszczenie nr 93 

3. Opis planowanego zadania inwestycyjnego:  

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie remontu pomieszczeń nr 91                    
i 93 znajdujących się w budynku nr 11, wykonanie drzwi zewnętrznych w budynku nr 11                              
i poszerzeniem istniejących otworów drzwiowych w budynku nr 13. Planowane zadanie 
inwestycyjne podzielono na trzy zadania. 

Zadanie nr 2a - remont pomieszczeń nr 91 i 93, w ramach którego przewiduje się wykonanie 
sufitu podwieszonego, malowanie ścian z wyrównaniem podłoża, położenie nowej wykładziny 
PCV na nowych warstwach podłogowych, wykonanie nowego podziału funkcjonalnego za 
pomocą ścianek działowych w systemie GK. Przewiduje się w w/w pomieszczeniach demontaż 
istniejącej instalacji elektrycznej, istniejącego oświetlenia i wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej, oświetleniowej i sieciowej zgodnie z wytycznymi użytkownika oraz wykonanie 
instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń. 

W ramach zadania nr 2a przewiduje się zabezpieczenie drewnianej konstrukcji stropu 
przeciwpożarowo w pomieszczeniach nr 91 i 93 w budynku nr 11. 

Zadanie nr 2b - wykonanie otworu drzwiowego w budynku nr 11, w ramach zadania należy 
wykonać otwór drzwiowy i osadzić drzwi zewnętrzne w miejscu występowania istniejącego 
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okna. Wykonanie otworu drzwiowego i osadzenie nowej stolarki drzwiowej wykonać zgodnie 
z wytycznymi. 

Zadnie nr 2c - wykonanie poszerzenia istniejących otworów drzwiowych w budynku nr 13                          
i osadzenie drzwi zewnętrznych. Wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych i osadzenie 
nowej stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z wytycznymi. 

4. Opis prac remontowych w pomieszczeniach nr 91 i 93  

4.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż istniejących kratek wentylacyjnych, 

- demontaż okładzin drewnianych ścian, 

- demontaż stolarki drzwiowej, 

- demontaż instalacji elektrycznej wraz osprzętem, 

- demontaż istniejących posadzek, 

- skucie tynków sufitu,  

- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,  

- wywiezienie złomu z demontażu, 

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej                     
i  własnej oceny zakresu prac. 

 

4.2 Opis zakresu prac remontowych i standardu wykończenia pomieszczeń 

Przewiduje się wykonanie remontu pomieszczeń nr 91 i 93 wraz z przebudową instalacji 
elektrycznej, oświetleniowej i wykonanie instalacji sieciowej z nową aranżacją pomieszczeń 
wraz z dostosowaniem dla potrzeb CBZC. Zamawiający wymaga stonowanej kolorystyki 
pomieszczeń  (biel, szarość). W ramach remontu przewiduje się wykonanie sali szkoleń oraz 
dwóch pomieszczeń biurowych. Drzwi do pomieszczenia nr 91 oraz do pomieszczenia nr 92 
będą wyposażone w samozamykacz oraz kontrolę dostępu. W ramach remontu pomieszczenia 
nr 93 otrzymamy dwa pomieszczenia biurowe przechodnie z zapewnieniem dostępu do 
istniejącego pomieszczenia nr 92. Przewiduje się wykonanie wygłuszenia istniejącej ścianki 
pomieszczenia nr 92 od projektowanego pomieszczenia biurowego poprzez zastosowanie 
pianki akustycznej 140kg/m3 oraz wymianę istniejących drzwi na drzwi p.poż min EI30 oraz                 
o izolacyjności akustycznej min. 42 dB. Ściankę działową wykonać w odporności ogniowej                  
E I 15. 

Powyższe pomieszczenia winny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami higieniczno – sanitarnymi i BHP. 
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Uwaga: 

1. Realizacja zadań remontowych w oparciu o projekt techniczny wielobranżowy 
sporządzony przez uprawnione osoby z uprawnieniami w danej specjalności bez ograniczeń. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozwiązania projektowe i wizualizacje 
remontowanych pomieszczeń z uwzględnieniem wybranych materiałów wykończeniowych, 
osprzętu  i kolorystyki w formie projektu technicznego wielobranżowego do akceptacji. 

3. Wykonawca przystępuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji 
przedstawionych rozwiązań projektowych Zamawiającemu.  

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy.  

5. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w zakresie doboru materiałów i końcowego efektu 
estetycznego Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał Zamawiającemu swoje 
rozwiązania projektowe bez jego akceptacji.  

6. Różnice w stosunku do założeń Zamawiającego będą wymagać uzasadnienia technicznego 
/ technologicznego lub wynikającego z przepisów obowiązującego prawa. 

7. Załączniki określające zakres robót w danej branży stanowią materiał pomocniczy dla 
określenia rzeczywistego zakresu robót remontowych. 

4.2.1 Prace instalacyjne  

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać instalację elektryczną, strukturalną                                  
w pomieszczeniach 91 oraz 93 wraz z rozdzielniami oraz zasilaniem urządzeń instalacji 
związanych z pomieszczeniami w tym klimatyzacji. Zaprojektowanie klimatyzacji i udrożnienie 
istniejącej wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnienie wymaganej ilości wymian powietrza                       
w pomieszczeniach objętych remontem. 

a) Instalacje elektryczne 

- ilości i rodzaje gniazd jakie należy zabudować w pomieszczeniach pokazano na rysunkach 
stanowiących załącznik do niniejszego dokumentu. Przy każdym stanowisku biurowym 
powinno znajdować się następująca ilość gniazd tj. 4xLAN, 4xR2/1, 1xRK/1. Całość instalacji 
należy wykonać w kanałach instalacyjnych systemowych umożliwiających montaż osprzętu 
modułowego w systemie 45mm. Rozprowadzenie całości instalacji wykonywać w kanałach 
instalacyjnych, a w przypadku prowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym w korytach 
perforowanych. Należy stosować niezależne koryta dla instalacji elektrycznych i logicznych                    
w przypadku stosowania koryt metalowych oraz kanały dzielone dla instalacji układanych na 
ścianach. Instalacje do florboxów prowadzić w niezależnych rurach podposadzkowych.  

- do zasilania instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach należy zaprojektować 
i wykonać rozdzielnicę elektryczną ogólną oznaczenie R2 oraz gwarantowaną RK. Rozdzielnice 
należy wykonać jako wolnostojącą szafę przyścienną zlokalizowaną w korytarzu przy 
remontowanych pomieszczeniach. Zasilanie rozdzielnicy R2 należy wyprowadzić z rozdzielnicy 
głównej budynku z wolnej podstawy bezpiecznikowej 22x58. WLZ do rozdzielnicy należy 
wykonać kablem N2XH 5x 16mm2 prowadzonym w rurze instalacyjnej na ścianie korytarza.  
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- rozdzielnicę gwarantowaną RK należy zasilać z głównej rozdzielnicy gwarantowanej                                
w serwerowni. Rozdzielnica posiada wolny odpływ w postaci podstawy bezpiecznikowej.                    
Do szafy doprowadzić WLZ kablem N2XH o przekroju nie mniejszym niż 5x6mm2. 

- szyny PE rozdzielnic R2 i RK należy dodatkowo uziemić. W tym celu należy wykonać uziom 
szpilkowy o rezystancji <10 Ohm w zieleńcu przed budynkiem. 

- do zabezpieczania obwodów gniazd należy stosować wyłączniki różnicowo-prądowe                                 
o charakterystyce A, zintegrowane z wyłącznikami nadprądowymi.  

- instalację oświetleniową należy dobezpieczyć wyłącznikiem różnicowo- prądowym 

- do oświetlenia należy stosować oprawy led zapewniające oświetlenie wymagane przez 
przepisy, nie mniej niż 500lx. Oświetlenie w pomieszczeniu 91  powinno być pogrupowane                    
w strefy oświetleniowe  na minimum 4 obwody. 

- należy zaprojektować i wykonać zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zabudowywanych                     
w ramach zadana. Zasilanie należy wykonać z rozdizelnicy R2.  

- należy przygotować trasy pod okablowanie instalacji głośnikowej do 6 sztuk głośników. 
Okablowanie należy sprowadzić do szafy mulƟmedialnej w pomieszczeniu 91.  

- należy przygotować trasy pod okablowanie mulƟmedialne skrętką kat 5e pomiędzy gniazdami 
LAN/HDMI przy telewizorach i rzutniku a szafą mulƟmedialną. 

- należy wykonać panel sterowania klimatyzacją oraz oświetleniem  przy wejściu do sali 91. 
Możliwe jest zintegrowanie sterowania oświetleniem, klimatyzacją i mulƟmediami w jednym 
panelu lub wykonanie niezależnych sterowań dla każdej instalacji.  

- należy wykonać zasilanie do wszystkich urządzeń mulƟmedialnych w pomieszczeniach w tym 
dla rzutnika, ekranu, szafy mulƟmedialnej, telewizorów, wzmacniacza i przedzmacniacza.  

- na całość instalacji należy sporządzić dokumentację projektową. Dokumentacja przed 
realizacją podlega akceptacji zamawiającego w zakresie zgodności z zapisami niniejszego PFU. 
Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej. 

b) Instalacje strukturalne 

- pozostawienie instalacji strukturalnej przechodzącej przez pomieszczenie nr 93, 

- wykonanie instalacji strukturalnej z każdego stanowiska biurowego (szt. 15 +4) 
poprowadzonej do istniejącej szafy typ Rack 19’ umieszczonej w pomieszczeniu nr 92, które 
zlokalizowane jest obok pomieszczenia nr 91 i 93, 

- wykonanie dodatkowej instalacji pod UPS z każdego stanowiska biurowego (szt. 15 + 4) 

- wykonanie okablowania strukturalnego w kat. 6A lub wyższej, 

- zakończenie okablowania strukturalnego na patch panelach typu keyston w istniejącej już 
szafie typ Rack 19’, 
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- wykonanie niezbędne przewiertów ścian,  

- wykonanie instalacji koryt kablowych z przewidzianą rezerwą na rozbudowę min. 30%, a gdzie 
to możliwe poprowadzić okablowanie strukturalne w suficie podwieszanym na drabinkach 
kablowych, 

- wykonanie montażu gniazd sieciowych na modułach typu keyston- ilość gniazd sieciowych                  
w uzgodnieniu z użytkownikiem końcowym, 

- wykonanie pomiarów wykonanej instalacji sieciowej, 

- wykonanie niezbędnych uzgodnień co do przebiegu tras kablowych z użytkownikiem 
końcowym, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej z zawartymi pomiarami wykonanej instalacji 
sieciowej. 

Dostarczony i zainstalowany przez wykonawcę materiał musi być fabrycznie nowy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż 2 lata od daty dostarczenia Zamawiającemu i wolny od wad. 

c) Instalacja wentylacyjna 

- wykonanie/udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nr 91 i 93                                             
z wyprowadzeniem kanałów wentylacyjnych ponad dach. 

d) Klimatyzacja 

1. Dostawa i montaż  2 szt. klimatyzatorów typu Split o łącznej mocy 16 KW ( każda jednostka 
wewnętrzna kasetonowa, inwerterowa o nominalnej mocy min 8,0 kW).  

2. Wykonanie: 

- instalacji chłodniczej wraz z izolacją od jednostek wewnętrznych kasetonowych do jednostek 
zewnętrznych , 

-instalacji elektrycznej zasilającej jednostki zewnętrzne od istniejącej tablicy rozdzielczej, wraz 
z instalacją sterowania jednostkami zewnętrznymi. 

- jeśli zajdzie taka konieczność – rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej o dodatkowe pole         
w celu wyprowadzenia obwodu zasilającego dobudowywany system klimatyzacji, 

- instalacji kanalizacyjnej odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych kasetonowych 
wraz z jej zasyfonowaniem do najbliższego pionu  kanalizacyjnego (na ile istnieje możliwość                 
w układzie grawitacyjnym), a jeśli to będzie niemożliwe należy zastosować pompkę skroplin. 

- dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych, uzupełnienie czynnika 
chłodniczego, wykonanie próby szczelności, wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
skuteczności zerowania, przedłożenia dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. 
protokoły z prób i pomiarów, instrukcje obsługi, DTR oraz rysunki przedstawiające lokalizację 
urządzeń wraz z przebiegiem instalacji. 

Wymagane są urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2023 r. 
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Zakres mocy w chłodzeniu min. 2,8 kW – 10 kW 
Zakres mocy w grzaniu min. 3,0 kW – 12 kW 
SEER min. 6,7 
SCOP min. 4,3 
Zakres pracy chłodzenia od – 15 st. C  – 46 st. C 
Zakres pracy grzanie od – 15 st. C – 24 st. C 
Poziom ciśnienia akustycznego Min 40 db 
Czynnik roboczy R32 

 

4.2.2 Prace budowlano – remontowe i wykończeniowe 

a) Ściany, posadzki i sufity 

- wykonanie nowych ścian działowych w systemie GK gr. 12 cm. Ściankę działową wykonać                     
w odporności ogniowej  E I 15; 

- wykonanie nowych warstw posadzki wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową                                         
w remontowanych pomieszczeniach; 

- wykonanie wylewki samopoziomującej, 

- ułożenie wykładziny rolowanej, zgrzewanej PCV z wywijanym cokolikiem gr. min. 2 mm                         
w kolorze szarym o następujących parametrach technicznych:   

Typ produktu wg ISO Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
Zawartość spoiwa Typ I 
Klasyfikacja obiektowa 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
Klasyfikacja przemysłowa 43 Intensywne natężenie ruchu 
Zabezpieczenie powierzchni PUR Reinforced 
Grubość całkowita 2 mm 
Grubość warstwy użytkowej 2 mm 
Klasa reakcji na ogień BfI-s1 
Antypoślizgowość Klasa DS (µ ≥ 0,30) 
Antypoślizgowość  R10 
Zwijanie pod wpływem ciepła ≤ |8| mm 
Oddziaływanie kółek krzeseł Brak uszkodzeń 
Odporność na światło ≥ 7 

 

- montowanie metalowych listew progowych;   

- wykonanie szpachlowania całych powierzchni ścian;  

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod powłoki malarskie; 

- wykonanie malowania ścian i sufitu podwieszonego emulsją lateksową przeznaczoną do 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w kolorach jasnych; 

- wykonanie zabezpieczenia grzybobójczego i ognioochronnego istniejących elementów 
drewnianych konstrukcji stropu; 
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 - wykonanie zabezpieczenia od spodu istniejącej konstrukcji drewnianej stropu płytami                            
2 x GKF 12,5 mm; 

- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych przeznaczonych do pomieszczeń                                  
przeznaczonych na stały pobyt ludzi w kolorach jasnych; 

b) Drzwi i otwory 

- osadzenie drzwi o szer. 100 cm p.poż EI30 i izolacyjności akustycznej min. 42 dB – 1 szt.  
(zakupione przez Wykonawcę) oraz osadzenie drzwi o szerokości 100 cm i 90 cm – 3 szt. 
(zakupionych przez Zamawiającego);  

- zamurowanie otworów drzwiowych po demontażu stolarki drzwiowej; 

- wykonanie obróbki szpalet w miejscu osadzenia nowej stolarki drzwiowej.  

4.2.3 Prace montażowe, wyposażenie pomieszczeń 

- montaż  2 szt. jednostek wewnętrznych - klimatyzatory typu Split, (jednostka wewnętrzna 
kasetonowa, inwerterowa), 

- montaż  2 szt. jednostek zewnętrznych klimatyzatorów jako stojące na zewnątrz budynku we 
wskazanym miejscu przez Zamawiającego, 

- montaż Floorbox (szt. 3), 

Zakres prac montażowych i wyposażenia remontowanych pomieszczeń nie dotyczą montażu 
poniższych urządzeń zakupionych przez Zamawiającego tj.: 

- montaż projektora wraz z uchwytem i ekranem do zabudowy sufitowej (1 szt.), 

- montaż telewizorów (4 szt.) na ścianie, 

- montaż nadajników HDMI (1 szt.) i odbiorników (5 szt.) HDMI, 

- montaż nagłośnienia montowanego w zabudowie sufitowej (6 szt.). 

Montaż w/w wyposażenia będzie realizowany wg odrębnego Zamówienia przy konieczności 
współpracy z dostawcą sprzętu w zakresie rozprowadzenia okablowania i montażu urządzeń w 
remontowanych pomieszczeniach (ściana, podłoga, sufit podwieszony). 

5. Opis prac remontowych – wykonanie drzwi w budynku nr 11 

5.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż stolarki okiennej – szt. 1;  

- rozbiórka ściany podokiennej; 

- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,  

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej                  
i  własnej oceny zakresu prac. 
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5.2 Opis zakresu prac remontowych  

Przewiduje się wykonanie drzwi zewnętrznych w miejscu lokalizacji istniejącego okna                                 
w budynku nr 11. Należy zdemontować istniejącą stolarkę okienną, rozebrać ścianę 
podokienną i osadzić w powstałym otworze stolarkę drzwiową. Należy zamontować drzwi 
zewnętrzne z naświetlem w kolorze istniejącej stolarki okiennej/drzwiowej zamontowanej                    
w budynku nr 11. Następnie wykonać obróbkę szpalet drzwiowych obustronną oraz 
uzupełnienie posadzki wewnątrz pomieszczenia zachowując istniejącą kolorystykę. Drzwi 
należy wykonać jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na zewnątrz wyposażone                                        
w dwustronną kontrolę dostępu. Drzwi należy wyposażyć w zworę i kompleksową kontrolę 
dostępu złożoną z: kontrolera przejścia, zasilacza, czytników kart, akumulatora oraz przycisku 
wyjścia awaryjnego. 

  

Fot. nr 3 – budynek nr 11 

6. Opis prac remontowych – poszerzenie istniejących drzwi w budynku nr 13 

6.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż stolarki drzwiowej – szt. 3, 

- rozbiórka fragmentu wewnętrznej ściany działowej,  

- rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej, 

- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,  

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji 
lokalnej  i  własnej oceny zakresu prac. 
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6.2 Opis zakresu prac remontowych  

Przewiduje się wykonanie poszerzenia istniejących otworów drzwiowych i osadzenie drzwi 
zewnętrznych drzwi w budynku nr 13. Należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową, 
wykonać poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i osadzić nową stolarkę drzwiową – 
szt. 1. Należy zamontować drzwi zewnętrzne z naświetlem w kolorze istniejącej stolarki 
okiennej/drzwiowej zamontowanej w budynku nr 13. Następnie wykonać obróbkę szpalet 
drzwiowych obustronną oraz uzupełnienie posadzki wewnątrz pomieszczenia zachowując 
istniejącą kolorystykę. Drzwi należy wykonać jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na 
zewnątrz wyposażone w dwustronną kontrolę dostępu – 2,0 szt. Drzwi należy wyposażyć                     
w zworę i kompleksową kontrolę dostępu złożoną z: kontrolera przejścia, zasilacza, czytników 
kart (element istniejący do przeniesienia – 1,0 szt.), akumulatora oraz przycisku wyjścia 
awaryjnego (element istniejący do przeniesienia – 1,0 szt.). Należy zdemontować istniejącą 
stolarkę drzwiową w wiatrołapie (szt.1) wraz z rozbiórką ściany działowej na cała szerokość 
istniejącego korytarza, montażem nadproża. Następnie wykonać obróbką ścian i uzupełnić 
posadzkę wewnątrz pomieszczenia zachowując istniejącą kolorystykę. 

 

               Fot. nr 4 – budynek nr 13 

 

               Fot. nr 5 – budynek nr 13 
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7. Harmonogram 

Przewidywany czas rozpoczęcia i realizacji zadania remontowego:                                                                                     
a) rozpoczęcie w dniu podpisania umowy, a termin zakończenia prac remontowych: 

- do dnia 31.03.2025 r. dla zadania nr 2 (złożone z zadań nr 2a, 2b, 2c) dotyczącego remontu 
pomieszczeń nr 91, 93 i wykonania drzwi zewnętrznych w miejscu lokalizacji istniejącego okna 
w budynku w budynku nr 11 oraz wykonania poszerzenia istniejących otworów drzwiowych                   
i osadzenia drzwi zewnętrznych drzwi w budynku nr 13 ,  

b) Wykonawca przystępuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji 
przedstawionych rozwiązań projektowych, zawartych w projekcie technicznym 
wielobranżowym  Zamawiającemu przedłożonym w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania 
umowy wraz z kosztorysem ofertowym. 

8. Załączniki 

- załącznik nr 1 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 2 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 3 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 4 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 5 – zakres robót – branża budowlana i sanitarna – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 6 – zakres robót – branża elektryczna – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 7 – zakres robót – branża budowlana – zadanie nr 2b, 

- załącznik nr 8 – zakres robót – branża elektryczna – zadanie nr 2b, 

- załącznik nr 9 – zakres robót – branża budowlana – zadnie nr 2c, 

- załącznik nr 10 – zakres robót – branża elektryczna – zadanie nr 2c, 

- załącznik nr 11 – OPZ – zadanie nr 2a, 2b, 2c. 


