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Zakres robót - branża budowlana i sanitarna - zadanie nr 2a

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys „Remont pomieszczeń nr 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie KWP w Krakowie ”
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 404/406/4 Rozebranie podsufitek z tynku na trzcinie

Wyliczenie ilości robót:

84,43+23,3 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

1.2 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

1.3 DC 20/118/5 Skucie podłoża z jastrychu cementowego m2 107,73

1.4 KNR 401/903/2 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, balkonowe zespolone, licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z 
rozkręceniem i skręceniem - demontaż skrzydeł drzwiowych (wsp.: 0,5) szt 3,00

1.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 szt 2,00

1.6 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

107,73*0,02+0*0,10+107,73*0,01+0*0,02+107,73*0,1 14,0049

RAZEM: 14,0049 m3 14,00

1.7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,0000

RAZEM: 14,0000 m3 14,00

1.8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km KROTNOŚĆ=10

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,0000

RAZEM: 14,0000 m3 14,00

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,0000

RAZEM: 14,0000 m3 14,00

1.10 KNR 
1323/1001/10

Zabezpieczenie podłóg folia - zabezpieczenie korytarza
m2 20,00

2 Element Roboty przygotowawcze

2.1 KNR 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i płyty

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

2.2 KNRW 
401/621/1

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2˙m2, 2-krotnie
m2 54,58

2.3 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa - gr. 10 cm m2 107,73

2.4 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 107,73

2.5 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 107,73

2.6 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

2.7 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 
zaprawa "EVI"

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

2.8 NNRNKB 
202/1130/3 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości
o 1˙mm, zaprawa "EVI"

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

2.9 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi GKF

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300
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RAZEM: 107,7300 m2 107,73

3 Element Roboty murarskie

3.1 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
m2 11,80

3.2 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho
m2 11,80

3.3 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 1,00

3.4 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2,00

4 Element Roboty wykończeniowe ścian i posadzek

4.1 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

4.2 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

4.3 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
m2 208,00

4.4 KNNR 2/903/3 Przygotowanie podłoża ścian przez gruntowanie m2 208,00

4.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

208,00 208,0000

RAZEM: 208,0000 m2 208,00

5 Element Montaż sufitów podwieszanych

5.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone montowane do konstrukcji nośnej stropu o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 
włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

107,73 107,7300

RAZEM: 107,7300 m2 107,73

6 Element Montaż stolarki drzwiowej i zabudowy

6.1 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
m2 1,80

6.2 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe - analogia ościeżnice fabrycznie 
wykończone, metalowe m2 3,60

6.3 KNR 401/411/8 Zakup i montaż listwy progowej z dostosowaniem poziomu na wejściu do pokoju z korytarza szt 3,00

7 Element Wykonanie dokumentacji

7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Sporządzenie dokumnetacji wykonawczej wielobranżowej oraz powykonawczej
kpl 1,00

8 Element Klimatyzacja

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klimatyzatora typu SPLIT o mocy chłodzącej 8 KW
kpl 2,00


