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WYKAZ LOKALI DO REMONTU

Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostandéw obejmujgcych

1. ul. Bieniewicka 2A m 39-40
2. ul. Powazkowska 70 m 8A+11

w Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Czes$¢ ogodlna

Nazwa zamoéwienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wg wykazu na str. 2.

Przedmiot i zakres remontu w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Przedmiotem projektu jest remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w
Warszawie , wg wykazu na str. 2. Remont obejmuje swoim zakresem: roboty przygotowawcze,
roboty tynkarskie, zamurowania, posadzki, wykonczenie $cian, oktadziny S$cienne, stolarke,
roboty malarskie, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznej, sprawdzenie instalacji gazowe;j i
domofonowej, wymiana urzgdzen sanitarnych i elektrycznych oraz wyposazenie - szczegotowy
zakres remontu lokalu wg opisu przedmiotu zmowienia i zakresu ujetego w przedmiarze robaot.

Prace towarzyszace i zakres robo6t tymczasowych

e Powiadomienie Administratora budynku o planowanym terminie rozpoczecia rob6t
e Organizacja poboru medidéw z powiadomieniem Zamawiajgcego i administratora Wspolnoty.
o Wywodzka i utylizacja gruzu.

Informacje o miejscu budowy
Remont lokali mieszkalnych prowadzony bedzie w budynkach wielorodzinnych wg wykazu na str.
2.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
Umowy o wykonanie robot oraz ,Protokotu przekazania frontu robot”. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i odbioru
koncowego.

Z uwagi na prowadzenie robét w funkcjonujgcym budynku, prace winny byé prowadzone na
warunkach uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zaplecze budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét
i uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego oraz, w okresie
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realizacji napraw z tytutu rekojmi, az po przekazanie obiektu Zamawiajgcemu, protokétem
ostatecznym - pogwarancyjnym.

Organizacja ruchu
Prowadzenie robét nie wymaga opracowania projektu organizacji ruchu. Teren budowy ma
dostep do miejskich drég publicznych.

Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji
i odbiorze robét. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych
i instalacyjnych i obejmuja:

- wymagania wykonawcze i materiatowe,

- podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robdét,

- transport i skladowanie materiatéw,

- nadzor realizowanych i odbiory wykonanych robét,

Zakres przewidywanych robdt obejmuje nastepujgce prace budowlane wykonczeniowe
i instalacyjne. Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia. Specyfikacja Techniczna nie
stanowi szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, procedur towarzyszgcych jego
realizacji, ale powotuje i klasyfikuje zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakoéciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwosci w zakresie uszeregowania
wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami, a Warunkami
Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Autorskiego
i Inwestorskiego przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z niewyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robdt.
Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbednos¢ wykonania robdét nie  wymienionych
w dokumentacji projektowej i STWIOR, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru
ustalic w oparciu o zapisy umowy i ST. Niniejszg specyfikacje, obejmujacg roboty
ogolnobudowlane uzupetniajg branzowe specyfikacje instalacyjne przedstawione w dalszej
czesci opracowania. Roboty ujete niniejszej specyfikacji sg objete nastepujgcymi kodami
Wspdlnego Stownika Zamowien CPV :

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, Rozporzagdzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1) Zamawiajacy — osoba prawna, ktéra zawiera Umowe z Wykonawcg na wykonanie robét.

2) Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca zlecone roboty na warunkach umownych.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego zamiennie Inzynier budowy - oznacza osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie
realizacji robdt, ktorej Zamawiajgcy, na podstawie Umowy, przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie.
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4)

5)

6)

7)

8)

9

Nadzoér autorski — oznacza osobe wyznaczong przez jednostke projektowg, ktéra jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie zgodnos$ci realizowanych robdt z projektem
technicznym, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocnictwa,
posiadajgcg uprawnienia architektoniczno-budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe, posiadajgca
uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Specyfikacja — oznacza dokument wigczony do Umowy, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Umowag. Dokument ten specyfikuje roboty.

Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
robét budowlanych i prac konserwatorskich, przedmiar robdt, informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne.

Przedmiar Robo6t — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis lub szczegotowym opisem, wskazaniem SST
wykonania i odbioru robdét, z wyliczeniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

10) Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

11) Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

12) Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

13) Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji

i ukonczenia robdt, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czes¢ roboét statych.

14) Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce czesc¢ robot statych.

15) Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt,

zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

16) Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
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17) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

18) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

19) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

20) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

Wszystkie wyroby i materialy stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne
lub inne dokumenty swiadczace o ich mozliwoéci zastosowania do wykonania projektowanych
robot, a przede wszystkim zgodnos$ci materiatéw z normami polskimi (PN), normami branzowymi
(BN). Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materialtbw wskazanych w
Dokumentaciji projektowej, spetniajgcych wszystkie wymienione powyzej wymagania. Wszystkie
zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej
uzyte i winny odznaczac sie najwyzszg jakoscig. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i jakosciowych.

Pochodzenie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
informacji dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki, w terminie tygodnia przed
zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiatu nie powoduje
automatycznego zatwierdzenia innych materiatdbw z danego zrédta. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagane parametry techniczne.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem
i odmowg zapfaty za wykonany element pracy. Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow moze
zosta¢ przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich, jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $Swiadectw
jakoéci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,

5



Numer postepowania: ZP.2612.24.2024.1G

wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do
roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru Ilub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materialy bedg skitadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu ich
skontrolowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiatowe, prébki materiatow,
ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.
Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach oraz spetniaé wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Zmiana wczesniej wybranego sprzetu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru.
Zaleznie od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy podstawowy sprzet dla wykonania robot:,
- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne,

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne.

Narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm,
przepisow iwymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniaC bezpieczenstwo
obstugujgcych je pracownikéw i osob postronnych. llos¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna
zapewniC prace bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowg
realizacje zadan. Rodzaj i ilos¢ $srodkéw transportu musi zapewni¢ mozliwosé prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w s3gsiedztwie
budowy. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
wykonywania pracy, nalezy przestrzegac¢ termindw wykonania przegladéw i kontroli technicznej
potwierdzajgcej ich stan techniczny. Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce
nie spetniajgce wymagan technicznych mogg by¢ na wniosek Zamawiajgcego nie dopuszczone
do wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na Zzadanie
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych stan techniczny urzadzen i sprzetu i
dopuszczenie do uzytkowania.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce nie uszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie
materiatdbw. Transport winien odbywacC sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla realizacji
zadania. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
nastepujgcy podstawowy sprzet dla wykonania robot samochdd dostawczy umozliwiajgcy
transport materiatéw i urzgdzen budowlanych.

5.  Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawarta umowg za jakosc¢
materiatobw zastosowanych i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg oraz
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatébw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

Zalecenia dotyczace organizacji i realizacji robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie, z zachowaniem bezpieczenstwa i
jakosci remontowanych i wykonywanych elementow. Roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym
obiekcie. Ograniczenia i utrudnienia z tym zwigzane muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w jego ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegotowego harmonogramu robdét. Harmonogram winien przedstawia¢é w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych zadan kontraktowych i
uwzglednia¢ zalecenia i wytyczne Zamawiajgcego, zapewniajgce mozliwos¢ funkcjonowania
lokali uzytkowych i mieszkalnych w trakcie trwania budowy. Sposob realizacji, kolejnos¢ robét i
przyjete technologie budowlane winny minimalizowaé ucigzliwos¢ budowy dla oso6b
mieszkajgcych i pracujgcych w lokalach uzytkowych. Prace przeprowadzane w lokalu
mieszkalnym winny zosta¢ dobrze przygotowane dla maksymalnego skrécenia czasu i
ucigzliwosci ich realizacji. Niezaleznie od uzgodnienia harmonogramu realizacji, o dacie
rozpoczecia robot w lokalach mieszkalnych nalezy kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Proponowane etapowanie roboét
W oparciu o przeprowadzong analize nie stwierdza sie potrzeby etapowania robot.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy wszystkie czesci Placu
Budowy i umozliwi ich uzytkowanie, i przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
a takze:
e przedmiary robot,
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specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,
udostepni dokumentacje projektowa.

Zakres Dokumentacji Projektowej

Przedmiary robot

Kosztorys Ofertowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa

. Przedmiary robét, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ kontraktu. Wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ofertg oraz Specyfikacjg
Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych dokumentéw.

Cechy materiatéw i elementow robdt muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é
z wymaganiami, okreslonymi ST a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne SST i wptynie to na

niezadowalajgca jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przekazang Specyfikacjg

Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak =z
mozliwoscig odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
konncowego robot, a w szczegodlnosci:

1).

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0sob nieupowaznionych. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robét. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa

. Wykonawca podejmuje odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego
podwykonawcdw lub dostawcdw na wiasny koszt.
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3). Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $srodowiska obcigzajg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy oraz sktadowaé¢ materiaty fatwopalne w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji robét lub przez jego
personel.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli przepisy wymagajg uzyskania zgody organéw administracji panstwowej na uzycie grupy
materiatdw, Zamawiajgcy ma obowigzek uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw zgodnie z Dokumentacja i Specyfikacjg techniczna, ktére okazaty sie
szkodliwe dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego ponosi Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty
zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Plan bezpieczenstwa
Zakres i rodzaj rob6t nie wymagajg sporzgadzenia Planu BIOZ
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Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do momentu wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
budowy w sposéb, ktoéry zapewni zadowalajgcy stan obiektu bedgcego przedmiotem zawartej
umowy do czasu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
wymagany sposoéb utrzymania budowy, to na polecenie Zamawiajgcego Inspektor nadzoru ma
obowigzek rozpoczg¢ w ciggu 24 godzin od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, ktore
przywrdocg odpowiedni stan i bezpieczehAstwo budowy. Kosztami niezbednych zabezpieczen
zostanie obcigzony Wykonawca.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektor nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Zasady ogolne

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdét zgodnie z Ofertg i Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo.

2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac poleceh wykonywania robot budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z Ofertg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i
by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
zastosowania materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

10
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e z Polskg Norma,

o w przypadku wyrobow, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobatg techniczna,.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z badaniami materiatébw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wyniki badan bedg przekazywane na
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formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z ST i Dokumentacjg. Catkowite koszty niezbednych, powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

. z polskg norma,

° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy;,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

° znajduja sie w wykazie wyrobéw w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, jednoznacznie okreslajgce jej cechy.
Produkty przemystowe bedag posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét do kosztorysu ofertowego

1. Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu sie z cato$ciag dokumentacji przetargowej, majgc
petng swiadomos¢ odpowiedzialnosci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze roboét i opisie
technicznym nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych zestawien
ilosciowych, ktére postuzg do wyceny ofertowej.

3. Wymagana jest wycena ryczaltowa robdt po zapoznaniu sie z cato$cig dokumentacji
przetargowe;j.

4. Ryczattowa warto$¢ robodt wstawiana do oferty powinna by¢ wartoscig globalng dla robat,
wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, ktére mogg okazaé sie
niezbedne oraz zawieraC wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione w
dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

5. Nakitady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez
nastepujace roboty
i czynnosci:
e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;
. transport sprzetu, materiatdw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;
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10.

1.

kontrole stanu i jako$ci materiatéw;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

przejscie na nastepne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Nakfady zuzycia materiatdw Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajgc
instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmujg one:
ilosci materiatow wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania analogicznych
elementéw lub robdt;
ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materiaty pomocnicze.
Przyjete nakfady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow
wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres
ubezpieczenia za przestoje - muszg uwzgledniac:
czas efektywnej pracy;
postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;
przerwy wywofane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona srodowiska np. obowigzkowg
ciszg, w czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.
Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
uwzglednione w ogdélnym wynagrodzeniu ryczattowym.
Nie uwzglednia sie obcigzania Inwestora [NI] Zzadnymi stratami materiatéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy
ubezpieczonego Wykonawcy. Brak catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem
finansowym ubezpieczajgcego sie Wykonawcy.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Ofertg i

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

2.

Jakakolwiek rozbieznos¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1.

2.

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR -ach i innych katalogach.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robét.
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3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4, Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

5. llosci, ktére majg by¢ jako masa - obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robé6t bedg dostarczone i zalegalizowane przez
Wykonawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
harmonogramu robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego,
W szczegolnosci:

7.  Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét zgodnie z ofertg - w zakresie ich
ilosci, jakosci i wartosci, odpowiedniej do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji,
Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robot i prac. Do tego czasu
Wykonawca musi wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych prob.
Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidér czesci robdt,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania)
d) odbidér pogwarancyjny.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajgcym na
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér jest przeprowadzany niezwiocznie,
w terminie ustalonym w Umowie .

5. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Ofertg, ST i uprzednimi ustaleniami.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzgdzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
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Odbidr czgesciowy

1.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdét wyszczegolnionych odrebnie

w harmonogramie realizaciji.

2.

Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami,

o obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile jego koniecznosé okredla kontrakt,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Ofertg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbidr odcinka robét polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét.

Odbiér koncowy

1. Odbidér koncowy przeprowadzany jest dla catosci zadania bedacego przedmiotem umowy.

2. Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Ofertg i ST, uzycia
witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

3. Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika
i kompetentnych organdw.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji
powykonawczej przedodbiorowej oraz do ztozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o
dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisjg terminie.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty
(jesli bedg wymagane):

e Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

e udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byly prowadzone,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, przyjete na etapie umowy lub pdzniej,
w podpisanych przez Strony aneksach.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia czionkom Komisji odbioru zapoznania sie z

w/w dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji

odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifilkowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich zgdanych od niego dziatan i weryfikacji.
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7. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania

z dokumentacjg powykonawczg i projektowg oraz specyfikacjami technicznymi.

8. W toku odbioru koncowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
dokumentacji powykonawczej, robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

9. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z Oferta, Umowag, Zleceniem, dokumentacjg

projektowg, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

e  sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot;

10. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany Protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usuniecia.

11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

12. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, wéwczas Komisja moze dokona¢ odbioru wnoszac o
odpowiednie pomniejszenie umownej wartosci zlecenia na zasadach ustalonych w umowie,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
kontrakcie.

13. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru korncowego upowazniajg do przyjecia wykonanych
robét, protokdt powinien zawieraé odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robét. Do usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy lub wady,
Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie wykonanych
robot Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

2. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbidr ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

4. Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robét / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

8. Opis sposobu rozliczenia robét budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem.
Kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow
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i transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii
i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i placu budowy.

Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjgé
niezbedne dziatania wynikajgce z organizacji robét.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych

Dziennik budowy

Z uwagi na prowadzenie robot na ,zgtoszenie” Dziennik Budowy nie jest wymaganym
dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce.

Ksiega obmiaru

W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksiega
obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na zyczenie
Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy
Oprocz powyzej wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie:

a)  protokoty przekazania placu budowy,
b)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robét

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

m — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m? — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl. — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

sztuka — z doktadnoscig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robot
otwor — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek - z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
element — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robét

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10.8 Dokumenty odniesienia

. Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
° Protokoty przekazania terenu budowy — robdt,

. Protokoty odbioru robat,

10.9 Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania
do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami/ jednolity tekst

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm./
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz. U. z 2020 r. poz.215 z

pozn. Zm./
3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych / Dz. U. z 2022, poz. 1710
ze zm./
Ustawa z dn.24.08.91 r. — o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147,
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm./
Ustawa z dn. 27.04.01r. — Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami/

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086/

8. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami

9. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz. 1779 — Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.

systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE

10. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

S

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy.

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w/s informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

15. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w/s sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania.
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