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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zatwierdzony projekt budowlany wraz programem
konserwatorskim.

1. Informacja ogélina.

Prace budowlane zwigzane z realizacjag przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisanymi w ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktérg sklasyfikowano na podstawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Szczegbétowe wymagania zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczerdstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami  dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw i jezdni uraz wykonaniem prac towarzyszgcych i robét tymczasowych powinny by¢
zgodne z ,,0gd6lng Specyfikacjg Techniczny"

2. Nazwa zamdwienia.

Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego, remontu ,Baszty
Skazancow”, na terenie Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

3. Przedmiot i zakres prac.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z programem prac konserwatorskich
dotyczacy w gtdwnym zakresie remontu korony i elewacji zewnetrznych ,Baszty Skazarncéw”
zlokalizowanej w obszarze skrzydta potudniowego Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- Oczyszczenie muréw z roslinnosci, wykonanie dezynfekcji bezsolnym preparatem
biobdjczym.

- Przemurowanie najbardziej zniszczonych znajdujgcych sie w stanie destrukcji
nieodwracalnej partii muréw, sklepien i nadprozy okiennych.

- Przemurowanie i izolacja gérnej warstwy korony muréw.

- Uzupetnienie nadprozy w poszczegdlnych otworach okiennych.

- Wzmocnienie wybranych elementéw kamiennych.

- Uzupetnienie ubytkéw lica.

- Naprawa siatki spoin.

- Renowacja pozostatosci kamieniarki okiennej i drzwiowe;.

- Zabezpieczenie korony i lica muru preparatem hydrofobowym.

- Uzupetnienie kamieniarki okiennej i drzwiowej.
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Inwestycja nie wymaga nowej infrastruktury technicznej w zakresie przytgczy, bazuje na
przyznanych limitach i istniejgcej infrastrukturze.

Przedmiotem zamdwienia sg prace konserwatorskie i budowlane w tym:
- Roboty ogdélnobudowlane.
- Roboty rozbiérkowe.
- lzolacje.
- Roboty kamieniarskie.
- Roboty murowe.
- Prace renowacyjne.
- Malowanie.

4. Informacje o terenie budowy.

Prace prowadzone bedg na terenie objetym ochrong konserwatorskg, w miejscu ruchu pieszego w
obrebie trasy turystycznej Zamku Ogrodzienieckiego.

Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowié¢ utrudnienia ani zagrozenia
dla turystycznego ruchu pieszego.

Teren zaplecza budowy wyznaczony zostat w granicach ogrodzenia dziatek nr 1627/6, 1627/7.

a. teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;

b. gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozié
na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie,

c. wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw fatwopalnych, materiaty takie winny
by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.

d. media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania udostepniane beda
odpfatnie, miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne podtaczenia do
uzgodnienia na wprowadzenie na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielenie od
miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na witasny koszt (zobowigzany bedzie do
zamontowania sublicznikow).

e. Wykonawca urzadzi szatnie we wtasnym zakresie i zagwarantuje we wtasnym zakresie WC dla
pracownikow.

f.  Rusztowania i pomosty robocze powinny byé zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen

przed dostepem osdb z zewnatrz.

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia.

W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobdw i materiatéw. Materiaty nalezy

dowozié¢ na biezgco w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania wokét obiektu duzych ilosci

nie wbudowanych materiatéw.

i.  Rusztowania i plac budowy w dni wolne od pracy powinny byé zabezpieczone przed dostepem
0sOb z zewnatrz.

j- Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac.

= o
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5. Organizacja prac.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenistwa na terenie budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt kazdego etapu prac (do
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

6. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

»Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robét Budowlanych w sktad ktérych wchodzg nizej wymienione
kategorie prac:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262510-9 Roboty kamieniarskie

7. Okreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

- Kierownik prac konserwatorskich - zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet sztuki
odpowiedzialny za przebieg i jakos¢ realizowanych prac konserwatorskich spetniajacy
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004 r. (Dz U.150 p
1579).

- Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mys| przepisow
,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacja projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

- Zamawiajgcy: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

- Inwestor Bezposredni: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

- Prace konserwatorskie i roboty budowlane - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach
realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowgq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

- Autor programu prac konserwatorskich uprawniona osoba fizyczna lub firma bedaca
autorem programu prac konserwatorskich.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych

5

siedziba 42-400 Zawiercie, ul.Smuga 20, tel. 502 605 940
e-mail fb_architektura@wp.pl

I
D% fb_architektura NIP 649 187 02 96, Regon 241200123




8.

zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2 z pdiniejszymi
zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.10) certyfikat
zgodnosci wykazuje ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate, techniczng (w
wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem normatywnym.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Nadzér konserwatorski - Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, wykonujgcy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych" odnoszg sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach prac konserwatorskich i budowlanych zwigzanych z remontem
czesci budynku w zakresie opracowania:

a.

Kierownik budowy musi posiadaé stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 09.06.2004 r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz by¢ cztonkiem wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt
estetyczny catosci prac musi posiadaé uprawnienia do wykonywania prac w zakresie
konserwacji i restauracji dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004 r (Dz.U.nr 150 p.1579,par 7).

Wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw konserwatorskich i budowlanych.

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac¢ technologii uzgodnionej
przez Zamawiajgcego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw. Wszelkie zmiany
materiatéw i technologii muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajacym oraz
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéow w Katowicach.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt budowlanych muszg odpowiadac
materiatom wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takie estetyczne oraz posiadaé¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie).
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d. W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatow:
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, brakiem ptatnosci lub rozbiorka.

Przyjecie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw:

Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w dokumentacji technicznej rodzaj
materiatu, moze by¢ pdiniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora, nadzoru projektantéw oraz
nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw lub materiatéw
rownowaznych o identycznych lub zblizonych parametrach technicznych zgodnych z dokumentacja
projektowa.

10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

a. Dobér maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdt powinien uwzglednia¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy oraz ruch kotowy i pieszy w obrebie
budynku.

b. Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robét podlegajg elementy zabytkowej architektury
(pozostata czes¢ Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu) znajdujgce sie w obrebie placu
budowy.

c. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na
terenie obiektu.

11. Wymagania dotyczace srodkdw transportu.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
na o$ pojazdu przy transporcie materiatdow i sprzetu na teren budowy.

siedziba 42-400 Zawiercie, ul.Smuga 20, tel. 502 605 940
e-mail fb_architektura@wp.pl

n |
D% fb_architektura NIP 649 187 02 96, Regon 241200123




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
terenie przedzamcza, drogach publicznych oraz, dojazdach do Terenu Budowy.

12. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

a.

Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét okreslajg Pozwolenie na Budowe oraz
Pozwolenie Konserwatorskie.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych
nadzoréw specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory konserwatorskie,
architektoniczne, konstrukcyjne).

Prace podlegac beda odbiorowi przez komisje konserwatorskg z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, pod
katem zgodnosci z dokumentacja projektowg, programem prac konserwatorskich,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej,
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych jak réwniez
warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztuka konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdét zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, nadzorowi konserwatorskiemu przez
przedstawicieli WUOZ w Katowicach.

Wszystkie wymiary projektowanych elementéw ujete w dokumentacji nalezy potwierdzié
w naturze na obiekcie.

13. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa.

Podstawg wykonania prac jest dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego, remontu ,Baszty
Skazancow”, na terenie Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

Autor: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek.

Zespot projektowy: mgr inz. arch. tukasz Prazuch, mgr inz. arch. Maciej Krasodomski, mgr inz. arch.
Robert Filipek.

Data wykonania: Lipiec 2024 r.

Wszystkie wykonane prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.
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Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujacych, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac.

Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Zamawiajgcego kierowane bedg do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

14. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw , tak by zapewnié
wtasciwy efekt wykonanych prac konserwatorskich.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

15. Dokumenty budowy.

15.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy winny by¢ wykonywane na biezaco i
dotyczyé przebiegu prac budowlanych. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

15.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac.

- Pozwolenie na budowe.

- Protokot przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno—prawne.
- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja prowadzona na budowie.

15.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

16. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

16.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot podany w zatgczniku do SIWZ stanowi element pomocniczy do kalkulacji ceny, oraz
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, ktory bedzie podstawg do rozliczania robdt wg cen podanych
w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w/w przedmiary i o ewentualnych
rozbieznosciach powiadomi¢ Zamawiajgcego na 6 dni przed terminem ztozenia oferty.

Przedmiar robét stanowigcy podstawe do sporzadzenia kosztorysu sktadanego przed podpisaniem
umowy, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia, majg zobrazowac skale roboty budowlanej
i pomdéc wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji.

17. Odbiory robét.
17.1. Zasady ogolne.

Wykonywane prace podlegaé beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ.

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno—konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem
zgodnos$ci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajagcymi warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na
budowe.

17.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

17.3. Odbior czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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17.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korAcowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia roboét. Odbioru korncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inwestora po zakonczeniu robdt. Odbioru korcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru
konserwatorskiego i Wykonawcy.

17.5. Dokumenty odbioru konncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdét odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

Dokumentacje powykonawczg z wykonanych prac konserwatorskich.

Dziennik budowy.
Protokot odbioru zanikowych robdét budowlanych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw budowlanych oraz inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

18. Sposdb rozliczenia roboét tymczasowych i towarzyszacych.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze a niezbedne do realizacji
prac, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

19. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

20. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

— Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty.

-~ Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i
medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien.

-~ Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu
roboét i doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

21. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

22. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca utrzymywac bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Przetrzymywanie materiatdw fatwopalnych na Terenie budowy po zakoriczeniu pracy jest
niedopuszczalne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

23. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni muréw i urzadzen podposadzkowych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzenn spowodowanych przez
pojazdy o nadmiernym obcigzeniu osiowym.

25. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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26. Stosowanie sie do obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z pracami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

27. Dokumenty i odniesienia.
- SIWZ wykonany dla niniejszego dla zadania.
- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.

- Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego, remontu ,Baszty
Skazancéw”, na terenie Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

Autor: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek. Zespét projektowy: mgr inz. arch.
tukasz Prazuch, mgr inz. Robert Filipek, mgr inz. arch. Robert Filipek. Data: Lipiec 2024 r.

— Przedmiar robét.

— Pozwolenie konserwatorskie.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska (z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach (z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

- Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003 r Dz.U.nr 162 poz.
1568 (z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004 r. (dz.U.nr150 poz 1579) (z pdzniejszymi zmianami).

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Odpowiednie normy budowlane
sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.

13

siedziba 42-400 Zawiercie, ul.Smuga 20, tel. 502 605 940
e-mail fb_architektura@wp.pl

I
D% fb_architektura NIP 649 187 02 96, Regon 241200123




