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Inwestor: EGZ. NR 1
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ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

Adres obiektu:
woj. podlaskie,
Gmina Brańsk,

m. Chojewo
Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 137510B relacji Chojewo-Truski
Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla zadania zaprojektuj i wybuduj

Grupa, klasa, kategoria CPV:
Grupa 71300000-1 Usługi inżynieryjne

 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne.

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.
 45233320-8 - Fundamentowanie dróg.
 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe.
Funkcja: Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

Projektant: dr inż. Piotr Żabicki drogowa PDL/0031/POOD/11
(do projektowania bez ograniczeń w specjalności

drogowej)

29 października 2024 r.
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1 CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej dla

zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 137510B relacji Chojewo-Truski” wraz z wykonaniem robót

budowlanych i oddaniem drogi do użytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju

i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454):

- projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany

projekt techniczny) lub materiałów do zgłoszenia robót budowlanych,

- projektu wykonawczego (jeśli będzie wymagany),

- projektu stałej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- operatu wodnoprawnego,

- przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- karty informacyjnej przedsięwzięcia, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi,

technicznymi i formalno-prawnymi,

- innych tj. innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi

przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania inwestycji.

Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od konieczności budowy kanału

technologicznego. Zamawiający przekazuje wraz z PFU projekt zagospodarowania terenu jako

materiał niewiążący.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

(Dz. U. 2022 poz. 1518).

Roboty budowlane obejmują:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów,

- oddanie drogi do użytkowania.

Inne:

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Opis stanu istniejącego

Początek projektowanej przebudowy drogi gminnej Nr 137510B relacji Chojewo – Truski

przyjęto w km 0+000,00 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108213B w miejscowości Chojewo

natomiast koniec projektowanej trasy przyjęto w km 2+623,00 w obrębie gmin Brańsk i Bielsk Podlaski.

Odcinek drogi gminnej przebiega głównie poza obszarami zabudowanymi wzdłuż pól uprawnych i łąk.

Droga gminna na odcinku od km 0+000,00 do km 2+623,00 posiada nawierzchnię żwirową o

szerokości 5,0 m.

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się do istniejących przepustów oraz istniejących

cząstkowych rowów przydrożnych.

Zinwentaryzowano przepust w km 0+427,50 przepust betonowy o średnicy 60 cm długości ok.

8,0m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

- sieć elektryczna

- siec wodociągowa,

- sieć telekomunikacyjna.

Warunki geotechniczne

Zamawiający udostępni badania geotechniczne istniejącego podłoża gruntowego. W przypadku

gdy Wykonawca uzna, że przedmiotowe badania są niewystarczające to dodatkowe badania

Wykonawca wykona we własnym zakresie.

Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji

Teren, na którym realizowana jest inwestycja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Struktura własności terenu

Inwestycja będzie realizowana na działce będącej własnością Gminy Brańsk:

 obręb 0004 Chojewo dz. nr ewid.: 505.

Jednostka ewidencyjna 200305_2 Brańsk.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciągu

komunikacyjnego dostosowanego do wymagań oraz aktualnych przepisów.
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Charakterystyczne parametry określające zakres etapów robót budowlanych

Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje:

1. roboty geodezyjne pomiarowe,

2. ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na czas budowy,

3. wycinkę drzew i zakrzaczenia (jeśli zajdzie konieczność),

4. wykonanie robót rozbiórkowych: rozbiórka przepustów,

5. przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej (jeśli zajdzie

konieczność),

6. zdjęcie warstwy humusu,

7. wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

8. budowa przepustów pod koroną drogi, zjazdami,

9. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą,

10. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego na drodze gminnej, zjazdach,

11. wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego,

12. wykonanie nawierzchni poboczy,

13. wykonanie oznakowania pionowego,

14. wykonanie robót wykończeniowych: obrukowanie przepustów,

15. wykonanie zabezpieczeń na przepustach,

16. rozbiórka elementów bezpieczeństwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Na etapie PFU nie przewidziano drzew oraz krzaków do wycinki. Jeżeli w trakcie realizacji okaże

się taka konieczność, uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzaków leży po stronie Wykonawcy.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:

 klasa techniczna – D (dojazdowa),

 przekrój dwukierunkowy – 1/1

 prędkość projektowa Vp –  teren niezabudowany 30 km/h,

 szerokość jezdni – 3,5 m,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (jednostronny),

 spadek poprzeczny jezdni na łukach W7, W11 – 5,0 % (jednostronny),

 szerokość pobocza – 0,75 (lokalnie poszerzone do 1,50m przy przepuście),

 spadek pobocza – 8,0 %.

 kategoria ruchu – KR 1,

 długość drogi – ok. 2,623km (ostateczna długość zostanie ustalona po opracowaniu dokumentacji

projektowej).
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Konstrukcja i technologia nawierzchni.

a) przekrój na drodze gminnej KR1, G1:

od km 0+000,00 do 2+623,00;

 warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 grub. 22cm,

 warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm,

 pobocza z kruszywa łamanego C50/30 grub. 10cm,

 podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności podłoża G1.

b) na zjazdach zwykłych:

 nawierzchnia żwirowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm.

c) na zjazdach zwykłych na drogi boczne:

 warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 grub. 22cm,

 warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm,

 pobocza z kruszywa łamanego C50/30 grub. 10cm,

Dopuszcza się zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu po uzyskaniu

akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w PFU.

Przyjęte powyżej rozwiązania konstrukcji nawierzchni należy traktować jako koncepcyjne.

Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzględniać wszelkie uzgodnienia, opinie,

decyzje oraz powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminne odbywać się będzie istniejącymi i projektowanymi rowami

drogowymi. Istniejące rowy drogowe należy oczyścić. Pod projektowanymi zjazdami przewidziano

rozbiórkę istniejących przepustów z wymianą na nowe z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm.

Pod drogą gminną należy przebudować następujące przepusty:

- w km 0+440,50 przepust betonowy o średnicy 60 cm długości ok. 8,0 m, projektowany przepust z rur

z tworzyw sztucznych o średnicy 60cm i długości ok. 9,0m,

Wlot i wylot przepustu pod drogą należy obrukować brukiem na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą. Przepust wyposażyć w bariery ochronne U-11a.

W przypadku konieczności, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz

uiszczenie opłat, w tym opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/ dokonania skutecznego

zgłoszenia wodnoprawnego, leży po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

W zakresie opracowanie występuje infrastruktura techniczna: sieć telekomunikacyjna, sieć

energetyczna, siec wodociągowa. Wykonawca pozyska warunki techniczne na przebudowę w/w sieci

lub ich zabezpieczenie i wykona roboty wskazane w warunkach technicznych wydanych przez
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poszczególnych gestów sieci.

Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od konieczności kanału technologicznego.

Organizacja ruchu

Wzdłuż drogi gminnej objętej opracowaniem należy umieścić urządzenia organizacji

i bezpieczeństwa ruchu spełniające warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny

zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak widoczność,

odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Wykonawca winien opracować projekt

stałej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie przez

właściwy organ zarządzający ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

powinny odpowiadać wymogom określonym we właściwych aktach prawnych. Wielkości i parametry

techniczne znaków należy przyjąć w dostosowaniu do kategorii drogi, przy której będą umieszczone.

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

wdrożenia i utrzymania w należytym stanie czasowej organizacji ruchu – przez cały okres trwania robót

budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt własny za usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń

(obiektów infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót, spowodowanych

działaniami, za które jest odpowiedzialny.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania

terenu

Teren, na którym realizowana jest inwestycja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie występują inne tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie

odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi

oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
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Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa

oraz realizacja robót

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a) Wykonania wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów budowlanych

i wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń.

c) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,

w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu

o obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020r. poz. 1333

z późn. zm.).

d) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla wszystkich branż w formie planów

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane

i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do

realizacji.

e) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu stałej organizacji ruchu wraz

z uzyskaniem jej zatwierdzenia.

f) Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem jej

zatwierdzenia.

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych

Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania

przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności;

h) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową.

i) Wytyczenie zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę.

j) Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

k) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości wykonywanych robót.

l) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły odbioru robót

ulegających zakryciu i zanikających, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową,

protokół przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów,

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badan laboratoryjnych, deklarację zgodności materiałów, aprobaty,

sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobu
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geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia

terenu przez ich właścicieli lub administratorów, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie

kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

m) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

n) W razie konieczności Wykonawca powinien zapewnić przeniesienie zabytków małej architektury,

przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego

oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.

o) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego

zasobu geodezyjnego.

p) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyższego zakresu prac musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy

(w szczególności przepisów Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca zamówienia w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań

oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od właścicieli lub

użytkowników kolidującej z planowanymi robotami, sporządzi niezbędną dokumentację projektową

i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania

zgłoszenia, ew. pozwolenia na budowę.

Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych

zadaniem.

Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać

akceptację zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania

przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).

Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do

przedłożenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczególne elementy opracowań projektowych,

b) kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań

projektowych.
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Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na każde żądanie

Inwestora i na własny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy od

zobowiązań Umowy.

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego

wykonania przebudowy drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2024r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do użytku muszą być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa

ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych

z przeznaczeniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiającym.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w programie

funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej

w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą

traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., które będą niezbędne do opracowania kompletnej

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład

planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji

wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi Rozporządzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przyjęcia do zasobów geodezyjnych mapy do

celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swoim zakresem całość zamierzenia.

Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierać:

 projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów

projektowych,

 projekt architektoniczno – budowlany,

 projekt techniczny,

 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika

z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych

dokumentów.

Projekt wykonawczy powinien zawierać:

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne, jeśli będą

wymagane, zestawienie materiałów),

 część rysunkową (plan sytuacyjny, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami technicznymi dla

poszczególnych branż),

 kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników cenotwórczych,

 szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane

z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją

geodezyjną wykonanych obiektów.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów (jeśli jest wymagany) w celu złożenia właściwemu

organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
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Ilość egzemplarzy opracowań projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

- zatwierdzony projekt budowlany lub zgłoszenie robót budowlanych (wersja papierowa) – 3 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 3 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egz.

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.

Inne ustalenia

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że został on wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego

imieniu w stosunku do innych podmiotów.

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę/ zgłoszeniem musi zostać zatwierdzony przez

Zamawiającego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólnie wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką

budowlaną.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną (ST)

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót.

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy

związane i obowiązujące.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów,

 zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru,

 jakość zastosowanych materiałów,

 zabezpieczenie terenu budowy,

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

 ochronę przeciwpożarową,

 ochronę własności publicznej i prawnej,

 bezpieczeństwo i higienę pracy,

 ochronę i utrzymanie robót,

 stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej

i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana

kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.
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Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

a) Przebudowa drogi gminnej:

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość jezdni – 3,5-5,0 m,

 szerokość mijanki – 1,5 m,

 przekrój – szlakowy,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (jednostronny),

 spadek poprzeczny jezdni na łukach W7, W11 – 5,0 % (jednostronny),

 szerokość pobocza – 0,75-1,50 m,

 spadek pobocza – 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz z mijankami w km 0+741,00; km 1+141,00;

km 1+546,00; km 1+987,00; km 2+410,00; km 2+611,00 obejmuje m. in.:

 wycinkę kolidujących drzew oraz zakrzaczenia,

 zdjęcie warstwy humusu średniej grub. 20 cm,

 wykonanie robót ziemnych: nasypów i wykopów,

 wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego C50/30  grub. 15 cm,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37 grub. 22cm,

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C50/30 grub. 10 cm.

Orientacyjna wielkość robót:

 nawierzchnia betonowa – ok. 9440,0 m2,

 pobocza – ok. 4650,0 m2,

 umocnienie brukowcem przepustów pod drogą – ok. 10,0 m2,

 przepusty ϕ60 z tworzyw sztucznych – ok. 9,0 mb.

 przepusty ϕ40 z tworzyw sztucznych na mijankach – ok. 90,0 mb.

b) Przebudowa zjazdów

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 Szerokość zjazdów: 3,5-5,0 m,

 Szerokość poboczy zjazdów: 0,75 m,

 Promienie wyokrąglające: R=3,0-6,0 m,

 Pochylenie poprzeczne zjazdów: 2,0%.

Pod częścią zjazdów zgodnie z PZT należy rozebrać istniejące przepusty oraz wymienić je na nowe

przepusty z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm.

Wykonanie nawierzchni zjazdów obejmuje:

 rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami (jeśli występują)
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 wykonanie nowych przepustów,

 wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 20cm,

 wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego  grub. 15 cm,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37 grub. 22cm,

 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 10 cm.

 obrukowanie wlotów oraz wylotów przepustów.

Orientacyjna wielkość robót:

 nawierzchnia betonowa – ok. 106,0 m2,

 nawierzchnia żwirowa – ok. 153,5 m2,

 umocnienie brukowcem przepustów pod zjazdami – ok. 36,0 m2,

 przepusty ϕ40 z tworzyw sztucznych – ok. 144,0 mb.

c)  Odwodnienie

W ramach realizacji zadania należy zapewnić wymianę urządzeń odwadniających pod zjazdami

oraz pod drogą wraz z barierkami U-11a oraz wykonać nowe urządzenia odwadniające o minimalnych

parametrach podanych na projekcie zagospodarowania terenu, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego

PFU.

f) Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Drogę gminną należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.

z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.).

Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe niebezpiecznych łuków

poziomych poprzez ustawienie znaków m. in. A-1, A-2. Należy przewidzieć ustawienie znaków E-17A,

E-18A, D-42, D-43. Za względu na występujące łuki poziome należy przewidzieć ograniczenie prędkości

znakami B-33.

Parametry techniczne oznakowania pionowego dostosować do kategorii drogi, na której oznakowanie

zostanie umieszczone.

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzonych robót, jego zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania przez okres trwania budowy oraz

późniejszą likwidację oznakowania tymczasowego.

g) Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu

terenów zielonych mieszanką traw.
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h) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,

 odbiór robót zanikających,

 odbiory przejściowe (częściowe),

 odbiór końcowy,

 odbiór gwarancyjny,

 odbiór pogwarancyjny.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO.

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi

z odrębnych przepisów.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym

zakresie.

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane (jeśli zajdzie taka konieczność).

2.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności

wymagania:

 Ustawy Prawo Budowlane,

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego,

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu, formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego,

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
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 innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy i

sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.
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