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NAZWY | KODY CPV:

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
GRUPA 45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-
45200000- téw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
9 sie inzynierii lagdowej i wodnej
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budow-
45300000- lanych Ustugi inzynieryjne
0
45400000-
1
71300000-
1
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bu-
dowlanych, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-
strad, drdg, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71320000-7
KATEGORIA 45111000- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
6 ciggéw
45231000~ komunikacyjnych i linii energetycznych
5
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggdw do odprowadzania $cie-
45231300- kédw Ustugi inzynieryjne w zakresie
8 projektowania
71320000-
7
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ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

CZESC | - CZESC OPISOWA
. SUW MICHALOWO

1. Temat opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy przebudowy stacji wodociggowej w Michatowie poprzez budowe
stacji uzdatniania wody w Michatowie, budowe nowych zbiornikdw, modernizacje istniejgcych
zbiornikéw budowe rurociggdw wody uzdatnionej oraz zasuw na istniejace;j sieci.

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zadania ,Zapewnienie jakosci,
ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkaricéw, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.” Roboty objete Zadaniem
nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z Wytycznymi Zamawiajacego (zawartymi w niniejszym
PFU), wymogami Prawa Polskiego, oraz Warunkami Kontraktu. Szczegétowy zakres przedmiotu
zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2014 poz. 2072 z
pdézniejszymi zmianami).

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacja robdt budowlano — montazowych, uruchomienie i
przekazanie do uzytkowania:

. budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Michatowie,
. wykonanie studni gtebinowej,
. wykonanie rurociggu wody uzdatnionej oraz zasuw na istniejgcej sieci wodociggowej,

W ujeciu ogdlnym zamdwienie obejmuje:

. Sporzadzenie szczegdétowego projektu budowlano — wykonawczego (zawierajgcego co
najmniej obliczenia, plany i profile sieci, schemat technologiczny, algorytmy sterowania,
wstepny dobdr materiatow, lokalizacje obiektéw, standardy materiatowe itp.), po uzyskaniu
wymaganych materiatéw, map do celdéw projektowych, badan geologicznych, zalecen
konserwatorskich konserwatora zabytkéw (jesli to konieczne), itp. Zatwierdzenie go u
Zamawiajgcego, uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw wszystkich wymaganych opinii,
decyzji, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

. Uzyskanie wymaganych decyzji (np. ewentualna zmiana posiadanej decyzji Srodowiskowej),
pozwolen wodnoprawnych jezeli bedg wymagane;

. Zatwierdzenie u Zamawiajacego proponowanych materiatdw, urzadzen itp. oraz ich
zamowienie i dostawa;
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. Wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszego pro-
jektu oraz wymagan przepiséw ogodlnych;

. Przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem
obiektu w uzytkowanie, a takze pdzniejszg eksploatacjg. W ramach zamdéwienia Wykonawca
inwestycji przeprowadzi niezbedne uzgodnienia, pomiary i badania w fazie przygotowania do
projektowania oraz w fazie realizacji (w tym rozruchu), uzyska pozytywne opinie i decyzje oraz
wykona wszelkie prace i ustugi, w tym rozruch i Préby.

Zamawiajqcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robét
projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidtowego dziatania i wykonania catej stacji
uzdatniania wody oraz koncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to Wyko-
nawca musi je uznac za witgczone zaréwno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wyko-
nawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie ofertowej. Wy-
konawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy catego systemu.

Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy stacji uzdatniania wody oraz zapew-
nienie niezawodnosci pracy CALEJ stacji dla okre$lonego w PFU obcigzenia.

3. Zakres i sposdb realizacji przedmiotu zamdwienia

W ramach niniejszego Zadania nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Nastepnie nalezy zrealizowaé wszystkie
roboty, niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytko-
wym, wykonadé rozruchy, szkolenia pracownikéw, dokumentacje, itp., a koncowo uzyskac pozwole-
nie na uzytkowanie.

Zakres robot objetych Umowg stanowi projekt, wykonanie, dostawy, montaz, uruchomienie, uzy-
skanie niezbednych, decyzji, zgdd i zezwolen na:

¢  budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Michatowie,

e wykonanie studni gtebinowej,

¢ wykonanie rurociggu wody uzdatnionej (planowana lokalizacja na dziatkach 404, 527, 596,
269/3). oraz zasuw na istniejgce] sieci wodociggowej (orientacyjne umiejscowienie zasuw: na dziat-
kach nr 193/1; 191; 343/7; 740; 764; 795; 404).

4. Spodziewany efekt inwestycji

Efektem budowy stacji uzdatniania wody w Michatowie bedzie:

. zapewnienie dostaw wody gospodarczej odbiorcom w takim stopniu ze jakos¢ wody po uzdat-
nieniu bedzie co najmniej zgodna, lub lepsza z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.
2294); (w opracowaniu podano oczekiwane wymagania dla wybranych parametrow).

. obecne ujecie wody w Michatowie nie gwarantuje spetnienia wymogodw jakosciowych ze
wzgledu na brak mozliwosci jej uzdatniania i dezynfekg;ji,

. wykonanie studni (SW3) zabezpieczy zapotrzebowanie w wode dla SUW w Michatowie wydaj-
nosci stacji 56 m3/h,
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zapewnienie wody do gaszenia pozaréw,

wykonanie rurociggu wody uzdatnionej zapewni odpowiednie ci$nienie i ilos¢ wody mieszkan-
com dla obszaru Michatowa potozonego powyzej rzednej 155 m n.p.m. oraz kompleksu
szkolno-sportowego przy ul. Sienkiewicza,

wykonanie zasuw na sieci wodociggowe]j zapewni podziat Michatowa na dwie strefy dostarcza-
nia wody, ktére w przypadku awarii lub prac remontowo-konserwacyjnych pozwolg na wytg-
czenie czesci miejscowosci z dostaw wody oraz spowoduje oszczednosé wody, ktdérg dzisiaj w
razie awarii nalezy spusci¢ z catego uktadu sieci wodociggowe;j.

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) nalezy ro-
zumied i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi cato$¢ dokumentacji
przetargowej.

5. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami umowy na wykonanie catego
zakresu prac.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia, istniejgca infrastruktura

6.1. Gospodarka wodna na terenie objetym opracowaniem

6.1.1. System wodociggowy Michatowo

6.1.1.1. Dane ogdlne

Na system ten sktadajg sie:

Istniejacy zestaw hydroforowy, 4 zbiorniki wyréwnawcze wody tacznej pojemnosci V=200 m?

Sie¢ wodociggowa obstugujgca miejscowos¢ Michatowo oraz wsie: Kazimierowo, Topolany,
Krynica, Mosciska, Kamienny Brdd, Pieriki, Kopce, Kobylanka, Nowa Wola, kol. Michatowo,
Lewsze, Oziabty — wszystkie gmina Michatowo.

6.1.1.2. Dane dotyczace istniejgcej stacji wodociggowej

Ujecie wody

Istniejgcy system wodociggowy zasilany jest czterech uje¢ wody podziemnej wykonanych w postaci
studni wierconych —w tym dwie SW 1 i SW2 na terenie dziatki stacji wodociggowej - dziatka nr 325/8
obreb 29 Michatowo; dwie sg natomiast oddalone od terenu stacji - SW bez numeru na terenie GS
Michatowo, SW bez numeru na terenie bytej Mleczarni ,Mitex”. Studnie SW1 i SW2 ttoczg wode do
zbiornikdw wyréwnawczych, natomiast pozostate podajg wode bezposrednio do sieci wodociggo-

wej.

Studnie sg eksploatowane od 30 do 60 lat

Nr studni Nr 1 Nr 2 GS Mleczarnia

Gtebokosé 44 42,5 43 50
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Statyczno lustro
wody 4,6 4,7 3,3 11,15
Rok wykonania 1993 1993 1972 1991

Qe [eksploata-

cyjne] 46 56 50 50
[m>/h]
Depresja przy Q. 3.8 4.0 40 0.9
[m]

50 m*/h 50 m*/h
Zatwierdzone  za- 56 m*/h na dziatce Nr 325/3 na na
soby  eksploata- dziatce dziatce
cyjne ujecia Nr 164/3 Nr 641/2

W kazdej studni zainstalowana jest pompa gtebinowa. Obudowy studni wykonane sg z kregéw zel-
betowych. Wewnatrz obudowy znajduja sie: gtowica studni oraz rura prowadzgca wode do budynku
stacji. Armature odcinajgcg wewnatrz obudowy studni stanowg zasuwa odcinajgca i zawor zwrotny.
Strefe ochrony bezposredniej ujecia wyznaczajg granice terenu, na ktérym zlokalizowana jest stud-
nie.

Stacja wodociggowa Michatowo

Budynek stacji zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 325/8 w obrebie 29 Mi-
chatowo na gruntach stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego. Dojazd do stacji uzdatniania wody
odbywa sie z istniejgcej drogi publicznej tj. ul. Hieronimowska i Plac 11-tego Listopada. Wewnatrz
budynku funkcjonuje zestaw hydroforowy.

Stan budynku i niedostateczny, nie pozwalajgcy do dalszego uzytkowania

Na terenie dziatki stacji znajduja sie 4 szt. zbiornikdw wyréwnawczych o pojemnosci 50 m?® kazdy.
Stacja nie zapewnia pokrycia wystepujgcego zapotrzebowania wody i okresowo wystepuje jej defi-
cyt. Nie zapewnia réwniez dostatecznego cisnienia w sieci czesci odbiorcow.

Woda jest podawana bez uzdatniania, co powoduje, ze na wyjsciu nie spetnia wymagan Rozporzg-

dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294);

6.1.2. System wodociggowy

6.1.2.1. Dane ogdlne

Stacja Michatowo zasila w wode wodociagg dostarczajgcy ja do Michatowa, Kazimierowo, Topolany,
Krynica, Mosciska, Kamienny Bréd, Pienki, Kopce, Kobylanka, Nowa Wola, kol. Michatowo, Lewsze,
Oziabty.
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6.2. Teren objety inwestycja

Przedsiewziecie realizowane jako inwestycja celu publicznego. Bedzie obejmowac:
. tereny nalezgce do inwestora
. pasy drogowe drdg publicznych

. Inne nieruchomosci objete trasg przebiegu nowego rurociggu wody uzdatnionej

6.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

7.

W oparciu o istniejgce dane z wiercenia studni, na dziatce 325/8 w podtozu do gtebokosci 9,0 m
zalegajg piaski drobnoziarniste. Nalezy wykona¢ rozpoznanie geologiczne dla projektowanych bu-
dowli i sieci.

Opis zadania

7.1. Dane charakteryzujace zadanie:

Przewiduje sie zapotrzebowanie wody w wysokosci Q max = 1300 m¥dobe.

7.2. Koniecznosc¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

Realizacja inwestycji pozwoli na zabezpieczenie odbiorcom dostaw jakosci, ilosci i ciSnienia wody,
ktdra obecnie jest niedostateczna.

Wykonanie inwestycji zapewni zaopatrzenie wszystkich odbiorcéw w wode o odpowiednie] jakosci.

7.3. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i sSrodowiskowe przedmiotu zamdéwienia

7

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla terenu objetego inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego za-
twierdzony uchwatg nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michatowo 17.11.2005r.

Srodowiskowe uwarunkowania lokalizacji inwestycji

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, a
jego realizacja nie wymaga wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarun-
kowaniach. Nie zachodzi zatem potrzeba przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzia-
tywania na srodowisko.

Powigzania przedmiotu zamdéwienia z innymi przedsiewzieciami

Proces rozbudowy i modernizacji ujecia wody musi by¢ prowadzony na czynnym ujeciu wody.
Prace zwigzane z wykonaniem ww. inwestycji nie mogg powodowac brakéw w dostawach wody.

.4. Przeszkody naturalne i sztuczne

Drogi

Nalezy przewidzie¢ wykonanie odtworzenia zniszczonych paséw nawierzchni drdgiinnych terenow
a takze wykonanie nowych drég i chodnikéw na terenie stacji uzdatniania wody.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu Cieki wodne

Przejscia pod ciekami wodnymi wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych. Ewentualne przejscia pod rowami melioracyjnymi lub zmiany przebiegu rowdw
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moga byc realizowane na podstawie warunkdéw technicznych i pozwolen wydanych przez zarzadce
obiektow.

W ramach prowadzonych robét nalezy dokona¢ naprawy uszkodzen wszelkich istniejgcych, niezlo-
kalizowanych urzadzen podziemnych znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcych funkcjono-
wac w niezmienionej formie po przebudowie. (np. istniejgce dreny, odwodnienia budowlane, ka-
nalizacja deszczowa itp.).

7.5. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu i wykonaniu budowy stacji uzdatniania wody nalezy uwzgledni¢ wtasciwosci opi-
sane ponize;j.

- Dobodr parametrow technicznych takich jak wydajnosci urzadzen i instalacji powinien by¢

przeprowadzony w oparciu o zaktadang wymagang wydajno$¢ SUW Q max =56 m3/h + 50%

zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego dokumentacjami oraz wymaganiami niniej-
szego PFU a takze sztukg inzynierska;

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z rozbudowa
oraz modernizacjg istniejgcego ujecia wody, ma by¢ realizowana w oparciu o wymagania
techniczne zawarte w normach oraz wytycznych branzowych, ktdre zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Jako podstawe opracowania projektu i wykonania robét nalezy przyjac zatozenia oraz wyma-
gania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicz-
nym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji;

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty, oraz jakos¢ wykonanych robdét powinny za-
pewniac wysoka trwatos¢ i niezawodnos$¢ budowanych obiektéw, instalacji, sieci i urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych;

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym;

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig, oraz
wysokim standardem wykonania.

Wszystkie, w tym nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzadzenia uzyte do wykonania
rozbudowy oraz modernizacji stacji - na etapie realizacji inwestycji majg uzyskac: aprobaty tech-
niczne, a podawane $rodki biologiczne atesty PZH lub akceptacje Inwestora oraz Nadzoru In-
westorskiego.

Wymaga sie co najmniej 2 letniej (24 miesiecznej) gwarancji na dostarczone urzgdzenia — nie dotyczy
to czesci szybko zuzywajacych sie, eksploatacyjnych, smardw, olejow, paliwa, srodkéw biologicznych,
serwisow pozagwarancyjnych, itp. Zamawiajgcy wymaga, co najmniej jednego bezptatnego prze-
gladu urzadzen po kazdym przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji.
Okres gwarancji liczony jest od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych i srodkéw biologicznych nie sprawdzonych
w praktyce eksploatacyjnej. Zaleca sie aby do kazdego wniosku materiatowego zatgczy¢ co naj-
mnie;j:
- trzy referencje od uzytkownikéw potwierdzajgce poprawng prace urzadzenia spetniajgcego
wszystkie wymogi specyfikacji na stacji uzdatniania wody o podobnym lub identycznym roz-
wigzaniu technicznym przez co najmniej jeden rok, oraz wykonaniu projektu w oparciu o
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prowadzone samodzielnie badania technologiczne dla wypracowania technologii uzdatnia-
nia na stacji pilotujacej.

Karte katalogowa oferowanego urzadzenia lub rozwigzania;
DTR urzadzenia;

Rysunek zabudowy;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referencji.

Ponadto:

Dostawcg systemu sterowania oraz technologii uzdatniania wody (filtry, aeratory, zbiorniki
wyréwnawcze, zestaw hydroforowy, orurowanie, szafy sterownicze) musi by¢ jeden produ-
cent

Dostawca technologii oraz systemu sterowania musi posiada¢ w ofercie ustuge monitoro-
wania (drogg radiowg lub GSM) obiektéw wodociggowych lub Sciekowych.

7.6. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Zakres i tre$¢ projektu oraz dostawy urzadzen, instalacji, itp. jak rowniez wykonanie robét powinny
by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz
inne przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamdwienia w szcze-
golnosci:

Projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych;

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszano-
wania energii i ekologii;

Projekt musi byé poprzedzony badaniami geotechnicznymi w miejscach posadowienia zbior-
nikow wody czystej oraz budynku stacji.

Rozwigzania wynikajace z oferowanego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podej-
rzenie, ze mogq w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda
zaakceptowane;

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowlano
- wykonawczego oraz za przygotowanie wszystkich dokumentdéw niezbednych do uzyskania
,Decyzji pozwolenia na budowe” i jej uzyskanie;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlano -
wykonawczego, projektdw powykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagaja-
cych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku
CD-R);

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym
etapie, w tym réwniez wykonania zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiaja-
cego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
— wykonywania i zatwierdzania kolejnych dokumentéw opisanych w poprzednich rozdzia-
tach;

Wykonawca jest zobowigzany do korcowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i
oswiadczen do projektu;
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. Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania
projektowe i towarzyszgce w 4 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfro-
wej (na nosniku CD-R — 1 egzemplarze).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:
1. SUW Michatowo

. Zlokalizowania wszelkich obiektéw SUW wraz z infrastrukturg towarzyszacg w granicach
dziatek na ktérych zlokalizowana jest stacja — w rejonie wskazanym przez Zamawiajgcego;

. Powigzania istniejgcych obiektdw, sieci i infrastruktury naziemnej stacji z obiektami i insta-
lacjami projektowanymi w taki sposéb, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt jedno-
rodny i spéjny i nie zaktécat pracy systemu;

. Doboru wydajnosci urzadzen i instalacji zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego doku-
mentacjami oraz wymaganiami niniejszego PFU i sztuka inzynierskg;

. Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadéw drogowych, oswietle-
nia, automatyki, ogrzewania, itp. dla rozbudowywanego budynku SUW;

. Takiego zaprojektowania, a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto zachowanie cia-
gtosci dostawy uzdatnionej wody do mieszkancéw.

2. Rurociag wody uzdatnionej i zasuwy na sieci

Wodocigg wykonad z rur zgrzewanych PE HD z atestem PZH, o $rednicy fi 150. Zasuwy dostosowane
do $rednic istniejgcych rurociggéw.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztego te-
renu budowy oraz jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszaco-
wania na wiasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonaweca przy projektowaniu obiektdw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Obiekty
powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktérym
mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé estetyczny wyglad. Obiekty powinny
harmonizowac¢ z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu. W szczegdlnosci nie dopuszcza sie sto-
sowania rozwigzan architektonicznych niezgodnych z architekturg lokalng oraz budowy na innych
poziomach wysokosciowych niz obiekty istniejgce.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
. bezpieczenstwo konstrukcji,
. bezpieczenstwo uzytkowania,
. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksy-
malne bezpieczenstwo i komfort personelowi przysztego uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne swiadectwa do-
puszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektow, Wy-
konawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagaé
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.

Do wszelkich urzagdzen, zawordéw, aparatury zostanie zapewniony dostep z poziomu statych pomo-
stéw lub z poziomu terenu (podtogi). NIE DOPUSZCZA SIE obstugi urzadzen, zasuw, zawordw, prze-
pustnic, itp. zabudowanych w zagtebieniach terenu (np. studniach) w sposdb wymagajacy zejscia.
W przypadku montazu armatury nad teren, wymagane sg pomosty state (nie dopuszcza sie pomo-
stéw ruchomych — przewoznych lub przejezdnych).

Wymagania dla rob6t beda obejmowaty, lecz nie bed3 ograniczone do opisanych ponizej:
Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie oraz wyznaczenie wszyst-
kich elementdow robdt tj.: jakos¢ zastosowanych materiatéw, jako$é sprzetu uzytego do wykonania
robot, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsie-
wzig¢ dla wiasciwego wykonania i zakonczenia robaét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany
jest zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotfaczajac oswiadczenie kierownika bu-
dowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi o$wiadczeniami inspekto-
row nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zama-
wiajacego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggdéw i obiektéw (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne, rzeczywiste potozenie przewodoéw
moze odbiega¢ od wyznaczonego na mapie), zarysow robot ziemnych na powierzchni terenu po-
przez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu po-
dtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdw, za-
ryséw skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wyko-
nawca:

. przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie

zbednych istniejgcych obiektéw lub ich resztek, elementdéw matej architektury itp.,

. wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe — zapewniajgc mozliwos¢ nor-
malnej i bezpiecznej obstugi SUW,

. usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi robo-
tami,
a nastepnie przystgpi do wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem od-
padami.

Wymagania w zakresie technologii.

Obiekty i instalacje nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem urzadzen majgcych jak najmniejsze od-
dziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.
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Wszystkie urzgdzenia zabudowane w zagtebieniach terenu (studnie, itp.), na wysokosci, itp. nalezy
dostosowac do obstugi z poziomu terenu — poprzez wyprowadzenie obudowy zasuw na poziom
terenu, itp.

a)

b)

Wymagania odnosnie SUW

W sposdb szczegdlny nalezy przygotowaé harmonogram realizacji modernizacji i rozbudowy
stacji. Dotyczy to gtéwnie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym prowadzeniu
prac. Wszelkie czynnosci zwigzane z likwidacjg, wymiang, przebudowg lub modernizacjg obiek-
téw, maszyn i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem srodowiska. Przewidywana
modernizacja i rozbudowa musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na sSrodowisko, w
tym zwtaszcza na tereny sgsiadujgce ze stacja.

Rurocigg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci

Rurociag o potgczeniach zgrzewanych. Wykonany metodg rozkopu lub przecisku.

Wymagania w zakresie konstrukcji.

a)

SUW Michatowo

Przy projektowaniu i realizacji zelbetowych konstrukcji inzynierskich Wykonawca zadba, aby
obiekty byty zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowaty sie:

. wytrzymatg konstrukcjg - odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktdrym mogg zostac pod-
dane w trakcie eksploatacji;

. spetniaty wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;
. zapewniaty maksymalne bezpieczenstwo osobom obstugujgcym SUW.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych zostang uzyte deskowania systemowe — zapewniajace
m.in. wtasciwg fakture betonu na powierzchniach odkrytych. Zastosowany beton bedzie po-
siada¢ klase dostosowang do rodzaju konstrukcji, zgodnie z ponizszg klasyfikacja:

. C8/10, zblizona do dawnej klasy B10 na podktfady;
. C20/25, zblizona do dawnej klasy B25 na konstrukcje oraz posadzki
Wymagana wodoszczelnos$¢ betonu stosowna do rodzaju wykonywanej konstrukcji.

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a nastepnie wykonawca dobiorg odpowiednig klase
stali (dotyczy ona wtasciwosci mechanicznych, tzw. ,granicy plastycznosci”, ktéra okresla na
ile stal moze ulec wygieciu, tak, aby potem wrdcita do pierwotnego potozenia) oraz jej gatunek
(ktory okresla np. sktad chemiczny - stop, z jakiego stal zostata wykonana, stopien uspokojenia,
czy nadaje sie do spawania, itp.).

Obiekty zostang tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak i dodatko-
wych, zarysowania w konstrukcji nie przekrocza dopuszczalnej wartosci granicznej. Wszystkie
elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny zarysowania.

Nalezy przewidzie¢ wtasciwg kolejnos¢ betonowania w sposdb ograniczajacy skurcz betonu.

Wykonaweca zastosuje wiasciwe rozwigzanie przejsé technologicznych przez sciany, gwarantu-
jace ich szczelnos¢ oraz tatwosé doszczelnienia w czasie uzytkowania obiektu. .
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Wszystkie betony bedg zageszczane wibratorami pograzalnymi o wysokiej czestotliwosci.

U gory Scian nalezy stosowac zageszczone zbrojenie poziome w formie wienca. Gorne krawe-
dzie scian wykona¢ z nadmiarem (okoto 2 — 5 cm), ktéry nalezy usung¢ do zgdanej wysokosci
$ciany po zageszczeniu wibratorem pograzalnym.

Wykonawca zapewni wiasciwg pielegnacje betondw w zaleznosci od warunkdéw atmosferycz-
nych.

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla stacji proponuje sie zastosowac technologie tradycyjne.
Zbiorniki podziemne powinny by¢ wykonane z zelbetu. Zbiorniki naziemne natomiast jako sta-
lowe. Konstrukcje im towarzyszgce, takie jak drabiny nalezy wykona¢ lub dobra¢ z materiatéw
odpornych na warunki zewnetrzne tj. stali ocynkowane;.

Wykonanie budynku proponuje sie w wykonaniu tradycyjnym. Fundamenty budynku - beto-
nowe, zbrojone podtuznie

Sciany murowane z pustakéw na zaprawie cementowe] i cementowo-wapiennej. Dach nalezy
wykonacé jako dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo — jetkowej drewnianej. Przykrycie dachu
blachg trapezowg ocynkowang .

Stolarka otworowa PCV. Wspodtczynniki przenikania ciepta przegréod budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) dotyczacym warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie). Budynek nalezy wy-
posazy¢ w instalacje elektryczng, odgromowag, grzewczg, cwu, wentylacje i wod.-kan.

Wokot budynkow opaski o szerokosci min. 0,5 m.

Wymagania w zakresie instalacji.
a) SUW Michatowo
Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej instalacje:
. technologiczng,
. kanalizacje sanitarng,
. instalacje elektryczne nn 230400 V, sn w miare potrzeby,
. instalacje teletechniczne,
. wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,

. instalacje sterujacg i przekazania sygnatow, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie réwniez
aparatura kontrolno-pomiarowa,

. instalacja monitoringu terenu stacji,

. ogrzewanie elektryczne zapewniajgce wtasciwe warunki pracy aparaturze i urzadze-
niom kontrolno - pomiarowym,
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b)

Zespoty grzewcze, oswietleniowe i wentylacyjne powinny by¢ zlokalizowane w taki sposéb aby
umozliwi¢ bezpieczny dostep i obstuge. Ogrzewanie i wentylacja w obiektach, powinny zapew-
nia¢ wtasciwe srodowisko pracy (temperatura i wilgotnos¢ wzgledna) urzadzen elektrycznych
i elektronicznej aparatury sterujgcej. Wykonanie z materiatdw nierdzewnych w miare potrzeb.

Rurocigg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci
Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej instalacje:
. rurociag z wcinkami do sieci istniejacych.

. zasuwy na istniejgcej sieci wodociggowe;j

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego.

a)

b)

SUW Michatowo

Zamawiajgcy wymaga, aby w fazie projektowania (i wykonawstwa), napedy pomp podajacych
wode do sieci, ptuczacych filtry, pomp technologicznych byty zasilane z przetwornic czestotli-
wosci. Dziatanie takie da w przysztosci wymierne efekty w zakresie oszczednosci w kosztach
eksploatacyjnych oraz zwiekszy stopien niezawodnosci pracy maszyn i urzagdzen. Nalezy za-
pewnié petng kompatybilnos$¢ z istniejgcymi systemami.

Ze wzgledu na wage obiektu, przy zanikach zasilania z sieci funkcje te ma spetnia¢ automatycz-
nie awaryjne zrédto zasilania, tj. agregat pradotwérczy.

W przypadku gdy dla ww. inwestycji wymagana jest zmiana warunkdéw zasilania budynku w
energie elektryczng, Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzyskania zgody dostawcy pradu na
zwiekszenie poboru mocy z sieci.

Przy realizacji, oferent bedzie pokrywat zapotrzebowanie na energie elektryczng kupujac jg od
zamawiajgcego lub z innego Zrédta.

Rurocigg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci

Przy realizacji, oferent bedzie pokrywat zapotrzebowanie na energie elektryczng z agregatu
pradotwdrczego lub zakupem energii od witascicieli poses;ji.

Wymagania w zakresie wykonczenia.

Wymagana jest petna szczelnos¢ obiektow w celu odseparowania Sciekéw, wéd poptucznych oraz
chemikaliéw od otaczajacego gruntu. Izolacje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Polskimi
Normami. Wykonczenia powinny by¢ trwate i zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

a)

SUW Michatowo

Uktad drég i chodnikéw powinien zapewnic¢ funkcjonalng i tatwg komunikacje pomiedzy obiek-
tami. Nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ dojazdu do wszystkich obiektéw oraz dostawy, ewakuacji i
transportu maszyn i urzagdzen oraz dowozu/odwozu srodkdéw chemicznych i eksploatacyjnych,
itp. Obiekty majg by¢ oswietlone. Wokot wszystkich obiektéw nalezy wykonac opaski z kostki
brukowej betonowej o szerokosci minimum 0,5 m. Teren niezagospodarowany po zakorczo-
nych robotach nalezy zrekultywowac i obsia¢ trawg. Grubos¢ warstwy ziemi roslinnej rozscie-
tanej na terenie rekultywowanym winna wynosi¢ 15 cm.
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c) Rurocigg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci

Przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Wymagania formalne.

a) SUW Michatowo

Obowigzujg wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okre-
Slone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby:

elementy konstrukcyjne budynkdéw oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwatosc
nie mniejszg niz 30 lat,

sieci uzbrojenia terenu i instalacje (w tym konstrukcje obiektéw, itp.) w zakresie orurowa-
nia i oprzewodowania, wyposazenia i konstrukcji zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 25 lat,

urzadzenia technologiczne stacji zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co naj-
mniej 15 lat,

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 10 lat,

koszty eksploatacji nie przekraczaty wielkosci, ktére bedg podane przez Wykonawce w do-
kumentacji projektowe;.

b) Rurocigg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci

zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 25 lat,

7.7. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizej podano podstawowe parametry dotyczgce parametrow technicznych i standardéw.

Specyfika zamowienia uniemozliwia okreslenie wszystkich wskaznikdw powierzchniowo-kubaturo-
wych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 2015. Niemniej jednak wstepnie okreslono minimalne
warunki brzegowe.

7.7.1. SUW Michatowo

7.7.1.1. Opis wymaganej technologii

W celu osiggniecia zatozonego celu dla SUW konieczna bedzie wykonanie:

1.
2.
3.

nowego budynku dla potrzeb SUW
technologii uzdatniania wody na wydajno$é¢ 56 m3/h,

2 szt. zbiornikdw retencyjnych na wode pitng o pojemnosci 50 m? kazdy ($rednica i wymiary
zgodne z istniejgcymi zbiornikami)

kolektoréw wodociggowych na terenie dziatki SUW oraz kolektoréow ttocznych do studni
utozenie kabli elektrycznych podziemnych do studni,

osadnika poptuczyn,
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7. budowy i przebudowy obuddéw studni,

8. montazu i wymiane pomp gtebinowych w studniach,
9. rozbidrkiistniejgcego budynku stacji

10. nowego przytgcza energetycznego,

11. zainstalowanie agregatu pradotwdrczego,

12. wizualizacji i monitoringu pracy stacji z przesytaniem informacji do siedziby zarzadzajgcego
SUW

13. Utwardzenie kostkg betonowg nawierzchni na dojazdach do stacji oraz studni na placu,

14. odtworzenie zieleni po przebudowie na terenie dziatki SUW,

15. przebudowe ogrodzenia terenu SUW,

16. petnej automatyzacji pracy stacji.

17. pompowni o tacznej wydajnosci 120 m3/h

18. wykonanie rurociggu zasilajgcego odbiorcédw potozonych powyzej rzednej 155 m n.p.m. w
Michatowie.

19. wykonanie pompowania pomiarowego studni SW 1 oraz SW2.

20. wykonanie nowej studni o wydajnosci 56 m3/h na placu stacji.

21. wymiany armatury istniejgcych zbiornikéw (zasuwy, ptywaki, okablowanie)

Opis procesu

Woda gtebinowa pobierana bedzie z trzech studni - w zaleznosci od wydajnosci studzien z jednej
lub z dwdch studni gtebinowych jednoczesnie tak, by zapewni¢ wydajnos¢ ujecia 56 m3/h. W kazdej
studni zainstalowany bedzie czujnik suchobiegu oraz dodatkowy kolektor do akustycznego pomiaru
poziomu wody w studni. Rozwigzanie winno zapewnié¢ minimalng predko$¢ wody wzdtuz silnika wy-
magang przez producenta.

Obudowa studni winna spetnia¢ wymagania higieniczne, by¢ szczelna, posiada¢ odpowietrzenie wy-
posazone w filtr powietrza, drabine, wtaz szczelny zamykany na ktédke. Wyposazenie instalacji obu-
dowy studni to: gtowica studzienna z odpowietrzeniem i otworami na przewody z uszczelnieniami
dtawikowymi, oraz otworem kontrolnym i do dezynfekcji studni; zasuwa kotnierzowa odcinajaca,
zawor zwrotny, kurek do pobierania préb wody, manometr z zabezpieczeniem przed uderzeniami
hydraulicznymi, skrzynke elektryczng posrednia.

Dla nowej studni wykonaé obudowe ocieplong z laminatu.

Woda tfoczona zostanie przewodami wykonanymi z PE HD do budynku stacji uzdatniania wody.
Pomiar ilosci wody naptywajacej z kazdej studni oraz jej ilo$¢ narastajgco bedzie mierzony przepty-
womierzem elektromagnetycznym w budynku SUW oddzielnie dla kazdej studni.

PFU nie zawiera przewidywanych wyniki sktadu chemicznego i organoleptyczne wtasciwosci wody
surowej w studni planowanej do wykonania. Wyniki bedg znane po odwierceniu nowej studni i wy-
konaniu badan préb pobranych zgodnie z zasadami. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy. Zo-
bowigzany jest on réwniez do korekty technologii jesli wynika¢ ona bedzie z przeprowadzonych
badan wody surowej z wykonanego odwiertu. Zmiany w technologii muszg by¢ zatwierdzone przez
Inwestora.
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Badania sktadu chemicznego wody surowej w studniach wykazujg okresowe przekroczenie zwigz-
kéw manganu. Zwigzki zelaza wystepujgce ponizej wartosci dopuszczalnych kumulujg sie w zbior-
nikach wyréwnawczych co powoduje, ze woda okresowo réwniez wykazuje ich przekroczenie.

Przed etapem projektowania wykonawca zobowigzany jest dokonaé wtasne badania wykonane
przez certyfikowang jednostke.

Wykonawca jest zobowigzany tez do wykonania badan technologicznych na stacji pilotujgcej usta-
wionej w istniejgcej stacji — w tym wody z nowo odwierconych studni. Ma ona potwierdzi¢ zatozong
technologie w zakresie usuwania zwigzkéw majgcych wptyw na jakos¢ wody.

W zakresie technologii uzdatniania Zamawiajgcy wymaga, by pierwszym etapem uzdatniania wody
byto napowietrzanie w systemie otwartym zapewniajgce wyrzucanie wystepujgcych w wodzie ga-
z6w poza budynek stacji. Dla szybkiego wpracownia zt6z przewidziano zawrdcenie 25 % wody
uzdatnionej do ponownego napowietrzania.

Napowietrzona woda bedzie spadac do zbiornika zbierajgcego skad pompga technologiczng skiero-
wana zostanie na zestaw filtrow cisnieniowych pracujgcych w uktadzie jednostopniowe;j filtracji z
predkoscig nie wiekszg jak 8 m/h. Kazdy filtr wyposazony bedzie w 6 szt. przepustnic wyposazonych
w napedy pneumatyczne do pracy automatycznej. Technologia winna gwarantowacé uzyskanie po-
zytywnych wynikéw uzdatniania we wszystkich parametrach sktadu chemicznego oraz wtasciwosci
organoleptycznych i bakteriologii wody po okresie 14 dni od jej wtgczenia do pracy ( z wyjatkiem
jonu amonowego, o ile ten parametr w wodzie surowej bedzie przekroczony wyraznie). Na Stacji
Uzdatniania Wody nalezy na wyjsciu ze stacji uzyskac nastepujgce parametry wody:

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE STEZENIA WYBRANYCH PARAMETROW WODY UZDATNIONEJ DLA
STACII UZDATNIANIA WODY

Lp. Parametr Jednostka Wartosc
2 Metnosé NTU 04
3 Mangan ug/L 30
4 Zelazo pg/L 50

Filtry okresowo (po osiaggnieciu okreslonej rdznicy cisnien przed i za filtrem) ptukane beda woda
czystg (ze zbiornikdw wody czystej) oraz powietrzem z dmuchawy. Wody poptuczne bedg kiero-
wane do osadnika poptuczyn, skad po sklarowaniu zostang odprowadzone do kanalizacji. Pojem-
nos$¢ czynna osadnika winna zapewnic przyjecie wod poptucznych przy ptukaniu kazdego filtra trwa-
jacym nawet 15 min.

Scieki z chloratorni beda odprowadzane do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci uzytecznej
min. 2,0 m3.

Po filtracji woda kierowana bedzie do oczyszczania biologicznego promieniami UV, a stamtad do 6
szt. zbiornikdw retencyjnych zlokalizowanych na terenie SUW, pracujgcych réwnolegle, o pojemno-
$ci tgcznej 300 m3. Przewidziano wykorzystanie zbiornikow istniejgcych.
O ile bedzie tego wymagata sytuacja w sieci wodociggowej, to dezynfekcja bedzie wykonywana przez
podawanie roztworu podchlorynu sodu z wykonanej stacji dozujgce;j.
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Woda do sieci bedzie podawana pod statym cisnieniem dwoma zestawami pomp pionowych sktada-
jacym sie z min. 4 pomp w tym jednej rezerwy czynnej w kazdym zestawie. Na kazdym wyjsciu do
sieci przewidziano: ponowng dezynfekcje promieniami UV, pomiar i rejestracje przeptywu przepty-
womierzem elektromagnetycznym, przepustnice z napedem recznym Slimakowym, zawor zwrotny.

Lampy UV ustawione bedg na obejsciach wodociggowych.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi wyposazonymi w termostaty z mozliwoscia regulacji
temperatury.

Wentylacja hali technologicznej grawitacyjna z mozliwoscia jej odciecia. Wentylacja pomieszczenia
dozowania podchlorynu oraz sanitariatu zgodnie z zasadami dla tych pomieszczen.

Agregat pradotworczy z SZR bedzie ustawiony wewnatrz budynku w specjalnym dla tego celu po-
mieszczeniu z oddzielnym wejsciem i dostosowanym do wymagan producenta agregatu.

Wszystkie stany pracy urzgdzen oraz gtéwne parametry pracy urzadzen sygnalizowane bedg na ele-
wacji szafy sterowniczej oraz bedg przesytane systemem monitoringu do siedziby uzytkownika.

Drzewa znajdujgce sie na terenie dziatki stacji poza strong pétnocng nalezy wycigé i wykarczowad, a
drewno przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

7.7.1.2. Wymagania w stosunku do obiektow

7.7.1.2.1. Ujecia wody podziemnej
a) studni nowo wykonanej

Obudowy wykonac nastepujaco:

Kompletna obudowa ocieplona z laminatu, ktdra sktada sie z nastepujgcych elementéw i dodatko-
wego orurowania z ksztattkami:

— pokrywy dwuptaszczowej z laminatu poliestrowo-szklanego, gdzie przestrzenh pomiedzy ptasz-
czami jest wypetniona piankg poliuretanowg o grubosci 50 mm,

— wlot powietrza
— uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy,
— kominek wentylacyjny ocieplony wktadka poliuretanows,

— gtowica studni gtebinowej ze stali OH18N9 z orurowaniem o $rednicy dn 80/100 mm, kotnierzem
obrotowym,

— manometr 0-1,6 MPa,

— wodomierz DN100,

— orurowanie w studni ze stali OH18N9,

— zawor czerpalny

— przepustnica zwrotna bezkotnierzows,

— skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwa,
— ocieplenie rury,

— rura tfoczna pompy gtebinowej o $rednicy @100 mm ze stali OH18N9,
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— podejscie rury wodociggowej PE 110 mm (tuleja kotnierzowa PE @110 mm z luznym kotnierzem

stalowym),

drabinka.

Obudowe nalezy posadowié na ptycie fundamentowej betonowym. Armatura i orurowanie w obu-
dowie studziennej ponad gtowicg studzienng srednicy DN100. Orurowanie wykonane z rur i ksztat-
tek ze stali gat. OH18N9 spawanych w technologii TIG.

b) studni istniejacych

wymiana gtowic studziennych i kolektoréw
kominek wentylacyjny ocieplony wktadka poliuretanowsa,

gtowica studni gtebinowej ze stali OH18N9 z orurowaniem o $rednicy dn 80/100 mm, kotnierzem
obrotowym,

manometr 0-1,6 MPag,

wodomierz DN100,

orurowanie w studni ze stali OH18N9,

zawor czerpalny

przepustnica zwrotna bezkotnierzowg,

skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwa,
ocieplenie rury,

rura ttoczna pompy gtebinowej o $rednicy @125 mm ze stali OH18N9,

podejscie rury wodociggowej PE 130 mm (tuleja kotnierzowa PE @132 mm z luznym kotnierzem
stalowym)

drabinka

wokét obuddéw wykonad opaski z betonu B20/25 szer. 1,0 m i gr. 0,10 m na podsypce piaskowej
gr.15cm

Zasilanie i sterowanie

Wymagania w zakresie pomiardw i sterowania:

Sterowanie pracg pompy gtebinowej — sterownik na podstawie sygnatéw dostarczonych z prze-
twornikéw poziomu lub czujnikdow poziomu wody w zbiornikach wody czystej w zaleznosci od
poziomu wody witgcza i wytgcza pompy gtebinowe;

Armatura pomiarowa — stany pracy, sygnaty awaryjne, wartosci mierzone, itp. przekazywane
do systemu AKPiA SUW oraz na monitorze w siedziby uzytkownika

Zapewnienie mozliwosci przejscia wszystkich studni na prace ,reczng” (wymuszong, z pomi-
nieciem sterowania)

W obu obudowach oswietlenie i gniazdo 24 V.

7.7.1.2.2. Budynek stacji uzdatniania wody

1. Konstrukcja budynku:
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Budynek to obiekt wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Wielko$é budynku na-
lezy dostosowac do wymagan zainstalowanych w nim urzgdzen technologicznych, a takze zapewnic
do nich swobodny dostep. Architektura budynku powinna harmonizowaé z otaczajgcym zagospo-
darowaniem terenu.

Sciany fundamentowe wykonaé z betonu zbrojonego i izolowa¢ termicznie do gtebokosci 0,5 m po-
nizej terenu Poziom posadzki w budynku usytuowac 0,3 m ponad terenem, a jednoczesnie 0,3 m
ponizej poziomu dna zbiornikéw wody czyste;j.

Sciany ocieplone zewnetrznie styropianem z tynkiem zewnetrznym mineralnym na siatce o wska-
zanej przez Zamawiajgcego kolorystyce. Dach nalezy wykonac jako jedno lub dwuspadowy o kon-
strukcji krokwiowo — jetkowej drewnianej. Przykrycie dachu ocynkowana blachg trapezowa. Strop
wykona¢ z betonu zbrojonego wylewanego na miejscu lub z ptyt zelbetowych prefabrykowanych.
Posadzke nalezy wykona¢ w postaci posadzki przemystowe] (powlekanej zywicg lub utozonymi ptyt-
kami ceramicznymi) o odpowiednim uszorstkowieniu lub betonowg wyktadang terakotg antyposli-
zgowq. Pod posadzka podsypka piaskowa i betonowa warstwa podktadowa, a na niej izolacja prze-
ciwwilgociowa.

Ciezkie urzadzenia technologiczne, jak filtry, zbiorniki, zestaw hydroforowy, agregat pragdotwadrczy,
pompy technologiczne, ustawia¢ na fundamentach z betonu zbrojonego, oddzielonych dylatacjami
od posadzki.

Na powierzchniach wewnetrznych Scian i sufitdw tynki malowane farbami emulsyjnymi, a do wyso-
kosci 2,0 m od podtogi wyktadzina z ptytek ceramicznych.

Strop w budynku izolowaé termicznie wetng mineralna.
Uktad pomieszczen w budynku stacji:
. Pomieszczenie technologiczne;
. Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu;
. Pomieszczenie sanitarne;
. Pomieszczenie agregatu prgdotwdrczego i rozdzielni elektrycznej;
. Poddasze do zainstalowania uktadu napowietrzania wody.

W konstrukcji nalezy uwzglednic¢ otwory montazowe do transportu i serwisowania kluczowych urza-
dzen.

Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). Pomieszczenie powinno
mieé osobne wejscie z zewngatrz budynku. Zbiorniki z podchlorynem sodu nalezy chroni¢ przed swia-
ttem stonecznym (np. zamalowujac szyby farbg ochronng).

Stolarka w budynku w wersji odpornej na warunki srodowiskowe. Wymagane drzwi wejsciowe ob-
stugowe (komunikacja dozorowa przez bramy jest niedopuszczalna), brama umozliwiajgca wpro-
wadzenie urzadzen technologicznych, drzwi do zewnetrzne do pomieszczenia agregatu pradotwor-
czego, drzwi do pomieszczenia chloratorni. Materiat drzwi i bram — dostosowany do warunkow sro-
dowiskowych stacji, wymagan termicznych oraz wymagan zabezpieczenia pozarowego.

Temperatura w poszczegdlnych pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5 st. C. Ogrzewanie w
obiekcie — ogrzewanie elektryczne.
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Oswietlenie wykona¢ w technologii energooszczednej (typu LED).
2. Uktad technologiczny

W budynku stacji uzdatniania wody nalezy zlokalizowac uktad stuzgcy do uzdatniania wody. Stacja
stanowi jednokondygnacyjny budynek z dachem jedno lub dwuspadowym. Wysokos$¢é budynku do-
stosowac

do wymagan zainstalowanych w nim urzadzen technologicznych, a takze zapewni¢ do nich swo-
bodny dostep.

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania technologii i podawania wody, a stykajgce sie
z wodg winny posiadac dopuszczenie PZH do kontaktu z wodg pitna.

a) Uktad napowietrzania i podawania wody napowietrzonej na filtry.

Doprowadzenie wody ze studni do kolumny izolowane termicznie. Czerpnie i wyrzutnie powietrzai
gazow zabezpieczone przed przedostawaniem sie owaddw i zanieczyszczen mechanicznych. Ko-
mora napowietrzania wraz ze zbiornikiem zbierajgcym zamkniete, uniemozliwiajgce przedostawa-
nie sie wilgotnego powietrza do budynku stacji, utrzymujgce w uktadzie nadcisnienie. Napowietrza-
nie wody cyrkulowanej odrebnym kolektorem. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, ezektor
z tworzywa. Instalacja wentylacyjna z PCV oraz stali ocynkowanej, w wykonaniu zapobiegajgcym
kondensacje pary wodnej na powierzchni zewnetrzne;j.

Zbiornik zbierajgcy wode napowietrzong winien mieé pojemno$¢ nie mniejszg jak 3,0 m* i byé wy-
posazony w analogowy pomiar napetnienia oraz jako awaryjne czujniki poziomu, przelew, rewizje,
spust wody, zawodr do pobierania préb, kolektor ssgcy do pomp z ptytg antykawitacyjna.

Pompownia technologiczna podajgca wode napowietrzong na filtry wykonana na dwdch pompach
(w tym jedna rezerwowa) o prostej budowie, o wydajnosci z min. 30 procentowg nadwyzkg w sto-
sunku do wydajnosci uzdatniania. Pompy zasilane z przetwornic czestotliwosci. Pompowania wy-
posazona w przepustnice odcinajgce pompy, zawor zwrotny, przeptywomierz elektromagnetyczny,
manometr.

b) Filtracja

Jednostopniowa filtracja na filtrach cisnieniowych pospiesznych, na cisnienie min. 40 m stupa
wody, z systemem dystrybucyjnym oddzielnym do ptukania powietrznego i oddzielnym do ptuka-
nia wodnego kazdy, wyposazonych w:
. przepustnice miedzykotnierzowe z napedem pneumatycznym z dyskami ze stali kwasood-
pornej szt. 6 kazdy,

. 2 szt. manometry tarczowe srednicy min. 100 mm z kurkami manometrycznymi,
. zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej,
. spust z zaworem o Srednicy min 40 mm,

. odpowietrzenie reczne,

. ztoza filtracyjne stosowne do doboru technologii,

. zawory czerpalne do pobierania préob wody napowietrzonej oraz uzdatnionej na kazdym
filtrze.

Filtry ptukane wodg czystg podawang pompg ptuczaca oraz powietrzem z dmuchawy.
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c)

d)

e)

Napedy pneumatyczne zasilane ze sprezarki wyposazonej w zbiornik i wtasnym sterowaniem.

Filtry ustawi¢ w hali na fundamentach w odlegtosci umozliwiajgcej ich swobodne serwisowanie
i dajgce nieskrepowany dostep do wtazow.

Filtry wykonane ze stali kwsoodpornej gatunku OH18N9 posiadajgce atesty PZH

Instalacja technologiczna na cisnienie min. 0,6 MPa z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej spa-
wanych w ostonie gazéw szlachetnych o pofaczeniach kotnierzowych i srubach ze stali kwasood-
pornej. Predkosci w kolektorach wody napowietrzonej oraz czystej do 1,2 m/sek, a w kolekto-
rach ptukania do 2,5 m/s

Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja promieniami UV bedzie wykonywana lampami z promiennikami promieni, realizo-
wana po filtrowaniu wody oraz na wyjsciu do sieci wodociggowe]. Lampy postawi¢ na obejsciach
odcinanych przepustnicami z napedem recznym.

Dezynfekcja roztworem podchlorynu wykonywana bedzie stacjg dozujgcy podajacg roztwér do
wody ptyngcej z filtrow na zbiorniki, stosownie do natezenia wody ptynacej przez filtry. llos¢ roz-
tworu w zbiorniku winna zapewni¢ nieprzerwang prace przez 7 dni.

Zestaw hydroforowy i pompownia wody ptuczacej

Do sieci wodociggowej woda podawana bedzie zestawem hydroforowym wykonanym w standar-
dzie powszechnie stosowanym na rynku . Zestaw wykonany na min. 5 pomp pionowych, w tym
jednej rezerwy czynnej pobierajgcy wode ze zbiornikdw wody czystej usytuowany z naptywem.
Wydajnosé zestawu 120 m3/h przy podnoszeniu 55 m st. wody. Pompy ustawione na jednej wspdl-
nej ramie. Dla zastosowanego zestawu wymagane: atest PZH oraz referencje pracy przez min. 3
lata na min. 10 obiektach o podobnym charakterze.

Wyposazenie zestawu w:

. zawory odcinajgce (o ile kulowe, to ze stali kwasoodpornej, przepustnice z dyskami ze stali
kwasoodpornej ),

. zawory zwrotne o krétkim czasie zamkniecia ze stali kwasoodpornej miedzykotnierzowe
lub kotnierzowe,

. zbiorniki przeciwuderzeniowe przeponowe min. 2 szt o fgcznej objetosci min. 75 | z zawo-
rami odcinajgcymi,

. przetwornik cisnienia,
. czujnik suchobiegu,

. kolektory ssacy ze spustem zapewniajgcy predkosé wody ponizej 1,0 m/sek i ttoczny za-
pewniajgcy predkos¢ wody dla Q max nie mniejsza jak 1,0 m/s i nie wiekszg jak 1,3 m/sek,

. manometry z kurkami na ssaniu i tfoczeniu

. szafa sterujgca pracg zestawu lub rozwigzanie rownowazne.
Pompa ptuczaca podtaczona do kolektora ssgcego zestawu.
Wentylacja i osuszanie powietrza

Dla hali technologicznej wykona¢ grawitacyjng nawiewno — wywiewng z czerpniami i wyrzutniami
powietrza wyposazonymi w zaluzje reczne.
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f)

g)

Dla chloratrni wywiewno — nawiewna, mechaniczno — grawitacyjna z instalacja wewnetrzna za-
pewniajg 10- krotng wymiane w catym pomieszczeniu, takze przy otwarciu drzwi wejsciowych.

Dla pomieszczenia sanitarnego wywiewna mechaniczna dziatajgca po witaczeniu swiatta i wytac-
zjaca sie ze zwtoka po jego zgaszeniu .

Dla agregatorni wentylacja wywiewno — nawiewna zapewniajgca wymagane chtodzenie agregatu
przy najwyzszych temperaturach zewnetrznych. Spaliny wyprowadzi¢ na zewnatrz w miejscu ich
powrdt do pomieszczenia.

Osuszanie powietrza wykonac¢ w hali technologicznej do poziomu zapewniajgcego eliminacje kon-
densacji pary wodnej na urzgdzeniach technologicznych.

Zagtebienia w budynku odwadniaé przez wykonanie studzienek zbierajgcych wode, kazda wyposa-
Zona w pompe oraz czujnik sygnalizacji zalania pomieszczenia.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w budynku.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wéd poptucznych oraz ze spustow i przelewdw w sposdb i kolek-
torami utozonymi pod posadzka, zapewniajgcymi odprowadzenie tych wéd bez zalewania po-
sadzki.

W posadzce hali przewidzie¢ odwodnienie wzdtuzne na dtugosci ok. 2/3 dtugosci hali technologicz-
nej, a posadzke uksztattowad ze spadkami w jego kierunku. Hale wyposazy¢ w waz do wody dtugo-
$ci min. 10m.

Wode do chloratorni oraz wezta sanitarnego pobiera¢ z zestawu hydroforowego sprzed przepty-
womierza wody wychodzgcej na siec.

Wezet sanitarny winien sktadaé sie z pomieszczenia umywalki oraz pomieszczenia ubikacji. Winien
on zapewniaé pobieranie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. Przy umywalce umiescié na Scianie
potke przyscienng na mydto.

Scieki z wezta odprowadzi¢ odrebna kanalizacjg do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 2,0

m3.

Chloratornie wyposazy¢ w myjke oczu, umywalke ceramiczng z doprowadzong wodg zimng i z prze-
ptywowym podgrzewaczem cieptej wody. Na $cianie zainstalowad zawor czerpalny ze ztgczka do
weza i waz do uzupetniania wody w zbiorniku podchlorynu oraz zmywania posadzki. W posadzce
umiesci¢ wpust podtogowy z tworzywa, a posadzke uksztattowaé w jej kierunku.

Scieki z chloratorni odprowadzi¢ odrebng kanalizacjg do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
2,0 m3.

Zbiorniki bezodptywowe zlokalizowaé w miejscach umozliwiajgcych dojazd beczkowozu sanitar-
nego, a dojazd utwardzic.

Sterowanie pracg stacji

Nalezy wykonaé system sterowania z wizualizacjg SCADA wraz z modemem GSM/GPRS i kartg SIM
pozwalajgcy na:
. ciggty podglad parametrow pracy urzadzen,

. przegladanie raportéw z pracy urzadzen,
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. wpiecie innych urzadzen/obiektéw do systemu, drukowanie i eksportowanie danych.Do
systemu sterowania wraz z wizualizacjg SCADA nalezy wprowadzi¢ nastepujgce dane eks-
ploatacyjne stacji uzdatniania wody odczytywane z urzadzen i aparatury kontrolno-pomia-
rowej:

. informacja o pracy zestawu pompowego oraz pomp gtebinowych,
. przeptyw dobowy, godzinowy oraz chwilowy,
. poziomy wody w zbiornikach wody czystej.

Stacja winna by w petni zautomatyzowana i pracowa¢ wedtug zadanego algorytmu. Odrebne jest
sterowanie stacjg uzdatniania, odrebne zestawu hydroforowego ZH - jednak konieczna jest ich
wspotpraca. Oznacza to, ze procesem winien kierowac sterownik mikroprocesorowy: odrebny dla
technologii uzdatniania (TU), odrebny dla ZH, odrebny dla zasilania energetycznego (SZR).

O ile zasilanie podstawowe (z sieci energetycznej) zdiagnozowanie zostanie przez SZR jako niepra-
widtowe, odetnie on siec i zatgczy agregat pragdotwadrczy. Po zdiagnozowaniu zasilania prawidto-
wego z sieci, wréci do zasilania podstawowego.

System sterowania winien jednak by¢ tak wykonany, by mozliwe byto wszystkie czynnosci wykonac
rowniez recznie.

Szafy sterujgce winny by¢ ustawione w hali technologiczne;j.
Po zatgczeniu sterowania TU na AUTOMAT proces przebiega nastepujgco:

Proces rozpoczyna praca pompy gtebinowej ( PG pracujg na przemian), ktdorg sterownik zatgcza w
oparciu o odczyt poziomu wody w zbiorniku wody czystej (ZWC) mierzony sondg hydrostatyczna.
Pompa pracuje az do poziomu MAX w tym zbiorniku, po czym zostaje wytgczona. Zatgczenie pompy
PG nastgpi dopiero po spadku zwierciadta wody w zbiorniku do poziomu ZAtACZ. Przy tym zata-
czona bedzie pompa druga.

W chwili gdy w zbiorniku ZWC wysokosé stupa wody osiggnie ustalony poziom, moze nastgpic za-
taczenie zestawu hydroforowego (ZH) podajacego wode do sieci. Pompy bedg zatgczac sie kolejno
z odpowiednig zwtokg az poziom ci$nienia na wyjsciu do sieci osiggnie wymagany poziom. Dalej
bedzie pracowac tylko tyle pomp ile potrzeba do pokrycie rozbioru przez sieé. Uktad sterowania
bedzie tez samoczynnie redukowat wydajnos$é pomp poprzez zmiane czestotliwosci pradu.

Gdyby zdarzyto sie tak, ze poziom wody w zbiorniku spadnie az do SUCHOBIEG, to nastgpi wyta-
czenie wszystkich pomp ZH dla ich bezpieczenstwa przed zniszczeniem. Podawanie wody do sieci
uruchomi lampe UV 2 i nastgpi uzupetniajgca dezynfekcja wody promieniami UV.

Uruchomienie pompy gtebinowej spowoduje uruchomienie wentylatora podajgcego powietrze do
komory napowietrzania. Woda przeptywajac przez uktad ezektorowy samoczynnie napowietrzy sie
i spadnie do zbiornika wody napowietrzonej (ZWN). Gdy jej poziom w ZWN podniesie sie do wyso-
kosci zatagcz pompe technologiczng (PT) to nastgpi otwarcie przepustnic filtra: przepustnicy zasila-
nia wodg surowg (PWS) oraz przepustnicy wody uzdatnionej (PWU). To uruchomi jednoczesnie
lampe UV1 i nastgpi dezynfekcja wody uzdatnionej podawanej do zbiornika ZWC.

O ile wymagana bedzie dezynfekcja wody w sieci wodociggowej, to bedzie ona wykonywana roz-
tworem podchlorynu sodu podawang stacjg dozujgca (SD) zainstalowang w chloratorni. Warun-
kiem bedzie przestawienie sterowania stacji SD na szafie sterujacej z,0” na ,A”.

Po przefiltrowaniu okreslonej ilo$ci wody nastgpi czesciowe zakolmotowanie zt6z w filtrach i wzro-
sng na nich opory przeptywu. Jako graniczne przyjeto opory w wysokosci 5 m H20. Po osiggnieciu
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tego poziomu nalezy wykonac ptukanie. Filtry majg by¢ ptukane przy odpowiednio napetnionych
zbiornikach ZWC. Gdy to jest spetnione wytgczana jest PG i otwierana przepustnica ptukania po-
wietrznego oraz odprowadzenia poptuczyn, a nastepnie uruchamiana dmuchawa powietrza i jest
realizowane ptukanie filtra powietrzem. Po zrealizowaniu tego uruchamiane jest ptukanie wodne
przez: zamkniecie przepustnicy ptukania powietrznego, a otwierana przepustnica ptukania wod-
nego, a nastepnie uruchamiana pompa ptuczaca. Podczas rozruchu nalezy dobra¢ optymalng se-
kwencje ptukania stosowng dla wykonanej technologii. Po wykonaniu ptukania wodnego i po-
wietrznego nalezy wykonad spust pierwszego filtratu. W tym celu zamykane sg przepustnice ptu-
kania wodnego i przepustnica zrzutu poptuczyn, a otwierane sg przepustnice zasilania filtra woda
surowag oraz przepustnica zrzutu pierwszego filtratu. Po wykonaniu tego nastepuje uruchomienie
PG i uktadu napowietrzania wody.

Wszystkie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zwarciami oraz wykonac zabezpieczenie ter-
miczne i przeciwprzepieciowe.
Stacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio instalacjg odgromows.

3. Uktad wizualizacji i automatycznego sterowania pracg technologii

Dostawca technologii oraz systemu sterowania musi posiada¢ w ofercie ustuge monitorowania
(drogg radiowg lub GSM) obiektéw wodociggowych lub sciekowych.

Dostawca technologii oraz automatyki powinien mie¢ system monitorowania wdrozony u nie
mniej jak 5 klientow eksploatujgcych stacje uzdatniania wody, przez okres co najmniej 2 lat. Nalezy
wskaza¢ nazwe inwestora z osobg do kontaktu z nr telefonicznym oraz lokalizacje takiego obiekt
celem , weryfikacji danych.
a. System monitorowania stacji uzdatniania powinien pokazywaé biezgce parametry pracy
stacji (w formie graficznej) takie jak:

. stan gotowosci, pracy, awarii : pomp gtebinowych, pomp zestawu hydroforowego,
sprezarek, dmuchawy, pompy ptuczacej, pompy osadnika, chloratora

. proces pracy filtréw i aeratora przy uzdatniania wody i regeneracji (ptukaniu) fil-
trow

. poziom wody w zbiornikach wyréwnawczych, osadniku poptuczyn oraz poziom de-
presji lustra wody w studniach gtebinowych

. poziom suchobiegu i przepetnienia w zbiornikach wyréwnawczych oraz osadniku
poptuczyn

. aktualny przeptyw wody z poszczegdlnych pomp gtebinowych, zestawu hydrofo-
rowego oraz pompy ptuczacej

. temperature wewnetrzng w stacji uzdatniania oraz na zewnatrz oraz wilgotnos¢
wewnatrz hali filtrow

. rozbrojenie alarmu, wigczenie alarmu, zalanie budynku

b. System monitorowania powinien umozliwiaé przegladanie danych historycznych , trendéw
dotyczgcych parametréw pracy stacji uzdatniania wody z mozliwoscig wyeksportowania
ich do arkusza kalkulacyjnego.
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¢. Monitoring powinien umozliwiac takze wysytanie informacji tekstowych (SMS-6w) na do-
wolnie zdefiniowane telefony komérkowe lub informacji w formie e-mail na zdefiniowane
skrzynki pocztowe w przypadku wystepowania sytuacji alarmowych badz awarii na obiek-
cie.

4. Stany prawidiowe i nieprawidtowe

4.1. Zasilanie energetyczne

Prawidtowe zasilanie energetyczne z sieci - uktad prawidtowy sygnalizowany na wizualizacji .

. sytuacja niezwyczajna: brak prawidtowego zasilania energetycznego z sieci — praca agregatu
pradotwdrczego i rejestracja czasu jego pracy,

. sygnalizacja uzupetnienia paliwa w agregacie prgdotwdrczym.
. stanem nieprawidtowym sa:

. brak zasilania energetycznego z sieci i z agregatu,

. brak paliwa w agregacie pragdotwdrczym.

4.2. Pompy gtebinowe

WH1gczanie i wytgczanie pomp gtebinowych w oparciu o ustalone poziomy wody w zbiornikach wody
czystej.

Wskazania na wizualizacji:

. wydajnosé pompy w czasie pracy,
. rejestracja narastajgco z danej studni,
. stan zamkniecia wejscia do obudowy studni: zamknieta — otwarta.

Stanem nieprawidtowym s3:
. spadek poziomu wody w studni ponizej poziomu suchobiegu,

. zadziatanie zabezpieczen elektrycznych,
. brak wskazan przeptywu na przeptywomierzu,
. brak wskazan otwarcia wejscia do obudowy studni mimo otwarcia wtazu.

4.3. Pomiary przeptywu
Stanem nieprawidtowym s3 :

Wskazania na wizualizacji:

. natezenie przeptywu i rejestracja narastajaco,
. brak wskazan na wizualizacji mimo przeptywu wody.

. znaczaca réznica wody pobranej ze studni oraz wody podanej do sieci wodociggowej oraz na
cele technologiczne i sanitarne.

4.4. Technologia uzdatniania
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W celu utrzymania odpowiednich parametréw wody uzdatnionej, filtry nalezy co pewien czas pod-
dawac procesorowi ptukania, ktéry odbywa sie w sposdb automatyczny. Cykl pracy tj. miedzy ptu-
kaniami nalezy ustali¢ podczas rozruchu stacji,

Wskazania na wizualizacji:

ci$nienie sprezonego powietrza w celu utrzymania prawidtowej pracy urzadzen uzdatniajgcych
konieczne jest utrzymywanie wymaganego cisnienia sprezonego powietrza do przesterowania
napeddéw pneumatycznych,

ustawienie przepustnic w procesie: otwarte zamkniete,
zatgczanie pompy ptuczacej.

zataczanie dmuchawy,

natezenie przeptywu wody przy ptukaniu,

zuzycie wody do ptukania,

date i czas ptukania

poziom wody w zbiorniku wody czyste;j.

Stanem nieprawidtowym s3 :

brak zatgczenia pompy ptuczacej w cyklu ptukania,

brak zatgczenia dmuchawy w cyklu ptukania,

brak wskazania zuzycia wody przy ptukaniu wodg,

brak odczytu zuzycia odpowiedniej ilosci wody na ptukanie.

niewtasciwe ci$nienie w ukfadzie sprezonego powietrza,

zbyt krotki czas ptukania wodg lub powietrzem w stosunku do ustalonego w rozruchu,
brak wody w zbiorniku wody czystej,

nie wykonanie ptukania mimo dyspozycji automatyki.

4.5. Pomieszczenia stacji.

Kazde rozkodowanie zabezpieczen stacji winno byc¢ sygnalizowane na wizualizacji i w nim rejestro-
wane.

Wskazania na wizualizacji:

zakodowane, rozkodowane, wtamanie

kazde rozkodowanie zabezpieczen stacji winno by¢ sygnalizowane na wizualizacji i w nim reje-
strowane.

otwarcie drzwi zewnetrznych do ktéregokolwiek z pomieszczen bez rozkodowania wejscia
winno by¢ sygnalizowane, jako wtamanie.

Stanem nieprawidtowym s3 :

brak sygnalizacji i rejestracji tych zdarzen.
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4.6. Osadnik poptuczyn.
Prawidtowe dziatanie osadnika polega na odprowadzeniu zgromadzonych wéd po ich sklarowaniu.

Wskazanie na wizualizacji:
. osadnik oprdozniony,

. osadnik w trakcie sedymentacji, napetniony.

Stanem nieprawidtowym s3 :
. brak sygnalizacji napetnienia osadnika po wykonanym ptukaniu filtra,

. brak sygnalizacji opréznienia osadnika mimo wykonanego spustu wod do kanalizacji.

4.7. Zbiorniki wody czystej.

Stopien napetnienia zbiornika jest sygnalizowany na wizualizacji wysokoscig stupa wody w kazdym
zbiorniku.

Wskazanie na wizualizacji:
. wysokos¢ stupa wody w zbiorniku, wariantowo chwilowa objeto$¢ wody w zbiorniku,

. poziom zatgczenia pompy gtebinowej,
. poziom wytgczenia pompy gtebinowej,
. poziom suchobiegu.

Stanem nieprawidtowym s3 :
. brak wskazan napetnienia zbiornika wodg,

. brak zatgczenia pompy gtebinowej mimo poziomu zatgczenia,

. brak wytaczenia pompy gtebinowej mimo osiggniecia poziomu wyfaczenia,

. przejecie sterowania pracg pomp przez czujniki poziomu,

. praca pomp zestawu hydroforowego mimo osiggniecia poziomu suchobiegu,

. wiaczenie ptukania filtrow mimo wskazan poziomu wody w zbiorniku nizszego niz okreslony
podczas rozruchu,

4.8. Zestaw hydroforowy.

Stanem prawidtowym pracy zestawu jest sygnalizacja sprawnosci wszystkich pomp, ich zasilania,
oraz utrzymywanie sie ci$nienia na wyjsciu do sieci wodociggowej na ustalonym poziomie ,od —
dOH

Wskazanie na wizualizacji:

. poziom ci$nienia na wyjsciu do sieci wodociggowej,

. pompa pracujgca, chwilowa czestotliwos¢ pradu,
. pompa sprawna,
. sterowanie reczne praca pomp.

. pompa odtgczona,
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. awaria pompy- zadziatanie zabezpieczenia elektrycznego.

Stanem nieprawidtowym s3 :

. brak ci$nienia na wyjsciu di sieci,
. brak sygnalizacji sprawnosci pomp lub ich odtgczeniu lub awarii.

5. Instalacja elektryczne.

. Wszystkie szafy o stopniu ochrony IP 54.

. Rozdzielnie elektryczng instalowaé w pomieszczeniu agregatornmi i wykonac z wyposazeniem
zwarciowym odpornym min. 6 kA. Na elewacji szafy zmontowa¢é sterownik baterii kondensa-
torowej i przetgcznik wyboru sposobu sterowania oswietleniem.

. Zasilanie i sterowanie urzadzeniami technologicznymi wykonac¢ z szafy rozdzielczo — sterujacej
wyposazonej w urzadzania zabezpieczajgce oraz sterujgce w tym w sterownik mikroproceso-
rowy z panelem operatorskim na drzwiach szafy. Panel ma umozliwia¢: nastawy parametrow,
zmiany trybu pracy urzadzen, odczyt wartosci pomiarowych i historii stanédw awaryjnych oraz
ich kasowanie.

. Wykona¢ odrebng szafe dla zasilania i sterowania ZH.

. W pomieszczeniu agregatorni instalowac falownik (inwerter) do wspétpracy instalacji fotowol-
taicznej z odbiornikami stacji.

. Uktad zasilania TN-C-S.

. Ztacze pomiarowo - rozdzielcze nie wchodzi do projektu, a jego wykonanie nalezy do kom-
petencji zamawiajacego.

. awaryjne zasilanie energetyczne wykonaé w oparciu o istniejgcy agregat SDG 2800 — 230/400
V. - nalezy go dostosowad do pracy automatycznej. W trakcie wykonywania robét nalezy zak-
tualizowacd z PGE Dystrybucja S.A. Instrukcje wspdtpracy ruchowej agregatu i sieci dystrybucyj-
nej.

7.7.1.2.3. Zbiornik wody czystej

1. Rozwiagzanie technologiczne

Wymagang pojemnos¢ (min. 300 m3) osiggnaé projektujgc dodatkowo do istniejgcych dwie komory
po 50 m.

1.1.Fundamenty

Grunt pod fundamenty nalezy zagescic. O ile w podtozu wystepujg grunty zwarte nalezy przewidzie¢
zageszczong podsypke z nosnego gruntu sypkiego, a na tym wykonaé podktad z betonu B10, a na
nim izolacje dylatacyjng. Na tym wykonaé¢ monolityczny fundament, z betonu zbrojonego klasy
B25/30. W fundamencie przewidzie¢ komore na wykonanie przytgczen hydraulicznych zbiornika.
Komora ma by¢ wybetonowana, zaréwno w dni jak i po bokach do poziomu przemarzania dla ko-
lektoréw wodociggowych, stosownie do strefy klimatycznej. Sciany oraz gérna powierzchnie zabez-
pieczy¢ bitumami.

1.2.Konstrukcja zbiornikéw
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Zbiorniki wykona¢ z blach i ksztattownikow stalowych ze stali weglowej, spawanych, Przewidzie¢
naddatki grubosci blach na rdzewienie przez okres 25 lat. W korpusie zbiornikéw wykonac¢ wtaz
rewizyjny.

Przykrycie wykonac stozkowe, a w nim umiesci¢ wtaz ocynkowany z zabezpieczeniem termicznym,
przejscia dtawikowe dla przeprowadzenia kabli do sterowania, odpowietrznik z filtrem. Na przykry-
ciu wykonaé pomost do podejscia do wtazu. Wejscie na zbiorniki oraz wejscie do zbiornikéw drabi-
nami stalowymi ocynkowanymi.

Dla zamocowania izolacji oraz jej ostony wykonaé 5 pierscieni z blachy mocowanych przez spawanie
do korpusu zbiornika.

Ptaszcz zbiornika malowac zewnetrznie farbami chlorokauczukowymi, a wewnatrz poliestrowymi
posiadajgcymi atesty PZH.

Kolektory napetniajgcy i przelewowy wykonaé z rur PCV i wyprowadzi¢ do géry zbiornika, a napet-
niajgcy zakonczy¢ odpowiednio kolanem stalowym ocynkowanym.

Nad wejsciem kolektora ssgcego do kazdego zbiornika wykonac ptyte antykawitacyjng

Izolacje zbiornikdw wykonaé wetng mineralng o grubosci warstwy 10 cm. Wetne ostoni¢ na catosci
ptaszczem wykonanym z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej farbami.

1.3.Sterowanie

W kazdym zbiorniku przewidziano zainstalowanie sondy hydrostatycznej analogowej oraz 3 szt.
czujnikéw ptywakowych do sterowania awaryjnego. Kable z czujnikow wyprowadzi¢ do szafek po-
$rednich ustawionych na zewnatrz zbiornikow.

7.7.1.2.4. Osadnik poptuczyn

Osadnik wykona¢ jako jedno lub wielokomorowy, z betonu zbrojonego, wylewany na miejscu z be-
tonu B20 zbrojonego lub prefabrykowany, przykryty ptyta lub ptytami z betonu zbrojonego, z wta-
zami rewizyjnymi typu ciezkiego, z przykryciem warstwg ziemi min. 0,3 m. Pojemno$¢ czynna osad-
nika winna by¢ réwna ptukaniu filtra z maksymalng wydajnoscig przez okres min. 15 min, a pojem-
nos¢ osadowa 30 % objetosci czynnej. Odprowadzenie wéd sklarowanych zasuwg z napedem elek-
trycznym lub pompa sterowang czujnikami ptywakowymi petnigcymi role takze sygnalizatorow.

Podtaczenie przewoddw zasilajgcych i sterujgcych poprzez skrzynke elektryczng posrednia.

7.7.1.2.5. Kolektory kanalizacyjne i wodociggowe i odprowadzenie wéd deszczowych

a) SUW Michatowo

Wszystkie rodzaje kanalizacji wykonac z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach:
. 0,15 m dla kanatéw sanitarnych,

0,10 m dla kanalizacji z chloratorni,
. odprowadzenie poptuczyn — zachowanie predkosci czyszczacej kanat .
. odprowadzenie wéd deszczowych z terenu utwardzonego i dachu na teren nieutwardzony.

Kolektory wodociggowe wykonac z rur PE-HD tgczonego przez zgrzewanie.
Przewiduje sie utozenie wszyskich nowych kolektorow wod-kan na terenie stacji.

Przewiduje sie wymiane kolektoréw ttocznych ze studni do budynku stacji.
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b) Rurocigg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci
Wykonaé z rur PE-HD 150 fgczonego przez zgrzewanie metodg otwartego wykopu lub przecisku
sterowanego. Przewidywana dtugo$¢ 710 mb, trasa rurociggu wody uzdatnionej:
- od SUW do ul. Biatostockiej
- przejscie przez ul. Biatostocka
- ulicg 3 Maja do ul. Lesnej

- wigczenie do wodociggu istniejgcego w ul. Le$nej z ustawieniem 3 podziemnych zasuw od-
cinajacych

Wykonaé zasuwy na sieci w miejscowosci Michatowo obreb 29:
- w obrebie skrzyzowania ul Biatostocka/Grédecka - zasuwa fi 150(dziatka nr 193/1)
- w obrebie skrzyzowania ul Biatostocka/plac 11 Listopada - zasuwa fi 80 (dziatka nr 191)

- w obrebie skrzyzowania ul Biatostocka/Mtynowa - zasuwy fi 80 i fi 100 + potgczenie ruro-
ciggu fi 80 w ul. Mtynowej z rurociggiem fi 100 w ul. Biatostockiej (bypass) (dziatka nr 343/7)

- w obrebie skrzyzowania ul Biatostocka/Strzelecka - zasuwa fi 100 (dziatka nr 740)
- w obrebie skrzyzowania ul Biatostocka/Polna - zasuwa fi 80 (dziatka nr 764)
- w obrebie skrzyzowania ul Biatostocka/Podgérna - zasuwa fi 80 (dziatka nr 795)

Montaz zasuw ma na celu podzielenie miejscowosci Michatowo na dwie strefy dostarczania wody
przebiegajgce wzdtuz ul. Biatostockiej.

Przewidzie¢ rozbidérke i odbudowe nawierzchni oraz odbudowe ewentualnego uzbrojenia uszko-
dzonego w trakcie robét oraz zajecie pasa drogowego.

7.7.1.2.6. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretdéw stalowych srednicy 4,0mm, cynkowanych og-
niowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do
stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, zabetonowane w gruncie do gtebokosci
strefy przemarzania (-1,20 m), beton monolityczny min. B-15. Rozstaw osiowy stupkéw co 255cm.
Panele montowane 5cm nad krawedzig cokotu systemowego. Wysokos¢ cokotu 25cm mocowany
do stupkéw za pomocg tgcznikdéw stalowych.

Dtugos¢ ogrodzenia wokot terenu inwestycji ok. 260 mb.

W linii ogrodzenia zamontowac dwie bramy rozwierang/przesuwne o szer. min. 5,0m i furtke dwie
furtki min. 1,0m.

7.7.1.2.7. Dojazdy i zielen

Do ksztattowania nasypow pod nawierzchnie drogowe nalezy uzy¢ gruntéw nosnych, przepuszczal-

nych, niewysadzinowych zgodnie z obowigzujgca normg PN-S-02205:1998. Wykonaé¢ dojazdy

utwardzone kostkg brukowg na obcigzenie min. 3,5 Mg na jedng 0S. Obramowanie nawierzchni

drogowych stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm oraz typu najazdowego o wym. 15 x 22 cm uto-

zony na fawie betonowe] z oporem z betonu. Dojazdy:

. Na podjezdzie na teren stacji, do bramy w budynku, do drzwi agregatu, do drzwi chlorowni, ,
wraz z placem manewrowym do zawracania samochodéw dostawczych.
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. Od bramy wjazdowej do kazdej studni SW

Wszystkie nieutwardzone miejsca, aby je skutecznie zabezpieczy¢ przed kurzem i chwastami, nalezy
obsia¢ trawg. Po wykonaniu robét ziemnych warstwa urodzajnej gleby pod trawnik powinna na
catym terenie wynosi¢ min. 15 cm.

7.7.1.2.8. Zasilanie energetyczne stacji i kable.
Wykonac¢ kablami podziemnymi :

. Linia kablowa zasilania energetycznego ze stacji transformatorowej do budynku SUW.

. Linie kablowe zasilajgce pompy gtebinowe oraz oswietlenie przy tych studniach + kable steru-
jace i do sygnalizacji wtamania do studni..

. Linie kablowe do oswietlenia na zbiornikach ZWC + kable sterujgce do zbiornikéw ZWC i do
sygnalizacji wtamania do studni

. Linia kablowa zasilajgca do osadnika poptuczyn + kabel sterujacy.

7.7.1.2.9. Oswietlenie zewnetrzne.

Wykona¢ oprawy z wtacznikiem zmierzchowym i recznym:
. Na budynku stacji.

. Na zbiornikach ZWC.

. Przy studniach wierconych.

7.7.1.2.10. Zabezpieczenie odgromowe, uziomowe, potgczen wyréwnawczych.

Zabezpieczenie budynku wykona¢ w IV klasie ochronnosci.

Uziomy budynku oraz ZWC wykonac¢ fundamentowe i pofaczy¢ ze sobga. Uzyskaé rezystencje ponizej
5om.

Wykonacé gtdéwng szyne wyréwnawczg i poprzez podrzedne potaczyé wszystkie elementy metalowe
mogace wprowadzi¢ obcy potencjat. Zabezpieczenia wykonac takze w obudowach studni.

7.7.1.2.11. Instalacja fotowoltaiczna.

Nalezy instalacje fotowoltaiczng potaczyé z rozdzielnig elektryczng w stacji, a potgczenie odpowied-
nio zabezpieczyé. Fotowoltaike podtgczy¢ do rutera z dostepem do Internetu.

7.7.1.2.12. Roboty rozbiérkowe

Po wykonaniu i uruchomieniu projektowanej SUW oraz uzyskaniu pozytywne wyniki uzdatniania w
zakresie biologii redukcji zelaza oraz manganu oraz wystgpieniu o pozwolenie na uzytkowanie na-
lezy dokonad rozbidrki istniejgcego budynku i instalacji stacji.

Wszystkie elementy uzyskane z rozbidrki nalezy wywiezé i zutylizowaé uzyskujac potwierdzenie uty-
lizacji z instytucji utylizujgcej ( np. przetwarzajgcej elementy ceramiczne na kruszywo). Elementy
metalowe nalezy zeztomowac i dotgczy¢ potwierdzenie ztomowania.

Podobne dziatania nalezy wykona¢ z wszelkimi elementami pozyskanymi z rozbiérki (rury kanaliza-
cyjne, kregi betonowe, kabla itp.) Teren po rozbidrce rekultywowac.
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CZESC Il - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZED-
MIOTU ZAMOWIENIA

Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe)

W ramach tej cze$ci Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1. pozyskania map ewidencyjnych;

2. pozyskania wypisow i wyrysow z ewidencji gruntéw;
3. pozyskania map sytuacyjno-wysokosciowych (gdyby zachodzita koniecznos¢ aktualizacji);

4. wykonania robdt geodezyjnych i dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej, w tym m.in.
odwiertéw geologicznych i zaktualizowania map do celéw projektowych;

Prace projektowe

W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje nastepujace opracowania projektowe:

1. projekt branzy technologicznej;
2. projekt branzy instalacji (co najmniej):
a. Elektroenergetycznych;
b. Elektrycznych;
¢. Wodnych;
d. Kanalizacyjnych;
e. Wentylacyjnych;
f. Teletechnicznych;
3. projekt branzy architektonicznej;
4. projekt branzy konstrukcji budowlanych;
5. projekt branzy drogowej;
6. projekt branzy AKPiA;
7. skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnien:
a. uzgodnienie ZUD;
b. uzgodnienie BHP;
c. uzgodnienia ppoz.;
8. przygotowanie projektdw budowlanych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe;

9. uzyskanie pozwolenia na budowe;
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10. przygotowanie projektéw budowlano-wykonawczych wraz z:
a. Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robat;
b. Informacjg dotyczacg Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);
c. Przedmiaramirobot.

Roboty budowlane

W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca Zamodwienia zrealizuje
roboty budowlane, w tym:
1. Przejecie placu budowy i urzadzenie zaplecza budowy;

2. Prace geodezyjne (obstuga geodezyjna);
3. Sieci zewnetrzne podziemne, w tym m.in:
a. budowa/wymiana sieci wodociggowych - technologicznych,
b. budowa przykanalikéw kanalizacji,
c. wykonanie przytgcza energoelektrycznego,
d. wykonanie przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej,
4. Budowa i/lub posadowienie zbiornikéw;

5. Budowa budynku stacji (pomieszczenia technologicznego, pomieszczenia dozowania podchlo-
rynu sodu, agregatu, wezta sanitarnego) i oczyszczalni sciekéw;

6. Wykonanie instalacji wewnatrz obiektowych;
7. Zagospodarowanie terenu, a w szczegdlnosci:
a. Budowa nawierzchni utwardzonych
b. Oswietlenie, monitoring;
c. Zagospodarowanie terendw zielonych;
d. Ogrodzenie.

Dostawy maszyn i urzagdzen oraz prace montazowe

Dostawy maszyn i urzadzen obejmowad bedg wszystkie maszyny i urzadzenia niezbedne do wyko-
nania kompletnie dziatajgcej stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni sciekdw realizujgcej wszyst-
kie wymagane prawem oraz dokumentacjg przetargowg procesy, zgodnie ze standardami obowig-
zujacych przepiséw oraz dokumentacji przetargowej.

Wszystkie urzgdzenia, maszyny i elementy instalacji powinny by¢ dostarczone jako nowe posiada-
jace gwarancje producenta, atesty oraz szczegdtowe instrukcje instalacyjne i eksploatacyjne umoz-
liwiajgce Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i na-

prawe urzadzen dmuchaw, itp.
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Montaz urzadzen musi zosta¢ wykonany przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie doswiad-
czenie i kwalifikacje, a takze autoryzacje producenta urzadzen w celu dotrzymania warunkow gwa-
rancyjnych. Wszystkie prace montazowe nalezy przeprowadzic starannie z zachowaniem przepisow
bhp, wytycznych producenta urzgdzen oraz posiadane]j niezbednej wiedzy techniczne;.

Rozruch catej instalacji

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji Wykonawca zapewni:

1. Dostarczenie petnego wyposazenia technologicznego stacjonarnego, jego
zamontowanie, przytgczenie do zrédet zasilania i medidw, dokonanie sprawdzen witasnych
oraz préb wymaganych przepisami szczegétowymi. Ponadto wraz z wyposazeniem nalezy do-
starczy¢ wszelkie dokumenty dotyczgce poszczegdlnych urzadzen takie jak DTR (dokumentacja
techniczno-rozruchowa), schematy, instrukcje stanowiskowe obstugi i bhp, itp.;

2. Woykonanie prac regulacyjno-pomiarowych;

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania i dziatania z uwzglednieniem wzajemnej wspotpracy
uktaddéw kontrolno-pomiarowych wigzgcych ze sobg rézne instalacje;

4. Dostarczenie zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji wykonawczej i powy-
konawczej potwierdzajgcej prawidtowosc i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, obejmujgca miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych,

b. protokoty wykonania wymaganych prob,

c. wymagane atesty,

d. wymagane certyfikaty,

e. dokumenty inwentaryzacyjne i plany powykonawcze,

f. projekty z naniesieniem zmian wyniktych w trakcie realizacji robot.

5. Usuniecie stwierdzonych do czasu rozpoczecia rozruchu usterek, uzupetnienie i ostateczne
przygotowanie urzgdzen do rozruchu;

6. Pozostate materiaty eksploatacyjne oraz personel rozruchowy.

Prace rozruchowe nalezy przeprowadzi¢ w kilku fazach:

a. Faza przygotowawcza;

b. Fazal-rozruch mechaniczny;

c. Fazall—rozruch hydrauliczny;

d. Fazalll a, b —rozruch technologiczny poszczegdlnych weztéw oraz catosci SUW;
e. Faza dokumentacyjna.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca przygotuje dokumenty odbiorowe, w tym
uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i uzyska
pozwolenie.

Szczegbétowe wymagania okreslono w dalszej czesci dokumentacji.
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Szkolenie pracownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu uzytkownika, ktére musi obejmowaé prezentacje
oraz instruktaz, dzieki ktérym szkolonym pracownikom zostang przekazane niezbedne informacje
w zakresie wtasciwe] i bezpiecznej obstugi, eksploatacji oraz konserwacji urzadzen uktadu techno-
logicznego stacji uzdatniania wody.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Przede wszystkim zostanie zatg-
czona instrukcja obstugi eksploatacji w trybie pracy normalnej (ciggtej), awaryjnej oraz warunki do-
konywania robot i przeglagdéw okresowych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiajgcego. Szczegotowe
wymagania okreslono w dalszej czesci dokumentdw.

1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy do wykonania robét budowlanych
dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumenta-
cji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i po-
zwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uru-
chomienia i przekazania do uzytkowania sieci i obiektéw.

Wykonawca bedzie rdwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warun-
kow wtascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami
i obiektami.

Zakres i forma dokumentacji projektowe]j powinny byé zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oraz z wymogami okreslonymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2014 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579). Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowa-
niem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu robdt budowla-
nych. Nazwy i kody: grup robdt, klas robét, kategorii robét powinny byé podane zgodnie z nazew-
nictwem i numeracjg okres$long w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac w szczegdlnosci:

1. projekt budowlano — wykonawczy - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowig-
zujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane, zawierajgcy co najmniej szczegétowe obliczenia
technologiczne, schemat technologiczny, plan lokalizacji obiektéw, dobér maszyn i urzadzen
wraz z parametrami technicznymi i technologicznymi. Dokumentacja powinna by¢ opraco-
wana z uwzglednieniem warunkdéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw za-
wartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdwniez szczegétowych wytycznych Zama-
wiajgcego. Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem na branze:

a. projekt zagospodarowania terenu i architektura,

b. projekt konstrukcji,
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c. projekt technologiczny,

d. projekt instalacji wod-kan i sieci zewnetrzne,

e. projekt instalacji elektrycznych, sterowania i AKPiA,
f. projekt drogowy,

g. inne projekty (w tym zieleni), ktére podczas ustalei z Zamawiajgcym uznane zostang
za niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

2. whnioski, uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

4. Przedmiary robdt,

5. Operat wodnoprawny i pozwolenie,

6. wnioski materiatowe (zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatéw, wyposa-
Zenia, urzadzen, itp.) oraz ich zamdwienie i terminy dostaw,

7. bilans energii elektrycznej i cieplnej dla rozbudowane;j stacji uzdatniania wody,

8. plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

9. projekt organizacji ruchu na etapie budowy,

10. projekt rozruchu,

11. oraz dokumenty porealizacyjne obejmujgce co najmniej: dokumentacje powykonawczg z na-
niesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i potaczen miedzyobiektowych,

12. instrukcje eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen
niezbednych dla prawidtowej eksploatacji SUW i Oczyszczalni,

13. Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie,

14. instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, ppoz., pierwszej pomocy, itp.,

15. sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym
na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrow technologicznych i efektu koricowego
inwestycji,

16. dokumenty ze szkolenia personelu,

17. protokoty sprawdzen i badan,

18. kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego,

19. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

UWAGA!

ZAMAWIAJACY | NADZOR INWESTORSKI BEDZIE ZATWIERDZAL KAZDY Z DOKUMENTOW.
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NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA NIEZATWIERDZONEJ DOKUMENTACJI | OPRACOWAN.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy. Na etapie opracowania dokumentacji pro-
jektowej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji wszystkich danych
wyjsciowych podanych w Wymaganiach Zamawiajacego.

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowigzany jest dokonac weryfikacji wszystkich danych
wyjsciowych w celu zapewnienia prawidtowego procesu projektowania. Stacje uzdatniania wody
nalezy zaprojektowad na prace ciggta przez 24 h na dobe, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projek-
towych, obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robdt przewidzianych w zamoéwieniu.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegbtowg inwentaryzacjg obiektow.

1.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona szczegdétowa dokumentacje geo-

logiczno - inzynierskg uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacji obiektow.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé wymogi nastepujacych przepisow:

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126 z pdiniej-
szymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hy-
drogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej ( Dz.U. 2016r. poz. 2033).

1.3. Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
téw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposdb, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje fotografowanego
terenu, obiektow, instalacji i urzagdzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych, oraz
zdjec. Dokumentacja fotograficzna powinna zostac przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego inwestycjg i
przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.

1.4. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlano - wykonawczy (PBW)

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce muszg by¢ zgodne aktualnymi
przepisami prawnymi oraz wymaganiami dokumentacji przetargowej. Jezeli dla analiz bedzie nie-
zbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje
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zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno za-
wiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych pa-
rametrow. Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb wykonania analiz projektowych
musi by¢ wystarczajgca dla celéw jakim te opracowania stuza.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia opracuje dokumentacje projektowgq sktadajacg sie z:

. Projektu Budowlano - Wykonawczego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe;
. Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami);

. Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;

. Projektu odtworzenia nawierzchni;

. Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji;

. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany);

. Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana);

. Raportu o odziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie wyma-
gany).

Wykonaweca opracuje Projekt Budowlano - Wykonawczy uzupetniony o wymogi dla projektu wyko-
nawczego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ((Dz.U. 2014 poz. 2072 z pdbiniej-
szymi zmianami) oraz stosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca
uzgodni z operatorem sieci (Zamawiajgcym) wszystkie parametry projektowanych elementéw
istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéow. Wyko-
nawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze powyzsze parame-
try zostang dochowane. Projekt Budowlano — Wykonawczy powinien obejmowac wszystkie branze
i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien
sktadac sie miedzy innymi z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

. czesc¢ technologiczna,
. cze$c instalacyjna w zakresie: wod-kan, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
. cze$¢ budowlano-konstrukcyjna oraz architektoniczna,

. zagospodarowanie i urzadzenie terenu (drég, placow, chodnikdow i zielencow - branza dro-
gowa),

. dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,

. projekty niezbednych przekfadek sieci lub linii energetycznych, a takze sieci i instalacji elek-
troenergetycznych oraz sieci i instalacji AKPiA oraz systemu monitoringu,

. opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
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. informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PBW musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

. musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej,

. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatu oraz niezbedne obli-
czenia statyczno—wytrzymatosciowe,

. musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych
ponizej.

Uwagi: PBW réowniez wymaga zatwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski i Zamawiajgcego.

1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji ad-
ministracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwo-
lenia niezbedne do rozpoczecia i zakoriczenia robdt oraz do uzytkowania obiektow. Optaty zwigzane
z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwolen ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien uwzgledni¢
w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgce z warunkdow wtascicieli, administra-
toréw i zarzadcow infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez zgody wtascicieli nieru-
chomosci na prowadzenie robot budowlanych. W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocz-
nej optaty za zajecie terenu, koszty te lezg po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

. uzyskanie zgody odpowiednich instytucji na prowadzenie robét w pasach zieleni i w poblizu

drzew, oraz jesli zaistnieje koniecznosé¢ — decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie
drzew,

. Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Opftaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej,

. uzyskanie warunkéw tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robaét,

. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniern dokumentacji projektowej, oraz poniesienie
wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej wymie-
nionych pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszyst-
kich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robét.

Przed uzyskiwaniem przez Wykonawce uzgodnien zewnetrznych, kazdy dokument, wniosek, pro-
jekt, itp. ma posiadac wstepng pozytywng opinie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Zama-

wiajacy zastrzega sobie koniecznos$¢ uzgodnienia Dokumentéw Wykonawcy po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Nadzoru Inwestorskiego.
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1.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem protokotu korncowego odbioru robdt, Wykonawca do-
starczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakonczo-
nych prébach cisnieniowych i prébach szczelnosci wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodaro-
wania terenu. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepi-
sami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom ze-
whnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zamawiaja-

cego. W sktad Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in.:

. zinwentaryzowana dokumentacja wszystkich wykonanych prac, potwierdzona pomiarami geo-
dezyjnymi z klauzulg wprowadzania ich do zasobéw geodezyjnych,

. projekty branzowe z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi za zgodg Nadzoru Inwe-
storskiego w trakcie realizacji,

. dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych obiektéw, sieci, instala-
cji),

. instrukcja obstugi i eksploatacji stacji oraz wszystkich jej obiektéw (dwie kopie w wersji papie-
rowej i dwie w elektronicznej w formie edytowalnej), zawierajacg co najmniej: opis technolo-
gii, plan stacji uzdatniania wody, schemat technologiczny, rysunki obiektéw, karty informa-
cyjne dla wbudowanych technologii i urzadzen - wraz z adresami dostawcoéw lub producentéw,
pojemnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy, certyfikaty itp.), dane
techniczne, instrukcje instalacji, obecne ustawienia, parametry nastawne, rysunki, liste czesci
zamiennych, schematy potaczen elektrycznych, programy uzytkowe wraz z licencjami, sposoby
prowadzenia konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie, plan przegladéw, opis warunkéw
BHP oraz zagrozen wystepujacych na SUW oraz Oczyszczalni, harmonogram wykonywania po-
miardw kontrolnych instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz instrukcje obstugi obiektu w trak-
cie wystgpienia awarii, usterek, jak rowniez przeprowadzania planowych przegladéw i konser-
wacji,

. ostateczna Instrukcja Obstugi i Konserwacji Urzadzen (dla kazdego z urzadzen),
. aprobaty i Swiadectwa dla wszystkich uzytych materiatéw,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. protokoty préb i sprawdzen sieci i instalacji,

. protokoty préb szczelnosci,
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. protokot z rozruchu wstepnego urzagdze mechanicznych wykonany z udziatem przedstawiciela
serwisu dostawcy lub producenta,

. sprawozdanie z rozruchu technologicznego stacji z udziatem Nadzoru Inwestorskiego oraz pra-
cownikdéw Zamawiajgcego wraz z protokotem z przeprowadzonego szkolenia pracownikéw Za-
mawiajgcego,

. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
. oryginat Dziennika Budowy z o$wiadczeniem Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt,
. sprawozdanie z Préb Koricowych,

. oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci dostarczonej Dokumentacji Powykonawczej oraz
inne dokumenty wymagane stanem prawnym na dzien odbioru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgodnienia Dokumentéw Wykonawcy (np. instrukcje) po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dwdéch egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, w je-
zyku polskim w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej, edytowalnej
na pendrive USB, dysku CD lub DVD.

Wymaga sie, aby wszelkie instrukcje, karty maszyn, itp. dokumenty przekazane byty w wersji edy-
towalne;j.

1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autor-
skiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

. wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, oceniania w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

. petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robdt budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Nadzoru
Inwestorskiego,

. dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, ze nie spetnia wymagan za-
wartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizacji budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich korekt w
dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub
zminimalizowad ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

1.8. Forma projektu budowlanego

Forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbiory robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz .U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami).

Kompletna dokumentacja kazdego projektu (budowlano-wykonawczego oraz powykonawczego)
oddzielnie musi by¢ wykonana w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1. Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z PFU oraz zatwierdzong
dokumentacjg Projektowg, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

PFU — wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno—Uzytkowego w rozu-
mieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, rurociag itp.

Rysunki — rysunki i szkice precyzujace i uscislajagce Wymagania Zamawiajacego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) — obiekt w ktédrym przeprowadzany jest proces uzdatniania wody.
Sktada sie z budynku SUW oraz zespotu wspdtpracujgcych ze sobg obiektow sktadajgcych sie w ca-
tosé.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, insta-
lacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze inwestycji.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa (wtasnosciowe lub zezwolenia/uzyczenia od wta-
Scicieli) do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi
Wymaganiami. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze wykonawcy ten teren bu-
dowy
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Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokét przekazania terenu
budowy. Protokdt zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W trakcie przekazania terenu bu-
dowy zostanie sporzgdzona dokumentacja fotograficzna obrazujgca stan terenu budowy w trakcie
przekazania.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gdrniczych. Na terenie zamie-
rzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane obiekty i infra-
strukture towarzyszaca.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podle-
gajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i odbioru koni-
cowego robdt, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone
oraz monitoring terenu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie ta-
blic informacyjnych. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene ofertowa. W cene ofertowa wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na terenu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki, itp. W cene ofertowg winny by¢ wtgczone réwniez wszel-
kie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu
umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigz-
kéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu
lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreélone
Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania umowy Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,

45



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skta-
dowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢. mozliwoscig powstania pozaru,

3. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposdb prowadzenia robét umozliwiat nie-
przerwane dostawy wody z SUW do klientéw.

2.5. Zielen

Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujacej i zagospodarowane;j sta-
cji uzdatniania wody.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami. Za planowe usuniecie drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumenta-
cji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unika¢ kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego, racjonalnego wyboru.
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczgce wycinki i przesadzania
drzew i krzewodw.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowa-
nych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rze-
czywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ do
Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczeciem robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krze-
wow przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew pozostajg wtasnoscig Wykonawcy. Optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew oraz koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) po-
nosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wy-
maganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bu-
dowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét budowlanych albo przez personel wykonawcy.

46



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie po-
zaru:

1. nosnosé konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

2. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

3. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
4. mozliwosé ewakuacji ludzi,

5. uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogra-
mie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju roboét, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetoze-
nia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie ma-
teriatdow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
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W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wy-
konawce w szczegdlnosci obowigzuja:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. — w sprawie ogél-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawieraé¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:
1. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplano-
wanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

2. warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowla-
nych,

3. utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
4. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,

5. przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto-
$ci,

6. organizacji pracy na budowie,

7. sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

2.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Roboty prowadzone bedg w taki sposdb aby unikng¢ brakéw w dostawach wody do odbiorcow.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym SUW za posrednictwem osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie obiektu.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie za-
silania pradem dla obiektu lub jego czesci, wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedze-
niem, swéj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawi-
ciela Zamawiajacego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie
jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociagu lub instalacji do pomyslnej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed
wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby wykonawca uszkodzit jakgkolwiek cze$¢ zaktadu,
co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia. Jezeli wykonawca
nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw
obcigzajgc ich kosztami wykonawce.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robodt od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na polecenie Nadzoru Inwe-
storskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.11. Ochrona robét przed wptywem warunkdw atmosferycznych

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, nasto-
necznienie, opady atmosferyczne, itd.) nalezy do Wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robét
budowlanych zobowigzany jest uwzglednié wszystkie wymagania w zakresie:

. warunkéw atmosferycznych w jakich mogga by¢ montowane urzgdzenia;

. wymagan producentéw materiatdw i urzadzen w zakresie warunkdw atmosferycznych w jakich
nalezy wykonywadé roboty aby zapewni¢ prawidtowa technologie wykonawstwa.

2.12. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem (pro-
jektami) wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez
Nadzdr Inwestorski) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

. wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowl3) o prze-
kroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wdd przesgczajgcych sie i wod opadowych,

. nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowoéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

. zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wy-
kopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw bu-
dowlanych. Projekt odwodnien winien opisywad zakres leja depresji powstatego w wyniku prowa-
dzenia zaprojektowanych robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach wyko-
nawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét
odwodnieniowych.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Normy podane w SIWZ oraz nowsze lub odpowiednie normy ktdre je zastepujg, winny by¢ trakto-
wane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktdrych sg wymienione (w danym
zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowag i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre-
$cig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni
ten fakt przed Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego.
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Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl/).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projek-
towania i prowadzenia robdt oraz projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie z normami,
prawami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas pro-
jektowania i prowadzenia robdt. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe
uzyskane przez wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlano - wykonawczego.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggty bedzie informowaé Nadzdr Inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.14. Przebudowa sieci i urzadzen kolidujgcych, modernizacja i budowa nowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie prze-
ktadek wszystkich sieci oraz obiektéw, ktére beda kolidowac z planowanymi pracami zgodnie z
uzgodnieniami z Zamawiajgcym i ewentualnie z wtascicielami sieci, a takze za wykonanie nowych
sieci i remont sieci nadajacych sie do dalszego wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér Inwestorski i Za-
mawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa sieci i urzadzen kolidujgcych oraz wykonaniem sieci no-
wych i renowacja istniejgcych wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j.

2.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac ob-
owigzujgcych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdéw Pani-
stwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, go-
spodarczym, administracyjnym, itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura wykonawcy w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektro-
niczng, telefoniczng, faxowa oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie Zamawiajgcemu do-
kumentow wykonawcy w wersji elektronicznej:

1. dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx,
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2. dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych i harmonogramow z rozszerzeniem * .xls/* .xlsx,

3. dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg.

Wykonawca zapewni takze petne wyposazenie biura lub dostep do sprzetu:

1. do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe,

archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

3. powielania mato i wielko—formatowego.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca wi-
nien uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zapewnia:

dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,

wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

utrzymanie zaplecza wykonawcy przez caty okres trwania umowy,

utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzy-
mania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
utrzymanie czystos$ci pomieszczen i placow,

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej, itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw oraz urzadzen,
likwidacje zaplecza Wykonawcy,

oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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CZESC 11l - WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru ro-
bot, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumieé¢ w
odniesieniu do robdét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt ob-
jetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumieé i stosowac w po-
wigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Tabela 1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod WWIiORB Nazwa WWIORB

WWIiORB-01 Wytyczenie obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych
WWIiORB—-02 Rozbidrka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIiORB-03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB-04 Roboty betonowe i zelbetowe

WWIiORB - 05 Montaz konstrukgji zelbetowych

WWIORB - 06 Montaz konstrukgji stalowych

WWIORB - 07 Roboty murowe

WWIiORB—-08 Roboty tynkarskie

WWIiORB-09 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach oraz wykonania posadzek z zywic i

WWIORB ~10 wyktadzin z tworzyw sztucznych

WWIiORB—-11 Roboty malarskie

WWIiORB—-12 Roboty izolacyje

WWIORB-13 Pokrycia dachowe

WWIiORB-14 Instalacje wentylacji

WWIiORB - 15 Przewody wodociggowe -technologiczne wewnatrz obiektowe i miedzy obiektowe
WWIORB - 16 Instalacje kanalizacji
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WWIORB-17 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch
WWIiORB - 18 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

WWIORB-19 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIORB-20 Roboty drogowe

WWIiORB-21 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamdwienia zostat opisany w czesci opisowej niniejszego PFU. Zakres prac do
wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamodwienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu catosci robét objetych Umowg, ktdrego wydzielong czescig be-
dzie szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

sporzadzenie programu i planu pfatnosci;

wykonanie badan geologicznych, hydrogeologicznych i dokumentacji geologicznoinzynierskiej;
wykonanie pomiarow geodezyjnych i map do celdéw projektowych;

uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw;

w razie koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego nowych warunkéw zasilania;

sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego (w oparciu o PFU oraz uwagi Zamawiajg-
cego, jesli takie zgtosi, po jego koricowej akceptacji) i uzyskanie dla niego wynikajacych z prze-
pisdw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia;

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placéw sktadowych, itp.;
realizacje dostaw urzadzen, facznie z transportem na teren budowy oraz wyposazeniem;

uiszczenie optaty przytaczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektéw do sieci energe-
tycznej;

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszego projektu, w tym
m.in. odwodnienie wykopdéw i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;
uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkéw

itp.;
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. prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatéw, wyko-
nanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzgdzenie dokumentacji geodezyjnokartograficzne;j i
przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

. wywa0z, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi ro-
botami, w tym nadmiaru ziemi, materiatu z rozbiérki nawierzchni, demontowanych instalacji i
zanieczyszczen z oprdznianych obiektow, itp.;

. zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw, a w tym kompletnego rozruchu i
szkolen;

. wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow;
. sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

. uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy; = Swiadczenie ustug
gwarancyjnych.

Wszystkie prace pominiete w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdore s3 ko-
nieczne dla prawidiowego przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych, Wyko-
nawca musi uznac za wigczone zaréwno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy.
Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamdwienia i ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we witasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i pomieszczenia ma-
gazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytacza energetyczne, telefoniczne, do-
prowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe
dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczern magazynowych i teren budowy za-
pewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Kwota Wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamowienia przez Wykonawce bedzie uwzgledniaé
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem za-
plecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczerr magazynowych i terenu budowy, w tym koszty
zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania scie-
kow.

1.5. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB. Wymie-
nione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - s3 to réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory odcinajgce, zwrotne i odpowie-
trzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz oprdznianie i odpowietrzanie
poszczegdlnych odcinkow.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni i odpowiednio utwardzony,
przeznaczony do ruchu pieszych.
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Dokumentacja projektowa (DT) - Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wy-
konanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty i opracowania o charakterze technicznym, fi-
nansowym, formalnym, itp. dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy.

Dostawy — oznaczajg sprzet Wykonawcy, materiaty, urzagdzenia i roboty tymczasowe lub kazde z
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb robét budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
doéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury —w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjo-
nowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier — (réwnoznaczny z Nadzorem Inwestorskim) oznacza osobe fizyczng lub osobe prawng,
wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu. Funkcja In-
zyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestor-
skiego”.

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas te-
renu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja - sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
$ciekdw i/lub wod powierzchniowych od przytgczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego cze$¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowa-
dzania Sciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadze-
nia $ciekow i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Komisja Odbiorowa —oznacza osoby powotane sposréd Personelu Zamawiajacego, Inspektora nad-
zoru i Personelu Wykonawcy, ktérych zadaniem jest dokonanie odbioréw (czesciowych, korco-
wego, ostatecznego) oraz dokonanie odbioru zalegtych robét.

Kontrakt — oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe, Warunki Szczegélne
Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Formularz Oferty z
zatgcznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢
w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza ,Umowe” z Wykonawca w ro-
zumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumie-
niu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
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Koszt — oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie Budowy
lub poza nim, wtgcznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytgczeniem zysku.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami, prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, kompensacji itp. sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji grun-
téw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty — oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, zgodne z DT i WWIiORB, ktére Wykonawca
ma dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub two-
rzgce cze$¢ Robot Statych, wigcznie z materiatami nie wymagajgcymi montazu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, pompowni, itp.

Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta — oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz
z Formularzem Oferty.

Okres Zgtaszania Wad — tu: okres gwarancji, oznacza okres co najmniej 24 miesiecy od daty uzy-
skania pozwolenia na uzytkowanie.

Personel Zamawiajacego — oznacza Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wszystkie osoby zatrudnione
przez Zamawiajgcego oraz wszystkie inne osoby, o ktdrych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomia
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

Personel Wykonawcy — oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caty personel zatrudniony przez
Wykonawce na Terenie Budowy, ktdry moze sktadac sie z kadry, robotnikéw, oraz innych pracow-
nikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wyko-
nawcy w wykonywaniu Robot Budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod wodociaggiem lub kanalizacjg do gtebokosci prze-
marzania.
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Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia wody - obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania wody
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia wody.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie bu-
dowy.

Prace towarzyszgce — oznaczajg prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Program Zapewnienia Jakos$ci —oznacza dokument, w ktédrym Wykonawca przedstawia zamierzony
sposéb wykonywania Robdt Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie Robdt Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem Budowlano — Wykonaw-
czym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Inzyniera.

Prawo — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzniej-
szymi zmianami). wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujaca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlano - Wykonawczy — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie jest uzupetnione i
uszczegoétawiajgce projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do przygoto-
wania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych wykonane zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.
Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Proby Eksploatacyjne — oznaczajg proby, jesli s wymagane i wyspecyfikowane w Umowie, wyko-
nywane zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Umowy po przejeciu przez Zamawia-
jacego Robdt lub Odcinka lub Wezta, zaleznie od przypadku.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyzna-
czong przez Wykonawce, a zatwierdzong przez Zamawiajgcego, dziatajgcg w imieniu Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajacego — petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za
realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z okresleniem ,,Kierownik Pro-
jektu”.

Przedstawiciel Uzytkownika — osoby uczestniczgce w procesie inwestycyjnym, reprezentujgce
przysztego Uzytkownika.

Préby Koricowe — oznaczajg préby, w tym réwniez rozruch koricowy, wyspecyfikowane w Kontrak-
cie lub uzgodnione miedzy Stronami, lub polecone do wykonania, przed przejeciem przez Zamawia-
jacego Robdt lub Odcinka lub Wezta, zaleznie od przypadku.
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Przedmiar Robét - oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przykanalik kanalizacyjny - odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony bu-
dynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty Budowlane — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zostaé wykonane
(wtaczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co jest
tozsame z definicja ,Roboty”.

Roboty podstawowe — oznaczajg minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca ma wykonac¢ na mocy Kontraktu.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem Wy-
konawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét Budowlanych oraz usu-
niecia wad oraz takze roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wytgczeniem przypadkdw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnie-
nia.

Rurociag ttoczny - przewody, przez ktére ttoczona jest woda lub powietrze.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki do-
datkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostar-
czana jest woda lub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodo-
ciggowo-kanalizacyjnego.

Sita Wyisza — oznacza wyjgtkowe zdarzenie lub okolicznos¢:

. na ktdrg Strona nie miata wptywu,

. przeciw ktdrej ta Strona nie mogta w racjonalny sposdb zabezpieczy¢ sie przed zawarciem Kon-
traktu,

. ktdrej Strona nie mogta w racjonalny sposéb unikng¢ lub jej przezwyciezy¢,

. ktdrej nie mozna uznac¢ za wywotang w znaczgcym stopniu przez drugg Strone.
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SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukonczenia Robdt Budowlanych oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje jednak Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego Urzadzen, Materiatéw i innych
przedmiotdw, stanowigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych Strona — oznacza Zamawia-
jacego lub Wykonawce wedtug wymagan kontekstu.

Studzienka kanalizacyjna — jest to obiekt przystosowany do wykonania czynnosci eksploatacyjnych
(czyszczenia, itp.) przystosowany do wspétpracy z wozem asenizacyjnym.

Scieki - wprowadzane do wéd lub do ziemi:
. wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

. wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, po-
chodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast,
portow, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingow,

. inne rodzaje wdd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w
ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Scieki bytowe - $cieki z budynkdw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci pu-
blicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz Scieki o zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkoéw.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina éciekdw bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji za-
dan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Swiadectwo Przejecia — tu oznacza protokét odbioru koricowego Robét Budowlanych. Odbioru do-
konuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Swiadectwo Przejecia jest podstawa
dopuszczenia do eksploatacji.

Teren Budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State wraz z prze-
strzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadze-
nia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako
tworzace cze$é Terenu Budowy.

Urzadzenia — oznaczajg wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przezna-
czone do utworzenia lub tworzgce cze$¢ Robét Statych.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do wpro-
wadzania Sciekdw do wadd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie $ciekdw.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urza-
dzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
cisnienie wody.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) - zbiér procedur wykonawczych.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, nieza-
leznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach
lub pojemnikach.
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Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wtgczone do Kontraktu. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robét, dane, spisy,
oraz wykazy stawek czy tez cen.

Wykonawca — oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie posiadajaca osobo-
wosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta
kontrakt w sprawie zamdwienia publicznego na realizacje Robot Budowlanych.

Zabezpieczenie Wykonania — oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie z
UPZP.

Zadanie budowlane -czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstruk-
cyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technicz-
nouzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong w dokumentach jako zamawiajacy oraz jego prawnych
nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwe-
stor”.

Ztaczka - element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami dwéch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom stawianym dokumentacji projektowej w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) i uzyska dla niego
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-
prawne (jesli jego uzyskanie bedzie konieczne), pozwolenie na budowe.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska akceptacje Zama-
wiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie i w zgtoszeniu — zgodnie z procedu-
rami opisanymi w pozostatych czesciach SIWZ.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papiero-
wej) w 4 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Wyna-
grodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wy-
budowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym technicznobudowla-
nych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
. bezpieczenstwa konstrukcji,
. bezpieczenstwa pozarowego,
. bezpieczenstwa uzytkowania,
. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami,
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. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

. zaopatrzenia w energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

. dostosowania infrastruktury obiektu w takim stopniu aby mozliwe byto usuwanie z
terenu inwestycji Sciekdw, wody opadowej i odpaddw,

3. mozliwo$é utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4. warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,
5. ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6. ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektow objetych ochrong konser-
watorska,

7. odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢
za ochrone punktow pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie wy-
magane przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi bu-
dowlanemu wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukon-
czonych robét. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentéw Wykonawcy
i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzgdzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony Zama-
wiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy skfadajg sie miedzy innymi:
. projekt budowlano - wykonawczy,

. program zapewnienia jakosci,

. program i plan pfatnosci,
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. wszelkie dodatkowe projekty, ktdrych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywa-
nia prac projektowych lub w trakcie robét (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istnie-
jacego uzbrojenia),

. dokumenty niezbedne do uzyskania , Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu Zamawiaja-
cego,

. dokumentacja odbiorowa,

. dokumentacja powykonawcza (facznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi oswiadcze-
niami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien).

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktéry Wykonawca
na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpo-
czeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie bu-
dowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgod-
nosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy - do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej na-
stepujace dokumenty:

. polecenie rozpoczecia robét,

. protokoty przekazania Terenu Budowy,
. ewentualne umowy cywilno-prawne,

. protokdt odbioru robat,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie bu-
dowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Za-
mawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy be-
dzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.8. Informacje o prowadzeniu robot

Wymagania w zakresie prowadzenia robot
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Organizacja robét - roboty wykonywane beda wedtug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamdwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robdt na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosc robét z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym - wykonawca jest zobowigzany pro-
wadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektowg, zgod-
nie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do reali-
zacji robot. Wymagania wyszczegélnione choc¢by w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niedopatrzern w dokumentach i dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przy-
padku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pdzniejszej dokumentacji projektowej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okre-
$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji oraz wymagan PFU.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Programem FunkcjonalnoUzyt-
kowym lub z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone
znakéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urza-
dzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Protokotu odbioru koricowego
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia Protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego po-
winien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wy-
stawienie tablicy informacyjne;j.

Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé i wykonac inwestycje w sposéb zapewniajacy
ochrone uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Wykonaweca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane beda roboty budowlane, od
wtadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci wodociggowych - technologicznych zapewni za-
chowanie minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania
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minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgod-
nieniu z wtasciwymi gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkdw, a takze wtasciwe oznakowa-
nie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami
w czasie prowadzonych robdt. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowig-
zany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcego oraz
wiasciwego gestora. Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami. Wokdt wykopdw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1
m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czer-
wone Swiatfa ostrzegawcze.

Ochrona Srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony Srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca
bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne; i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, ma-
gazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszcze-
niem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem po-
wietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié bezpieczenistwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojsé¢ do budynkéw i urzagdzen w
okresie realizacji Umowy do momentu podpisania protokotu odbiory korncowego.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

64



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikdéw oraz oséb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z pro-
wadzenia robadt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

. wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

. sktadowanie materiatdéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktorych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

. zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowa-
nia do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebez-
pieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

. zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéow pre-
fabrykowanych.

Kierownik budowy, jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzié instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe. Podstawo-
wym dokumentem poprzedzajgcym rozruch musi by¢ réwniez projekt rozruchu. Dokumenty rozru-
chowe réwniez podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowad i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze Wy-
konawcy z biurem, ktére bedzie utrzymywat.

Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktado-
wych, warsztatéw oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét objetych
Umowa. Wyposazenie biura winno zapewniaé¢ wtasciwe warunki kierowania budowa oraz srodki
techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete przed przejeciem terenu robdt przez Zamawiajgcego.
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Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robdt) planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
odpowiednim Rozporzgdzeniem wykonawczym.

. Wykonanie objazdow/przejazdow.
. Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak:

. zapory, Swiatta, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozor-
cow oraz wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

. Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
. Przygotowanie terenu.

. Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

. Przebudowe urzgdzen obcych.

. Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpie-
czen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i $wiatet.

. Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.
. Zapewnienie przejazdéw i dojazddéw.

. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

. Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcéw, wszel-
kie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody pracownikow, zapewniajgc w ten sposéb bez-
pieczenstwo oraz mozliwo$¢ prawidtowego funkcjonowania SUW. Wykonawca zapewni state wa-
runki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
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bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Zamawiajgcego. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym
okresie realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgod-
nie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd w ten sposéb wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwo-
ler i inne odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robodt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pi-
semnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym ter-
minie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawar-
tymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, kté-
rych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wyko-
nawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wta-
Scicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonaweca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng, sposobem zabezpie-
czenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzagdzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych, a takze
opisze wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadnia-
jace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktdérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Rozruch (préby koricowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préoby konncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania nie-
zbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym szko-
lenia) oraz wyposazy stacje w niezbedny sprzet bhp i ppoz.

67



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Prébom koncowym nalezy poddac wszystkie czesci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne
do funkcjonowania sieci wodociggowej - technologicznej i stacji uzdatniania wody dostarczone w
ramach niniejszego Kontraktu.

Préby beda w kolejnosci obejmowaty:
1. préby przedrozruchowe,

2. préby rozruchowe,
3. ruch prébny.

Wykonawca winien przedstawi¢ program prob koncowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska uzgodnie-
nia i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania
ich Zamawiajacemu do uzytkowania oraz przeprowadzi koricowe szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakoriczeniu préb koncowych Zamawiajgcy podpisze Protokot odbioru kocowego
robot budowlanych..

Proby przedrozruchowe — rozruch mechaniczny - préby przedrozruchowe obejmujg odpowiednie
przeglady oraz proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na sucho” lub ,na zimno” dla
kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robét w celu wy-
kazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane prébom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektdw i urza-
dzen. Badania te odbywac sie winny bez obecnosci medium roboczego (w zakresie na ile pozwala
na to specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Préby mechaniczne winny obejmowad m.in.: sprawdzenie czystosci wewnatrz wszystkich obiektow
budowlanych, a w szczegdlnosci tych, ktére zalane zostang wodg czystg, sprawdzenie zamocowa-
nia, czystosci i droznosci rurociggdéw i instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem, sprawdze-
nie kierunku obrotéw, wielkosci drgan, sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie
obwoddw AKP i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Préby rozruchowe - rozruch hydrauliczny - préby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady
oraz proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na mokro” lub ,na ciepto” dla Robdét w
celu wykazania, ze mogg pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi prob-
nemu.

Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium ro-
boczego. Rozruch hydrauliczny powinien byé prowadzony przez Wykonawce przed wprowadze-
niem do obiektow jakichkolwiek innych ptynéw technologicznych, aby ewentualne usterki mogty
by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno - sanitarnych.

Badania i préby hydrauliczne winny obejmowaé m.in.: napetnienie uktadéw wodg, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania poszczegdlnych obiektow, badanie wydajnosci pomp, i inne dziatania
wiasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Badania powinny obejmowac¢ zaréwno elementy kubaturowe jak i wszelkie wyposazenie w postaci
rurociggdw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla ktdrego
przeprowadzenie badan i prob hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomyslne zakonczenie préb rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgtoszenia gotowosci
obiektu do ruchu prébnego.
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Ruch prébny - rozruch technologiczny — ruch prébny obejmuje rozruch technologiczny stacji wraz
z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz okreslonymi w niniejszym opra-
cowaniu. Ruch prébny winien wykaza¢, 7ze urzadzenia dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i projektem
rozruchu.

Przed rozpoczeciem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowac plan awaryjny uzgodniony
z Zamawiajgcym na wypadek wystgpienia awarii na SUW.oraz na Oczyszczalni.

Do ruchu prébnego mozna przystgpi¢ po pozytywnym zakonczeniu préb rozruchowych. Wyko-
nawca winien rozpoczac¢ rozruch technologiczny. Po uruchomieniu uktadu technologicznego stacja
powinna by¢ eksploatowana przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania stacji w ciggtym ruchu. Nalezy zawrze¢ stosowne porozumienie regulujace za-
sady wspotpracy, a w tym odpowiedzialnosci za pracownikow.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewnié¢ wszelkie materiaty i wyposazenie
niezbedne do symulacji réznych warunkdw pracy stacji, ktdre mogg wystgpi¢ w okresie jej normal-
nej eksploatacji.

Wykonawca winien zrealizowac¢ wszystkie procedury, badania oraz przekazaé informacje w zakresie
spetniajgcym wymagania okreslone w projekcie rozruchu. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wyko-
nawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy procesow, ktére
zdaniem Zamawiajgcego wymagajg dodatkowych wyjasnien lub testéw.

Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia préb 30 dni przed ich pla-
nowanym rozpoczeciem.

Wykonawca powinien kontynuowac faze rozruchu technologicznego i préb tak dtugo az proces
uzdatniania wody spetni wymagania formalne bez przekroczen w takim stopniu ze jakos¢ wody po
uzdatnieniu bedzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.

Podczas ruchu prébnego stacja powinna dziataé w sposéb w petni zautomatyzowany.

Proby eksploatacyjne

Préby eksploatacyjne bedg prowadzone przez okres co najmniej 30 dni.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obstugi urzadzen nalezy prowadzi¢ na biezgco — podczas
prac rozruchowych kolejnych urzadzen.

Po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzeniu prébnej eksploatacji Wykonawca prze-
prowadzi koncowe szkolenie personelu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje przeszkolenie pracownikéw:
. bezposrednia obstuga stacji uzdatniania wody,

. pracownicy dozoru technicznego.

Celem szkolen jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na te-
mat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu
zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy uktadu wykonanego w ramach Kontraktu.

Szkolenie obejmie co najmniej nastepujgcy tematyke:
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. poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemoéw, systeméw stero-
wania oraz stosowanej technologii,  postepowanie w sytuacjach awaryjnych,

. obstuge systemdw, maszyn i urzadzen,

. kontrole jakosci,

. konserwacje urzadzen | wyposazenia,

. zastosowane procedury bezpieczeristwa (tgcznie z przepisami BHP i ppoz.).

Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sktadac
sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako catosci, a nastepnie z zapoznania z instruk-
cja eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie stacji uzdatniania wody (praktyczne) oraz w siedzibie
Uzytkownika (teoretyczne), a wdrazanie programoéw eksploatacji i utrzymania winno by¢ opisane w
instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dotyczgcymi
uczestnikéw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu
roznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdw, stgd koniecznos¢ oméwienia réznych
aspektow z réoznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ zakoriczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem SUW/Oczyszczalni
Zamawiajgcemu.

Jezeli, w odniesieniu do codziennych postepdw robdt konieczne jest, aby Zamawiajgcy uruchomit
jakiekolwiek systemy lub urzgdzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazanie nie-
zbednych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego, zapewniajgcego petne
zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczeciem uzywania tych systeméw lub urzadzen
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zama-
wiajgcego wyznaczonego do wziecia udziatu w szkoleniu i instruktazu.

Wykonawca winien zapewnié wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne
wigczajac tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiaja-
cego do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploa-
tacji) oraz do szkolenia kolejnych pracownikdéw.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatéw szkoleniowych oraz probki materiatéw szkole-
niowych muszg by¢ dostarczone wraz z zyciorysem przewidywanych instruktorow.

Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego
rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

WYMAGA SIE MINIMUM DWUKROTNEGO PRZEPROWADZENIA KAZDEGO ZE SZKOLEN.

Nadzdr archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmia-
stowego wstrzymania roboét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora Zabytkéw.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowic robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze

70



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

roboty mogga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdét pod nadzo-
rem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia Wy-
konawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan
zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich oraz akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac, Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatal-
nosci co najmniej w zakresie:

. organizacji robét budowlanych,

. zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

. ochrony srodowiska,

. warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

. warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. zabezpieczenia robodt przed dostepem osdb trzecich,

. zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac co najmniej:

. roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie,

. odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkéd osobowych) i rzeczowych wyrzgdzonych osobom trzecim na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie,
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. odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego,

. ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robét.

Ubezpieczenie musi obejmowacd wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszko-
dzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci:
pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia
sie ziemi, deszczu nawalnego oraz trzesienia ziemi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg wtasci-
wosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

Wyroby budowlane dla ktérych:

. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdow technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certy-
fikacji,

. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normga lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg okre-
Slong w lit., a majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podsta-
wowych;

. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyj-
nie uznanych zasad sztuki budowlanej, Wyroby budowlane:

. oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

. wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych do-
stawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra In-
frastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich
znakowania znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli oraz lokalnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiaja-
cego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wtdérna materiatéw

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajcego.

Kazdy rodzaj robdt, podczas wykonania ktérych wykorzystane zostaty nie zbadane i nie zaakcepto-
wane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem ww. robét oraz
ich nieoptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé oraz wtasciwosci odpo-
wiednie do wykonania robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWIiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péz-
niej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.7. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zostacé zatwierdzone przez Zama-
wiajgcego przed ich zamdéwieniem.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wyko-
nawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentdw (istniejgcych w innych
jezykach) zwigzanych z materiatami.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych spetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wy-
konawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc. Akcep-
tacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu
i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilos$ci wskazaniom zawartym w
DT, WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kon-
traktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie o transporcie
drogowym oraz Ustawie prawo o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ do-
puszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, Projektem Zapewnienia
Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarh do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
zasiegu oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od zasiegu robot,
a w przypadku stosowania mfota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci

mniejszej niz 20 m) oraz wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzgdzi odpowiednie protokoty,
zawierajgce rowniez dokumentacje fotograficzna.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie -- opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé
na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktdw osnowy geodezyj-
nej do odpowiedniego Punktu Zasobdéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegdlnosci:

. gtéwne osie rurociggdéw, obiektéw naziemnych i podziemnych,

. state punkty wysokosciowe — repery.
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Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

. geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

. wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatgcznikdw do ksiegi obmia-
row i wnioskow,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
. wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kon-
trolne tych elementdéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dzien-
nika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw ty-
czenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy - po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktual-
nych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawieraé¢ dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach bu-
dowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéow obiektu bu-
dowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewi-
dencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostaé
sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonaweca prac geodezyjnych przekazuje:

. do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i za-
kresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

. kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wy-
budowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym technicznobudowla-
nych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
. bezpieczenstwa konstrukcji,
. bezpieczenstwa pozarowego,
. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

. Zaopatrzenia w energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

. usuwania Sciekéw, wody opadowe] i odpadow.
3. Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
4. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.
5. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

6. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konser-
watorska.

7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

8. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu ca-
tej budowy oraz harmonogramy rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w umowie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych
Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozyé w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i pozostawic¢ do jego dyspozycji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodaro-
waniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni
Zakres prac nie obejmuje wykonania wycinki drzew i krzewéw na terenie przeznaczonym pod bu-
dowe.

Jezeli wyniknie koniecznos¢ wycinki drzew lub krzewdéw Wykonawca przed przystgpieniem do wy-
cinki uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajgcy na usuniecie drzew i krzewow.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ za-
tozong jakosc¢ robot.
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Jednostki miar - bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI). Uzywane jednostki wykazano
W ponizszej tabeli.

Tabela 2. Uzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
sekunda 1s,s
minuta I1min=60s
Czas
godzina 1h=60min=3600s
doba 1d=24h=86000s
metr Im
Dtugos¢
milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?2
metr sze$cienny 1m3
Objetos¢
1 litr 11=0,001 m?
kilogram lkg
Masa
tona 1t=1000kg
niuton 1N=1mkg/s
Sita
kiloniuton 1kN=1000N
kiloniuton/metr kwadratowy 1 kN/m?
Naprezenie
kiloniuton/milimetr kwadratowy 1 N/mm?
pascal 1Pa=1N/m?
Cinienie
milibar 1 mbar=10?Pa
wat 1w=1m%*g/s®
Moc
kilowat 1kW=1000W
Temperatura stopien Celsjusza 1c

Normy — podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).oraz
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz.
1398 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig ina-

czej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
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Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpie-
czenstwa,

. z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normga wyrobu,

. z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny
przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w WWIORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi da-
nymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty naj-
wyzszg jakosé w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

Dz. U 2017 poz. 1332 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmia-
nami;
Dz.U. 2016 poz. 542 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku.

. Odbiér wymiaréw oraz sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiaréw nastgpi we-
dtug obowigzujgcych norm.

Warunki eksploatacyjne - wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadad, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

. Temperatura w cieniu: -30 do +35 C.
. Wilgotnosé: 0 do 95 %.
. Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbedne do pobierania probek i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do po-
mieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
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je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-

nawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wy-
kazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami poda-
nymi w Kontrakcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, beda przedktadane Zamawiajagcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z cze-
stotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w WWIiORB, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawia-
jacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legali-
zacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych proce-
dury badan. Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

1. czesc ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt,
bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych ele-
mentow robadt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywa-
nych robét,

2. czesé szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie trans-
portu,

sposoéb i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
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. spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosSci powinien
opisac typ kontroli, sposéb poboru prébek, metode, zakres, czas, czestotliwos¢ prze-
prowadzania, kryteria dopuszczalnosci, dokumentacje, itp. jak réwniez podac kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
téw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wy-
konawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowac¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéow u Zrddta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawia-
jacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub do-
datkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiat ktore jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobaty techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Eu-
ropejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3. oznakowany znakiem budowlanym,
4. posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg,

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, ktdre spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robét, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego ce-
chy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdw i wyniki badan bedg do-
starczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym cza-
sie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie ma-
teriaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonaweca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostajg w gestii Wy-
konawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych zelementamioraz wy-
posazeniem, a nastepnie wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcy przystgpienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu
na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdélnosci:

1. Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlano - wykonawczym, Informacjg BIOZ, przed-
miarem robot.

2. Dziennik budowy.

3. Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
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4. Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, za-
twierdzenia, Swiadectwa, itp.).

5. Harmonogram robét.

6. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zatgcznikami.

7. Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.

8. Dokumenty zapewnienia jakosci.

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

11. Szkice geodezyjne.

12. Protokoty przekazania robot.

13. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci -s3 to dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, re-
ceptury, wyniki badan kontrolnych, itp. oraz inne dokumenty prowadzone wedtug wymagan pro-
gramu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i préb koficowych robdt. Zamawiajgcy powinien
mieé nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany
sposéb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dfugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Zamawiajgcym okre-
sach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Nie ma zastosowania.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér nie moze byc¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zado-
wolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wyko-
nanych robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule wa-
runkéw Kontraktu.

Gotowosc robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
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8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi korncowemu,

. odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawie-

rajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych. W oparciu o przeprowadzone badania, w kon-
frontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami ocenia jakos¢ wykonanych robét.

Wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajacego na piSmie o terminie odbiorow nie pdzniej niz 5
dni roboczych przed planowanym terminem odbiordéw (lub zgodnie z umowsg).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektow okreslonych
w WWIORB, ktére w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru
czesSciowego roboét dokonuje Zamawiajgcy wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robdét.

8.4. Odbidr koricowy

Odbidr konncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koricowej zgodnej z warunkami Umowy.
Zasady odbioru kornicowego robot:

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru korncowego robot dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadza-
jac protokdt odbioru koricowego robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z DT i WWIiORB.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykony-

wanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego - Wykonawca jest zobowigzany przygotowac co najmniej na-
stepujgce dokumenty (o ile bedg wymagane przepisami prawa):

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowalnego.

Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.

WWIiORB (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryj-
nych, zgodne z WWIORB i programem zapewnienia jakosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawcze;j.

Protokoty z narad i ustalen.

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg roboét.

Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen technicznych.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzgdzeniami (jesli dokument dotyczy
np. typoszeregu).

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, itp.

Oswiadczenie kierownika budowy o min.:
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. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano - wykonawczym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie ko-
rzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowa-
nego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumenta-
cyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione we-
dtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyzna-
czonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie zgodnie z Umowg z Wykonawcg. Do odbioru ostatecznego Wy-
konawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

. protokoty odbioru koricowego obiektéw i robdt, dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad
zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

. dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usu-
niecia tych wad,

. innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.6. Przeglady w okresie sktadania wad/gwarancyjnym

Przeglady w okresie zgtaszania wad/gwarancyjnym polegajg na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad za-
istniatych w okresie gwarancyjnym. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajgcy.

9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robot
wg wymogoéw okreslonych przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowg, ukoriczeniem, uruchomienia i konser-
wacjg catosci robdét zgodnie z Umowa w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie Zadania i powinna obej-
mowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.
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Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robdt, jakie majg zo-
sta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie na Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pdzniej-
szymi zmianami);

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 z
pozniejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z pdzniejszymi
zmianami);

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2018 poz. 121 z p6z-
niejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz. 620);

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917);

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdzniejszymi zmianami);
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pdzniej-
szymi zmianami);

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126 z p6z-
niejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekéw (Dz. U. 2018 poz. 1152);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmia-
nami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6z-
niejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 poz. 133);

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke
(Dz. U. 2016 poz. 1493);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 poz. 1135);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. 2004 poz. 2043);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650 z pdzniejszymi zmia-
nami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 1999 poz. 836 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz. 620);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015
po0z.2117);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);
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. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570 z pdzniej-
szymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463);

. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2017 poz. 1382
z pbézniejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspoétspa-
lania odpadéw (Dz. U. 2018 poz. 680);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
zioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz.112);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie (Dz. U. 2000 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 poz.30);

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty bu-
dowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lu-
dzi. M.P. 1996, poz.231).

. PN-EN ISO 7010:2012 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie
na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tacz-
nie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (1ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowig-
zujg w zwigzku z wykonaniem robdét objetych Umowsg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.

WWIiORB - 01: Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ra-
mach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polega-
jacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie
ponizej.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na geodezyj-
nym wytyczeniu obiektéw, tras i punktow wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektow
ujetych w DT w ramach Zadania.

W zakres robét mapowych wchodza:

Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej

na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana

przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

. Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty znisz-
czone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

W zakres robét wytyczeniowych wchodza:
. wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych
osi obiektéw i tras,

. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

. zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane umiesz-
czone poza granicy robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec sred-
nice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 m do 0,08
m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktédw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilos$ci wskazaniom zawartym w
WWIiORB oraz programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:
. teodolity lub tachimetry,

. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki,

. taty,

. tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzy-
skanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami. Wykonawca po-
winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia ro-
bot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi rzed-
nymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzed-
nych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajg-
cego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w DT i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt Zamawia-

jacego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obo-
wigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocni-
czych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami roboét. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osa-
dzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

. wytyczenie osi,

. wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,
4,5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dzien-
nikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Nie ma zastosowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i geodezyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robét.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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WWIiORB - 02: Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchnio-
wych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania rozbiérek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zo-
stang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywad i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla roboét polegaja-
cych na wykonaniu rozbiérek obiektédw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujetych w
punkcie ponizej.

1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét polegajacych na wykonaniu
rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

W zakres robét wchodzga: rozbidrki elementéw ogrodzen, rurociggow, kanatow, dréog, budynkow i
innych kolidujgcych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recz-
nie.

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robot.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbiérkowych metodg wybuchowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB, programie zapewnienia jakosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkag moga by¢ wykorzystane:
. koparki,

. spycharki,

. tadowarki,

. dzwigi samojezdne,

. samochody ciezarowe,

. samochody asenizacyjne,

. samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKQO”,
. zrywarki,

. mtoty pneumatyczne,

. pity mechaniczne,

. agregaty pompowe,

. kontenery do gromadzenia odpaddw,

. drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

. inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywad sie specjalistycznymi Srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontakcie.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (roz-
biérke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na srodki transportowe, wy-
woz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw zgodnie z DT, WWIiORB lub w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w WWiORB
lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy, ma-
teriaty, odpady ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z DT bedg wykonane wy-
kopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projek-
towane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajg-
cego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicz-
nym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Zamawiajgcy moze polecié¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku robét rozbidrkowych obiektéw liniowych nalezy dokonac:
. odkopania elementu,

. ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

. rozbicia/demontazu elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub me-
chaniczny z przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

. demontazu prefabrykowanych elementdéw (np. rur, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, cegla-
nych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

. oczyszczenia rozebranych elementéow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, ka-
watkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

UWAGA! Przed dokonaniem rozbidrek nalezy wykona¢ uktady obejsciowe — tymczasowe lub doce-
lowe, zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu wszelkich instalacji.

Wykonanie rozbiérki przewoddéw polega min. na:

. odkopaniu przewodu, umocnien itp.,

. ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,
. rozebraniu elementéw przewodu,

. sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatéw,

. zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,

. ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00,
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. uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbidrki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:

. opréznieniu instalacji i obiektow,
. zaslepieniu przewodu,
. oczyszczeniu instalacji i obiektéw z odpadodw, itp.,

. odtgczeniu obiektéw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji, = wykonaniu
prac rozbidrkowych.

Wykonanie rozbiérki budynkéw polega min. na:

. Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociggdw oraz instalacji elektrycznej,
CO, cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpic¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikéw wiasciwych instytucji
oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

. Rozbidrce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbidrki Scian nalezy dokonaé¢ demontazu
stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz oscieznic nalezy wykona¢ w trakcie roz-
biérki scian.

. Rozbidrce dachéw i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke rozpoczyna
sie od wszystkich elementdw, jakie znajdujg sie na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory,
itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrdobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy
recznie zdjg¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebrac¢ konstrukcje dachu.

. Rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbidrki elementéw zelbetowych i muro-
wych nalezy dokonaé akceptowanymi przez Zamawiajgcego metodami przy pomocy wtasci-
wych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy
odkopac konstrukcje zagtebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a
gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki na-
wierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pita do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy
demontowac przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i ptyt stropowych. Sciany
zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopa-
trzonej w mtot hydrauliczny oraz recznie za pomocg narzedzi pneumatycznych. Elementy stalowe i
zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowotlenowego.

Roboty rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach wy-
konanych specjalnie dla wykonania robét rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robét
nalezy ze szczegblng starannoscig zadbac o przestrzeganie przepiséw bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci zabronione jest:

1. zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

2. prowadzenie rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
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3. prowadzenie robét rozbidrkowych na zewngatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatréw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbieraé przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetyleno-
wym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzié,
Ze zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien przeprowadzié segregacje sktadowanych odpa-
déw, aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji
odpaddw) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowac¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementédw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikdéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez
Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Nie ma zastosowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt przewidzia-
nych DT do rozbiérki.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru koricowego robdt wystawionego przez Zamawiajacego.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegétowe).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

WWIiORB - 03: Roboty ziemne i przygotowawcze

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania robét ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach Zada-
nia.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla roboét polegaja-
cych na wykonaniu robdét ziemnych i przygotowawczych ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét polegajacych na wykonaniu
robot ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéow ujetych w DT w ramach
Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét ziemnych i przygotowaw-

czych i obejmuja:

. Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczaso-
wych).

. Wykopy obiektowe.

. Wykopy liniowe dla sieci wodociggowej - technologicznej, kanalizacyjnej instalacji liniowych,
kabli, itp.

. Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.
. Ukopy.
. Wykopy jamiste.

. Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiérki
lub przetozenia.

. Zasypywanie wykopow i dotéw.
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. Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.
. Formowanie nasypéw.

. Formowanie obsypki i podsypki.

. Odwodnienie wykopow.

. Usuniecie odpadéw z obiektow.

. Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, zas$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktdrych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypukto-
$ci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnosciag do +5 cm) po-
wierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pq / Pas
gdzie:
P4 -gestosé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

P4s. -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre-
$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zagesz-
czenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych okre-
$lona wg wzoru:

U=d s0/d 10
gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
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Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonaweca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wy-
kopodw dla przyjetej technologii wykonania roboét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

2.2. Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w
normie branzowej i s zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw z jakiegokolwiek Zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub polecen Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w DT.

2.3. Materiaty stosowane do roboét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:

. Grunty z wykopow i ukopdw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
. Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania norm branzowych.

. Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania norm branzowych.

. Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.

. Rury z PE HD do odprowadzenia wody.
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. Rury drenarskie karbowane z PVC.

. Faszyna.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB, programie zapewnienia jakosci oraz zostac zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be-
dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-

stania ze sprzetu do:

. Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.),

. Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

. Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robdt odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwadniajacych i zabezpieczajgcych powinien wy-
kaza¢ sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
. Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm,

. Pomp gtebinowych,
. Pomp do wody zanieczyszczonej,

. Igtofiltréw z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.
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Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:

. Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych,

. Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpo-
wiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakie-
gokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robodt zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysoko-
Sciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geo-
dezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na
nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtdwnie na:

. zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
. zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
. zabezpieczeniu przewoddéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

. usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robot - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowac w poblizu, a pfaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

. zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wy-
znaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkow i kra-
wedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obsza-
rem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwier-
dzone zapisem w dzienniku budowy.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapew-
nig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpie-
czy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykony-
wania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.

5.5. Wykopy

Wykonanie wykopdow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg
ostroznoscia. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogg by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o
gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wy-
kopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto) nalezy:

. wstrzymaé wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi,

. zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drob-
nego zwiru),

. zawiadomié Zamawiajacego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki za-
radcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.
nalezy:

. przerwac roboty,
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. zawiadomié wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze ad-
ministracyjne,

. zagrozone miejsca zabezpieczyé przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za
zgodg Zamawiajgcego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych
wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopdw w stosunku do wymagan projektu:

. Pochylenie skarp - nie wiecej niz o0 10 %.
. Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: £3cm.

. Rzedne dna wykopdw obiektowych: +3cm.

5.6. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torféw, na-
mutdw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

. Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasy-
pem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warun-
kéw odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie
do okoto 5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z
roznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac nastepuja-
cych warunkow:

. grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bar-
dziej przepuszczalne blizej skarp,

. grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

. w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na sku-
tek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

105



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice moz-

liwe jest w nastepujgcych przypadkach:

. zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wy-
maganiami,

. gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopdéw nie powinny zawieraé bryt i ka-
mieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

Jakos$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem zageszczenia
Is w zaleznos$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja sie do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktdrych jakosci nie mozna skontrolowac
oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

. zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
. zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,
. spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem war-
stwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu
pod wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgleddw organizacyjnych po-
wyzszy warunek nie moze byé spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypdéw z gruntéw spoistych powinno by¢ prze-
rwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt fatwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego
pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe prze-
marznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaga-
nego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zaproponowac zrodto (zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawic¢ wyniki
badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug obowigzujgcej normy. Oznaczanie wskaznika za-
geszczenia gruntu powinno wynosic:

. dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzgdcéw, lecz nie mniej niz Is = 1,02
(Io=1,00),
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. dla nasypéw, zasypanych wykopow i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 2 1,00 (lp >
0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 2 0,92 (I > 0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntdw w podfozu nasypdéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is > 0,92 (lp > 0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ op-
tymalng gruntu i jego gestos$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne.

5.7. Scianki szczelne

Nie przewidziano zastosowania.

5.8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce ist-
niejacyg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych pra-
cach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt po-
przez zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii -
poprzez zabezpieczenie podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpo-
wiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do ro-
bot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowa-
nym uzbrojeniu.

5.9. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio wy-
rownanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usung¢, teren
wyrownacd i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

5.10. Umocnienie skarp i dna kanatow otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonaé zgodnie z DT, WWIiORB lub poleceniami
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
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robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
WWIiORB lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na bie-
73co, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIiORB,;

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkdéw geotechnicznych z
podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszcze-
nie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami;

Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdét ziemnych: Wykonawca zobowia-
zany jest sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w
nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania po-
dane WWIiORB;

Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszyst-
kich elementdéw procesu technologicznego

Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w programie za-
pewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze zleci¢ wykonanie badan.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopdéw

1. W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

. dokumentéw kontrolnych,
. zageszczenia gruntow,

. wykonania skarp.

2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
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. protokotéow odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przy-
padku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetniaé bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z DT w zakresie:
. powierzchni zdjecia humusu,

. grubosci zdjetej warstwy humusu,
. prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robdt z norma.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Nie ma zastosowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru koricowego robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U 2001r. nr 117 poz. 1263).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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WWIiORB - 04: Roboty betonowe i zelbetowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét betonowych
i zelbetowych ujetych w punkcie ponize;j.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych,
ktore bedg wykonywane dla obiektédw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu wykona-
nie robot zwigzanych z:

. przygotowaniem zbrojenia,

. montazem zbrojenia,

. montazem akcesoriow,

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

. wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

. pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineral-
nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawcg robét
dostarczana na budowe specjalistycznymi Srodkami transportu.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przecho-
dzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w
stanie suchym.
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Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzy-
matosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$é gwarantowang Ry,® w MPa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWIiORB po-
winny by¢ zgodne z DT i spetniaé ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa - do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowla-
nych objetych zakresem Umowy stosuje sie stal klas i gatunkow:

«  AO-StOS,

. AI-St3S,

. All-18G2,
. All-34GS,

. AIIIN-RB500.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

. nazwa wytworcy,

. oznaczenie wyrobu wg normy,

. numer wytopu lub numer partii,

. wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
. masa partii,

. rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

. znak wytwaércey,
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. Srednica nominalna,

. znak stali,

. numer wytopu lub numer partii,
. znak obrdbki cieplne;j.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwosciach i
cechach okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowacé cementy spetniajgce wymagania podane w DT
i w normie. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Za-
mawiajgcym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji
itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robét.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajgca
warunki podane w normie.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub famane spetniajgce wymagania
normy: PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢:

. kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekra-
czac 4%,

. kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartosc frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a
zawartos¢ ziaren ptaskich bgdz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna wywo-
tywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawar-
tos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo
powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi
nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przecho-
wywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

. zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

. uplastycznienia mieszanki betonowe] - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwiekszenia
mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laborato-
rium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktérym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
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. Zawartos$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczyé
6%.

. Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp = 35 + 37 %.

. Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac wolnowigzgcy, o niskim cieple hydratacji,
cement hutniczy.

. Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m?3.
. Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekraczaé¢ wartosci 0,45.

. Nasigkliwo$é betonu — max. 5 %.

. Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

¢ Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

. Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
. Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materiaty pomocnicze

. Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.
. Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.
. Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

. Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan systemo-
wych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania mogg by¢ systemowe, powinny zapewnié sztywnos¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastepujgcym
sprzetem drobnym:

. wibratorami pograzalnymi i listwowymi,
. zacieraczkami do betonu,

. zageszczarkami ptytowymi,
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. gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwadrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby trans-
port mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpié wigzanie cementu
i musi zosta¢ zachowana jednorodnos$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut — przy temperaturze +152C,
. 60 minut — przy temperaturze +202C, = 30 minut — przy temperaturze +302C.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogo-
wym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Prace betonowe i Zelbetowe winny odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazo-
nym na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanie-
czyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ stru-
mieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety
ucina sie przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1 cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretédw zbrojenia gtéwnego winny
spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zacho-

wania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z two-
rzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

114



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny byé wykonane w wytwadrni przyobiektowej, a
nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jedno-
rodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem desko-
wania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowa-
nie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wyso-
kos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonaweca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do ak-
ceptacji projekt technologiczny betonowania, ktdory okreslaé bedzie kolejnos$¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Certyfikat Krajowej Zgodnosci.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywac¢ sie w warunkach przemysto-
wych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w DT, zatartego na
gtadko. Podtoze winno byé utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normy.
Nalezy stosowac deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do
ich uzupetnienia mozna uzywaé drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania i rusztowania moze nastgpic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyma-
tosci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu przez
beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbierac stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unika-
jac zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukgji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie (przej-
Scia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzyé, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykonaé montaz zbrojenia. Grubosé otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich
norm. Nalezy rdwniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystgpic po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania de-
skowania i zbrojenia, ktére musi byé potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke w trak-
cie uktadania nalezy zageszczaé za pomocg wibratoréw. Czestotliwos¢ i czas wibrowania nalezy do-
brac¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw
roboczych na catym obwodzie nalezy umieszczac tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatéw. Wykonane dy-
latacje powinny zapewni¢ doktadnos¢ zaktadang przez DT i prawidtowg prace poszczegdlnych ele-
mentow obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygotowania powierzchni
przerw roboczych okresla norma.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczyé zgodnie z wymaganiami DT.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych
elementow i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgad-
niany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

. powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o sze-
rokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,

. podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie > 9 MPa,

. styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,
. izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

. zaktady materiatéow rolowych > 10 cm,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci
min 30 mm,

. warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscig systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed za-
kupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Zama-
wiajacym a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zalecen producenta. Przy wyborze
$rodka nalezy zwrdcié¢ uwage gtéwnie na:

. funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

. zalecany przez projektanta sposdb penetracji srodka,

. warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
. rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

. sposéb przygotowania powierzchni,

. stopien wodoprzepuszczalnosci,

. przyczepnos$¢ powtoki do podtoza — wedtug obowigzujgcych norm..
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5.5. Warunki szczegétowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf sciane mozna betonowaé, a w trakcie wy-
konywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodows i mufe wtozy¢ nalezy
tafcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powo-
dujgc pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygoto-
waniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Zamawiajgcego kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy winien stwierdzi¢
zgodnos$c¢ utozonego zbrojenia i akcesoridow z DT w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich $rednic i
dtugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otule-
nia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny
moze by¢ dokonywane przez Zamawiajgcego réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.

Tolerancje:
. odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3%,

. réznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

. dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £ 25 mm,
. réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac

. +0,5cm,

. grubosé otuliny £3 mm,

. potozenie akcesoriéw +3 mm.

Deskowania
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedtug normy.

Niedopuszczalne jest taczenie elementdw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w be-
tonowanej konstrukgji.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

. odchylenie od pionu elementu deskowania £0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,

. prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5¢cm, = nieréwnosci po-
wierzchni deskowania +0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

. wymiary $wiatta elementu betonowego:
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— wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
— grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowych przegladdéw technicz-
nych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na pogorszenie
stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz wykonywanych
konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac szczegodlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wadd, ktdre zalaty
dolng cze$é rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw
sktadanych, itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania system kontroli we-
whnetrznej, obejmujgcy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z przedmio-
towymi normami jak nizej.

Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania i
wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Rdéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
. + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobraé na budowie proébki o liczbie

okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

+ 1 prébke na50 m3,
. 3 prébki na dobe,
. 6 prébek na partie betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na prébkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Nasigkliwos¢ betonu - sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m?
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Nasigkliwos$¢é betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c < 0,45

Odporno$¢ na dziatanie mrozu - sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prob-
kach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej
raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo po
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zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania. Wymagany stopiedl mrozoodporno-
$ci - F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton - sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza
sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mie-
szanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m? betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan - na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan do-
tyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

. pochylenie scian: 1 cm,
. wymiary w planie: £2 cm,
. rzedne: 1 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wyste-
puja nie wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

. PRZEDMIAR | OBMIAR

Nie ma zastosowania.

. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru koricowego robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.
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WWIiORB - 05: Montaz konstrukcji zelbetowych

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robdt w
zakresie montazu konstrukcji zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegaja-
cych na wykonaniu montazu konstrukcji betonowych ujetych w punkcie ponize;.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania i
zamawiania materiatow (prefabrykatéw) i odpowiednie swiadectwa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty zelbetowe i sprezone winny od-
powiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
DT, WWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:
. Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.

. Rusztowania inwentaryzowane.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Pole-
cenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu robdt montazowych polega na:

. Sprawdzeniu konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
. Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.
. Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

. Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.
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5.2. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

. +3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,
. -3/+10 mm dla rzednej stropu,
. +3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,

. +5 mm dla gérnej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w programie za-
pewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku. Dalsze po-
stepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.1. Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét
z DT, WWIORB, a w szczegdlnosci.

. Warunkdéw sktadowania materiatow.
. Stosowania wfasciwych materiatow.
. Przestrzegania tolerancji wykonania roboét.

. Kontrole robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem.

6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezgco jakos$¢ stoso-
wanych materiatow, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkéw bhp, tak
aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot
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Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

WWIiORB - 06: Montaz konstrukcji stalowych

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktdre zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt polegaja-
cych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych ujetych w punkcie ponize;j.

1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Za-
dania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:

. zbiornikéw naziemnych,

. drabin,

. stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

. zabudowy otwordéw technologicznych,

. konstrukcji wsporczych,

. indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,
. $lusarki budowlanej,

. zabuddw w konstrukcji aluminiowej,

. wypetnien i obuddéw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych, = zabudowy obiektow
technologicznych.

123



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan.

Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:
. deklaracje zgodnosci lub odpowiednie atesty,

. trwate ocechowanie.

2.2. Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom norm.
taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej — zgodnie opisanymi w pozostatych czesciach opracowania standardami dla poszcze-
gdlnych obiektéw, instalacji, itp.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania DT i WWIiORB.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyta-
dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy ukfadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowad
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowac¢ w
tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny byc¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
roboét.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:
. urzgdzenia spawalnicze MIG/MAG,
. urzadzenia TIG DC,

. przecinarki plazmowe i mechaniczne,

. zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw
konstrukgji.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne umiejscowienie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na pismie poleceniami Zama-
wiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w umiejscowie-
niu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie
umiejscowienia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Przygotowanie materiatéw

Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskow

metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych tem-
peratur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystgpié rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktore po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac do-
trzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej i opisane jako ocynkowane wymagajg zabezpiecze-
nia antykorozyjnego.

Konstrukcje nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-EN I1SO 8501-1:2008 i ocynkowac oghiowo.
Grubos¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, nalezy przyjg¢ wedtug normy
PN-EN 10346:2009. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania powtok malarskich to nalezy je wykonad
zgodnie z DT (kolorystyka i grubos$¢ warstw).

5.2. Wykonanie konstrukcji

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczelina miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.
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Rzeczywista grubosc¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o wiecej niz 0 20 %, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o : » 5% — dla spoin czotowych, = 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Zalecenia tech-

nologiczne
. spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

. wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie. Potgczenia na Sruby

. dtugosc sruby powinna byc taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe podkta-
dek, a gwint nie powinien wchodzié¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje,

. nakretka i tfeb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczo-
nych powierzchni,

. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem po-
kry¢ warstwa smaru,

. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale Srodkdéw, ktére zapewnia osiggniecie projek-
towane]j wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne ele-
menty mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potagczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami DT.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT, WWiORB
oraz wymaganiami podanymi w obowigzujgcych normach.

Kontroli podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowos¢ transportu i
sktadowania materiatéw.

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw i wyrobdw z wymaganiami WWIiORB i
DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

. kontrola stali,
. sprawdzenie elementéw stalowych, = sprawdzenie wymiardw konstrukcji,
. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektows,
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. kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych:

sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektowa,
. sprawdzenie potfaczen,

. kontrola jakosci montazu,
. kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

. kontrola wykonania potgczen za pomocg srub i tgcznikdw systemowych.

6.2. Zakres kontroli i badan

Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co
do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy
ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w
programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy prze-
widzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru koricowego robdt wystawionego przez Zamawiajacego.
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WWIiORB - 07: Roboty murowe

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robot
murowych, ktore zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robot murowych
ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt murowych, ktore bedg wy-
konywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania robot wedtug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materiaty wyszczegol-
nione w DT, spetniajgce wymagania aktualnych norm branzowych.
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2.3. Transport, roztadunek, sktadowanie
tadunki nie wypetniajgce catej powierzchni tadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed przesu-
waniem sie pasami transportowymi.
Roztadunek w zaleznosci od srodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folig wymaga roz-
tadunku mechanicznego.

Maksymalna wysoko$¢ ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od bez-
posredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komérkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ zabez-
pieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczaé
o$miu, a warstwy powinny sie krzyzowad.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilos$ci wskazaniom zawartym w
WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w DT, WWIORB i poleceniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be-
dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:

. Rusztowania inwentaryzowane przestawne;

. Betoniarki.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi
na pismie poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robdét polega na wyréwnaniu terenu o szerokosci minimum 2,0 m wzdtuz
przewidzianych do wykonania $cian w celu ztozenia materiatdéw, zagwarantowania przestrzeni ko-
munikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowan.

5.2. Roboty murowe

Sciany nalezy murowac zgodnie z DT, przesklepiajac otwory nadprozami prefabrykowanymi. Mury
nalezy wykonywac z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymaganej geometrii.

Wymagania ogdlne:
. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otwordw.

. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwno-
miernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie na-
lezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wo-
dzie.

. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy spraw-
dzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej za-
prawy.

. Tolerancje:
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— grubo$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, =
spoiny w murach:

= spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki + 5/-2 mm,
* spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki £5 mm,
— wymiary poszczegdlnych pomieszczen + 10 mm,

— wysokosci poszczegdlnych kondygnacji £10 mm, = wymiary poziome i pionowe catego
budynku 30 mm, = otwory:

= przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm, - przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,
= wysoko$¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawga. W $cianach przewidzianych do tynkowania na-
lezy pozostawi¢ niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze poste-
powanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

6.2. Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakos¢ dostar-
czonych materiatéw, prawidtowos¢ sktadowania i sposéb wykonania robét, a w szczegélnosci:

. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikajgcych sie muréw i
naroznikach.

. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.
. Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otwordw.
. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegietf lub pustakéw.
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6.3. Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

WW,iORB - 08: Roboty tynkarskie
1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robdt
tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét tynkarskich
ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt tynkarskich, ktére bedg wy-
konywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

. Tynkéw wewnetrznych.

. Tynkéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad, na ktéry naktada sie wyprawe.
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Obrzutka - warstwa sczepna wykonana na podtozu.
Narzut - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Gfadz - warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mie-
szanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkar-
skiej.

Tynk zwykty - zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny - powtoka z zaprawy szlachetnej majaca okreslong barwe i fakture.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-9 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny posiada¢ przynajmniej dwa z ponizszych ozna-

kowan (w tym date przydatnosci do uzycia):

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
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. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

. okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty uzyte do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom DT i norm.

2.3. Warunki sktadowania materiatéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazy-
nowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i za-
bezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowa-
niach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej
niz 10.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do ce-
mentu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystanso-
wych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasma
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zara-
zem ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be-
dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich,
mas tynkarskich, systemow sufitdw podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowad:
. mieszarki do zapraw,

135



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

. agregaty tynkarskie,

. betoniarki,

. pompy do zapraw,

. tynkarskie pistolety natryskowe,
. zacieraczki do tynkdéw.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic sprze-
tem mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgod-
nie z wymogami DT lub przekazanymi na piSmie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materia-
téw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy,
DT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, tj. roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkdw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wy-
konywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza
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niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé
sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni,
ktdre nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwat-
townego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekracza¢ 80%.

Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nasto-
necznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnie-
nia, tj. w ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza mie-
$ci sie w granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpa-
dow, a takze suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy. Stare tynki powinny
by¢ skute.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych wykonywanych gipsem i montazu ptyt gipsowokartono-
wych, podtoze nalezy skropi¢ obficie wodg. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wode powodujgc
przedwczesne ich twardnienie.

5.3. Wykonanie tynkéw

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w obowigzujgcych nor-
mach.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu po-
winny by¢ zgodne z aktualna norma.

Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje sie jako cienko warstwowe o zatozonej fak-
turze, ktdrg uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania.
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Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta gotowej mieszanki tyn-
karskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkdéw wykonania i pielegnacji
warstwy fakturowej.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogélnych:

. Obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposéb obrobie-
nia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mie-
szanki tynkarskiej.

. Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi ptaszczy-
znami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w DT.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczaé wielkosci okreslonych
dla tynkdw kategorii Ill.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom DT i WWiORZB. Fak-
tury wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane, aby
wiasciwe dla poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byty réGwno-
miernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa gtebokosé lub wysokos¢, sze-
rokosg, itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajgcych
jednolito$¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza sie mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne
$lady tgczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architek-
tonicznego, w ktérych ze wzgledéw organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej po-
wierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wy-
konania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia na ktérej wystepuja przekracza 3% catej po-
wierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gteboko$¢ wgtebien nie powinna przekracza¢ potowy
Srednicy najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkoéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzor-
cem. Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcieni i rdznice w intensywnosci barwy poszczegdlnych
fragmentdéw tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku.

Trwate slady na powierzchni tynkdw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wéd opado-
wych lub gruntowych, plesh itp., s niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ Scisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia
sg niedopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze poste-
powanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
DT, WWIORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
tynkowych z projektem i wymaganiami niniejsze]j specyfikacji, a w szczegdlnosci:

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajacego.
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WWIiORB - 09: Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robdt w
zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwio-
wej wedtug zasad niniejszych WWiORB sg materiaty wskazane w DT posiadajace jedno w wymie-
nionych ponizej oznaczen:
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. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normag europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania materiatowe wymienione w Dokumentacji
Projektowej, polskich normach oraz:

. Okna rozwieralno - uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi;
Ukmax_ 2,6 (Szyby) - 1,1.

. Drzwi i bramy zewnetrzne; Uk max-1,64.

. Bramy —metalowe segmentowe, przeszklone. Zastosowane systemy zamknieé winny posiadac
atest:

. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
. Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.

Wymaga sie zastosowania stolarki z materiatéw odpornych na warunki Srodowiskowe panujace na
stacji uzdatniania wody.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Nie stawia sie specjalnych wymagan dla srodkéw transportowych.
5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowo-
dowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobdw powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci za-
prawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oScieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyZznie oraz zamocowa¢ do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci
lub szerokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy, a odchyle-
nie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

. 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
. 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
. 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy os$cieznicg a mu-
rem powinny by¢ wypetnione piankg montazowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungé. Po
osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowad i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych
i drzwiowych usungc¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykornczeniowych. W $cianach dziatowych o
grubosci < 25cm mozna oscieznice mocowac rownoczesnie podczas wznoszenia Scian, ale takze
mocujac je na kotwy lub Sruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w osSciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaga-
niami podanymi w tablicy:

Tabela 3. Liczba i rozmieszczenie punktéw mocowania stolarki okiennej
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Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba punk- Rozmieszczenie punktéw mocowania
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Wysokos¢ Szerokos¢ ia
okos¢ zerokos¢
b W nadprozu i progu Na stojaku
[em] [em]

Do 150 4 Nie mocuje sig Kazdy stojak w 2 punktach

Do 150 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w % szero- | W odlegtosci ok. 33 cm od
150-200 6 kodci okna nadproza i ok. 35cm od
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Po 2 punkty w nadprozu i progu rozmiesz- progu
czone symetrycznie w odlegtosciach od pio-
Powyzej 200 8 nowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci okna

Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 punktach:
. . - dlegtosci
Po 1 punkcie w nadprozu i progu w % szero- wo
150-200 8 - 33cm od nad-
kosci okna
.. proza
Powyzej 150 % kocci
Po 2 punkty w nadprozu i progu, - W72WysoKosd
Powyzej 200 10 rozmieszczone symetrycznie w —  wodlegfosci .
odlegtosciach od pionowych krawedzi 33cm od dolnej
czesci ramy

oscieza, réwnych 1/3 szerokosci

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié parapet
na zaprawie cementowej lub piance.

5.2. Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadz-
kami, sprawdzi¢ wielkosé¢ otworéw pamietajgc, ze wymiary katalogowe podawane sg w otworach
wykonczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Zamawiajgcego, w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z DT i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

. Zamocowania oscieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

. Zachowania tolerancji montazu.
. Zamocowania oScieznic i prowadnic bram.

. Szczelno$ci zabudowanych otwordw.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajacego.

WWIiORB - 10: Ukfadanie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach oraz
wykonanie posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podfogach i Scianach oraz wykonania posadzek z zywic i
wyktadzin z tworzyw sztucznych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach oraz wykonania posadzek z zywic i wykta-
dzin z tworzyw sztucznych.
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1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania ptytek
ceramicznych na podtogach i Scianach oraz wykonania posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw
sztucznych, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

. Aprobaty Techniczne.
. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
. Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol-
skich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego sto-
sowania w budownictwie.

Materiaty pomocnicze:
. listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

. $rodki ochrony ptytek i spoin,
. $rodki do usuwania zanieczyszczen,
. srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpo-
wiednie aprobaty techniczne.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wtosiane lub druciane,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
. pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

. taty i poziomnice do sprawdzania réwnosci powierzchni,

. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw trans-
portowych. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszko-
dzenie.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

. wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnychiizo-
lacji podtdg,

. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicz-
nych,

. wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami napraw-
czymi.
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Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elemen-
téw konstrukcji budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +52C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecz-
nieniem i przewiewem.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podfoza pod ptytki i ptyty podtogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Podktady z za-
prawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie mini-
mum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozba-
wiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
Srodkami antyadhezyjnymi.

Nieréwnos$¢ powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m?, a maksymalna dtugo$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje po-
winny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cemen-
towych wtdknem polipropylenowym.

Podfoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych

Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. Nieréwnos¢ powierzchni na dtugosci taty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.

. Wilgotnos¢ podtoza < 2%.

. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.

. Podtoze powinno by¢ wykonane z zaprawy lub betonu.

. Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania podtoza. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze na-
sigkliwe, nienasigkliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pytdw na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schniecia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelu-
jacej. Grubos¢ masy szpachlowej nie powinna byé mniejsza niz 2 mm.
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Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min.
(wieksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mase rozprowadza sie na podtozu
i odpowietrza specjalnym watkiem odpowietrzajgcym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podfoza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej,
celem pozbycia sie ,mleczka” mozna przystgpi¢ do montazu wyktadziny.

Podtoza pod posadzki z zywic

Podtoze betonowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i muszg spetniaé ponizsze
wymagania:
. Posiadac pozioma izolacje przeciwwilgociows.

. Wytrzymatosé betonu na sciskanie: min. 25 MPa.

. Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

. Wilgotnos¢ betonu: max 5%.

. Nieréwnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku faty 2 m.
. Nieréwnos¢ ptaszczyzny na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia: max 5 mm.
. Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.
. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.

. Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkdw, pyt i luzne nie zwia-
zane fragmenty muszg by¢ usuniete.

Podfoza pod oktadziny scian

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury z
elementow drobno wymiarowych.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania pod-
toza.

Na $cianach z elementéw drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy (ob-
rzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M 4+M 7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementdéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowad preparatem gruntujgcym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

. Nieréwnos¢ powierzchni tynku w ptaszczyZznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mie-
rzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiek-
szej niz 2 na dtugosci taty.

. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji.

148



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 5 mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

5.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Wyktadziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie nie-
zbedne materiaty, a ptytki posegregowac wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptasz-
czyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szero-
kos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybor zapraw klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe klejacag naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosic:
. minimum 65% powierzchni ptytki dla wykfadzin wewnetrznych,

. 100% powierzchni ptytki dla wykftadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Na-
ktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej po-
zycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
. do 150 mm —2 mm,

. od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycz-
nych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Do-
ktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnie-
niu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg
by¢ takze ptytki.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wyktadzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcie-
niach (do jednego pomieszczenia dobrac¢ materiat z tej same;j serii).

Wyktadzina powinna przed instalacjg sezonowaé w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia tempe-
ratury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinac¢ arkusze wyktadziny.

Warunki zewnetrzne wykonywania prac:
Temperatura powietrza 2>+ 18°C.
Temperatura podtoza >+ 15°C.
Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <75%.

Jezeli warunki montazu wyktadziny sg zachowane, nalezy ustali¢ wzér w/g Dokumentacji Projekto-
wej i zgodnie z nim docig¢ wyktadzine (dtugos$¢ arkusza powinna by¢ wieksza niz dtugos¢ pomiesz-
czenia).Wokét Scian wyznaczamy wysokos¢ cokotu (najczesciej 10 cm). Jezeli szeroko$é pomieszcze-
nia jest wieksza niz szerokos$¢ wyktadziny, zaznaczamy otéwkiem linie na podtozu w celu fatwiej-
szego dopasowania kolejnych arkuszy wyktadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do potowy
dtugosci pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczaé klejenie wyktadzin do
podtoza.

Przy pomocy odpowiedniej pacy zebatej rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym podfozu. Do
klejenia wyktadziny na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych, a do cokotéw uzywamy kleju kon-
taktowego (pokrywajac klejem powierzchnie Sciany jak i wyktadziny).

Po wstepnym odparowaniu kleju (najczesciej okoto 15 minut) nalezy docisng¢ wyktadzine do
podtoza, a nastepnie uzywajgc walca min. 50 kg pozby¢ sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, pdzniej wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrzaé¢ wyktadzine nagrzewnicg elektryczng, a
rolkg dociskowg docisngé wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sie $ciany z pod-
toga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod kagtem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w
miejscu tgczenia sie dwadch Scian).

Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposéb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Bra-
kujgca czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadziny. Aby tréjkat lepiej
sie uktadat, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawedzie idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokoét kle-
jem kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,, spawaniem wyktadzin”. Pierwszg
czynnoscig, jaka nalezy wykonad jest frezowanie wyktadziny.

150



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad
potgczonych arkuszy wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpié¢ do spawania na go-
rgco. Uzywajac spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wy-
ktadziny.

Kolejng czynnoscig jest éciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach. Pierwszy z
nich to sciecie przy pomocy noza z ptytka.

Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowad
braki w miejscu szwu (w procesie stygniecia zabraknie nam materiatu).

Posadzki z zywic

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetniaé nastepujgce warunki:

. W pomieszczeniu winny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe i insta-
lacyjne.

. Pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuje sie posadzki musza byé wydzielone i zabezpie-
czone przed ogdlnym dostepem.

. Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

. Temperatura powietrza >+ 15°C.

. Temperatura podtoza 2+ 15°C.

. Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <70%.

. Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu. Nawierzchnia matowa anty-
poslizgowa, kolorystyka, grubos¢ i inne wtasnosci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacjg Pro-
jektowa.

Oktadziny Scian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie nie-
zbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i przyjeta szerokosc¢ spoin. Na kazdej $cianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycz-
nie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy za-
mocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg na wysokosci drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejgca. Wybér zaprawy za-
lezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie po-
wierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejagca powinna by¢ rozto-
zona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosic:

. minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,
. 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych

Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgc
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosc.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla uzyska-
nia jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

. do 150 mm —2 mm,

. od 150 do 300 mm — 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié, czy pigment zaprawy spoinujacej nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o po-
wierzchni porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni okfadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopa-
dtymi i ukosnymi o krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezgco, w
miare postepu robat, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robét z DT oraz WWIiORB.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.
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Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

6.3. Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Wymagania i tolerancje

Wymagania i tolerancje dla wyktadzin

Cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wy-
ktadzin dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2

m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

Spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie.
Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.

Wymagania i tolerancje dla oktadzin

Cata powierzchnia oktadziny powinna mieé jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfa-
dzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod oktadzing powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny.

Elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.
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6.5. Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z DT i WWIORB, a w szczegdlnosci:

. Przygotowania podtoza.
. Zgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszymi WWIiORB i DT.

. Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajacego.

WWIiORB - 11: Roboty malarskie

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robdt
malarskich, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét malarskich
ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt malarskich, ktore bedg wy-
konywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie wykony-
wana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej po-
wierzchni.

Powtoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez na-
tozenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powtoka(-i) miedzy powtokg(-ami) gruntowg i nawierzch-
niowa.
Powtoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony znajdujacych sie pod nig powtok, przed wptywem srodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednia
barwe.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoi-
wie zywicznym, rozcieiczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg. Zawiesina pigmentdow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wod-
nego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srod-
kédw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako po-
wtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong stru-
mieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwo-
$ci spawania stali.

Grubos¢ powtoki - grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.
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Nominalna grubo$¢ powtoki - grubosc okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu ma-
larskiego, zapewniajgca wymagang trwatosc.

Trwatosé systemu malarskiego - oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowaciji.

Punkt rosy - temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stu-
Z3ce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie jak zatozono
oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wiasciwo-
$ci powtok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-12 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny posiada¢ dwa z wy-

mienionych ponizej oznakowani (w tym podang date przydatnosci do uzycia):

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
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. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

. date produkgji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Materiaty stosowane do robé6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagang DT i spetniajgce
wymagania:
. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
. farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
. emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
. farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

. emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-
(€81609:2002/Ap1:2004,

. farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

. emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
. emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

. farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-
(€81919:2002/Ap1:2004,

. inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

. rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréow i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

. utwardzacze do wyrobéw lakierowych,
. $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

. piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, srut tamany zeliwny i staliwny, $rut ciety z
drutu, elektrokorund itp.,

. $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

. kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
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Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez produ-
centa lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.4. Warunki przyjecia wyroboéw malarskich na budowe

Materiaty malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w DT i WWIORB,

. sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska
Normga lub aprobatg techniczng),

. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stoso-
wania wyrobu,

. farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajgce, w zakresie wynikaja-
cym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, posiadajg karty charakterystyki sub-
stancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia,

. opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-
bezpiecznych i preparatéw),

. sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie koniczy¢ przed zakon-
czeniem gwarancji wyrobu).

2.5. Sktadowanie materiatéw malarskich

Materiaty do robdt malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czyn-
nikow atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od Zrddet ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamkniete i uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania po-
winny by¢ wyraznie oznakowane.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be-
dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.
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Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich:

. szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

. sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

. pedzle i watki,

. urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

. mieszadta napedzane wiertarka elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

. drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw stosowanych
do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywac dowolne srodki transportowe pokryte
plandekami lub zamkniete.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzy-
cie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, za-
bezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji, badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Warunki przystgpienia do robdot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i meta-
lowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej

. (gniazdka, wytgczniki itp.),
. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,
. wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczgce tynkow

. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Polskiej Normy.

. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni.

. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wy-
kwitdéw solnych).

. Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw nie powinna przekracza¢ 4%.
. Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta-
tosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Wymagania dotyczgce podtozy metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy metalowych podane s3 w PN-EN ISO
129444:2018-02.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej
stanu poczgtkowego i konncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na pod-
stawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej, z zastosowaniem me-
tod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Do przygotowania powierzchni elementdéw i konstrukcji stalowych za pomocg obrébki strumienio-
wosciernej nalezy stosowaé ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty scierne o
wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany S$rut staliwny.

Obrdbka strumieniowo-Scierna powinna zapewnic catkowite usuniecie starych powtok ochronnych,
Sladow korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci po-
wierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wymagan z DT i WWiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna byé réwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co naj-
mniej Sa 2% wedtug PN-ISO 8501-2008.

Przy wykonywaniu powtok o grubosci powyzej 200 um konieczny jest stopien przygotowania po-
wierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykac gotymi rekami, ktasé na niej narzedszi,
szmat itp. oraz pozostawiac na niej pytdw powstajgcych podczas obrébki strumieniowo-$cierne;j.
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Obrdbke strumieniowo-scierng nalezy prowadzié wytgcznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji
jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:

. przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich ze-
whnetrznych),

. w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek tem-
peratury ponizej 0°C,

. w temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie przekracza-
jacej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotno$é podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy za-
bezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy

przeprowadzac w nastepujgcych warunkach:

. przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢ row-
niez nastonecznione,

. przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg wodng,

. przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchnio 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne
z PN-EN ISO 8502-4:2017-03).

Najlepszg jakos$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgot-
nosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywaé na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w
szczegblnosci od obrébki strumieniowo-sciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢é w bezpieczny sposdb dostepne i dobrze
oswietlone.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikac zapyle-
nia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew swiezego powietrza do pomieszczen, w
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ktorych sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew Swiezego powietrza nie powinien
by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej)
w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong po-
wtokg malarskg, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robdt malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia nie-
korzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢, oraz w miare mozliwo-
$ci zastosowac nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych
konstrukcji.

Wykonanie robot malarskich tynkow zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

. informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
. sposoéb przygotowania farby do malowania,

. sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malar-
skie),

. krotno$é naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
. czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odnosnie mycia narzedszi,

. zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich tynkéw wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w ni-
niejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wykonywania robdt malarskich konstrukcji metalowych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane sg w normie
PNEN ISO 12944-7:2018-01.

Grubos¢ powtok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu
osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas nakfadania powtoki,
sprawdzac jej grubosé na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i potgczenia Srubowe po-
winny by¢ malowane szczegélnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie kra-
wedzi, nalezy zastosowac odpowiednig powtoke zaprawkowa odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm)
po obu stronach krawedzi.
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Nalezy przestrzegad okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz
miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wy-
nikac z kart technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy
wplyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i kon-
strukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, miedzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest w DT i
WWIiORB. Powtoki naktada sie pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Roboty nalezy wykonaé z materiatéw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntowa, czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg nakfadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce parametry: lepkosc.
gestosé, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywa¢é caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna
by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych

powtokami gruntowymi w wytwarni:

Wymalowania miedzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wyko-
nuje sie zgodnie z wymaganiami DT i WWIORB, w ktérych podane sg materiaty malarskie, ilosci
warstw i grubosci poszczegdlnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Powtoki miedzy war-
stwowe i nawierzchniowe nalezy naktadaé na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami
niniejszych WWIORB. Powierzchnie na ztgczach nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami niniej-
szych WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie pet-
nych systemow malarskich po upewnieniu sie, ze farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna” z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg
by¢ stosowane bez wystgpienia niepozgdanych efektow.

Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwdrni

Wymalowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami DT i WWIORB, zwykle stosujgc te
same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytwérni. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podsta-
wie zalecen opracowanych przez wytwaérnie, ktéra natozyta powtoki na elementy. Powierzchnia pod
wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w niniej-
szych WWIiORB.

5.2. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
. niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na su-
cho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
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. aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

. jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,
. bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

. bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

. bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych Powtoki te powinny byc¢:

. odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

. zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i potysku, dopuszcza sie chropowatosc
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity pod-
toza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

. spekan,

. tuszczenia sie powtok,

. odstawania powtok od podtoza.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezgco, w
miare postepu robat, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczegdlnosci po-
winny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do robdt malarskich powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
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. czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

. terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
. wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jedno-
rodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
. skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
. kozuch,

. Slady plesni,

. trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robdt dla robot malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich anty-
korozyjnych z DT, WWIORB i kartami technicznymi wyrobéw lub instrukcjami producentéw.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

. zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1:2008,

. kontrolowaé parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

. ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

. dokonac odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wtasciwosci po-
wierzchni wedtug DT i WWIORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu
1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wta-
Sciwosci powierzchni:

. wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:2008,
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. stopien przygotowania powierzchni  okreslany poprzez poréwnanie
stanu podtoza z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:2008,

. chropowatos¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN 1SO
8503-2:2012,

. zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2017-03 (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz
na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

. obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN 1SO
8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowacé z powierzchni metodg tamponowsy, zgodnie z PN-EN 1SO
85022:2017-03 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2007.

Podany ogélny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych
na budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potaczen elementéw kon-
strukcji, ktére dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytwaérni.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

. temperatury powietrza,

. temperatury podtoza,

. wilgotnosci wzglednej powietrza,
. temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowac zgodnie z PN-EN I1SO 8502-4:2017-03.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich Kontrola procesu malowania obejmuje:

. sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzgdzen, na przykfad: typu i rozmiaru dy-
szy, cisSnienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

. sprawdzenie  przygotowania farby: wymieszania skfadnikow, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

. sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
. sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

. zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
normga lub kartg techniczng wyrobu,

. ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchnio-
wym. Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powtoka malarska
nie powinna wykazywac wtragcen ciat obcych, krateréw, zaciekdw, niedomalowan,

. ocene grubosci poszczegdlnych warstw.

Badania w czasie odbioru robot malarskich tynkow

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakon-
czenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wil-
gotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszo-
nym z odlegtosci okoto 0,5 m,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby:

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej po-
wioki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg na-
mydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabar-
wieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie po-
wstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Zamawiajg-
cego i Wykonawce.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.
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WWIiORB - 12: Roboty izolacyjne

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robot
izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych i obejmujg wy-
konanie:

. izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

. izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét izolacyjnych.
1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych, ktére beda wy-
konywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.
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2.2. Wymagania dla materiatéw

Folia powinna odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcej normy.
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Wetna mineralna powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 14064-1:2010, a ponadto spet-
nia¢ wymagania:
. wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

. ptyty powinny miec¢ na catej powierzchni jednakowgq twardos$¢ oraz scisliwosé,

. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

. wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
. nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- C-89356:1998.

Ptyty PW 11A powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm .

2.3. Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy przewozic¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtos$ci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Styropian i wetna mineralna

Styropian i wetne uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkcji.

Ptyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Plyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robat.

Sprzet powinien byc¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych ma-
teriatéw.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie i zaakcepto-
wane przez Zamawiajgcego.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb,
aby zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIiORDb, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srod-
kéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatdw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

. wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
. temperatury podtoza,

. wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

. wieku betonu.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocga $rodkéw gruntujacych, zalecanych
przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izo-
lacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, ztym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT, odpo-
wiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:
. malowanie pedzlem,

. nanoszenie watkiem,

. natryskiwanie,

. szpachlowanie,

. przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadac sie zdwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg
w sposob ciggly na catej powierzchni. Szerokos¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ prze-
suniete wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.
5.3. Izolacje termiczne

Izolacje ze styropianu

DOCIEPLENIA SCIAN:

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan w tem-
peraturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane srodkami bedgcymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng
Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesiecy.
Do docieplen mozna stosowac styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15.
Styropian nalezy mocowac do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m?.
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Styropian nalezy ukfadaé w tzw. mijanke, a minimalne przesuniecie stykdw pionowych winno wy-
nosi¢ 20cm. Zabronione jest wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szcze-
liny nalezy wypetni¢ piankg montazowgq. Ptaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwnad i
zmatowac w celu zwiekszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm
zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ rédwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktadac (w pionie i w poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworow okiennych i drzwiowych
prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie
klejace;j.

IZOLACJA POSADZEK

Izolacje posadzek styropianem nalezy wykonaé na wykonanej uprzednio warstwie izolacji przeciw-
wilgociowej. Ptyty styropianowe nalezy uktadac szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej petne
przyleganie styropianu do podtoza.

IZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze ptyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w PN-EN ISO
6946:2017-10. Zastosowanie majg ptyty z obustronng warstwa papy. Do podtoza z ptyt zelbetowych
ptyty przykleja sie lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajgc je do bokdw ptyt juz przy-
klejonych. Ptyty wymagajg dodatkowego mechanicznego mocowania do podtoza w pasach obcig-
zenia krawedziowego dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy stosowa¢ tgczniki dopusz-
czalne odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z wetny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachéw z wetny mineralnej nalezy wykonywac¢ na wyréwnanym i zagrun-
towanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na gorgco do podtoza. Izolacja winna by¢ jednowar-
stwowa, a grubos¢ zgodna z DT. Kazdorazowg cze$é wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpie-
czy¢ nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie z DT.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z DT i wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci.

. stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

. sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

. kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania po-
wierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

. kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
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. oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig po-
dang w DT izgodna z zaleceniami producenta; grubosc te okresla sie jako Srednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, = kontrole poprawnosci na-
prawienia btedéw w wykonanej izolacji, * kontrole wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania materiaty na podstawie przedstawionych atestéw pro-
ducenta, jednak odpowiedzialnos¢ za witasciwg jakos¢ wbudowanych materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

. Sprawdzenie jako$ci materiatéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez produ-
centa ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci z DT oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przy-
padku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia ja-
kosci.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

173



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

WWIiORB - 13: Pokrycia dachowe

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie pokry¢ dachowych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
pokry¢ dachowych.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie pokryé dacho-
wych, ktdére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbiér:
. Pokry¢ dachowych z dachdéwki blaszanej.

. Rur spustowych.

. Obrdbek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.
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2.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robét.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty do robét pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiada¢ apro-
bate techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie stosowania obrdbek bla-
charskich niepowlekanych.

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet i narzedzia uzyte do wykonania robdt majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedg one zgodne z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowa-
nia.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia sie wymagan specjalnych dla srodkéw transportowych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roz-
wazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:
. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z DT oraz wymaganiami szczegoto-
wymi dla danego rodzaju podtoza,

. po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowa-
niu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni piono-
wych, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynno-
wych (rynhakéw) itp., z wyjgtkiem robét, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

. po sprawdzeniu zgodnosci z DT materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ da-
chowych.

5.1. Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w nor-
mie PN-B-10240:1980.

Warunki wykonywania robot:

Nie ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu, ale nalezy utrzymac zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
warunkami i spdjnosé z istniejgcymi obiektami.

Zaktady podtuzne blach mogg by¢ pojedyncze lub podwadijne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatréw. Zaktad podwadjny nalezy stosowac wyjatkowo (w miejscach narazonych na sptyw dodat-
kowych ilosci wéd opadowych pochodzgcych z przelewdw z rynien potaci potozonych wyzej) i obej-
mowac moze pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach nalezy stosowa¢ przy pochyleniach potaci mniejszych niz 55%.
Nalezy stosowaé uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zaktadzie podwdj-
nym nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sie, a w za-
ktadzie podwdéjnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

Szerokosé szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy, na-
lezy zamiast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego
lub elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy tgczy¢ przy uzyciu blachowkretéw lub srub z nakretkami zaopatrzo-
nymi w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek gumowych
mozna stosowac podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tacznikow powinien wynosi¢ 333 mm (3
szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakfadu).

Nalezy stosowac blachy o dtugosci nieco wiekszej niz szerokos¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, na-
lezy wykonad zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady po-
przeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wieksze lub réwne
55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwéjnymi uszczel-
kami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowaé mozna tylko
blache gérna.

176



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Dtugosé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.

Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za
pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie sie
wody w taki sposdb, aby nie powodowac szkéd materialnych i nie utrudniac eksploatacji obiektu.

Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowaé odwodnienia wewnetrznego w da-
chach krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznosci wyciecia otwordw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wtazéw dymowych, sSwietlikdw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otwordw nalezy dokonywac
po zamontowaniu blach trapezowych na potfaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastepu-
jacej kolejnosci robdt:

. wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
. montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
. wyciecie otworu w blasze trapezowej.

Obraébki blacharskie powinne by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obraébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocyn-
kowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm obligatoryjnie powlekanej.

W pokryciach blaszanych obrdébki blacharskie powinny byc¢ tgczone miedzy sobg na rgbki lezgce po-
dwdjne.

5.2. Obrdébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementéw przezna-
czonych do opierzenia.

Obraébki blacharskie z blachy cynkowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach. Ob-
robki blacharskie nalezy montowaé na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pozio-
mych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktéry nie powinien by¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych po-
winny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwoscia zanieczyszczenia
lisSémi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
zgodne z DT i dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
PNEN 607: 2005.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezgco, w

miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zaakceptowanie wynikow

badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robét pokrywczych z DT i wymaga-

niami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci:

. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed przy-
stgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10240:1980.

. Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajacego.
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WWIiORB - 14: Instalacje wentylacji

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji wentylacji, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
wykonania instalacji wentylacji.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie wykonania insta-
lacji wentylacji, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

. Instalacji wentylacji grawitacyjnych.

. Instalacji wentylacji mechanicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych Rozdziat powietrza
w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw
i wywiewnikdéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powie-
trza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz sta-
tych i ciektych.

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-15 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z DT i posiadac

jedno z ponizej wymienionych oznakowani:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”, oraz spetnia¢ wymagania Polskich
Norm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
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Do transportu mozna uzy¢ dowolnych srodkdéw transportowych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. Wymagania dotyczgce wykonania wyrobdow

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszko-
dzen.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom obowig-
Zujgcej normy.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej

normy.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy,
a szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi po-
winna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

6.1. Wymagania ogdlne dla montazu przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrdd budynkow w odlegtosci umozliwia-
jacej szczelne wykonanie potfaczen poprzecznych. W przypadku potfaczen kotnierzowych odlegtos¢
ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Prze-
wody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, oraz posia-
da¢ warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia dla materiatu konstruk-
cji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugiecie przewo-
doéw nie wptywato na ich szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.
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Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem do-
datkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspot-
czynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpdr i ztgczne powinny mieé wspodtczynnik bezpieczedstwa rowny co naj-
mniej 1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich po-
taczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub pod-
wieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycz-
nych lub wibroizolatorow.

6.2. Montaz urzgdzen wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zasto-
sowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub sprezyno-
wych, kompensatordw, itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demon-

tazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonad recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna
by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wlotowy wentylatora powinien by¢ za-
opatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kroécéw
amortyzujacych (brezent, skéra, igelit itp.). Dlugosé elastycznych kréécodw powinna wynosié¢ 100 —
150 mm, wymiary i ksztatt kré¢cdw powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wenty-
latora.

6.3. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowacd uszczelki z gumy miekkiej lub mikropo-
rowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowac
uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;j.

Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szeSciokatnymi, zaktadanymi
z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy
z nakretki sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.
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Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.

Potaczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub
pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rdwne co najmniej trzy-
krotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izola-
Ccja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowgq zabezpieczajgca
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakoriczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ uto-
zone ze spadkiem co najmniej 5° w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powi-
nien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kana-
lizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktdrych rdznica temperatury miedzy transportowa-
nym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpiecza-
jacg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wod-
nej.

Kanaty typu ,,Spiro" nalezy tgczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie pofgczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych. We-
wnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytacznie
materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudo-
wane Sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych po-
mieszczen.

taczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucz-
nych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw pal-
nych przez wiecej niz jedng strefe pozarowg, nalezy je ostonic trwatg obudowg o odpornosci ognio-
wej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla scian lub stropdw oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy
25 m, a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatéw palnych nie po-
winna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.
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6.4. Montaz urzadzen konczacych uktad wentylacji

Czerpnie Scienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyijat-
kowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej,
lecz nie mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie Scienne nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powie-
trza niezapylonego lub od swietlikéw otwieranych.

Czerpnie umieszczone na innych $cianach niz pdlnocnej, ptnocno - wschodniej.; pétnocno - zachod-
niej. powinny by¢ ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni sciennej powinno zapewniac czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktdrej ist-
nieje przewiew.

Czerpnie dachowe mozna stosowac w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiaja
zastosowanie czerpni Sciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dacho-
wej od poziomu dachu nie moze byé mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w
miejscach nie ostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowaé w odlegtosci pozio-
mej nie mniejszej niz:

. 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

. 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy otworami
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy
zachowaniu warunku, ze otwdr czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmniej:

. 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
. 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokosé 0,3 m po-
nad linie tgczacg najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkdd, na wysokos$¢ co najmniej 0,4
m ponad potacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcg cze$¢ budynku, swietliki itp.
znajdujace sie w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,

aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozen granicznych.

0O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru opaddéw
atmosferycznych.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujace wielkos¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadaé me-
chanizm umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.
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6.5. Montaz elementdéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw w odle-
gtosci od kolan lub odgatezien:

. trzech srednic rwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

. dwdch $rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspoétbieznym ruchu to-
pat,

. jednej Srednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu to-
pat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego za-
mkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZzwigni napedu w wybra-
nym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

6.6. Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemié.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgce, pozwalajgce na skuteczne od-
ciecie doptywu powietrza zewnetrznego.

6.7. Otwory rewizyjne
Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwos¢ czyszczenia przez zastosowanie otworow re-
wizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzagdzen powinny sie tatwo otwierac.

6.8. Wentylatory

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na kon-
strukcje budynku (przez stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréow sprezy-
nowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycz-
nych.

Wentylatory ttoczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

6.9. Filtry powietrza

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.
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Wktady filtrujgce nalezy montowadé po zakoriczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac
je przed zabrudzeniem.

6.10. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem wa-
runkdw atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych, itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byc¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci, itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

7.1. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania.

7.2. Kontrola dziatania instalacji

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

. Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

. Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

8. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

10. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.
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WWIiORB - 15: Przewody wodociggowe technologiczne wewnatrz obiektowe i
miedzy obiektowe

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji wodociggowych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
wykonania przewodow wodociggowych - technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyo-
biektowych.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie wykonania prze-
woddw wodociggowych - technologicznych wewngtrzobiektowych i miedzyobiektowych dla obiek-
téw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania robét w zakresie rurociggdéw techno-
logicznych miedzyobiektowych i obejmujg budowe i wyposazenie:
. grawitacyjnej kanalizacji doprowadzone] do zbiornika bezodptywowego,

. przewody technologiczne miedzyobiektowe obejmujgce rurociagi technologiczne wodocig-
gowe, wod poptucznych, itp. do ktérych zaliczy¢ nalezy nastepujgce grupy rurociggoéw:

— rurociggi grawitacyjne,
— rurociaggi ssawne,

— rurociagi ttoczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wo-
dociggowe;j.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pio-
nie na skutek cisnienia wody.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig ukfady pofaczonych przewodéw, ar-
matury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajacg wyma-
gania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkoéw, jakim powinna odpo-
wiada¢ woda do spozycia.
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Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociggo-
wej rozpoczyna sie studnia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za za-
worem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Podtoze naturalne - podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiaft gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych obje-
tych badaniem szczelnosci

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy prze-
wod kanalizacyjny.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwia-
jace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Zasypka gtowna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-16 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w WWiORB-00.

Nie dopuszcza sie stosowania rur ocynkowanych — w ziemi nalezy stosowaé przewody PE HD, w
obiekcie stal kwasoodporna, PE, PP lub PVC.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania i
zamawiania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan.

188



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej WWiORB majg zastosowanie materiaty wyszcze-
gblnione w DT spetniajace ponizsze wymagania.

Rury i ksztattki
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:
. z polichlorku winylu (PVC) PN-EN I1SO 1452-1:2010P,

«  zpolietylenu (PE) PN-EN 15875:2011, PN-EN 12201-1:2012.

Armatura sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych normach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
. Dzwig samojezdny.

. Zgrzewarki do wykonywania potaczen rur.

. Drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce transportu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi wystajgce poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej od —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszko-
dzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promie-
niowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym skta-
dowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecz-
nego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprze-
zroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod po-
wtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci mak-
symalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $red-
nicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W po-
mieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki bada materiatow i
robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roz-
wazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Rury, ksztattki i inna armatura wykorzystywana na terenie inwestycji powinna by¢ sprawdzana

przed montazem, czy spetnia wymagania projektowe, czy sg poprawnie oznakowane i czy nie sg
uszkodzone.

Przygotowanie podtoza i obsypka rurocigqu

Uktadanie przewoddéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami DT. Sze-
rokos¢ podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
. wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkdw w miejscach potaczenia rur i armatury;

. po prébie szczelnosci rurociggu dokoriczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac¢ do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia
gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurocigg nie ulegt przemieszczeniu lub
uszkodzeniu.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

. roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktow wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,
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. wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,
. wytrasowanie tras przebiegu rurociggow,

. wykonanie otwordéw i obsadzenia uchwytow, podpédr, podwieszen i tulei ochronnych.

5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Zewnetrzng instalacje wodociggowaq nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystg-
pi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie (PE) lub klejenie (PVC) na-
tomiast z armatura kotnierzowo. Przewody nalezy poprowadzi¢ po wierzchu scian w jednolitym sys-
temie, a zastosowany rodzaj potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producen-
téw tych materiatow.

Przewody stalowe nalezy taczyé poprzez spawanie. Spawy wykonac z materiatu identycznego z ma-
teriatem rury. Spawacz musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min.
RS-1).

Sposdéb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatow.

Przy montazu rurociggdéw nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

. przed montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku meta-
licznego i pografitowaé,

. nie dopuszcza sie stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociggdéw technologicznych wody nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

. rurociagi ssgce powinny by¢ utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszgcym
co najmniej 5° w najwyzszym punkcie rurociggu ssgcego,

. otwér wlotowy rurociggu ssgcego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien by¢ wykonany
w sposdb umozliwiajgcy zasysanie przez pompy powietrza

. przy przejsciu z wiekszej Srednicy rurociggu nalezy stosowac zwezke redukcyjng jednostronnie
skosng; przy zwezice umieszczonej na rurociggu poziomym, jej skos powinien znajdowac sie
ponizej osi rurociggu o redukowanej srednicy,

. liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggdw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwiaé wtasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz arma-
tury i rurociggow,

. rurociagi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggdw pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%,
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. odpowietrzenia powinny znajdowacd sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggdw pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

Mocowanie przewoddw na wspornikach lub wieszakach mocowanych do scian lub posadzek (wg
opracowania budowlanego).

Przewody technologiczne oznakowac zgodnie z wytycznymi wedtug norm.

5.3. Potaczenia z armatura
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu uniemoz-
liwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Armatura winna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w DT.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
DT i wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI IN-
STAL). Zastosowanie rodzajéw pofaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac¢ przestrzegajac in-
strukcji wydanych przez producentow materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac¢ w najnizszych punktach instalacji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

Jezeli w DT nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna
by¢ nastepujgca: baterie Scienne do umywalek: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczagc od gérnej kra-
wedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej Sciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajace roz-
chodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.4. Proby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ prébie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy ci$nieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicz-
nego.
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Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét
z DT i wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci:

. wytyczenie osi przewodu,

. rodzaju podtoza,

. rodzaj rur, ksztattek i armatury,

. sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

. utozenie przewodu,

. zageszczenie obsypki przewodu,

. szczelno$é przewodu,

. zamontowana armatura,

. wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek i zamon-
towanej armatury.

6.2. Badanie i préba szczelnosci rurociggéow

Badanie szczelnosci rurociggdw nadzoruje Zamawiajacy, ktory dopusci rurocigg do préb po stwier-
dzeniu zgodnosci wykonania instalacji z DT oraz wtasciwego przygotowania przewodow do préb
zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgczy w rurociggach nalezy przeprowadzié prébe
cisnieniowg (hydrauliczng).

Do préby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca
potgczenia z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w catosci nie izo-
lowane.

Cisnienie prébne przy badaniach przewoddw nalezy przyjgé 1,0 MPa.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w nor-
mach dot:

. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

. PN-EN ISO 1452-1:2010P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdéw stanowig cze$¢ dokumen-
tacji powykonawczej.
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6.3. Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykonac zgodnie
z warunkami podanymi w stosownej WWiORB.

6.4. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdét ziemnych, Wykonawca zobowigzany do statej i systematycznej kon-
troli prowadzonych robét. Sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zagesz-
czanego w wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane
w WWIiORB.

Tolerancje i wymagania
. odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,
. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,
. odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ 5 mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra-
czac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

. wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m po-
winien byé zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

6.5. Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare

postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét

z DT i wymaganiami niniejszych WWIiORB i obejmuje w szczegdlnosci:

. sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewen-
tualnych zmian,

. sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,

. sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatow.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
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Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

WWIiORB - 16: Instalacje kanalizacji

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji kanalizacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB ) nalezy odczytywacd i rozumieé¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
wykonania instalacji kanalizacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie wykonania insta-
lacji kanalizacyjnych, ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Zadania.

Zakres robét obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji - instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urza-
dzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej stu-
dzienki od strony budynku.

Przybdr sanitarny -urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych po-
wstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub prze-
wodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z piondéw do przytgcza
lub innego odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-17 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materiaty wyszcze-
gdlnione w DT spetniajgce wymagania:

. Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetnia¢ wymagania okre-
$lone w obowigzujgcych normach.

. Odwodnienia liniowe z rusztem muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie EN 1433.

. Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd korice rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang poto-
Zenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci srodka transportowego jak Sruby, taricuchy, itp.

Przewdz materiatdow z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie w warunkach akceptowanych
przez producentow.

Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chronic przed bezposrednim dziataniem promie-
niowania stonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzia-
taniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materia-
tem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci mak-
symalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $red-
nicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drew-
nianymi.

Sktadowanie przybordw i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazy-
nach zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w
ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiajacego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

. roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

. wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,
. wytrasowanie tras przebiegu przewodow,

. wykonanie otwordéw i obsadzenia uchwytéw i tulei ochronnych.
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5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Potaczenia przewoddw z PVC i zeliwnych nalezy wykonac¢ przy pomocy tgcznikdw systemowych.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na osiowe wpro-
wadzenie konca rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapew-
niajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasdow. Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony osa-
dzong uszczelkga (pierscieniem elastomerowym).

Sposodb uktadania i mocowania przewoddéw winien byé zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelniaé
przy uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpiecze-
nia szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym i

biatym, doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych scie-

kow.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego sred-

nicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°,

nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg

kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

. 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw kana-
lizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

. 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach ra-
zem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych iich podejs¢ do przybordw sanitarnych po-

winny wynosic:

. 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

. 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpu-
stéw podtogowych,

. 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza:

. dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,
. jw., lecz 150 mm - 1,5°/0,
. jw., lecz 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosic¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikow tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu ele-
mentéw przewodow. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane
za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwornikdéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdow o kacie 68° dla wpustéw
piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej. Przewody nalezy mocowacé do elementéw
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikédw. Konstrukcja uchwytéw lub wsporni-
kéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia roz-
przestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewo-
dem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure
pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a dla przewoddéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC i PP tgczonych za pomocg potaczen roztgcz-
nych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompen-
sacje wydtuzen termicznych przewodow tgczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez zastoso-
wanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 15 - 20
cm; dno wykopdéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach
kat. ll—IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia prze-
woddw; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewoddw,

. czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwg eksploatacje, lecz utrudnia-
jgce dostep osobom niepowotanym,

. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rdwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosic:

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania od-
powiedniego szczelnego zamkniecia,
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Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢ w
zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

Gorna czesé rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mieé
powiekszong srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego: ¢ dla piondw srednicy 50 mm i
70 mm - do 100 mm,

. dla pionu srednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow Srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewo-
déw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych
i spalinowych.

5.3. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stop-
niu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przybordw i urzagdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DT, WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Przybory nalezy mocowac do sciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytko-
wanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng
500 N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzagdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne za-
mkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowacé niemoznos¢ wy-
sysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z in-
stalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢
€O najmnie;j:

. zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

. przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtogg, liczac od géry krawedzi miski
zlewu.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75—0,80 m.

5.4. Proby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci.
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Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyz-
szym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewodow stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

6.1.Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie procesu wszystkich elementéw technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan Wykonawcy.

6.2.Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.
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WWIiORB - 17: Montaz urzgdzen technologicznych, wyposazenia technologicz-
nego i rozruch

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu, ktére zo-
stang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywad i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu ujetych w punkcie
ponizej.

1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektow ujetych w DT w ramach
Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniej-
szych robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych
i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi.

2.1. Wymagania dla materiatéw do wykonania instalacji technologicznych

Zrédta pozyskania materiatéw
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Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robot.

Materiaty niejednakowe

Nalezy unikac stykania sie ze sobg powierzchni dwdéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg byc¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych poten-
cjatdw nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng tech-
nike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odpornosé w ota-
czajgcych warunkach klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowa-
nych beda tak dobrane, by ich wtasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu wenty-
lacji lub klimatyzacji.

Wykoriczenie

Wszystkie pokrywy, kotnierze, potgczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopaso-
wane, wydrgzone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka koniecznos$¢) zgodnie z obowigzuja-
cymi najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujgce elementy omawianej insta-
lacji i inne przyrzady, zostang w sposdb doktadny dopasowane, wykoriczone, zamontowane i wyre-
gulowane.

Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i $ladéw uderzen. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatéw uzytych do wyrobu da-
nych elementéw.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z zeliwa powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy musza
by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i peknied.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktére w ocenie Zamawiajgcy wizualnie réznig sie od wyrobu
klasy pierwszej lub z innego powodu nie sg najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszty proby
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza sie obecnosci zadnych zaslepien, wypetnien, zgrzewow i
zapieczen na odlewach.

Brgz
Wyroby z bragzu wykonane powinny byé z mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu,
zgodnie z norma.

Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjnosé srodowiska, uzycie aluminium i jego stopow wymaga w kazdym przypadku
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego — uzycie aluminium dozwolone jest jedynie poza budynkiem
SUW, np. jako stupy oswietleniowe, itp.

Stopy aluminium powinny odpowiadaé stopom uzywanym do celéw zwigzanych z produkcjg mor-
skg, czyli takich, w ktérych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.

203



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

Wszystkie szczegéty dotyczgce sktadu kazdego stopu zostang przedtozone Zamawiajgcemu do za-
twierdzenia, przed rozpoczeciem ich produkgcji.

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujgce sie w zanurzeniu nie mogg by¢ wykonane z aluminium
lub jego stopow.
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku co najmniej OH18N9 wedtug PN EN —
10088:201412 — stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekscie specyfikacji
oznaczenie 1.4301 lub AISI304 oznacza stal nierdzewna.

Stal niestopowa

Nalezy zastosowac stale gatunkéw St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiadac atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowac stale gatunkéw 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi posia-
da¢ atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementdéw konstrukcji wykona¢ przy pomocy spawa-
nia uzywajac elektrod EA 1.46 i EB 1.50.

Miekkie drewno do robdt ciesielskich

Miekkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz konstrukcyjne powinno odpowiadaé
klasie odpowiadajgcej celom, dla ktérych jest przeznaczone. Zawarto$¢ wilgoci w momencie mon-
tazu nie moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej
pozycji elementom konstrukcyjnym.

Miekkie drewno do robdt stolarskich

Miekkie drewno dla celéw robét stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to okreslone j.w.
oraz powinno odpowiada¢ klasie okreslonej dla celéw, dla ktdrych jest przeznaczone.

Drewno twarde dla robdt stolarskich

Drewno twarde dla celéw robét stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to okreslone jw.
oraz powinno odpowiadac klasie okreslonej dla celéw, dla ktdrych jest przeznaczone.

Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugiej (lub rownowaznej) jakosci i pochodzi¢ z
okreslonych gatunkéow drzew. Prébki kazdego z typéw drewna twardego powinny zostaé przedsta-
wione do zatwierdzenia Zamawiajgcemu jeszcze przed rozpoczeciem robodt stolarskich. Drewno
twarde dla celdw robdt stolarskich powinno pochodzi¢ z drzewa tekowego.

Stal

Rurociagi stalowe odpowiada¢ muszg aktualnym normom. Rury te beda rurami bez szwu i wyko-
nane zostang ze stali poprzez obrdbke plastyczng na goraco.

Polietylen (PE)

Do wykonania rur i ksztattek z PE — dopuszcza sie wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
15875:2011, PN-EN 12201-1:2012. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Polichlorek winylu (PVC)

Ksztattki i rury z polichlorku winylu powinny spetnia¢ wymagania normy: PN-EN ISO 1452-1:2010P.
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2.2. Urzadzenia

Wszystkie maszyny i urzagdzenia wchodzgce w sktad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzadzeniami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Bedg one fabrycz-
nie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi. Maszyny i urzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne, z wyposazeniem i
osprzetem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Umowy wszyst-
kie dostarczone maszyny i urzadzenia podfgczone zostang do systeméw i instalacji elektrycznych,
automatyki i sterowania.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
. Dzwig samojezdny.
. Zgrzewarki do wykonywania potgczen rurowych.

. Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i Scianach zelbetowych.

. Inny drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczen-
stwa, zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach powinny spetniaé¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow charakteryzujacych po-
jazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wyko-
nawce.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju ma-
szyn i urzadzen technologicznych, ich gabarytéw, wagi, wrazliwosci na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych, technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Maszyny i urzadzenia technologiczne stacji powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robét podlegaja akceptacji Zamawiaja-
cego.

Zabezpieczenie urzgdzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powto-
kami ochronnymi lub innymi srodkami zabezpieczajagcymi przed korozjg i innym przypadkowym
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uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialnos¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszo-
nym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej
jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowaé w taki sposéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia
podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morska i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek opdznien pod-
czas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z litej ptyty. Wyklucza sie
uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow.

Nalezy podjac srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzagdzen oraz odstonietych po-
wierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem zaim-
pregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpor-
nych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia tadunku w czasie transportu. Opakowanie
oraz impregnaty powinny zachowywaé swe wtasciwosci przez okres dwunastu miesiecy.

Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg $rub
a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu koncow
i jesli nie s wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.

Zawartos¢ takiej skrzyni nalezy przywigzac lub trwale umocowac przy pomocy podpdr lub skrzyzo-
wanych listew. Nie stosowaé drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty one trwale umocowane.
Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowa-
nymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory
spoczywatyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby
upewnicé sie, ze zawartos¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen do Scian skrzyni, nalezy zastosowac
duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie, a drewno wzmocnic¢ nalezy przy
pomocy materiatu wyscietajgcego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac za-
ktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejgcg badz uszczel-
kami, a nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi srubami (nie do wykorzystania na Placu
Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rekawy i kotnierze
wykonane z materiatéw elastycznych nalezy powigza¢ drutem. Skrzynie zawierajgce gumowe
uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzagdzenia podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami
i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpie-
czenia te bedg czytelnie oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy
opisac¢ w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostac ozna-
kowane w podobny sposéb. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawiera¢ namalo-
wane farbg oznaczenia charakteryzujgce przesytke. Jesli w opinii Zamawiajgcego nie mozna nanies¢
stosownych oznaczen na przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych
plakietkach przyczepionych drutem do ww. materiatéw. Plakietka powinna by¢ umieszczona w wi-
docznym miejscu i spoczywac na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
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Elementy typu napedy elektryczne, wtgczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, za-
plombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane
w celu identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji jezykowej.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie
wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. cie-
zaru, sposéb podnoszenia i miejsce zaczepiania pasow do jego podnoszenia, a takze znak charakte-
ryzujacy fadunek, stuzgcy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierac liste przewozowg umieszczong w
wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang Zamawia-
jacemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zosta¢ oznakowane w celu szybkiej identyfikacji
na liscie przewozowej.

Koszty materiatéw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzagdzen na miejsce prze-
znaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen, lecz cata
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzér
nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstate na
skutek wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie sie z rurami i armaturg

Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wtasciwy postepowano z elementami nie
przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementow nalezy
zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesytce

Wykonawca przesle wiadomos¢ o wystaniu przesytki przedstawicielowi Zamawaiajgcego na Placu
Budowy. Obie strony o tym fakcie muszg dowiedzie¢ sie najpdzniej dwa tygodnie przed spodziewa-
nym nadejsciem przesytki.

Roztadowanie urzgdzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie i
ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego rozta-
dunku.

5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnie-
nia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roz-
wazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, zwieczenia wpustow, wiazy, maszyny, urzadzenia i ich elementy powinny
by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone.

Warunki Umowy i wymagania Zamawiajgcego nalezy rozpatrywaé w potaczeniu z materiatami od-
noszgcymi sie do nich.

Jakos¢

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji

elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny byé sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach po-
dobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiajacy be-
dzie miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urzagdzen. W przy-
padku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub urzadzenie sg jakosci gorszej niz wymagana,
Wykonawca bedzie musiat dokonac niezbednych zmian na swéj koszt.

Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewngtrz powinien by¢ odporny na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych.

Nalezgce do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny
by¢ zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy.
Tam gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Prace montazowe realizowane bedg zgodnie z projektem organizacji robét opracowanym przez Wy-
konawce.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i nie-
wykwalifikowanych pracownikdw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane zosta-
nie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajgcym po to, aby budowa instalacji
i montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia instalacji
zanim instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzglednié przestoje prac budowlanych wynikajgce z koniecznosci
zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wyko-
nawce i pozostawione na miejscu po zakornczeniu prac.
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Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na plac bu-
dowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o dostar-
czenie plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnole-
gle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Umowsa.

Przekazanie do eksploatacji, zakoriczenie prac i obstuga urzgdzen

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

. Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajgcemu w terminie ustalonym z Zama-
wiajacym, a Wykonawca przez okres zgtaszania wad bedzie nadzorowac prace instalacji i w
tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.

. Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Zama-
wiajgcy zatwierdzi je.

Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie w
widocznym miejscu:
. Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg urzadzenia.

. Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;j.

Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajacy zatwierdza in-
strukcje obstugi urzadzenia.

Wymagania ogdlne

Ponizej przedstawiono ogdlne wymagania:

. Zasilanie urzgdzen ma zostac zrealizowane z nowych rozdzielni.
. Nalezy zastosowac materiaty odporne na warunki stacji.

. Nalezy uwzglednic¢ koniecznos¢ dostarczenia zestawu czesci zamiennych na okres 1 roku pracy
uktadu.

. Catosc¢ urzadzen i uktadéw pomiarowych ma by¢ podtgczona do nadrzednego systemu stero-
wania i wizualizacji.

Wykonawca zobowigzany jest min. do:

. Dostarczenia materiatéw, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie z wymaganiami ich do-
kumentacji oraz warunkéw zastosowania.

. Zastosowania wyrobdéw produkcji krajowe]j lub zagranicznej posiadajgcych aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie instytucje —tam gdzie wymagane.

. Powiadomienia inwestora o proponowanych zrddtach pozyskania materiatdéw, maszyn i urza-
dzen technologicznych przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzadzen technologicznych tej samej grupy
pochodzacych od jednego producenta.
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Wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez producenta razem z sil-
nikami i skrzynkami przytaczeniowo-sterowniczymi, w obudowach zapewniajgce bezpieczenstwo
pracy — dostaosowanych do warunkéw na obiektach.

Nalezy stosowac urzadzenia o tatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego dostarczanego
urzadzenia musi by¢ dostarczony réwniez stosowny atest.

5.1. Szczeg6towe zasady wykonania robot

Wykonawstwo Robét prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami prowadzenia
robot i BHP. Do urzadzenia gotowego dotgczyé DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi
i numerami katalogowymi. Urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wykona¢ pod-
taczenia urzadzenia do poszczegdlnych rurociggdw. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzic¢
rozruch.

Zakres robét zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzgdzen i sieci technologicz-
nych w wykonany w ramach niniejszej Umowy obejmuje:

. Montaz rurociggéw technologicznych;
. Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
. Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
. Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;
. Sprawdzenie dziatania napeddw urzadzen;
. Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami;
. Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatow sterujacych;
. Rozruch maszyn i urzadzen:
— mechaniczny,
— hydrauliczny,
— technologiczny.

. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzgdzen oraz sys-
temu raportow.

6. Rozruch
Zakres Umowy obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego,
przeprowadzenie prdoby eksploatacyjnej oraz przekazanie do eksploatacji

Sposdb przeprowadzenia rozruchu winien uwzgledniaé¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robot zwigzane z petnym wykonaniem Umowy oraz uwarunkowania wynikajgce z biezgcej
eksploatacji dostarczanych systemdw, instalacji maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ciggtosci pracy

Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych, rozbudowywanych i modernizowanych
obiektéw stacji, sprawdzenie tych obiektéw oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigze-
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niem oraz ich zintegrowanie z istniejgcymi obiektami oraz ciggami technologicznymi. Ponadto ce-
lem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy uktadu, zapewniaja-
cych osiggniecie wymaganego efektu jakosci uzdatnionej wody.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli laboratoryjnej
parametréw technologicznych jakosci wody.i sciekdw.

Zmodernizowane obiekty mogg by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy stacja bedzie pra-
cowaty zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie prébnym pod petnym obcigzeniem oraz gdy
wszystkie urzgdzenia i obiekty beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

llos¢ osdb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikdéw oraz terminy, w jakich wymagane be-
dzie zatrudnienie poszczegdlnych dodatkowych pracownikéw, okreslone zostanie w projekcie roz-
ruchu.

Rozruch zakonczy sie gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowa prace wszystkich urzadzen, ma-
szyn, instalacji i catych ciggdw technologicznych, a parametry jakosci wody i Sciekéw bedg ustabili-
zowane i zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami i sprawozdaniami okre-
Slonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwo-
lenia na uzytkowanie (oraz samo pozwolenie), ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowi-
skowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektdéw i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, in-
strukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbedne do
prawidtowego uzytkowania.

6.1. Elementy i prace wchodzace w sktad rozruchu:

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:
. przygotowanie do rozruchu,

. rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i insta-
lacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych,

. rozruch hydrauliczny, z uzyciem w kazdej czesci uktadu wody lub $cieku jako medium proceso-
wego,

. rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium — w wyniku ktdrego nalezy osiggnac
zatozone projektem parametry technologiczne. Nalezy przewidzie¢ dwuetapowy rozruch tech-
nologiczny — w pierwszym etapie uruchamiane bedg kolejne wezty technologiczne (w zakresie
niezbednym do utrzymania ruchu, w drugim etapie — po zakonczeniu wszystkich prac, zgry-
wana bedzie catos¢ i przeprowadzony rozruch catosci. Dopiero po uzyskaniu obcigzenia wszyst-
kich obiektow docelowymi mediami, wspotpracg z docelowymi obiektami i uktadami techno-
logicznymi okreslone bedg ostateczne warunki pracy, parametry maszyn i urzadzen, nastawy
technologiczne, dobdr polimerdw, itp. i zakoriczony préba eksploatacyjng rozruch.

. proba eksploatacyjna — minimum 14-to dniowy okres normalnej pracy, podczas ktdrej obiekt
ma by¢ eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach
stabilnej i normalnej pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy. Podczas préby eksploatacyj-
nej nalezy wykonac analizy jakosci wody czystej oraz surowej, surowego Scieku oraz $cieku
0czyszczonego.
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. opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w ktérej sktad wchodzi jako mini-
mum:

— projekt rozruchu,
— program szkolen,
— operat wodnoprawny (w razie koniecznosci wykonania go),

— projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggdw, maszyn i armatury (wykonany
w ramach dokumentacji projektowej, koncowo skorygowany i uzupetniony oraz wdro-
Zony na etapie rozruchu),

— sprawozdanie z rozruchu

— dziennik rozruchu

— lista szkolen (wraz z zatgczonymi kserokopiami list obecnosci),

— instrukcja obstugi i eksploatacji

— instrukcja BHP dla catej,

— instrukcja ppoz. dla catej,

— instrukcja przechowywania, uzycia i konserwacji srodkédw ochrony indywidualnej,
— instrukcje stanowiskowe,

— instrukcje konserwacji urzadzen (DTR ze wskazaniem typdw maszyn, zastosowanych
uszczelnien, itp., wypetnionych kart gwarancyjnych, itp.),

— karty maszyn (prowadzone przez Wykonawce od momentu uruchomienia danej ma-
szyny czy urzadzenia),

—  ksigzki obiektéw budowlanych (przygotowane na etapie budowy),
— inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogélnym zakresem Umowy.

Powyzsze dokumenty nalezy przekazaé rowniez w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz
karty maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych.

Dokumenty nalezy wykona¢ dla wszystkich obiektow .

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje takze przygotowanie wszelkich
niezbednych materiatéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego
oraz jego uzyskanie.

6.2. Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

. uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonanych
robot,
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przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich za-
biegdéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw
sterowania,

przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majgca na
celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunkdéw technicznych rozruchu jak réwniez op-
tymalizacje pracy pod katem uzyskania jak najlepszych efektow,

kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w specyfikacji, projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji stacji i oczyszczalni wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi
(koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce),

zaznajomienie pracownikdéw Zamawiajgcego z obstugg urzadzen i instalacji oraz AKPiA w trak-
cie trwania rozruchu;

kontrola proceséw uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw pod wzgledem jakosci i zgodnosci
z warunkami technologicznymi pracy urzadzen;

opracowanie dokumentacji rozruchowej;

wyposazenie stacji i oczyszczalni w sprzet BHP, ppoz, oznakowanie obiektéw, oznakowanie i
kolorystyka rurociggéw;

przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz przepi-
séw BHP i ochrony ppoz.;

opracowanie dokumentacji porozruchowej;

Zamodwienie nie obejmuje nastepujacych elementdw, czynnosci i prac w zakresie rozruchu mecha-
nicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji stacji uzdatniania
wody i oczyszczalni Sciekow:

zatrudnienia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego - przysztej zatogi eksploatacyjnej
Uzytkownika i wszystkich kosztéw z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem),

specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem
czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifiko-
wanych;

przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegajgcych rozruchowi, zgodnie z wykazem za-
mieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarzgdzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). Obiekty
nie podlegajace rozruchowi, a niezbedne do przeprowadzenia rozruchu stacji i oczyszczlnipo-
winny zostac przejete do eksploatacji przez Zamawiajgcego po odpowiednim przygotowaniu
(wykonaniu, skompletowaniu wyposazenia i dokumentacji, itp.) przez Wykonawce.

6.3. Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

1.

zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy,
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sprawdzenie gotowosci obiektdw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgle-
dem BHP),

opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, zestawienie po-
trzeb w zakresie dostaw materiatéw, energii, wody, narzedzi i maszyn, harmonogram rozruchu
okreslajacy terminy przekazywania pracownikow i dostarczania mediéw. Projekt rozruchu
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania obiektdw i rurociggéw
(kolorystyka), oraz wyposazenie SUW w sprzet BHP, ppoz. i tablice informacyjno ostrzegawcze.
Instrukcje, wzory tablic, wyposazenie, itp. podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu — dopuszcza sie przekazywanie suk-
cesywnie, min. 14 dni przed rozruchem kolejnych weztéw (podlegajg zatwierdzeniu przez Za-
mawiajgcego),

przeszkoleniu pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw
BHP i ochrony ppoz.,

sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego do prac
przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoty obiektdw i urzadzen wraz z przynalez-
nymi instalacjami, ktdre z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowig funkcjonalng

catosc¢ oraz okresli kolejnos¢ prowadzenia prac, z zachowaniem ciggtosci ruchu.

6.4. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci przewoddw oraz pra-
widtowosci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienia maszyn i mechanizméw(zgodnie z in-
strukcjg rozruchu i DTR poszczegdlnych urzadzen), dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejaz-
doéw na biegu luzem, itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow oraz
odcinkow przewoddw przynaleznych do poszczegdlnych weztow.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho” (bez wody i bez Sciekdw). Faza ta powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzgdzen energetycznych i zasilajgcych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego to m.in.:

1.

2.

sprawdzenie potfaczen przewoddw technologicznych,
sprawdzenie dziatania armatury,

sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na
ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspétosiowania ustawienia maszyn i napedu,

sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, itp. w zakresie mozliwym do
wykonania (w tym ewakuacja i montaz maszyn, itp.)

sprawdzenia czystosci zbiornikdw wody czystej, zbiornikdéw wod poptucznych, itp.,

doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) maszyn i urzadzen.
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Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urza-
dzen wyposazonych w napedy, zwanego prébg biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z na-
pedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe,
instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym ca-
tos¢ obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego. Nalezy wykonywac protokoty dla poszczegdl-
nych obiektédw lub nawet urzadzen, jesli ich uruchomienie jest niezbedne dla utrzymania ruchu.

6.5. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg i Scie-
kami tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci instalacji i urzagdzen pod cisnieniem robo-
czym bez prowadzenia procesdw technologicznych.

Warunkiem przystgpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakoriczenie rozruchu mechanicznego,
nalezy rowniez sprawdzi¢ wszystkie instalacje danego wezta wg wytycznych dla rozruchu hydrau-
licznego.

Uktad technologiczny w pierwszej fazie napetniany jest wodg - w czasie tej fazy sprawdza sie szczel-
nos$¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen, w tym réow-
niez przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Cele rozruchu hydraulicznego obejmujg m.in.:

1. sprawdzenie szczelnoscii kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzagdzen, w tym
przewoddéw grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomocg napetnienia czysta wodg,

2. oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg wodg,

3. sprawdzenie dziatania poszczegdélnych elementéw oraz ich regulacja za pomocy przepuszcza-
nia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty zosta¢ usuniete w bezpiecznych wa-
runkach sanitarnych,

4. sprawdzenie parametréw pracy zamontowanych urzadzen,
5. regulacja systemu AKPiA,
6. regulacja armatury sterowanej recznie oraz automatycznie,

7. stopniowe obcigzanie urzadzen az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego oraz
ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak réwniez usta-
lenie parametrow ich pracy.

Nie dopuszcza sie do rozruchu obiektow, dla ktdrych na etapie budowy nie wykonano préby szczel-
nosci obiektéw (zgodnie z aktualng normg). Wykonawca winien wowczas przeprowadzi¢ przedro-
zruchowe uzupetniajgce préby szczelnosci.

W czasie préb rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem wodg, nalezy wykona¢ m.in. nastepujgce
czynnosci:
1. napetni¢ dany uktad wodg, zamykajgc poszczegdlne ciggi badz obiekty zasuwami, zaworami
odcinajgcymi lub przepustnicami,

2. przeprowadzi¢ prébe pracy pompowni,
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przeprowadzi¢ prébe pracy uktadu napowietrzania
przeprowadzi¢ prébe pracy poszczegdlnych ciggdw technologicznych,
przeprowadzi¢ prébe pracy wszystkich pomp,

wyregulowadé zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje oraz sprawdzi¢ dzia-
tanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

sprawdzi¢ droznosc i szczelnos$¢ wszystkich instalacji,
sprawdzié skutecznos¢ dziatania zasuw, przepustnic i innej armatury,

dokonac kolejno opréznienia i spustow z poszczegdlnych urzadzen, sprawdzi¢ wszystkie zbior-
niki, a w szczegélnosci ich szczelnos¢.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym ca-
tos¢ obiektéw i urzadzen do rozruchu technologicznego. Nalezy wykonywadé protokoty dla poszcze-
golnych obiektéw lub nawet urzadzen, jesli ich uruchomienie jest niezbedne dla utrzymania ruchu.

6.6. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny nalezy prowadzié przy wymaganej wydajnosci pod kontrolg efektdw i okre-

$laniem parametréw technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

1.

Uruchomienie poszczegdlnych weztéw lub urzadzen, celem przejecia uzdatnianej wody lub
Sciekdw z wytgczanych z pracy czynnych elementéw ukfadu,

sprawdzenie dziatania mechanizmdéw w warunkach ich rzeczywistego przeptywu,
przeszkolenie zatogi w warunkach ruchu docelowego uktadu technologicznego,

okreslenie parametréw pracy, ocena obcigzenia poszczegdlnych weztdw i obiektéw, wykrycie
i zdefiniowanie krytycznych punktéw instalacji, itp.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po (wymienione czynnosci mogg by¢ zrealizowane dla da-
nego wezta technologicznego):

1.

2.

zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

przygotowaniu organizacji prowadzenia SUW i oczyszczalni w zakresie zaréwno obsady Wyko-
nawcy jak i personelu Uzytkownika (w zakresie uzgodnionym na etapie zatwierdzania projektu
rozruchu),

przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem pracy, kalibracji urzagdzen kontrolno-po-
miarowych (rejestracja wynikéw badan prowadzona na biezgco przez aparature kontrolno-po-
miarowg, rejestracja pracy urzadzen),

przygotowaniu przez Wykonawce czynnikdéw energetycznych, srodkéw chemicznych, itp. — w
zakresie wymaganym juz dla ciggtej pracy stacji,

wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet BHP i ppoz — w zakresie wymaganym juz
dla pracujgcej stacji. | oczyszczalni
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Na etapie rozruchu technologicznego nalezy zakoniczy¢ wszelkie prace zwigzane z montazem i uru-
chomieniami urzadzen, wykonywaniem systemu AKPiA, instalacjg oprogramowania, itp. tak, aby
rozruch technologiczny catosci przebiegat w warunkach normalnego ruchu eksploatacyjnego, sta-
bilnej pracy urzadzen, itp. Oceny stanu SUW i oczyszczalni winna, oprécz Inspektora Nadzoru i Za-
mawiajgcego dokonaé Komisja rozruchowa.

Zakonczenie rozruchu musi réwniez zosta¢ potwierdzone analizami badan laboratoryjnych. Zakres
moze ulec zmianie w zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikéw badan podstawowych.
Przed przystgpieniem do rozruchu SUW Wykonawca dokona oceny jakosci wody surowej w oparciu
o rutynowe badania. Na podstawie uzyskanych wynikow badania wody surowej, Wykonawca przy-
stapi do uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urzadzen i dawki srodkéw do dezynfekcji,
aby uzyskaé zamierzony efekt uzdatnienia wody. Analigiczne dziatania w przypadku oczyszczalni.

Zakonczenie rozruchu technologicznego musi zostac zatwierdzone stosownym protokotem Komisji
Rozruchowe;j.

6.7. Préba eksploatacyjna

Ostatnig fazg rozruchu musi by¢ 30-to dniowa Préba eksploatacyjna. Podczas préby stacja i oczysz-
czalnia musi by¢ eksploatowana w normalnym ruchu przez personel Zamawiajgcego, jedynie pod
dozorem Wykonawcy. Musi ona wykazac¢ zaréwno prawidtowosc i stabilno$¢ efektdw uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw jak i prawidtowosc i stabilnosé pracy urzadzen, zastosowanych algo-
rytmow sterowania oraz procedur obstugi.

6.8. Badania i pomiary.

W ramach rozruchu technologicznego i proby eksploatacyjnej powinna by¢ prowadzona kontrola
wszystkich procesdw technologicznych oraz kontrola przeptywu wody, Sciekdw, energii elektrycz-
nej, Srodkéw chemicznych i innych materiatéw eksploatacyjnych.

Wyniki kontroli rozruchu nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku pomiaréow ilosci
wody, Sciekow i zuzywanych chemikaliéw i innych materiatow eksploatacyjnych oraz w dzienniku
wynikéw prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczyn-
nie dziatajgcg aparature pomiarowa. Dziennik rozruchu nalezy prowadzi¢ od pierwszego urucho-
mienia jakiegokolwiek nowego urzadzenia/modernizowanego obiektu.

Dane z tych materiatéw, stanowigcych wazng cze$¢ dokumentacji prowadzenia rozruchu nalezy
umiescié, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicznych, zawieraja-
cych, oprécz wymienionych wyzej wynikdw pomiardw iloSciowych - takze dane okreslajgce podsta-
wowe parametry technologiczne i efekty pracy oraz jej poszczegdlnych elementéw. Raporty te sta-
nowig podstawe do kompleksowej oceny pracy

Wskazane w powyzszym zestawieniu analizy nalezy wykona¢ minimum dwukrotnie (w laboratorium
akredytowanym). Biezace analizy procesowe, co najmniej w tym zakresie, prowadzi¢ w sposdb
biezacy, pozwalajacy na swiadome zarzgdzanie procesem. Analizy biezgce nie muszg by¢ wykony-
wane w akredytowanym laboratorium.

W niniejszym punkcie nie ujeto analiz Proby Eksploatacyjnej.

Zakres pomiardéw, sposéb wykonania, itp. uzgodnic na etapie Projektu Rozruchu z Zamawiajgcym.

217



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

6.9. Kierownictwo rozruchu

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania koncowej
fazy realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisje Rozruchowgy, w skfad
ktorej powinni wchodzié¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu,
znajgcy specyfike uruchamianej stacji i oczyszczalni. W pracach komisji rozruchowe] uczestniczy¢
tez bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Inzyniera.

Kierownictwo Rozruchu zobowigzane bedzie do:
tworzenia specjalistycznych zespotdw roboczych,
zmiany stanu zatrudnienia w zaleznosci od potrzeb rozruchu i postepu prac rozruchowych.

Komisje Rozruchowa nalezy powotaé przed przystgpieniem do rozruchu pierwszego z urza-
dzen/obiektow. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania Komisji.

6.10. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W
trakcie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiaja-
cego nabeda dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg sta-
cji i oczyszczalni od specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powi-
nien obejmowac:

. szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzone przez specjalistdw do spraw BHP i ppoz zatrudnionych
przez Wykonawce, dla poszczegdlnych grup branzowych i zespotdw roboczych oddzielnie
uwzgledniajgc w zakresie szkolenia specyfike pracy,

. przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania préb rozrucho-
wych przeprowadzone przez specjalistéw zatrudnionych przez Wykonawce,

. przeszkolenie w zakresie obstugi, eksploatacji, konserwacji, itp. czynnosci dla maszyn i urza-
dzen — przeprowadzone przez upowaznionych przedstawicieli dostawcéw, w ramach dostaw,
uruchomienia maszyn. Zakres tego przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zalez-
nosci od potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specja-
listycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich
uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Kazde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy nalezy przeprowadzi¢ minimum dwukrotnie.
Terminy szkolenia nalezy uzgadnia¢ z minimum 14-to dniowym wyprzedzeniem.
6.11. Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z 1975r. w sprawie rozruchu inwestycji, rozruchowi nie podlegajg naste-
pujace urzadzenia i instalacje:

. wewnetrzne instalacje elektryczne,
. stacje transformatorowe,

. linie napowietrzne WN i NN,
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rozdzielnie elektroenergetyczne NN,
urzadzenia i instalacje teletechniczne,

sieci wodno-kanalizacyjne, wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji wewnetrznych
nie technologicznych,

transport wewnetrzny,
urzadzenia wyposazenia laboratoriéw i warsztatéw,
urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,

dzwigi i suwnice.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji

W szczegdlnosci powinna ona zawieraé co najmniej nastepujgce elementy:

protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;

sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w sto-
sunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski
z rozruchu;

sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemoéw, ktére wystgpity w
czasie rozruchu;

protokdt stwierdzajgcy, ze spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie bhp i ppoz,;

instrukcja obstugi i eksploatacji

instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegélnych obiektéw i urzadzen ;
instrukcja bhp

instrukcja przeciwpozarowa catej stacji

instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

ksigzki budowlane obiektow.

dziennik rozruchu,

protokdt zdawczo-odbiorczy — przekazania do rozruchu,

protokdt wykonanych czynnosci rozruchowych i zakoriczenia danej fazy rozruchu: dla kazde;j
fazy rozruchu i kazdego wezta,

rejestracja parametréw technicznych i technologicznych,

wyniki badan laboratoryjnych i innych,
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7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wy-
magane przez zwigzane normy.

7.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezgco, w
miare postepu robat, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB.

W trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy prowadzit bedzie kontrole biezgce w miare postepdw robét.
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw robdt i procesu tech-
nologicznego, oraz zaakceptowanie wynikdw badan Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym miejscu sktadowania.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdo-
razowo przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wy-
magane przez zwigzane normy.

Kontrola robét (przedrozruchowa — prowadzona podczas budowy) W szczegdlnosci kontrola po-
winna obejmowac:

. badanie odchylenia osi rurociggéw,

. sprawdzenie zgodnosci z DT,

. badanie odchylenia spadku kanatow,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw i ich podtaczen do maszyn i urzadzen,
. sprawdzenie wykonanych izolacji. Tolerancje i wymagania

. odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ 5 mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra-
czac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku).
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Informacje powyzsze muszg zostac przekazane w np. formie operatu geodezyjnego przez Kierow-
nika budowy dla Grupy rozruchowe;.

7.2. Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare

postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét

z wymaganiami niniejszych WWIiORB i DT i obejmuje w szczegélnosci:

. sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewen-
tualnych zmian,

. sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatow.

7.3. Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodociagi --
Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania.

Badanie szczelnosci jest wymagane na etapie odbioru robot budowlanych. Protokoty z Préob Kierow-
nik budowy przekaze Grupie Rozruchowej.

8. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

10. Rozliczenie robo6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

WWIiORB - 18: Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowsg instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, ktére zostang wykonane w ra-
mach Zadania.
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1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét zwigzanych
z zabudowag instalacji elektroenergetycznych i AKPiA ujetych w punkcie ponize;.

1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowsg in-
stalacji elektroenergetycznych i AKPiA, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ra-
mach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania co najmniej nizej wymienionych czyn-
nosci:

. dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,

. dostawy i montazu szaf sterowniczych,

. dostawy, montazu i uruchomienia falownikow,

. dostawy i montazu tablicy oswietleniowej,

. dostawy i montazu opraw oswietleniowych,

. wykonania instalacji sitowej,

. wykonania instalacji sterowniczej,

. wykonania instalacji oswietleniowej

. wykonania instalacji oswietlenia zewnetrznego,

. wykonania instalacji odgromowej,

. wykonania instalacji gniazd wtykowych,

. wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych,

. wykonanie awaryjnego przytgcza do podfaczenia agregatu pragdotwérczego,
. dostawy i montazu aparatury kontrolno pomiarowej,
. dostawy i montazu instalacji alarmowych,

. dostawy i montazu uktadu przesytu danych,

. wykonanie systemu sterowania i wizualizacji przebiegu procesu technologicznego stacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i
WWIiORB-00.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z DT, WWIiORB i poleceniami Zamawia-

jacego.

Materiatami sg co najmnie;j:

. Przewody i kable jedno i wielozytowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne, ko-
munikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ witasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu jego po-
tozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

. Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urzagdzenia
i aparatura: materiat odporny na korozje oraz warunki sSrodowiskowe w miejscu zastosowania

. Rozdzielnice.

. Szafy sterownicze.

. Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi.

. Skrzynki sterowania lokalnego.

. Aparatura kontrolno-pomiarowa

. Oprawy oswietleniowe.

. Stupy oswietleniowe.

. taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

. Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

. Zestawy gniazd serwisowych

. Puszki odgatezne.

. Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty, itp.)
. Instalacje potgczen wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru zé6tto-zielonego, itp.)
. Kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Za-
mawiajgcego.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkéw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrdbki kabli i przewoddw o matych przekrojach (od
0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych
winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robdt. Sprzetami, ktére
min. mogga by¢ uzywane do robot s3:

. spawarki transformatorowe,
. Zurawie samochodowe,

. samochody skrzyniowe,

. samochody dostawcze,

. przyczepy do przewozu kabli,
. samochody samozatadowcze,
. ciggniki kotowe,

. zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatéw, sprzetu i urzgdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki
transportu:

. samochody skrzyniowe,
. samochody dostawcze,
. samochody samozatadowcze,
. przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans-
portu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przy-
czepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdce-
niem oraz przesuwaniem.
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Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od — 15°C. W czasie transportu i przechowywania materia-
téw elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasci-
wosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
nalezy przestrzegac zalecen producentdw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpie-
czy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos$é demontazu
najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgod-
nie z DT, WWIORB i w sposdb, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postano-
wieniami Kontraktu.

Potaczenia elektryczne przewodoéw - powierzchnie stykajacych sie elementéw, toréw pradowych
oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscié i wygta-
dzi¢. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowa ogniowa lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska. Po-
wierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowgq. Potaczenia przewo-
déw nalezy wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i
podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Potgczenie przewidziane
do umieszczenia w ziemi nalezy wykonad za pomocg spawania (np. potgczenie bednarek uziemiaja-
cych szafy sterownicze). Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed koro-
Zja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe mogg mieé zakorczenia:
. Proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytagczane do zaciskéw srubowych.

. Oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

. Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube z koricowka kablowg taczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricéwkg kablowa do lutowania lub zapra-
sowania.

Zyty wielodrutowe mogg mieé zakorczenia:

. Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

. Z konncéwka kablowg podtaczane pod srube. Korncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowa-
nie lub spawanie.

. Z tulejka (korcéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.
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Linie kablowe - niskiego napiecia (nN) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m
liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadacd linig falistg na 10 cm podsypce z
piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykryé 25-30 cm warstwg ziemi, utozyc
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemia
nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu,
roku utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i
znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania
trasy nalezy oznaczac na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow
(np. budynkow) nalezy zostawic zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbro-
jeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzy-
zowania z drogami wykonac¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzy-
zowaniach rury ochronne powinny wystawac¢ po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce rur nalezy
uszczelnié. Podejscia kabli do rozdzielnic Sciennych nalezy wykonaé¢ w odpowiedniej rurze ochron-
nej. Linie kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg norma. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢
niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach - $ruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢
takg dtugosc, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw, nie do-
tyczy to Srub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosc
Sruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. - w gniazdach bezpieczniko-
wych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabez-
pieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,,+”
nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze - prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izola-
cyjnych, aparatéw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wyko-
nywac w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabez-
pieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu - montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadac
w sposob zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych
nalezy zastosowac odpowiednie kompensatory. Dla podfgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ stan-
dardowe Sruby z gwintem metrycznym i tbem szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznaczni-
kéw kabli, przewoddw, aparatdow i urzadzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Proby pomontazowe - po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowig-
zany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wy-
konanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegél-
nych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe po-
winny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego
powinnien zostaé sporzadzony protokét stwierdzajgcy poprawnosé wykonanych potaczen. Dostar-
czenie tych protokotdw przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu
danej czesci instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych - we wszystkich instalacjach nalezy stosowaé przewody z izolacjg
na napiecie min 450/750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ jako 3-zytowa
(trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-przewodowe.
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Instalacja ochrony od porazen - dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéow nalezy zastoso-

wac w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego sa-

moczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

. urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi, bezpieczniki
z wktadkami topikowymi),

. wytgczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy objgé min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadta, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy pro-
wadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani prze-
rywac wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe - nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtéwnych rozdzielnic nalezy sprowa-
dzi¢ do gtéwnego potaczenia wyréwnawczego. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych - zastosowanie potgczern wyréwnawczych ma na celu ograni-
czenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych po-
miedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci, takie
jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja,
rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddw oraz przewody ochronne instalacji elek-
trycznej.

Potaczenia nalezy wykonac szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami miedzianymi oraz bed-
narke Fe/Zn. Potgczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie na
zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw srubowych (minimum M8). Wszystkie potgczenia
nalezy sprowadzi¢ do gtdéwnej szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalo-
wanej w 26tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna - zasilanie obiektéw odbywac sie bedzie na podstawie umowy
sprzedazy energii elektrycznej i warunkdéw uzyskanych przez Wykonawce z zaktadu energetycznego
w ramach kontraktu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje oraz
dokumentacje DTR w jezyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowad i przebadac:
. zgodnosci z DT i przepisami,

. poprawnos$¢ montazu,

. kompletnos¢ wyposazenia,
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. poprawnos$¢ oznaczenia,

. brak widocznych uszkodzen,

. nalezyty stan izolacji,

. skutecznos$é ochrony od porazen,

. poprawnos¢ dziatania algorytmow sterowania,

. poprawnos¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to nie-
mozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

. poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak row-
niez pomiary rezystancji uziomoéw i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ ob-
owigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potgczen dla obwodéw pomia-
rowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosé potaczen wewnatrz jednostek
kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podaé w protokotach. Nalezy wykonac spraw-
dzanie odbiorcze instalacji zgodnie z obowigzujgcg norma.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

WWIiORB - 19: Wykonanie instalacji teletechnicznych

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowg instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.
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1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywacd i rozumie¢ w od-
niesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét zwigzanych
z zabudowag instalacji teletechnicznych ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowsg in-
stalacji teletechnicznych, ktére bedg wykonywane dla obiektédw ujetych w DT w ramach Zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do pro-
wadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistral-
nych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii roz-
dzielczych.

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zesta-
wienia ciggow kanalizacji kablowej.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordéw kanalizacji.

Studnia kablowa - bbiekt podziemny wbudowany miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozli-
wienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do
montazu gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzagdzeniami liniowymi, taczaca centrale te-
lefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka - czesc sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
iskrzynek kablowych.

Sie€ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

tacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

Dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.
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Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i za-
pasow kabla.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosc kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych w obudo-
wie.

Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie reak-
tancji pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wy-
twoércéw. Kazdy materiat musi miec atest wytwoércy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z od-
powiednimi normami.

Cement - do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetnia-
jgcego wymagania normy - PN-EN 197-1:2012.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek - piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda - woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 .
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapa-
chu gnilnego oraz nie powinna zawierac¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe - prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z be-
tonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nieza-
bezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione war-
stwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe ptaskie - bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowa-
nie powinno by¢ identyczne jak elementow studni kablowych.
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Rury z polichlorku winylu - stosowane do budowy ciggdw rury z polichlorku winylu powinny odpo-
wiada¢ normie PN-EN 1329-1+A1:2008-05. Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych - do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:
. wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

. ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
. wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable - zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable telekomu-
nikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie i zalezg
od $rednicy kabla i jego powtoki.

Nalezy stosowac kable i przewody zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody powinny by¢ w
ostonie polwinitowej, z zytami miedzianymi, w miare mozliwosci wielodrutowymi.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Za-
mawiajgcego.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powi-
nien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu
robot gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

. ubijak spalinowy,

. zurawik hydrauliczny,

. sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
. weciagarka reczna kabli,

. miernik sprzezen pojemnosciowych,

. sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
. megomierz,

. mostek kablowy,

. generator poziomu do 20 kHz,

. miernik poziomu do 20 kHz,

. przestuchomierz,

. koparka jednonaczyniowa kotowa,

. urzadzenie do przebi¢ poziomych,

. ciggnik balastowy,
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. koparka na podwoziu ggsiennicowym,
. miernik pojemnosci skutecznej,

. zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
. probnik wytrzymatosci izolacji,

. wzmacniacz heterodynowy,

. miernik opornosci pozornej,

. poziomoskop,

. rownowaznik nastawny,

. transformator symetryczny,

. wzmachniacz mocy,

. oscyloskopowy miernik sprzezen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatéw, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i srodki
transportu:

. samochody skrzyniowe,
. samochody dostawcze,
. samochody samozatadowcze,
. przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans-
portu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przy-
czepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdce-
niem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materia-
téw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezo-
nych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy prze-
strzegad zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zata-
dowywad i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

232



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgod-
nie z DT, WWIORB i w sposdb, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postano-
wieniami Umowy.

Usytuowanie studni kablowych - studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miej-
scach kanalizacji:

. na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
. na zatomach trasy - studnie narozne,

. na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

. przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

. na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.

Gtebokosc¢ utozenia - gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni kanatu kablowego wynosito:
. 0,7 m dla kanatu magistralnego,

. 0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,
. 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej. Do-
puszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokdw betonowych od linii prostej wynosza:

. 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,
. 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,
. 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PVC mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

Uktadanie blokéw betonowych - uktadane bloki betonowe powinny byé oczyszczone. Na odcinku
od studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miej-
sce stykéw blokéw, po potgczeniu ich kotkami stalowymi z preta o Srednicy 8 mm, powinny by¢
polane wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm i grubosci, co najmniej 2
cm. Po zestawieniu dwéch kolejnych blokéw powinna by¢ sprawdzona wspdtosiowosé obu blokéw
za pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

Uktadanie rur PVC - z pojedynczych rur PVC nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a mie-
dzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jedne;j
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warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé pia-
skiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych - zasypywanie ciggéw kanalizacji z blokéw betono-
wych nalezy rozpoczynac¢ od zasypania przestrzeni miedzy Sciankami wykopu i bocznymi Sciankami
blokdw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym
gruntem w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o
grubosci po okoto 20 cm ubijajac kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC - ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac
piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie war-
stwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypac wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzagdzeniami podziemnymi - przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne
rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra bytoby
mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub pozio-
mym miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli - jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane, w
przebudowie nalezy zachowac parametry elektryczne pupinizowanych czwérek.

Uktadanie kabli w kanalizacji - uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowa-
niem nastepujacych warunkéw:
1. w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jed-
nego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

. 1 kabel, jezeli Srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
. 2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

. 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kana-
lizacji,

2. w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie po-
winny sie krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od
10-krotnej jego srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego srednicy.

Uktadanie kabli w ziemi - kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi
drogi i rownolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w
wykopie linig falisty, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmniej
2%o, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowej.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniej-
szenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.
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Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych
lub innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami aktualnej
normy.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad ruro-
ciggiem. Jesli odlegtosc¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w normie
BN-76/8984-17, nalezy stosowac jako rure ochronng stalowg lub inng o nie gorszych wtasciwos$ciach
na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z aktualna norma.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektdw podane sg w
normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych - kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzern mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

. na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy
zabudowy,

. przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odle-
gtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowad zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych - trwatg i wyrazng numeracje nalezy umiesz-
czac¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje
nalezy wykona¢ za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocga opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektéw,
powinno byé wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosSci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i
dokumentacje DTR w jezyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowad i przebadac:
. zgodnosci z DT i przepisami,

. poprawnos$¢ montazu,
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. kompletnos¢ wyposazenia,

. poprawnos$¢ oznaczenia,

. brak widocznych uszkodzen,

. nalezyty stan izolacji,

. skutecznos$é ochrony od porazen,

. poprawnos¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to nie-
mozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

. poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajacego.
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WW,iORB - 20: Roboty drogowe
1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie robdt drogowych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w cza-
sie postepu robot.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robot drogowych, ktére bedg wy-
konywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt w zakresie robot drogowych:

. wykonanie nawierzchni zwirowej,
. wykonanie chodnikdw z kostki betonowej,

. utozenie kraweznikdw betonowych i obrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebar-
wionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
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Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m? oraz optymalng ilo-
$cig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc na sciskanie R28 w grani-
cach od 6 do 9 MPa.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charaktery-
zujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére taczy sie z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapia-
nie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wta-
piania oraz folie do oznakowan tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodni-
kéw dla pieszych.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na war-
stwie wyrdwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatow.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona we-
dtug wzoru:

Is=Pqg / Pas
gdzie:
P4 -gestosé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

P4s. -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre-
$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zagesz-
czenia gruntu w robotach ziemnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWIiORB sa:

. ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajgce;j
wymagania PN-1SO-11112:1998,
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. woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetnia-
jgca wymagania PN-EN 1008:2004

. piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 206+A1:2016-12 i spetniajgce nastepu-
jace wymagania:

zawartos$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

. chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie zgod-
nym z PN-EN 206 +A1:2016-12,

. elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownic-
twa drogowego, klasa wytrzymatosci, 50”7, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z
wtasciwag Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwos$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

. kostka brukowa grubosci 8 cm,

. kostka brukowa grubosci 6 cm,

. kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

. obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

. ptyty drogowe grubosci 7 cm,

. elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobdéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie, sprzet:

. rowniarki samobiezne,
. spycharki ggsienicowe,

. koparki samobiezne,

239



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Zapewnienie jakosci, ilosci i odpowiedniego cisnienia wody dla mieszkancow, ktdrym dostarczana jest woda pozyskiwana
ze studni gtebinowych zlokalizowanych w miejscowosci Michatowo.”

. walce wibracyjne, samojezdne,

. betonownie stacjonarne,

. betonomieszarki samochodowe,

. zageszczarki ptytowe, lekkie,

. walce stalowe wibracyjne,

. zageszczarki ptytowe,

. walce wibracyjne (matogabarytowe),
. ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i $rodki transportu:
samochody samowytadowcze, ciezarowe,

. samochody skrzyniowe, ciezarowe,

. betonomieszarki samochodowe,

. cementowozy samojezdne,

. samochody dostawcze,

. samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczeristwa.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgod-
nie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
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Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzy-
szace:
. prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

. prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z DT,

. zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
. zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

. przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd odpadowych i gruntowych,

. wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz od-
prowadzenia $ciekdw,

. oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
. dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robdt, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.1. Szczegétowe warunki wykonania robét

Roboty rozbiérkowe

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw or-
ganizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie dro-
gowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt roz-
biérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na zaproponowane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywac w sposdb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych
sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajacym.

Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wyko-
nawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).
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Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obli-
czenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:
. zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

. wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

. przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o ka-
tach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

. spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,
. wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
. wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,

. w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie
stosujac geotekstylia,

. wykonanie warstwy scieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:
. dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,

. dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,
. dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,
. dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy
przewidziec rozbidrke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidto-
wego przeswitu kraweznika.

Grubosci poszczegdlnych warstw podbuddw, warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej nalezy usta-
li¢ i wykonac zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgod-
nie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia 02.03.1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43
poz. 430).

Pozostate drogi, niebedgce drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzadzie gminy lub oséb pry-
watnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujgcych zasadach ogélnych:

. drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzié na dtugosci prac i na catej szerokosci jezdni
ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,

. drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej
dtugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymienié¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegé-
towe warunki uzgadniaé z ich zarzgdcami bgdz wtascicielami przez wejsciem na teren.
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Nawierzchnie chodnikdw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub
z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezpo-
$rednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 — 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z obowigzujgcg norma (metoda I lub Il). Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls) zebrano w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na of L. )
? g Qbo-k0$CI, o<.:l 20 do 50 cm od po 1,00 097
wierzchni robdt ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowe] jako warstwy odsgczajacej
pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wedtug aktualnej normy. Uzyty
piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania roboét jak pod-
toza gruntowego.
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Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i
stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i
spetniajgcej wymagania PN-5-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowe]j nalezy stosowac
cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2012.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos$é i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny
by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcg norma.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw
siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyé Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajace jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami
badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C
w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslo-
nymi w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowad
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng
metoda Proctora wedtug obowigzujgcej normy, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakoiczenia zageszczania nie powinna odbiegaé o +1%-2% od wil-

gotnosci optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pie-

legnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

. skropienie warstwy emulsjg asfaltowq albo asfaltem D200 lub D300 w iloéci 0,5 + 1,0 kg/m?,

. skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajgcymi swiadectwo dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich

uzycia przez Zamawiajgcego,

. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczac do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Ttuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadaé wymaga-
niom PN-EN 1SO 4142:2003. Zrédto pozyskania materiatéw na wykonanie podbudowy ttuczniowe;j
powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania odbe-
dzie sie transportem samowytadowczym.
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Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
beda w dwdch warstwach —dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami aktualnej
normy.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowa-
nie nalezy wykonywac z polewaniem wodga. Wymagania odnosnie watowania:

. zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zalezno-
$ci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

. zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

. najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed wal-
cem,

. manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

. predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 +
6 km/h w dalszej fazie watowania,

. watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpo-
czy¢ od dolnej krawedzi ku goérze,

. walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggngé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Tabela 5. Nosnos¢ wymagana w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
Kategoria ruchu 30cm (MPa)

Pierwotny Witorny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokosé wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢

szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekraczac¢ £ 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznié sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
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Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawi jg Zama-
wiajgcemu do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, za-
akceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
. dla podbudowy pomocniczej — 6%,

. dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego
okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia do-
brych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajaca z gruntu stabilizo-
wanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania mieszanki
w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztgcza po-
przeczne wynikajgce z poczatku lub kornca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne
pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego prze-
kroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi roz-
poczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpnieé. Za-
geszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosic Is
>0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres mi-
nimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu sta-
bilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowg, asfaltem D200 lub
D300 w iloéci 0,5 *1 kg/m?2.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac
sie nastepujgcymi cechami:

. jednorodnoscig powierzchni,
. prawidtowg réwnoscig podtuzng.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, Sciek) nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi obowig-
zujgcych norm:

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.
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Kostki i ptyty nalezy uktadac na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cemento-
wopiaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni na-
lezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzdr oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpo-
wiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni,
nalezy wypetnié zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabryka-
toéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta
wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowaé sitg odsrodkowg 16+20 kW, po-
wierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoécig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakos$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywacé na biezgco zgodnie z wymaganiem wia-
Sciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuz-
nych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

. od wymaganej niwelety 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
. od wymaganej osi +1 cm,
. od wymaganej geometrii w rzucie poziomym x5 cm.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na war-
stwie podsypki cementowo-piaskowe] (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg.
Elementy nalezy uktadac w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowaé beton
zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny
dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg krawezni-
kow i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowy-
waniu elementdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynoszg: +1 cm dla niwelety i +5 cm dla usytuowania osi
W rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chod-
nika do 3 m wynoszg 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg 2 cm. Dla szerokosci
koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg 5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarni-
stosci U =5 a jej grubosé powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie byto widocznych sladéw poruszajacego sie urzadzenia zageszczajgcego.
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Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy ukfadaé w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia pod-
ziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w jednym poziomie: regulujgc wyso-
kos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie
urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskows. Prefa-
brykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych sie przy uzyciu tréjkatéow
lub trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢
tréjkatéw dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokosé spoin nie powinna
przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé zamulone pia-
skiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpo-
wiadajgcy obowigzujgcej normie. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.2. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robét drogowych moze wystgpi¢ koniecznos¢ wzniesienia niewielkich obiek-
téw towarzyszacych (mury oporowe, schody, scianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidual-
nego ksztattu i charakteru, nalezy je wykonac i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego
obiektu wedtug opisdw szczegdtowych, rysunkdow wykonawczych i ponizszych wytycznych.

Podtoze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzic¢ stan podtoza w sposdb przewidziany
do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowozwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozona mieszanke betonowa w fundamentach bezpoérednich nalezy chronié przed wstrza-
sami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy

temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury,
czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzydé.

Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, $ciany, stupy, belki, stropy, ptyty)

Z uwagi na wymagang jakos$¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemo-
wych, zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania
przestawne, rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybra-
nego systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczal-
nego:

. deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m?,
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deskowania $redniowymiarowe — 60 kN/m?,

deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m?.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg
warstwg Srodka zmniejszajgcego przyczepnosé betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do za-

nieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu powierzchni przerwy roboczej, pre-
téw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace przy-

czepnos¢ betonu nie mogg zniszczy¢ jego struktury. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania po-
winny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczerstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielo-
krotnos¢ ich uzycia.

Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej:

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzgdzenia pozwalajgce
na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywac wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w aktualnej normie, przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica
trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz Srednicy preta.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygoto-
wanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktorej wezesdniej utozone elementy
beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszko-
dzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu odpowia-
datfa wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetono-
waniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgod-
nosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i Rysunkami pod wzgledem typu, usy-
tuowania i ksztattow pretéw w elemencie.

Izolacje powtokowe
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Izolacje powtokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy konstrukcyjne spetnia-
jace funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodg natrysku lub malo-
wania.

W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:
. 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce,

. 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace.

Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robdt, muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infil-
tracyjnej nie pietrzacej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod cisnieniem — DIN 18195-6).

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a cze-
stotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (ls) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co naj-
mniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kon-
trole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku po-
dtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koricu kazdej

krzywe] przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki po-
przeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancjg +0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé+1cmi—2 cm.
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Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze réznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5cm.

Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela 6. Wymagania, jakie musi spetnia¢ chudy beton

Lp. Wiasciwosc Wymagania
1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 35+55

2. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz 7

4, Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatos$é na sciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyiszej tabeli. Nasigkliwos¢ i
mrozoodpornos$é powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢ moze
by¢ badana na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

. wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
. zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

. wytrzymatosé chudego betonu,

. nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

. grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki £1cm gru-
bosci projektowe;j,

. spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
. rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi—2 cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia pomia-
rowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg po-
miaru niwelatorem. Niedoktadnos$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stano-
wisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z
poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:
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. oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,
. wyznaczenie ugie¢ —wg. BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 7. Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw

Metoda pobrania prébki
Lp. | Wyszczegdlnienie whasciwosci Licznos¢ prébek lub pomiaréw lub wyznaczania miejsca
pomiaru
Grubos¢ tw i konstrukgji jezdni .. .
1. rubosc warstw konstrukgtjezani Co najmniej 3 pomiary w réznych miejscach/100m | losowo
2. Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach/100m | losowo
Rzedne wysokosciowe osi i krawe- rojektu, min 5 punk-
3. diiejez dn\iNy owe oSt 1 Krawe Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety :\clivp/kr:q t min > pu
4, Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety Losowo
Spadki poprzeczne
g a) na odcinkach prostych Co najmniej w 5 miejscach/100m Losowo
Co najmniej w 5 miejscach, ale sprawdzenie dla kaz-
b) na odcinkach tukowych IMAIEIW > MiE] prawczent g Losowo
dego tuku
Nosnos¢ — oznaczenie modutu od- , .
. W dwdch przekrojach/100m wg BN-64/8931-02
6. ksztatcenia
Ewentualnie —wyznaczenie ugie¢ | Co najmniej w 5 punktach/100m wg BN-70/8931-06

Badania grubosci nawierzchni - sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonac¢ co najmniej w
trzech losowo wybranych miejscach/100m. Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni - sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg niwelatora. Rdznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny
by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni - sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wy-
konac za pomoca niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,2 powierzchni odbieranej nawierzchni.
Rzedne wysokosSciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz o
+1cm.

Badanie réwnosci nawierzchni - sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg
planografu w sposdb ciaggty, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajacego, tatg 4-metrowg,
co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach/100m. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.
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Badanie szczelin dylatacyjnych - sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wyko-
naé, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach/szczeline. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢
zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni - wykonuje sie to poprzez wyciecie préobki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywa¢ mechanicz-
nej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prdbki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobrac losowo min.
dwie prébki/100m. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki
wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej prébki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie Srednig z dwdch prébek.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajacego.

WWIiORB - 21: Rekultywacja terenu i zieleni

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-22 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktdre zostang wykonane w ramach Zadania.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do
robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla rekultywacji te-
renu i zieleni ujetych w punkcie ponizej.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktére
beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmuija:
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. roboty porzagdkowe i przygotowawcze,
. roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
. wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikdéw,

. roboty pielegnacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus - roslinna ziemia urodzajna, nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i po-
leceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3a:

. Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu roboét, ktéra nie moze
by¢ zagruzowana i przeros$nieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajgcego.

. Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong
zdolnos¢ kietkowania.

. Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stoso-
wana do wykonania robét dari nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rGwnomierng
grubosé i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania
darni powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug
ktdrej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

. Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzen nalezy stoso-
wac wytgcznie sadzonki z brytg korzeniowg, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢
wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie zadnych wat-
pliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz piecioletnie.

. Nawozy organiczne lub sztuczne.
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. Woda.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materia-
téw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robodt zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjali-
styczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robdt jak:

. koparki kotowe,

. koparki gasienicowe,

. spycharki ggsienicowe,

. walce gtadkie petne,

. ciggniki rolnicze,

. glebogryzarki,

. brony talerzowe,

. brony wirnikowe,

. podkaszarki mechaniczne i reczne,
. kosiarki,

. przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi bez-
pieczenstwa, posiadac wtasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarzad zagrozenia
dla oséb obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszgce obroty z silnika na
sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:
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. ciggniki rolnicze z przyczepami,

. samochody samowytfadowcze.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB oraz poleceniami Za-
mawiajgcego.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakoriczone wszelkie roboty budowlane, a
teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbiérkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementéw konstrukgcji, gruzu, Smieci i innych pozostatosci, odpaddéw i nasypéw niekontrolowa-
nych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robét nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W
miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

. uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

. przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
. kultywacje,

. nawozenie,

. orke,

. bronowanie,

. watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i roz-
Scieli¢ rwnomierng warstwag przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywo-
wac przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uza-
leznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugdéw wieloskibowych.
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Po wykonaniu orki nalezy wykonaé bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajgcego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowac
walcami petnymi — gtadkimi.

5.3. Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o od-
czynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

. wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilo-
$ci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,

. przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwg ziemi urodzajnej,

. uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykonac w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewdw
nalezy wykonaé doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty korze-
niowej, ktére nalezy wypetni¢ do % gtebokosci zyzng glebg. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny
systemu korzeniowego i usungé elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbic¢ palik
podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypac ziemig urodzajng doprowa-
dzajac do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o wtasciwag wilgot-
nos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uza-
leznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzystaé do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terendéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoz-
nych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekow
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogdéw wody uzytkowej dla celdow rolniczych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w
miare postepu robat, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami WWiORB.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:
. stanu prac przygotowawczych,
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. przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone
na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego 7Zrédta, jednak nie rzadziej

. 1 prébka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,
. przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

. grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

. prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

. nasadzen i pielegnacji trawnikéw, krzakéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole
jakosciowa dostaw.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzordow przez niego zaakceptowa-
nych.

7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na pod-
stawie Protokotu odbioru robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

10. Dokumenty zwigzane

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 po0z.1263).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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CZESC IV — CZESC INFORMACYINA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2.

Realizacja zamoéwienia musi by¢ zgodna z zapisami planu miejscowego . Dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pojawia sie na etapie prac
projektowych objetych niniejszym programem.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieru-

chomoscig na cele budowlane

3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktére spetnia¢ ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywaé postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. Projektant jest
zobowigzany przestrzegac wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty prawne. W szcze-
golnosci dotyczy to:
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z pbzniejszymi
zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007
poz. 579);

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2018, poz. 799);
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. — o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz. U.

. 2017 poz. 1405 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 poz. 719),

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz. U. z 2017 poz. 1566 z pézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)
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Zamawiajgcy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb posado-

wienia rurociggow i obiektéw. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej bedzie ele-
mentem Projektu Budowlano - Wykonawczego.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Zamawiajacy zorganizuje spotka-
nie z udziatem Wykonawcy.
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