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NAZWY I KODY CPV: 
 

DZIAŁ 45000000-7 

71000000-8 

Roboty budowlane 

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne 

GRUPA 45100000-
8 

45200000-
9 

  

  

45300000-
0 

45400000-
1 

71300000-
1 

Przygotowanie terenu pod budowę 

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-
tów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakre-
sie inżynierii lądowej i wodnej 

Roboty instalacyjne w budynkach 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budow-
lanych Usługi inżynieryjne 

KLASA 45110000-1 

  

45220000-5 

45230000-8 

  

  

71320000-7 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych, roboty ziemne 

Roboty inżynieryjne i budowlane 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-
strad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

KATEGORIA 45111000-
8 

45223000-
6 

45231000-
5 

  

45231300-
8 

  

71320000-
7 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ście-
ków Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 
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CZEŚĆ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

I. SUW MICHAŁOWO 

1. Temat opracowania 

Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy stacji wodociągowej w Michałowie poprzez budowę 
stacji uzdatniania wody w Michałowie, budowę nowych zbiorników, modernizację istniejących 
zbiorników budowę rurociągów wody uzdatnionej oraz zasuw na istniejącej sieci. 

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Zadania „Zapewnienie jakości, 
ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 
ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” Roboty objęte Zadaniem 
należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego (zawartymi w niniejszym 
PFU), wymogami Prawa Polskiego, oraz Warunkami Kontraktu. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego.  Podstawa opracowania 
• Umowa z Inwestorem, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2014 poz. 2072 z  
późniejszymi zmianami). 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlano – montażowych, uruchomienie i 
przekazanie do użytkowania: 
• budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Michałowie, 

• wykonanie studni głębinowej, 

• wykonanie rurociągu wody uzdatnionej oraz zasuw na istniejącej sieci wodociągowej, 

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 
• Sporządzenie szczegółowego projektu budowlano – wykonawczego (zawierającego co 

najmniej obliczenia, plany i profile sieci, schemat technologiczny, algorytmy sterowania, 
wstępny dobór materiałów, lokalizację obiektów, standardy materiałowe itp.), po uzyskaniu 
wymaganych materiałów, map do celów projektowych, badań geologicznych, zaleceń 
konserwatorskich konserwatora zabytków (jeśli to konieczne), itp. Zatwierdzenie go u 
Zamawiającego, uzyskanie dla niego wynikających z przepisów wszystkich wymaganych opinii, 
decyzji, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę; 

• Uzyskanie wymaganych decyzji (np. ewentualna zmiana posiadanej decyzji środowiskowej), 
pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane; 

• Zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, urządzeń itp. oraz ich 
zamówienie i dostawa; 
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• Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższego pro-
jektu oraz wymagań przepisów ogólnych; 

• Przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 
obiektu w użytkowanie, a także późniejszą eksploatacją. W ramach zamówienia Wykonawca 
inwestycji przeprowadzi niezbędne uzgodnienia, pomiary i badania w fazie przygotowania do 
projektowania oraz w fazie realizacji (w tym rozruchu), uzyska pozytywne opinie i decyzje oraz 
wykona wszelkie prace i usługi, w tym rozruch i Próby. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 
projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidłowego działania i wykonania całej stacji 
uzdatniania wody oraz końcowego efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie, to Wyko-
nawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wyko-
nawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie ofertowej. Wy-
konawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy całego systemu. 

Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy stacji uzdatniania wody oraz zapew-
nienie niezawodności pracy CAŁEJ stacji dla określonego w PFU obciążenia. 

3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Następnie należy zrealizować wszystkie 
roboty, niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytko-
wym, wykonać rozruchy, szkolenia pracowników, dokumentację, itp., a końcowo uzyskać pozwole-
nie na użytkowanie. 

Zakres robót objętych Umową stanowi projekt, wykonanie, dostawy, montaż, uruchomienie, uzy-
skanie niezbędnych, decyzji, zgód i zezwoleń na: 

• budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Michałowie, 

• wykonanie studni głębinowej, 

• wykonanie rurociągu wody uzdatnionej (planowana lokalizacja na działkach 404, 527, 596, 
269/3). oraz zasuw na istniejącej sieci wodociągowej (orientacyjne umiejscowienie zasuw: na dział-
kach nr 193/1; 191; 343/7; 740; 764; 795; 404). 

4. Spodziewany efekt inwestycji 

Efektem budowy stacji uzdatniania wody w Michałowie będzie: 
• zapewnienie dostaw wody gospodarczej odbiorcom w takim stopniu że jakość wody po uzdat-

nieniu będzie co najmniej zgodna, lub lepsza z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 
2294); (w opracowaniu podano oczekiwane wymagania dla wybranych parametrów). 

• obecne ujęcie wody w Michałowie nie gwarantuje spełnienia wymogów jakościowych ze 
względu na brak możliwości jej uzdatniania i dezynfekcji, 

• wykonanie studni (SW3) zabezpieczy zapotrzebowanie w wodę dla SUW w Michałowie wydaj-
ności stacji 56  m3/h, 
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• zapewnienie wody do gaszenia pożarów, 

• wykonanie rurociągu wody uzdatnionej zapewni odpowiednie ciśnienie i ilość wody mieszkań-
com dla obszaru Michałowa położonego powyżej rzędnej 155 m n.p.m. oraz kompleksu 
szkolno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, 

• wykonanie zasuw na sieci wodociągowej zapewni podział Michałowa na dwie strefy dostarcza-
nia wody, które w przypadku awarii lub prac remontowo-konserwacyjnych pozwolą na wyłą-
czenie części miejscowości z dostaw wody oraz spowoduje oszczędność wody, którą dzisiaj w 
razie awarii należy spuścić z całego układu sieci wodociągowej. 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) należy ro-
zumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji 
przetargowej. 

5. Gwarancje   

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami umowy na wykonanie całego 
zakresu prac. 

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, istniejąca infrastruktura 

6.1. Gospodarka wodna na terenie objętym opracowaniem 

6.1.1. System wodociągowy Michałowo 

6.1.1.1. Dane ogólne  

Na system ten składają się:  
• Istniejący zestaw hydroforowy, 4 zbiorniki wyrównawcze wody łącznej pojemności V=200 m3  

• Sieć wodociągowa obsługująca miejscowość Michałowo oraz wsie: Kazimierowo, Topolany, 
Krynica, Mościska, Kamienny Bród, Pieńki, Kopce, Kobylanka, Nowa Wola, kol. Michałowo, 
Lewsze, Oziabły – wszystkie gmina Michałowo. 

6.1.1.2. Dane dotyczące istniejącej stacji wodociągowej 

Ujęcie wody 
Istniejący system wodociągowy zasilany jest czterech ujęć wody podziemnej wykonanych w postaci 
studni wierconych – w tym dwie SW 1 i SW2 na terenie działki stacji wodociągowej - działka nr 325/8 
obręb 29 Michałowo; dwie są natomiast oddalone od terenu stacji - SW bez numeru na terenie GS 
Michałowo, SW bez numeru na terenie byłej Mleczarni „Mitex”. Studnie SW1 i SW2 tłoczą wodę do 
zbiorników wyrównawczych, natomiast pozostałe podają wodę bezpośrednio do sieci wodociągo-
wej.  

Studnie są eksploatowane od 30 do 60 lat   

Nr studni Nr 1 Nr 2 GS Mleczarnia 

Głębokość  44 42,5 43 50 
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Statyczno lustro 
wody 4,6 4,7 3,3 11,15 

Rok wykonania 1993 1993 1972 1991 

Qe [eksploata-
cyjne] 

[m3/h] 
46 56 50 50  

Depresja przy Qe 

[m] 
3,8 4,0 4,0 0,9 

Zatwierdzone za-
soby eksploata-
cyjne ujęcia 

56 m3/h na działce Nr 325/3 

50 m3/h 
na 

działce 
Nr 164/3 

50 m3/h 
na 

działce 
Nr 641/2 

 

W każdej studni zainstalowana jest pompa głębinowa. Obudowy studni wykonane są z kręgów żel-
betowych. Wewnątrz obudowy znajdują się: głowica studni oraz rura prowadząca wodę do budynku 
stacji. Armaturę odcinającą wewnątrz obudowy studni stanową zasuwa odcinająca i zawór zwrotny. 
Strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wyznaczają granice terenu, na którym zlokalizowana jest stud-
nie. 

Stacja wodociągowa Michałowo 

Budynek stacji zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 325/8 w obrębie 29 Mi-
chałowo na gruntach stanowiących własność Zamawiającego. Dojazd do stacji uzdatniania wody 
odbywa się z istniejącej drogi publicznej tj. ul. Hieronimowska i Plac 11-tego Listopada. Wewnątrz 
budynku funkcjonuje zestaw hydroforowy. 

Stan budynku i niedostateczny, nie pozwalający do dalszego użytkowania  

Na terenie działki stacji znajdują się 4 szt. zbiorników wyrównawczych o pojemności 50 m3 każdy. 

Stacja nie zapewnia pokrycia występującego zapotrzebowania wody i okresowo występuje jej defi-
cyt. Nie zapewnia również dostatecznego ciśnienia w sieci części odbiorców. 

Woda jest podawana bez uzdatniania, co powoduje, że na wyjściu nie spełnia wymagań  Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294); 

6.1.2. System wodociągowy  

6.1.2.1. Dane ogólne  

Stacja Michałowo  zasila w wodę wodociąg dostarczający ją  do Michałowa, Kazimierowo, Topolany, 
Krynica, Mościska, Kamienny Bród, Pieńki, Kopce, Kobylanka, Nowa Wola, kol. Michałowo, Lewsze, 
Oziabły.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

8 

6.2. Teren objęty inwestycją   

Przedsięwzięcie realizowane jako inwestycja celu publicznego. Będzie obejmować: 

• tereny należące do inwestora 

• pasy drogowe dróg publicznych  

• Inne nieruchomości objęte trasą przebiegu nowego rurociągu wody uzdatnionej 

6.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

W oparciu o istniejące dane z wiercenia studni, na działce 325/8 w podłożu do głębokości 9,0 m 
zalegają piaski drobnoziarniste. Należy wykonać rozpoznanie geologiczne dla projektowanych bu-
dowli i sieci.  

7. Opis zadania 

7.1. Dane charakteryzujące zadanie: 

Przewiduje się zapotrzebowanie wody w wysokości Q max = 1300 m3/dobę. 

7.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli na zabezpieczenie odbiorcom dostaw jakości, ilości i ciśnienia wody, 
która obecnie jest niedostateczna. 

Wykonanie inwestycji zapewni zaopatrzenie wszystkich odbiorców w wodę o odpowiedniej jakości. 

7.3. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia 

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego za-
twierdzony uchwałą nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo 17.11.2005r. 

Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji inwestycji  

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a 
jego realizacja nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. Nie zachodzi zatem potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddzia-
ływania na środowisko. 

Powiązania przedmiotu zamówienia z innymi przedsięwzięciami  
Proces rozbudowy i modernizacji ujęcia wody musi być prowadzony na czynnym ujęciu wody. 
Prace związane z wykonaniem ww. inwestycji nie mogą powodować braków w dostawach wody.  

7.4. Przeszkody naturalne i sztuczne  

Drogi 

Należy przewidzieć wykonanie odtworzenia zniszczonych pasów nawierzchni dróg i innych terenów 
a także wykonanie nowych dróg i chodników na terenie stacji uzdatniania wody.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu Cieki wodne  

Przejścia pod ciekami wodnymi wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych. Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi lub zmiany przebiegu rowów 
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mogą być realizowane na podstawie warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez zarządcę 
obiektów. 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, niezlo-
kalizowanych urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie inwestycji, mających funkcjono-
wać w niezmienionej formie po przebudowie. (np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, ka-
nalizacja deszczowa itp.).  

7.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przy projektowaniu i wykonaniu budowy stacji uzdatniania wody należy uwzględnić właściwości opi-
sane poniżej. 

 Dobór parametrów technicznych takich jak wydajności urządzeń i instalacji powinien być 
przeprowadzony w oparciu o zakładaną wymaganą wydajność SUW Q max = 56 m3/h + 50% 
zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami oraz wymaganiami niniej-
szego PFU a także sztuką inżynierską; 

▪ Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z rozbudową 
oraz modernizacją istniejącego ujęcia wody, ma być realizowana w oparciu o wymagania 
techniczne zawarte w normach oraz wytycznych branżowych, które zapewnią jej prawidłowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

▪ Jako podstawę opracowania projektu i wykonania robót należy przyjąć założenia oraz wyma-
gania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicz-
nym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 

▪ Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych robót powinny za-
pewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów, instalacji, sieci i urządzeń. 
Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych; 

▪ Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozje 
w środowisku wodnym; 

▪ Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością, oraz 
wysokim standardem wykonania. 

Wszystkie, w tym nie wymienione w PFU materiały, maszyny i urządzenia użyte do wykonania 
rozbudowy oraz modernizacji stacji - na etapie realizacji inwestycji mają uzyskać: aprobaty tech-
niczne, a podawane środki biologiczne atesty PZH  lub akceptację Inwestora oraz Nadzoru In-
westorskiego. 

Wymaga się co najmniej 2 letniej (24 miesięcznej) gwarancji na dostarczone urządzenia – nie dotyczy 
to części szybko zużywających się, eksploatacyjnych, smarów, olejów, paliwa, środków biologicznych, 
serwisów pozagwarancyjnych, itp. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego bezpłatnego prze-
glądu urządzeń po każdym przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych i środków biologicznych nie sprawdzonych 
w praktyce eksploatacyjnej. Zaleca się aby do każdego wniosku materiałowego załączyć co naj-
mniej: 

 trzy referencje od użytkowników potwierdzające poprawną pracę urządzenia spełniającego 
wszystkie wymogi specyfikacji na stacji uzdatniania wody o podobnym lub identycznym roz-
wiązaniu technicznym przez co najmniej jeden rok, oraz wykonaniu projektu w oparciu o 
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prowadzone samodzielnie badania technologiczne dla wypracowania technologii uzdatnia-
nia na stacji pilotującej. 

 Kartę katalogową oferowanego urządzenia lub rozwiązania; 

 DTR urządzenia; 

 Rysunek zabudowy; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referencji. 
Ponadto: 

 Dostawcą systemu sterowania oraz technologii uzdatniania wody (filtry, aeratory, zbiorniki 
wyrównawcze, zestaw hydroforowy, orurowanie, szafy sterownicze) musi być jeden produ-
cent 

 Dostawca technologii oraz systemu sterowania musi posiadać w ofercie usługę monitoro-
wania (drogą radiową lub GSM) obiektów wodociągowych lub ściekowych. 

7.6. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Zakres i treść projektu oraz dostawy urządzeń, instalacji, itp. jak również wykonanie robót powinny 
być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz 
inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia w szcze-
gólności:  
• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych;  

• Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszano-
wania energii i ekologii;  

• Projekt musi być poprzedzony badaniami geotechnicznymi w miejscach posadowienia zbior-
ników wody czystej oraz budynku stacji.  

• Rozwiązania wynikające z oferowanego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podej-
rzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą 
zaakceptowane;  

• Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu budowlano 
- wykonawczego oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania 
„Decyzji pozwolenia na budowę” i jej uzyskanie;  

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu budowlano - 
wykonawczego, projektów powykonawczych oraz wszelkich innych opracowań wymagają-
cych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nośniku 
CD-R);  

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym 
etapie, w tym również wykonania założeń projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiają-
cego dla tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac 
– wykonywania i zatwierdzania kolejnych dokumentów opisanych w poprzednich rozdzia-
łach;  

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i 
oświadczeń do projektu;  
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• Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie opracowania 
projektowe i towarzyszące w 4 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfro-
wej (na nośniku CD-R – 1 egzemplarze).  

 

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 

1. SUW Michałowo 
• Zlokalizowania wszelkich obiektów SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach 

działek na których zlokalizowana jest stacja – w rejonie wskazanym przez Zamawiającego; 

• Powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej stacji z obiektami i insta-
lacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jedno-
rodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu; 

• Doboru wydajności urządzeń i instalacji zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego doku-
mentacjami oraz wymaganiami niniejszego PFU i sztuką inżynierską; 

• Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, oświetle-
nia, automatyki, ogrzewania, itp. dla rozbudowywanego budynku SUW; 

• Takiego zaprojektowania, a następnie wykonywania prac, aby możliwe było zachowanie cią-
głości dostawy uzdatnionej wody do mieszkańców. 

2. Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

Wodociąg wykonać z rur zgrzewanych PE HD z atestem PZH, o średnicy fi 150. Zasuwy dostosowane 
do średnic istniejących rurociągów. 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji przyszłego te-
renu budowy oraz jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszaco-
wania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.  

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 
funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty 
powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym 
mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny 
harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu. W szczególności nie dopuszcza się sto-
sowania rozwiązań architektonicznych niezgodnych z architekturą lokalną oraz budowy na innych 
poziomach wysokościowych niż obiekty istniejące.  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować:  

• bezpieczeństwo konstrukcji,  

• bezpieczeństwo użytkowania,  

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,  

Powinny być też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniać maksy-
malne bezpieczeństwo i komfort personelowi przyszłego użytkownika.  

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa do-
puszczające do stosowania w budownictwie.  
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Wszędzie tam, gdzie realizowane będą jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektów, Wy-
konawca zastosuje odpowiednie urządzenia w celu zapewnienia, że dostawa lub odbiór wymagać 
będzie minimalnych nakładów pracy fizycznej.  

Do wszelkich urządzeń, zaworów, aparatury zostanie zapewniony dostęp z poziomu stałych pomo-
stów lub z poziomu terenu (podłogi). NIE DOPUSZCZA SIĘ obsługi urządzeń, zasuw, zaworów, prze-
pustnic, itp. zabudowanych w zagłębieniach terenu (np. studniach) w sposób wymagający zejścia. 
W przypadku montażu armatury nad teren, wymagane są pomosty stałe (nie dopuszcza się pomo-
stów ruchomych – przewoźnych lub przejezdnych).  

Wymagania dla robót będą obejmowały, lecz nie będą ograniczone do opisanych poniżej:  

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie oraz wyznaczenie wszyst-
kich elementów robót tj.: jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania 
robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsię-
wziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót.  

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany 
jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika bu-
dowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z dostarczonymi oświadczeniami inspekto-
rów nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zama-
wiającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras 
rurociągów i obiektów (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne, rzeczywiste położenie przewodów 
może odbiegać od wyznaczonego na mapie), zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu po-
przez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu po-
dłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, za-
rysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu; przez uprawnionego geodetę, Wyko-
nawca:  

• przygotuje teren poprzez rozebranie istniejących nawierzchni do odtworzenia, rozebranie 
zbędnych istniejących obiektów lub ich resztek, elementów małej architektury itp.,  

• wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe – zapewniając możliwość nor-
malnej i bezpiecznej obsługi SUW,  

• usunie wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi robo-
tami,  

a następnie przystąpi do wykonywania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów. 
Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem od-
padami.  
Wymagania w zakresie technologii.  

Obiekty i instalacje należy zaprojektować z uwzględnieniem urządzeń mających jak najmniejsze od-
działywania zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym. 
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Wszystkie urządzenia zabudowane w zagłębieniach terenu (studnie, itp.), na wysokości, itp. należy 
dostosować do obsługi z poziomu terenu – poprzez wyprowadzenie obudowy zasuw na poziom 
terenu, itp.  

a) Wymagania odnośnie SUW 

W sposób szczególny należy przygotować harmonogram realizacji modernizacji i rozbudowy 
stacji. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym prowadzeniu 
prac. Wszelkie czynności związane z likwidacją, wymianą, przebudową lub modernizacją obiek-
tów, maszyn i urządzeń należy przeprowadzić z poszanowaniem środowiska. Przewidywana 
modernizacja i rozbudowa musi zapewniać zminimalizowane oddziaływania na środowisko, w 
tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące ze stacją.  

b) Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

Rurociąg o połączeniach zgrzewanych. Wykonany metodą rozkopu lub przecisku. 

Wymagania w zakresie konstrukcji.  

a) SUW Michałowo 

Przy projektowaniu i realizacji żelbetowych konstrukcji inżynierskich Wykonawca zadba, aby 
obiekty były zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowały się: 

• wytrzymałą konstrukcją - odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać pod-
dane w trakcie eksploatacji; 

• spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem; 

• zapewniały maksymalne bezpieczeństwo osobom obsługującym SUW. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych zostaną użyte deskowania systemowe – zapewniające 
m.in. właściwą fakturę betonu na powierzchniach odkrytych. Zastosowany beton będzie po-
siadać klasę dostosowaną do rodzaju konstrukcji, zgodnie z poniższą klasyfikacją: 

• C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 na podkłady; 

• C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25 na konstrukcje oraz posadzki 

Wymagana wodoszczelność betonu stosowna do rodzaju wykonywanej konstrukcji.  

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a następnie wykonawca dobiorą odpowiednią klasę 
stali (dotyczy ona właściwości mechanicznych, tzw. „granicy plastyczności”, która określa na 
ile stal może ulec wygięciu, tak, aby potem wróciła do pierwotnego położenia) oraz jej gatunek 
(który określa np. skład chemiczny - stop, z jakiego stal została wykonana, stopień uspokojenia, 
czy nadaje się do spawania, itp.). 

Obiekty zostaną tak zaprojektowane i wykonane, że od obciążeń bezpośrednich jak i dodatko-
wych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości granicznej. Wszystkie 
elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny zarysowania. 

Należy przewidzieć właściwą kolejność betonowania w sposób ograniczający skurcz betonu. 

Wykonawca zastosuje właściwe rozwiązanie przejść technologicznych przez ściany, gwarantu-
jące ich szczelność oraz łatwość doszczelnienia w czasie użytkowania obiektu. . 
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Wszystkie betony będą zagęszczane wibratorami pogrążalnymi o wysokiej częstotliwości. 

U góry ścian należy stosować zagęszczone zbrojenie poziome w formie wieńca. Górne krawę-
dzie ścian wykonać z nadmiarem (około 2 – 5 cm), który należy usunąć do żądanej wysokości 
ściany po zagęszczeniu wibratorem pogrążalnym. 

Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację betonów w zależności od warunków atmosferycz-
nych. 

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla stacji proponuje się zastosować technologie tradycyjne. 
Zbiorniki podziemne powinny być wykonane z żelbetu. Zbiorniki naziemne natomiast jako sta-
lowe. Konstrukcje im towarzyszące, takie jak drabiny należy wykonać lub dobrać z materiałów 
odpornych na warunki zewnętrzne tj. stali ocynkowanej. 

Wykonanie budynku proponuje się w wykonaniu tradycyjnym. Fundamenty budynku - beto-
nowe, zbrojone podłużnie 

Ściany murowane z pustaków na zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej. Dach należy 
wykonać jako dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo – jętkowej drewnianej. Przykrycie dachu 
blachą trapezową ocynkowaną .  

Stolarka otworowa PCV. Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) dotyczącym warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Budynek należy wy-
posażyć w instalację elektryczną, odgromową, grzewczą, cwu, wentylację i wod.-kan. 

Wokół budynków opaski o szerokości min. 0,5 m. 

Wymagania w zakresie instalacji. 

a) SUW Michałowo 

 Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej instalacje: 

• technologiczną, 

• kanalizację sanitarną, 

• instalacje elektryczne nn 230 i 400 V, sn w miarę potrzeby, 

• instalacje teletechniczne, 

• wentylację grawitacyjną i mechaniczną, 

• instalację sterującą i przekazania sygnałów, w skład której wchodzić będzie również 
aparatura kontrolno-pomiarowa, 

• instalacja monitoringu terenu stacji, 

• ogrzewanie elektryczne zapewniające właściwe warunki pracy aparaturze i urządze-
niom kontrolno - pomiarowym, 
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Zespoły grzewcze, oświetleniowe i wentylacyjne powinny być zlokalizowane w taki sposób aby 
umożliwić bezpieczny dostęp i obsługę. Ogrzewanie i wentylacja w obiektach, powinny zapew-
niać właściwe środowisko pracy (temperatura i wilgotność względna) urządzeń elektrycznych 
i elektronicznej aparatury sterującej. Wykonanie z materiałów nierdzewnych w miarę potrzeb. 

b) Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej instalacje: 

• rurociąg z wcinkami do sieci istniejących. 

• zasuwy na istniejącej sieci wodociągowej 

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. 

a) SUW Michałowo 

Zamawiający wymaga, aby w fazie projektowania (i wykonawstwa), napędy pomp podających 
wodę do sieci, płuczących filtry, pomp technologicznych były zasilane z przetwornic częstotli-
wości. Działanie takie da w przyszłości wymierne efekty w zakresie oszczędności w kosztach 
eksploatacyjnych oraz zwiększy stopień niezawodności pracy maszyn i urządzeń. Należy za-
pewnić pełną kompatybilność z istniejącymi systemami. 

Ze względu na wagę obiektu, przy zanikach zasilania z sieci funkcję tę ma spełniać automatycz-
nie awaryjne źródło zasilania, tj. agregat prądotwórczy. 

W przypadku gdy dla ww. inwestycji wymagana jest zmiana warunków zasilania budynku w 
energię elektryczną, Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania zgody dostawcy prądu na 
zwiększenie poboru mocy z sieci. 

Przy realizacji, oferent będzie pokrywał zapotrzebowanie na energię elektryczną kupując ją od 
zamawiającego lub z innego źródła. 

b) Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

Przy realizacji, oferent będzie pokrywał zapotrzebowanie na energię elektryczną z agregatu 
prądotwórczego lub zakupem energii od właścicieli posesji. 

Wymagania w zakresie wykończenia.  

Wymagana jest pełna szczelność obiektów w celu odseparowania ścieków, wód popłucznych oraz 
chemikaliów od otaczającego gruntu. Izolacje powinny zostać zaprojektowane zgodnie z Polskimi 
Normami. Wykończenia powinny być trwałe i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. 

a) SUW Michałowo 

Układ dróg i chodników powinien zapewnić funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy obiek-
tami. Należy zapewnić możliwość dojazdu do wszystkich obiektów oraz dostawy, ewakuacji i 
transportu maszyn i urządzeń oraz dowozu/odwozu środków chemicznych i eksploatacyjnych, 
itp. Obiekty mają być oświetlone. Wokół wszystkich obiektów należy wykonać opaski z kostki 
brukowej betonowej o szerokości minimum 0,5 m. Teren niezagospodarowany po zakończo-
nych robotach należy zrekultywować i obsiać trawą. Grubość warstwy ziemi roślinnej rozście-
łanej na terenie rekultywowanym winna wynosić 15 cm. 
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c) Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

Przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wymagania formalne. 

a) SUW Michałowo 

Obowiązują wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294). 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby: 
• elementy konstrukcyjne budynków oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną trwałość 

nie mniejszą niż 30 lat, 

• sieci uzbrojenia terenu i instalacje (w tym konstrukcje obiektów, itp.) w zakresie orurowa-
nia i oprzewodowania, wyposażenia i konstrukcji zapewniały użytkowanie w okresie nie 
krótszym niż 25 lat, 

• urządzenia technologiczne stacji zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie co naj-
mniej 15 lat, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniała sprawne funkcjonowanie w 
okresie co najmniej 10 lat, 

• koszty eksploatacji nie przekraczały wielkości, które będą podane przez Wykonawcę w do-
kumentacji projektowej. 

b) Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

• zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 25 lat, 

7.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Poniżej podano podstawowe parametry dotyczące parametrów technicznych i standardów. 

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wszystkich wskaźników powierzchniowo-kubaturo-
wych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 2015. Niemniej jednak wstępnie określono minimalne 
warunki brzegowe.  

7.7.1. SUW Michałowo 

7.7.1.1. Opis wymaganej technologii 

W celu osiągnięcia założonego celu dla SUW konieczna będzie wykonanie: 

1. nowego budynku dla potrzeb SUW 

2. technologii uzdatniania wody na wydajność  56 m3/h, 

3. 2 szt. zbiorników retencyjnych na wodę pitną o pojemności 50 m3 każdy (średnica i wymiary 
zgodne z istniejącymi zbiornikami) 

4. kolektorów wodociągowych na terenie działki SUW oraz kolektorów tłocznych do studni   

5. ułożenie kabli elektrycznych podziemnych do studni, 

6. osadnika popłuczyn, 
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7. budowy i przebudowy obudów studni, 

8. montażu i wymianę pomp głębinowych w studniach, 

9. rozbiórki istniejącego budynku stacji 

10. nowego przyłącza energetycznego, 

11. zainstalowanie agregatu prądotwórczego, 

12. wizualizacji i monitoringu pracy stacji z przesyłaniem informacji do siedziby zarządzającego 
SUW 

13. Utwardzenie kostką betonową nawierzchni na dojazdach do stacji oraz studni na placu, 

14. odtworzenie zieleni po przebudowie na terenie działki SUW, 

15. przebudowę ogrodzenia terenu SUW, 

16. pełnej automatyzacji pracy stacji. 

17. pompowni o łącznej wydajności 120 m3/h  

18. wykonanie rurociągu zasilającego odbiorców położonych powyżej rzędnej 155 m n.p.m. w 
Michałowie.   

19. wykonanie pompowania pomiarowego studni SW 1 oraz SW2. 

20. wykonanie nowej studni o wydajności 56 m3/h na placu stacji.  

21. wymiany armatury istniejących zbiorników (zasuwy, pływaki, okablowanie) 

 

Opis procesu 

Woda głębinowa pobierana będzie z trzech studni - w zależności od wydajności studzien  z jednej 
lub z dwóch studni głębinowych jednocześnie tak, by zapewnić wydajność ujęcia 56 m3/h. W każdej 
studni zainstalowany będzie czujnik suchobiegu oraz dodatkowy kolektor do akustycznego pomiaru 
poziomu wody w studni. Rozwiązanie winno zapewnić minimalną prędkość wody wzdłuż silnika wy-
maganą przez producenta.  

Obudowa studni winna spełniać wymagania higieniczne, być szczelna, posiadać odpowietrzenie wy-
posażone w filtr powietrza, drabinę, właz szczelny zamykany na kłódkę. Wyposażenie instalacji  obu-
dowy studni to: głowica studzienna z odpowietrzeniem i otworami na przewody z uszczelnieniami 
dławikowymi, oraz otworem kontrolnym i do dezynfekcji studni; zasuwa kołnierzowa odcinająca, 
zawór zwrotny, kurek  do pobierania prób wody, manometr z zabezpieczeniem przed uderzeniami 
hydraulicznymi, skrzynkę elektryczną pośrednią. 

Dla nowej studni wykonać obudowę ocieploną z laminatu. 

Woda tłoczona zostanie przewodami wykonanymi z PE HD do budynku stacji uzdatniania wody. 
Pomiar ilości wody napływającej z każdej studni oraz jej ilość narastająco będzie mierzony przepły-
womierzem elektromagnetycznym w budynku SUW oddzielnie dla każdej studni. 

PFU nie zawiera przewidywanych wyniki składu chemicznego i organoleptyczne właściwości  wody 
surowej w studni planowanej do wykonania. Wyniki będą znane po odwierceniu nowej studni i wy-
konaniu badań prób pobranych zgodnie z zasadami. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. Zo-
bowiązany jest on również do korekty technologii jeśli wynikać ona będzie z przeprowadzonych 
badań wody surowej z wykonanego odwiertu. Zmiany w technologii muszą być zatwierdzone przez 
Inwestora. 
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Badania składu chemicznego wody surowej w studniach wykazują okresowe przekroczenie związ-
ków manganu. Związki żelaza występujące poniżej wartości dopuszczalnych kumulują się w zbior-
nikach wyrównawczych co powoduje, że woda okresowo również wykazuje ich przekroczenie. 

Przed etapem projektowania wykonawca zobowiązany jest dokonać własne badania wykonane 
przez certyfikowaną jednostkę.  

Wykonawca jest zobowiązany też do wykonania badań technologicznych na stacji pilotującej usta-
wionej w istniejącej stacji – w tym wody z nowo odwierconych studni. Ma ona potwierdzić założoną 
technologię w zakresie usuwania związków mających wpływ na jakość wody. 

W zakresie technologii uzdatniania Zamawiający wymaga, by pierwszym etapem uzdatniania wody 
było napowietrzanie w systemie otwartym zapewniające wyrzucanie występujących w wodzie ga-
zów poza budynek stacji.  Dla szybkiego wpracownia złóż przewidziano  zawrócenie 25 % wody 
uzdatnionej do ponownego napowietrzania. 

Napowietrzona woda będzie spadać do zbiornika zbierającego skąd pompą technologiczną  skiero-
wana zostanie na zestaw filtrów ciśnieniowych pracujących w układzie jednostopniowej filtracji z 
prędkością nie większą jak 8 m/h. Każdy filtr wyposażony będzie w 6 szt. przepustnic wyposażonych 
w napędy pneumatyczne do pracy automatycznej. Technologia winna gwarantować uzyskanie po-
zytywnych wyników uzdatniania we wszystkich parametrach składu chemicznego oraz właściwości 
organoleptycznych i bakteriologii wody po okresie 14 dni od jej włączenia do pracy ( z wyjątkiem 
jonu amonowego, o ile ten parametr w wodzie surowej będzie przekroczony wyraźnie). Na Stacji 
Uzdatniania Wody należy na wyjściu ze stacji uzyskać następujące parametry wody: 

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA WYBRANYCH PARAMETRÓW WODY UZDATNIONEJ DLA 
STACJI UZDATNIANIA WODY 

 

Lp. Parametr Jednostka Wartość 

2 Mętność NTU 0,4 

3 Mangan µg/L 30 

4 Żelazo µg/L 50 

 

Filtry okresowo (po osiągnięciu określonej różnicy ciśnień przed i za filtrem) płukane będą wodą 
czystą (ze zbiorników wody czystej) oraz powietrzem z dmuchawy. Wody popłuczne będą kiero-
wane do osadnika popłuczyn, skąd po sklarowaniu zostaną odprowadzone do kanalizacji.  Pojem-
ność czynna osadnika winna zapewnić przyjęcie wód popłucznych przy płukaniu każdego filtra trwa-
jącym nawet 15 min. 

Ścieki z chloratorni będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego o pojemności użytecznej 
min. 2,0 m3 . 

Po filtracji woda kierowana będzie do oczyszczania biologicznego promieniami UV, a stamtąd do 6 
szt. zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie SUW, pracujących równolegle, o pojemno-
ści łącznej 300 m3. Przewidziano wykorzystanie zbiorników istniejących. 

 O ile będzie tego wymagała sytuacja w sieci wodociągowej, to dezynfekcja będzie wykonywana przez  
podawanie roztworu podchlorynu sodu z wykonanej stacji dozującej. 
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Woda do sieci będzie podawana pod stałym ciśnieniem dwoma zestawami pomp pionowych składa-
jącym się z min. 4 pomp w tym jednej rezerwy czynnej w każdym zestawie. Na każdym wyjściu do 
sieci przewidziano: ponowną dezynfekcję promieniami UV, pomiar i rejestrację przepływu przepły-
womierzem elektromagnetycznym, przepustnicę z napędem ręcznym ślimakowym, zawór zwrotny. 

Lampy UV ustawione będą na obejściach wodociągowych. 

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi wyposażonymi w termostaty z możliwością regulacji 
temperatury. 

Wentylacja hali technologicznej grawitacyjna z możliwością jej odcięcia. Wentylacja pomieszczenia 
dozowania podchlorynu oraz sanitariatu zgodnie z zasadami dla tych pomieszczeń. 

Agregat prądotwórczy z SZR będzie ustawiony wewnątrz budynku w specjalnym dla tego celu po-
mieszczeniu z oddzielnym wejściem i dostosowanym do wymagań producenta agregatu. 

Wszystkie stany pracy urządzeń oraz główne parametry pracy urządzeń sygnalizowane będą na ele-
wacji szafy sterowniczej oraz będą przesyłane systemem monitoringu do siedziby użytkownika. 

Drzewa znajdujące się na terenie działki stacji poza stroną północną należy wyciąć i wykarczować, a 
drewno przekazać do dyspozycji Zamawiającego. 

   

7.7.1.2. Wymagania w stosunku do obiektów  

7.7.1.2.1. Ujęcia wody podziemnej  

a) studni nowo wykonanej 

Obudowy wykonać następująco: 

Kompletna obudowa ocieplona z laminatu, która składa się z następujących elementów i dodatko-
wego orurowania z kształtkami: 

- pokrywy dwupłaszczowej z laminatu poliestrowo-szklanego, gdzie przestrzeń pomiędzy płasz-
czami jest wypełniona pianką poliuretanową o grubości 50 mm, 

- wlot powietrza  

- uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy, 

- kominek wentylacyjny ocieplony wkładką poliuretanową, 

- głowica studni głębinowej ze stali 0H18N9 z orurowaniem o średnicy dn 80/100 mm, kołnierzem 
obrotowym, 

- manometr 0-1,6 MPa, 

- wodomierz DN100, 

- orurowanie w studni ze stali 0H18N9, 

- zawór czerpalny 

- przepustnica zwrotna bezkołnierzową, 

- skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwą, 

- ocieplenie rury, 

- rura tłoczna pompy głębinowej o średnicy Ø100 mm ze stali 0H18N9, 
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- podejście rury wodociągowej PE Ø110 mm (tuleja kołnierzowa PE Ø110 mm z luźnym kołnierzem 
stalowym), 

- drabinka.  

Obudowę należy posadowić na płycie fundamentowej betonowym. Armatura i orurowanie w obu-
dowie studziennej ponad głowicą studzienną średnicy DN100. Orurowanie wykonane z rur i kształ-
tek ze stali gat. 0H18N9 spawanych w technologii TIG. 

b) studni istniejących 

- wymiana głowic studziennych i kolektorów 

- kominek wentylacyjny ocieplony wkładką poliuretanową, 

- głowica studni głębinowej ze stali 0H18N9 z orurowaniem o średnicy dn 80/100 mm, kołnierzem 
obrotowym, 

- manometr 0-1,6 MPa, 

- wodomierz DN100, 

- orurowanie w studni ze stali 0H18N9, 

- zawór czerpalny 

- przepustnica zwrotna bezkołnierzową, 

- skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwą, 

- ocieplenie rury, 

- rura tłoczna pompy głębinowej o średnicy Ø125 mm ze stali 0H18N9, 

- podejście rury wodociągowej PE Ø130 mm (tuleja kołnierzowa PE Ø132 mm z luźnym kołnierzem 
stalowym) 

- drabinka  

- wokół obudów wykonać opaski  z betonu B20/25 szer. 1,0 m i gr. 0,10 m na podsypce piaskowej 
gr. 15 cm 

Zasilanie i sterowanie  

Wymagania w zakresie pomiarów i sterowania:  
• Sterowanie pracą pompy głębinowej – sterownik na podstawie sygnałów dostarczonych z prze-

tworników poziomu lub czujników poziomu wody w zbiornikach wody czystej w zależności od 
poziomu wody włącza i wyłącza pompy głębinowe;  

• Armatura pomiarowa – stany pracy, sygnały awaryjne, wartości mierzone, itp. przekazywane 
do systemu AKPiA SUW oraz na monitorze w siedziby użytkownika  

• Zapewnienie możliwości przejścia wszystkich studni na pracę „ręczną” (wymuszoną, z pomi-
nięciem sterowania) 

• W obu obudowach oświetlenie i gniazdo 24 V.    

7.7.1.2.2. Budynek stacji uzdatniania wody  

1. Konstrukcja budynku:  
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Budynek to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Wielkość budynku na-
leży dostosować do wymagań zainstalowanych w nim urządzeń technologicznych, a także zapewnić 
do nich swobodny dostęp. Architektura budynku powinna harmonizować z otaczającym zagospo-
darowaniem terenu.  

Ściany fundamentowe wykonać z betonu zbrojonego i izolować termicznie do głębokości 0,5 m po-
niżej terenu Poziom posadzki w budynku usytuować 0,3 m ponad terenem, a jednocześnie 0,3 m 
poniżej poziomu dna zbiorników wody czystej. 

Ściany ocieplone zewnętrznie styropianem z tynkiem zewnętrznym mineralnym na siatce o wska-
zanej przez Zamawiającego kolorystyce. Dach należy wykonać jako jedno lub dwuspadowy o kon-
strukcji krokwiowo – jętkowej drewnianej. Przykrycie dachu ocynkowana blachą trapezową. Strop 
wykonać z betonu zbrojonego  wylewanego na miejscu lub z płyt żelbetowych prefabrykowanych. 
Posadzkę należy wykonać w postaci posadzki przemysłowej (powlekanej żywicą lub ułożonymi płyt-
kami ceramicznymi) o odpowiednim uszorstkowieniu lub betonową wykładaną terakotą antypośli-
zgową. Pod posadzką podsypka piaskowa i betonowa warstwa podkładowa, a na niej izolacja prze-
ciwwilgociowa.  

Ciężkie urządzenia technologiczne, jak filtry, zbiorniki, zestaw hydroforowy, agregat prądotwórczy, 
pompy technologiczne, ustawiać na fundamentach z betonu zbrojonego, oddzielonych dylatacjami 
od posadzki.   

Na powierzchniach wewnętrznych ścian i sufitów tynki malowane farbami emulsyjnymi, a do wyso-
kości 2,0 m od podłogi wykładzina z płytek ceramicznych.  

Strop w budynku izolować termicznie wełną mineralną. 

Układ pomieszczeń w budynku stacji:  

• Pomieszczenie technologiczne;  

• Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu;  

• Pomieszczenie sanitarne; 

• Pomieszczenie agregatu prądotwórczego i rozdzielni elektrycznej; 

• Poddasze  do zainstalowania układu napowietrzania wody.  

W konstrukcji należy uwzględnić otwory montażowe do transportu i serwisowania kluczowych urzą-
dzeń.  

Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu należy wykonać zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). Pomieszczenie powinno 
mieć osobne wejście z zewnątrz budynku. Zbiorniki z podchlorynem sodu należy chronić przed świa-
tłem słonecznym (np. zamalowując szyby farbą ochronną).  

Stolarka w budynku w wersji odpornej na warunki środowiskowe. Wymagane drzwi wejściowe ob-
sługowe (komunikacja dozorowa przez bramy jest niedopuszczalna), brama umożliwiająca wpro-
wadzenie urządzeń technologicznych, drzwi do zewnętrzne do pomieszczenia agregatu prądotwór-
czego, drzwi do pomieszczenia chloratorni. Materiał drzwi i bram – dostosowany do warunków śro-
dowiskowych stacji, wymagań termicznych oraz wymagań zabezpieczenia pożarowego.  

Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5 st. C. Ogrzewanie w 
obiekcie – ogrzewanie elektryczne.  
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Oświetlenie wykonać w technologii energooszczędnej (typu LED).  

2. Układ technologiczny  

W budynku stacji uzdatniania wody należy zlokalizować układ służący do uzdatniania wody. Stacja 
stanowi jednokondygnacyjny budynek z dachem jedno lub dwuspadowym. Wysokość budynku do-
stosować  

do wymagań zainstalowanych w nim urządzeń technologicznych, a także zapewnić do nich swo-
bodny dostęp.  

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania technologii i podawania wody, a stykające się 
z wodą winny posiadać dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą pitną.  

a) Układ napowietrzania i podawania wody napowietrzonej na filtry. 

Doprowadzenie wody ze studni do kolumny izolowane termicznie. Czerpnie i wyrzutnie powietrza i 
gazów zabezpieczone przed przedostawaniem się owadów i zanieczyszczeń mechanicznych. Ko-
mora napowietrzania wraz ze zbiornikiem zbierającym zamknięte, uniemożliwiające przedostawa-
nie się wilgotnego powietrza do budynku stacji, utrzymujące w układzie nadciśnienie. Napowietrza-
nie wody cyrkulowanej odrębnym kolektorem. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, eżektor 
z tworzywa. Instalacja wentylacyjna z PCV oraz stali ocynkowanej, w wykonaniu zapobiegającym 
kondensację pary wodnej na powierzchni zewnętrznej. 

Zbiornik zbierający wodę napowietrzoną winien mieć pojemność nie mniejszą jak 3,0 m3 i być wy-
posażony w analogowy pomiar napełnienia oraz jako awaryjne czujniki poziomu, przelew, rewizję, 
spust wody, zawór do pobierania prób, kolektor ssący do pomp z płytą antykawitacyjną.  

Pompownia technologiczna podająca wodę napowietrzoną na filtry wykonana na dwóch pompach  
(w tym jedna rezerwowa) o prostej budowie, o wydajności z min. 30 procentową nadwyżką w sto-
sunku do wydajności uzdatniania. Pompy zasilane z przetwornic częstotliwości.  Pompowania wy-
posażona w przepustnice odcinające pompy, zawór zwrotny, przepływomierz elektromagnetyczny, 
manometr. 

b) Filtracja 

Jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych pośpiesznych, na ciśnienie min. 40 m słupa 
wody, z systemem dystrybucyjnym oddzielnym do płukania powietrznego i oddzielnym do płuka-
nia wodnego każdy,  wyposażonych w: 
• przepustnice międzykołnierzowe z napędem pneumatycznym z dyskami ze stali kwasood-

pornej szt. 6 każdy, 

• 2 szt. manometry  tarczowe średnicy  min. 100 mm z kurkami manometrycznymi, 

• zawór odpowietrzająco – napowietrzający w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, 

• spust z zaworem o średnicy min 40 mm, 

• odpowietrzenie ręczne, 

• złoża filtracyjne stosowne do doboru technologii, 

• zawory czerpalne do pobierania prób wody napowietrzonej oraz uzdatnionej na każdym  
filtrze. 

Filtry płukane wodą czystą podawaną pompą płuczącą oraz powietrzem z dmuchawy. 
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Napędy pneumatyczne zasilane ze sprężarki wyposażonej w zbiornik i własnym sterowaniem. 

Filtry ustawić w hali na fundamentach w odległości umożliwiającej ich swobodne serwisowanie 
i dające nieskrępowany dostęp do włazów. 

Filtry wykonane ze stali kwsoodpornej gatunku OH18N9 posiadające atesty PZH  

Instalacja technologiczna na ciśnienie min. 0,6 MPa z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej spa-
wanych w osłonie gazów szlachetnych o połączeniach kołnierzowych i śrubach ze stali kwasood-
pornej. Prędkości w kolektorach wody napowietrzonej oraz czystej do 1,2 m/sek, a w kolekto-
rach płukania do 2,5 m/s 

c) Dezynfekcja wody. 

Dezynfekcja promieniami UV będzie wykonywana lampami z promiennikami promieni, realizo-
wana po filtrowaniu wody oraz na wyjściu do sieci wodociągowej. Lampy postawić na obejściach 
odcinanych przepustnicami z napędem ręcznym. 

Dezynfekcja roztworem podchlorynu wykonywana  będzie stacją dozującą podającą roztwór  do 
wody płynącej z filtrów na zbiorniki, stosownie do natężenia wody płynącej przez filtry. Ilość roz-
tworu w zbiorniku winna zapewnić nieprzerwaną pracę przez 7 dni. 

d) Zestaw hydroforowy i pompownia wody płuczącej 

Do sieci wodociągowej woda podawana będzie zestawem hydroforowym wykonanym w standar-
dzie powszechnie stosowanym na rynku . Zestaw wykonany na min. 5 pomp pionowych, w tym 
jednej rezerwy czynnej pobierający wodę ze zbiorników wody czystej usytuowany z napływem. 
Wydajność zestawu 120 m3/h przy podnoszeniu 55 m sł. wody. Pompy ustawione na jednej wspól-
nej ramie. Dla zastosowanego zestawu wymagane: atest PZH oraz  referencje pracy przez min. 3 
lata na min. 10 obiektach o podobnym charakterze. 

Wyposażenie zestawu w:  
• zawory odcinające (o ile kulowe, to ze stali kwasoodpornej, przepustnice z dyskami ze stali 

kwasoodpornej ), 

• zawory zwrotne o krótkim czasie zamknięcia ze stali kwasoodpornej międzykołnierzowe 
lub kołnierzowe, 

• zbiorniki przeciwuderzeniowe przeponowe min. 2 szt o łącznej objętości min. 75 l z zawo-
rami odcinającymi, 

• przetwornik ciśnienia, 

• czujnik suchobiegu, 

• kolektory ssący ze spustem zapewniający prędkość wody poniżej 1,0 m/sek i tłoczny za-
pewniający prędkość wody dla Q max nie mniejsza jak 1,0 m/s i nie większą jak 1,3 m/sek, 

• manometry z kurkami na ssaniu i tłoczeniu  

• szafa sterująca pracą zestawu lub rozwiązanie równoważne. 

Pompa płucząca podłączona do kolektora ssącego zestawu. 

e) Wentylacja i osuszanie powietrza 

Dla hali technologicznej wykonać grawitacyjną nawiewno – wywiewną z czerpniami i wyrzutniami 
powietrza wyposażonymi w żaluzje ręczne.   
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Dla chloratrni wywiewno – nawiewna, mechaniczno – grawitacyjna z instalacją wewnętrzna  za-
pewniają 10- krotną wymianę w całym pomieszczeniu, także przy otwarciu drzwi wejściowych. 

Dla pomieszczenia sanitarnego wywiewna mechaniczna działająca po włączeniu światła i wyłąc-
zjącą się ze zwłoką po jego zgaszeniu . 

Dla agregatorni wentylacja wywiewno – nawiewna zapewniająca wymagane chłodzenie agregatu 
przy najwyższych temperaturach zewnętrznych. Spaliny wyprowadzić na zewnątrz w miejscu ich 
powrót do pomieszczenia. 

Osuszanie powietrza wykonać w hali technologicznej do poziomu zapewniającego eliminację kon-
densacji pary wodnej na urządzeniach technologicznych. 

Zagłębienia w budynku odwadniać przez wykonanie studzienek zbierających wodę, każda wyposa-
żona w pompę oraz czujnik sygnalizacji zalania pomieszczenia. 

f) Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna w budynku. 

Należy zapewnić odprowadzenie wód popłucznych oraz ze spustów i przelewów w sposób i kolek-
torami ułożonymi pod posadzką, zapewniającymi odprowadzenie tych wód bez zalewania po-
sadzki. 

W posadzce hali przewidzieć odwodnienie wzdłużne na długości ok. 2/3 długości hali technologicz-
nej, a posadzkę ukształtować ze spadkami w jego kierunku. Halę wyposażyć w wąż do wody długo-
ści min. 10m.  

Wodę do chloratorni oraz węzła sanitarnego  pobierać z zestawu hydroforowego sprzed przepły-
womierza wody wychodzącej na sieć. 

Węzeł sanitarny winien składać się z pomieszczenia umywalki oraz pomieszczenia ubikacji. Winien 
on zapewniać pobieranie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. Przy umywalce umieścić na ścianie 
półkę przyścienną na mydło.   

Ścieki z węzła odprowadzić odrębną kanalizacją do zbiornika bezodpływowego o pojemności 2,0 
m3. 

Chloratornię wyposażyć w myjkę oczu, umywalkę ceramiczną z doprowadzoną wodą zimną i z prze-
pływowym podgrzewaczem ciepłej wody. Na ścianie zainstalować zawór czerpalny ze złączką do 
węża i wąż do uzupełniania wody w zbiorniku podchlorynu oraz zmywania posadzki. W posadzce 
umieścić wpust podłogowy z tworzywa, a posadzkę ukształtować w jej kierunku.  

Ścieki z chloratorni odprowadzić odrębną kanalizacją do zbiornika bezodpływowego o pojemności 
2,0 m3.   

Zbiorniki bezodpływowe zlokalizować w miejscach umożliwiających dojazd beczkowozu sanitar-
nego, a dojazd utwardzić. 

g) Sterowanie pracą stacji  

Należy wykonać system sterowania z wizualizacją SCADA wraz z modemem GSM/GPRS i kartą SIM 
pozwalający na:  
• ciągły podgląd parametrów pracy urządzeń,    

• przeglądanie raportów z pracy urządzeń,  
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• wpięcie innych urządzeń/obiektów do systemu, drukowanie i eksportowanie danych.Do 
systemu sterowania wraz z wizualizacją SCADA należy wprowadzić następujące dane eks-
ploatacyjne stacji uzdatniania wody odczytywane z urządzeń i aparatury kontrolno-pomia-
rowej:  

• informacja o pracy zestawu pompowego oraz pomp głębinowych,  

• przepływ dobowy, godzinowy oraz chwilowy,  

• poziomy wody w zbiornikach wody czystej. 

Stacja winna by w pełni zautomatyzowana i pracować według zadanego algorytmu. Odrębne jest 
sterowanie stacją uzdatniania,  odrębne zestawu hydroforowego ZH - jednak konieczna jest ich 
współpraca. Oznacza to, że procesem winien kierować sterownik mikroprocesorowy: odrębny dla 
technologii uzdatniania (TU), odrębny dla ZH, odrębny dla zasilania energetycznego (SZR). 

O ile zasilanie podstawowe (z sieci energetycznej) zdiagnozowanie zostanie przez SZR jako niepra-
widłowe, odetnie on sieć i załączy agregat prądotwórczy. Po zdiagnozowaniu zasilania prawidło-
wego z sieci, wróci do zasilania podstawowego. 

System sterowania winien jednak być tak wykonany, by możliwe było wszystkie czynności wykonać 
również ręcznie. 

Szafy sterujące winny być ustawione w hali technologicznej.  

Po załączeniu sterowania TU na AUTOMAT proces przebiega następująco: 

Proces rozpoczyna praca pompy głębinowej ( PG pracują na przemian), którą sterownik załącza w 
oparciu o odczyt poziomu wody w zbiorniku wody czystej (ZWC) mierzony sondą hydrostatyczną. 
Pompa pracuje aż do poziomu MAX w tym zbiorniku, po czym zostaje wyłączona. Załączenie pompy 
PG nastąpi dopiero po spadku zwierciadła wody w zbiorniku do poziomu ZAŁĄCZ. Przy tym  załą-
czona będzie pompa druga. 

W chwili gdy w zbiorniku ZWC wysokość słupa wody osiągnie ustalony poziom, może nastąpić za-
łączenie zestawu hydroforowego (ZH) podającego wodę do sieci. Pompy będą załączać się kolejno 
z odpowiednią zwłoką aż poziom ciśnienia na wyjściu do sieci osiągnie wymagany poziom. Dalej 
będzie pracować tylko tyle pomp ile potrzeba do pokrycie rozbioru przez sieć. Układ sterowania 
będzie też samoczynnie redukował wydajność pomp poprzez zmianę częstotliwości prądu. 

Gdyby zdarzyło się tak, że poziom wody w zbiorniku spadnie aż do SUCHOBIEG, to nastąpi wyłą-
czenie wszystkich pomp ZH dla ich bezpieczeństwa przed zniszczeniem.  Podawanie wody do sieci 
uruchomi lampę UV 2 i nastąpi uzupełniająca dezynfekcja wody promieniami UV. 

Uruchomienie pompy głębinowej spowoduje uruchomienie wentylatora podającego powietrze do 
komory napowietrzania. Woda przepływając przez układ eżektorowy samoczynnie napowietrzy się 
i spadnie do zbiornika wody napowietrzonej (ZWN). Gdy jej poziom w ZWN podniesie się do wyso-
kości załącz pompę technologiczną (PT) to nastąpi otwarcie przepustnic filtra: przepustnicy zasila-
nia wodą surową (PWS) oraz przepustnicy wody uzdatnionej (PWU). To uruchomi jednocześnie 
lampę UV1 i nastąpi dezynfekcja wody uzdatnionej podawanej do zbiornika ZWC.  

O ile wymagana będzie dezynfekcja wody w sieci wodociągowej, to będzie ona wykonywana roz-
tworem podchlorynu sodu podawaną stacją dozującą (SD) zainstalowaną w chloratorni. Warun-
kiem będzie przestawienie sterowania stacji SD na szafie sterującej z „O” na „A”. 

Po przefiltrowaniu określonej ilości wody nastąpi częściowe zakolmotowanie złóż w filtrach i wzro-
sną na nich opory przepływu. Jako graniczne przyjęto opory w wysokości 5 m H2O. Po osiągnięciu 
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tego poziomu należy wykonać płukanie. Filtry mają być płukane przy odpowiednio napełnionych 
zbiornikach ZWC. Gdy to jest spełnione wyłączana jest PG i otwierana przepustnica płukania po-
wietrznego oraz odprowadzenia popłuczyn, a następnie uruchamiana dmuchawa powietrza i jest 
realizowane płukanie filtra powietrzem. Po zrealizowaniu tego uruchamiane jest płukanie wodne 
przez: zamknięcie przepustnicy płukania powietrznego, a otwierana przepustnica płukania wod-
nego, a następnie uruchamiana pompa płucząca. Podczas rozruchu należy dobrać optymalną se-
kwencję płukania stosowną dla wykonanej technologii. Po wykonaniu płukania wodnego i po-
wietrznego należy wykonać spust pierwszego filtratu. W tym celu zamykane są  przepustnice płu-
kania wodnego i przepustnica zrzutu popłuczyn, a otwierane są przepustnice zasilania filtra wodą 
surową oraz przepustnica zrzutu pierwszego filtratu. Po wykonaniu tego następuje uruchomienie 
PG i układu napowietrzania wody.  

Wszystkie urządzenia należy zabezpieczyć przed zwarciami oraz wykonać zabezpieczenie ter-
miczne i przeciwprzepięciowe.  

Stację należy zabezpieczyć odpowiednio instalacją odgromową. 

3. Układ wizualizacji i automatycznego sterowania pracą technologii  

Dostawca technologii oraz systemu sterowania musi posiadać w ofercie usługę monitorowania 
(drogą radiową lub GSM) obiektów wodociągowych lub ściekowych.  

Dostawca technologii oraz automatyki powinien mieć system monitorowania wdrożony u nie 
mniej jak 5 klientów eksploatujących stacje uzdatniania wody, przez okres co najmniej 2 lat. Należy 
wskazać nazwę inwestora z osobą do kontaktu z nr telefonicznym oraz lokalizację takiego obiekt 
celem , weryfikacji danych. 

a. System monitorowania stacji uzdatniania powinien pokazywać bieżące parametry pracy 
stacji (w formie graficznej) takie jak:  

• stan gotowości, pracy, awarii : pomp głębinowych, pomp zestawu hydroforowego, 
sprężarek, dmuchawy, pompy płuczącej, pompy osadnika, chloratora 

• proces pracy filtrów i aeratora przy uzdatniania wody i regeneracji (płukaniu) fil-
trów 

• poziom wody w zbiornikach wyrównawczych, osadniku popłuczyn oraz poziom de-
presji lustra wody w studniach głębinowych 

• poziom suchobiegu i przepełnienia w zbiornikach wyrównawczych oraz osadniku 
popłuczyn 

• aktualny przepływ wody z poszczególnych pomp głębinowych, zestawu hydrofo-
rowego oraz pompy płuczącej 

• temperaturę wewnętrzną w stacji uzdatniania oraz na zewnątrz oraz wilgotność 
wewnątrz hali filtrów 

• rozbrojenie alarmu, włączenie alarmu, zalanie budynku 

b. System monitorowania powinien umożliwiać przeglądanie danych historycznych , trendów 
dotyczących parametrów pracy stacji uzdatniania wody z możliwością wyeksportowania 
ich do arkusza kalkulacyjnego. 
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c. Monitoring powinien umożliwiać także wysyłanie informacji tekstowych (SMS-ów) na do-
wolnie zdefiniowane telefony komórkowe lub informacji w formie e-mail na zdefiniowane 
skrzynki pocztowe w przypadku występowania sytuacji alarmowych bądź awarii na obiek-
cie. 

4. Stany prawidłowe i nieprawidłowe 

4.1. Zasilanie energetyczne 

Prawidłowe zasilanie energetyczne z sieci - układ prawidłowy sygnalizowany na wizualizacji . 
• sytuacja niezwyczajna: brak prawidłowego zasilania energetycznego z sieci – praca agregatu 

prądotwórczego i rejestracja czasu jego pracy, 

• sygnalizacja uzupełnienia paliwa w agregacie prądotwórczym. 

• stanem nieprawidłowym są: 

• brak zasilania energetycznego z sieci i z agregatu, 

• brak paliwa w agregacie prądotwórczym. 

4.2. Pompy głębinowe  

Włączanie i wyłączanie pomp głębinowych w oparciu o ustalone poziomy wody w zbiornikach wody 
czystej.  

Wskazania na wizualizacji: 
• wydajność pompy w czasie pracy, 

• rejestracja narastająco z danej  studni, 

• stan zamknięcia wejścia do obudowy studni: zamknięta – otwarta. 

Stanem nieprawidłowym są: 
• spadek poziomu wody w studni poniżej poziomu suchobiegu, 

• zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych, 

• brak wskazań przepływu na przepływomierzu, 

• brak wskazań otwarcia wejścia do obudowy studni mimo otwarcia włazu.  

4.3. Pomiary przepływu 

Stanem nieprawidłowym są : 

Wskazania na wizualizacji: 
• natężenie przepływu i rejestracja narastająco, 

• brak wskazań na wizualizacji mimo przepływu wody. 

• znacząca różnica wody pobranej ze studni oraz wody podanej do sieci wodociągowej oraz na 
cele technologiczne i sanitarne. 

4.4. Technologia uzdatniania    
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W celu utrzymania odpowiednich parametrów wody uzdatnionej, filtry należy co pewien czas pod-
dawać procesorowi płukania, który odbywa się w sposób automatyczny. Cykl pracy tj. między płu-
kaniami należy ustalić podczas rozruchu stacji, 

Wskazania na wizualizacji: 
• ciśnienie sprężonego powietrza w celu utrzymania prawidłowej pracy urządzeń uzdatniających 

konieczne jest utrzymywanie wymaganego ciśnienia sprężonego powietrza do przesterowania 
napędów pneumatycznych,  

• ustawienie przepustnic w procesie: otwarte zamknięte, 

• załączanie pompy płuczącej. 

• załączanie dmuchawy, 

• natężenie przepływu wody przy płukaniu,  

• zużycie wody do płukania, 

• datę i czas płukania 

• poziom wody w zbiorniku wody czystej. 

Stanem nieprawidłowym są : 
• brak załączenia pompy płuczącej w cyklu płukania, 

• brak załączenia dmuchawy w cyklu płukania, 

• brak wskazania zużycia wody przy płukaniu wodą, 

• brak odczytu zużycia odpowiedniej ilości wody na płukanie.   

• niewłaściwe ciśnienie w układzie sprężonego powietrza, 

• zbyt krótki czas płukania wodą lub powietrzem w stosunku do ustalonego w rozruchu, 

• brak wody w zbiorniku wody czystej, 

• nie wykonanie płukania mimo dyspozycji automatyki. 

4.5. Pomieszczenia stacji. 

Każde rozkodowanie zabezpieczeń stacji winno być sygnalizowane na wizualizacji i w nim rejestro-
wane.   

Wskazania na wizualizacji: 
• zakodowane, rozkodowane, włamanie 

• każde rozkodowanie zabezpieczeń stacji winno być sygnalizowane na wizualizacji i w nim reje-
strowane.   

• otwarcie drzwi zewnętrznych do któregokolwiek z pomieszczeń bez rozkodowania wejścia 
winno być sygnalizowane, jako włamanie. 

Stanem nieprawidłowym są : 
• brak sygnalizacji i rejestracji tych zdarzeń. 
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4.6. Osadnik popłuczyn. 

Prawidłowe działanie osadnika polega na odprowadzeniu zgromadzonych wód po ich sklarowaniu.  

Wskazanie na wizualizacji: 
• osadnik opróżniony, 

• osadnik w trakcie sedymentacji, napełniony.   

Stanem nieprawidłowym są : 
• brak sygnalizacji napełnienia osadnika po wykonanym płukaniu filtra, 

• brak sygnalizacji opróżnienia osadnika mimo wykonanego spustu wód do kanalizacji.   

4.7. Zbiorniki wody czystej. 

Stopień napełnienia zbiornika jest sygnalizowany na wizualizacji wysokością słupa wody w każdym 
zbiorniku.  

Wskazanie na wizualizacji: 
• wysokość słupa wody w zbiorniku, wariantowo chwilowa objętość wody w zbiorniku, 

• poziom załączenia pompy głębinowej, 

• poziom wyłączenia pompy głębinowej, 

• poziom suchobiegu. 

Stanem nieprawidłowym są : 
• brak wskazań napełnienia zbiornika wodą, 

• brak załączenia pompy głębinowej mimo poziomu załączenia, 

• brak wyłączenia pompy głębinowej mimo osiągnięcia poziomu wyłączenia, 

• przejęcie sterowania pracą pomp przez czujniki poziomu, 

• praca pomp zestawu hydroforowego mimo osiągnięcia poziomu suchobiegu, 

• włączenie płukania filtrów mimo wskazań poziomu wody w zbiorniku  niższego niż określony   
podczas rozruchu, 

4.8. Zestaw hydroforowy. 

Stanem prawidłowym pracy zestawu jest sygnalizacja sprawności wszystkich pomp, ich zasilania, 
oraz utrzymywanie się ciśnienia na wyjściu do  sieci wodociągowej na ustalonym poziomie „od – 
do”.   

Wskazanie na wizualizacji: 
• poziom ciśnienia na wyjściu do sieci wodociągowej, 

• pompa pracująca, chwilowa częstotliwość prądu, 

• pompa sprawna, 

• sterowanie ręczne praca pomp. 

• pompa odłączona, 
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• awaria pompy- zadziałanie zabezpieczenia elektrycznego.  

Stanem nieprawidłowym są : 
• brak ciśnienia na wyjściu di sieci, 

• brak sygnalizacji sprawności pomp lub ich odłączeniu lub awarii. 

5. Instalacja elektryczne. 

• Wszystkie szafy o stopniu ochrony IP 54. 

• Rozdzielnię elektryczną instalować w pomieszczeniu agregatornmi i wykonać z wyposażeniem 
zwarciowym odpornym min. 6 kA. Na elewacji szafy zmontować sterownik baterii kondensa-
torowej i przełącznik wyboru sposobu sterowania oświetleniem.  

• Zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi wykonać z szafy rozdzielczo – sterującej 
wyposażonej w urządzania zabezpieczające oraz sterujące w tym w sterownik mikroproceso-
rowy z panelem operatorskim na drzwiach szafy. Panel ma umożliwiać: nastawy parametrów, 
zmiany trybu pracy urządzeń, odczyt wartości pomiarowych i historii stanów awaryjnych oraz 
ich kasowanie. 

• Wykonać odrębną szafę dla zasilania i sterowania ZH. 

• W pomieszczeniu agregatorni instalować falownik (inwerter) do współpracy instalacji fotowol-
taicznej z odbiornikami stacji. 

• Układ zasilania TN-C-S. 

• Złącze pomiarowo – rozdzielcze nie wchodzi do projektu, a jego wykonanie należy do kom-
petencji zamawiającego.  

• awaryjne zasilanie energetyczne wykonać w oparciu o istniejący agregat SDG 2800 – 230/400 
V. - należy go dostosować do pracy automatycznej. W trakcie wykonywania robót należy zak-
tualizować z PGE Dystrybucja S.A. Instrukcję współpracy ruchowej agregatu i sieci dystrybucyj-
nej. 

7.7.1.2.3. Zbiornik wody czystej  

1. Rozwiązanie technologiczne  

Wymaganą pojemność (min. 300 m3) osiągnąć projektując dodatkowo do istniejących dwie komory 
po 50 m3. 

1.1. Fundamenty 

Grunt pod fundamenty należy zagęścić. O ile w podłożu występują grunty zwarte należy przewidzieć 
zagęszczoną podsypkę z nośnego gruntu sypkiego, a na tym wykonać podkład z betonu B10, a na 
nim izolację dylatacyjną. Na tym wykonać monolityczny fundament, z betonu zbrojonego klasy 
B25/30. W fundamencie przewidzieć komorę na wykonanie przyłączeń hydraulicznych zbiornika. 
Komora ma być wybetonowana, zarówno w dni jak i po bokach do poziomu przemarzania dla ko-
lektorów wodociągowych, stosownie do strefy klimatycznej. Ściany oraz górną powierzchnię zabez-
pieczyć bitumami.   

1.2. Konstrukcja zbiorników 
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Zbiorniki wykonać z blach i kształtowników stalowych ze stali węglowej, spawanych, Przewidzieć 
naddatki grubości blach na rdzewienie przez okres 25 lat. W korpusie zbiorników wykonać właz 
rewizyjny. 

Przykrycie wykonać stożkowe, a w nim umieścić właz ocynkowany z zabezpieczeniem termicznym, 
przejścia dławikowe dla przeprowadzenia kabli do sterowania, odpowietrznik z filtrem. Na przykry-
ciu wykonać pomost do podejścia do włazu. Wejście na zbiorniki oraz wejście do zbiorników drabi-
nami stalowymi ocynkowanymi.  

Dla zamocowania izolacji oraz jej osłony wykonać 5 pierścieni z blachy mocowanych  przez spawanie 
do korpusu zbiornika. 

Płaszcz zbiornika malować zewnętrznie farbami chlorokauczukowymi, a wewnątrz poliestrowymi  
posiadającymi atesty PZH. 

Kolektory napełniający i przelewowy  wykonać z rur PCV i wyprowadzić do góry zbiornika, a napeł-
niający zakończyć odpowiednio kolanem stalowym ocynkowanym.  

Nad wejściem kolektora ssącego do każdego zbiornika wykonać płytę antykawitacyjną 

Izolację zbiorników wykonać wełną mineralną o grubości warstwy 10 cm. Wełnę osłonić na całości 
płaszczem wykonanym z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej farbami. 

1.3. Sterowanie 

W każdym zbiorniku przewidziano zainstalowanie sondy hydrostatycznej analogowej oraz 3 szt. 
czujników pływakowych do sterowania awaryjnego. Kable z czujników wyprowadzić do szafek po-
średnich ustawionych na zewnątrz zbiorników. 

7.7.1.2.4. Osadnik popłuczyn 

Osadnik wykonać jako jedno lub wielokomorowy, z betonu zbrojonego, wylewany na miejscu z be-
tonu B20 zbrojonego lub prefabrykowany, przykryty płytą lub płytami  z betonu zbrojonego, z wła-
zami rewizyjnymi typu ciężkiego, z przykryciem warstwą ziemi min. 0,3 m. Pojemność czynna osad-
nika winna być równa płukaniu filtra z maksymalną wydajnością przez okres min. 15 min, a pojem-
ność osadowa 30 % objętości czynnej. Odprowadzenie wód sklarowanych zasuwą z napędem elek-
trycznym lub pompą sterowaną czujnikami pływakowymi pełniącymi rolę także sygnalizatorów. 

Podłączenie przewodów zasilających i sterujących poprzez skrzynkę elektryczną pośrednią. 

7.7.1.2.5. Kolektory kanalizacyjne i wodociągowe i odprowadzenie wód deszczowych 

a) SUW Michałowo 

Wszystkie rodzaje kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach: 
• 0,15 m dla kanałów sanitarnych, 

• 0,10 m dla kanalizacji z chloratorni, 

• odprowadzenie popłuczyn – zachowanie prędkości czyszczącej kanał . 

• odprowadzenie wód deszczowych z terenu utwardzonego i dachu na teren nieutwardzony. 

Kolektory wodociągowe wykonać z rur PE-HD łączonego przez zgrzewanie. 

Przewiduje się ułożenie wszyskich nowych kolektorów wod-kan na terenie stacji. 

Przewiduje się wymianę kolektorów tłocznych ze studni do budynku stacji.  
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b) Rurociąg wody uzdatnionej i zasuwy na sieci 

Wykonać z rur PE-HD 150 łączonego przez zgrzewanie metodą otwartego wykopu lub przecisku 
sterowanego. Przewidywana długość 710 mb, trasa rurociągu wody uzdatnionej: 

- od SUW do ul. Białostockiej 

- przejście przez ul. Białostocką 

- ulicą 3 Maja do ul. Leśnej 

- włączenie do wodociągu istniejącego w ul. Leśnej z ustawieniem 3 podziemnych zasuw od-
cinających 

Wykonać zasuwy na sieci w miejscowości Michałowo obręb 29: 

- w obrębie skrzyżowania ul Białostocka/Gródecka - zasuwa fi 150(działka nr 193/1) 

- w obrębie skrzyżowania ul Białostocka/plac 11 Listopada - zasuwa fi 80 (działka nr 191) 

- w obrębie skrzyżowania ul Białostocka/Młynowa - zasuwy fi 80 i fi 100 + połączenie ruro-
ciągu fi 80 w ul. Młynowej z rurociągiem fi 100 w ul. Białostockiej (bypass) (działka nr 343/7) 

- w obrębie skrzyżowania ul Białostocka/Strzelecka - zasuwa fi 100 (działka nr 740) 

- w obrębie skrzyżowania ul Białostocka/Polna - zasuwa fi 80 (działka nr 764) 

- w obrębie skrzyżowania ul Białostocka/Podgórna - zasuwa fi 80 (działka nr 795) 

Montaż zasuw ma na celu podzielenie miejscowości Michałowo na dwie strefy dostarczania wody 
przebiegające wzdłuż ul. Białostockiej. 

Przewidzieć rozbiórkę i odbudowę nawierzchni oraz odbudowę ewentualnego uzbrojenia uszko-
dzonego w trakcie robót oraz zajęcie pasa drogowego. 

7.7.1.2.6. Ogrodzenie 

Projektuje się ogrodzenie typu panelowego z prętów stalowych średnicy 4,0mm, cynkowanych og-
niowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokości 176cm. Panele mocowane do 
słupków ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, zabetonowane w gruncie do głębokości 
strefy przemarzania (-1,20 m), beton monolityczny min. B-15. Rozstaw osiowy słupków co 255cm. 
Panele montowane 5cm nad krawędzią cokołu systemowego. Wysokość cokołu 25cm mocowany 
do słupków za pomocą łączników stalowych. 

Długość ogrodzenia wokół terenu inwestycji ok. 260 mb. 

W linii ogrodzenia zamontować dwie bramy rozwieraną/przesuwne o szer. min. 5,0m i furtkę dwie 
furtki min. 1,0m. 

7.7.1.2.7. Dojazdy i zieleń 

Do kształtowania nasypów pod nawierzchnie drogowe należy użyć gruntów nośnych, przepuszczal-
nych, niewysadzinowych zgodnie z obowiązująca normą PN-S-02205:1998. Wykonać dojazdy 
utwardzone kostką brukową na obciążenie min. 3,5 Mg na jedną oś. Obramowanie nawierzchni 
drogowych stanowi krawężnik betonowy 15x30 cm oraz typu najazdowego o wym. 15 x 22 cm uło-
żony na ławie betonowej z oporem z betonu. Dojazdy: 
• Na podjeździe na teren stacji, do bramy w budynku, do drzwi agregatu, do drzwi chlorowni, , 

wraz z placem manewrowym do zawracania samochodów dostawczych. 
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• Od bramy wjazdowej do każdej studni SW 

Wszystkie nieutwardzone miejsca, aby je skutecznie zabezpieczyć przed kurzem i chwastami, należy 
obsiać trawą. Po wykonaniu robót ziemnych warstwa urodzajnej gleby pod trawnik powinna na 
całym terenie wynosić min. 15 cm.  

7.7.1.2.8. Zasilanie energetyczne stacji i kable. 

Wykonać kablami podziemnymi : 
• Linia kablowa zasilania energetycznego ze stacji transformatorowej do budynku SUW. 

• Linie kablowe zasilające pompy głębinowe oraz oświetlenie przy tych studniach + kable steru-
jące i do sygnalizacji włamania do studni.. 

• Linie kablowe do oświetlenia na  zbiornikach ZWC + kable sterujące do zbiorników ZWC i do 
sygnalizacji włamania do studni 

• Linia kablowa zasilająca do osadnika popłuczyn + kabel sterujący. 

7.7.1.2.9. Oświetlenie zewnętrzne. 

Wykonać oprawy  z włącznikiem zmierzchowym i ręcznym: 
• Na budynku stacji. 

• Na zbiornikach ZWC. 

• Przy studniach wierconych. 

7.7.1.2.10. Zabezpieczenie odgromowe, uziomowe, połączeń wyrównawczych.  

Zabezpieczenie budynku wykonać w IV klasie ochronności.  

Uziomy budynku oraz ZWC wykonać fundamentowe i połączyć ze sobą. Uzyskać rezystencję poniżej 
5 om. 

Wykonać główną szynę wyrównawczą i poprzez podrzędne połączyć  wszystkie elementy metalowe 
mogące wprowadzić obcy potencjał. Zabezpieczenia wykonać także w obudowach studni. 

7.7.1.2.11. Instalacja fotowoltaiczna. 

Należy instalację fotowoltaiczną połączyć z rozdzielnią elektryczną w stacji, a połączenie odpowied-
nio zabezpieczyć. Fotowoltaikę podłączyć do rutera z dostępem do Internetu.  

7.7.1.2.12. Roboty rozbiórkowe 

Po wykonaniu i uruchomieniu projektowanej SUW oraz uzyskaniu pozytywne wyniki uzdatniania w 
zakresie biologii redukcji żelaza oraz manganu oraz wystąpieniu o pozwolenie na użytkowanie na-
leży dokonać rozbiórki istniejącego budynku i instalacji stacji.  

Wszystkie elementy uzyskane z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować uzyskując potwierdzenie uty-
lizacji z instytucji  utylizującej ( np. przetwarzającej elementy ceramiczne na kruszywo). Elementy 
metalowe należy zezłomować i dołączyć potwierdzenie złomowania.  

Podobne działania należy wykonać z wszelkimi elementami pozyskanymi z rozbiórki (rury kanaliza-
cyjne, kręgi betonowe, kabla itp.) Teren po rozbiórce rekultywować. 
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CZĘŚĆ II – WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZED-
MIOTU ZAMÓWIENIA  

Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe)  

W ramach tej części Wykonawca zobowiązany będzie do:  
1. pozyskania map ewidencyjnych;  

2. pozyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów;  

3. pozyskania  map sytuacyjno-wysokościowych  (gdyby  zachodziła konieczność aktualizacji);  

4. wykonania robót geodezyjnych i dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej, w tym m.in. 
odwiertów geologicznych i zaktualizowania map do celów projektowych; 

Prace projektowe  

W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje następujące opracowania projektowe:  
1. projekt branży technologicznej;  

2. projekt branży instalacji (co najmniej):  

a. Elektroenergetycznych;  

b. Elektrycznych;  

c. Wodnych;  

d. Kanalizacyjnych;  

e. Wentylacyjnych;  

f. Teletechnicznych;  

3. projekt branży architektonicznej;  

4. projekt branży konstrukcji budowlanych;  

5. projekt branży drogowej;  

6. projekt branży AKPiA;  

7. skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnień:  

a. uzgodnienie ZUD;  

b. uzgodnienie BHP;  

c. uzgodnienia ppoż.;  

8. przygotowanie projektów budowlanych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;  

9. uzyskanie pozwolenia na budowę;  
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10. przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z: 

a. Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót;  

b. Informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);  

c. Przedmiarami robót.  

Roboty budowlane  

W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca Zamówienia zrealizuje 
roboty budowlane, w tym:  
1. Przejęcie placu budowy i urządzenie zaplecza budowy;  

2. Prace geodezyjne (obsługa geodezyjna);  

3. Sieci zewnętrzne podziemne, w tym m.in:  

a. budowa/wymiana sieci wodociągowych - technologicznych,  

b. budowa przykanalików kanalizacji, 

c. wykonanie przyłącza energoelektrycznego,  

d. wykonanie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej,  

4. Budowa i/lub posadowienie  zbiorników;  

5. Budowa budynku stacji (pomieszczenia technologicznego, pomieszczenia dozowania podchlo-
rynu sodu, agregatu, węzła sanitarnego) i oczyszczalni ścieków;  

6. Wykonanie instalacji wewnątrz obiektowych;  

7. Zagospodarowanie terenu, a w szczególności:  

a. Budowa nawierzchni utwardzonych   

b. Oświetlenie, monitoring;  

c. Zagospodarowanie terenów zielonych;  

d. Ogrodzenie.  

Dostawy maszyn i urządzeń oraz prace montażowe  

Dostawy maszyn i urządzeń obejmować będą wszystkie maszyny i urządzenia niezbędne do wyko-
nania kompletnie działającej stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków realizującej wszyst-
kie wymagane prawem oraz dokumentacją przetargową procesy, zgodnie ze standardami obowią-
zujących przepisów oraz dokumentacji przetargowej.  

Wszystkie urządzenia, maszyny i elementy instalacji powinny być dostarczone jako nowe posiada-
jące gwarancje producenta, atesty oraz szczegółowe instrukcje instalacyjne i eksploatacyjne umoż-
liwiające Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i na-
prawę urządzeń dmuchaw, itp.  
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Montaż urządzeń musi zostać wykonany przez instalatorów posiadających odpowiednie doświad-
czenie i kwalifikacje, a także autoryzację producenta urządzeń w celu dotrzymania warunków gwa-
rancyjnych. Wszystkie prace montażowe należy przeprowadzić starannie z zachowaniem przepisów 
bhp, wytycznych producenta urządzeń oraz posiadanej niezbędnej wiedzy technicznej.  

Rozruch całej instalacji  

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji Wykonawca zapewni:  
1. Dostarczenie  pełnego  wyposażenia  technologicznego  stacjonarnego,  jego 

zamontowanie, przyłączenie do źródeł zasilania i mediów, dokonanie sprawdzeń własnych 
oraz prób wymaganych przepisami szczegółowymi. Ponadto wraz z wyposażeniem należy do-
starczyć wszelkie dokumenty dotyczące poszczególnych urządzeń takie jak DTR (dokumentacja 
techniczno-rozruchowa), schematy, instrukcje stanowiskowe obsługi i bhp, itp.;  

2. Wykonanie prac regulacyjno-pomiarowych;  

3. Sprawdzenie poprawności wykonania i działania z uwzględnieniem wzajemnej współpracy 
układów kontrolno-pomiarowych wiążących ze sobą różne instalacje;  

4. Dostarczenie  zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  wykonawczej i powy-
konawczej potwierdzającej prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług, obejmująca między innymi: 

a. protokoły odbiorów częściowych,  

b. protokoły wykonania wymaganych prób,  

c. wymagane atesty,  

d. wymagane certyfikaty,  

e. dokumenty inwentaryzacyjne i plany powykonawcze,  

f. projekty z naniesieniem zmian wynikłych w trakcie realizacji robót.  

5. Usunięcie stwierdzonych do czasu rozpoczęcia rozruchu usterek, uzupełnienie i ostateczne 
przygotowanie urządzeń do rozruchu;  

6. Pozostałe materiały eksploatacyjne oraz personel rozruchowy.  

Prace rozruchowe należy przeprowadzić w kilku fazach:  
a. Faza przygotowawcza;  

b. Faza I – rozruch mechaniczny;  

c. Faza II – rozruch hydrauliczny;  

d. Faza III a, b – rozruch technologiczny poszczególnych węzłów oraz całości SUW;  

e. Faza dokumentacyjna.  

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca przygotuje dokumenty odbiorowe, w tym 
uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyska 
pozwolenie.  

Szczegółowe wymagania określono w dalszej części dokumentacji.  
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Szkolenie pracowników  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika, które musi obejmować prezentację 
oraz instruktaż, dzięki którym szkolonym pracownikom zostaną przekazane niezbędne informacje 
w zakresie właściwej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń układu techno-
logicznego stacji uzdatniania wody.  

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 
urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. Przede wszystkim zostanie załą-
czona instrukcja obsługi eksploatacji w trybie pracy normalnej (ciągłej), awaryjnej oraz warunki do-
konywania robót i przeglądów okresowych.  

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiającego. Szczegółowe 
wymagania określono w dalszej części dokumentów.  

1. Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych 
dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumenta-
cji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane 
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i po-
zwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uru-
chomienia i przekazania do użytkowania sieci i obiektów.  

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warun-
ków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami 
i obiektami.  

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz z wymogami określonymi w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2014 poz. 2072 z  późniejszymi zmianami), 
wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579). Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowa-
niem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowla-
nych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazew-
nictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 
2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności:  
1. projekt budowlano – wykonawczy - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowią-

zującej w Polsce ustawy Prawo budowlane, zawierający co najmniej szczegółowe obliczenia 
technologiczne, schemat technologiczny, plan lokalizacji obiektów, dobór maszyn i urządzeń 
wraz z parametrami technicznymi i technologicznymi. Dokumentacja powinna być opraco-
wana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków za-
wartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zama-
wiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem na branże:  

a. projekt zagospodarowania terenu i architektura,  

b. projekt konstrukcji,  
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c. projekt technologiczny,  

d. projekt instalacji wod-kan i sieci zewnętrzne,  

e. projekt instalacji elektrycznych,  sterowania i AKPiA,  

f. projekt drogowy,  

g. inne projekty (w tym zieleni), które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną 
za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.  

2. wnioski, uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na budowę,  

3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

4. Przedmiary robót,  

5. Operat wodnoprawny i pozwolenie,  

6. wnioski materiałowe (zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, wyposa-
żenia, urządzeń, itp.) oraz ich zamówienie i terminy dostaw,  

7. bilans energii elektrycznej i cieplnej dla rozbudowanej stacji uzdatniania wody,  

8. plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

9. projekt organizacji ruchu na etapie budowy,  

10. projekt rozruchu,  

11. oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące co najmniej: dokumentację powykonawczą z na-
niesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,  

12. instrukcję eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW i Oczyszczalni, 

13. Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie,  

14. instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, ppoż., pierwszej pomocy, itp.,  

15. sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 
na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych i efektu końcowego 
inwestycji,  

16. dokumenty ze szkolenia personelu,  

17. protokoły sprawdzeń i badań,  

18. kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego,  

19. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

UWAGA!  

ZAMAWIAJĄCY I NADZÓR INWESTORSKI BĘDZIE ZATWIERDZAŁ KAŻDY Z DOKUMENTÓW.  
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NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA NIEZATWIERDZONEJ DOKUMENTACJI I OPRACOWAŃ.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. Na etapie opracowania dokumentacji pro-
jektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji wszystkich danych 
wyjściowych podanych w Wymaganiach Zamawiającego.  

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych 
wyjściowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu projektowania. Stację uzdatniania wody 
należy zaprojektować na pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.  

1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne 
wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projek-
towych, obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w zamówieniu.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją obiektów.  

1.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona szczegółową dokumentacje geo-
logiczno - inżynierską uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacji obiektów.  

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126 z później-

szymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012r. poz.463 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hy-
drogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ( Dz.U. 2016r. poz. 2033).  

1.3. Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót.  

Zdjęcia powinny być wykonane w sposób, który jednoznacznie określi lokalizacje fotografowanego 
terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych, oraz 
zdjęć. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD.  

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją i 
przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.  

1.4. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlano - wykonawczy (PBW)  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez wykonawcę muszą być zgodne aktualnymi 
przepisami prawnymi oraz wymaganiami dokumentacji przetargowej. Jeżeli dla analiz będzie nie-
zbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje 
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zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno za-
wierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących pa-
rametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb wykonania analiz projektowych 
musi być wystarczająca dla celów jakim te opracowania służą.   

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia opracuje dokumentacje projektową składającą się z:  
• Projektu Budowlano - Wykonawczego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;  

• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami);  

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy;  

• Projektu odtworzenia nawierzchni;  

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji;  

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany);  

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 
wymagana);  

• Raportu o odziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wyma-
gany).  

Wykonawca opracuje Projekt Budowlano - Wykonawczy uzupełniony o wymogi dla projektu wyko-
nawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ((Dz.U. 2014 poz. 2072 z  później-
szymi zmianami) oraz stosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 
1332 z późniejszymi zmianami).  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 
uzgodni z operatorem sieci (Zamawiającym) wszystkie parametry projektowanych elementów 
istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wyko-
nawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że powyższe parame-
try zostaną dochowane. Projekt Budowlano – Wykonawczy powinien obejmować wszystkie branże 
i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien 
składać się miedzy innymi z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:  
• część technologiczna,  

• część instalacyjna w zakresie: wod-kan, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,  

• część budowlano-konstrukcyjna oraz architektoniczna,  

• zagospodarowanie i urządzenie terenu (dróg, placów, chodników i zieleńców - branża dro-
gowa),  

• dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,  

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, a także sieci i instalacji elek-
troenergetycznych oraz sieci i instalacji AKPiA oraz systemu monitoringu,  

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  
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• informacje dotyczące BIOZ.  

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

Ponadto PBW musi spełniać następujące wymagania:  
• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej,  

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiału oraz niezbędne obli-
czenia statyczno–wytrzymałościowe,  

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających Zamawiającemu w ilości i formie opisanych 
poniżej.  

Uwagi: PBW również wymaga zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.  

1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji ad-
ministracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwo-
lenia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót oraz do użytkowania obiektów. Opłaty związane 
z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien uwzględnić 
w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikające z warunków właścicieli, administra-
torów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również zgody właścicieli nieru-
chomości na prowadzenie robót budowlanych. W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocz-
nej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie Zamawiającego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikające z Umowy.  

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  
• uzyskanie zgody odpowiednich instytucji na prowadzenie robót w pasach zieleni i w pobliżu 

drzew, oraz jeśli zaistnieje konieczność – decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie 
drzew,  

• Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego. 
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 
uwzględnić w cenie ofertowej,  

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,  

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej, oraz poniesienie 
wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania wyżej wymie-
nionych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszyst-
kich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót.  

Przed uzyskiwaniem przez Wykonawcę uzgodnień zewnętrznych, każdy dokument, wniosek, pro-
jekt, itp. ma posiadać wstępną pozytywną opinię Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zama-
wiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia Dokumentów Wykonawcy po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Nadzoru Inwestorskiego.  
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1.6. Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu robót, przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca do-
starczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakończo-
nych próbach ciśnieniowych i próbach szczelności wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodaro-
wania terenu. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 
sporządzić dokumentację geodezyjno-kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepi-
sami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej.  

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom ze-
wnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót.  

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiają-
cego. W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in.:  
• zinwentaryzowana dokumentacja wszystkich wykonanych prac, potwierdzona pomiarami geo-

dezyjnymi z klauzulą wprowadzania ich do zasobów geodezyjnych,  

• projekty branżowe z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi za zgodą Nadzoru Inwe-
storskiego w trakcie realizacji,  

• dokumentacje fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych obiektów, sieci, instala-
cji),  

• instrukcja obsługi i eksploatacji stacji oraz wszystkich jej obiektów (dwie kopie w wersji papie-
rowej i dwie w elektronicznej w formie edytowalnej), zawierającą co najmniej: opis technolo-
gii, plan stacji uzdatniania wody, schemat technologiczny, rysunki obiektów, karty informa-
cyjne dla wbudowanych technologii i urządzeń - wraz z adresami dostawców lub producentów, 
pojemności, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy, certyfikaty itp.), dane 
techniczne, instrukcje instalacji, obecne ustawienia, parametry nastawne, rysunki, listę części 
zamiennych, schematy połączeń elektrycznych, programy użytkowe wraz z licencjami, sposoby 
prowadzenia konserwacji, możliwe problemy i ich usuwanie, plan przeglądów, opis warunków 
BHP oraz zagrożeń występujących na SUW oraz Oczyszczalni, harmonogram wykonywania po-
miarów kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instrukcję obsługi obiektu w trak-
cie wystąpienia awarii, usterek, jak również przeprowadzania planowych przeglądów i konser-
wacji,  

• ostateczna Instrukcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń (dla każdego z urządzeń),  

• aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• protokoły prób i sprawdzeń sieci i instalacji,  

• protokoły prób szczelności,  
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• protokół z rozruchu wstępnego urządzeń mechanicznych wykonany z udziałem przedstawiciela 
serwisu dostawcy lub producenta,  

• sprawozdanie z rozruchu technologicznego stacji z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz pra-
cowników Zamawiającego wraz z protokołem z przeprowadzonego szkolenia pracowników Za-
mawiającego,  

• powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,  

• oryginał Dziennika Budowy z oświadczeniem Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót,  

• sprawozdanie z Prób Końcowych,  

• oświadczenie Wykonawcy o kompletności dostarczonej Dokumentacji Powykonawczej oraz 
inne dokumenty wymagane stanem prawnym na dzień odbioru.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia Dokumentów Wykonawcy (np. instrukcje) po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dwóch egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, w ję-
zyku polskim w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej, edytowalnej 
na pendrive USB, dysku CD lub DVD.  

Wymaga się, aby wszelkie instrukcje, karty maszyn, itp. dokumenty przekazane były w wersji edy-
towalnej. 

1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autor-
skiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich 
branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:   
• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, oceniania w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,  

• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru 
Inwestorskiego,  

• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, że nie spełnia wymagań za-
wartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizacji budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania takich korekt w 
dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 
zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.  

1.8. Forma projektu budowlanego  

Forma projektu budowlanego musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. 2004 nr 202 poz. 
2072 z późniejszymi zmianami).  

Kompletna dokumentacja każdego projektu (budowlano-wykonawczego oraz powykonawczego) 
oddzielnie musi być wykonana w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej.  

2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.1. Definicje  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, nie-
zbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną 
dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

PFU – wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno–Użytkowego w rozu-
mieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, rurociąg itp.  

Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego.  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych.  

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) – obiekt w którym przeprowadzany jest proces uzdatniania wody. 
Składa się z budynku SUW oraz zespołu współpracujących ze sobą obiektów składających się w ca-
łość.  

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład.  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, insta-
lacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji.  

2.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa (własnościowe lub zezwolenia/użyczenia od wła-
ścicieli) do terenu budowy, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi 
Wymaganiami. Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże wykonawcy ten teren bu-
dowy  
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Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania terenu 
budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. W trakcie przekazania terenu bu-
dowy zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna obrazująca stan terenu budowy w trakcie 
przekazania.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie zamie-
rzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane obiekty i infra-
strukturę towarzyszącą.  

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podle-
gają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru koń-
cowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni należytą ochronę 
oraz monitoring terenu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie ta-
blic informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem budowlanym.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, itp. W cenę ofertową winny być włączone również wszel-
kie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiąz-
ków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu 
lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony 
Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone 
Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.  

W okresie trwania umowy Wykonawca będzie:  
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
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hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, skła-
dowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a. zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c. możliwością powstania pożaru,  

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót umożliwiał nie-
przerwane dostawy wody z SUW do klientów.  

2.5. Zieleń  

Prace objęte umową prowadzone są na terenie istniejącej, funkcjonującej i zagospodarowanej sta-
cji uzdatniania wody.  

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Za planowe usunięcie drzew wszelkie opłaty ponosi wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumenta-
cji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania 
drzew i krzewów.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowa-
nych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rze-
czywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać do 
Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krze-
wów przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością Wykonawcy. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew oraz koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami 
towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) po-
nosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wy-
maganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

2.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bu-
dowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy.  
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Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie po-
żaru:  
1. nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  

2. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

3. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  

4. możliwość ewakuacji ludzi,  

5. uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogra-
mie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoże-
nia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie ma-
teriałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukoń-
czony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wy-
konawcę w szczególności obowiązują:  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 nr 120, poz. 1126).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. – w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  
1. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplano-

wanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

2. warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowla-
nych,  

3. utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

4. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

5. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czysto-
ści,  

6. organizacji pracy na budowie,  

7. sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia.  

2.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Roboty prowadzone będą w taki sposób aby uniknąć braków w dostawach wody do odbiorców.  

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym SUW za pośrednictwem osoby 
wskazanej przez Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu.  

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie za-
silania prądem dla obiektu lub jego części, wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedze-
niem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem przedstawi-
ciela Zamawiającego.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie 
jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, 
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą 
miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed 
wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru Inwestorskiego.  

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, 
co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. Jeżeli wykonawca 
nie usunie wszelkich uszkodzeń wciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw 
obciążając ich kosztami wykonawcę.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru Inwe-
storskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

2.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, nasło-
necznienie, opady atmosferyczne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robót 
budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie:  
• warunków atmosferycznych w jakich mogą być montowane urządzenia;  

• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych w jakich 
należy wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie wykonawstwa.  

2.12. Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem (pro-
jektami) wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Nadzór Inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Odwodnienie robocze obejmuje:  
• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o prze-

kroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,  

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),  

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wy-
kopów.  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów bu-
dowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowa-
dzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach wyko-
nawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwodnieniowych.  

2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Normy podane w SIWZ oraz nowsze lub odpowiednie normy które je zastępują, winny być trakto-
wane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym 
zakresie).  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z tre-
ścią i wymaganiami tych norm.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.  
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Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.pl/).  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projek-
towania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, 
prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do 
prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte Umową.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas pro-
jektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe 
uzyskane przez wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlano - wykonawczego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.14. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących, modernizacja i budowa nowych  

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie prze-
kładek wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie z 
uzgodnieniami z Zamawiającym i ewentualnie z właścicielami sieci, a także za wykonanie nowych 
sieci i remont sieci nadających się do dalszego wykorzystania.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski i Za-
mawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących oraz wykonaniem sieci no-
wych i renowacją istniejących wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.  

2.15. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając ob-
owiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, go-
spodarczym, administracyjnym, itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  

Zamawiający wymaga wyposażenia biura wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację elektro-
niczną, telefoniczną, faxową oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu do-
kumentów wykonawcy w wersji elektronicznej:  
1. dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx,  
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2. dla plików arkuszy kalkulacyjnych i harmonogramów z rozszerzeniem *.xls/*.xlsx,  

3. dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg.  

Wykonawca zapewni także pełne wyposażenie biura lub dostęp do sprzętu:  
1. do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe,  

2. archiwizacji danych w formacie CD/DVD,  

3. powielania mało i wielko–formatowego.  

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca wi-
nien ująć w cenie ofertowej.  

Wykonawca zapewnia:  
• dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem,  

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

• utrzymanie zaplecza wykonawcy przez cały okres trwania umowy,  

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzy-
mania i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż.,  

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp.,  

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów oraz urządzeń,  

• likwidację zaplecza Wykonawcy,  

• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.  
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CZĘŚĆ III – WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i odbioru ro-
bót, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ob-
jętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować w po-
wiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  

Tabela 1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Kod WWiORB  Nazwa WWiORB  

WWiORB – 01  Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych  

WWiORB – 02  Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych  

WWiORB – 03  Roboty ziemne i przygotowawcze  

WWiORB – 04  Roboty betonowe i żelbetowe  

WWiORB – 05 Montaż konstrukcji żelbetowych  

WWiORB – 06  Montaż konstrukcji stalowych  

WWiORB – 07  Roboty murowe  

WWiORB – 08  Roboty tynkarskie  

WWiORB – 09  Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa   

WWiORB – 10  
Układanie płytek ceramicznych na podłogach i scianach oraz wykonania posadzek z żywic i 
wykładzin z tworzyw sztucznych  

WWiORB – 11  Roboty malarskie  

WWiORB – 12  Roboty izolacyje  

WWiORB – 13  Pokrycia dachowe  

WWiORB – 14  Instalacje wentylacji  

WWiORB – 15  Przewody wodociągowe -technologiczne wewnątrz obiektowe i między obiektowe  

WWiORB – 16  Instalacje kanalizacji  
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WWiORB – 17  Montaż urządzeń technologicznych, wyposażenie technologiczne i rozruch  

WWiORB – 18  Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA  

WWiORB – 19  Wykonanie instalacji teletechnicznych  

WWiORB – 20  Roboty drogowe  

WWiORB – 21  Rekultywacja terenu i zieleni  

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB  

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w części opisowej niniejszego PFU. Zakres prac do 
wykonania w szczególności obejmuje:  
• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia;  

• ubezpieczenie budowy i projektowania;  

• sporządzenie harmonogramu całości robót objętych Umową, którego wydzieloną częścią bę-
dzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych;  

• sporządzenie programu i planu płatności;   

• wykonanie badań geologicznych, hydrogeologicznych i dokumentacji geologicznoinżynierskiej;  

• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych;  

• uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;  

• w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego nowych warunków zasilania;  

• sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego (w oparciu o PFU oraz uwagi Zamawiają-
cego, jeśli takie zgłosi, po jego końcowej akceptacji) i uzyskanie dla niego wynikających z prze-
pisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”;  

• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót;  

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia;  

• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, placów składowych, itp.;  

• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy oraz wyposażeniem;  

• uiszczenie opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów do sieci energe-
tycznej;  

• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższego projektu, w tym  

• m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna;  

• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora zabytków  

• itp.;  
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• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, wyko-
nanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjnokartograficznej i 
przekazanie jej do właściwego ośrodka;  

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi ro-
botami, w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji i 
zanieczyszczeń z opróżnianych obiektów, itp.;  

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, a w tym kompletnego rozruchu i 
szkoleń;  

• wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów;  

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej;  

• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; ▪  świadczenie usług 
gwarancyjnych.  

Wszystkie prace pominięte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które są ko-
nieczne dla prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych, Wyko-
nawca musi uznać za włączone zarówno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. 
Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.  

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy. 
Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia ma-
gazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, do-
prowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe 
dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i teren budowy za-
pewni Wykonawca we własnym zakresie.   

Kwota Wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie uwzględniać 
wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i użytkowaniem za-
plecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, w tym koszty 
zakupu energii, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania ście-
ków.  

1.5. Określenia podstawowe  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. Wymie-
nione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Armatura – są to różnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory odcinające, zwrotne i odpowie-
trzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody oraz opróżnianie i odpowietrzanie 
poszczególnych odcinków.  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni i odpowiednio utwardzony, 
przeznaczony do ruchu pieszych.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

55 

Dokumentacja projektowa (DT) - Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wy-
konanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 
w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.  

Dokumenty Wykonawcy – oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty i opracowania o charakterze technicznym, fi-
nansowym, formalnym, itp. dostarczane przez Wykonawcę na mocy Umowy.  

Dostawy – oznaczają sprzęt Wykonawcy, materiały, urządzenia i roboty tymczasowe lub każde z 
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb robót budowlanych.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
dów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu.  

Dziennik budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjo-
nowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inżynier – (równoznaczny z Nadzorem Inwestorskim) oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, 
wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu. Funkcja In-
żyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestor-
skiego”.  

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas te-
renu przeznaczony do ruchu pojazdów.  

Kanalizacja - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 
ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.  

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowa-
dzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych).  

Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadze-
nia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Komisja Odbiorowa – oznacza osoby powołane spośród Personelu Zamawiającego, Inspektora nad-
zoru i Personelu Wykonawcy, których zadaniem jest dokonanie odbiorów (częściowych, końco-
wego, ostatecznego) oraz dokonanie odbioru zaległych robót.  

Kontrakt – oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe, Warunki Szczególne 
Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Formularz Oferty z 
załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na Roboty Budowlane. Zawsze ilekroć 
w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza „Umowę” z Wykonawcą w ro-
zumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumie-
niu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.  
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Koszt – oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku.  

Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami, prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, kompensacji itp. sieci.  

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji grun-
tów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.  

Materiały – oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, zgodne z DT i WWiORB, które Wykonawca 
ma dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub two-
rzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami nie wymagającymi montażu.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, pompowni, itp.  

Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 
ruchu publicznego na okres budowy.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Oferta – oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz 
z Formularzem Oferty.   

Okres Zgłaszania Wad – tu: okres gwarancji, oznacza okres co najmniej 24 miesięcy od daty uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie.  

Personel Zamawiającego – oznacza Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wszystkie osoby zatrudnione 
przez Zamawiającego oraz wszystkie inne osoby, o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią 
Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego.  

Personel Wykonawcy – oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony przez 
Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych pracow-
ników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wyko-
nawcy w wykonywaniu Robót Budowlanych.  

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem lub kanalizacją do głębokości prze-
marzania.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

57 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  

Pompownia wody - obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania wody 
przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia wody.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie bu-
dowy.  

Prace towarzyszące – oznaczają prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.  

Program Zapewnienia Jakości – oznacza dokument, w którym Wykonawca przedstawia zamierzony 
sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem Budowlano – Wykonaw-
czym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Inżyniera.  

Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z później-
szymi zmianami). wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

Projekt Budowlano - Wykonawczy – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie jest uzupełnione i 
uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygoto-
wania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT.  

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.  

Próby Eksploatacyjne – oznaczają próby, jeśli są wymagane i wyspecyfikowane w Umowie, wyko-
nywane zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warunków Umowy po przejęciu przez Zamawia-
jącego Robót lub Odcinka lub Węzła, zależnie od przypadku.   

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyzna-
czoną przez Wykonawcę, a zatwierdzoną przez Zamawiającego, działającą w imieniu Wykonawcy.  

Przedstawiciel Zamawiającego – pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za 
realizację Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z określeniem „Kierownik Pro-
jektu”.  

Przedstawiciel Użytkownika – osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym, reprezentujące 
przyszłego Użytkownika.  

Próby Końcowe – oznaczają próby, w tym również rozruch końcowy, wyspecyfikowane w Kontrak-
cie lub uzgodnione między Stronami, lub polecone do wykonania, przed przejęciem przez Zamawia-
jącego Robót lub Odcinka lub Węzła, zależnie od przypadku.  
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Przedmiar Robót - oznacza dokument o takiej nazwie objęty Wykazami.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.  

Przykanalik kanalizacyjny - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony bu-
dynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

Roboty Budowlane – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją „Roboty”.  

Roboty podstawowe – oznaczają minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem Wy-
konawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usu-
nięcia wad oraz także roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania.  

Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnie-
nia.  

Rurociąg tłoczny - przewody, przez które tłoczona jest woda lub powietrze.  

Rysunki – oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki do-
datkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostar-
czana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego.  

Siła Wyższa – oznacza wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność:  
• na którą Strona nie miała wpływu,  

• przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Kon-
traktu,  

• której Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć,  

• której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę.  
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SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 
dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy 
nie obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzeń, Materiałów i innych 
przedmiotów, stanowiących Roboty Stale lub do nich przeznaczonych Strona – oznacza Zamawia-
jącego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu.  

Studzienka kanalizacyjna – jest to obiekt przystosowany do wykonania czynności eksploatacyjnych 
(czyszczenia, itp.) przystosowany do współpracy z wozem asenizacyjnym.  

Ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi:  

• wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,  

• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, po-
chodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, 
portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów,  

• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione w 
ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności pu-
blicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.   

Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji za-
dań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.  

Świadectwo Przejęcia – tu oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. Odbioru do-
konuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Świadectwo Przejęcia jest podstawą 
dopuszczenia do eksploatacji.  

Teren Budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe wraz z prze-
strzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy i do których mają być dostarczone Urządze-
nia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako 
tworzące część Terenu Budowy.  

Urządzenia – oznaczają wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przezna-
czone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wpro-
wadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków.  

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzą-
dzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 
ciśnienie wody.  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - zbiór procedur wykonawczych.  

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po 
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, nieza-
leżnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach 
lub pojemnikach.  
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Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy, 
oraz wykazy stawek czy też cen.   

Wykonawca – oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobo-
wości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 
kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych.  

Zabezpieczenie Wykonania – oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zgodnie z 
UPZP.  

Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstruk-
cyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicz-
noużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.  

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w dokumentach jako zamawiający oraz jego prawnych 
następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwe-
stor”.  

Złączka - element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 
elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
w sposób odpowiadający wymaganiom stawianym dokumentacji projektowej w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) i uzyska dla niego 
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-
prawne (jeśli jego uzyskanie będzie konieczne), pozwolenie na budowę.  

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska akceptację Zama-
wiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie i w zgłoszeniu – zgodnie z procedu-
rami opisanymi w pozostałych częściach SIWZ.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papiero-
wej) w 4 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R).  

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Wyna-
grodzenia Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wy-
budowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym technicznobudowla-
nych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  
1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa pożarowego,  

• bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

• ochrony przed hałasem i drganiami,  
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• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

• zaopatrzenia w energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 
paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

• dostosowania infrastruktury obiektu w takim stopniu aby możliwe było usuwanie z 
terenu inwestycji ścieków, wody opadowej i odpadów,   

3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  

4. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

6. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konser-
watorską,  

7. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

8. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

9. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, WWiORB 
i poleceniami Zamawiającego.  

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu 
na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   

1.7. Dokumentacja budowy  

Dokumenty Wykonawcy  

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie wy-
magane przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi bu-
dowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukoń-
czonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy 
i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.   

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Zama-
wiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.  

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:  
• projekt budowlano - wykonawczy,  

• program zapewnienia jakości,  

• program i plan płatności,  
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• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywa-
nia prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istnie-
jącego uzbrojenia),  

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu Zamawiają-
cego,  

• dokumentacja odbiorowa,  

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadcze-
niami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień).  

Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy - oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik Budowy, który Wykonawca 
na podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpo-
częciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie bu-
dowy oraz używany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.   

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgod-
ności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego.  

Inne dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej na-
stępujące dokumenty:  
• polecenie rozpoczęcia robót,  

• protokoły przekazania Terenu Budowy,  

• ewentualne umowy cywilno-prawne,  

• protokół odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie bu-
dowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane 
tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Za-
mawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający bę-
dzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

1.8. Informacje o prowadzeniu robót  

Wymagania w zakresie prowadzenia robót  
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Organizacja robót - roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót na 
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.  

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym - wykonawca jest zobowiązany pro-
wadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową, zgod-
nie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do reali-
zacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są 
obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w dokumentach i dokumentacjach, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.   

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w przy-
padku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji oraz wymagań PFU.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem FunkcjonalnoUżyt-
kowym lub z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę 
znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urzą-
dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia Protokołu 
odbioru końcowego robót budowlanych.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego po-
winien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

Tablice informacyjne budowy  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wy-
stawienie tablicy informacyjnej.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, od 
władających tymi nieruchomościami.   

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci wodociągowych - technologicznych zapewni za-
chowanie minimalnych odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania 
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minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgod-
nieniu z właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia.   

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowa-
nie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami 
w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowią-
zany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego, Zamawiającego oraz 
właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpo-
wiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robo-
tami.  

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1 m, w odległości 1 
m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czer-
wone światła ostrzegawcze.  

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie:  
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.  

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, ma-
gazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszcze-
niem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem po-
wietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu 
ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i urządzeń w 
okresie realizacji Umowy do momentu podpisania protokołu odbiory końcowego.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego.  

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z pro-
wadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:  
• właściwy rozładunek ciężkich materiałów,  

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 
do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,  

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowa-
nia do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebez-
pieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie),  

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów pre-
fabrykowanych.  

Kierownik budowy, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe. Podstawo-
wym dokumentem poprzedzającym rozruch musi być również projekt rozruchu. Dokumenty rozru-
chowe również podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wy-
konawcy z biurem, które będzie utrzymywał.  

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składo-
wych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych 
Umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki 
techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym.  

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety 
muszą być regularnie sprzątane i usunięte przed przejęciem terenu robót przez Zamawiającego.  
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Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:  
• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i 
odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym.  

• Wykonanie objazdów/przejazdów.  

• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak:  

• zapory, światła, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozor-
ców oraz wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy.  

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd.  

• Przygotowanie terenu.  

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu.  

• Przebudowę urządzeń obcych.  

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich 
niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpie-
czeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).  

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:  
• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł.  

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.  

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów.  

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, 
wynajmem pomieszczeń).  

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje:  
• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.  

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu 
pierwotnego).  

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu  

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszel-
kie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób bez-
pieczeństwo oraz możliwość prawidłowego funkcjonowania SUW. Wykonawca zapewni stałe wa-
runki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
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bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym 
okresie realizacji Kontraktu.  

Ogrodzenie terenu budowy  

Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.  

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych.   

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-
leń i inne odnośne dokumenty.  

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót  

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym ter-
minie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawar-
tymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu 
objętego budową.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, któ-
rych teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wyko-
nawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich wła-
ścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.  

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem zabezpie-
czenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, a także 
opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadnia-
jące, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Wynagrodzeniu Wykonawcy.   

Rozruch (próby końcowe)  

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania nie-
zbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym szko-
lenia) oraz wyposaży stację w niezbędny sprzęt bhp i ppoż.  
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Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne 
do funkcjonowania sieci wodociągowej - technologicznej i stacji uzdatniania wody dostarczone w 
ramach niniejszego Kontraktu.  

Próby będą w kolejności obejmowały:  
1. próby przedrozruchowe,  

2. próby rozruchowe,  

3. ruch próbny.  

Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem.  

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska uzgodnie-
nia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania 
ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi końcowe szkolenie personelu.  

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający podpisze Protokół odbioru końcowego 
robót budowlanych..  

Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny - próby przedrozruchowe obejmują odpowiednie 
przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na sucho” lub „na zimno” dla 
każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robót w celu wy-
kazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym.  

Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urzą-
dzeń. Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile pozwala 
na to specyfika danego obiektu lub urządzenia).   

Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich obiektów 
budowlanych, a w szczególności tych, które zalane zostaną wodą czystą, sprawdzenie zamocowa-
nia, czystości i drożności rurociągów i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu luzem, sprawdze-
nie kierunku obrotów, wielkości drgań, sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie 
obwodów AKP i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia.  

Próby rozruchowe - rozruch hydrauliczny - próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy 
oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla Robót w 
celu wykazania, że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi prób-
nemu.  

Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium ro-
boczego. Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę przed wprowadze-
niem do obiektów jakichkolwiek innych płynów technologicznych, aby ewentualne usterki mogły 
być usunięte w bezpiecznych warunkach higieniczno - sanitarnych.  

Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, sprawdzenie 
wzajemnego usytuowania poszczególnych obiektów, badanie wydajności pomp, i inne działania 
właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia.  

Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe jak i wszelkie wyposażenie w postaci 
rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla którego 
przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest technicznie wykonalne.  

Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości 
obiektu do ruchu próbnego.  
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Ruch próbny – rozruch technologiczny – ruch próbny obejmuje rozruch technologiczny stacji wraz 
z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz określonymi w niniejszym opra-
cowaniu. Ruch próbny winien wykazać, że urządzenia działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.  

Ruch próbny winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i projektem 
rozruchu.  

Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony 
z Zamawiającym na wypadek wystąpienia awarii na SUW.oraz na Oczyszczalni. 

Do ruchu próbnego można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych. Wyko-
nawca winien rozpocząć rozruch technologiczny. Po uruchomieniu układu technologicznego stacja 
powinna być eksploatowana przez Wykonawcę przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymania stacji w ciągłym ruchu. Należy zawrzeć stosowne porozumienie regulujące za-
sady współpracy, a w tym odpowiedzialności za pracowników.  

Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały i wyposażenie 
niezbędne do symulacji różnych warunków pracy stacji, które mogą wystąpić w okresie jej normal-
nej eksploatacji.  

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w zakresie 
spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Zamawiający może zobowiązać Wyko-
nawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy procesów, które 
zdaniem Zamawiającego wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów.  

Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prób 30 dni przed ich pla-
nowanym rozpoczęciem.  

Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego i prób tak długo aż proces 
uzdatniania wody spełni wymagania formalne bez przekroczeń w takim stopniu że jakość wody po 
uzdatnieniu będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.  

Podczas ruchu próbnego stacja powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany.  

Próby eksploatacyjne  

Próby eksploatacyjne będą prowadzone przez okres co najmniej 30 dni.   

Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego  

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obsługi urządzeń należy prowadzić na bieżąco – podczas 
prac rozruchowych kolejnych urządzeń.  

Po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzeniu próbnej eksploatacji Wykonawca prze-
prowadzi końcowe szkolenie personelu Zamawiającego.  

Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników: 
• bezpośrednia obsługa stacji uzdatniania wody,  

• pracownicy dozoru technicznego.  

Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na te-
mat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu 
zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy układu wykonanego w ramach Kontraktu.  

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  
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• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów stero-
wania oraz stosowanej technologii, ▪ postępowanie w sytuacjach awaryjnych,  

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń,  

• kontrolę jakości,  

• konserwację urządzeń I wyposażenia,  

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i ppoż.).  

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno składać 
się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instruk-
cją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia.  

Szkolenie winno być prowadzone na terenie stacji uzdatniania wody (praktyczne) oraz w siedzibie 
Użytkownika (teoretyczne), a wdrażanie programów eksploatacji i utrzymania winno być opisane w 
instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawcę.   

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 
różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych 
aspektów z różnymi uczestnikami.  

Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem SUW/Oczyszczalni 
Zamawiającemu.   

Jeżeli, w odniesieniu do codziennych postępów robót konieczne jest, aby Zamawiający uruchomił 
jakiekolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazanie nie-
zbędnych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, zapewniającego pełne 
zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych systemów lub urządzeń 
przez Zamawiającego.  

Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zama-
wiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu.  

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiają-
cego do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploa-
tacji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników.  

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkole-
niowych muszą być dostarczone wraz z życiorysem przewidywanych instruktorów.  

Wszystkie materiały winy być sporządzone w języku polskim.  

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 
rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych.   

WYMAGA SIĘ MINIMUM DWUKROTNEGO PRZEPROWADZENIA KAŻDEGO ZE SZKOLEŃ.  

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmia-
stowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 
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roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzo-
rem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.   

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wy-
konawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny inwentaryzujący stan 
zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń i zatwierdzeniu ich oraz akceptacji przez Zamawiającego.  

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac, Wykonawca 
zapłaci kary za zniszczenie zieleni.   

1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działal-
ności co najmniej w zakresie:  
• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,   

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.   

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim 
mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej:  
• roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 

materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie,  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu 
szkód osobowych) i rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie,  
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• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy 
oraz Zamawiającego,  

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót.  

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszko-
dzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: 
pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia 
się ziemi, deszczu nawalnego oraz trzęsienia ziemi.   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania formalne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które posiadają właści-
wości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie podstawowych wymagań.   

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  

Wyroby budowlane dla których:  
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certy-
fikacji,  

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją okre-
śloną w lit., a mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podsta-
wowych;  

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na speł-
nianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyj-
nie uznanych zasad sztuki budowlanej, Wyroby budowlane:  

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których do-
stawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami.  
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Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich 
znakowania znakiem budowlanym.  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.   

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli oraz lokalnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają-
cego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.   

2.3. Inspekcja wtórna materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdze-
nia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, podczas wykonania których wykorzystane zostały nie zbadane i nie zaakcepto-
wane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem ww. robót oraz 
ich nieopłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości odpo-
wiednie do wykonania robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póź-
niej zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego  

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Zama-
wiającego przed ich zamówieniem.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wyko-
nawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów (istniejących w innych 
językach) związanych z materiałami.  

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych spełniające kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wy-
konawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akcep-
tacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu 
i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
DT, WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie 
drogowym oraz Ustawie prawo o ruchu drogowym.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem Zapewnienia 
Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 
robocze.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w 
zasięgu oddziaływania prac (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niż 8 m od zasięgu robót, 
a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości 
mniejszej niż 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły, 
zawierające również dokumentację fotograficzną.  

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie -- opracowanie geodezyjne projektu należy opierać 
na osnowie geodezyjnej.  

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyj-
nej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych.  

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności:  
• główne osie rurociągów, obiektów naziemnych i podziemnych,  

• stałe punkty wysokościowe – repery.   
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Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,  

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmia-
rów i wniosków,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.  

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kon-
trolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektu.   

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dzien-
nika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców ty-
czenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 
geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.   

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy - po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów 
budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktual-
nych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji 
budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach bu-
dowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu bu-
dowlanego.  

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewi-
dencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać 
sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  
• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i za-

kresie przewidzianym odrębnymi przepisami,  

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.  

5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wy-
budowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym technicznobudowla-
nych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa pożarowego,  

• bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
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• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

• Zaopatrzenia w energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 
i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.  

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.  

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.  

6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konser-
watorską.  

7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.  

8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich.  

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

5.4. Harmonogram robót  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu ca-
łej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach 
przewidzianych w umowie.  

5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji.  

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodaro-
waniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.  

5.6. Wycinka zieleni  

Zakres prac nie obejmuje wykonania wycinki drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod bu-
dowę.  

Jeżeli wyniknie konieczność wycinki drzew lub krzewów Wykonawca przed przystąpieniem do wy-
cinki uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.  

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko 
wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość robót.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

78 

Jednostki miar - będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). Używane jednostki wykazano 
w poniższej tabeli.  

Tabela 2. Używane jednostki miar  

Parametr  Jednostka  Wartość / przelicznik  

Czas  

sekunda  1s, s  

minuta  1 min = 60 s  

godzina  1 h = 60 min = 3600 s  

doba  1 d=24 h=86 000 s  

Długość  
metr  1 m  

milimetr  1 mm = 0,001 m  

Powierzchnia  metr kwadratowy  1 m2 

Objętość  
metr sześcienny  1 m3 

1 litr  1 l = 0,001 m3 

Masa  
kilogram  1 kg  

tona  1 t = 1000 kg  

Siła  
niuton  1 N = 1 m kg/s2 

kiloniuton  1 kN = 1000 N  

Naprężenie  
kiloniuton/metr kwadratowy  1 kN/m2 

kiloniuton/milimetr kwadratowy  1 N/mm2 

Ciśnienie  
pascal  1 Pa = 1 N/m2 

milibar  1 mbar = 102Pa  

Moc  
wat  1 w = 1 m2kg/s3 

kilowat  1 kW = 1000 W  

Temperatura  stopień Celsjusza  1 C° 

 

 

 

Normy – podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami).oraz 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz. 
1398 z późniejszymi zmianami).  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią ina-
czej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.   
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Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:  

z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpie-
czeństwa,  
• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,  

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, 
lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią 
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 
przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.   

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi da-
nymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały naj-
wyższą jakość w swojej klasie.  

Przepisy przywołane:  

Dz. U 2017 poz. 1332  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmia-
nami;  

Dz.U. 2016 poz. 542  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku.  
• Odbiór wymiarów oraz sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi we-

dług obowiązujących norm.  

Warunki eksploatacyjne - wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:  
• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC.  

• Wilgotność:  0 do 95 %.  

• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-
dawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do po-
mieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
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je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), aby wy-
kazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami poda-
nymi w Kontrakcie.  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawia-
jącemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legali-
zację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających proce-
dury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
1. część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywa-
nych robót,  

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-
teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-
portu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien 
opisać typ kontroli, sposób poboru próbek, metodę, zakres, czas, częstotliwość prze-
prowadzania, kryteria dopuszczalności, dokumentację, itp. jak również podać kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wy-
konawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiający.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników ba-
dań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawia-
jący poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do-
datkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiał które jest:  
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Eu-
ropejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

3. oznakowany znakiem budowlanym,  

4. posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą,  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, które spełniają wymogi WWiORB.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego ce-
chy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym cza-
sie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie ma-
teriały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.7. Rękojmie i instrukcje fabryczne  

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu 
do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wy-
konawcy do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji  dostarczonych  z elementami oraz wy-
posażeniem, a następnie wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.   

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania 
awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu 
na dzień tygodnia.  

6.8. Dokumentacja budowy  

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:  
1. Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlano - wykonawczym, Informacją BIOZ, przed-

miarem robót.  

2. Dziennik budowy.  

3. Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.  
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4. Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, za-
twierdzenia, świadectwa, itp.).  

5. Harmonogram robót.  

6. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu 
załącznikami.  

7. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów.  

8. Dokumenty zapewnienia jakości.  

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze.  

10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

11. Szkice geodezyjne.  

12. Protokoły przekazania robót.  

13. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

Dokumenty zapewnienia jakości -są to dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, re-
ceptury, wyniki badań kontrolnych, itp. oraz inne dokumenty prowadzone według wymagań pro-
gramu zapewnienia jakości.   

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien 
mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz 
wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to 
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okre-
sach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Nie ma zastosowania.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.  

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zado-
wolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wyko-
nanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule wa-
runków Kontraktu.  

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Zamawiającego.   
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8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych. W oparciu o przeprowadzone badania, w kon-
frontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami ocenia jakość wykonanych robót.  

Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego na piśmie o terminie odbiorów nie później niż 5 
dni roboczych przed planowanym terminem odbiorów (lub zgodnie z umową).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 
w WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru 
częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej zgodnej z warunkami Umowy.  

Zasady odbioru końcowego robót:  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – sporządza-
jąc protokół odbioru końcowego robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z DT i WWiORB.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

85 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykony-
wanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Umowy.  

Dokumenty do odbioru końcowego - Wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej na-
stępujące dokumenty (o ile będą wymagane przepisami prawa):  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokona-

nymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowalnego.  

3. Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.  

4. WWiORB (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).  

5. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.  

6. Protokoły odbiorów częściowych.  

7. Recepty i ustalenia technologiczne.  

8. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  

9. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryj-
nych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości.  

10. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości.  

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń.  

12. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  

13. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej.  

14. Protokoły z narad i ustaleń.  

15. Protokoły przekazania terenu.  

16. Decyzje pozwolenia na budowę.  

17. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.  

18. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych.  

19. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.   

20. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument dotyczy 
np. typoszeregu).  

21. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp.  

22. Oświadczenie kierownika budowy o min.:  
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• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano - wykonawczym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie ko-
rzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowa-
nego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione we-
dług wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyzna-
czonym terminie stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny dokonany będzie zgodnie z Umową z Wykonawcą. Do odbioru ostatecznego Wy-
konawca przygotuje następujące dokumenty:  
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, dokumenty potwierdzające usunięcie wad 

zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),  

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usu-
nięcia tych wad,  

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

8.6. Przeglądy w okresie składania wad/gwarancyjnym  

Przeglądy w okresie zgłaszania wad/gwarancyjnym polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad za-
istniałych w okresie gwarancyjnym. Terminy przeglądów poda Zamawiający.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element robót  
wg wymogów określonych przez Zamawiającego.  

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i 
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konser-
wacją całości robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego 
rodzaju obciążenia.   

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Zadania i powinna obej-
mować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB.  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
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Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zo-
stać wykonane i sposobem ich wykonania.   

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie na Protokołu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie.  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z później-
szymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 z 
późniejszymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z późniejszymi 
zmianami);  

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z póź-
niejszymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620);  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917);  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późniejszymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z później-
szymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126 z póź-
niejszymi zmianami);  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152);  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z późniejszymi zmia-
nami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z póź-
niejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyj-
nych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 poz. 133);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);  
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• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych  (Dz. U. 2016 poz. 1968);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 
(Dz. U. 2016 poz. 1493);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 poz. 1126);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003 poz. 1135);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów bu-
dowlanych (Dz. U. 2004 poz. 2043);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650 z późniejszymi zmia-
nami);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 poz. 836 z późniejszymi 
zmianami);  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015 
poz.2117);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462  
z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);  
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570 z  później-
szymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 poz. 463);  

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2017 poz. 1382 
z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspa-
lania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz.112);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
2016 poz. 124);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytu-
owanie (Dz. U. 2000 poz. 735 z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 poz.30);  

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczal-
nych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały bu-
dowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lu-
dzi. M.P. 1996, poz.231).  

• PN-EN ISO 7010:2012  Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki 
bezpieczeństwa.  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują się 
na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącz-
nie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.   

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowią-
zują w związku z wykonaniem robót objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.  

    

WWiORB – 01: Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ra-
mach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polega-
jących na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie 
poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyj-
nym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów 
ujętych w DT w ramach Zadania.  

W zakres robót mapowych wchodzą:  

Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej 
na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana 
przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać:  
• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na 

przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały znisz-
czone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych).  

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą:  
• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

osi obiektów i tras,  

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. MATERIAŁY  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 m. Pale drewniane umiesz-
czone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć śred-
nicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.   

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 
m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB oraz programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  
• teodolity lub tachimetry,  

• niwelatory,  

• dalmierze,  

• tyczki,  

• łaty,  

• taśmy stalowe i szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami. Wykonawca po-
winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia ro-
bót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi rzęd-
nymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzęd-
nych określonych w DT, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiają-
cego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w DT i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane  przez  Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawia-
jącego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocni-
czych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osa-
dzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez:  
• wytyczenie osi,  

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzien-
ników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  

Nie ma zastosowania.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót.  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979.  

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983.  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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WWiORB – 02: Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchnio-
wych 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które zo-
staną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegają-
cych na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujętych w 
punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów ogrodzeń, rurociągów, kanałów, dróg, budynków i 
innych kolidujących obiektów.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże 
urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Zamawiający.  

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcz-
nie.  

W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   
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2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane:   
• koparki,   

• spycharki,   

• ładowarki,   

• dźwigi samojezdne,  

• samochody ciężarowe,   

• samochody asenizacyjne,  

• samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”,  

• zrywarki,   

• młoty pneumatyczne,   

• piły mechaniczne,  

• agregaty pompowe,   

• kontenery do gromadzenia odpadów,  

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.   

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub 
w szczelnie zamkniętych kontenerach.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontakcie.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (roz-
biórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wy-
wóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z DT, WWiORB lub w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.   

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WWiORB 
lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy, ma-
teriały, odpady które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły 
(wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z DT będą wykonane wy-
kopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projek-
towane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczają-
cego terenu i zagęścić.  

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicz-
nym, przez rozkuwanie lub zwalanie.   

Jeśli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Zamawiający może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.   

W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać:  
• odkopania elementu,  

• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań,  

• rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub me-
chaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,  

• demontażu prefabrykowanych elementów (np. rur, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 
częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, cegla-
nych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,  

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, ka-
wałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.  

UWAGA! Przed dokonaniem rozbiórek należy wykonać układy obejściowe – tymczasowe lub doce-
lowe, zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu wszelkich instalacji.  

Wykonanie rozbiórki przewodów polega min. na:  
• odkopaniu przewodu, umocnień itp.,  

• ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu,  

• rozebraniu elementów przewodu,  

• sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów,  

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki,  

• ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is = 1,00, 
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• uporządkowaniu terenu rozbiórki.  

Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na:  
• opróżnieniu instalacji i obiektów,  

• zaślepieniu przewodu,  

• oczyszczeniu instalacji i obiektów z odpadów, itp.,  

• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, ▪  wykonaniu 
prac rozbiórkowych.  

Wykonanie rozbiórki budynków polega min. na:  
• Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji elektrycznej, 

CO, ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji 
oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni 
wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.  

• Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać demontażu 
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż ościeżnic należy wykonać w trakcie roz-
biórki ścian.  

• Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna 
się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory, 
itp.). Po rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych należy 
ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, a następnie rozebrać konstrukcję dachu.  

• Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych i muro-
wych należy dokonać akceptowanymi przez Zamawiającego metodami przy pomocy właści-
wych narzędzi. Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy 
odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a 
gruz wydobyć na powierzchnię terenu.  

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych należy 
przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki na-
wierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych należy 
demontować przy użyciu właściwego sprzętu.  

Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt stropowych. Ściany 
żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopa-
trzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i 
zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowotlenowego.  

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach wy-
konanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót 
należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. W szczególności zabronione jest:  
1. zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania,  

2. prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach,  
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3. prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów.  

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.  

Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem acetyleno-
wym lub przecinarkami elektrycznymi.  

Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie sprawdzić, 
że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem).  

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpa-
dów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji.  

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w DT lub przez 
Zamawiającego.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  

Nie ma zastosowania.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót przewidzia-
nych DT do rozbiórki.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru końcowego robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 
ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

 

WWiORB – 03: Roboty ziemne i przygotowawcze   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach Zada-
nia. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegają-
cych na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach 
Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i przygotowaw-
czych i obejmują:  
• Roboty  przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie  humusu, wykonanie dróg tymczaso-

wych).  

• Wykopy obiektowe.  

• Wykopy liniowe dla sieci wodociągowej - technologicznej, kanalizacyjnej instalacji liniowych, 
kabli, itp.  

• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.  

• Ukopy.  

• Wykopy jamiste.  

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do rozbiórki 
lub przełożenia.  

• Zasypywanie wykopów i dołów.  
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• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych.  

• Formowanie nasypów.  

• Formowanie obsypki i podsypki.  

• Odwodnienie wykopów.  

• Usunięcie odpadów z obiektów.  

• Profilowanie i umocnienie skarp.  

1.4. Określenia podstawowe  

Wykopy - doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych.  

Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych.  

Ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.  

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 
przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.  

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest 
celowo zagęszczony.   

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukło-
ści i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.  

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do  ±5 cm) po-
wierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru:  

Is = Pd / Pds 

gdzie:   

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, okre-
ślona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęsz-
czenia gruntu w robotach ziemnych.  

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych okre-
ślona wg wzoru:  

U= d 60/d 10 

gdzie:  

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
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Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia wy-
kopów dla przyjętej technologii wykonania robót.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła pozyskiwania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu 
robót.  

2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów  

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w 
normie branżowej i są zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek źródła.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub poleceń Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w DT.  

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych  

Do robót ziemnych mają zastosowanie:  
• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów.  

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania norm branżowych.  

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania norm branżowych.  

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe.  

• Rury z PE HD do odprowadzenia wody.  
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• Rury drenarskie karbowane z PVC.  

• Faszyna.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB, programie zapewnienia jakości oraz zostać zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
Umową.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bę-
dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzy-
stania ze sprzętu do:  
• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji, itp.),  

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

• Sprzętu do wierceń.  

3.3. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wy-
kazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu:  
• Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm,  

• Pomp głębinowych,  

• Pomp do wody zanieczyszczonej,  

• Igłofiltrów z agregatem pompowym.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie.  
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Przewidywane do użycia środki transportowe to:  
• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych,  

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpo-
wiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów).  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa jakie-
gokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.2. Przygotowanie terenu robót  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów wysoko-
ściowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geo-
dezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na 
nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na:  
• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych,  

• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w DT,  

• zabezpieczeniu przewodów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy je 
składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wy-
znaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
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Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków i kra-
wędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obsza-
rem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwier-
dzone zapisem w dzienniku budowy.  

5.3. Odwodnienie robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w DT 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapew-
nią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpie-
czyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykony-
wania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długo-
trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich grun-
tami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

5.4. Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT.  

5.5. Wykopy  

Wykonanie wykopów  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie 
ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o 
głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wy-
kopu należy zagęścić.  

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy:  
• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem 
ludzi,  

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drob-
nego żwiru),  

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki za-
radcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy:  
• przerwać roboty,  
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• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie władze ad-
ministracyjne,  

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.  

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 
zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych 
władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek.  

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu:  
• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %.  

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów:    ±3cm.  

• Rzędne dna wykopów obiektowych:    ±3cm.  

5.6. Nasypy i zasypywanie wykopów  

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:  
• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, na-

mułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp.  

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 
powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasy-
pem.  

Ogólne zasady wykonywania nasypów  

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warun-
ków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie 
do około 5% w kierunku poprzecznym.  

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej.  

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.  

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.  

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z 
różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następują-
cych warunków:  
• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bar-

dziej przepuszczalne bliżej skarp,  

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg,  

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na sku-
tek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.  
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Wbudowanie i zagęszczenie gruntu  

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.  

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice moż-
liwe jest w następujących przypadkach:  
• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wy-

maganiami,  

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami.  

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i ka-
mieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.  

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia 
Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu.  

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować 
oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:  
• zawartości części organicznych większej niż 3%,  

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%,  

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym.  

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem war-
stwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu 
pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych po-
wyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć.  

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być prze-
rwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ 
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego 
pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabez-
pieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe prze-
marznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta.  

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaga-
nego zagęszczenia.  

Dostawy materiału na nasypy  

Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki 
badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości.  

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według obowiązującej normy. Oznaczanie wskaźnika za-
gęszczenia gruntu powinno wynosić:  
• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is = 1,02 

(ID = 1,00),  
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• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥ 1,00 (ID > 
0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥ 0,92 (ID > 0,4).  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 
powinien wynosić nie mniej niż Is ≥ 0,92 (ID > 0,4).  

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.  

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność op-
tymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne.  

5.7. Ścianki szczelne  

Nie przewidziano zastosowania.  

5.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące ist-
niejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pra-
cach zabezpieczających.  

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót po-
przez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - 
poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpo-
wiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.   

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do ro-
bót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.  

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowa-
nym uzbrojeniu.  

5.9. Tymczasowe drogi kołowe  

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wy-
równanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku.  

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory 
zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren 
wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 
oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów.  

5.10. Umocnienie skarp i dna kanałów otwartych  

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z DT, WWiORB lub poleceniami 
Zamawiającego.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Sprawdzenie robót pomiarowych  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  
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• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka,  

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 
w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.  

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
WWiORB lub odpowiednich normach.  

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu  

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót   
• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bie-

żąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB;  

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z 
podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszcze-
nie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami;  

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowią-
zany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w 
nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania po-
dane WWiORB;  

• Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszyst-
kich elementów procesu technologicznego  

Kontrola jakości materiałów na nasypy   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może zlecić wykonanie badań.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów  
1. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:  

• dokumentów kontrolnych,  

• zagęszczenia gruntów,   

• wykonania skarp.  

2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  
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• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.   

3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przy-
padku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.   

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 
zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB.  

6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie:  
• powierzchni zdjęcia humusu,  

• grubości zdjętej warstwy humusu,  

• prawidłowości pryzmowania humusu.  

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą.   

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  

Nie ma zastosowania.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru końcowego robót wystawionego przez Zamawiającego.  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U 2001r. nr 117 poz. 1263).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).  
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WWiORB – 04: Roboty betonowe i żelbetowe   

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB  

1.1.  Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2.  Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót betonowych 
i żelbetowych ujętych w punkcie poniżej.  

1.3.  Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych, 
które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykona-
nie robót związanych z:  
• przygotowaniem zbrojenia,  

• montażem zbrojenia,  

• montażem akcesoriów,  

• przygotowaniem mieszanki betonowej,  

• wykonaniem deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem,  

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineral-
nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą robót 
dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu.  

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przecho-
dzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

111 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzy-
małości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2.  MATERIAŁY  

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad WWiORB po-
winny być zgodne z DT i spełniać poniższe wymagania.  

Stal zbrojeniowa - do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowla-
nych objętych zakresem Umowy stosuje się stal klas i gatunków:  
• A0-StOS,  

• AI-St3S,  

• AII-18G2, 

• AIII–34GS,  

• AIIIN-RB500.  

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane:  
• nazwa wytwórcy,  

• oznaczenie wyrobu wg normy,  

• numer wytopu lub numer partii,  

• wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej,  

• masa partii,  

• rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
• znak wytwórcy,  
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• średnica nominalna,  

• znak stali,  

• numer wytopu lub numer partii,  

• znak obróbki cieplnej.  

Beton  

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton o właściwościach i 
cechach określonych w DT.   

Cement  

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania podane w DT 
i w normie. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Za-
mawiającym. Dostarczone przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji 
itp. powinny być przechowywane przez Wykonawcę robót.  

Woda  

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca 
warunki podane w normie.  

Kruszywa  

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające wymagania 
normy: PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność:  
• kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekra-

czać 4%,  

• kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczać 2%, a 
zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna przekraczać 15%.   

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie powinna wywo-
ływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż barwa wzorcowa. Zawar-
tość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo 
powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi 
nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przecho-
wywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy.  

Domieszki do betonu  

Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:  
• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania mieszanki,  

• uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu - zwiększenia 
mrozoodporności.  

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.  

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę i laborato-
rium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez beton w którym 
zastosowano dodatek.  

Wymagania dla mieszanki betonowej   



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

113 

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może przekroczyć 
6%.  

• Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp = 35 ÷ 37 %.   

• Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji, 
cement hutniczy.  

• Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 400 kg/m3.  

• Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45.  

• Nasiąkliwość betonu – max. 5 %.  

• Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20.  

• Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna.  

Akcesoria  
• Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku.  

• Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.  

Materiały pomocnicze  
• Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali.  

• Drut miękki, średnicy do 1,6 mm.  

• Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe.  

• Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań systemo-
wych.  

3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Deskowania  

Deskowania i związane z nim rusztowania mogą być systemowe, powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji.  

Pompy do podawania betonu  

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.  

Sprzęt drobny  

Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej następującym 
sprzętem drobnym:  
• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi,  

• zacieraczkami do betonu,  

• zagęszczarkami płytowymi,  
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• giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi.  

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby trans-
port mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić wiązanie cementu 
i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki.  

4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.   

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
• 90 minut – przy temperaturze +15ºC,  

• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, ▪  30 minut – przy temperaturze +30ºC.  

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogo-
wym.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać obowiązującym normom.  

5.1.  Roboty zbrojarskie  

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem w związku z czym należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażo-
nym na działanie warunków atmosferycznych.  

Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich zanie-
czyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć stru-
mieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny 
być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  

Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania materiałów. Pręty 
ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 1 cm.   

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z DT. Średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego winny 
spełniać wymagania normowe.  

Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla zacho-
wania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z two-
rzywa sztucznego lub betonu.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych lub 
drewna jest niedopuszczalne.  
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Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w DT.  

Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni przyobiektowej, a 
następnie montowane w miejscach wbudowania.  

Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jedno-
rodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem desko-
wania nie może ulec zmianie.  

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w DT, jak i zastosowa-
nie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wyso-
kość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  

5.2.  Roboty betonowe i żelbetowe  

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Zamawiającemu do ak-
ceptacji projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikat Krajowej Zgodności. 

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyższej winno odbywać się w warunkach przemysło-
wych wyłącznie w węzłach betoniarskich.  

Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w DT, zatartego na 
gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie 
gruntu rodzimego.  

Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z DT oraz/lub według wymagań normy. 
Należy stosować deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do 
ich uzupełnienia można używać drewna i sklejki.   

Rozbiórka deskowania i rusztowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyma-
łości betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu przez 
beton 70% gwarantowanej wytrzymałości.  

Rusztowania i deskowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unika-
jąc zachwiania stateczności rozbieranych konstrukcji.   

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie (przej-
ścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem adhezyjnym oraz 
wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania DT i odpowiednich 
norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.   

Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości wykonania de-
skowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszankę w trak-
cie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania należy do-
brać ze względu na konsystencję mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw 
roboczych na całym obwodzie należy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na bazie 
kauczuku.  
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Dylatacje należy wykonywać zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiałów. Wykonane dy-
latacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez DT i prawidłową pracę poszczególnych ele-
mentów obiektu.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, ukształtowania i przygotowania powierzchni 
przerw roboczych określa norma.  

Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami DT.  

Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, każdorazowo uzgad-
niany i akceptowany przez Zamawiającego.  

5.3.  Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny  

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z DT i zachowaniem następujących wymagań:  
• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o sze-

rokości ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,  

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa,  

• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm,  

• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,  

• zakłady materiałów rolowych > 10 cm,  

• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości 
min 30 mm,  

• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15.  

5.4.  Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych  

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed za-
kupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Zama-
wiającym a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze 
środka należy zwrócić uwagę głównie na:  
• funkcje, jakie ma spełniać powłoka,  

• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka,  

• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  

• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja,  

• sposób przygotowania powierzchni,  

• stopień wodoprzepuszczalności,  

• przyczepność powłoki do podłoża – według obowiązujących norm..  
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5.5.  Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego  

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 
technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf ścianę można betonować, a w trakcie wy-
konywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy 
łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, powo-
dując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, rusztowań, przygoto-
waniem i montażem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielęgnacją betonu zgodnie z 
obowiązującymi normami.  

Zbrojenie i akcesoria  

Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zamawiającego kontrola zbrojenia 
i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający winien stwierdzić 
zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z DT w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic i 
długości oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otule-
nia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny 
może być dokonywane przez Zamawiającego również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich 
przyrządów.  

Tolerancje:  
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

• różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm,  

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,  

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  

•   ±0,5 cm,  

• grubość otuliny    ±3 mm,  

• położenie akcesoriów   ±3 mm.  

Deskowania  

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według normy.   

Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami metalowymi pozostających w be-
tonowanej konstrukcji.  

Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych:  

rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm,  
• odchylenie od pionu elementu deskowania   ±0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5cm,  

• prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości  ±0,5cm, ▪  nierówności po-
wierzchni deskowania    ±0,2 cm, na długości łaty 3,0 m.  

• wymiary światła elementu betonowego:  
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- wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm,  

- grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm.  

W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych przeglądów technicz-
nych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wpłynęły na pogorszenie 
stanu deskowań i rusztowań i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz wykonywanych 
konstrukcji.  

Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zalały 
dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciężkich elementów 
składanych, itp.  

Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy.  

Kontrola betonu  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania system kontroli we-
wnętrznej, obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmio-
towymi normami jak niżej.  

Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej, a badane według 
normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - wymagania właściwości, produkcja i zgodność.  

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania i 
wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:  
• + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm wg metody opadu stożka.  

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż:  
• 1 próbkę na 50 m3,  

• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.  

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12.   

Nasiąkliwość betonu - sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu 
mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 500 m3 
betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.  

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %.  

Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c < 0,45  

Odporność na działanie mrozu - sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na prób-
kach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej 
raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m3 betonu oraz każdorazowo po 
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zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Wymagany stopień mrozoodporno-
ści - F150.  

Przepuszczalność wody przez beton - sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności przeprowadza 
się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mie-
szanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.   

Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami DT.  

Dokumentacja badań - na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiającemu wszystkich wyników badań do-
tyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Kontrola wykonanych obiektów  

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu:  
• pochylenie ścian:    ±1 cm, 

• wymiary w planie:    ±2 cm,  

• rzędne:    ±1 cm.  

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny są dopuszczalne 
pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 cm, a powierzchnia na której wystę-
pują nie większa niż 0,2 % powierzchni odpowiedniej ściany.  

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR  

Nie ma zastosowania.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9.  ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru końcowego robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 05: Montaż konstrukcji żelbetowych   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu konstrukcji żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegają-
cych na wykonaniu montażu konstrukcji betonowych ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
montażu konstrukcji betonowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach 
Zadania.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zamawiania materiałów (prefabrykatów) i odpowiednie świadectwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Materiały winny spełniać wymagania DT a ponadto prefabrykaty żelbetowe i sprężone winny od-
powiadać wymaganiom aktualnych norm.  
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
DT, WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z na-
stępującego sprzętu:  
• Dźwig samojezdny o udźwigu minimum 20 Mg.  

• Rusztowania inwentaryzowane.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
przewożonych prefabrykatów.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Pole-
cenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.1. Przygotowanie terenu budowy  

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na:  
• Sprawdzeniu konstrukcji na których montowane będą prefabrykaty.  

• Przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów.  

• Wykonania niezbędnych rusztowań roboczych i stemplowań.  

• Wyznaczenie stref bezpieczeństwa.  
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5.2. Tolerancje  

Dopuszcza się następujące tolerancje:  
•   ±3 mm dla poziomu dolnej płaszczyzny stropu,  

• -3/+10 mm dla rzędnej stropu,  

•   ±3 mm dla poziomu dźwigarów dachowych,  

•   ±5 mm dla górnej płaszczyzny płyt panwiowych (żebrowych).  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku. Dalsze po-
stępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  

6.1. Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wyników badań Wykonawcy.  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót 
z DT, WWiORB, a w szczególności.  
• Warunków składowania materiałów.  

• Stosowania właściwych materiałów.  

• Przestrzegania tolerancji wykonania robót.  

• Kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.  

6.2. Bieżąca kontrola Wykonawcy  

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość stoso-
wanych materiałów, przestrzegania reżimów technologicznych, i zachowania warunków bhp, tak 
aby spełnić wymagania podane WWiORB.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

 

WWiORB – 06: Montaż konstrukcji stalowych   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegają-
cych na wykonaniu montażu konstrukcji stalowych ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
montażu konstrukcji stalowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Za-
dania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu:  
• zbiorników naziemnych,  

• drabin,  

• stalowych elementów konstrukcji budowlanych,  

• zabudowy otworów technologicznych,  

• konstrukcji wsporczych,  

• indywidualnych elementów wyposażenia technologicznego,  

• ślusarki budowlanej,  

• zabudów w konstrukcji aluminiowej,  

• wypełnień i obudów z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych, ▪  zabudowy obiektów 
technologicznych.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

124 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 

Wyroby ( materiały ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać:  
• deklaracje zgodności lub odpowiednie atesty, 

• trwałe ocechowanie.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiadać wymaganiom norm.  

Łączniki  

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej – zgodnie opisanymi w pozostałych częściach opracowania standardami dla poszcze-
gólnych obiektów, instalacji, itp.  

Materiały do spawania  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm.  

Powłoki malarskie  

Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania DT i WWiORB.  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyła-
dunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem.  

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy składować w 
tym samym położeniu.  

Elektrody składować w  magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.  

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót  

Roboty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót.  

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:  
• urządzenia spawalnicze MIG/MAG,   

• urządzenia TIG DC,   

• przecinarki plazmowe i mechaniczne,  

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi na piśmie poleceniami Zama-
wiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w umiejscowie-
niu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
umiejscowienia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

5.1. Przygotowanie materiałów  

Cięcie  

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

Prostowanie i gięcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych tem-
peratur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 
powinny wystąpić rysy i pęknięcia.  

Składanie zespołów  

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować do-
trzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń.  

Zabezpieczenie antykorozyjne  

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej  i opisane jako ocynkowane wymagają zabezpiecze-
nia antykorozyjnego.  

Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkować ogniowo. 
Grubość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, należy przyjąć według normy 
PN-EN 10346:2009. Jeżeli DT wymaga ponadto wykonania powłok malarskich to należy je wykonać 
zgodnie z DT (kolorystyka i grubość warstw).  

5.2. Wykonanie konstrukcji  

Połączenia spawane  

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 1,5 mm.  
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Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20 %, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą o :  5% – dla spoin czołowych,  10% – dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Zalecenia tech-
nologiczne  
• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,  

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. Połączenia na śruby  

• długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkła-
dek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje,  

• nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączo-
nych powierzchni,  

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem po-
kryć warstwą smaru,  

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  

5.3. Montaż konstrukcji  

Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projek-
towanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne ele-
menty mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych.  

Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami DT.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z DT, WWiORB 
oraz wymaganiami podanymi w obowiązujących normach.  

Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu i 
składowania materiałów.  

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami WWiORB i 
DT.  

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
• kontrola stali,  

• sprawdzenie elementów stalowych, ▪ sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową, 
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• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

Kontrola montażu konstrukcji stalowych:  

sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie połączeń,  

• kontrola jakości montażu,  

• kontrola jakości powłok antykorozyjnych,  

• kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych.  

6.2. Zakres kontroli i badań  

Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  

Kontrola jakości materiałów   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy 
złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w 
programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy prze-
widzieć w programie zapewnienia jakości.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru końcowego robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 07: Roboty murowe  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
murowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych 
ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót murowych, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Do wykonania robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały wyszczegól-
nione w DT, spełniające wymagania aktualnych norm branżowych.  
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2.3. Transport, rozładunek, składowanie  

Ładunki nie wypełniające całej powierzchni ładunkowej powinny być zabezpieczone przed przesu-
waniem się pasami transportowymi.   

Rozładunek w zależności od środka transportu może być mechaniczny lub ręczny.  

Materiał układany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folią wymaga roz-
ładunku mechanicznego.  

Maksymalna wysokość ustawienia palet - dwie.  

Materiał musi być ułożony na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu odizolowany od bez-
pośredniego kontaktu z gruntem.  

Wszystkie wyroby z betonu komórkowego składowane na wolnym powietrzu powinny być zabez-
pieczone przed opadami atmosferycznymi.  

Przy ręcznym składowaniu elementów drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczać 
ośmiu, a warstwy powinny się krzyżować.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w DT, WWiORB i poleceniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bę-
dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu:  
• Rusztowania inwentaryzowane przestawne;  

• Betoniarki.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
transportowanych materiałów.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi 
na piśmie poleceniami Zamawiajacego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiajacego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.1. Przygotowanie terenu robót  

Przygotowanie terenu robót polega na wyrównaniu terenu o szerokości minimum 2,0 m wzdłuż 
przewidzianych do wykonania ścian w celu złożenia materiałów, zagwarantowania przestrzeni ko-
munikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowań.  

5.2. Roboty murowe  

Ściany należy murować zgodnie z DT, przesklepiając otwory nadprożami prefabrykowanymi. Mury 
należy wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.   

Wymagania ogólne:  
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów.  

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie równo-
miernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie na-
leży stosować strzępia zazębione końcowe.  

• Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wo-
dzie.  

• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy spraw-
dzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej za-
prawy.  

• Tolerancje:  
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- grubość muru winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ▪ 
 spoiny w murach:  

▪ spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchyłki + 5/-2 mm,  

▪ spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchyłki    ±5 mm,  

- wymiary poszczególnych pomieszczeń ± 10 mm,  

- wysokości poszczególnych kondygnacji    ±10 mm,  ▪ wymiary poziome i pionowe całego 
budynku   ±30 mm, ▪ otwory:  

▪ przy szerokości do 1,0m +6/-3 mm, − przy szerokości ponad 1,0m +10/-5 mm, 

▪  wysokość +15/-10 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania na-
leży pozostawić niewypełnione spoiny na głębokości 5-10 mm.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

6.2. Kontrola Wykonawcy  

W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość dostar-
czonych materiałów, prawidłowość składowania i sposób wykonania robót, a w szczególności:  
• Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze, w stykach przenikających się murów i 

narożnikach.  

• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia.  

• Sprawdzenie rozmieszczenia i odchyleń otworów.  

• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru.  

• Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł lub pustaków.  
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6.3. Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów technologicznego, oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

 

WWiORB – 08: Roboty tynkarskie  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót tynkarskich 
ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót tynkarskich, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
• Tynków wewnętrznych.  

• Tynków zewnętrznych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  
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Obrzutka - warstwa sczepna wykonana na podłożu.  

Narzut - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  

Gładź - warstwa fakturowa tynku wewnętrznego gładkiego.  

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mie-
szanki tynkarskiej.  

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie tynkar-
skiej.  

Tynk zwykły - zwykle trzywarstwowy gładki zatarty w określonym standardzie.  

Tynk szlachetny - powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-9 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny posiadać przynajmniej dwa z poniższych ozna-
kowań (w tym datę przydatności do użycia):  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  
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• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom DT i norm.  

2.3. Warunki składowania materiałów do robót tynkowych  

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazy-
nowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i za-
bezpieczone przed zawilgoceniem.  

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowa-
niach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej 
niż 10.  

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do ce-
mentu.  

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach za-
bezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).  

Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych.  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystanso-
wych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zara-
zem płaskim podkładzie.  

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bę-
dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producentów suchych mieszanek tynkarskich, 
mas tynkarskich, systemów sufitów podwieszonych.  

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  
• mieszarki do zapraw,  
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• agregaty tynkarskie,  

• betoniarki,  

• pompy do zapraw,  

• tynkarskie pistolety natryskowe,  

• zacieraczki do tynków.  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzę-
tem mechanicznym, natomiast w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.  

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgod-
nie z wymogami DT lub przekazanymi na piśmie poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiego-
kolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia-
łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, 
DT, WWiORB, a także w normach i wytycznych.  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu suro-
wego, tj. roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wy-
konywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa 
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niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać 
się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, 
które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwał-
townego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasło-
necznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnie-
nia, tj. w ciągu ok.1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mie-
ści się w granicach od 60 do 80%.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpa-
dów, a także suche i dobrze przewietrzone.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy. Stare tynki powinny 
być skute.  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych wykonywanych gipsem i montażu płyt gipsowokartono-
wych, podłoże należy skropić obficie wodą. Zbyt suche podłoże szybko odciąga wodę powodując 
przedwczesne ich twardnienie.  

5.3. Wykonanie tynków  

Wykonywanie tynków zwykłych  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w obowiązujących nor-
mach.  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w ww. normie.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu po-
winny być zgodne z aktualna normą.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Tynki zewnętrzne   

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje się jako cienko warstwowe o założonej fak-
turze, którą uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania.   
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Przy wykonywaniu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta gotowej mieszanki tyn-
karskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy, a także warunków wykonania i pielęgnacji 
warstwy fakturowej.  

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
• Obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne oraz sposób obrobie-

nia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mie-
szanki tynkarskiej.  

• Świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.  

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty między tymi płaszczy-
znami powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w DT.  

Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości określonych 
dla tynków kategorii III.  

Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom DT i WWiORZB. Fak-
tury wynikające z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny być tak wykonane, aby 
właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy też rowki były równo-
miernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu jednakową głębokość lub wysokość, sze-
rokość, itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych braków naruszających 
jednolitość wyglądu zewnętrznego.  

Dopuszcza się mało widoczne ślady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowań oraz nieznaczne 
ślady łączenia tynku wzdłuż linii prostych na dużych płaszczyznach pozbawionych podziału architek-
tonicznego, w których ze względów organizacji budowy nie jest możliwe wykończenie całej po-
wierzchni w ciągu jednego dnia roboczego.  

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wy-
konania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują przekracza 3% całej po-
wierzchni otynkowanej.  

Dla tynków nakrapianych i cyklinowanych głębokość wgłębień nie powinna przekraczać połowy 
średnicy największego ziarna w użytym kruszywie.  

Barwa tynków kolorowych powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzor-
cem. Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcieni i różnice w intensywności barwy poszczególnych 
fragmentów tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraźnych granic.   

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza się prześwitywania tła spod natrysku.   

Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wód opado-
wych lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne.  

Tynki powinny być ściśle związane z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia 
są niedopuszczalne.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

6.2. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
DT, WWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.   

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
tynkowych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczególności:  

prawidłowości przygotowania podłoży,  

przyczepności tynków do podłoża,  

wyglądu powierzchni tynku,  

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 09: Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwio-
wej według zasad niniejszych WWiORB są materiały wskazane w DT posiadające jedno w wymie-
nionych poniżej oznaczeń:  
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• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

Stolarka okienna i drzwiowa winna spełniać wymagania materiałowe wymienione w Dokumentacji 
Projektowej, polskich normach oraz:  
• Okna rozwieralno - uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane ręcznie z poziomu podłogi; 

Ukmax– 2,6 (Szyby) – 1,1.  

• Drzwi i bramy zewnętrzne; Uk max - 1,64.  

• Bramy – metalowe segmentowe, przeszklone. Zastosowane systemy zamknięć winny posiadać 
atest:  

• Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,  

• Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.  

Wymaga się zastosowania stolarki z materiałów odpornych na warunki środowiskowe panujące na 
stacji uzdatniania wody.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Nie stawia się specjalnych wymagań dla środków transportowych.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowo-
dowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.1. Montaż okien i drzwi  

Miejsca wbudowania wyrobów powinny być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez innych 
dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone z wystających części za-
prawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości 
lub szerokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, a odchyle-
nie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.   

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Mocowanie do muru powinno być wykonane na kotwy lub śruby. Przerwy między ościeżnicą a mu-
rem powinny być wypełnione pianką montażową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po 
osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych 
i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. W ścianach działowych o 
grubości < 25cm można ościeżnice mocować równocześnie podczas wznoszenia ścian, ale także 
mocując je na kotwy lub śruby.  

Stolarkę okienną należy zamocować w ościeżu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaga-
niami podanymi w tablicy:  

Tabela 3. Liczba i rozmieszczenie punktów mocowania stolarki okiennej  

Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba punk-
tów mocowa-

nia 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

Wysokość 
[cm] 

Szerokość 
[cm] 

W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 2 punktach 
w odległości ok. 33 cm od 
nadproża i ok. 35cm od 150-200 6 

Po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ szero-
kości okna 
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Powyżej 200 8 

Po 2 punkty w nadprożu i progu rozmiesz-
czone symetrycznie w odległościach od pio-

nowej krawędzi ościeża, 
równej 1/3 szerokości okna 

progu 

Powyżej 150 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 

33cm od nad-
proża 

- w ½ wysokości 
- w odległości 

33cm od dolnej 
części ramy 

150-200 8 
Po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ szero-

kości okna 

Powyżej 200 10 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 

odległościach od pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 szerokości 

 

 

 

Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy 
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie 
wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet 
na zaprawie cementowej lub piance.  

5.2. Montaż bram  

Przed rozpoczęciem montażu bram należy zakończyć wszystkie prace budowlane wraz z posadz-
kami, sprawdzić wielkość otworów pamiętając, że wymiary katalogowe podawane są w otworach 
wykończonych. Sposób zamocowania bram i prowadnic należy wykonać zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania Zamawiającego, w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu:  
• Zamocowania ościeżnic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianką.  

• Zachowania tolerancji montażu.  

• Zamocowania ościeżnic i prowadnic bram.  

• Szczelności zabudowanych otworów.  
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6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

 

WWiORB – 10: Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach oraz 
wykonanie posadzek z żywic i wykładzin z tworzyw sztucznych   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie układania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania posadzek z żywic i 
wykładzin z tworzyw sztucznych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
układania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania posadzek z żywic i wykła-
dzin z tworzyw sztucznych.  
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1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania płytek 
ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania posadzek z żywic i wykładzin z tworzyw 
sztucznych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa. 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać:  
• Aprobaty Techniczne.  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol-
skich.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w nor-
mach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego sto-
sowania w budownictwie.  

Materiały pomocnicze:  
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

• środki ochrony płytek i spoin,  

• środki do usuwania zanieczyszczeń,  

• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpo-
wiednie aprobaty techniczne.  
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
• szczotki włosiane lub druciane,  

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,  

• łaty i poziomnice do sprawdzania równości powierzchni,  

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków trans-
portowych. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszko-
dzenie.   

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izo-

lacji podłóg,  

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicz-
nych,  

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami napraw-
czymi.  
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Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elemen-
tów konstrukcji budynku.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecz-
nieniem i przewiewem.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

Podłoża pod płytki i płyty podłogowe   

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podkłady z za-
prawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie mini-
mum 3 MPa.  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozba-
wiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 
środkami antyadhezyjnymi.  

Nierówność powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje po-
winny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin.   

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cemen-
towych włóknem polipropylenowym.  

Podłoża pod wykładziny z tworzyw sztucznych   

Podłoża pod wykładziny z tworzyw sztucznych winny spełniać następujące wymagania:  
• Nierówność powierzchni na długości łaty 2 m nie może przekroczyć 2 mm.  

• Wilgotność podłoża ≤ 2%.  

• Podłoże pod wykładziny powinno być czyste i niepalne.  

• Podłoże powinno być wykonane z zaprawy lub betonu.  

• Dylatacje technologiczne i szczeliny na podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.  

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do 
gruntowania podłoża. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże na-
siąkliwe, nienasiąkliwe).Celem gruntowania jest związanie pyłów na powierzchni oraz poprawa 
przyczepności. Grunt rozprowadzamy wałkiem.  

Po upływie określonego czasu schnięcia (rodzaj gruntu) przystępujemy do wylewania masy niwelu-
jącej. Grubość masy szpachlowej nie powinna być mniejsza niż 2 mm.  
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Do mieszania mas używamy mieszaczy, których maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min. 
(większe spowodują zbyt duże napowietrzenia masy). Po wylaniu masę rozprowadza się na podłożu 
i odpowietrza specjalnym wałkiem odpowietrzającym.  

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podłoża, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej, 
celem pozbycia się „mleczka” można przystąpić do montażu wykładziny.  

Podłoża pod posadzki z żywic   

Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i muszą spełniać poniższe 
wymagania:  
• Posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.  

• Wytrzymałość betonu na ściskanie: min. 25 MPa.  

• Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.  

• Wilgotność betonu: max 5%.  

• Nierówność powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku łaty 2 m.  

• Nierówność płaszczyzny na całej długości i szerokości pomieszczenia: max 5 mm.  

• Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.  

• Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta.  

• Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie zwią-
zane fragmenty muszą być usunięte.  

Podłoża pod okładziny ścian   

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych są otynkowane mury z 
elementów drobno wymiarowych.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania pod-
łoża.  

Na ścianach z elementów drobno wymiarowych powinien być wykonany tynk dwuwarstwowy (ob-
rzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki 
M 4÷M 7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.  

Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem gruntującym.  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  
• Powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich.  

• Nierówność powierzchni tynku w płaszczyźnie oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mie-
rzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie więk-
szej niż 2 na długości łaty.  

• Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji.  
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• Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m i nie 
więcej niż 5 mm na całej długości.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki niższej niż M 4.  

5.2. Wykonanie wykładzin i okładzin  

Wykładziny z płyt i płytek   

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
zbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płasz-
czyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szero-
kość większą niż połowa płytki.   

Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić:  
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych,  

• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych.  

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Na-
kładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej po-
zycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
• do 150 mm – 2 mm,  

• od 150 do 300 mm – 3 mm.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycz-
nych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Do-
kładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
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Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnie-
niu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą 
być także płytki.  

Wykładziny z tworzyw sztucznych   

Przed montażem wykładzin PCW należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcie-
niach (do jednego pomieszczenia dobrać materiał z tej samej serii).  

Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjęcia tempe-
ratury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny.  

Warunki zewnętrzne wykonywania prac:  

Temperatura powietrza    ≥+ 18°C.  

Temperatura podłoża    ≥+ 15°C.  

Wilgotność wzgl. powietrza   ≤75%.  

Jeżeli warunki montażu wykładziny są zachowane, należy ustalić wzór w/g Dokumentacji Projekto-
wej i zgodnie z nim dociąć wykładzinę (długość arkusza powinna być większa niż długość pomiesz-
czenia).Wokół ścian wyznaczamy wysokość cokołu (najczęściej 10 cm). Jeżeli szerokość pomieszcze-
nia jest większa niż szerokość wykładziny, zaznaczamy ołówkiem linie na podłożu w celu łatwiej-
szego dopasowania kolejnych arkuszy wykładziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do połowy 
długości pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć klejenie wykładzin do 
podłoża.  

Przy pomocy odpowiedniej pacy zębatej rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym podłożu. Do 
klejenia wykładziny na podłożu używamy klejów dyspersyjnych, a do cokołów używamy kleju kon-
taktowego (pokrywając klejem powierzchnię ściany jak i wykładziny).  

Po wstępnym odparowaniu kleju (najczęściej około 15 minut) należy docisnąć wykładzinę do 
podłoża, a następnie używając walca min. 50 kg pozbyć się powietrza spod wykładziny (najpierw w 
poprzek, później wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza.  

W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a 
rolką dociskową docisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z pod-
łogą.  

Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45° (unikamy cięcia i łączenia w 
miejscu łączenia się dwóch ścian).  

Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża 
z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45°, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Bra-
kującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładziny. Aby trójkąt lepiej 
się układał, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby 
krawędzie idealnie się stykały.  

Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół kle-
jem kontaktowym.  

Po upływie 24 godzin możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Pierwszą 
czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny.  
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Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd 
połączonych arkuszy wykładziny. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na go-
rąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wy-
kładziny.   

Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z 
nich to ścięcie przy pomocy noża z płytką.   

Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować 
braki w miejscu szwu (w procesie stygnięcia zabraknie nam materiału).  

Posadzki z żywic   

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z żywic winny spełniać następujące warunki:  
• W pomieszczeniu winny być zakończone wszystkie roboty budowlane, wykończeniowe i insta-

lacyjne.   

• Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpie-
czone przed ogólnym dostępem.  

• Warunki zewnętrzne wykonywania prac:  

• Temperatura powietrza ≥+ 15°C.  

• Temperatura podłoża ≥+ 15°C.  

• Wilgotność wzgl. powietrza ≤70%.  

• Pomieszczenie musi być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).  

Posadzki należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału. Nawierzchnia matowa anty-
poślizgowa, kolorystyka, grubość i inne własności wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacją Pro-
jektową.  

Okładziny ścian   

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na każdej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycz-
nie, a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość. Przed układaniem płytek na ścianie należy za-
mocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową na wysokości drugiego rzędu płytek.  

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) zaprawę klejącą. Wybór zaprawy za-
leży od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się po-
wierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być rozło-
żona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.   

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić:  
• minimum 65% powierzchni płytki dla okładzin wewnętrznych,  

• 100% powierzchni płytki dla okładzin zewnętrznych   

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut.  
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Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.   

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe, a dla uzyska-
nia jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe.  

Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
• do 150 mm – 2 mm,  

• od 150 do 300 mm – 3 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.   

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić, czy pigment zaprawy spoinującej nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o po-
wierzchni porowatej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni okładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopa-
dłymi i ukośnymi o krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką.   

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z DT oraz WWiORB.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  
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Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

6.3. Bieżąca kontrola Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

6.4. Wymagania i tolerancje  

Wymagania i tolerancje dla wykładzin   

Cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wy-
kładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona).  

Cała powierzchnia pod płytkami lub wykładziną powinna być wypełniona klejem.  

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 
2  

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki.  

Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie.  

Listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z DT i instrukcją producenta.  

Wymagania i tolerancje dla okładzin   

Cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okła-
dzin dla których różnorodność barw jest zamierzona).  

Cała powierzchnia pod okładziną powinna być wypełniona klejem.  

Dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m.  

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m.  

Spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania.  

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na długości całej okładziny.  

Elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z DT i instrukcją producenta.  
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6.5. Kontrola Zamawiającego  

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i WWiORB, a w szczególności:  
• Przygotowania podłoża.  

• Zgodności wykonania wykładzin i okładzin z niniejszymi WWiORB i DT.  

• Sprawdzenie przyczepności do podłoża.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

    

WWiORB – 11: Roboty malarskie  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
malarskich, które zostaną wykonane w ramach Zadania.  

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót malarskich 
ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót malarskich, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 
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1.4. Określenia podstawowe  

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykony-
wana powłoka malarska.  

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej po-
wierzchni.  

Powłoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez na-
łożenie farby do gruntowania.  

Powłoka(-i) między warstwowa(-e). Powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzch-
niową.  

Powłoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do 
ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do 
całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią 
barwę.   

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.  

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoi-
wie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi.  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą. Zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wod-
nego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środ-
ków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako po-
włoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki.  

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną stru-
mieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwo-
ści spawania stali.  

Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.  
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Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu ma-
larskiego, zapewniająca wymaganą trwałość.  

Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 
pierwszej większej renowacji.  

Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej 
powierzchni.  

Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, słu-
żące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono 
oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwo-
ści powłok malarskich.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-12 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny posiadać dwa z wy-
mienionych poniżej oznakowani (w tym podaną datę przydatności do użycia):  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,   

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,   
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• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

• datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.3. Materiały stosowane do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę wymaganą DT i spełniające 
wymagania:  
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  

• farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004,  

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

• farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002,  

• emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998,  

• farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,  

• emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-
C81609:2002/Ap1:2004,  

• farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, 
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,  

• emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997, 
▪  emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,  

• farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-
C81919:2002/Ap1:2004,  

• inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych.  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

• utwardzacze do wyrobów lakierowych,  

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z 
drutu, elektrokorund itp.,  

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
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Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez produ-
centa lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

2.4. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę   

Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w DT i WWiORB,  

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską 
Normą lub aprobatą techniczną),  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stoso-
wania wyrobu,  

• farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikają-
cym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, posiadają karty charakterystyki sub-
stancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,  

• opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji nie-
bezpiecznych i preparatów),  

• są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakoń-
czeniem gwarancji wyrobu).  

2.5. Składowanie materiałów malarskich  

Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czyn-
ników atmosferycznych, w temperaturze 5÷ 25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła.  

Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli 
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte opakowania po-
winny być wyraźnie oznakowane.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bę-
dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich:  
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

• elektronarzędzia do czyszczenia podłoża,  

• sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,  

• pędzle i wałki,  

• urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,  

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,  

• drabiny i rusztowania.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych 
do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe pokryte 
plandekami lub zamknięte.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i uży-
cie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, za-
bezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiajacego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
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Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i meta-
lowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej  

• (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe.  

Drugie malowanie można wykonywać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  

• wykonaniu posadzek.  

Wymagania dotyczące tynków  
• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy.  

• Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni.  

• Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wy-
kwitów solnych).  

• Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%.  

• Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

• Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta-
łości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  

Wymagania dotyczące podłoży metalowych  

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży metalowych podane są w PN-EN ISO 
129444:2018-02.  

Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej 
stanu początkowego i końcowego. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na pod-
stawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem me-
tod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2018-02.  

Do przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki strumienio-
wościernej należy stosować ostro krawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne o 
wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund, łamany śrut staliwny.  

Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok ochronnych, 
śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatości po-
wierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań z DT i WWiORB.  

Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co naj-
mniej Sa 2½ według PN-ISO 8501-2008.  

Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200 µm konieczny jest stopień przygotowania po-
wierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej narzędzi, 
szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki strumieniowo-ściernej. 
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Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji 
jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.  

Warunki prowadzenia robót malarskich   

Roboty malarskie tynków powinny być prowadzone:  
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich ze-

wnętrznych),  

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek tem-
peratury poniżej 0°C,  

• w temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż 25°C, przy temperaturze podłoża nie przekracza-
jącej 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży nie przekracza 4%.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy za-
bezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych  

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych 
lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich.  

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy 
przeprowadzać w następujących warunkach:  
• przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być rów-

nież nasłonecznione,  

• przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną,  

• przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy dużej 
chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne 
z PN-EN ISO 8502-4:2017-03).  

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgot-
ności względnej otaczającej atmosfery 18%.  

Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w 
szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania.  

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze 
oświetlone.  

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapyle-
nia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń, w 
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których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien 
być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie.  

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, 
powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) 
w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną po-
włoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni 
słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi.  

Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia nie-
korzystnych warunków atmosferycznych, miejsca malowane należy osłonić, oraz w miarę możliwo-
ści zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych 
konstrukcji.  

Wykonanie robót malarskich tynków zewnętrznych   

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w niniejszych WWiORB.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

• sposób przygotowania farby do malowania,  

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malar-
skie),  

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

• zalecenia w zakresie bhp.  

Wykonanie robót malarskich tynków wewnętrznych   

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w ni-
niejszych WWiORB.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

Wykonywania robót malarskich konstrukcji metalowych   

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane są w normie 
PNEN ISO 12944-7:2018-01.  

Grubość powłok malarskich winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu 
osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, 
sprawdzać jej grubość na mokro.  

Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy i połączenia śrubowe po-
winny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie kra-
wędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) 
po obu stronach krawędzi.  
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Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz 
między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wy-
nikać z kart technicznych wyrobów lakierowych.  

Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący 
wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki.  

Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i kon-
strukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie  

Charakterystyka powłok gruntowych, między warstwowych i nawierzchniowych podana jest w DT i 
WWiORB. Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  

Roboty należy wykonać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszych WWiORB.   

Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach 
od jego oczyszczenia.  

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając 
sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. 
gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania.  

Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna 
być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.  

Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych 
powłokami gruntowymi w wytwórni:  

Wymalowania między warstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wyko-
nuje się zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB, w których podane są materiały malarskie, ilości 
warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. Powłoki między war-
stwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami 
niniejszych WWIORB. Powierzchnie na złączach należy przygotować zgodnie z wymaganiami niniej-
szych WWIORB.  

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie peł-
nych systemów malarskich po upewnieniu się, że farba do czasowej ochrony jest „zgodna” z farbami 
stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą 
być stosowane bez wystąpienia niepożądanych efektów.   

Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni  

Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB, zwykle stosując te 
same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Dopuszcza się wykonanie powłok na podsta-
wie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na elementy. Powierzchnia pod 
wymalowania ostateczne powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w niniej-
szych WWiORB.   

5.2. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych   

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na su-

cho i na szorowanie oraz na reemulgację,  
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• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,  

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Wymagania dla powłok z farb rozpuszczalnikowych Powłoki te powinny być:  
• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

• zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i połysku, dopuszcza się chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity pod-
łoża.  

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
• spękań,  

• łuszczenia się powłok,  

• odstawania powłok od podłoża.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczególności po-
winny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
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• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jedno-
rodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
• skoagulowane spoiwo,  

• nieroztarte pigmenty,  

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

• kożuch,  

• ślady pleśni,  

• trwały, nie dający się wymieszać osad,  

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

• obce wtrącenia,  

• zapach gnilny.  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania w czasie robót dla robót malarskich antykorozyjnych   

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich anty-
korozyjnych z DT, WWiORB i kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami producentów.   

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  
• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 

podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:2008,  

• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  

• ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 
przygotowania powierzchni,  

• dokonać odbioru powierzchni do malowania, z uwzględnieniem wymaganych właściwości po-
wierzchni według DT i WWiORB.  

Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok  

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 
1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące wła-
ściwości powierzchni:  
• wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:2008,  
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• stopień  przygotowania  powierzchni  określany  poprzez  porównanie 
 stanu  podłoża z fotograficznymi wzorcami według PN-ISO 8501-1:2008,  

• chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN ISO 
8503-2:2012,  

• zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2017-03 (zapylenie nie powinno być większe niż 
na wzorcu Nr 3 według normy),  

• obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN ISO 
8502-9:2002 (przewodność roztworu).  

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-EN ISO 
85022:2017-03 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2007.  

Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych 
na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów kon-
strukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni.  

Kontrola warunków wykonywania powłok  

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie:  
• temperatury powietrza,  

• temperatury podłoża,  

• wilgotności względnej powietrza,  

• temperatury punktu rosy.  

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2017-03.   

Kontrola procesu nakładania powłok malarskich Kontrola procesu malowania obejmuje:  
• sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dy-

szy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby,  

• sprawdzenie  przygotowania  farby:  wymieszania  składników,  przestrzegania  czasu 
przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych,  

• sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby,  

• sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,  

• zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 
normą lub kartą techniczną wyrobu,  

• ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchnio-
wym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o 
mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska 
nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań,  

• ocenę grubości poszczególnych warstw.  

Badania w czasie odbioru robót malarskich tynków   

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakoń-
czenia ich wykonywania.  
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wil-
gotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszo-

nym z odległości około 0,5 m,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-
wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.   

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby:  
• sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej po-
włoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą na-
mydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla.  

Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabar-
wieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie po-
wstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Zamawiają-
cego i Wykonawcę.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 12: Roboty izolacyjne  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach Zadania.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują wy-
konanie:  
• izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,  

• izolacji termicznych. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót izolacyjnych.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  
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2.2. Wymagania dla materiałów  

Folia powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy.  

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998.  

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-
92/B27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.  

Styropian powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.  

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14064-1:2010, a ponadto speł-
niać wymagania:  
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,  

• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,  

• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,  

• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.  

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- C-89356:1998.  

Płyty PW 11A powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm .  

2.3. Transport i składowanie  

Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego.  

Papa  

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie.  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m od grzejników.  

Rolki papy należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie.   

Styropian i wełna mineralna  

Styropian i wełnę układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę produkcji.  

Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wysokiej 
temperatury i substancji chemicznych.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych ma-
teriałów.  
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie bhp.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i zaakcepto-
wane przez Zamawiającego.  

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, 
aby zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWiORb, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środ-
ków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy wyrównać.  

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych.  

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:  
• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),  

• temperatury podłoża,  

• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności),  

• wieku betonu.  

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe   

Gruntowanie  
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Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych 
przez producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izo-
lacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta.   

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

Wykonanie warstwy izolacyjnej   

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań DT, odpo-
wiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.  

Metody wykonania izolacji:  
• malowanie pędzlem,  

• nanoszenie wałkiem,  

• natryskiwanie,  

• szpachlowanie,  

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Zamawiającego.   

Izolacje z papy i folii   

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych między sobą 
w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być prze-
sunięte względem siebie.  

Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii zgrzane.  

5.3. Izolacje termiczne  

Izolacje ze styropianu  

DOCIEPLENIA ŚCIAN:  

Izolacje termiczne ze styropianu winny być wykonywane z inwentaryzowanych rusztowań w tem-
peraturze powyżej +5°C.  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Do wykonania 
dociepleń winny być stosowane materiały systemowe, a powierzchnie docieplane powinny być 
gruntowane środkami będącymi elementem danego systemu dociepleń zgodnie z kartą techniczną 
Producenta.   

Styropian do docieplenia winien być sezonowany przez okres 3-ech miesięcy.  

Do dociepleń można stosować styropian cięty posiadający 3 krawędzie fabryczne.  

Do wysokości 2,0m nad gruntem winien być użyty styropian o twardości 20, a wyżej o twardości 15. 
Styropian należy mocować do podłoża klejem, a następnie kołkami plastykowymi w ilości 4 szt./m2.  
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Styropian należy układać w tzw. mijankę, a minimalne przesunięcie styków pionowych winno wy-
nosić 20cm. Zabronione jest wypełnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szcze-
liny należy wypełnić pianką montażową. Płaszczyznę wykonanego docieplenia należy wyrównać i 
zmatować w celu zwiększenia przyczepności.  

Wykonane docieplenie należy zabezpieczyć warstwą tynku cienkowarstwowego grubości 3÷4 mm 
zbrojonego siatką z włókna szklanego. Zatapiana siatka powinna być równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w poziomie) na 
zakład nie mniejszy niż 10 cm. Do wysokości 2,0m nad gruntem wymagane są dwie warstwy siatki. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
prostokątnymi pasami siatki szklanej i narożnikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie 
klejącej.  

IZOLACJA POSADZEK  

Izolację posadzek styropianem należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji przeciw-
wilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie na warstwie zaprawy zapewniającej pełne 
przyleganie styropianu do podłoża.   

IZOLACJA STROPODACHU  

Przy doborze płyt izolacyjnych PW 11A należy uwzględniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 
6946:2017-10. Zastosowanie mają płyty z obustronną warstwą papy. Do podłoża z płyt żelbetowych 
płyty przykleja się lepikiem asfaltowym, a następnie dociska, dosuwając je do boków płyt już przy-
klejonych. Płyty wymagają dodatkowego mechanicznego mocowania do podłoża w pasach obcią-
żenia krawędziowego dachu. Do mechanicznego mocowania płyt należy stosować łączniki dopusz-
czalne odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.  

Izolacje z wełny mineralnej   

Izolacje termiczne stropodachów z wełny mineralnej należy wykonywać na wyrównanym i zagrun-
towanym podłożu przez przyklejenie lepikiem na gorąco do podłoża. Izolacja winna być jednowar-
stwowa, a grubość zgodna z DT. Każdorazową część wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpie-
czyć należy folią jako warstwą pokrycia dachu zgodnie z DT.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Bieżąca kontrola Zamawiającego   

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności.  
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,  

• sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania po-
wierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jedno-
rodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  
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• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością po-
daną w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną 
z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, ▪ kontrolę poprawności na-
prawienia błędów w wykonanej izolacji, ▪ kontrolę wykonania warstwy ochronnej.  

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Zamawiający może dopuścić do stosowania materiały na podstawie przedstawionych atestów pro-
ducenta, jednak odpowiedzialność za właściwą jakość wbudowanych materiałów ponosi Wyko-
nawca.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

Wymagania dla dostawy winny obejmować:  
• Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaświad-

czenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem.  

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez produ-
centa ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z DT oraz spraw-
dzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przy-
padku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia ja-
kości.  

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

 

WWiORB – 13: Pokrycia dachowe  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie pokryć dachowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
pokryć dachowych.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie pokryć dacho-
wych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbiór:  
• Pokryć dachowych z dachówki blaszanej.   

• Rur spustowych.  

• Obróbek blacharskich.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  
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2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Materiały do robót pokrywczych winny spełniać wymagania poniższych norm, oraz posiadać apro-
batę techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania obróbek bla-
charskich niepowlekanych.  

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt i narzędzia użyte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowa-
nia.  

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Nie stawia się wymagań specjalnych dla środków transportowych.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   
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Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z DT oraz wymaganiami szczegóło-

wymi dla danego rodzaju podłoża,  

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowa-
niu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni piono-
wych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynno-
wych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być 
wykonane w trakcie układania pokrycia dachowego lub po jego całkowitym zakończeniu,  

• po sprawdzeniu zgodności z DT materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć da-
chowych.  

5.1. Pokrycia dachowe  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w nor-
mie PN-B-10240:1980.  

Warunki wykonywania robót:  

Nie ogranicza się maksymalnego pochylenia dachu, ale należy utrzymać zgodność z obowiązującymi 
warunkami i spójność z istniejącymi obiektami.  

Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ dodat-
kowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych wyżej) i obej-
mować może pas o szerokości nie większej niż 3 m.  

Uszczelki w stykach podłużnych blach należy stosować przy pochyleniach połaci mniejszych niż 55%. 
Należy stosować uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakładzie podwój-
nym należy stosować dwie uszczelki.  

Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie pojedynczym nie stosuje się, a w za-
kładzie podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską, ułożoną w styku skrajnym.  

Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 
uzyskania minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości krawędzi podłużnych blachy, na-
leży zamiast uszczelek porowatych stosować uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego 
lub elastoplastycznego.  

Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami zaopatrzo-
nymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek gumowych 
można stosować podkładki r kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 333 mm (3 
szt. na 1 m zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakładu).  

Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to niemożliwe, na-
leży wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad płatwiami. Zakłady po-
przeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - jeśli pochylenie połaci jest większe lub równe 
55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% styki poprzeczne należy uszczelnić podwójnymi uszczel-
kami.  

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na połaci, do płatwi mocować można tylko 
blachę górną.  
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Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 55%.  

Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być odwadniane za 
pomocą rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umożliwiać przelewanie się 
wody w taki sposób, aby nie powodować szkód materialnych i nie utrudniać eksploatacji obiektu.   

Rynna powinna mieć wymiary dostosowane do spływającej z połaci dachowej wody i mieć na swej 
długości co najmniej dwie rury spustowe. Nie należy stosować odwodnienia wewnętrznego w da-
chach krytych blachami trapezowymi.  

W przypadkach konieczności wycięcia otworów w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania 
włazów dymowych, świetlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworów należy dokonywać 
po zamontowaniu blach trapezowych na połaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie następu-
jącej kolejności robót:  
• wyznaczenie położenia (lokalizacja) przebicia,   

• montaż od spodu dodatkowych płatwi,   

• wycięcie otworu w blasze trapezowej.  

Obróbki blacharskie powinne być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.  

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej ocyn-
kowanej o grubości 0,5 do 0,6 mm obligatoryjnie powlekanej.  

W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące po-
dwójne.  

5.2. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i kształtu elementów przezna-
czonych do opierzenia.  

Obróbki blacharskie z blachy cynkowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach. Ob-
róbki blacharskie należy montować na podkładzie z papy.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny być wykonane w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pozio-
mych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, który nie powinien być 
mniejszy niż 0,5%.  

Kosze zlewne powinny być usytuowane w najniższych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych po-
winny być zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed możliwością zanieczyszczenia 
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
zgodne z DT i dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
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Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
PNEN 607: 2005.   

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót   

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zaakceptowanie wyników 
badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych robót pokrywczych z DT i wymaga-
niami niniejszych WWiORB, a w szczególności:  
• Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia, która powinna być przeprowadzona przed przy-

stąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10240:1980.  

• Kontrola wykonania: całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych.  

6.2. Bieżąca kontrola Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 14: Instalacje wentylacji  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji wentylacji, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
wykonania instalacji wentylacji.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania insta-
lacji wentylacji, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
• Instalacji wentylacji grawitacyjnych.  

• Instalacji wentylacji mechanicznych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego  

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch.  

Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych Rozdział powietrza 
w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników 
i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powie-
trza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu 
hałasu w strefie przebywania ludzi.  

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury.  

Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch.  

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.  

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz sta-
łych i ciekłych.  

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-15 są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.   

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Dostarczone do wbudowania materiały, wyroby i urządzenia powinny być zgodne z DT i posiadać 
jedno z poniżej wymienionych oznakowani:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,   

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,   

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, oraz spełniać wymagania Polskich 
Norm.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  
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Do transportu można użyć dowolnych środków transportowych.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

6. Wymagania dotyczące wykonania wyrobów  

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszko-
dzeń.  

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.  

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom obowią-
zującej normy.  

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom obowiązującej 
normy.  

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy, 
a szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi po-
winna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  

6.1. Wymagania ogólne dla montażu przewodów  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwia-
jącej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość 
ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Prze-
wody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach.  

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, oraz posia-
dać warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.  

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia dla materiału konstruk-
cji budowlanej w miejscu zamocowania.  

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być dobrana tak, aby ugięcie przewo-
dów nie wpływało na ich szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  
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Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem do-
datkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współ-
czynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3.   

Elementy podwieszeń, podpór i złączne powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co naj-
mniej 1,5.  

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich po-
łączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 
0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.  

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub pod-
wieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycz-
nych lub wibroizolatorów.  

6.2. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch  

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zasto-
sowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężyno-
wych, kompensatorów, itp.  

Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demon-
tażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.  

Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie 
występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i 
obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.  

Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna 
być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.  

Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być za-
opatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną.  

Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców 
amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100 – 
150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wenty-
latora.  

6.3. Montaż urządzeń prowadzących powietrze  

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne.  

Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikropo-
rowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy stosować 
uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej.  

Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi 
z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy 
z nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe śruby.  

Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  
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Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  

Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub 
pastą uszczelniającą.  

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno 
być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. 
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzy-
krotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izola-
cją.  

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości 
ściany lub stropu.  

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą 
przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami.  

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być uło-
żone ze spadkiem co najmniej 5° w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powi-
nien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kana-
lizacji.  

Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowa-
nym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, należy wykonać izolację cieplną zabezpiecza-
jącą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wod-
nej.  

Kanały typu „Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą 
mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa 
sztucznego.  

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na ze-
wnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. We-
wnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie 
materiałem niepalnym.  

Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudo-
wane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych po-
mieszczeń.  

Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucz-
nych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne.  

W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów pal-
nych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić trwałą obudową o odporności ognio-
wej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego.  

Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m.  

Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi 
lub elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 
25 m, a powierzchnia - 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie po-
winna być większa niż 40% powierzchni podłogi.  
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6.4. Montaż urządzeń kończących układ wentylacji  

Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjąt-
kowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, 
lecz nie mniejszej niż 0,5 m nad poziomem terenu.  

Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 10 m od wyrzutni powie-
trza niezapylonego lub od świetlików otwieranych.  

Czerpnie umieszczone na innych ścianach niż pólnocnej, płnocno - wschodniej.; północno - zachod-
niej. powinny być osłonięte przed działaniem promieni słonecznych.  

Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której ist-
nieje przewiew.  

Czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy inne względy uniemożliwiają 
zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni dacho-
wej od poziomu dachu nie może być mniejsza niż 0,5 m. Czerpnie te powinny być usytuowane w 
miejscach nie osłoniętych i przewiewnych.  

Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych 
i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości pozio-
mej nie mniejszej niż:  
• 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,  

• 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.  

W przypadkach niemożności utrzymania odpowiedniej odległości poziomej pomiędzy otworami 
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy 
zachowaniu warunku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni o co najmniej:  
• 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,  

• 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.  

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone na wysokość 0,3 m po-
nad linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co najmniej 0,4 
m ponad połacią dachu budynku; za przeszkodę uważa się wystającą część budynku, świetliki itp. 
znajdujące się w odległości poziomej do 10 m od wyrzutni.  

Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, 
aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym 
punkcie w zakresie położeń granicznych.  

Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być 
sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów 
atmosferycznych.  

Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy 
ocynkowanej i uszczelnione.  

Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadać me-
chanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi.  
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6.5. Montaż elementów regulacji przepływu powietrza  

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odle-
głości od kolan lub odgałęzień:  
• trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe,  

• dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu ło-
pat,  

• jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu ło-
pat.  

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic 
powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego za-
mknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybra-
nym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy.  

6.6. Inne wymagania  

Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić.  

Urządzenia wentylacyjne należy wyposażyć w elementy zamykające, pozwalające na skuteczne od-
cięcie dopływu powietrza zewnętrznego.  

6.7. Otwory rewizyjne  

Instalacja wentylacyjna powinna posiadać możliwość czyszczenia przez zastosowanie otworów re-
wizyjnych lub demontaż elementu składowego instalacji.  

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.  

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  

6.8. Wentylatory  

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na kon-
strukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręży-
nowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycz-
nych.  

Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 
zabezpieczone siatką. 

6.9. Filtry powietrza  

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpo-
wiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.  

Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.  
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Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać 
je przed zabrudzeniem.  

6.10. Czerpnie i wyrzutnie  

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem wa-
runków atmosferycznych przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych, itp.  

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków, liści, itp.  

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach.  

7. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

7.1. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania. 

7.2. Kontrola działania instalacji  

Kontrola działania instalacji wentylacyjnej obejmuje:  
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny).  

• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.  

8. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

9. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

10. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego. 
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WWiORB – 15: Przewody wodociągowe technologiczne wewnątrz obiektowe i 
między obiektowe  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji wodociągowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
wykonania przewodów  wodociągowych - technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyo-
biektowych.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania prze-
wodów wodociągowych - technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych dla obiek-
tów ujętych w DT w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania robót w zakresie rurociągów techno-
logicznych międzyobiektowych i obejmują budowę i wyposażenie:  
• grawitacyjnej kanalizacji doprowadzonej do zbiornika bezodpływowego,  

• przewody technologiczne międzyobiektowe obejmujące rurociągi technologiczne wodocią-
gowe, wód popłucznych, itp. do których zaliczyć należy następujące grupy rurociągów:  

- rurociągi grawitacyjne,  

- rurociągi ssawne,  

- rurociągi tłoczne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wo-
dociągowej.  

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  

Blok oporowy - element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pio-
nie na skutek ciśnienia wody.  

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, ar-
matury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wyma-
gania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpo-
wiadać woda do spożycia.  
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Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągo-
wej rozpoczyna się studnią.  

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za za-
worem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur.  

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych obję-
tych badaniem szczelności  

Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający prze-
wód kanalizacyjny.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwia-
jące wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).   

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem.  

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-16 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

 2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Nie dopuszcza się stosowania rur ocynkowanych – w ziemi należy stosować przewody PE HD, w 
obiekcie stal kwasoodporna, PE, PP lub PVC. 

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 
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2.2. Wymagania dla materiałów  

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej WWiORB mają zastosowanie materiały wyszcze-
gólnione w DT spełniające poniższe wymagania.  

Rury i kształtki  

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w poniższych normach:  
• z  polichlorku winylu (PVC) PN-EN ISO 1452-1:2010P,   

• z polietylenu (PE) PN-EN 15875:2011, PN-EN 12201-1:2012.  

Armatura sieci wodociągowej   

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 
spełniać warunki określone w obowiązujących normach.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:   
• Dźwig samojezdny.  

• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur.  

• Drobny sprzęt pomocniczy.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Wymagania dotyczące transportu rur   

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić poniższe wymagania.  

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, podczas transportu rury powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianą położenia w czasie transportu.  

Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej od –5°C do +30°C.  

Wymagania dotyczące transportu armatury  

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszko-
dzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promie-
niowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym skła-
dowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecz-
nego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprze-
źroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod po-
włoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości mak-
symalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie.  

Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być 
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych śred-
nicach winny być składowane odrębnie.  

Składowanie armatury  

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W po-
mieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  

 5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Rury, kształtki i inna armatura wykorzystywana na terenie inwestycji powinna być sprawdzana 
przed montażem, czy spełnia wymagania projektowe, czy są poprawnie oznakowane i czy nie są 
uszkodzone.  

Przygotowanie podłoża i obsypka rurociągu  

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami DT. Sze-
rokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu.  

Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach:  
• wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury; 

• po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki.  

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w DT wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ przemieszczeniu lub 
uszkodzeniu.  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze obejmują:  
• roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych 

instalacji zewnętrznej,  
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• wyznaczenie miejsca składowania materiałów,   

• wytrasowanie tras przebiegu rurociągów,  

• wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów, podpór, podwieszeń i tulei ochronnych.  

5.2. Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania instalacji 
(rur, kształtek i armatury).  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm.  

Zewnętrzną instalację wodociągową należy łączyć za pośrednictwem kształtek elektrooporowych. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystą-
pić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek.   

Wewnętrzną instalację wodociągową należy łączyć poprzez zgrzewanie (PE) lub klejenie (PVC) na-
tomiast z armatura kołnierzowo. Przewody należy poprowadzić po wierzchu ścian w jednolitym sys-
temie, a zastosowany rodzaj połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producen-
tów tych materiałów.   

Przewody stalowe należy łączyć poprzez spawanie. Spawy wykonać z materiału identycznego z ma-
teriałem rury. Spawacz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. 
RS-1).  

Sposób mocowania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów.  

Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki:  
• przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku meta-

licznego i pografitować,  

• nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych,  

Przy montażu rurociągów technologicznych wody należy spełnić następujące warunki:  
• rurociągi ssące powinny być ułożone ze stałym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszącym 

co najmniej 5° w najwyższym punkcie rurociągu ssącego,  

• otwór wlotowy rurociągu ssącego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien być wykonany 
w sposób umożliwiający zasysanie przez pompy powietrza  

• przy przejściu z większej średnicy rurociągu należy stosować zwężkę redukcyjną jednostronnie 
skośną; przy zwężce umieszczonej na rurociągu poziomym, jej skos powinien znajdować się 
poniżej osi rurociągu o redukowanej średnicy,  

• liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w pompowni powinna być jak najmniejsza, 
niemniej jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaż arma-
tury i rurociągów,  

• rurociągi poziome w pompowni należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie 
rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%,  
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• odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów pompowni, 
odwodnienia zaś w najniższych.  

Mocowanie przewodów na wspornikach lub wieszakach mocowanych do ścian lub posadzek (wg 
opracowania budowlanego).  

Przewody technologiczne oznakować zgodnie z wytycznymi według norm.  

5.3. Połączenia z armaturą  

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej.  

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu uniemoż-
liwiającym spełnienie wymagań norm.   

Armatura winna odpowiadać wymaganiom określonym w DT.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
DT i wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI IN-
STAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając in-
strukcji wydanych przez producentów materiałów.  

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy  

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.  

W przypadkach koniecznych, wynikających z Dokumentacji Projektowej, powinna być stosowana 
armatura przemysłowa lub specjalna.  

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji 
oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych.  

Jeżeli w DT nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna 
być następująca: baterie ścienne do umywalek: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej kra-
wędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego,  

Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru.  

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające roz-
chodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.  

5.4. Próby i badania  

Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej przez okres 30 minut 
przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać.   

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicz-
nego. 
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Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót 
z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności:  
• wytyczenie osi przewodu,  

• rodzaju podłoża,  

• rodzaj rur, kształtek i armatury,  

• składowanie rur, kształtek i armatury,  

• ułożenie przewodu,  

• zagęszczenie obsypki przewodu,  

• szczelność przewodu,  

• zamontowana armatura,   

• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.  

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek i zamon-
towanej armatury.  

6.2. Badanie i próba szczelności rurociągów  

Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób po stwier-
dzeniu zgodności wykonania instalacji z DT oraz właściwego przygotowania przewodów do prób 
zgodnie z wymogami norm.  

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągach należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową (hydrauliczną).  

Do próby szczelności przewody instalacji zewnętrznej powinny być zasypane, odkryte tylko miejsca 
połączenia z armaturą, natomiast przewody instalacji wewnętrznej powinny być w całości nie izo-
lowane.  

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodów należy przyjąć 1,0 MPa.  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w nor-
mach dot:  
• Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN ISO 1452-1:2010P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne.  

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całej instalacji powinny być ujęte w protokołach podpisanych 
przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumen-
tacji powykonawczej.  
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6.3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu  

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach należy wykonać zgodnie 
z warunkami podanymi w stosownej WWiORB.  

6.4. Bieżąca kontrola Wykonawcy  

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany do stałej i systematycznej kon-
troli prowadzonych robót. Sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęsz-
czanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane 
w WWiORB.   

Tolerancje i wymagania  

• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m,  

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,  

• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać 5 mm,  

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra-
czać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku),  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m po-
winien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej.  

6.5. Kontrola Zamawiającego  

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w szczególności:  
• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewen-

tualnych zmian,  

• sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki,  

• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

 

WWiORB – 16: Instalacje kanalizacji   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji kanalizacyjnych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB ) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
wykonania instalacji kanalizacyjnych.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania insta-
lacji kanalizacyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.   

1.4. Określenia podstawowe  

Instalacje kanalizacji - instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urzą-
dzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej stu-
dzienki od strony budynku.  

Przybór sanitarny -urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych po-
wstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub prze-
wodem odpływowym.  

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przyłącza 
lub innego odbiornika.  

Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-17 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

196 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

2.2. Wymagania dla materiałów  

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały wyszcze-
gólnione w DT spełniające wymagania:  
• Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszą spełniać wymagania okre-

ślone w obowiązujących normach.  

• Odwodnienia liniowe z rusztem muszą spełniać wymagania określone w normie EN 1433.   

• Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą poło-
żenia i uszkodzeniem przez metalowe części środka transportowego jak śruby, łańcuchy, itp.   

Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w warunkach akceptowanych 
przez producentów.   

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń  

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
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Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem promie-
niowania słonecznego i temperaturą ≤ 0° lub ≥ 40° C.  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed dzia-
łaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materia-
łem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.   

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości mak-
symalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie.  

Rury luzem lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być 
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych śred-
nicach winny być składowane odrębnie.  

Rury należy układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drew-
nianymi.  

Składowanie przyborów i urządzeń  

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazy-
nach zamkniętych lub pod wiatami.   

Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w 
których temperatura nie spada poniżej 0°C.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Zama-
wiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpły-
wające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

5.1. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze obejmują:  
• roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych 

instalacji zewnętrznej,  

• wyznaczenie miejsca składowania materiałów,   

• wytrasowanie tras przebiegu przewodów,  

• wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów i tulei ochronnych.  
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5.2. Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania instalacji 
(rur, kształtek i armatury).  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm.  

Połączenia przewodów z PVC i żeliwnych należy wykonać przy pomocy łączników systemowych.  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wpro-
wadzenie końca rury w kielich.  

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapew-
niający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów. Wprowadzony przewód kanalizacyjny do studzienki winien być uszczelniony osa-
dzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym).  

Sposób układania i mocowania przewodów winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów.  

Połączenia kielichowe rur żeliwnych bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych należy uszczelniać 
przy użyciu sznura czarnego i białego, dokładnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpiecze-
nia szczeliwa.  

Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych należy uszczelniać sznurem czarnym i 
białym, dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie agresywnych ście-
ków.  

Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego śred-
nicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 - 20°, 
należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą 
kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm.  

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:  
• 100 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kana-

lizacyjnych w kuchniach, łazienkach,  

• 150 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 
przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach ra-
zem połączonych.  

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych po-
winny wynosić:  
• 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu 

podłogowego,  

• 75 mm - od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpu-
stów podłogowych,  

• 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.  
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą:  
• dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%,  

• jw., lecz 150 mm - l,5°/o,  

• jw., lecz 200 mm - 1,0%.  

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu ele-
mentów przewodów. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane 
za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach 
czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów 
piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporni-
ków powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia roz-
przestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewo-
dem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę 
pod kielichem.  

Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP 
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.  

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącz-
nych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek 
luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompen-
sację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez zastoso-
wanie kompensatorów.  

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15 - 20 
cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą 
odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach 
kat. III—IV przewody można układać bez podsypki piaskowej.  

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:  
• pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia prze-

wodów; na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania 
przewodów,  

• czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudnia-
jące dostęp osobom niepowołanym,  

• przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić:  

Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania od-
powiedniego szczelnego zamknięcia,  
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Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyć w 
zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.  

Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć 
powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: • dla pionów średnicy 50 mm i 
70 mm - do 100 mm,  
• dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm.  

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest 
wymagane.  

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m.  

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewo-
dów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych 
i spalinowych.  

5.3. Połączenia z przyborami i urządzeniami  

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.  

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stop-
niu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.  

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w DT, WTWiO 
cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów i urządzeń.  

Przybory należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytko-
wanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 
500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna 
się odkształcić w sposób widoczny.  

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne za-
mknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wy-
sysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z in-
stalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić 
co najmniej:  
• zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,  

• przy wpustach podłogowych - 50 mm.  

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50—0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski 
zlewu.  

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75—0,80 m.  

5.4. Próby i badania  

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem przewodów.  

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 
wodą na całej wysokości.  
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Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyż-
szym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody.  

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 
należy uznać za pozytywny.  

Protokoły z przeprowadzonych prób przewodów stanowią część dokumentacji powykonawczej.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1.Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie procesu wszystkich elementów technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wyników badań Wykonawcy.  

6.2.Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 17: Montaż urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicz-
nego i rozruch   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu, które zo-
staną wykonane w ramach Zadania.  

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu ujętych w punkcie 
poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie montażu urządzeń 
technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu dla obiektów ujętych w DT w ramach 
Zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

 2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w 
ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniej-
szych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych 
i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi.  

2.1. Wymagania dla materiałów do wykonania instalacji technologicznych  

Źródła pozyskania materiałów   
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót.  

Materiały niejednakowe  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 
gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych poten-
cjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną tech-
nikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów 
do dopuszczalnego poziomu.  

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w ota-
czających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowa-
nych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wenty-
lacji lub klimatyzacji.  

Wykończenie   

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopaso-
wane, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązują-
cymi najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy omawianej insta-
lacji i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone, zamontowane i wyre-
gulowane.  

Staliwo   

Elementy wykonane ze staliwa powinny być wolne od skaz, zgorzelin i śladów uderzeń. Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiałów użytych do wyrobu da-
nych elementów.  

Żeliwo   

Wszystkie elementy wykonane z żeliwa powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy muszą 
być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.  

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Zamawiający wizualnie różnią się od wyrobu 
klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te przeszły próby 
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, wypełnień, zgrzewów i 
zapieczeń na odlewach.  

Brąz  

Wyroby z brązu wykonane powinny być z mocnego i wytrzymałego, pozbawionego cynku, stopu, 
zgodnie z normą.  

Aluminium i stopy aluminium   

Z uwagi na korozyjność środowiska, użycie aluminium i jego stopów wymaga w każdym przypadku 
zatwierdzenia przez Zamawiającego – użycie aluminium dozwolone jest jedynie poza budynkiem 
SUW, np. jako słupy oświetleniowe, itp.  

Stopy aluminium powinny odpowiadać stopom używanym do celów związanych z produkcją mor-
ską, czyli takich, w których głównym składnikiem jest magnez.  
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Wszystkie szczegóły dotyczące składu każdego stopu zostaną przedłożone Zamawiającemu do za-
twierdzenia, przed rozpoczęciem ich produkcji.  

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujące się w zanurzeniu nie mogą być wykonane z aluminium 
lub jego stopów.  

Stal nierdzewna   

Stal nierdzewna użyta w instalacji będzie gatunku co najmniej OH18N9 według PN EN – 
10088:201412 – stale odporne na korozje – norma wieloarkuszowa. Użyte w tekście specyfikacji 
oznaczenie 1.4301 lub AISI304 oznacza stal nierdzewną.  

Stal niestopowa   

Należy zastosować stale gatunków St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcję musi 
posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy pomocy 
spawania używając elektrod EA 1.46.  

Stale niskostopowe   

Należy zastosować stale gatunków 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcję musi posia-
dać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy pomocy spawa-
nia używając elektrod EA 1.46 i EB 1.50.  

Miękkie drewno do robót ciesielskich  

Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niż konstrukcyjne powinno odpowiadać 
klasie odpowiadającej celom, dla których jest przeznaczone. Zawartość wilgoci w momencie mon-
tażu nie może przekraczać 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej 
pozycji elementom konstrukcyjnym.  

Miękkie drewno do robót stolarskich   

Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone j.w. 
oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone.  

Drewno twarde dla robót stolarskich   

Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. 
oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone.  

Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równoważnej) jakości i pochodzić z 
określonych gatunków drzew. Próbki każdego z typów drewna twardego powinny zostać przedsta-
wione do zatwierdzenia Zamawiającemu jeszcze przed rozpoczęciem robót stolarskich. Drewno 
twarde dla celów robót stolarskich powinno pochodzić z drzewa tekowego.  

Stal  

Rurociągi stalowe odpowiadać muszą aktualnym normom. Rury te będą rurami bez szwu i wyko-
nane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco.  

Polietylen (PE)  

Do wykonania rur i kształtek z PE – dopuszcza się wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 
15875:2011, PN-EN 12201-1:2012. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.   

Polichlorek winylu (PVC)  

Kształtki i rury z  polichlorku winylu powinny spełniać wymagania normy: PN-EN ISO 1452-1:2010P.  
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2.2. Urządzenia  

Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji technologicznych przeznaczone do 
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i urządzeniami w najwyższym 
stopniu nadającymi się do niniejszych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Będą one fabrycz-
nie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi. Maszyny i urządzenia winny być dostarczone kompletne, z wyposażeniem i 
osprzętem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Umowy wszyst-
kie dostarczone maszyny i urządzenia podłączone zostaną do systemów i instalacji elektrycznych, 
automatyki i sterowania.   

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:   
• Dźwig samojezdny.  

• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rurowych.  

• Wiertnice do wykonywania otworów w przegrodach i ścianach żelbetowych.  

• Inny drobny sprzęt pomocniczy.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeń-
stwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po 
drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących po-
jazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wyko-
nawcę.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju ma-
szyn i urządzeń technologicznych, ich gabarytów, wagi, wrażliwości na działanie warunków atmos-
ferycznych, technologii załadunku i wyładunku oraz odległości transportu.  

Maszyny i urządzenia technologiczne stacji powinny być transportowane i składowane zgodnie z 
instrukcjami producenta.  

Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonania robót podlegają akceptacji Zamawiają-
cego.  

Zabezpieczenie urządzeń i osłona podczas transportu   

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powło-
kami ochronnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przed korozją i innym przypadkowym 
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uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszo-
nym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej 
jakości. Urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia 
podczas ich transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i 
transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek opóźnień pod-
czas przewozu. Skrzynie służące do transportu wykonane powinny być z litej płyty. Wyklucza się 
użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów.  

Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi Urządzeń oraz odsłoniętych po-
wierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy osłonić opakowaniem zaim-
pregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych lub użyć pochłaniaczy wilgoci, odpor-
nych na łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia ładunku w czasie transportu. Opakowanie 
oraz impregnaty powinny zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy.  

Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub 
a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu końców 
i jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować.  

Zawartość takiej skrzyni należy przywiązać lub trwale umocować przy pomocy podpór lub skrzyżo-
wanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały one trwale umocowane. 
Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowa-
nymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by kliny te jednocześnie tworzyły występ, na którym podpory 
spoczywałyby. Po zapakowaniu urządzeń skrzynie należy ustawić w pozycji pionowej po to, aby 
upewnić się, że zawartość nie przesuwa się.  

W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń do ścian skrzyni, należy zastosować 
duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy 
pomocy materiału wyściełającego.  

Papier wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc za-
kład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne.  

Otwarte końce rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczel-
kami, a następnie drewnianymi krążkami z zamocowanymi śrubami (nie do wykorzystania na Placu 
Budowy). Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rękawy i kołnierze 
wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać drutem. Skrzynie zawierające gumowe 
uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny ważyć więcej niż 500 kg brutto.  

Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. urządzenia podczas transportu będą zabezpieczone śrubami 
i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpie-
czenia te będą czytelnie oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie należy 
opisać w instrukcji obsługi.  

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraż i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostać ozna-
kowane w podobny sposób. Dodatkowo, co dziesiąty taki sam element powinien zawierać namalo-
wane farbą oznaczenia charakteryzujące przesyłkę. Jeśli w opinii Zamawiającego nie można nanieść 
stosownych oznaczeń na przewożonych materiałach, powinny one zostać wybite na metalowych 
plakietkach przyczepionych drutem do ww. materiałów. Plakietka powinna być umieszczona w wi-
docznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału.  
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Elementy typu napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, układy PLC, panele, elementy 
maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, za-
plombowanym w miejscu zamknięcia. Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane 
w celu identyfikacji na liście przewozowej, w polskiej wersji językowej.  

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na działanie 
wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. cię-
żaru, sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakte-
ryzujący ładunek, służący do identyfikacji na liście przewozowej i w odpowiednich dokumentach 
przewozowych.  

Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane 
zostaną od szablonu lub czytelnie wypisane czerwoną lub czarną wodoodporną farbą i utrwalone 
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.  

Każda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierać listę przewozową umieszczoną w 
wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wysłaniem przesyłki przekazane zostaną Zamawia-
jącemu. Wszystkie przewożone elementy powinny zostać oznakowane w celu szybkiej identyfikacji 
na liście przewozowej.  

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce prze-
znaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Wynagrodzeniu Wykonawcy.  

Zamawiający może zażyczyć sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urządzeń, lecz cała 
odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzór 
nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstałe na 
skutek wadliwego zapakowania urządzeń.  

Obchodzenie się z rurami i armaturą   

Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z elementami nie 
przewożonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementów należy 
zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.  

Zawiadomienie o przesyłce  

Wykonawca prześle wiadomość o wysłaniu przesyłki przedstawicielowi Zamawaiającego na Placu 
Budowy. Obie strony o tym fakcie muszą dowiedzieć się najpóźniej dwa tygodnie przed spodziewa-
nym nadejściem przesyłki.  

Rozładowanie urządzeń  

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na placu budowy lub w magazynie i 
ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozła-
dunku.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnie-
nia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Rury, kształtki, uszczelki, zwieńczenia wpustów, włazy, maszyny, urządzenia i ich elementy powinny 
być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy 
nie są uszkodzone.  

Warunki Umowy i wymagania Zamawiającego należy rozpatrywać w połączeniu z materiałami od-
noszącymi się do nich.  

Jakość  

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych instalacji 
elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi.  

Każde urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach po-
dobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiający bę-
dzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urządzeń. W przy-
padku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub urządzenie są jakości gorszej niż wymagana, 
Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.  

Urządzenia i sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny na dzia-
łanie warunków atmosferycznych.  

Należące do urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny 
być zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane warunki pracy. 
Tam gdzie konieczne urządzenia powinny być zadaszone.  

Montaż i rozruch instalacji (urządzeń)  

Prace montażowe realizowane będą zgodnie z projektem organizacji robót opracowanym przez Wy-
konawcę.  

Użycie  niezbędnego sprzętu, narzędzi,  przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i nie-
wykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu urządzeń, dokonane zosta-
nie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym po to, aby budowa instalacji 
i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń już zamontowanych i pracujących. Wykonawca 
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji 
zanim instalacja dotrze na plac budowy.  

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności 
zachowania ciągłości pracy urządzeń już pracujących.  

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez Wyko-
nawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

209 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac bu-
dowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostar-
czenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równole-
gle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.  

Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Umową.  

Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń  

Należy spełnić następujące warunki:  
• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiającemu w terminie ustalonym z Zama-

wiającym, a Wykonawca przez okres zgłaszania wad będzie nadzorować pracę instalacji i w 
tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń.  

• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, Zama-
wiający zatwierdzi je.  

Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na ścianie w 
widocznym miejscu:  
• Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia.  

• Tablica z listą instrukcji obsługi danego urządzenia.  

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej.  

Certyfikat obsługi urządzenia zostanie zapewniony przez Wykonawcę. Zamawiający zatwierdza in-
strukcję obsługi urządzenia.  

Wymagania ogólne  

Poniżej przedstawiono ogólne wymagania:  
• Zasilanie urządzeń ma zostać zrealizowane z nowych rozdzielni.  

• Należy zastosować materiały odporne na warunki stacji.  

• Należy uwzględnić konieczność dostarczenia zestawu części zamiennych na okres 1 roku pracy 
układu.  

• Całość urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona do nadrzędnego systemu stero-
wania i wizualizacji.  

Wykonawca zobowiązany jest min. do:  
• Dostarczenia materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych zgodnie z wymaganiami ich do-

kumentacji oraz warunków zastosowania.  

• Zastosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadających aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie instytucje – tam gdzie wymagane.  

• Powiadomienia inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, maszyn i urzą-
dzeń technologicznych przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej samej grupy 
pochodzących od jednego producenta.  
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Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem z sil-
nikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach zapewniające bezpieczeństwo 
pracy – dostaosowanych do warunków na obiektach.  

Należy stosować urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. Do każdego dostarczanego 
urządzenia musi być dostarczony również stosowny atest.  

5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót  

Wykonawstwo Robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami prowadzenia 
robót i BHP. Do urządzenia gotowego dołączyć DTR z wykazem elementów z danymi technicznymi 
i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonać pod-
łączenia urządzenia do poszczególnych rurociągów. Po dokonaniu montażu należy przeprowadzić 
rozruch.  

Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem maszyn, urządzeń i sieci technologicz-
nych w  wykonany w ramach niniejszej Umowy obejmuje:  
• Montaż rurociągów technologicznych;  

• Dostawę i montaż maszyn i urządzeń;  

• Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń;  

• Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA;  

• Sprawdzenie działania napędów urządzeń;  

• Sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami;  

• Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących;  

• Rozruch maszyn i urządzeń:  

- mechaniczny,  

- hydrauliczny,   

- technologiczny.  

• Sprawdzenie prawidłowości działania systemu regulacji i monitoringu pracy urządzeń oraz sys-
temu raportów.  

6. Rozruch  

Zakres Umowy obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego, 
przeprowadzenie próby eksploatacyjnej oraz przekazanie do eksploatacji  

Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym etapie 
realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Umowy oraz uwarunkowania wynikające z bieżącej 
eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ciągłości pracy  

Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych, rozbudowywanych i modernizowanych 
obiektów stacji, sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciąże-
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niem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technologicznymi. Ponadto ce-
lem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy układu, zapewniają-
cych osiągnięcie wymaganego efektu jakości uzdatnionej wody.  

W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej 
parametrów technologicznych jakości wody.i ścieków. 

Zmodernizowane obiekty mogą być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy stacja będzie pra-
cowały zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym pod pełnym obciążeniem oraz gdy 
wszystkie urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich wymagane bę-
dzie zatrudnienie poszczególnych dodatkowych pracowników, określone zostanie w projekcie roz-
ruchu.  

Rozruch zakończy się gdy wstępna eksploatacja wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, ma-
szyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry jakości wody i ścieków będą ustabili-
zowane i zgodne z założeniami projektowymi. 

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i 
zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami okre-
ślonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwo-
lenia na użytkowanie (oraz samo pozwolenie), ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowi-
skowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, in-
strukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbędne do 
prawidłowego użytkowania.  

6.1. Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu:  

W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace:  
• przygotowanie do rozruchu,  

• rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i insta-
lacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych,  

• rozruch hydrauliczny, z użyciem w każdej części układu wody lub ścieku jako medium proceso-
wego,  

• rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – w wyniku którego należy osiągnąć 
założone projektem parametry technologiczne. Należy przewidzieć dwuetapowy rozruch tech-
nologiczny – w pierwszym etapie uruchamiane będą kolejne węzły technologiczne (w zakresie 
niezbędnym do utrzymania ruchu, w drugim etapie – po zakończeniu wszystkich prac, zgry-
wana będzie całość i przeprowadzony rozruch całości. Dopiero po uzyskaniu obciążenia wszyst-
kich obiektów docelowymi mediami, współpracą z docelowymi obiektami i układami techno-
logicznymi określone będą ostateczne warunki pracy, parametry maszyn i urządzeń, nastawy 
technologiczne, dobór polimerów, itp. i zakończony próbą eksploatacyjną rozruch.  

• próba eksploatacyjna – minimum 14-to dniowy okres normalnej pracy, podczas której obiekt 
ma być eksploatowany przez obsługę Użytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach 
stabilnej i normalnej pracy i przy użyciu normalnych metod pracy. Podczas próby eksploatacyj-
nej należy wykonać analizy jakości wody czystej oraz surowej, surowego ścieku oraz ścieku 
oczyszczonego. 
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• opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w której skład wchodzi jako mini-
mum:  

- projekt rozruchu,  

- program szkoleń,  

- operat wodnoprawny (w razie konieczności wykonania go),  

- projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury (wykonany 
w ramach dokumentacji projektowej, końcowo skorygowany i uzupełniony oraz wdro-
żony na etapie rozruchu),  

- sprawozdanie z rozruchu  

- dziennik rozruchu  

- lista szkoleń (wraz z załączonymi kserokopiami list obecności),  

- instrukcja obsługi i eksploatacji  

- instrukcja BHP dla całej,  

- instrukcja ppoż. dla całej ,  

- instrukcja przechowywania, użycia i konserwacji środków ochrony indywidualnej,  

- instrukcje stanowiskowe,  

- instrukcje konserwacji urządzeń (DTR ze wskazaniem typów maszyn, zastosowanych 
uszczelnień, itp., wypełnionych kart gwarancyjnych, itp.),  

- karty maszyn (prowadzone przez Wykonawcę od momentu uruchomienia danej ma-
szyny czy urządzenia),  

- książki obiektów budowlanych (przygotowane na etapie budowy),  

- inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogólnym zakresem Umowy.  

Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz 
karty maszyn muszą być w formach edytowalnych.  

Dokumenty należy wykonać dla wszystkich obiektów .  

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także przygotowanie wszelkich 
niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego 
oraz jego uzyskanie.  

6.2. Zakres prac rozruchowych  

W zakres prac rozruchowych wchodzi:  
• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych 

robót,  
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• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich za-
biegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów 
sterowania,  

• przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem,  

• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mająca na 
celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunków technicznych rozruchu jak również op-
tymalizację pracy pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów, 

• kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 
prowadzenia prób rozruchowych, określonych w specyfikacji, projekcie rozruchu i warunkach 
technicznych eksploatacji stacji i oczyszczalni wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi 
(koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę),  

• zaznajomienie pracowników Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji oraz AKPiA w trak-
cie trwania rozruchu;  

• kontrola procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności 
z warunkami technologicznymi pracy urządzeń;  

• opracowanie dokumentacji rozruchowej;  

• wyposażenie stacji i oczyszczalni w sprzęt BHP, ppoż, oznakowanie obiektów, oznakowanie i 
kolorystyka rurociągów;  

• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz przepi-
sów BHP i ochrony ppoż.;  

• opracowanie dokumentacji porozruchowej;  

Zamówienie nie obejmuje następujących elementów, czynności i prac w zakresie rozruchu mecha-
nicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji stacji uzdatniania 
wody i oczyszczalni ścieków:  
• zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi eksploatacyjnej 

Użytkownika i wszystkich kosztów z tym związanych (poza przeszkoleniem),  

• specjalistycznego przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod pojęciem 
czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników wysokokwalifiko-
wanych;  

• przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegających rozruchowi, zgodnie z wykazem za-
mieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarządzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). Obiekty 
nie podlegające rozruchowi, a niezbędne do przeprowadzenia rozruchu stacji i oczyszczlnipo-
winny zostać przejęte do eksploatacji przez Zamawiającego po odpowiednim przygotowaniu 
(wykonaniu, skompletowaniu wyposażenia i dokumentacji, itp.) przez Wykonawcę.  

6.3. Przygotowanie do rozruchu  

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują:  
1. zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy,  
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2. sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod wzglę-
dem BHP),  

3. opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności 
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, zestawienie po-
trzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, harmonogram rozruchu 
określający terminy przekazywania pracowników i dostarczania mediów. Projekt rozruchu 
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  

4. opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania obiektów i rurociągów 
(kolorystyka), oraz wyposażenie SUW w sprzęt BHP, ppoż. i tablice informacyjno ostrzegawcze. 
Instrukcje, wzory tablic, wyposażenie, itp. podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  

5. opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu – dopuszcza się przekazywanie suk-
cesywnie, min. 14 dni przed rozruchem kolejnych węzłów (podlegają zatwierdzeniu przez Za-
mawiającego),  

6. przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów 
BHP i ochrony ppoż.,  

7. sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do prac 
przy rozruchu.  

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależ-
nymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowią funkcjonalną 
całość oraz określi kolejność prowadzenia prac, z zachowaniem ciągłości ruchu. 

6.4. Rozruch mechaniczny  

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności przewodów oraz pra-
widłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienia maszyn i mechanizmów(zgodnie z in-
strukcją rozruchu i DTR poszczególnych urządzeń), dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejaz-
dów na biegu luzem, itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów oraz 
odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych węzłów. 

Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna 
być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających.  

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego to m.in.:  
1. sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,  

2. sprawdzenie działania armatury,  

3. sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 
płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu,  

4. sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, itp. w zakresie możliwym do 
wykonania (w tym ewakuacja i montaż maszyn, itp.)  

5. sprawdzenia czystości zbiorników wody czystej, zbiorników wód popłucznych, itp.,  

6. dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) maszyn i urządzeń.  
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Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i urzą-
dzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z na-
pędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 
instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem 
mechanicznym.  

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym ca-
łość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. Należy wykonywać protokoły dla poszczegól-
nych obiektów lub nawet urządzeń, jeśli ich uruchomienie jest niezbędne dla utrzymania ruchu.  

6.5. Rozruch hydrauliczny  

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą i ście-
kami tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności instalacji i urządzeń pod ciśnieniem robo-
czym bez prowadzenia procesów technologicznych.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakończenie rozruchu mechanicznego, 
należy również sprawdzić wszystkie instalacje danego węzła wg wytycznych dla rozruchu hydrau-
licznego.  

Układ technologiczny w pierwszej fazie napełniany jest wodą - w czasie tej fazy sprawdza się szczel-
ność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym rów-
nież przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych.  

Cele rozruchu hydraulicznego obejmują m.in.:  
1. sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 

przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą,  

2. oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą,  

3. sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszcza-
nia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły zostać usunięte w bezpiecznych wa-
runkach sanitarnych,  

4. sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń,  

5. regulacja systemu AKPiA,  

6. regulacja armatury sterowanej ręcznie oraz automatycznie,  

7. stopniowe obciążanie urządzeń aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego oraz 
ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również usta-
lenie parametrów ich pracy.  

Nie dopuszcza się do rozruchu obiektów, dla których na etapie budowy nie wykonano próby szczel-
ności obiektów (zgodnie z aktualną normą). Wykonawca winien wówczas przeprowadzić przedro-
zruchowe uzupełniające próby szczelności.  

W czasie prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wykonać m.in. następujące 
czynności:  
1. napełnić dany układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami, zaworami 

odcinającymi lub przepustnicami,  

2. przeprowadzić próbę pracy pompowni, 
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3. przeprowadzić próbę pracy układu napowietrzania  

4. przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 

5. przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp,  

6. wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić dzia-
łanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,  

7. sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji,  

8. sprawdzić skuteczność działania zasuw, przepustnic i innej armatury,  

9. dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych urządzeń, sprawdzić wszystkie zbior-
niki, a w szczególności ich szczelność.   

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny należy zakończyć protokołem przekazującym ca-
łość obiektów i urządzeń do rozruchu technologicznego. Należy wykonywać protokoły dla poszcze-
gólnych obiektów lub nawet urządzeń, jeśli ich uruchomienie jest niezbędne dla utrzymania ruchu. 

6.6. Rozruch technologiczny  

Rozruch technologiczny należy prowadzić przy wymaganej wydajności pod kontrolą efektów i okre-
ślaniem parametrów technologicznych.  

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:  
1. Uruchomienie poszczególnych węzłów lub urządzeń, celem przejęcia uzdatnianej wody lub 

ścieków z wyłączanych z pracy czynnych elementów układu,  

2. sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego przepływu,  

3. przeszkolenie załogi w warunkach ruchu docelowego układu technologicznego,  

4. określenie parametrów pracy, ocena obciążenia poszczególnych węzłów i obiektów, wykrycie 
i zdefiniowanie krytycznych punktów instalacji, itp.  

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po (wymienione czynności mogą być zrealizowane dla da-
nego węzła technologicznego):  
1. zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,  

2. przygotowaniu organizacji prowadzenia SUW i oczyszczalni w zakresie zarówno obsady Wyko-
nawcy jak i personelu Użytkownika (w zakresie uzgodnionym na etapie zatwierdzania projektu 
rozruchu),  

3. przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem pracy, kalibracji urządzeń kontrolno-po-
miarowych (rejestracja wyników badań prowadzona na bieżąco przez aparaturę kontrolno-po-
miarową, rejestracja pracy urządzeń),  

4. przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, środków chemicznych, itp. – w 
zakresie wymaganym już dla ciągłej pracy stacji,  

5. wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt BHP i ppoż – w zakresie wymaganym już 
dla pracującej stacji. I oczyszczalni  
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Na etapie rozruchu technologicznego należy zakończyć wszelkie prace związane z montażem i uru-
chomieniami urządzeń, wykonywaniem systemu AKPiA, instalacją oprogramowania, itp. tak, aby 
rozruch technologiczny całości przebiegał w warunkach normalnego ruchu eksploatacyjnego, sta-
bilnej pracy urządzeń, itp. Oceny stanu SUW i oczyszczalni winna, oprócz Inspektora Nadzoru i Za-
mawiającego dokonać Komisja rozruchowa.   

Zakończenie rozruchu musi również zostać potwierdzone analizami badań laboratoryjnych. Zakres 
może ulec zmianie w zależności od uzyskanych w trakcie rozruchu wyników badań podstawowych. 
Przed przystąpieniem do rozruchu SUW  Wykonawca dokona oceny jakości wody surowej w oparciu 
o rutynowe badania. Na podstawie uzyskanych wyników badania wody surowej, Wykonawca przy-
stąpi do uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków do dezynfekcji, 
aby uzyskać zamierzony efekt uzdatnienia wody. Analigiczne działania w przypadku oczyszczalni. 

Zakończenie rozruchu technologicznego musi zostać zatwierdzone stosownym protokołem Komisji 
Rozruchowej.   

6.7. Próba eksploatacyjna  

Ostatnią fazą rozruchu musi być 30-to dniowa Próba eksploatacyjna. Podczas próby stacja i oczysz-
czalnia musi być eksploatowana w normalnym ruchu przez personel Zamawiającego, jedynie pod 
dozorem Wykonawcy. Musi ona wykazać zarówno prawidłowość i stabilność efektów uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków jak i prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, zastosowanych algo-
rytmów sterowania oraz procedur obsługi.   

6.8. Badania i pomiary.  

W ramach rozruchu technologicznego i próby eksploatacyjnej powinna być prowadzona kontrola 
wszystkich procesów technologicznych oraz kontrola przepływu wody, ścieków, energii elektrycz-
nej, środków chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych.  

Wyniki kontroli rozruchu należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku pomiarów ilości 
wody, ścieków i zużywanych chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz w dzienniku 
wyników prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczyn-
nie działającą aparaturę pomiarową. Dziennik rozruchu należy prowadzić od pierwszego urucho-
mienia jakiegokolwiek nowego urządzenia/modernizowanego obiektu.  

Dane z tych materiałów, stanowiących ważną część dokumentacji prowadzenia rozruchu należy 
umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicznych, zawierają-
cych, oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych - także dane określające podsta-
wowe parametry technologiczne i efekty pracy oraz jej poszczególnych elementów. Raporty te sta-
nowią podstawę do kompleksowej oceny pracy  

Wskazane w powyższym zestawieniu analizy należy wykonać minimum dwukrotnie (w laboratorium 
akredytowanym). Bieżące analizy procesowe, co najmniej w tym zakresie, prowadzić w sposób 
bieżący, pozwalający na świadome zarządzanie procesem. Analizy bieżące nie muszą być wykony-
wane w akredytowanym laboratorium.  

W niniejszym punkcie nie ujęto analiz Próby Eksploatacyjnej.  

Zakres pomiarów, sposób wykonania, itp. uzgodnić na etapie Projektu Rozruchu z Zamawiającym.   
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6.9. Kierownictwo rozruchu  

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania końcowej 
fazy realizacji prac budowlano-montażowych Wykonawca powoła Komisję Rozruchową, w skład 
której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, 
znający specyfikę uruchamianej stacji i oczyszczalni. W pracach komisji rozruchowej uczestniczyć 
też będą przedstawiciele Zamawiającego i Inżyniera.  

Kierownictwo Rozruchu zobowiązane będzie do:  

tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych,  

zmiany stanu zatrudnienia w zależności od potrzeb rozruchu i postępu prac rozruchowych.  

Komisję Rozruchową należy powołać przed przystąpieniem do rozruchu pierwszego z urzą-
dzeń/obiektów. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania Komisji.   

6.10. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego  

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia. W 
trakcie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiają-
cego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją sta-
cji  i oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.  

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powi-
nien obejmować:  
• szkolenie BHP i ppoż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i ppoż zatrudnionych 

przez Wykonawcę, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów roboczych oddzielnie 
uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy,  

• przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób rozrucho-
wych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych przez Wykonawcę,  

• przeszkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji, itp. czynności dla maszyn i urzą-
dzeń – przeprowadzone przez upoważnionych przedstawicieli dostawców, w ramach dostaw, 
uruchomienia maszyn. Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależ-
ności od potrzeb w czasie działania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specja-
listycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich 
uprawnień i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych.  

Każde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy należy przeprowadzić minimum dwukrotnie.  

Terminy szkolenia należy uzgadniać z minimum 14-to dniowym wyprzedzeniem.  

6.11. Urządzenia i instalacje nie podlegające rozruchowi  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 1975r. w sprawie rozruchu inwestycji, rozruchowi nie podlegają nastę-
pujące urządzenia i instalacje:  
• wewnętrzne instalacje elektryczne,  

• stacje transformatorowe,  

• linie napowietrzne WN i NN,  
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• rozdzielnie elektroenergetyczne NN,  

• urządzenia i instalacje teletechniczne,  

• sieci wodno-kanalizacyjne, wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji wewnętrznych 
nie technologicznych,  

• transport wewnętrzny,  

• urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów,  

• urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych,  

• dźwigi i suwnice.  

Opracowanie dokumentacji porozruchowej  

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji  

W szczególności powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy:  
• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń;  

• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną 
pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w sto-
sunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski 
z rozruchu;  

• sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w 
czasie rozruchu;  

• protokół stwierdzający, że spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi 
w zakresie bhp i ppoż.;  

• instrukcja obsługi i eksploatacji  

• instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń ;  

• instrukcja bhp   

• instrukcja przeciwpożarowa całej stacji  

• instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;  

• książki budowlane obiektów.  

• dziennik rozruchu,  

• protokół zdawczo-odbiorczy – przekazania do rozruchu,  

• protokół wykonanych czynności rozruchowych i zakończenia danej fazy rozruchu: dla każdej 
fazy rozruchu i każdego węzła,  

• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,  

• wyniki badań laboratoryjnych i innych,  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

220 

7. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wy-
magane przez związane normy.  

7.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB.  

W trakcie realizacji robót Zamawiający prowadził będzie kontrole bieżące w miarę postępów robót. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów robót i procesu tech-
nologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań Wykonawcy.  

Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań realizowanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym miejscu składowania.  

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać każdo-
razowo przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego z wpisem do dziennika budowy.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wy-
magane przez związane normy.  

Kontrola robót (przedrozruchowa – prowadzona podczas budowy) W szczególności kontrola po-
winna obejmować:  
• badanie odchylenia osi rurociągów,  

• sprawdzenie zgodności z DT,  

• badanie odchylenia spadku kanałów,  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i ich podłączeń do maszyn i urządzeń,  

• sprawdzenie wykonanych izolacji. Tolerancje i wymagania  

• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m,  

• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać 5 mm,  

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra-
czać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku).  
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Informacje powyższe muszą zostać przekazane w np. formie operatu geodezyjnego przez Kierow-
nika budowy dla Grupy rozruchowej.  

7.2. Kontrola Zamawiającego  

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z wymaganiami niniejszych WWiORB i DT i obejmuje w szczególności:  
• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewen-

tualnych zmian,  

• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów.  

7.3. Sprawdzenie szczelności  

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodociągi -- 
Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania.  

Badanie szczelności jest wymagane na etapie odbioru robót budowlanych. Protokoły z Prób Kierow-
nik budowy przekaże Grupie Rozruchowej.  

8. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

9. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

10. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

  

WWiORB – 18: Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w ra-
mach Zadania. 
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1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych 
z zabudową instalacji elektroenergetycznych i AKPiA ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową in-
stalacji elektroenergetycznych i AKPiA, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ra-
mach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania co najmniej niżej wymienionych czyn-
ności:   
• dostawy i montażu rozdzielnic głównych,  

• dostawy i montażu szaf sterowniczych,  

• dostawy, montażu i uruchomienia falowników,  

• dostawy i montażu tablicy oświetleniowej,  

• dostawy i montażu opraw oświetleniowych,  

• wykonania instalacji siłowej,  

• wykonania instalacji sterowniczej,  

• wykonania instalacji oświetleniowej  

• wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego,  

• wykonania instalacji odgromowej,   

• wykonania instalacji gniazd wtykowych,  

• wykonania instalacji połączeń wyrównawczych,  

• wykonanie awaryjnego przyłącza do podłączenia agregatu prądotwórczego,  

• dostawy i montażu aparatury kontrolno pomiarowej,  

• dostawy i montażu instalacji alarmowych,  

• dostawy i montażu układu przesyłu danych,  

• wykonanie systemu sterowania i wizualizacji przebiegu procesu technologicznego stacji.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i 
WWiORB-00.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów  

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami Zamawia-
jącego.  

Materiałami są co najmniej:  
• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: zasilające, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne, ko-

munikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli 
powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu jego po-
łożenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.).  

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urządzenia 
i aparatura: materiał odporny na korozję oraz warunki środowiskowe w miejscu zastosowania 

• Rozdzielnice.  

• Szafy sterownicze.  

• Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi.  

• Skrzynki sterowania lokalnego.  

• Aparatura kontrolno-pomiarowa  

• Oprawy oświetleniowe.  

• Słupy oświetleniowe.  

• Łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.  

• Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.  

• Zestawy gniazd serwisowych  

• Puszki odgałęźne.  

• Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty, itp.)  

• Instalacje połączeń wyrównawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru żółto-zielonego, itp.) 

• Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze.  

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Za-
mawiającego.  
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 
zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania 
kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach (od 
0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które 
min. mogą być używane do robót są:  
• spawarki transformatorowe,  

• żurawie samochodowe,  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze,  

• przyczepy do przewozu kabli,  

• samochody samozaładowcze,  

• ciągniki kołowe,  

• żurawie samochodowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu:  
• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli.  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami trans-
portu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przy-
czepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróce-
niem oraz przesuwaniem.  
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Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od – 15°C. W czasie transportu i przechowywania materia-
łów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właści-
wości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpie-
czyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia 
ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu 
najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie.   

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgod-
nie z DT, WWiORB i w sposób, który uzyskał akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny z postano-
wieniami Kontraktu.  

Połączenia elektryczne przewodów - powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych 
oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygła-
dzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Po-
wierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewo-
dów należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i 
podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. Połączenie przewidziane 
do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. połączenie bednarek uziemiają-
cych szafy sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed koro-
zją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.  

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:  
• Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych.  

• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy wewnętrznej 
większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo.  

• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową łączy się 
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub zapra-
sowania.  

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:  
• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 

dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy 
zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki.  

• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowa-
nie lub spawanie.  

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  
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Linie kablowe - niskiego napięcia (nN) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości około 0,7 m 
licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm podsypce z 
piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć 
folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią 
należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, 
roku ułożenia kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i 
znak użytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania 
trasy należy oznaczać na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów 
(np. budynków) należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbro-
jeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzy-
żowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzy-
żowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. Końce rur należy 
uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać w odpowiedniej rurze ochron-
nej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Po ułożeniu kabli należy wykonać 
niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.  

Śruby i wkręty w połączeniach - śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć 
taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów, nie do-
tyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość 
śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę.  

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. - w gniazdach bezpieczniko-
wych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabez-
pieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” 
należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem, (oprawką).  

Prace spawalnicze - prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izola-
cyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wyko-
nywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabez-
pieczyć te urządzenia i aparaty.  

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu - montaż urządzeń rozdzielczych należy 
przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać 
w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych 
należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować stan-
dardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy 
izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Nalezy stosować system oznaczeń i oznaczni-
ków kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf.  

Próby pomontażowe - po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowią-
zany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wy-
konanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczegól-
nych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby pomontażowe po-
winny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego 
powinnien zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. Dostar-
czenie tych protokołów przez Wykonawcę do Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu 
danej części instalacji.  

Montaż instalacji elektrycznych - we wszystkich instalacjach należy stosować przewody z izolacją 
na napięcie min 450/750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako 3-żyłową 
(trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować linie 5-przewodowe.  
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Instalacja ochrony od porażeń - dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy zastoso-
wać w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie szybkiego sa-
moczynnego wyłączenia należy realizować przez:  
• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpieczniki 

z wkładkami topikowymi),  

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.  

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, dozowniki, 
mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody ochronne należy pro-
wadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani prze-
rywać wyłącznikami.   

Gniazda wtykowe 1-fazowe - należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne 
powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy sprowa-
dzić do głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami.  

Instalacja połączeń wyrównawczych - zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograni-
czenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występujących po-
między różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie metalowe części, takie 
jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy oświetleniowe, wentylacja, 
rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów oraz przewody ochronne instalacji elek-
trycznej.  

Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi oraz bed-
narkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe poprzez spawanie, spajanie na 
zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych (minimum M8). Wszystkie połączenia 
należy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalo-
wanej w żółto-zielone pasy.   

Zasilanie w energię elektryczną - zasilanie obiektów odbywać się będzie na podstawie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i warunków uzyskanych przez Wykonawcę z zakładu energetycznego 
w ramach kontraktu.   

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje oraz 
dokumentację DTR w języku polskim.  

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

Należy skontrolować i przebadać:  
• zgodności z DT i przepisami,  

• poprawność montażu,  

• kompletność wyposażenia,  
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• poprawność oznaczenia,  

• brak widocznych uszkodzeń,  

• należyty stan izolacji,  

• skuteczność ochrony od porażeń,  

• poprawność działania algorytmów sterowania,  

• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to nie-
możliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym,  

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi.  

6.3. Badania i pomiary pomontażowe  

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na 
rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak rów-
nież pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać ob-
owiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów pomia-
rowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek 
kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać spraw-
dzanie odbiorcze instalacji zgodnie z obowiązującą normą.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

    

WWiORB – 19: Wykonanie instalacji teletechnicznych   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót 
związanych z zabudową instalacji teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

229 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy odczytywać i rozumieć w od-
niesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych 
z zabudową instalacji teletechnicznych ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową in-
stalacji teletechnicznych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do pro-
wadzenia kabli telekomunikacyjnych.  

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistral-
nych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.   

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii roz-
dzielczych.  

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zesta-
wienia ciągów kanalizacji kablowej.  

Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone 
pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.  

Studnia kablowa - bbiekt podziemny wbudowany między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożli-
wienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.  

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej.  

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej.  

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową.  

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do 
montażu głowic kablowych.  

Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale te-
lefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.  

Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.  

Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 
iskrzynek kablowych.  

Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i 
skrzynek kablowych.  

Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim.  

Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym.  

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 
falowania i zapasów kabla.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

230 

Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i za-
pasów kabla.  

Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 
długości trasy, na której układa się kabel.  

Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w obudo-
wie.  

Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reak-
tancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów  

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wy-
twórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z od-
powiednimi normami.  

Cement - do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełnia-
jącego wymagania normy - PN-EN 197-1:2012.  

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.  

Piasek - piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-87/6774-04.  

Woda - woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 . 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapa-
chu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.  

Prefabrykowane studnie kablowe - prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z be-
tonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04.  

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nieza-
bezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione war-
stwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych 
stosach.  

Bloki betonowe płaskie - bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15. Składowa-
nie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych.  
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Rury z polichlorku winylu - stosowane do budowy ciągów rury z polichlorku winylu powinny odpo-
wiadać normie PN-EN 1329-1+A1:2008-05. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.  

Elementy studni kablowych - do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:  
• wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02,  

• ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03,  

• wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30.  

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.  

Kable - zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. Kable telekomu-
nikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie i zależą 
od średnicy kabla i jego powłoki.  

Należy stosować kable i przewody zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody powinny być w 
osłonie polwinitowej, z żyłami miedzianymi, w miarę możliwości wielodrutowymi.   

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Za-
mawiającego.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powi-
nien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu 
robót gwarantujących właściwą jakość robót:  
• ubijak spalinowy,  

• żurawik hydrauliczny,  

• sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,  

• wciągarka ręczna kabli,  

• miernik sprzężeń pojemnościowych,  

• sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,  

• megomierz,  

• mostek kablowy,  

• generator poziomu do 20 kHz,  

• miernik poziomu do 20 kHz,  

• przesłuchomierz,  

• koparka jednonaczyniowa kołowa,  

• urządzenie do przebić poziomych,  

• ciągnik balastowy,  
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• koparka na podwoziu gąsiennicowym,  

• miernik pojemności skutecznej,  

• zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,  

• próbnik wytrzymałości izolacji,  

• wzmacniacz heterodynowy,  

• miernik oporności pozornej,  

• poziomoskop,  

• równoważnik nastawny,  

• transformator symetryczny,  

• wzmacniacz mocy,  

• oscyloskopowy miernik sprzężeń.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i środki 
transportu:  
• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze,  

• samochody samozaładowcze,  

• przyczepy do przewozu kabli.  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami trans-
portu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przy-
czepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróce-
niem oraz przesuwaniem.  

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materia-
łów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżo-
nych przez producenta.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy prze-
strzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie zała-
dowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  
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5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgod-
nie z DT, WWiORB i w sposób, który uzyskał akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny z postano-
wieniami Umowy.  

Usytuowanie studni kablowych - studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miej-
scach kanalizacji:  
• na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,  

• na załomach trasy - studnie narożne,  

• na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,  

• przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,  

• na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.  

Głębokość ułożenia - głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanału kablowego wynosiło:  
• 0,7 m dla kanału magistralnego,  

• 0,6 m dla kanału rozdzielczego 2-otworowego,  

• 0,5 m dla kanału rozdzielczego 1-otworowego.  

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. Do-
puszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą:  
• 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,  

• 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m,  

• 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m.  

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 
ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PVC mogą być 
wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m.  

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy 
ułożyć ławę z betonu klasy B20 o grubości, co najmniej 10 cm.  

Układanie bloków betonowych - układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku 
od studni do studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miej-
sce styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny być 
polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości, co najmniej 2 
cm. Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków 
za pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13.  

Układanie rur PVC - z pojedynczych rur PVC należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z 
urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach.  

Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a mię-
dzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

234 

warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać pia-
skiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.  

Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych - zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betono-
wych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi ściankami 
bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym 
gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o 
grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi.  

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC - ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać 
piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie war-
stwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem 
warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.  

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi - przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami 
podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne 
rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby 
mniejsze od wymaganego. Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub pozio-
mym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być 
mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.  

Pupinizacja kabli - jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w 
przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek.  

Układanie kabli w kanalizacji - układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowa-
niem następujących warunków:  
1. w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jed-

nego otworu nie wolno wciągać więcej niż:  

• 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,  

• 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,  

• 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kana-
lizacji,  

2. w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie po-
winny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 
10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy.  

Układanie kabli w ziemi - kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi 
drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. Kabel ziemny powinien być ułożony w 
wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić, co najmniej 
2‰, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% długości trasowej.  

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 
0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniej-
szenie tej odległości do 0,5 m.  

Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni 
pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni.  
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Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych 
lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami aktualnej 
normy.  

Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad ruro-
ciągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w normie 
BN-76/8984-17, należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach 
na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu.  

Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.  

Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być 
zgodne z aktualna normą.  

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są w 
normie BN-76/8984-17.  

Ochrona linii kablowych - kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych 
przykrywami kablowymi w następujących przypadkach:  
• na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy 

zabudowy,  

• przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o odle-
głościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia.  

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach 
kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe.  

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych - trwałą i wyraźną numerację należy umiesz-
czać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację 
należy wykonać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08.  

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraźnie odciśniętymi numerami.  

Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, 
powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi według BN-74/3233-17.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i 
dokumentację DTR w języku polskim.  

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

Należy skontrolować i przebadać:  
• zgodności z DT i przepisami,  

• poprawność montażu,  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

236 

• kompletność wyposażenia,  

• poprawność oznaczenia,  

• brak widocznych uszkodzeń,  

• należyty stan izolacji,  

• skuteczność ochrony od porażeń,  

• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to nie-
możliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym,  

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  
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WWiORB – 20: Roboty drogowe  

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w cza-
sie postępu robót.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych:  
• wykonanie nawierzchni żwirowej,  

• wykonanie chodników z kostki betonowej,  

• ułożenie krawężników betonowych i obrzeży. 

1.4. Określenia podstawowe  

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebar-
wionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
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Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilo-
ścią wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w grani-
cach od 6 do 9 MPa.  

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charaktery-
zujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapia-
nie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wta-
piania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy 
odblaskowe.   

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji.  

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodni-
ków dla pieszych.  

Podsypka - warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na war-
stwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.   

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona we-
dług wzoru:  

Is = Pd / Pds 

gdzie:   

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, okre-
ślona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęsz-
czenia gruntu w robotach ziemnych.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

2.1. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są:  
• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej 

wymagania PN-ISO-11112:1998,  
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• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełnia-
jąca wymagania PN-EN 1008:2004   

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 206+A1:2016-12 i spełniające następu-
jące wymagania:  

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %,  

- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %,  

- zawartość części organicznych – poniżej 1 %,  

- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP),  

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie zgod-
nym z PN-EN 206 +A1:2016-12,  

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownic-
twa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z 
właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według wykazu:   

• kostka brukowa grubości 8 cm,   

• kostka brukowa grubości 6 cm,   

• krawężnik drogowy 15 x 30 cm,  

• obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm,  

• płyty drogowe grubości 7 cm,    

• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, 
sprawny technicznie, sprzęt:  
• równiarki samobieżne,  

• spycharki gąsienicowe,  

• koparki samobieżne,  
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• walce wibracyjne, samojezdne,  

• betonownie stacjonarne,  

• betonomieszarki samochodowe,  

• zagęszczarki płytowe, lekkie,  

• walce stalowe wibracyjne,  

• zagęszczarki płytowe,  

• walce wibracyjne (małogabarytowe),  

• ubijaki mechaniczne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i środki transportu:  

samochody samowyładowcze, ciężarowe,  
• samochody skrzyniowe, ciężarowe,  

• betonomieszarki samochodowe,  

• cementowozy samojezdne,  

• samochody dostawcze,  

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WWiORB. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.   

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgod-
nie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.  
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Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzy-
szące:  
• prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z DT,  

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych,  

• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz od-
prowadzenia ścieków,  

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.   

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem obiektu i krótkim 
opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

5.1. Szczegółowe warunki wykonania robót  

Roboty rozbiórkowe 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów or-
ganizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie dro-
gowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót roz-
biórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.  

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego składowisko.  

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących 
się do ponownego wbudowania.  

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki).  

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym.   

Wykonanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wyko-
nawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty 
wysokościowe (repery boczne).  
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Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o materiały 
uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzić obli-
czenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.   

Roboty odtworzeniowe 

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących prac:   
• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm,  

• wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,  

• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej o ką-
tach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop,  

• spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej,  

• wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,  

• wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej,  

• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie 
stosując geotekstylia,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej.  

Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane:  
• dla ruchu kategorii KR-2 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki i tłucznia,  

• dla ruchu kategorii KR-3 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki,  

• dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,  

• dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.  

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy 
przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem uzyskania prawidło-
wego prześwitu krawężnika.  

Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy usta-
lić i wykonać zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43 
poz. 430).  

Pozostałe drogi, niebędące drogami publicznymi, a pozostającymi w zarządzie gminy lub osób pry-
watnych należy odtworzyć do stanu pierwotnego na następujących zasadach ogólnych:  
• drogi gruntowe należy powierzchniowo utwardzić na długości prac i na całej szerokości jezdni 

tłuczniem kamiennym o grubości 25 cm,  

• drogi wykonane przez mieszkańców tzw. systemem gospodarczym należy przełożyć na całej 
długości prowadzonych prac oraz całej szerokości drogi.   

Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubości 12 cm). Szczegó-
łowe warunki uzgadniać z ich zarządcami bądź właścicielami przez wejściem na teren.  
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Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm lub 
z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpo-
średnio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 
błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.   

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z obowiązującą normą (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 
powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli.  

Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża  

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od po-
wierzchni robót ziemnych lub terenu 

1,00 0,97 

 

 

 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej 
pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według aktualnej normy. Użyty 
piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak pod-
łoża gruntowego.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

244 

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i 
stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i 
spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować 
cement klasy 32,5, według PN-EN 197-1:2012.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny 
być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z obowiązującą normą. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków 
siarki.  

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych 
kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami 
badań próbek laboratoryjnych.  

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 
betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C 
w czasie najbliższych 7 dni.  

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń.   

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje 
zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od 
chwili dodania wody do suchej mieszanki.  

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalną 
metodą Proctora według obowiązującej normy, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia.  

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% od wil-
gotności optymalnej.  

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pie-
lęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów:  
• skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2,  

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy zaakceptowaniu ich 
użycia przez Zamawiającego,  

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni.  

Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaga-
niom PN-EN ISO 4142:2003. Źródło pozyskania materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej 
powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbę-
dzie się transportem samowyładowczym.  
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Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane 
będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami aktualnej 
normy.  

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowa-
nie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:  
• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależno-

ści od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,  

• zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  

• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed wal-
cem,  

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,  

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 4 ÷ 
6 km/h w dalszej fazie wałowania,  

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpo-
cząć od dolnej krawędzi ku górze,  

• walce  wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  33 - 35 Hz.  

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 
ruchu.  

Tabela 5. Nośność wymagana w zależności od kategorii ruchu  

Kategoria ruchu  

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy  
30 cm (MPa)  

Pierwotny  Wtórny  

Ruch średni  100  170  

Ruch ciężki i bardzo ciężki  100  200  

 

 

 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z DT. Jeżeli podbudowa nie jest 
obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być  

szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony.  

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie 
powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od 
projektowanych o więcej niż 2 cm.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
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Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zama-
wiającemu do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, za-
akceptowanych wcześniej przez Zamawiającego.  

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:  
• dla podbudowy pomocniczej – 6%,  

• dla ulepszonego podłoża – 8%.  

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 kwietnia 
do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego 
okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia do-
brych warunków pogodowych.  

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z gruntu stabilizo-
wanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mieszanki 
w deszczu.  

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i 
dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza po-
przeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe 
pionowe odcięcie.   

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego prze-
kroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi roz-
poczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. Za-
gęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić IS 

≥ 0,97.  

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres mi-
nimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu sta-
bilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy 
można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub 
D300 w ilości 0,5  ±1 kg/m2.  

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować 
się następującymi cechami:  
• jednorodnością powierzchni,  

• prawidłową równością podłużną.   

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc wskazujących 
odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadków 
poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.   

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty) 

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi obowią-
zujących norm:   

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.  
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Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cemento-
wopiaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni na-
leży układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne 
nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej 
szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpo-
wiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, 
należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabryka-
tów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta 
wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, po-
wierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru 
nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników.  

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem wła-
ściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność 
wykonania nawierzchni z założeniami DT pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłuż-
nych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia:   
• od wymaganej niwelety    ±5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,   

• od wymaganej osi    ±1 cm,   

• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym    ±5 cm.   

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w 
Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.  

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.   

Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na war-
stwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. 
Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe 
o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton 
zwykły klasy B-15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny 
dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty związane z budową krawężni-
ków i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowy-
waniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. 
Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą:  ±1 cm dla niwelety i  ±5 cm dla usytuowania osi 
w rzucie poziomym.  

Wykonanie chodników 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta przy szerokości chod-
nika do 3 m wynoszą  1 cm przy szerokości chodnika powyżej 3 m wynoszą  2 cm. Dla szerokości 
koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą 5 cm.  

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarni-
stości U = 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby 
nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego.  
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Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża.  

Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 
się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia pod-
ziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując wyso-
kość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie 
urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefa-
brykaty na łukach powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów 
lub trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość 
trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna 
przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone pia-
skiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpo-
wiadający obowiązującej normie. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po wykonaniu.  

5.2. Obiekty towarzyszące  

Podczas wykonywania robót drogowych może wystąpić konieczność wzniesienia niewielkich obiek-
tów towarzyszących (mury oporowe, schody, ścianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidual-
nego kształtu i charakteru, należy je wykonać i wyposażyć zgodnie z charakterystyką każdego 
obiektu według opisów szczegółowych, rysunków wykonawczych i poniższych wytycznych.  

Podłoże pod fundamenty 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.  

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany 
do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy 
sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów.  

Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. 
wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowożwirową 
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu.   

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze 
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu 
powinna wynosić co najmniej 6 cm.  

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrzą-
sami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy 
temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10OC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, 
czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.   

Deskowanie elementów żelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty) 

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemo-
wych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania 
przestawne, rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe.  

Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybra-
nego systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia dopuszczal-
nego:  
• deskowania drobnowymiarowe – 40 kN/m2,  
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• deskowania średniowymiarowe – 60 kN/m2,  

• deskowania wielkowymiarowe – 80 kN/m2.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką 
warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do za-
nieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prę-
tów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające przy-
czepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. Deskowania i związane z nim rusztowania po-
winny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielo-
krotność ich użycia.   

Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej:  
• Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z 

wymaganiami norm.  

• Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych 
przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające 
na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad podanych w aktualnej normie, przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica 
trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta.  

• Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygoto-
wanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy 
będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

• Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszko-
dzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej.  

• Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowia-
dała wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm.  

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie.  

• Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.  

• Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetono-
waniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgod-
ności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami pod względem typu, usy-
tuowania i kształtów prętów w elemencie.  

Izolacje powłokowe 
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Izolacje powłokowe stanowią warstwy budowlane nanoszone na elementy konstrukcyjne spełnia-
jące funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodą natrysku lub malo-
wania.  

W zależności od wymagań obiektu należy stosować:  
• 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające,  

• 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające.  

Izolacje powłokowe wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i należytego wykonania 
Robót, muszą spełniać wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infil-
tracyjnej nie piętrzącej się – DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ciśnieniem – DIN 18195-6).  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych 
WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czę-
stotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

6.2. Badania jakości w czasie robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.   

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co naj-
mniej 1 raz na 600 m2.  

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest niemożliwe, kon-
trolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).   

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku po-
dłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie 
mogą przekraczać 2 cm.  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku i końcu każdej 
krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki po-
przeczne podłoża powinny być zgodne z DT z tolerancją ±0,5%.  

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.   
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Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm.  

Podbudowa z chudego betonu 

Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.  

Tabela 6. Wymagania, jakie musi spełniać chudy beton  

Lp. Właściwość  Wymagania 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  3.5 ÷ 5.5 

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa  6 ÷ 9 

3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż  7 

4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niż  30 

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym 
wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość i 
mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może 
być badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm.  

Badania chudego betonu:  
• wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej,  

• zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00,  

• wytrzymałość chudego betonu,  

• nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu.  

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:  
• grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki  ±1cm gru-

bości projektowej,  

• spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %,  

• rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i – 2 cm.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – wykonuje się za pomocą narzędzia pomia-
rowego z podziałką milimetrową.  

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą po-
miaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym stano-
wisku niwelatora.  

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z 
poziomicą.  

Sprawdzenie nośności:  
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• oznaczenie modułu odkształcenia – według BN –64/8931-02,  

• wyznaczenie ugięć – wg. BN-70/8931-06.  

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 7. Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów  

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Liczność próbek lub pomiarów  
Metoda pobrania próbki 
lub wyznaczania miejsca 
pomiaru  

1. 
Grubość warstw i konstrukcji jezdni  

Co najmniej 3 pomiary w różnych miejscach/100m  losowo  

2. Szerokość warstwy  Co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach/100m  losowo  

3. 
Rzędne wysokościowe osi i krawę-
dzi jezdni  

Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety  
wg projektu, min 5 punk-
tów /km  

4. Równość podłużna i poprzeczna  Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety  Losowo  

5. 

Spadki poprzeczne      

a) na odcinkach prostych  Co najmniej w 5 miejscach/100m  Losowo  

b) na odcinkach łukowych  
Co najmniej w 5 miejscach, ale sprawdzenie dla każ-
dego łuku  

Losowo  

6. 

Nośność – oznaczenie modułu od-
kształcenia  

W dwóch przekrojach/100m  wg BN-64/8931-02  

Ewentualnie – wyznaczenie ugięć  Co najmniej w 5 punktach/100m  wg BN-70/8931-06  

 

 

 

Badania grubości nawierzchni - sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w 
trzech losowo wybranych miejscach/100m. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od 
projektowanej więcej niż ± 10 %.  

Badanie pochylenia nawierzchni - sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny 
być większe niż 0,2%.   

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni - sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wy-
konać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,2 powierzchni odbieranej nawierzchni. 
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o 
 ±1 cm.  

Badanie równości nawierzchni - sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą 
planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, łatą 4-metrową, 
co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach/100m. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 5 mm.  
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Badanie szczelin dylatacyjnych - sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wyko-
nać, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach/szczelinę. Rozmieszczenie szczelin powinno być 
zgodne z Projektem.  

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni - wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej 
nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicz-
nej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. 
dwie próbki/100m. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki 
wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody 
Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek.  

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

 

WWiORB – 21: Rekultywacja terenu i zieleni   

1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1. Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-22 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach Zadania. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla rekultywacji te-
renu i zieleni ujętych w punkcie poniżej.  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, które 
będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują:  
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• roboty porządkowe i przygotowawcze,  

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby,  

• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników,  

• roboty pielęgnacyjne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Humus - roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 

2.2. Wymagania dla materiałów  

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są:  
• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 

być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego.  

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 
skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną 
zdolność kiełkowania.  

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stoso-
wana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć równomierną 
grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania 
darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według 
której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.   

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń należy stoso-
wać wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszą być 
wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie żadnych wąt-
pliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie.  

• Nawozy organiczne lub sztuczne.  
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• Woda.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjali-
styczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:   
• koparki kołowe,   

• koparki gąsienicowe,   

• spycharki gąsienicowe,  

• walce gładkie pełne,  

• ciągniki rolnicze,  

• glebogryzarki,  

• brony talerzowe,  

• brony wirnikowe,  

• podkaszarki mechaniczne i ręczne,  

• kosiarki,  

• przyczepy rolnicze samowyładowcze.  

3.2. Wymagania szczegółowe  

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę  musi być sprawny technicznie, spełniać  wymogi bez-
pieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia 
dla osób obsługujących.  

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na 
sprzęt.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana 

ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo.” 

256 

• ciągniki rolnicze z przyczepami,  

• samochody samowyładowcze.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB oraz poleceniami Za-
mawiającego.  

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a 
teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.  

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowa-
nych.  

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.  

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. W 
miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić.  

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.  

5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby  

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:  
• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),  

• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m,  

• kultywację,  

• nawożenie,  

• orkę,  

• bronowanie,  

• wałowanie.  

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i roz-
ścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego.  

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywo-
wać przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych.  

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uza-
leżnionej od wyników badań chemicznych gleby.  

Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 
przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych.  
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Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 
Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego.  

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi.  

5.3. Wykonanie trawników  

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o od-
czynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:  
• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilo-

ści 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej,  

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi.  

5.4. Sadzenie krzewów i drzew  

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów 
należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korze-
niowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny 
systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić palik 
podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowa-
dzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne.  

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny.  

5.5. Roboty pielęgnacyjne  

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgot-
ność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin.  

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach uza-
leżnionych od rodzaju przeznaczenia trawników.  

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów.  

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoź-
nych.  

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków 
wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z DT i wymaganiami WWiORB.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę:  
• stanu prac przygotowawczych,  
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• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone 
na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej  

• 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,  

• przydatności materiału siewnego i sadzonek,  

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),  

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych,  

• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw.  

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie.  

Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego zaakceptowa-
nych. 

7. Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego.  

10. Dokumenty związane  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.1263).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).  
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CZĘŚĆ IV – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów  

Realizacja zamówienia musi być zgodna z zapisami planu miejscowego . Dokumenty potwierdzające 
zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pojawia się na etapie prac 
projektowych objętych niniejszym programem.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi 
a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne 
normy lub przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Projektant jest 
zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. W szcze-
gólności dotyczy to:  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015  poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 
poz. 579);  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799);  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 3.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

• 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010 poz. 719),  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne(Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)  
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Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb posado-
wienia rurociągów i obiektów. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej będzie ele-
mentem Projektu Budowlano - Wykonawczego.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Zamawiający zorganizuje spotka-
nie z udziałem Wykonawcy.  

  


