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WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne – odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach projektu: „Przebudowa ulicy Bukowej  w Rabowicach” 
gm. Swarzędz powiat Poznań cz. sieci sanitarne” 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych            
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
S 00. Wymagania ogólne 
S 01. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
S 02. Roboty ziemne 
S 03. Kanalizacja deszczowa i przepust rowu 
 
Informacja o terenie budowy 
 
Sieć kanalizacyjna deszczowa 
 Projektowana sieć kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzać ścieki opadowe  
z przebudowywanej  ulicy Bukowej  w Rabowicach do dwóch rowów. 
Kanalizacja będzie odprowadzała  ścieki opadowe z nowej nawierzchni asfaltowej 
do istniejących rowów: 
− przy ul. Bukowej, 
− przy ul. Olszynowej. 
Głębokość posadowienia dna kanałów głównych Φ315, 250, 200 PVC SN16 waha się w 
granicach  0,71 -1,83m. 
 
Charakterystyczne parametry sieci kanalizacji deszczowej: 
 

długość kanałów deszczowych , ø315 PVC SN16                             l = 392,7 m, 
długość kanałów deszczowych , ø250 PVC SN16                             l = 111,4 m, 
długość kanałów deszczowych  przykanalików, ø200 PVC SN16     l =  46,3 m,  
ilość studzienek przepływowych ø1000 mm –SD2-SD8/1-SD16-     n = 16 szt. 
ilość wpustów deszczowych ulicznych płaskich                                 n = 7 szt. 
ilość wpustów deszczowych ulicznych przykrawężnikowych            n = 7 szt. 

Przepust rowu  
 W związku z budową ul. Bukowej zlikwidowany zostanie otwarty rów znajdujący się 
na działkach prywatnych i w rejonie pobocza drogi i zastąpiony zasypanym kanałem 
przepustem o średnicy  Φ630mm. 
Głębokość posadowienia dna kanału stanowiącego przepust  rowu Φ630 waha się w granicach  
1,10 -1,44m. 
 
Charakterystyczne parametry przepustu: 
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długość kanałów deszczowych , ø630 PVC SN16                             l = 110,7 m,  
ilość studzienek przepływowych ø1200 mm –SD1,SD17-SD19-     n = 4 szt. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej należy 
rozumieć następująco: 
• Budowa drogowa – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący odrębny 

element technologiczny 

• Ogrodzenie - obiekt nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element technologiczny 
• Sieć kanalizacyjna - obiekt nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element 

technologiczny 
• Sieć wodociągowa - obiekt nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element 

technologiczny 
• Pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu z wszelkimi urządzeniami  
• Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt                     

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem 

• Zadanie budowlane – przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego, 
przedsięwzięcia, posiadająca uprawnienia budowlane do realizacji tego rodzaju zadania 

• Laboratorium – laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę zamawiającą, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                            z 
dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru 

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z Polskimi Normami, 
dokumentacją budowlaną, dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla innego 
rodzaju robót budowlanych  

• Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

• Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

• Ślepy kosztorys, przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność      z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Inspektor Nadzoru w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji przetargowej, a o ich 
odkryciu powinien natychmiast powiadomić stronę zamawiającą, która dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na 
zewnątrz placu budowy poprzez:  

• utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu publicznego na terenie 
budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.  

• publiczne ogłoszenie rozpoczęcia robót 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę               
   w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

• utrzymywanie tymczasowych środków zabezpieczających na placu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi dojazdowe, dostarczy , zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie, jak : światła  
i znaki ostrzegawcze  sygnalizacyjne, ogrodzenia ,poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie  
inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych zapewniając  
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych . Koszt wykonania i utrzymania dojść  
do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest  
włączony w cenę kontraktową . Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i  
w nocy tych znaków ,dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki i inne urządzenia będą akceptowane przez inspektora nadzoru . 
 

• zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkadzaniu dróg 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy podlega odrębnej zapłacie zgodnie z p. 9.3.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwanie budowy                    
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i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy                           
a w szczególności: 

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
- Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych norm 

hałasu w środowisku 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej              
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                  
 w następstwie jego sposobu działania. 

• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej; będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,         
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
       Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia 
podziemne (takie jak rurociągi, kable) i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi 
przez stronę zamawiającą w ramach planu ich lokalizacji. 
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 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i udzieli wszelkiej 
pomocy przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać ze wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                    
w dokumentach dostarczonych przez stronę zamawiającą. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                   i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu odbioru końcowego 
robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                 z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                        
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymanie ruchu publicznego poprzez 
wybudowanie objazdów i dojść do budynków w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki 
po zakończeniu robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                 
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 i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajęcia pasów drogowych, wykonania      
 i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 
 
1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch 

Zamawiający nie narzuca kolejności wykonywania poszczególnych zadań wchodzących 
w skład zakresu robót do wykonania w ramach kontraktu. Odbiór techniczny końcowy 
zostanie przeprowadzony dla wszystkich robót prowadzonych w ramach kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia                        
i planowanej dacie zakończenia robót. 
 
1.5.14. Stanowiska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz 
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb. 
Wszelkie koszty spowodowane natrafieniem na znaleziska archeologiczne poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.15. Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy podano                
w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji a przybliżoną lokalizację istniejących instalacji podziemnych 
podano na rysunkach. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych 
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 
Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem 
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i 
wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, 
kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym 
do prowadzenia prac. 
Jeśli konieczne jest wykonanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze.  
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń powinien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru oraz powinien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
nadziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana 
zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań Władz 
Urbanistycznych. 
 
1.5.16. Wycinka drzew i krzewów  

Wycinka drzew z projektowanej jezdni, chodnika i pobocza ujęta zostanie w projekcie 
drogowym. 
 

2. MATERIAŁY  
 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom        
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  i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 
wymienionym.  
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 
Inspektora Nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 
przedstawione.  
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również 
sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 
Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenie angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
     Wykonawca poda w terminie składania oferty nazwę producentów, od których proponuje 
zakupić materiały , surowce czy urządzenia. Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem 
zamówienia Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru nazwy firm producentów 
materiałów i wyposażenia , od których proponuje uzyskać materiały  wyroby i inne rzeczy 
konieczne do realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie , certyfikaty na znak bezpieczeństwa B . 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy 
dołączonej do Oferty, to wtedy winien powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych 
zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian 
wynikłych po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                      
 i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem, materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub          
 z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub i odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Za wyjątkiem 
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uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru   

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor  Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
• Inspektor  Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

• Inspektor  Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor  
Nadzoru zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z 
dostarczeniem takich materiałów.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor  Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                    
 w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Materiały alternatywne  

Jeśli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
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3. SPRZĘT  
3.1. Wykorzystywanie sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony      
 i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                   
 z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru                   
w terminie przewidzianym kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Środki transportu (pojazdy)  

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem:  
• uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, 

• przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
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specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi           
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2. Poleenia Inspektora Nadzoru  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
- część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi  Nadzoru, 

-  część szczegółową opisującą dla każdego odcinka (zadania) robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu.  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
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Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI)  
Używane jednostki wykazano poniżej   
 
Czas  sekunda 1s 

 minuta  1 min = 60 s  
 godzina  1 h =60 min=3600 s   
 doba  1 d=24 h=86 000 s  
 

Długość   metr  1 m   
 milimetr  1 mm = 0,001 m  
 
Powierzchnia  metr kwadratowy  1 m2 
 
Objętość  metr sześcienny   1 m3 
 1 litr   1 l = 0,001 m3 
 
Masa  kilogram  1 kg   
 tona   1 t = 1000 kg  
 
Siła niuton   1 N = 1 m kg/s2  
 kiloniuton   1 kN = 1000 N  
 
Naprężenie    1 kN/m2  
   1 N/mm2  
 
Ciśnienie  pascal   1 Pa = 1 N/m2  
 milibar   1 mbar = 102 Pa  
 
Moc  wat   1 W = 1 m2 kg/s3  
 kilowat   1 kW = 1000 W  
 
Temperatura  stopień Celsjusza  1°C  
 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej         
w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje         
(Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 27 marca 2003r. 
(Dz. U. Nr 80/03 poz.718). 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania                       
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na  
Znak Bezpieczeństwa 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu  
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi:  
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- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na 
Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności        

      (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53), 
- certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 

lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 
- deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 

Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                       
i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).  

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)  
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 
1998.  
Tam, gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne            
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.  
 
Przepisy przywołane: 
 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623                
z późniejszymi zmianami),  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.                  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 nr.113, poz.728), 
 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. -             
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o systemie oceny zgodności  
z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, 2002 r.)  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 kwietnia 2004 r.             
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o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 881), 
  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 
bioz oraz planu bioz  (Dz. U. Nr 120 poz.1126, 2003 r.).  
 
Normy przywołane:  
PN-ISO-7737:1994 .Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów  
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna  
PN-ISO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
PN-ISO-3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji  
PN-ISO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.  
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków                       
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.  
 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty materiały 
będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych                    
i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy.  
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:  
Temperatura.                   -30     do     +35    °C    
Wilgotność                        O      do     95 %  
Ciśnienie atmosferyczne  850    do    1200 mbar.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów                              i 
przeprowadzania prób szczelności oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                         
 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor  Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych            w celu ich inspekcji.  
Inspektor  Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
- w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.  
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające   
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.4. Dokumenty budowy  
  
6.4.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę 
zamawiającą i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie           
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi            
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                               
 i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw 
w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz 
końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem          w dokumentacji 
projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 
wykonania robót,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydania poleceń wykonawcy 
robót. 
 
6.4.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi 
obmiarów.  
  
6.4.3. Inne dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,  
) protokoły przekazania terenu budowy,  
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
) protokoły odbioru robót,  
) protokoły z narad i ustaleń,  
) korespondencje na budowie,  
) protokoły odbioru elementów robót. 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 
zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie strony 
zamawiającej.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie             
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych            
w  przedmiarze.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru            
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej                             
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie  
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
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7.2. Metody pomiaru  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 
sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych. robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
      Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia wagowe muszą posiadać aktualną legalizację. 
  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do 
wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc. Obmiary będą przeprowadzone przed 
częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8. 1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu. 
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             
 i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                        
o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Przejmowanie odcinków lub części robót  

Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejęcie końcowe. 
Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót dla jakiejkolwiek części robót 
według uznania Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.5. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor  Nadzoru w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową                               
i specyfikacjami technicznymi.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych Inspektor Nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, Inspektor  Nadzoru dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
8.5. Dokumenty do końcowego przejęcia robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia końcowego robót jest protokół 
końcowego przejęcia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.  
Do przejęcia końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:  

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające  
lub zamienne), 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Dziennik budowy i książki obmiaru (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.  
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- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                 
 i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  
ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.  

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                    
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

- Instrukcje eksploatacyjne, 

- Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu 
Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych energii 
elektrycznej na przepompowniach ścieków, 

- Opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych, opisanych w pozwoleniu  
na budowę.  

W przypadku, gdy według Inspektora Nadzoru roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Inspektor  Nadzoru w porozumieniu              
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót.  
Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor  
Nadzoru. 
 
8.6. Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji  

Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo wypełnienia gwarancji po ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
8.6.1. Wystawienie rozliczenia ostatecznego  

Po wystawieniu świadectwa wypełnienia gwarancji Wykonawca wysyła do Inspektora 
Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.  
8.6.2. Wystawienie rozliczenia  

Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie 
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych           

z kontraktem.  
 
8.6.3. Wystawienie końcowego świadectwa płatności 

Inspektor Nadzoru wystawi końcowe świadectwo płatności po otrzymaniu rozliczenia 
ostatecznego i noty potwierdzającej.  
 
 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                         
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Budowy. 
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Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

− koszty pośrednie 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.1.1. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe 

Koszt prac towarzyszących zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w formie ryczałtu lub 
w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 
 
Roboty tymczasowe zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych lub w 
formie ryczałtu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 
Ceny jednostkowe oraz ryczałt będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1. 
 
10. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, dostarczenia i ustawienia na czas budowy 

tablic informacyjnych:  
• Tablicę informacyjną  
• Tablicę upamiętniającą   
Treść tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  
 
10.1. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
 
10.1.1. Tablica informacyjna  

Tablicę informacyjną Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie                                
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
 
10.1.2. Tablica upamiętniająca 

Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym                 
i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru robót związanych z wytyczeniem: 

• trasy kanalizacji deszczowej i punktów wysokościowych, 
• studzienek,   
• przejść i kolizji  z istniejącym uzbrojeniem 

dla projektu inwestycji    „Budowa ulicy Bukowej  w Rabowicach” 
powiat Poznań cz. sieci sanitarne”. 

 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie  w terenie 
usytuowania, przebiegu trasy kanalizacji deszczowej. 
 
1.3.1. Odtworzenie tras kanalizacji deszczowej oraz punktów wysokościowych 

W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych  
osi trasy i punktów wysokościowych, 

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wyznaczenie obiektów –studzienek, kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

Wyznaczenie obiektów - obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę przed ich zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 
Reper – punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli itp. 
Teodolit – przyrząd do pomiaru kątów poziomych i pionowych w terenie  
Tachimetr – teodolit przystosowany do optycznego pomiaru odległości, zwykle zaopatrzony 
w dalmierz 
Niweleta – Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Niwelator – przyrząd geodezyjny do pomiaru różnic wysokości punktów w terenie 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji Technicznej S00  „Wymagania ogólne” . 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                
w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości ok. 0,5 m. Pale drewniane, 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny 
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości ok. 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w nawierzchni ulic bolce stalowe  
o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość ok. 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej S00 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe,  

- szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej S00 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi dostępnymi 
środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Inspektora Nadzoru dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów. W oparciu             
o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru  o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, 
że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musza być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę             
i położenie tych punktów.  
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót  to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane                    
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków  betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych położonych poza granica robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 m , natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących.  
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Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy kanalizacji (linii kablowej). O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. Rzędne 
reperów roboczych należy określać  z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km,  stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne             
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie trasy osi 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich               
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych              
w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  
 
5.5. Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej oraz przepustu i punktów wysokościowych 

Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów bocznych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze osadzić należy w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w 
przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 
budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.6.  Wytyczenie lokalizacji studzienek i punktów wysokościowych 

Usytuowanie punktów zmiany trasy należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny,  
z założeniem ciągów reperów bocznych. Kołki osiowe należy wbić na każdym miejscu 
lokalizacji studzienek. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery,             a 
w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić 
niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami 
kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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Tyczenie miejsc lokalizacyjnych dla studzienek należy prowadzić w ścisłej korelacji                 
z kanalizacją deszczową. 
5.7. Wytyczenie przejść i skrzyżowań 
Podczas wytyczania trasy kanałów deszczowych i przepustu należy oznakować w sposób 
widoczny miejsca przejść kanałów- miejsca skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
Podstawę wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach             
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (nr 1 do 7) zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.4. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiarową jest kilometr (km) kanalizacji. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związany z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] – Instrukcja techniczna O-1  „Ogólna zasady wykonywania prac geodezyjnych” 

GUGiK Warszawa, 1979-1983, 
[2] – Instrukcja techniczna  G-1  „Geodezyjna osnowa pozioma”, GUGiK, Warszawa, 

1979-1983, 
[3] – Instrukcja techniczna  G-2  „Wysokościowa osnowa geodezyjna”, GUGiK, 

Warszawa, 1980-1983, 
[4] – Instrukcja techniczna  G-3  „Geodezyjna obsługa inwestycji”, GUGiK, Warszawa, 

1980, 
[5] – Instrukcja techniczna  G-4  „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, GUGiK, 

Warszawa, 1979-1983 
[6] – Instrukcja techniczna  G-7  „Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”, GUGiK, 

Warszawa, 1998, 
[7] – Wytyczne techniczne  G-3.1  „Osnowy realizacyjne”, GUGiK, Warszawa, 1987, 
[8] – Wytyczne techniczne  G-3.2  „Pomiary realizacyjne”, GUGiK, Warszawa, 1987. 
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1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru robót związanych z wykopami w gruntach i ich zasypaniem dla projektu:  

 „Przebudowa ulicy Bukowej  w Rabowicach” powiat Poznań cz. sieci sanitarne”. 
 

1.2. Zakres  stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  w 
czasie budowy kanalizacji deszczowej    i obejmują: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) z profilowaniem podłoża,  
• odwóz ziemi na odległość do 5 km, 
• odwodnienia wykopów,  
• wykonanie podsypki, obsypki, zasypki kanałów,  
• zagęszczenie zasypu. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8–2,5 m o ścianach 
pionowych, 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne – wykopy o głębokości do 4m, których powierzchnia 
jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych          w 
osi wykopu, 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Rów kablowy – wykop liniowy wąsko-przestrzenny służący do zabudowania linii kablowej. 
Szerokość wykopu określana jest szerokością dna wykopu zależną od ilości układanych we 
wspólnym wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Głębokość rowu kablowego zależna 
jest od nominalnego napięcia pracy budowlanej linii kablowej, 
Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem,  
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót 
kanalizacyjnych,  
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone poza pasem robót 
kanalizacyjnych, 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia)gruntów pozyskanych            w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów 
BHP, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określony wg wzoru: 

ds

d

sI



=  

gdzie: 
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−d gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

−ds  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B04481,służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badanie zgodne z normą BN-77/8931-12  
(Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

−60d średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

−10d  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

 
Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod 
układanie kolektorów sanitarnych lub linii kablowych zapewniająca właściwe warunki pracy 
urządzeń oraz chroniąca urządzenia od uszkodzeń mechanicznych. 
Obsypka - warstwa piasku sypana po bokach kolektora sanitarnego dla zapobieżenia 
poprzecznym przesunięciom urządzeń oraz chroniąca urządzenia od uszkodzeń 
mechanicznych oraz do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Zasypka – warstwa piasku sypana na wierzchu kolektora sanitarnego dla zapewnienia 
właściwych warunków pracy urządzeń oraz chroniąca urządzenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 
oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5 
 

2. MATERIAŁY 

 
Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przy robotach ziemnych są pochodzące z 

wykopów: humus i grunt rodzimy oraz piasek na podsypkę, piasek lub żwir na obsypkę i 
piasek na zasypkę.  
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz ich spulchnienie po 
odspojeniu. 
2.1.Materiały na podsypkę i obsypkę rur 
 

Rury kanalizacyjne pełne 
Na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych pełnych Φ630, 315, Φ315,Φ250, Φ200m PVC 

stosować należy: 
grunt rodzimy (w przypadku piasków średnich i grubych) lub podsypka żwirowo-piaskowa 
grubości 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia występują piaski pylaste lub gliny. 
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Materiałem do wykonania podsypki powinien być grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-, 
średnio- lub gruboziarnisty . 
Zasypka ochronna grubości min. 0,30 m ponad wierzch rury. W strefie rury, warstwę ochronną 
wykonać gruntem piaszczystym drobno-, średnio- lub gruboziarnistym , warstwami o grubości 
0,10 m z jednoczesnym ich zagęszczaniem. 
Materiał zasypowy oraz sposób jego zagęszczenia dobiera się w zależności od lokalnych  
warunków gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obciążenia uzależnionego 
od ruchu pojazdów. 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano            
w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej S00 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki, ładowarki, itp. – do odspajania i wydobywania gruntów,  
• spycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp. – do jednoczesnego wydobywania i 

przemieszczania gruntów,  
• samochody wywrotki – do transportu mas ziemnych,  
• ubijaki, płyty wibracyjne itp. – do zagęszczania gruntu, pompy, agregaty próżniowe i 

igłofiltry,  
• specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów/przepychów 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej S00 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport mas ziemi 

Do transportu mas ziemi należy wykorzystywać samochody samowyładowcze. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót – kanalizacja deszczowa i przepust  
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona (przez 
uprawnione służby geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejącego uzbrojenia w 
miejscach kolizji. 
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Ocena stanu technicznego budynków 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków             i 
budowli położonych w odległości mniejszej niż 20 m od granicy wykopów. Ocena stanu 
technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta dokumentacją 
fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Roboty ziemne - wykopy 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie. 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy 
rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wykonawca musi zastosować takie metody 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, które zapewnią 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Krawędzie boczne wykopu należy oznaczyć przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu.  
Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę                       
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 (przy braku wody gruntowej i urwisk): 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,  
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,  
• w gruntach niespoistych 1:1,50. 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni wykopy należy umocnić wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0m nad powierzchnia terenu w 
odstępach co 30m.Ławy powinny mieć wyrażeni trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
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Wykopy prowadzone na skrzyżowaniach lub w znacznym zbliżeniu z przewodami 
elektroenergetycznych linii napowietrznych należy prowadzić ręcznie, chyba, że wysokość 
przewodów (potwierdzona pomiarami) pozwala na bezpieczne prowadzenie prac sprzętem 
mechanicznym. Wykopy wykonywane w pobliżu istniejących słupów linii napowietrznych 
mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 2 m od słupków linii nn i 10 m od 
słupków linii SN. W razie potrzeby słupy należy zabezpieczyć przed pochyleniem się. 
5.3 Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać  zgodnie z p. 2.1. 
Grubość i zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacji technicznej 
lub projekcie technicznym. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie               
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować           w 
kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji. 
 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
W czasie potrzeby w najniższym punkcie wykopu zabudować należy studnię retencyjną         o 
średnicy 1000 mm posadowioną poniżej dna wykopu i z niej odpompowywać wodę pompą o 
wydajności dopasowanej do ilości napływającej wody. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych przez 
odpompowanie.  
 
5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonymi normami i dokumentacją 
techniczną. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, 
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia I S. Wskaźnik ten winien wynieść 1,0 w drogach . 
Nadmiar gruntu pozostały z wykopów należy odwieść poza budowę w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności                         z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
• dokładność wykonania wykopów,  
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• szerokość, grubość i zagęszczenie wykonanej warstwy podsypki,  
• zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono            w 
punkcie 6. 

 
6.3. Badania do odbioru robót ziemnych  
 
6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
- Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które 
budzą wątpliwości. 

- Pomiar spadku podłużnego dna: 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 

- Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

 
6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.3. Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1 
cm. 
 
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.   
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7.  
Jednostką obmiarową jest: 

• metr sześcienny (m3) wykonania robót w wykopach, ustalony przez pomiar geodezyjny 
po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu, 

• sztuka (szt.) studzienki drenażowej,  
• metr (m) ułożenia rurociągów tymczasowych,  
• godzina (godz.) pompowania wody pompą, 
• godzina (godz.) pompowania wody agregatem próżniowym z użyciem igłofiltrów 
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8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej S00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
W ramach robót ziemnych przeprowadzić należy następujące odbiory: 

• odbiory robót ulegających zakryciu: 
odbiór wykopów po ostatecznym uformowaniu dna wykopu, przed odbiorem 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać  pomiary szerokości dna wykopu, jego 
głębokości oraz spadków podłużnych dna. W przypadku rowów kablowych nie jest 
konieczne wykonywanie pomiarów spadków podłużnych dna. 

- Odbiór podsypki piaskowej pod kanalizację deszczową i przepust – konieczne jest 
przedstawienie do odbioru pomiarów stopnia zagęszczenia podsypki,  

- Odbiór zasypki kanałów deszczowych i innych elementów kanalizacji Wykonawca 
dostarcza wyniki pomiaru stopnia zagęszczenia zasypki. 

- odbiór końcowy – po zakończeniu prac i całkowitym zasypaniu wykopów nawierzchni 
połączony z odbiorem wykonanej kanalizacji deszczowej i przepustu. 

Dopuszcza się wykonywanie odbiorów częściowych poszczególnych odcinków wykopów 
pod kanalizacje deszczową i przepust w przypadku dokonywania odbiorów częściowych. 

 
 
9.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i  opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 

Podstawą płatności za wykonanie tablicy pamiątkowej jest Ryczałt podany przez Wykonawcę. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

S 03   KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
                        „Przebudowa ulicy Bukowej  w Rabowicach” powiat Poznań 

 cz. sieci sanitarne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej    dla projektowanej inwestycji  

 „Przebudowa ulicy Bukowej  w Rabowicach” 
powiat Poznań cz. sieci sanitarne” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
     Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zagospodarowania wód opadowych dla ulicy Bukowej  w 
Rabowicach  powiat Poznań. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem budowy  kanalizacji deszczowej  , zgodnej z lokalizacją  podaną w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem odwodnienia  ulicy Bukowej  w Rabowicach    w ramach przebudowy ulicy. 
W zakres robót wchodzi wykonanie i montaż: 
kanalizacji deszczowej 

- kanałów głównych  ø315, 250, 200 z rur PVC SN16 SDR34, 
      - przykanalików deszczowych ø200mm z rur PVC SDR34 , 

•  studzienek betonowych rewizyjnych   o średnicy w świetle  1000 mm z kinetami 
przepływowymi i jedną -  ślepą,  

-wpustów deszczowych  z osadnikiem z rusztem żeliwnym  ulicznym płaskim i 
przykrawężnikowymi z karbowaną rurą trzonową o średnicy w świetle 600 mm i kinetą 
końcową z odpływem Φ200mm; 
przepustu rowu 
      - kanałów   ø630 z rur PVC SN16 SDR34, 
      - studzienek betonowych rewizyjnych   o średnicy w świetle  1200 mm z  z kinetami 
przepływowymi i jedną -  ślepą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanały 
1.4.1.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.1.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.1.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
1.4.1.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
1.4.1.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.1.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m. 
1.4.1.7.  Kanał rozsączający -  kanał perforowany przeznaczony do rozsączania ścieków . 
1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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1.4.2.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.2.5. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.2.6. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
Żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do 
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.2.7. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału  
z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.2.8. Osadnik – zbiornik do gromadzenia piasku metodą sedymentacji. 
1.4.3. Elementy studzienek 

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.3.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.3.3. Rura trzonowa, karbowana, komin - element rurowy umożliwiający pionową 
rozbudowę ścian studzienki niewłazowej 
1.4.3.4. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.3.5. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.4.3.6. Kineta (podstawa studzienki) - wyprofilowana część studzienki z wbudowanym dnem, 
wyposażona w podłączenia kielichowe zapewniające szczelne połączenia 
1.4.3.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 
1.4.3.8. Pierścień odciążający  - pierścień żelbetowy umieszczony pod włazem lub wpustem 
żeliwnym w celu przejmowania  nacisków  od pojazdów , 
1.4.3.9. Teleskopowy adapter do włazów – rura teleskopowa z kołnierzem do regulacji 
wysokości , 
1.4.4.0. Adapter do wpustu ulicznego – pierścień  żelbetowy umożliwiający zamontowanie 
wpustu żeliwnego. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
     Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera Kontraktu. 
2.2. Kanały  
Kanalizacja deszczowa -      rury PVC o średnicy  Φ315, 250, 200 mm SDR34  SN 16 kN/m² . 
 Przepust rowu -  rury PVC o średnicy  Φ630 mm  SDR34 SN 16 kN/m² . 
 Rury, kształtki oraz studnie  muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB.  
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Zastosowane rury, kształtki oraz studnie  muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić  
jeden system i  być produkowane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w 

tolerancji 
 wykonania ). Możliwość układania systemu rur, kształtek oraz studni  w temperaturze do -10 

stopni 
 Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). 
 Rury muszą posiadać nadruk od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji 
 telewizyjnej. 
2.3. Przykanaliki 
Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U  SN16 (SDR max 34) wg PN-EN 
1401:1999. o średnicy Φ200mm. 
2.4. Studzienki  
Do wyposażenia układu odwodnienia projektuje się studzienki: 

• studzienek betonowych rewizyjnych   o średnicy w świetle  1000 i 1200 mm z 
kinetami przepływowymi i ślepymi; 

•    studzienki tworzywowe Φ600 z PP z rurą trzonową o średnicy w świetle 0,6m  bez  
kinety  z osadnikiem jako wpusty deszczowe. 

 
Będą one pełniły następujące funkcje w zaprojektowanym układzie: 
      - wpustu deszczowego Φ600 z osadnikiem – zbieranie wody deszczowej i podczyszczanie 
jej, 

• studzienki rewizyjne betonowe Φ1000,  Φ1200 –   możliwość okresowej kontroli i 
czyszczenia. 

 
Studzienki żelbetowe zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe) oraz 
tworzywowe  Φ600 niewłazowe. 
Studzienki  posiadają  dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata 
techniczna COBRTI Instal oraz do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna 
IBDiM. 
 
2.4.1. Kineta , podstawa studzienki 
Tworzywowe 
- kinety prefabrykowane ślepe, monolityczne wykonywane metodą wtrysku w kolorze 
czarnym, 

• dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu, 
- króćce kielichowe są  zintetegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 300mm 
włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie, 
- potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwałość przy poziomie wody 
gruntowej – 5 metrów, 
Żelbetowe 
Dno studzienki tworzy  monolityczny do wysokości 1m krąg studzienny denny Φ1000 z 
betonu B45. 
Kineta utworzona jest z betonu C20/25 zatartego na gładko. 
Krąg denny umieszczony jest na płycie żelbetowej z betonu C12/15  na 10 cm warstwie 
piasku. 
Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 
pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne 
kielichy   
( wyposażone w przeguby kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające 
regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 11°. 
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2.4.2. Rura trzonowa, komin studzienki 
Tworzywowe 
- rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN>= 4 KN/m2(studzienki rewizyjne) i 
średnicy wewnętrznej 600 mm, w kolorze pomarańczowym, 
- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki,   
- dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty 
szczelności,   
- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm, 
-możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”  
o średnicach DN200 . 
Żelbetowe 
Kręgi żelbetowe pośrednie o klasie betonu C35/45. 
 
2.4.3. Elementy odciążające i adaptery  
Wpusty uliczne  
- wpusty żeliwne wsparte na żelbetowym adapterze do wpustu ulicznego, 
- pod wpusty uliczne żeliwne należy stosować żelbetowe adaptery do wpustów, które 
umieszcza się na odciążającym pierścieniu żelbetowym  
- elementy odciążające zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM 
Studzienki rewizyjw Φ1000,  Φ1200 
-polimerowy pierścień  dystansowy Φ625mm, 
-krąg betonowy zbieżny asymetryczny klasa betonu C35/45. 
 
2.4.4. Włazy i wpusty deszczowe 
- włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej. 
- wpusty deszczowe uliczne płaskie   (w klasie C250) z zawiasem i zamknięciem, z podstawą 
z ¾ kołnierza, wyposażone w wiaderka do łapania zanieczyszczeń wykonane ze stali 
ocynkowanej. 
Włazy do studzienek Φ 1000, Φ 1200 
) w klasie D400, 
) z otworami wentylacyjnymi, 
) z wkładką gumową, 
) z pokrywą wypełnioną betonem klasy C35/45, 
)  wg PN/H-74051-2/94. 
 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury kanałowe i trzonowe do studzienek 
Przy składowaniu rur tworzywowych należy przyjąć, że rury te powinny być składowane tak 
długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno - lub 
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być płaska, utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
W przypadku składowania pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. Należy zapobiegać wygięciom rur. Należy zadbać o to, aby 
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żadne ostre przedmioty nie uszkodziły dolnej warstwy rur lub kształtek. Kielichy rur powinny 
być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy 
niższej (rury należy układać naprzemiennie). 
Nie należy składować niezabezpieczonych rur przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.  W 
przypadku przykrycia rur plandekami nieprzepuszczającymi światło należy zapewnić dobre 
przewietrzenie składowanych rur i kształtek . 
Elementy uszczelniające należy składować w suchym i chłodnym miejscu. Należy chronić je 
przed światłem. 
 
2.5.2. Elementy tworzywowe studzienek – kinety, rury karbowane, 
wg  AT technicznej. 
 
2.5.3. Włazy kanałowe i wpusty żeliwne, elementy odciążające i adaptery żelbetowe do 
wpustów 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera Kontraktu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
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- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
3.3. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych zgodnie z potrzebami wg własnego wyboru po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera Kontraktu. Wybrany sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
3.4. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy 
zgodnie z potrzebami wg własnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
Wybrany sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
3.5. Sprzęt do wykonania izolacji 
Roboty izolacyjne mogą być wykonywane ręcznie przy pomocy szczotki lub mechanicznie 
przy zastosowaniu natrysku. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu 
umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego Ubytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury PP oraz z PVC-U mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
W miarę możliwości rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla 
zminimalizowania ryzyka ich uszkodzenia. Rury w wiązkach muszą być transportowane w 
samochodach o odpowiedniej długości. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
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Rury przewożone luzem powinny leżeć podczas transportu na całej swej długości. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość stosu nie powinna 
przekroczyć 2,0m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w 
czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenie.  
Należy zapobiegać wygięciom i naprężeniom rur. Rury, które pakowane są w ramy drewniane 
spinane taśmą stalową – poprzecznie do długości rur, układać należy „przekładka na 
przekładce” do max.3,30m. należy zapobiec tarciu rur o twarde podłoże podczas transportu. 
Może to bowiem uszkodzić końce rury. 
Załadunek i rozładunek rur należy prowadzić przy użyciu wózków widłowych lub dźwigu. 
Przy załadunku i rozładunku dźwigiem należy pamiętać o stosowaniu taśm parcianych w 
bezpośrednim kontakcie z rurą dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych rury. Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo 
można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. 
 
4.3. Transport elementów tworzywowych studzienek. 
4.4. Transport włazów, wpustów, elementów odciążających oraz żelbetowych adapterów 
do wpustów 
Elementy zwieńczeń mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy/wpusty typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie 
zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą opartena wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to Inżynier Kontraktu zleci taki sposób postępowania z poprzednio 
wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe 
zlecone przez Inżyniera Kontraktu na koszt Zamawiającego. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości określonej w dokumentacji projektowej 
łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Na warstwie odwadniającej należy wykonać 
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. Wysokość podsypki powinna wynosić 15 cm. Warstwa sypkiego materiału podsypki 
powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń 
kielichowych. 
 
 
W przypadku studzienek tworzywowych Φ0,6m- wpustów deszczowych  dno wykopu należy 
wyrównać, usuwając duże i ostre kamienie, oraz przygotować warstwę niezagęszczonej 
podsypki piaskowej o grubości do 10 cm. 
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Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 
 
5.5. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągów grawitacyjnych powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów ściekowych o średnicy do 0,3 m - 3 ‰, 

• największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur betonowych , ceramicznych oraz z rur tworzywowych 3 m/s, zaś 
dla rur żelbetowych 5 m/s); 

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
5.5.1. Rury kanałowe 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy 
oczyścić ze wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak również negatywnie wpłynąć 
na późniejsze prawidłowe ułożenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną 
kielicha należy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaż i umożliwi 
pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej przygotowany 
(oczyszczony) bosy koniec rury należy nałożyć uszczelkę. Należy pamiętać, aby uszczelkę 
umiejscowić pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i 
bosy koniec rury z uszczelką, należy wykonać połączenie kielichowe.  
Zmiany kierunku kanałów należy stosować należy zawsze w studzience. Dopuszczalne jest 
stosowanie kształtek dla wykonania równoległych odcinków kanału, przy jednoczesnym 
zachowaniu odległości studzienek inspekcyjnych zapewniającej inspekcję i czyszczenie 
kanału. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90º. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 
Obsypka rury powinna być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypkę materiałem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niż 30 cm 
Dla rur o mniejszych średnicach (DN/ID ≤ 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna 
przekroczyć połowy średnicy rury. Związane jest to z koniecznością dokładnego obsypania i 
zagęszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Wysokość obsypki nie powinna przekraczać ok. 
50 cm powyżej wierzchu rury. Należy pamiętać, aby przy zagęszczaniu gruntu minimalna 
warstwa obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 20 cm. Materiał użyty do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same wymagania co materiał podsypki. Ponieważ obsypka ma 
kluczowe znaczenie dla trwałości rurociągu musi ona być tak wykonana, aby rury nie uległy 
przemieszczeniu lub nie zostały zniszczone.  
Uwaga! Należy również zapewnić niezmienność stopnia zagęszczenia obsypki rurociągu w 
całym okresie eksploatacji. W zakresie doboru materiału, jak i zapewnienia odpowiedniego 
stopnia zagęszczenia warstw podsypki, obsypki i zasypki należy przestrzegać wymagań 
zawartych w projekcie. w przypadku braku w projekcie szczegółowych wytycznych odnośnie 
spełnienia powyższych wymagań należy przyjąć jako minimalne wymagania zawarte w PN-
EN 1610 oraz PNENV 1046 
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.5.2. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 
należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m, 
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego (trójnika), 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 
(optymalnym 60o), 
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, 
aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 30,0cm. W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 
- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i spadowe (kaskadowe) 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś . 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa. 
 
Studzienki tworzywowe (także do wykonania wpustów deszczowych) składają się z 
następujących elementów: 
- podstawy studzienki - kinety 
- rury karbowanej trzonowej - komina 
- elementów zwieńczeń: 

- włazu lub wpustu żeliwnego (w zależności od funkcji) 
- elementów podparcia wpustu żeliwnego – żelbetowy adapter do wpustu 
- elementów odciążających – stożek odciążający z mieszanki tworzyw (TAR) lub 
żelbetowego pierścienia odciążającego  

 
Kinetę ślepą należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączyć rury 
kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąt podłączenia rur . Podłaczenie rur do studzienki – 
metodą 
„in situ”.  Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu 
rury. Obsypkę zasypywać i zagęszczać warstwami. Rurę karbowaną trzonową DN600 można 
dociąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Następnie w najniżej 
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położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury należy założyć uszczelkę do rury karbowanej, 
dostarczoną razem z kinetą. Uszczelka do rury karbowanej jest uszczelką kształtową, którą 
należy ułożyć zgodnie z dostarczonym szkicem na etykiecie producenta.  Zasypania wykopu 
dokonuje się warstwami. Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie na całym obwodzie 
studzienki. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków 
gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie 
zagęszczenia gruntu na poziomie minimum (SP – Standardowy Proctor): 
90% SP dla terenów zielonych, 
95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie 
stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 
98% SP dla przypadku drugiego.  
Uwaga 1: Zagęszczenie gruntu wokół studzienki powinno odbywać się stopniowo wg projektu 
technicznego oraz z zastosowaniem zaleceń podanych w PN-ENV 1046. Należy przy tym 
uważać, aby nie doprowadzić do owalizacji studzienki. W trakcie montażu należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie trwałości zagęszczenia zarówno podczas prac (np. podczas 
wyjmowania szalunków), jak i po wykonaniu montażu studzienki (zabezpieczenie obsypki 
przed rozluźnieniem, np. przez wymywanie drobnych frakcji). Sposób prowadzenia prac 
ziemnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. 
 
Uwaga 2: W przypadku wpustów deszczowych d 600 należy wykonać podłączenia wkładkami 
In situ. Odpływ ze studzienki można wykonać na dowolnej wysokości rury karbowanej na 
placu budowy. Montaż wkładki In situ należy przeprowadzić w następujący sposób: 

- Specjalną piłą-wyrzynarką wykonuje się otwór na określonej wysokości w trzonowej 
rurze karbowanej z PP. Czyścimy krawędzie otworu z zadziorów. 

- Montujemy w wywierconym otworze specjalną uszczelkę i smarujemy ją środkiem 
poślizgowym. Do tak przygotowanego otworu należy włożyć specjalny kielich in situ.  

- Tak zamontowana wkładka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury 
kanalizacyjnej gładkościennej PVC-u. 
 
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej i być zgodny  
z dokumentacją projektową. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z 
rur 
tworzywowych - 0,3m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni,mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,96. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
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Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki należy wykonać podłoże i podbudowę ulic i 
chodników wg PN-75/96015 oraz nawierzchnie w technologii istniejącej przed wykonaniem 
wykopów (zachować istniejącą konstrukcję podbudów i nawierzchni). Odbudowę podbudowy 
i nawierzchni należy wykonać w pasie na szerokości wykopu plus na przestrzeni strefy 
rozgęszczenia gruntu przy ścianach wykopów po uprzednim zdjęciu nawierzchni i podbudowy 
w tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu powyżej. 
 
5.6. Montaż zwieńczeń studzienek   
W skład elementów wieńczących konstrukcję studni w zależności od typu studzienki 
wchodzą: 
• Dla studzienek inspekcyjnych : pierścień odciążający oraz właz żeliwny. Aby 
zabezpieczyć właz żeliwny przed przesunięciem podczas dalszych prac, należy go obetonować 
na pierścieniu odciążającym lub zakotwić. 
• Dla wpustów deszczowych: pierścień odciążający, żelbetowy adapter do wpustu 
ulicznego oraz wpust uliczny z żeliwa z kołnierzem ¾. 
Montaż zwieńczeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 
Posadowienie zwieńczeń żeliwnych wyższych klas dla studzienek powinno być rozwiązane 
jako „pływające”, tj. powinno zapewniać bezpieczne przeniesienie obciążeń od ruchu 
drogowego na podłoże gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni, a zwieńczenie 
żeliwne ani elementy podparcia (np. żelbetowe pierścienie odciążające) nie powinny opierać 
się na górnych krawędziach studzienek. Powinna być zachowana szczelina 3-5 cm pomiędzy 
górną krawędzią studzienki a podparciem włazu/ wpustu. Szczelina powinna być wypełniona 
gruntem niewysadzinowym przy przemarzaniu lub pianką montażową. Elementy zwieńczenia 
powinny być powiązane z nawierzchnią drogową i jednocześnie powinna być zapewniona 
dylatacja pomiędzy trzonem studzienki a nawierzchnią powiązaną z włazem. Przewiduje się, 
że zwieńczenia z pierścieniami/stożkami odciążającymi oparte są na nośnym podłożu 
gruntowym lub dolnej warstwie podbudowy nawierzchni drogowej, a zwieńczenie z 
elementem teleskopowym (rura lub adapter) opartym na górnej warstwie podbudowy 
drogowej. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp , 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi 
Kontraktu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do 5mm. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o 
zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostką obmiaru dla robót betonowych jest 1 m3 wbudowanego betonu. 
Jednostką obmiaru wykonanej izolacji składającej się z warstwy gruntującej oraz dwóch 
warstw izolacji bitumicznej wykonywanej "na zimno" jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
8.3. Odbiór izolacji 
Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz każda warstwa wykonanej izolacji. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić świadectwa jakości 
zastosowanych materiałów izolacyjnych. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Płatność za 1m2 izolacji obejmuje dostarczenie materiałów, przygotowanie i zagruntowanie 
podłoga oraz wykonanie izolacji. 
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych 
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym 
w dokumentacji projektowej. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - 
Część 1:Ogólne wymagania i właściwości Użytkowe  
3. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - 
Część 2: Specyfikacja techniczna dla rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz systemu, typ A 
4.PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o ściankach strukturalnych z 
5. nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - 
Część 3: Specyfikacja techniczna dla rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i 
profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B 
 
PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. 
 
PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 
PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Dokładne wymagania dla podziemnych studzienek 
włazowych i niewłazowych 
z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i polietylenu PE) określają normy: 
 
PN-EN 13598-1:2005 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi” 
 
PN-EN 13598-2:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen(PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje dla studzienek 
włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym 
i głęboko przykrytych instalacji”. 
 
PN-ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.Systemy do przesyłania 
wody i ścieków na zewnątrz konstrukcjibudowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów 
podziemią i nad ziemią”. 
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6. PN-EN 295:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. 
7. PN-EN 598 Rury, kształtki, wyposażenie z Żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do 
odprowadzenia ścieków. 
8. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
9. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy 
odbiorze 
10. PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
11. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanka 
13. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
15. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
18. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
19. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
20. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
21. PN-H-74080-01 Skrzynki Żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
22. PN-H-74080-04 Skrzynki Żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
23. PN-H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych 
24. PN-H-74101 żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
26. BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny 
27. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Żelbetowe 
„Wipro” 
28. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Żelbetowe 
29. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Żelbetowe. 
30. PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
31. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
32. PN-77/S-10040 żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
33. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
34. PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach. 
35. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
36. PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 
37. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
38. PN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
39. BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
40. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
41. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
42. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
43. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
44. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
45. PN-75/D-96000 Deskowania. 
46. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na 
beton. 
47. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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48. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne. 
49. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
50. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenia jamistości 
51. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
52. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
53. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
54. PN-789/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
55. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
56. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
57. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
58. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
59. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
60. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeń reaktywności alkalicznej. 
61. PN-87/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych. 
62. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych. 
63. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
64. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
65. PN-74/B-06261 Nie niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiękowa 
badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
66. PN-74/B-06262 Nie niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania 
wytrz. betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
67. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i 
badania. 
68. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
69. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
70. PN-78/C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 
straty 
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 
71. PN-82/C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 
tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
72. PN-82/C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną 
73. PN-76/C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego Użytecznego chloru metodą miareczkową 
jodometryczną 
74. PN-76/C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów 
ogólnych, 
cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 
antronem. 
75. PN-69/B-10200 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

 

 
 

str. 243 

 

76. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
77. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
78. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy. 
10.2. Inne dokumenty 
79. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
80. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
81. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 
r. 
82. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
83. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez MPWiK Warszawa – sierpień 2006 
r. 
 
 
 

 


