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Il CZESC GRAFICZNA

Mapa orientacyjna, skala 1:10000.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1: 500 szt. 1.
Przekroj projektowanego zbiornika A-A.

Rysunek mnicha wylotowego ze zbiornika retencyjnego.

Rysunek pomostu

L T o

Rysunek tawki betonowe;j.



. CzESC OPISOWA

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY

e Umowa z Urzedem Gminy w Wysokim;

e Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wysokie wydane przez Urzad Gminy w Wysokim;

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego f;j.
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty (Dz.U. z 20022 r poz. 2739);

o Kopia mapy poglgdowej;

e Ustalenia z Zamawiajgcym;

o Obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne projektowe i uzytkowe;

e Wizja lokalna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIANEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje zawarte w programie funkcjonalno - uzytkowym majg postuzy¢ jako materiat
informacyjny opisujgcy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy przebudowy zbiornika
wodnego retencyjnego w m. Guzéwka na dziatkach nr ewid. 178 w formie ,Zaprojektuj i
wybudu;j”.

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ jako podstawa do przygotowania oferty na realizacje
zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej (okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych) na wykonanie rob6t budowlanych wg. tej dokumentacji, a takze pozostatych
wymaganych dziatan koniecznych dla spetnienia celow Zamawiajgcego zawartych
w materiatach przetargowych - zgodnie z przywotanym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w m.Guzéwka gm. Wysokie powiat lubelski.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi w odlegtosci 553 m od Uroczyska



Guzodwka na dziatce o nr ewid. 178. Obecnie teren ten jest niezabudowany (grunty pod wodami
ptynacymi) terenem wiasciwej inwestycji.
Wiascicielami w/w dziatek zgonie z wypisem z rejestru gruntéw stanowig wiasnos$é:

o Dziatka nr 178 wtasnos¢ Gmina Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie.

4. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie zbiornika retencyjnego wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”. Teren objety opracowaniem
uzytkowany jest jako grunty pod wodami. Opisywany teren po przebudowie ma zachowac
obecng funkcje potaczong z terenem zbiornika retencyjnego. W ramach zadania przewiduje
sie:

Przebudowe otwartego zbiornika wodnego retencyjnego majgcego za zadanie przejg¢ wody
ze zrédet znajdujgcych sie w dnie uzytku wodnego i jej retencjonowanie za pomocg budowli
pietrzacej w postaci mnicha stalowego. W zakresie planowanego przedsiewziecia jest
wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie projektéw
wykonawczych, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiarow robdt, projektu organizacii robot, projektu oraz innych dokumentéw
i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
i zgdaniami Zamawiajgcego uzgodnien, opinii, stanowisk i decyzji, a nastepnie realizacja
zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang, poprawng dokumentacjg projektowg w
zgodzie z tzw. sztukg budowlang, przy uwzglednieniu wspétczesnej wiedzy technicznej i
organizacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych wczesniej dokumentéw. Jesli
powstanie sprzecznos¢ pomiedzy poszczegdlnymi zaleceniami lub zapisami, to za nadrzedne

nalezy uznac¢ przestrzeganie prawa oraz uzasadnione tg inwestycjg potrzeby Zamawiajgcego.

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w m. Guzéwka na dziatce
nr ewid. 178. W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje sie realizacje elementéow
o nastepujgcych parametrach:

Tabela nr 1 Podstawowych parametrow przebudowywanego terenu

Parametr terenu objetego opracowaniem Jednostki Wielkosé
Powierzchnia projektowanego zbiornika retencyjnego m? 3100
Pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego m?3 3100
Réw opaskowy nr 1 mb 55




Réw opaskowy nr 2 75

Wielkos¢é mas ziemnych do przywozu z odlegto$¢ 0,5 km m?3

na groble ziemne

Powierzchnia skarp do obsiewu mieszankg traw m? 398
Budowle:
- Mnich stalowy @ 250mm wylotowy L =5 m szt. 1
- Pomost drewniany na ptywakach betonowych o szt. 1

wym. 2,4 x 8m z trapem
- tawki betonowe zamontowane na grobli ziemne szt. 5

4.3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN PRAWNY TERENU

Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania
terenu polegajgcego na przebudowie zbiornika wodnego retencyjnego wraz z otoczeniem,
musi spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw w tym:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682);

o Whypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wysokie wydane przez Urzad Gminy w Wysokim z dnia r. znak (w zatgczeniu);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty (Dz.U. z 20022 r poz. 2739);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2021, poz.
2222);

Uwarunkowania planistyczne
Teren opracowania objety jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego gminy Wysokie, gdzie dopuszcza sie budowe zbiornikéw retencyjnych.

Uwarunkowania wynikajgce z uzbrojenia terenu

Z w/w warunkow wynika, ze teren porosniety jest drzewami oraz zaskrzeczeniami. Wokot
uzytku wodnego, w dnie jest przeptyw wody ze Zrédta, gdzie jest usytuowane ujecie wody do
gospodarstwa mieszkanca gminy Wysokie (dziatka nr 174/3). Teren nie jest potozony

w granicach obszarow chronionych ani obszarow Natura 2000. W odlegtosci 553 m znajdujg



sie uroczyska Guzéwka. Z uwagi na przylegajacej do projektowanej inwestycji obszary drzew
nalezy uwzgledni¢ okresy ochronne (miedzy innymi okresy legowe ptakéw) oraz odpowiednie,
jak najmniej kolizyjne wobec wszystkich komponentéw dziatania.

Zgodnie ze zdjeciem fotograficznym teren objety opracowaniem przedstawia sie nastepujgco.

Fot. 1. Teren objety inwestycjg

Uwarunkowania ochrony powodziowej

W zwigzku z wejsciem w zycie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopad 2022 r.
w sprawie Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty (Dz.U. 2022 poz.
2739) dokonano analizy czy usytuowanie zbiornika retencyjnego nie znajduje w obszarze

zagrozenia powodziowego.

Uwarunkowania w zakresie architektury
Nie wyznacza sie szczegolowych wymagan dotyczacych architektury. Zaprojektowany
i przbudowany obiekt powinien komponowaé sie z otoczeniem. Na etapie projektowania

nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie materiatéw naturalnych.

Uwarunkowania w zakresie konstrukcji



Mnichy stalowe winne by¢ zabezpieczone przed korozja.

Wymagania w zakresie instalacji

Nie dotyczy.

Uwarunkowania w zakresie zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie 2z wykonanym projektem
zagospodarowania. Dobdér materiatdw i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy

kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem planowanej budowy jest retencjonowanie wody podniesienie atrakcyjnosci terenu przez

przebudowe w/w zbiornika.

6. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego terenu objetego opracowaniem podane wskazniki
powierzchniowe majg charakter raczej informacyjny niz wigzgcy. Odstepstwa sg mozliwe
w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych
oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz uzyskania pisemnej

akceptacji zamawiajgcego.

7. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ZBIORNIKA
WODNEGO RETENCYJNEGO

Projektowana przebudowa zbiornika wodnego retencyjnego polegac bedzie na oczyszczeniu
z namutu istniejgcego zbiornika. Urobek zostanie wykorzystany do humusowania skarp
projektowanego zbiornika. Z uwagi na osiadanie gruntu od strony drogi gminnej zostanie
zaprojektowana grobla ziemna z zageszczeniem gruntu. Grunt na groble bedzie dowieziony
samochodami z odlegto$ci 0,5 km. Ponadto od strony projektowanego zbiornika w korpusie
grobli bedzie zabita $cianka szczelna dla uniemozliwienie infiltracji wody w kierunku istniejgce;j
drogi.
Z uwagi na uwarunkowania geologiczne zakfada sie nastepujgco technologie wykonania:

e dokonania szczegdétowego wyznaczenia geodezyjnego projektowanego zbiornika

Z zaznaczeniem terenow czaszy projektowanego zbiornika,



na okres prowadzenia robot dla odwodnienia istniejgcej czaszy zbiornika przewidziec
pompowania wody z odprowadzeniem wody do cieku ponizej projektowanego
zbiornika,

od strony drogi gminnej wykona¢ row opaskowy dla umozliwienia przeptywu woéd
z drogi. Pod istniejagcym przystankiem samochodowym bedzie zatozona rura na
projektowanym rowie opaskowym,

Z uwagi na osiadanie gruntu od strony drogi gminnej zostanie zaprojektowana grobla
ziemna z zageszczeniem gruntu. Grunt na groble bedzie dowieziony samochodami
z odlegtosci 0,5km. Ponadto od strony projektowanego zbiornika w korpusie grobli
bedzie zabita Scianka szczelna dla uniemozliwienie infiltracji wody w kierunku
istniejgcej drogi,

w przypadku silnego naptywu wod gruntowych zastosowaé odwodnienie pompa
z odprowadzeniem wody do rzeki ponizej,

dla umozliwienia konserwacji zbiornika z roslinnosci wodnej zostanie zamontowany
pomost, z trapem ktéry postuzy do mocowania todek z kosiarka,

w celach rekreacyjnych na grobli zamontowane zostang tawki betonowe.

Po wydobyciu mas ziemnych (namutu) oraz wykonaniu grobli wraz ze $ciankg oraz

wyprofilowaniu skarp zostang obsiane mieszankg traw.

Pobdr wody odbywac sie bedzie z istniejgcych Zzrodet znajdujgcych sie w dnie zbiornika.

Gromadzenie i odprowadzenie wéd w projektowanym zbiorniku odbywac sie bedzie za

pomocag mnicha stalowego @ 250 mm L=5 m (bud nr 1).

Parametry techniczne projektowanego zbiornika retencyjnego

Powierzchnia zbiornika (lustra wody) F=0,31 ha

Gtebokosé maksymalna 1,0 m

Objetos¢ wody w zbiorniku 3100 m?

Rzedna maksymalnego pietrzenia 222,00 m n.p.m.

Rzedna dna projektowana 222,50 m n.p.m.

Nachylenie skarp 1:1

Umocnienie skarp stawu mieszankg traw.

Budowle

Bud. nr 1 mnich stalowy wylotowy ¢ 250 mm, | = 5m.,

Pomost z trapem szt.1

Groble ziemne projektowanego zbiornika
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Do budowy grobli uzyte bedg grunty dowiezione z odlegtosci 0,5 km z dziatki wtasnej
inwestora. Zwraca sie uwage na prawidiowe uktadanie i rozmieszczanie grobli o przekroju
poprzecznym grobli.

Nalezy dazyé¢, azeby groble oraz strefe skarpy odwodnej budowaé z gruntéw o matym
wspotczynniku filtracji — grunty przemiennie gliny, gliny pylaste, namuty pylaste. W rejonie
skarpy odpowietrzanej umieszcza¢ grunty bardziej przepuszczalne piaski, pyty.

Budowe grobli nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o migzszosci ca 0,2-0,3 m, ktére
nalezy zageszczac¢ za pomoca kilkakrotnego przejazdu gasienicami spycharki do osiggniecia

wiasciwego zageszczenia:

- dla gruntéw spoistych — wskaznik zageszczenia | ;> 0,92

- dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia | ;> 0,55
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,Roboty Ziemne, Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru” wydane przez Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
GW 0p-002/90/94 z dn. 16.09.1994 r.

Mich stalowy

Na projektowanym zbiorniku zamontowany zostanie mnich stalowy stuzgcy do pietrzenia wody
i jej gromadzenia w zbiorniku. Mnich sktada sie z dwoch czesci: stojaka i lezaka potgczonych
ze sobg pod katem prostym. Jako materiat do wykonania mnicha postuzg rury stalowe. Sposoéb
wykonania micha podano w czesci rysunkowej opracowania. Posadowienie mnicha odbywa

sie bezposrednio na rodzimym gruncie zgodnie z zaprojektowang rzedng posadowienia.

Pomost ptywajacy opis szczegétowy
Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej PFU oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje,

- by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub posiadaé
rownowazne parametry. Wykonawca winien we wtasnym zakresie uzyskac¢ dostep do
materiatdw niezbednych do wykonania i montazu pomostow.

Ptywaki siatkowo-betonowe.

e Ptywaki M200 (2000*2380*750) winny by¢ wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego
- beton klasy C35/45 - nasigkliwos¢ betonu nie wigcej niz 4% - mrozoodpornosé nie mniej

niz F200 (zgodnie z normg PN-EN 206-1), wypetnionego styropianem o gestosci 35
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kg/m?3. Zbrojenie i czesci metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Wypornos$é
netto jednego ptywaka siatkobetonowego, powinna wynosi¢ okoto 270 kg. Ptywaki winny
by¢ odporne na mréz, zapewniajgce uzytkowanie pomostéw w najciezszych warunkach
zimowych (do — 40°C). Winny takze spetnia¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego
uzytkowania (5 — 10 lat).

Drewniane podesty pomostéw.

o Do wykonania drewnianych podestéw pomostow, nalezy uzy¢ drewna sosnowego lub
twardego, impregnowanego cisnieniowo. - klasa drewna KW (klasa wyborowa), klasa
wytrzymatosci C30 - klasa impregnaciji cisnieniowej-IV Podest winien posiada¢ minimum
5 podtuznic o parametrach 65 x 200 mm, o dlugos$ci niezbednej do wykonania konstrukgiji
pomostu rekreacyjnego. Odeskowanie wszystkich pomostéw z desek struganych i
rowkowanych (ryflowanych) o wymiarach 28 x 140 mm. Zastosowa¢ obwodowo odboj 28
X 72 mm

Elementy fgczace.

e Elementy tgczace ptywaki z konstrukcjg pomostow nalezy wykona¢ ze stali ocynkowane;j
ogniowo.

Poszczegdlne elementy pomostu nalezy tgczy¢ poprzez:

* ztgcza typu T-owego, katowniki, ztgcza proste,

* zlacza metalowo-gumowe, metalowe.

Elementy kotwigce pomostéw.

Do zakotwienia pomostéw do brzegdw i dna zbiornika, nalezy uzy¢ nastepujgcych elementow:

Pomost rekreacyjny:

* martwe kotwice (betonowe) o ciezarze 1200 kg z elementami stalowymi cynkowanymi

ognhiowo

* tancuchy stalowe 13 mm, cynkowane ogniowo

* szekle @ 12-32 mm cynkowane ogniowo

* pierscienie kotwiczne @ 131 @ 18 mm, cynkowane ogniowo

* sprezyny stalowe, cynkowane ogniowo

Parametry techniczne elementéw kotwigcych nalezy dobra¢ odpowiednio do parametrow

pomostu oraz warunkédw panujgcych na akwenie. Schematy montazowe pomostéw

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

Trapy dojsciowe.

e Trapy dojsciowy na pomost nalezy wykonaé w konstrukcji drewnianej. Trapy od strony

pomostéw mocowane zawiasowo, natomiast od strony brzegdéw oparte na slizgowo na
wsporniku stalowym na palach stalowych lub wsporniku drewnianym. Elementy

drewniane trapéw dojsciowych oraz relingu — impregnowane cisnieniowo. Elementy
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metalowe trapow dojsciowych oraz pali i wspornikow, wykonac¢ ze stali cynkowanej
ogniowo.
Wyposazenie pomostow.
Podstawowe wyposazenie pomostéw stanowi¢ bedzie: w drabinke ratownicza - 2 szt i oraz
postument ratowniczy z kotem ratunkowym i wyrzutka. Ze wzgledu na sposob kotwienia
pomostu do dna zbiornika (za pomocg ,martwych kotwic” i pali kotwicznych), przed wejsciem
na pomost, na podescie pomostu, nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze z napisami oraz

znakami graficznymi bezwzglednego zakazu skakania do wody.

tawka betonowa opis szczegotowy

e Na projektowanych groblach zbiornika retencyjnego zamontowane zostang fawki
betonowe, wolnostojgce. tawka wykonana bedzie z podstawy wykonanej z betonu
potgczona ze sobg drewnianymi listwami. Zapewnia komfortowe uzytkowanie oraz
trwatos¢ uzytkowania

Parametry techniczne tawki sg nastepujace:

o dtugos¢ siedziska: 135 cm

e wysokosc¢ siedziska: 40cm

o wysokos¢ catkowita 80 cm

e gtebokosc siedziska: 45 cm

e siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie
lakierobejca.

e podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych

Sposob oszacowania wyceny prac projektowych i wykonawczych projektowanego
zbiornika retencyjnego

Do oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej nalezy
kierowac sie: o przeprowadzong wizjg terenu oraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego na dzien
przystgpienie do sporzgadzania oferty, o niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym,
wynikami, z dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi sie liczyC z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej — poza ustaleniami, ktore niniejsze PFU definiuje jako
obowigzujgce. Zaznaczy¢ nalezy réwniez, iz niektore elementy infrastruktury naziemnej
i podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych co

rowniez moze wprowadza¢ niedoktadno$¢ w przedmiarze. Szczegdtowe rozwigzania
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wptywajgce na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane

jako roboty dodatkowe.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego przez Wykonawce
Z uwagi, ze zadanie realizowane bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” zwigzku z tym
Wykonawca robot bedzie zobowigzany do opracowania kosztorysu inwestorskiego zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego;
2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

8. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA ISTNIEJACEGO ZRODLA

Projektowany zbiornik retencyjny bedzie zaopatrywany w wode z ze zrédet wtasnych. Pomiar
bezposredni przeptywu ze Zzrdédet obliczono poprzez zatozenia deski na dnie cieku

odptywowego ze wzoru:

Q =My * b /2g *H2/3
Gdzie:
m, — przyjeto z tablic
b — szerokos¢ przelewu — 1,5 m,

H — wysokos$¢ stupa wody — nad deskg 0,2 m,

Q=0,33%1,5,2%9,81*0,2%3 = 0,75 m¥s = 750 dm®/s

Z uwagi na duzy wyptyw wody ze zZrodet w petni pokryjg potrzeby wodne projektowanego

zbiornika.
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego,
upowazniony do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

¢ Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

o Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.
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o Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét Inspektor/Zamawiajgcy lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

o Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatéw.

o Dokumentacja — to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robdét,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz inne dokumenty stanowigce
integralng czes¢ umowy. Wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z tych
dokumentéw Do oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty
cenowej nalezy kierowaé sie: o przeprowadzong wizjg terenu oraz inwentaryzacjg
stanu istniejgcego na dzieh przystgpienie do sporzadzania oferty, o niniejszym.
Programem funkcjonalno-uzytkowym, wynikami badan i pomiaréw wtasnych, o trescig

dokumentdéw przekazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej — poza ustaleniami, ktére niniejsze PFU definiuje jako
obowigzujgce. Zaznaczy¢ nalezy rowniez, iz niektore elementy infrastruktury naziemnej mogg
nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych, co rowniez moze
wprowadza¢ niedoktadnos¢ w przedmiarze. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty

dodatkowe.

9. WYMAGANIA OGOLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT WYKONAWCZYCH

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji od Wykonawcy: przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych (prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
wodnoprawnego) i skierowaniem projektu do realizacji, uzyskanych uzgodnien, opinii
i zalecen, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych celem weryfikacji zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodnosci z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektow wykonawczych
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
organizacyjnych prowadzenia robot, rozwigzan materiatowych i technicznych. Wszystkie

wyroby budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszg spetniac
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wymagania polskich przepiséw prawa, natomiast Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Dopuszcza sie stosowanie
réznych materiatdbw a takze ich odpowiednikow pod warunkiem, ze spetniajg warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy
oraz specjalisty petnigcego funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa
budowlanego i postanowien umowy. Inspektor bedzie uprawniony do dokonywania odbioréw
(zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robot.
Podczas przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podfoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie, oraz organizacje
ruchu kotowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. Wykonawca opracuje:
- dokumentacje projektowg (projekty budowlane i wykonawcze) dla omawianego
projektowanego zbiornika,
- kalkulacje kosztow dla wykonania inwestycji oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot. Forma i zakres dokumentacji projektowej muszg spetniaC wymogi
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego tj.
Dz. U. 2021 poz. 2454. Na podstawie opracowanego projektu Inwestor wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy do celéw projektowych w skali 1:500
swoim zakresem obejmujgcg catos¢ zamierzenia zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca
przekaze kompletng dokumentacje projektowg w ilosci 5 egzemplarzy. Ponadto catos¢
dokumentacji nalezy wykona¢ w wersji elektronicznej. Czes¢ rysunkowa wykonana
w programie typu Auto-Cad z konwersjg do PDF, czes¢ opisowa w Word, PDF lub innym
ogodlnodostepnym formacie umozliwiajgcym jego przegladanie, a przedmiary i kosztorysy

wersji PDF. Format ,pdf”.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi odpowiada¢ aktualnym normom oraz przepisom wynikajgcym
z prawa. Budowlanego. Jesli na etapie realizacji okaze sie, ze projekt wykonawczy nie
uwzglednia wszystkich aspektow lub rozwigzan, Wykonawca dokona stosownych uzupetnien
w takim projekcie PFU przed rozpoczeciem ujetych tam robét. Uzupetnienia takie wymagajg
opracowania uzupetnieh do STWIOR oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany powinien zawieraé: o czes¢ opisowa, wymagane prawem uzgodnienia oraz

decyzje jak réwniez informacje dotyczgce sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
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zdrowia); o czes$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki, szczegoty
konstrukcyjne itp.). Projekt przed zlozeniem na pozwolenie na budowe musi zostac
zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Projekt wykonawczy powinien zawierac¢:

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierac:

1. opracowanie projektéw budowlano — wykonawczych w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji zadania — 5 egzemplarzy w wers;ji
papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

2. wykonanie przedmiaréw robét — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot- 2 egzemplarze w wersji papierowej,

informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowe

operatu wodnoprawnego dla omawianej inwestycji

uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,

© N o 0 >~ w

opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot,
9.  sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku,

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO
RETENCYJNEGO

Wymagania techniczne wynikajg z rozwigzah przyjetych w projekcie budowlanym
i z unormowan obowigzujgcych na rynku budowlanym.
Realizacja robét:
Realizacjg powinny byc¢ objete prace podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres
prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg cel ich wykonania. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
e realizacji robét w oparciu o uzgodniong i przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa,
e prowadzenia dziennika budowy, nad realizowanymi robotami,
e przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia przy wspétpracy
z inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego,
e sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
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e przekazania zrealizowanego zadania Gminie Wysokie
¢ wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowan za szkody wynikte w trakcie
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: PFU dla zadania: budowa zbiornika retencyjnego
v/ organizacji robot,
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

DN N N N

zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich. Prace nalezy poprzedzi¢
wykonaniem wytyczenia geodezyjnego obiektow i budowli w terenie przez osobe

posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Materiaty do przebudowy zbiornika
Materiaty gruntowe: Czasza zbiornika uksztattowana bedzie w gruncie (rodzimym). Materiaty

ziemne z czaszy zbiornika zostang wbudowane w groble ziemne wokét zbiornika.

Mnich stalowy:
Wszystkie takie budowle muszg by¢ szczelne. Winny by¢ wykonane z rur stalowych o technice

potgczen zapewniajgcej szczelnos¢ oraz zabezpieczone przed korozja.

Obsiew mieszanka traw skarp oraz terenu

Pod obsiew skarp i terenu wokét projektowanego zbiornika przewiduje sie przygotowanie
istniejgcej gleby poprzez wyréwnaniem i wyprofilowanie skarp oraz terenu przylegtego. Glebe
nalezy przed siewem nasion zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw w stosunku
do panujgcych aktualnych warunkow siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
wyréwnana do stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. W poczatkowej fazie
wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode. Wysiew trawnikéw: Wiosng - od konca
IV do potowy V, gdy temperatura wacha sie w przedziale 6°- 8°C. Péznym latem- pod koniec
VIII do poczatku IX. Sugeruje sie siew w drugiej potowie roku, poniewaz: - gleba jest
dostatecznie ogrzana - nie ma ryzyka wystgpienia przymrozkéw; - wystepuje wiecej opadow,

co sprzyja kietkowaniu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
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by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i

wiasciwosci przewozonych materiatéw.

UWAGI DODATKOWE

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuije, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz) oraz inne dokumenty, wskazane w umowie z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i innymi w/w

opracowaniami.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
umowg. Program zapewnienia jakosci winien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego

przed rozpoczeciem robot.

Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robadt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
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oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecenn Wykonawcy robot. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw
budowy zalicza sie m. in., oprécz w/w, nastepujgce dokumenty: protokoty przekazania terenu
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét. Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do dziennika budowy. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORnie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Przewiduje sie jednorazowg ptatnosc

za wykonanie przedmiotu umowy.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu
gwarancji.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien
zapewni¢ usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia Odbiér
pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
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i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej.

13.

USTALENIE UZYTKOWNIKA OBIEKTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA JEGO

EKSPLOATACJE | PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE

Uzytkownik zbiornika wodnego retencyjnego po wykonaniu przebudowy zobowigzany jest

do:
v

v

14.

utrzymywania zbiornika w nalezytym stanie technicznym,

prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku zgodnie z decyzjg pozwolenia
wodnoprawnego, dokonywania okresowych (rocznych i piecioletnich) przegladdow
stanu technicznego zbiornika zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zapewnienia bezpiecznego korzystania ze zbiornika,

utrzymywania czystosci i porzadku przy zbiorniku.

PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Przebudowa zbiornika wodnego retencyjnego jest inwestycjg bardzo wazng z punktu widzenia

retencjonowania wody dla potrzeb rolnictwa i gospodarki wodnej. Zbiornik poprawi estetyke

otoczenia, przyczyni sie do aktywizacji rejonu.
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