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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujacej z realizacjg inwestycji: ,Przebudowa ulicy Podlesie
w Starachowicach”. Inwestycja bedzie realizowana na podstawie zgtoszenia robot
budowlanych w granicach istniejacego pasa drogowego na dziatkach witasnosci Gminy
Starachowice - obreb 0003, dz. nr ewid.1505, 987/4,1281/2, 1460 ,1463, 1447/4, 1443,

1522, 1584.

1.2. INWESTOR

Inwestorem jest:
Gmina Starachowice z siedzibg w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1.3. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem przebudowanej sieci telekomunikacyjnej bedzie
- ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Klikom.Net sp. z 0.0. - ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz.1333)

- Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjg wysokosciowg

- Warunki techniczne gestoréw infrastruktury .

- Dane zebrane przez projektanta w terenie, uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

- Normy zaktadowe Orange Polska S.A.,

1.5.ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowe urzgdzen n/w operatorow :
1. Obiekty Operatora Orange Polska S.A.

Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Stupy telekomunikacyjne 1szt

Kable miejscowe napowietrzne 150 m

Kable miejscowe kanatowe 90,0 m - 131,0m
Kanalizacja kablowa 15,0 m - 15,0
Studnie kablowe 2 szt - 1szt
Rury ochronne AROT 6,0m - -
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2. Obiekty Klikom.Net

Obiekt

Budowa

Przelozenie

Demontaz

Kable swiatlowodowe

450,0

1.6. PROJEKTY ZWIAZANE

- Projekt budowlany: ,Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w
km 04207 - 0+361 w Starachowicach na dziatkach nr ewid.1505,987/4,1281/2,
Jednostka ewidencyjna

1460,1463,1447/4,1443, 1522, 1584, 1554
Starachowice , obreb nr- 0003 Starachowice

261101_1,




2. OPIS TECHNICZNY
2.1.STAN ISTNIEJACY.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Swietokrzyskim, w powiecie
starachowickim, w gminie Starachowice. Przebiega w pasie drogowym drogi gminnej —
ulicy Podlesie. W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Na obszarze objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska
S.A. w postaci linii napowietrznej i kanalizacji kablowej wraz z przebiegajgcymi w nigj
kablami oraz $wiattowodowa sie¢ napowietrzna KLIKOM.NET na podbudowie
energetyczne).

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Projektowane rozwiazania techniczne.

Celem projektu jest okreslenie zakresu robét telekomunikacyjnych zwigzanych z
realizacja przebudowy ulicy Podlesie w Starachowicach na odcinku od ulicy Potudniowej do
Smugowej.

W ramach niniejszego opracowania branzy telekomunikacyjnej zaprojektowano
przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z
planowana inwestycjga drogowa. Projekt przewiduje odtworzenie stanu istniejgcego.
Przebudowa zostanie wykonana zgodnie w warunkami technicznymi gestorow sieci.

Przeznaczeniem przebudowy jest zachowanie ciggtosci $wiadczonych ustug
telekomunikacyjnych przez operatoréw

Lokalizacje projektowanych elementéw sieci telekomunikacyjnej pokazano na planie
sytuacyjnym. Szczegdtowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na schematach

rozwinietych.

2.2.2. Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. (OPL)

W celu likwidacji kolizji nalezy wybudowac nowy odcinek kanalizacji kablowej wraz
ze studniami kablowymi oraz odcinki kabli doziemnych. W istniejgcej i projektowanej
kanalizacji utozy¢ nowe odcinki kabli kanatowych. Ustawi¢ stup kablowy w nowej lokalizacji
i przetozyé przytacza napowietrzne.

Studnie kablowe

Zaprojektowano przebudowe w oparciu o studnie telekomunikacyjne dzielone typu
SKR-1 wykonane z betonu klasy C30/37. Studnie posadowi¢ na istniejacym ciagu
kanalizacji kablowej przy skrzyzowaniu ulicy Podlesie z Teczowa. Istniejgca studnie SK-2
przy stupie kablowym zlokalizowanym w poblizu posesji Smugowa 153 przesunac¢ poza
obszar kolizji. Studnie kablowe posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu..
Posadowienie studni dostosowac do planowanej niwelety. Przed posadowieniem studni
dno wykopu zniwelowaé¢, wykonac¢ zageszczang. podsypke 10cm z piasku grubego.
taczenie poszczegdinych elementdw studni  wykona¢ masg betonowa, zewnetrzne
powierzchnie styku elementow zabezpieczyé abizolem lub innym  Srodkiem
przeciwwilgociowym. Wprowadzone do studni, rury ciagéw kanalizacji powinny tworzy¢
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jedna ptaszczyzne bez wystajgcych koncow rur. Studnie wyposazy¢ w rury wspornikowe,
ramy oraz pokrywy zabezpieczone uktadem ryglowo-zasuwowym z wietrznikami i logo
operatora.

Zestawienie projektowanych studni kablowych:

L.p: Oznaczenie I Typ studni
OPL1 SKR-1
2 OPL2 SKR-1

Kanalizacja kablowa i rurociagi.

Trase projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano przebudowe 1-otworowej kanalizacji kablowej
w oparciu 0 znormalizowane rury przepustowe HDPE 110/6,3 oraz budowe rurociggow z
rur HDPE 40/3,7 dla kabli doziemnych.

Rury kanalizacji uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na 10cm podsypce,
wykonaé obsypke boczng i wierzchnig 20cm z piasku lub przesianej ziemi, zageszczac
recznie. Kolejne warstwy zasypki grubosci 20cm wykonywa¢ z gruntu rodzimego
zageszczajac mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Rury
uktadaé na gtebokosci mierzonej od gérnej powierzchni kanalizacji do niwelety nawierzchni
zapewniajgcej przykrycie pod drogami min. 1,2m, na pozostatych odcinkach 0.7m. W
terenie poziomym kanalizacje budowac ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni.
W terenie pochylonym kanalizacje nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturainym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w
kierunku jednej studni. taczenie rur wykona¢ przez prefabrykowany kielich, zachowujac
uktad kielichow (otwdr) w kierunku przeciwnym do spadku. Przejscia poprzeczne pod
drogami wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.

Odcinki kanalizacji na skrzyzowaniach z rurociggami i liniami kablowymi nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczenia w zwigzku z zaprojektowaniem rur o pogrubionej
sciance. Otwory kanalizacji i rurociggéw (po zaciggnieciu kabli) uszczelni¢ przed
przenikaniem gazu i wody uszczelkami i piankg poliuretanowa nie zwierajgca FCK.

Zestawienie projektowanych odcinkdéw kanalizacji kablowej:

| Diugosc trasowa

Typ rury punkt pocz. punkt konc. Ginic

Proj. Studnia SK-2 Proj. Studnia SK-2 | i5.0:m

1x RHDPE 110/6,3mm OPL 1 OPL 2 |

Zestawienie projektowanych odcinkow rurociggu:

Diugosé trasowa

Typ rury punkt pocz. punkt konc. T
1x RHDPE 40/3.7mm Proj. Studnia SK-2 IstnA's!up kabFowy w F8m
OoPL 1 ulicy Teczowej
1x RHDPE 40/3‘7mm Studnia K-STA-B- Sh.ip T11A21 102155, 1,0 m
C39/32 Smugowa 153
RAZEM - 8,0 m
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Telekomunikacyjne kable miejscowe kanatowe i doziemne.

Do przebudowy kabli mozna przystapic po wybudowaniu nowych odcinkow
kanalizacji pierwotnej stanowiagcych obejscie dla odcinkéw przeznaczonych do likwidacji. W
projekcie przewidziano budowe nowych odcinkéw kabli rozdzielczych.

Na istniejgcym kablu 50p R4/01-05 w projektowanej studni OPL1 wykonac zitacze
odgatezne. Od projektowanego ztgcza w studni OPL1 do istniejgcego ztgcza w studni K-
STA-B-C39/32 wybudowacé kabel XzTKMXpw 25x4x05. Podtgczy¢ w zigczach pary od 1
do 40.

Od projektowanego ztgcza w studni OPL1 wybudowac kabel XzTKMXpw 5x4x05 na
istniejgcy stup przy ulicy Teczowej. Projektowany kabel wigczy¢ w ztaczu na pary 41-50. Na
stupie kablowym zakonczy¢ na istniejgcej faczéwce w miejsce kabla przeznaczonego do
demontazu. Przetaczy¢ w szafie kablowej B6C abonentéw z ulicy Teczowej na
dedykowane pary kabla rozdzielczego - R4/41-50.

Od istniejacej studni STA-B-C39/32 wyprowadzi¢ na przestawiony stup SZT-7 nowy
odcinek kabla przelewowego XzTKMXpw 5x4x05.

W celu unikniecia przerw w ruchu taczenie kabli miejscowych wykonaé w ztgczach
rownolegtych. Po przetgczeniu kabli rownolegtosci i nieczynne odcinki kabli zdemontowac.
Projektowane odcinki kabli doziemnych nalezy uktada¢ w rurach RHDPE 40/3,7mm.

Przebudowe kabli miejscowych rozdzielczych nalezy realizowac znormalizowanymi
kablami miejscowymi typu XzTKMXpw. Profile idtugosci poszczegbinych kabli zostaty
pokazane na schemacie rozwinietym oraz w zestawieniach.

Projektowane kable =zaciagng¢ do kanalizacji kablowej z zachowaniem

nastepujacych zasad:

- zachowac zgodny z istniejgcym kierunek skretu technologicznego budowanego kabla

- kable iztacza kablowe uktada¢ na montowanych wspornikach kablowych kabel
powinien przebiegaé rownolegle do $cian bocznych studni,

- tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢
mniejszy od 10-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla miejscowego

- zapasy kabliw studniach kablowych wynikajace z wytozenia ich na wspornikach
przyjmowac zgodnie z norma

- uszczelnic otwory z zacigganymi kablami za pomocg uszczelek i pianki
poliuretanowej.

- kable oznaczy¢ w studniach tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnie z norma ZN-OPL-
022/18. oraz numeracja kabli na schemacie rozwinietym.

Montaz wstawek kablowych wykonaé¢ z zastosowaniem oston termokurczliwych oraz
tacznikébw modutowych lub pojedynczych réwnolegtych zelowanych. Przy montazu
zachowacé ciggtos¢ ekrandw kabli. Ztacza umieszczac na wspornikach kablowych.

Po przetaczeniu obwoddéw nieczynne kable wytgczy¢ z rownolegtoéci i zdemontowac.

Na przebudowanych kablach wykonaé pomiary koricowe pradem statym.

Zestawienie projektowanych odcinkdéw kabli kanatowych i doziemnych

: Relacja ‘ Dlugosc Diugosé
Oznaczenie ] 9 9
Typ kabla - | trasowa instalacyjna
od do (m) (m)
K-STA-B6C- . . Istn. studnia K-STA-
XzTKMXpw  25x4x05 R4/01-04 Proj. studnia OPL1 B-C39/32 60,0 66,0




Stup

Brak Istn. studnia K-
XzTKMXpw 5x4x05 ) T11A/21102165, 1,0 9.0
oznaczenia STA-B-C39/32 Smugowa 153
XzTKMXpw  5xd4x05 K-STA-B6C- : : PD K-STA-BGC-
p R4/05 Proj. studnia OPL1 R4/05 ul. Teczowa | 7.0 15,0
Razem 68 90

Linia napowietrzna

Zaprojektowano przestawienie poza obszar kolizji istniejgcego stupa typu SZT-7
zlokalizowanego przy istnigjacej studni K-STA-B-C39/32. Gtebokos$¢ zakopania stupow
zelbetowych zalezy od ich diugosci i kategorii gruntu. Przyjmuje sie 20% wysokosci stupa.
Po wstawieniu stupa nalezy zasypywac¢ wykop z zageszczeniem gruntu warstwami
grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,97.

Po wykonaniu montazu podbudowy stupowej i kabli rozdzielczych dokonac
przetozenia istniejacego przytgcza napowietrznego do budynku Smugowa 153.
Projektowana lokalizacje podbudowy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drég powinna byC taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym, odlegto$¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego
punktu kabla nie byta mniejsza niz:

. 3,5 m dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego:

. 4 m dla linii biegnacych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad
wjazdami do zabudowan gospodarczych;

. 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

Punkty dostepowe

Projektowane kable zakoriczy¢ na w istniejgcych skrzynkach na istniejgcych stupach
kablowych. Z uwagi na projektowane przestawienie stupa przy ulicy Smugowej 153 nalezy
wykona¢ uziemienia istniejacej skrzynki w nowej lokalizacji z zastosowaniem uziomu
pionowego (systemu Galmar). Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Istniejacy kable doziemne zlokalizowane pod projektowang nawierzchnig przy
skrzyzowaniu ulic Podlesie i Smugowej nalezy odstoni¢, utozy¢ prostopadie do osi drogi w
nowym wykopie i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT160PS na niezabezpieczonym
odcinku. W celu doktadnej lokalizacji nalezy dokona¢ przekopdw kontrolnych, nastepnie
odstoni¢ kable na odcinku wymaganego zabezpieczenia i zamontowac rury ochronne.
taczenie wykonaé poprzez przesuniecie czesci rur o min. 0.5m i wsuniecie czesci jednej
rury w przeciwlegta czesc drugiej, az do momentu zatrzasnigcia sie zamkow.

Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej
5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20 cm, przy
czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 [cm]. Dalsze
zasypywanie rowu wykonywaé warstwami 20cm z gruntu rodzimego zageszczanymi
mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Is=1.



2.2.4. Przebudowa infrastruktury Klikom.Net

Istniejgce kable $wiattowodowe oraz mufy zlokalizowane
przeznaczonych do demontazu nalezy przetozy¢ na nowg podbudowe energetyczna.
Zaprojektowano przetozenie sieci z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw kabli. W
przypadku braku wystarczajgcego zapasu nalezy dokonaé wymiany przytaczy abonenckich.
Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela infrastruktury.

na

stupach

Kable $wiattowodowe nalezy zawiesi¢ ponizej przewoddw elektroenergetycznych
nN w odlegtosci niemniejszej niz 0,5m w punktach mocowania oraz na catej dtugosci.
Jednoczesnie nalezy zachowac¢ minimalng wysoko$é zawieszenia kabla nad pasem

drogowym 5,5m oraz poza pasem drogowym minimum 4,5m.
Sposob przebudowy pokazano na schemacie.

2.3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel XZTKMXpw 25x4x05

Nazwa materiatu Jedn. |llos¢
miary
Rura RHDPE 40/3,7 mb 16
Rura RHDPE 110/6,3mm mb 15
| Rura AROT 160 PS mb 6
Studnia kablowa SKR-1 ' szt | 2
Ostona termokurczliwa 43/8 szt 1
Ostona termokurczliwa 55/12 szt 2
Kabel XzTKMXpw 5x4x05 i mb | 24 |
mb 66




2.4.UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem wtasciciela urzadzen.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowaé z robotami pozostatych
branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyC.

Zleci¢ wiasciwym instytucjom petnienie nadzorow.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé sig z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie
Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do robot wystapi¢ do gestoréw sieci o nadzor oraz przekazanie
placu budowy

Wszystkie prace zwigzane z  budowy sieci wykonywaé  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Do odbioru  koncowego wykonawca  przedtozy uaktualniong dokumentacje
powykonawczg wraz z wymaganymi pomiarami

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001 r ,,Prawo ochrony $rodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r ,,0 odpadach” Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz
628 z pozniejszymi zmianami.

gwiader
ieigkemunikacii

do projektowania i ) -
owlanymt'w spessnc
hne.lacb;j,gych w tolaker] mm przawodowel
infrastruidi
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3. ZALACZNIKI

Uprawnienia projektanta

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Protokét z Narady Koordynacyjnej
Uzgodnienie z Urzedu Marszatkowskiego
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Warszawa, dnia 01.10.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

1..dz. GUDBL by /99

DECYZJA e 1711/99/U

Pan inz. Boguslaw Swiader

urodzony dnia 15.07.1961 r. w Brudzewicach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Minisira Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.06.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego | egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnesciach instalacyjnych
-w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzeii liniowych

Pouczenie
Od rumepsze) decyvzn stury strome odwolanie do Mmstra Lacznosc
za posrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dniod
dma jey doreczenia 1art 127 §11 2. an. 129 §1 1 2 Kpa)
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POLSKA
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INZYNIEROW

}ﬁﬁ% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IWR-RM2-31D *

Pan Bogustaw Swigder o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0374/04

adres zamieszkania ul. Jana Opary 8, 26-120 Blizyn

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meZna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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Orange Polska Ustugo Projektowo-Budowlane

Domena Hurt Andrze) Gala
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Mysliwska 40a
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 27-200 Starachowice

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 17 B71 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 25 marca 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-13184/22/RS
Temat: warunki techniczne na przelozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku

z planowang inwestycja pn.:"Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie i przebudowa drogi gminnej ul. Strugowe;j
w Starachowicach”

Szanowni Panstwa,

nawigzujgc do wniosku z dnia 16.03.2022r. dotyczgcego planowanego zadania inwestycyjnego
pn.:"Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie i przebudowa drogi gminnej ul. Strugowej w Starachowicach® zgodnie
z podkiadem mapowym informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgcg siecia teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istnigjacy, opracowaé projekt | wykonac przelozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wechodzacych w
kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen

i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji:

- studni kablowej wraz z odcinkami kanalizacji i kablami poza obszar projekiowanych ciggow jezdnych
i krawgznikdw obrzeza drogi. W przypadku zmiany rzednych ferenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury

teletechnicznej do projektowanej niwelety.

- w przypadku kolizji istnigjgcych studni kablowych z projektowanymi kraweznikami wzdluz projektowanych
ciggow jezdnych i chodnika nalezy zaprojektowac i przebudowac istniejgce studnie kablowe poza obszar
kolidujgcy lub przeprojektowac w/w elementy w sposob taki, aby nie kolidowalo z istniejgcymi studniami
kablowymi. W obszarze projektowanych chodnikéw istnigjgce studnie kablowe typu lekka podwojna nalezy
wymieni¢ na typ pojedyncza peina. Dokonad regulacji pokryw i ram studni do poziomu projektowanych
nawierzchni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury teletechnicznej do

projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej.

- slupdw teletechnicznych wraz z kablami poza obszar projekiowanego ciggu jezdnego i chodnika zachowujgc

wszystkie przytacza oraz normatywna wysokosé | konfiguracie linii.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejgca  infrastrukture  telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaraniczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
2 obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

Orange Poitka Sptha Akcy s & sedsba | adnesm w 326! prav Al 180, wpisana Go Rejestn Prasdemtrorte Orowadiomgo pris Sed Reonowy di mosl Warsxawy
X Wz ! Gosiondartzy Kisjomego Repesing Saoowego pod numesam D000O 088 1, REGON 012100784, NIP 526-02-50- 985, 2 pokeyTym w CRI0S0H kapi et Zkidowyim wynoxmoym 3837072 437 siatych,




W miegjscach skrzyzowar z jezdnig, zjazdami, obszarami planowanych utwardzerl terenu doziemng siec
telekomunikacyjng zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, plyty lub
prefabrykowanej tupiny zelbetowe] w konstrukcji projektowanych elementéw ukiadu drogowego. Zachowac
normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej.

Wykanywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
$cigania

Wszystkie prace projekiowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przeiczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzgdzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwiazane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomniane)
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami;

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL, Wydzial Utrzymania Uslug i infrastruktury
2-Kielce, Obstuga Techniczna Klienta Wschaod oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszow
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii petnej dokurmentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyinej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszdw Al. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane dane nie zwalniajg
projekianta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — moniazowe w zakresie infrastruktury lelekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specjalizujgesj sie w robotach teletechnicznych, kidra
posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekamunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0. (u. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelfgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
fima.
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OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sleci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub
z ktérym w tyrn okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokoS¢ roszczenh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy zfotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wlascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego, cennik oraz  wzdr  wniosku 0 nadzdr  wladcicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschod

Whydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Kielce

ul. Piekoszowska 27a

25-723 Kielce

e-mail: DiISU.REWUUilKiel@orangs.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wilasnoscig OPL nalezy spelni¢ wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakariczane prace zwigzane z prrzebudows infrastruktury OFL naleZy zglosic do adbioru komaorkom wskazanym
w punkgcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
« komplet dokumentaciji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
« kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robdt ilub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
z ponizszymi danymi:
1)  Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Migjscowose
b. Ulica/nazwa drogi
& Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
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3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtowy plan syluacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastrukiury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjinej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacjia powykonawcza musi zawierac oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
z blednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obcigzeniem inweslora.

» Z czynno$ci przekazania przetozongj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt  odbioru technicznego

* Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych slron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej] w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzigtainoscig operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziglan inwestycyinych mogg znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyine] (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacije o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i konlecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny

- posiaﬂ@ualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP,
(Z powazapiem

Robert Szckgch
Gléwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta

Zataczniki:

1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Poiska
Zatgczniki mapowe



Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. W. Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

tel/fax. 041 276 09 08/ 041 276 09 02

GK.6630.47.2022

PROTOKOL

Z narady koordynacyjnej
przeprowadzone| w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (t]. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotow
b) za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja cbiektu: m. Starachowice, ul. Podlesie, obr. 03, dz. 1281/2, 1460, 1463,
1505, 1447/4, 1443

Przedmiot narady: siec kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna eNN, kanat
technologiczny, przebudowa studzienek teletechnicznych

Whioskodawca: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Gala, ul. Bema 43, 27-200
Starachowice

Whniosek z dnia: 14-04-2022r.

Uwagi, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Starachowice, dn. 19.04.2022 r.

Branzu Instytucia Imie i nazwisko Data Podpis

Zakiad Energetyki Ciepingj
Sp. z 0.0. w Starachowivach
ul. Na Szlakowisku 8

Energetyka Cieplna
i CELSIUM Sp. z 0.0.

ul.11-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamicnna

Orange Polska
Dzist Ewidencji i Zarzgdzania
Telekomunikacja Danymi o Infrastrukiurze
1-L6dz ul. Okoniowa 16,
91-498 Lodz

Polska Spétka Gazownictwa
8p. z0.0. Oddzial. Zaklad
Guzownictwo Gazowniczy w Kielcach,
(azownia w Starachowicach
ul. Pitsudskicgo 99,
27-200 Starachowice

Polska Spétka Gazownictwa
Gazowniclwo Sp. z 0.0. 01-224 Warszawa
{ wysokoprezne } ul.Kasprzaka 250/ W-wa
Oddziat Zaklad Gazowniczy
Kielee, ul. Loefflera 2,
25-550 Kielee

PGE OfSkarfysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
26-110 Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 95
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Elektroenergetyka Ostrowice

PGE O/SkarZysko-Kamienna
Rejon Energetyczny

27-400 Ostrowiec Sw.
ul. Kopemika 53

Wodociagi
ikanalizacja

Przedsigbiorstwo Wadnciagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
27-200 Starachowice

ul, [glasta 5

Urzad Gminy Pawléw

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.zo.o

26-110 Skarzysko Kamienna
ul. Cicha 8

Gminny Zaklad
Ushigowo-Inwestycyjny
Brzezie 85a, 27-225 Pawldw

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 St-ce

Drogowniclwo

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Srod.

Swigtokrzyski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Kielcach
25-734 ul. Jogiellonska 72

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial Kielce 25-950

ul. Paderewskiego 43/45

Zarzad Drég Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzec,
Pawldw, Wachock

-kan. sanit ,
deszez.;
-wodociggi,
-clektroenergetyka,
-gazownictwo,
-telekomunikacja,

MAN BUS
Sp. z 0.0.
ul T-go Maja 12

10.

Telekomunikacja
( $wiattowody )

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawa
ul.Poleczki 13

Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa
Swietokrzyskiega al. IX
Wiek6w Kiele 3, 25-516
Kielce

i1

Kanal.sanit..deszcz.
- wodociagi,
elektroenergetyka
- EAZOWRICTWO,

- telekomunikacja

8.S.E Starachowice
Eko-Media Sp. z 0.0.
ul.Radomska 29

12,

Starachowickie Towarzystwa
Budownictwa Spolecznego
w Starachowicach

ul Maijdwka 2la

13.

Zaklad Gospodarki
Komunalnej
Brody, ul. S. Staszica 3

27-230 Brody
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Swictokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Koscielna 30
27-200 Starachowice

Nadles$niciwo Starachowice
ul. Pileckiego 14D
27-200 Starachowice

Lasy Nadlesnictwo Skarzysko-

Kamienna, ul. Wigjska 1,
26-110 Skarzysko-Kamicnna

16.

Polskic Kolcje Patistwowe
Spétka Akeyjna Oddzial
Gospodarowania
Nieruchomosciami
PKP w Krakowie
Recjon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci
25-709 Kielce,
ul. Mielczarskiego 10

Starachowicka Spéidzielnia
Spé&dzielnic Mieszkaniowa, ul. Wojska

mieszkaniowe Polskicgo 9, 27-200

Starachowice

18.

Prokuratura ul. Adama Mickiewicza 7,
Wojewoddzka 25-352 Kielee

Dila spraw: GK.6630.47.2022

Opinia: W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa zachowa¢ normatywne odleglosel
i zabezpieczenia. Prace ziemne w obrgbie sieci gazowej wykonywal reeznie pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Starachowicach po wezesniejszym zleceniu sprawowania nadzoru.
Uzgadniajacy: Polska Spotka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

Gazownia w Starachowicach - Waldemar Chodorek

GK.6630.47.2022

Niweletg nawierzchni drogl wykonac tak, aby przebiegajaca w pasie drogowym sie¢ wodociggowa
pozostala na wymagane] i bezpieczngj giebokosdei 1,5-2,0m. Uzbrojenie sieci wodociagowej -
skrzynki na zasuwach i hydrantach dostosowaé wysokosciowo do rzednej proj. nawierzchni. Nie
zasypywat i nie zakrywad istnigjgcego uzbrojenia siect i przylgezy wod.-kan. Po trasic istnicjgeych
przewoadow wodociggowych fundamenty pod krawezniki wykonywaé z materiatow rozbieralnych
(nie stosowac fundamentéw wylewanych z betonu). Wszystkie kolizje z istniejacymi przewodami
i uzbrojeniem wod.-kan. wynikle w trakcie realizacji inwestycji uzgadnia¢ na biezaco w P.W.iK.
spotka z 0.0. w Starachowicach. Prace przy regulacji uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicicla P.W. i K. Sp. z 0.0. Termin rozpoczgeia prac zglosié pisecmnie do Przedsigbiorstwa.
Jeden egz. mapy powykonawczej w formie elektronicznej i papierowej nalezy przekazac do P.W.i
K. sp. z 0.0. Starachowice.

Justyna Rachudata

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacii spolka z 0.0.

ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

tel: +48 (0) 41 274 53 24/25 centrala, Fax: +48 (0) 41 27503 36

e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

GK.6630.47.2022 -Uzgadnia si¢ bez uwag,.
Alan Krulikowski
NETIA S.A.

47 22

Rurocigg Regionalnej Sieci Szerokopasmowe] Wojewddziwa Swigtokrzyskiego (RSSWS) 4xfi40
przebicgajacy wzdhiz ulicy Smugowc] i przecinajgey ulicg Podlesic oznaczono na projekcic
zagospodarowania terenu pomaraficzowa linia. Projektant jest zohowigzany przediozy¢ projekt
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celem uzyskania uzgodniefl branzowych do Zarzadzajacego RSSWS: Departament IT Urzedu i
Marszatkowskicgo Woj. Swigtokrzyskiego w Kielcach (e-mail: "sek.it@sejmik.kielce.pl").
UWAGA: do uzgodnienia branzowego prosimy o nadestanie projektu zagospodarowania terenu
lepszej jakoscei, poniewaz ten otrzymany w ramach ZUD (plik jpg) nie daje mozliwosei odezytania
szczegdldw mapy w poblizu naszego rurociggu $wiatlowodowego, co uniemozliwia wlasciwg
analizg ewentualnej kelizji 2 naszym rurociggiem.

Przemystaw Marzec

Inspektor

Departament IT

Oddzial Eksploatacji i Rozwoju Regionalne] Sieci Szerokopasmowej

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swigtokrzyskiego

tel. 41 342 10 54

tel. kom. 693 066 942

fax 41 344 52 65

al. IX Wiekow Kiele 3; 25-516 Kielce

Starachowice ul. Podlesie - " Dokumentacje uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Skarzysko
ul. Rejowska 95".

Mariusz Szwanke

Tel.: +48 41 252 6712

Kicrownik Posterunku

Posterunek Tnergetyczny Starachowice

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

Tres¢ protokotu uzgodniono za pomocy $rodkow komunikacji elektronicznej. Na tym protokot
zakonczono.
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URZAD MARSZAEKOWSKI
WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKILGO

[epertermord

(16T

IT-1V.2635.1.086.2022 Kielce, 9 maj 2022 r.

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Mgr inz. Andrzej Gata
ul. Mysliwska 40 A, 27-200 Starachowice

GMINA STARACHOWICE
ui. Radomska 43, 27-200 Starachowice

Dotyczy: Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddziwa Su'l'gtcrkr.ankieng (RSSWS)
Zadanie: ,, Przebudowa ul. Podlesie”

UZGODNIENIE

Departament  IT Urzedu Marszatkowskiego  Wojewodztwa Swigtokrzyskiego po
zapoznaniu sig z przediozonym projekiem zagospodarowania terenu uzgadnia przedicione

rozwiazanie z zastrzezeniami zachowania ponizszych uwag:

1. Woystepuje skrzyzowanie projektowanej linii z rurociggiem 4x@40 Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej Wojewodztwa Swietokrzyskiego (skrzyzowanie ulic Podlesie |

Smugowej w Starachowicach).

2. Na mapie wystepuje rurociag swiattowodowy 4x240 Regionalnej Sieci Szerckopasmowej
Wojewodztwa Swietokrzyskiego oznaczony symbelem ,t". Na rurociggu znajduje sie
kabel lub tadma lokalizacyjna a w potowie gtebokosci wykopu tasma ostrzegawcza. W
rurociggu RSSWS znajduja sig kable Swiattowodowe. Kable sg czynne i eksploatowane.

3. Wzblizeniu ina skrzyzowaniu z rurociagiem RSSWS zachowaé normatywne odlegtosci.

4. Na skrzyzowaniu projektowanej linii z rurociggiem RSSWS, rurocigg RSSWS winien byt

zabezpieczony rurg ostonowa (Sugerowana rura dwudzielna érednica J160).

5. Prace ,ziemne" w zblizeniu i na skrzyzowaniu z infrastrukturg RSSWS prowadzic recznie.
W przypadku wykonywania przecisku/przewierfu, w miejscach skrzyzowar/zblizer

recznie odstoni¢ rurociag RSSW$ celem monitorowania przewiertu.

6. W przypadku uszkodzenia elementow RSSWS (tasma ostrzegawcza itp.) nalezy je

odtworzyé.

7. Wykonawca/lnwestor ma obowigzek zglosié na 7 dni przed rozpoczeciem prac o terminie

rozpoczecia robét zarzadzajacego Regionaing Siecia Szerokopasmowa,

Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Swietokrzyskiego, Aleja 1X
Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, mail: rssws@seimik kielce.s! . Zgtoszenie powinno
zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac, dane kierownika budowy i numery telefonéw

kontaktowych.
8. Przedstawiciel RSSWS bedzie sprawowat nadzor i dokona odbioru prac na RSSWS.
.f /w 7‘1.
z powazaniem r’ .".1 " A Fl s M":i‘ L
f W, /

Na podstawie Pelnomacnictwa Marszatka Wojewodztwa Swictokrzyskiego
Nr IT-Iv.2635.15.3-2.2021 zdn. 20.12202%r.
| otel 413421068
| far a1 ms2es
1 sekretana ITgseimik kiekce pl
i+ al X Wickdw Kiele 3, 25-516 Kielee
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4. RYSUNKI

Orientacja — plan ogéiny

Przebudowa infrastruktury Orange - Plan sytuacyjny — skala 1:500
Przebudowa infrastruktury Orange

Przebudowa infrastruktury KLIKOM.NET
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Nazwa 1 adres Inwestora:

GMINA STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 43 27-200 STARACHOWICE

Temat: PRZEBUDOWA UL. PODLESIE

Nazwa rysunku: Plan ogélny - orientacja

.

Stanowisko | Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowal: | Marcin Zawor - “
Projektowal: | inz. Bogustaw Swigder 1711/99/U R
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt KWIEICEN o
Telekom. Wykonawezy | 2022 Yo 1
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