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NAZWY | KODY (CPV) WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIK ZAMOWIEN
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 — Roboty budowlane

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45247270-3 - Budowa zbiornikow

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
34615000-0 -Konstrukcje ptywajace

44212410-6- Scianki szczelne
4522112 Umocnienia materacami gabionowymi
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Il CZESC GRAFICZNA

Orientacyjna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1: 500 szt. 1.
Przekroj projektowanego zbiornika A-A.

Przekroj projektowanego zbiornika B-B

Rysunek mnicha wylotowego ze zbiornika retencyjnego.

L T o

Rysunek pomostu.



. CzESC OPISOWA

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY

e Umowa z Urzedem Gminy w Wysokim;

e Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wysokie wydane przez Urzad Gminy w Wysokim;

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego f;j.
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty (Dz.U. z 20022 r poz.
2739);

o Kopia mapy poglgdowej;

e Ustalenia z Zamawiajgcym;

¢ Obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne projektowe i uzytkowe;

e Wizja lokalna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIANEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje zawarte w programie funkcjonalno - uzytkowym majg postuzy¢ jako materiat
informacyjny opisujgcy przedmiot i zakres inwestycji dotyczgcy budowy zbiornika
retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Stupeczno na dziatce nr ewid. 93
w formie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ jako podstawa do przygotowania oferty na realizacje
zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej (okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych) na wykonanie rob6t budowlanych wg. tej dokumentacji, a takze pozostatych
wymaganych dziatan koniecznych dla spetnienia celow Zamawiajgcego zawartych
w materiatach przetargowych - zgodnie z przywotanym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.



3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w m. Stupeczno gm. Wysokie powiat lubelski.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Obecnie teren ten jest
niezabudowany (grunty pod wodami ptyngcymi, porosniety drzewami i krzewami terenem
wiasciwej inwestyciji.

Wiascicielami w/w dziatek zgonie z wypisem z rejestru gruntdéw stanowig wtasnos$é:

e Dziatka nr 93 wtasno$¢ Gmina Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie.

4. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie zbiornika retencyjnego wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”. Teren objety opracowaniem
uzytkowany jest jako grunty pod wodami. Opisywany teren po przebudowie ma zachowac
obecng funkcje potaczong z terenem zbiornika retencyjnego. W ramach zadania przewiduje
sie:

Budowe otwartego zbiornika retencyjnego majgcego za zadanie przejg¢ wody ze zrodet
znajdujgcych sie w dnie uzytku wodnego i jej retencjonowanie za pomocg budowli pietrzgcej
w postaci mnicha. W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu
budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie projektéw wykonawczych,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw
robét, projektu organizacji robot, projektu oraz innych dokumentéw i opracowan niezbednych
do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem i zgdaniami
Zamawiajgcego uzgodnien, opinii, stanowisk i decyzji, a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang, poprawng dokumentacjg projektowg w zgodzie z tzw.
sztukg budowlang, przy uwzglednieniu wspotczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej
oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych wczesniej dokumentéw. Jesli powstanie
sprzecznos¢ pomiedzy poszczegdlnymi zaleceniami lub zapisami, to za nadrzedne nalezy

uznac przestrzeganie prawa oraz uzasadnione tg inwestycjg potrzeby Zamawiajgcego.

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Stupeczno na
dziatce nr ewid. 93. W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje sie realizacje
elementéw o nastepujgcych parametrach:

Tabela nr 1 Podstawowych parametrow przebudowywanego terenu



Parametr terenu objetego opracowaniem Jednostki Wielkosé

Powierzchnia projektowanego zbiornika retencyjnego m? 1000
Pojemno$c¢ zbiornika retencyjnego m? 970,5
Geomata przeciwerozyjna K-MAT m? 210
Materac gabionowy gr.20 cm m? 210
0
Wielko$¢ mas ziemnych wydobytych z czaszy m? 75

projektowanego zbiornika z wywozem na odlegtos¢

1km
Powierzchnia skarp do obsiewu mieszankg traw m? 300
Budowle:
- Mnich stalowy & 500mm wylotowy L =3m szt. 1
- Pomost drewniany na ptywakach betonowych o szt. 1

wym. 2,4 x 8m z trapem

- Scianka szczelna od drogi gminnej gt.5m m 65

4.3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN PRAWNY TERENU

Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania

terenu polegajgcego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z otoczeniem, musi spetniac

wymagania odnosnych przepisow w tym:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682);

Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wysokie wydane przez Urzad Gminy w Wysokim z dnia r. znak (w zatgczeniu);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty (Dz.U. z 20022 r poz. 2739);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454);

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2021,
poz. 2222);

Uwarunkowania planistyczne



Teren opracowania objety jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego gminy Wysokie, gdzie dopuszcza sie budowe zbiornikow retencyjnych.

Uwarunkowania wynikajace z uzbrojenia terenu

Z wiw warunkéw wynika, ze teren porosniety jest drzewami oraz krzewami Teren nie jest
potozony w granicach obszaréw chronionych ani obszaréw Natura 2000. Z uwagi ha
przylegajgcej do projektowanej inwestycji obszary drzew nalezy uwzgledni¢ okresy ochronne
(miedzy innymi okresy legowe ptakdéw) oraz odpowiednie, jak najmniej kolizyjne wobec
wszystkich komponentéw dziatania.

Zgodnie ze zdjeciem fotograficznym teren objety opracowaniem przedstawia sie

nastepujaco.

Fot. 1. Teren objety inwestycjg

Uwarunkowania ochrony powodziowej
W zwigzku z wejsciem w zycie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopad
2022 r. w sprawie Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty (Dz.U. 2022



poz. 2739) dokonano analizy czy usytuowanie zbiornika retencyjnego nie znajduje

w obszarze zagrozenia powodziowego.

Uwarunkowania w zakresie architektury
Nie wyznacza sie szczegolowych wymagan dotyczacych architektury. Zaprojektowany
i wybudowany obiekt powinien komponowaé sie z otoczeniem. Na etapie projektowania

nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie materiatéw naturalnych.

Uwarunkowania w zakresie konstrukcji

Mnichy stalowe winne by¢ zabezpieczone przed korozja.

Wymagania w zakresie instalacji
Nie dotyczy.

Uwarunkowania w zakresie zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie 2z wykonanym projektem
zagospodarowania. Dobdér materiatbw i szczegOtowe rozwigzania projektowe nalezy

kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

5. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem planowanej budowy jest retencjonowanie wody podniesienie atrakcyjnosci terenu

przez wykonanie w/w zbiornika.

6. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego terenu objetego opracowaniem podane wskazniki
powierzchniowe majg charakter raczej informacyjny niz wigzgcy. Odstepstwa sg mozliwe
w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spetnienia wymogoéw i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

uzyskania pisemnej akceptacji zamawiajgcego.



7. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH BUDOWY ZBIORNIKA

Projektowana budowa zbiornika retencyjnego polega¢ bedzie na wydobycie mas ziemnych z

istniejgcego zbiornika. Urobek zostanie wywieziony na dziatke Inwestora w odlegtosci 1 km.

Dla zabezpieczenia gruntéw przylegtych do projektowanego zbiornika przed infiltracjg wody

zostang wykonane nastepujgce roboty:

Od strony drogi gminnej zostaje zabita $cianka szczelna na dtugosci 65m i gtebokosci
5m
Istniejgca skarpa zostanie zabezpieczona materacami gabionowymi utozonych na

macie filtracyjnej

Z uwagi na uwarunkowania geologiczne zaktada sie nastepujgco technologie wykonania:

dokonania szczegotowego wyznaczenia geodezyjnego projektowanego zbiornika
Z zaznaczeniem terenow czaszy projektowanego zbiornika,

w przypadku silnego naptywu wod gruntowych zastosowaé odwodnienie pompa
z odprowadzeniem wody do cieku ponizej,

dla umozliwienia konserwacji zbiornika z roslinnosci wodnej zostanie zamontowany
pomost, z trapem ktéry postuzy do mocowania todek z kosiarka,

.Po wydobyciu mas ziemnych oraz wykonaniu grobli i wyprofilowaniu skarp zostang

obsiane mieszankg traw.

Pobdr wody odbywac sie bedzie z istniejgcych zrédet znajdujgcych sie w dnie zbiornika.

Gromadzenie i odprowadzenie wéd w projektowanym zbiorniku odbywac sie bedzie za

pomocg mnicha stalowego & 500 mm L= 3 m (bud nr 1). . Odprowadzenie wody ze zbiornika

poprzez istniejgcy przepust do cieku ponizej

Parametry techniczne projektowanego zbiornika retencyjnego

Powierzchnia zbiornika (lustra wody) F=0,0647 ha

Gtebokosé maksymalna 0,95 m

Objetos¢ wody w zbiorniku 614,65 m?

Rzedna maksymalnego pietrzenia 261,45, m n.p.m.

Rzedna dna projektowana 260 50 m n.p.m.

Nachylenie skarp 1:1

Umocnienie skarp stawu mieszankg traw.

Budowle

Bud. nr 1 mnich stalowy wylotowy ¢ 500 mm, | = 3m.,

Pomost z trapem szt.1

Scianka szczelna z PCV
10



Scianki Larsena pograzana bedzie w gruncie przy uzyciu wibratoréw lub wyciskarek
hydraulicznych . Wyboér sposobu montazu zalezy miedzy innymi od tego, w jakiej odlegtosci
znajdujg sie najblizsze zabudowania. W przypadku niewielkich odlegtosci scianki pograzane
sg metodg wciskania statycznego, poniewaz drgania generowane przez wibrator mogag
uszkodzi¢ pobliskie budynki. Gtebokos¢, na jakg pogragzane sg scianki szczelne, jest rézna.
Zazwyczaj wykonuje sie wbicie na minimalng gteboko$¢ wynikajgcg z warunku statecznosci

lub na gtebokos¢ zapewniajgcg utwierdzenie w gruncie.

Teren przylegly do projektowanego zbiornika

Nie zamierza sie budowy grobli ziemnych z uwagi na uwarunkowania terenowe jedynie
zabezpieczenie istniejgcych obiektow: korpusu drogi gminnej oraz j skarpy. Grunt wydobyty z
czaszy projektowanego zbiornika retencyjnego zostanie wywieziony na odlegtos¢ 1 km

Mich stalowy
Na projektowanym zbiorniku zamontowany zostanie mnich stalowy stuzgcy do pietrzenia
wody i jej gromadzenia w zbiorniku. Mnich sktada sie z dwdch czesci: stojaka i lezaka
potgczonych ze sobg pod katem prostym. Jako materiat do wykonania mnicha postuzg rury
stalowe. Sposdb wykonania micha podano w czesci rysunkowej opracowania. Posadowienie
mnicha odbywa sie bezposrednio na rodzimym gruncie zgodnie z zaprojektowang rzedng
posadowienia. Rura wylotowa z mnicha bedzie zamontowana w przepuscie drogowym.
Umocnienie istniejacej skarpy zbiornika

Umocnienia istniejgcej skarpy przed erozjg zostang uzyte materace gabionowe
Roslinnos¢ na skarpie zostanie usunieta teren wyréwnany. Geomate przeciwerozyjng K-Mat
bedzie roztozona na catej skarpie. przewidzianej do zabezpieczenia. Zaréwno mata oraz
materac gabionowy zostanie zakotwiony w skarpie

Do budowy umocnienh nalezy uzy¢ materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej
0 oczkach szesciokatnych i podwdjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o
pojedynczym splocie -ogrodzeniowej). Drut stalowy z ktérego wykonano siatke powinien by¢
zabezpieczony przed korozjg grubym ocynkiem (lub ,eutektycznym stopem cynkowo-
aluminiowym” lub ,grubym ocynkiem i dodatkowg powtokg z PCW”). Materace powinny byé
taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana
jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (lub ,pokrytymi stopem cynkowo - aluminiowym”
lub ,ze stali nierdzewnej’). Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje
Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczna.
Wymiary materacy: 4,0x 1,0 x 0,5 m (L x B x H)

Wymiary oczka siatki 5 x 7 cm
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Grubos$¢ drutu @ 2,2 mm ( lub ,& 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW) Powfoki

antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2lub ,eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy)
95%2Zn 5%Al.” lub ,gruby ocynk (min.230 g/m2 + PCW”)

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody

i mrozu kamieni. (otoczaki,). Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy

od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy. Najwieksze uzywane

kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Na styku koszy lub

materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtodknine techniczng z polipropylenu o nastepujacych

parametrach:

» wodoprzepuszczalnos¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

» gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) min. 300 g/m2

* wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 14,5 kN/m

» wytrzymatosc¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

Do zakotwieh koszy gabionowych nalezy uzy¢ mechanicznych kotew gruntowych np.

Duckbill, ktérych stopa kotwigca wykonana jest z Zzeliwa ocynkowanego posiadajgca

specjalny ksztatt umozliwiajgcy otwarcie sie kotwy w gruncie podczas proby jej wyciggania.

Kotwa musi posiada¢ pret noény ze stali nierdzewnej potgczony ze stopg za pomoca szekli

uniemozliwiajgcej powstanie elektrokorozji. Podkfadki i nakretki muszg réwniez byé

wykonane ze stali nierdzewnej. Kotwy gruntowe muszg zapewnia¢ nosnos¢ min 40 kN.
2.1.8.

Pomost ptywajacy o wym. 2,4 mx 8m opis szczegotowy

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny:

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej PFU oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje,

by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub posiadaé
réwnowazne parametry. Wykonawca winien we wtasnym zakresie uzyska¢ dostep do

materiatéw niezbednych do wykonania i montazu pomostow.

Ptywaki siatkowo-betonowe.

Ptywaki M200 (2000*2380*750) winny by¢ wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego
- beton klasy C35/45 - nasigkliwos¢ betonu nie wiecej niz 4% - mrozoodpornos¢ nie
mniej niz F200 (zgodnie z normg PN-EN 206-1), wypetnionego styropianem o gestosci
35 kg/m3. Zbrojenie i czes$ci metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

Wypornos¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego, powinna wynosi¢ okoto 270 kg.
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Plywaki winny by¢ odporne na mroz, zapewniajgce uzytkowanie pomostow
w najciezszych warunkach zimowych (do — 40°C). Winny takze spetnia¢é warunki,
wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (5 — 10 lat).
Drewniane podesty pomostéw.
¢ Do wykonania drewnianych podestéw pomostow, nalezy uzy¢ drewna sosnowego lub
twardego, impregnowanego cisnieniowo. - klasa drewna KW (klasa wyborowa), klasa
wytrzymatosci C30 - klasa impregnacji cisnieniowej-IV Podest winien posiadaé
minimum 5 podiuznic o parametrach 65 x 200 mm, o dtugosci niezbednej do wykonania
konstrukcji pomostu rekreacyjnego. Odeskowanie wszystkich pomostow z desek
struganych i rowkowanych (ryflowanych) o wymiarach 28 x 140 mm. Zastosowac
obwodowo odbdj 28 x 72 mm
Elementy fgczace.
e Elementy {gczace ptywaki z konstrukcjag pomostow nalezy wykonaé ze stali
ocynkowanej ogniowo.
Poszczegdlne elementy pomostu nalezy tgczy¢ poprzez:
* ztgcza typu T-owego, katowniki, ztgcza proste,

» zlacza metalowo-gumowe, metalowe.

Elementy kotwigce pomostéw.

Do zakotwienia pomostow do brzegéw i dna zbiornika, nalezy uzy¢ nastepujgcych

elementéw:

Pomost rekreacyjny:

* martwe kotwice (betonowe) o ciezarze 1200 kg z elementami stalowymi cynkowanymi

ognhiowo

* tancuchy stalowe @13 mm, cynkowane ogniowo

* szekle @ 12-32 mm cynkowane ogniowo

* pierscienie kotwiczne @ 131 @ 18 mm, cynkowane ogniowo

* sprezyny stalowe, cynkowane ogniowo

Parametry techniczne elementéw kotwigcych nalezy dobra¢ odpowiednio do parametrow

pomostu oraz warunkéw panujgcych na akwenie. Schematy montazowe pomostéow

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

Trapy dojsciowe.

e Trapy dojsciowy na pomost nalezy wykonaé w konstrukcji drewnianej. Trapy od strony

pomostéw mocowane zawiasowo, natomiast od strony brzegéw oparte na slizgowo na
wsporniku stalowym na palach stalowych lub wsporniku drewnianym. Elementy

drewniane trapéw dojsciowych oraz relingu — impregnowane cisnieniowo. Elementy
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metalowe trapow dojsciowych oraz pali i wspornikow, wykonac¢ ze stali cynkowanej
ogniowo.
Wyposazenie pomostow.
Podstawowe wyposazenie pomostow stanowi¢ bedzie: w drabinke ratownicza - 2 szt. i oraz
postument ratowniczy z kotem ratunkowym i wyrzutka. Ze wzgledu na sposob kotwienia
pomostu do dna zbiornika (za pomocg ,martwych kotwic” i pali kotwicznych), przed
wejsciem na pomost, na podescie pomostu, nalezy zamontowa¢ tablice ostrzegawcze z

napisami oraz znakami graficznymi bezwzglednego zakazu skakania do wody.

Sposob oszacowania wyceny prac projektowych i wykonawczych projektowanego
zbiornika retencyjnego

Do oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej nalezy
kierowaC sie: o przeprowadzong wizjg terenu oraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego na
dzien przystgpienie do sporzadzania oferty, o niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym, wynikami, z dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi sie liczy¢é z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej — poza ustaleniami, ktére niniejsze PFU definiuje jako
obowigzujgce. Zaznaczy¢ nalezy rowniez, iz niektére elementy infrastruktury naziemne;j
i podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych co
rowniez moze wprowadza¢ niedoktadno$¢ w przedmiarze. Szczegotowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg

traktowane jako roboty dodatkowe.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego przez Wykonawce
Z uwagi, ze zadanie realizowane bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” zwigzku z tym
Wykonawca robot bedzie zobowigzany do opracowania kosztorysu inwestorskiego zgodnie
z:
1. Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego;
2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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8. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA ISTNIEJACEGO ZRODLA

Projektowany zbiornik retencyjny bedzie zaopatrywany w wode z ze zrédet wtasnych. Pomiar

bezposredni przeptywu ze zrédet obliczono poprzez zatozenia deski na istniejgcym

przepuscie drogowym znajdujgcym sie na odptywie z projektowanego zbiornika retencyjnego

Ze wWzoru.

Gdzie:

Q =my* b /2g *H2/3

mo — przyjeto z tablic

b — szerokos$¢ przelewu — 0,5 m,

H — wysokosc¢ stupa wody — nad deskg 0,2 m,

Q=0,33*0,5,2%*9,81*0,2%% = 0,25 m®s = 250 dm®/s

Z uwagi na duzy wyptyw wody ze zrédet w petni pokryjg potrzeby wodne projektowanego

zbiornika.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego,
upowazniony do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w  formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét
Inspektor/Zamawiajgcy lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe.

Kosztorys — wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatéw.
Dokumentacja — to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robdt,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz inne dokumenty stanowigce
integralng czes¢ umowy. Wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z tych
dokumentéw Do oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia
oferty cenowej nalezy kierowa¢ sie: o przeprowadzong wizjg terenu oraz

inwentaryzacjg stanu istniejgcego na dzien przystgpienie do sporzadzania oferty,
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0 niniejszym. Programem funkcjonalno-uzytkowym, wynikami badan i pomiarow

wiasnych, o trescig dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej — poza ustaleniami, ktére niniejsze PFU definiuje jako
obowigzujgce. Zaznaczy¢ nalezy réwniez, iz niektére elementy infrastruktury naziemnej
moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych, co réwniez moze
wprowadza¢ niedoktadnos¢ w przedmiarze. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu robdét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty

dodatkowe.

9. WYMAGANIA OGOLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT WYKONAWCZYCH

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji od Wykonawcy: przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych (prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
wodnoprawnego) i skierowaniem projektu do realizacji, uzyskanych uzgodnien, opinii
i zalecen, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych celem weryfikacji zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodnosci z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
organizacyjnych prowadzenia robot, rozwigzan materiatowych i technicznych. Wszystkie
wyroby budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa, natomiast Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Dopuszcza sie stosowanie
roznych materiatbw a takze ich odpowiednikdw pod warunkiem, ze spetniajg warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz specjalisty petnigcego funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym
z Prawa budowlanego i postanowienn umowy. Inspektor bedzie uprawniony do dokonywania
odbioréw (zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i dokfadnosci
wykonania robot.

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podioza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie, oraz organizacje

ruchu kotowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. Wykonawca opracuje:
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- dokumentacje projektowg (projekty budowlane i wykonawcze) dla omawianego
projektowanego zbiornika,

- kalkulacje kosztéw dla wykonania inwestycji oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét. Forma i zakres dokumentacji projektowej musza
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego tj. Dz. U. 2021 poz. 2454. Na podstawie opracowanego
projektu Inwestor wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wkasciwych
organdw.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy do celdw projektowych w skali 1:500
swoim zakresem obejmujgcg catos¢ zamierzenia zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca
przekaze kompletng dokumentacje projektowg w ilosci 5 egzemplarzy. Ponadto cato$é
dokumentacji nalezy wykona¢ w wersji elektronicznej. Czes¢ rysunkowa wykonana
w programie typu Auto-Cad z konwersjg do PDF, cze$¢ opisowa w Word, PDF lub innym
ogolnodostepnym formacie umozliwiajacym jego przeglgdanie, a przedmiary i kosztorysy

wersji PDF. Format ,pdf”.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi odpowiadaé aktualnym normom oraz przepisom
wynikajgcym z prawa. Budowlanego. Jesli na etapie realizacji okaze sie, ze projekt
wykonawczy nie uwzglednia wszystkich aspektéw lub rozwigzan, Wykonawca dokona
stosownych uzupetnien w takim projekcie PFU przed rozpoczeciem ujetych tam robot.
Uzupetnienia takie wymagajg opracowania uzupetnien do STWIOR oraz uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany powinien zawiera¢: o czeS¢ opisowa, wymagane prawem uzgodnienia
oraz decyzje jak rowniez informacje dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia); o czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki, szczegoty
konstrukcyjne itp.). Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostaé
zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyskaé wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierag:
1. opracowanie projektéw budowlano — wykonawczych w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji zadania — 5 egzemplarzy w wers;ji

papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,
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11.

wykonanie przedmiarow robét — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét- 2 egzemplarze w wersji
papierowej,

informacji o wymaganiach bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowe

operatu wodnoprawnego dla omawianej inwestycji

uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét,

sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku,

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Wymagania techniczne wynikajg z rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym

i z unormowan obowigzujgcych na rynku budowlanym.

Realizacja robét:

Realizacjg powinny by¢ objete prace podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny

zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw

jakoéciowych oraz uwzgledniajg cel ich wykonania. Wykonawca podejmujacy sie realizacji

przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

realizacji robot w oparciu o uzgodniong i przyjeta przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowa,

prowadzenia dziennika budowy, nad realizowanymi robotami,

przygotowania rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia przy wspoétpracy
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego,

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przekazania zrealizowanego zadania Gminie Wysokie

wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowan za szkody wynikte w trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie: PFU dla zadania: budowa zbiornika retencyjnego

v’ organizacji robot,

v/ zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

v ochrony $srodowiska,
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v' warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

\

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
v’ zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich. Prace nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem wytyczenia geodezyjnego obiektéw i budowli w terenie przez

osobe posiadajgca stosowne uprawnienia.

Materialy do budowy zbiornika
Materialy gruntowe: Czasza zbiornika uksztaltowana bedzie w gruncie (rodzimym). Materiaty

ziemne z czaszy zbiornika zostang wbudowane w groble ziemne wokot zbiornika.

Mnich stalowy:
Wszystkie takie budowle muszg byé szczelne. Winny by¢ wykonane z rur stalowych

o0 technice potgczeh zapewniajgcej szczelnos¢ oraz zabezpieczone przed korozja.

Obsiew mieszanka traw skarp oraz terenu

Pod obsiew skarp i terenu wokét projektowanego zbiornika przewiduje sie przygotowanie
istniejgcej gleby poprzez wyréwnaniem i wyprofilowanie skarp oraz terenu przylegtego.
Glebe nalezy przed siewem nasion zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw
w stosunku do panujgcych aktualnych warunkéw siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ wyréwnana do stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢é trawnik w wode. Wysiew
trawnikow: Wiosng - od konca IV do potowy V, gdy temperatura wacha sie w przedziale 6°-
8°C. Péznym latem- pod koniec VIII do poczatku IX. Sugeruje sie siew w drugiej potowie
roku, poniewaz: - gleba jest dostatecznie ogrzana - nie ma ryzyka wystgpienia przymrozkéw;

- wystepuje wiecej opaddw, co sprzyja kietkowaniu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony

srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych

robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

UWAGI DODATKOWE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) oraz inne dokumenty, wskazane w umowie z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i innymi w/w

opracowaniami.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z umowg. Program zapewnienia jakosci winien zosta¢ zaakceptowany przez

Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.

Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Pozostate dokumenty budowy Do

dokumentéw budowy zalicza sie m. in., oprécz w/w, nastepujace dokumenty: protokoty
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przekazania terenu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dokumenty budowy
bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét. Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do dziennika budowy. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w STWiORnie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Przewiduje sie

jednorazowg ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot. W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu
gwaranciji.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca
powinien zapewni¢ usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangciji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej.

13. USTALENIE UZYTKOWNIKA OBIEKTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA JEGO
EKSPLOATACJE | PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE

Uzytkownik zbiornika po wykonaniu zobowigzany jest do:

v utrzymywania zbiornika w nalezytym stanie technicznym,
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v' prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku zgodnie z decyzja pozwolenia
wodnoprawnego, dokonywania okresowych (rocznych i piecioletnich) przeglgdéw

stanu technicznego zbiornika zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

<

zapewnienia bezpiecznego korzystania ze zbiornika,

v’ utrzymywania czystosci i porzadku przy zbiorniku.

14. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa zbiornika retencyjnego jest inwestycjg bardzo wazng z punktu widzenia
retencjonowania wody dla potrzeb rolnictwa i gospodarki wodnej. Zbiornik poprawi estetyke

otoczenia, przyczyni sie do aktywizacji rejonu.
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