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NAZWY I KODY (CPV) WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 – Roboty budowlane 

71300000-1 – Usługi inżynieryjne  

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej  

45247270-3 - Budowa zbiorników 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

34615000-0 -Konstrukcje pływające 

44212410-6- Ścianki szczelne 
4522112 Umocnienia materacami gabionowymi 
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II CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Orientacyjna,  

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1: 500 szt. 1. 

3. Przekrój projektowanego zbiornika A-A. 

4. Przekrój projektowanego zbiornika B-B 

5. Rysunek mnicha wylotowego ze zbiornika retencyjnego. 

6. Rysunek pomostu. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

• Umowa z Urzędem Gminy w Wysokim; 

• Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wysokie wydane przez Urząd Gminy w Wysokim; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego tj. 

(Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie 

Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisły (Dz.U. z 20022 r poz. 

2739); 

• Kopia mapy poglądowej; 

• Ustalenia z Zamawiającym; 

• Obowiązujące przepisy i normy, wytyczne projektowe i użytkowe; 

• Wizja lokalna. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIANEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Informacje zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym mają posłużyć jako materiał 

informacyjny opisujący przedmiot i zakres inwestycji dotyczący budowy zbiornika 

retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Słupeczno na działce nr ewid. 93 

w formie „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Niniejsze opracowanie ma służyć jako podstawa do przygotowania oferty na realizację 

zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej (określenia planowanych kosztów prac 

projektowych) na wykonanie robót budowlanych wg. tej dokumentacji, a także pozostałych 

wymaganych działań koniecznych dla spełnienia celów Zamawiającego zawartych 

w materiałach przetargowych - zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w m. Słupeczno gm. Wysokie powiat lubelski. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Obecnie teren ten jest 

niezabudowany (grunty pod wodami płynącymi, porośnięty drzewami i krzewami terenem 

właściwej inwestycji. 

Właścicielami w/w działek zgonie z wypisem z rejestru gruntów stanowią własność: 

• Działka nr 93 własność Gmina Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie. 

4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie zbiornika retencyjnego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Teren objęty opracowaniem 

użytkowany jest jako grunty pod wodami. Opisywany teren po przebudowie ma zachować 

obecną funkcję połączoną z terenem zbiornika retencyjnego. W ramach zadania przewiduje 

się: 

Budowę otwartego zbiornika retencyjnego mającego za zadanie przejąć wody ze źródeł 

znajdujących się w dnie użytku wodnego i jej retencjonowanie za pomocą budowli piętrzącej 

w postaci mnicha. W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu 

budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, 

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów 

robót, projektu organizacji robót, projektu oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych 

do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem i żądaniami 

Zamawiającego uzgodnień, opinii, stanowisk i decyzji, a następnie realizacja zamierzenia 

budowlanego zgodnie z opracowaną, poprawną dokumentacją projektową w zgodzie z tzw. 

sztuką budowlaną, przy uwzględnieniu współczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej 

oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych wcześniej dokumentów. Jeśli powstanie 

sprzeczność pomiędzy poszczególnymi zaleceniami lub zapisami, to za nadrzędne należy 

uznać przestrzeganie prawa oraz uzasadnione tą inwestycją potrzeby Zamawiającego.  

 

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU 

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Słupeczno na 

działce nr ewid. 93. W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje się realizację 

elementów o następujących parametrach:  

Tabela nr 1 Podstawowych parametrów przebudowywanego terenu 
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Parametr terenu objętego opracowaniem Jednostki Wielkość 

Powierzchnia projektowanego zbiornika retencyjnego m² 1000 

Pojemność zbiornika retencyjnego  m³ 970,5 

Geomata przeciwerozyjna K-MAT  

Materac gabionowy gr.20 cm 

m³ 

m² 

 

210 

210 

0 

Wielkość mas ziemnych wydobytych z czaszy 

projektowanego zbiornika   z wywozem na odległość 

1km 

m³ 75 

Powierzchnia skarp do obsiewu mieszanką traw m² 300 

Budowle:  

- Mnich stalowy Ø 500mm wylotowy L =3m 

- Pomost drewniany na pływakach betonowych o 

wym. 2,4 x 8m z trapem 

- Ścianka szczelna od drogi gminnej gł.5m  

-  

 

szt. 

szt. 

 

m 
 

 

1 

1 

 

65 
 

 

4.3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN PRAWNY TERENU 

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania 

terenu polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z otoczeniem, musi spełniać 

wymagania odnośnych przepisów w tym: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682); 

• Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wysokie wydane przez Urząd Gminy w Wysokim z dnia r. znak (w załączeniu); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie Planu 

zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisły (Dz.U. z 20022 r poz. 2739); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679); 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454);  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2021, 

poz. 2222); 

 

Uwarunkowania planistyczne 
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Teren opracowania objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wysokie, gdzie dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych. 

 

Uwarunkowania wynikające z uzbrojenia terenu 

Z w/w warunków wynika, że teren porośnięty jest drzewami oraz krzewami   Teren nie jest 

położony w granicach obszarów chronionych ani obszarów Natura 2000. Z uwagi na 

przylegającej do projektowanej inwestycji obszary drzew należy uwzględnić okresy ochronne 

(między innymi okresy lęgowe ptaków) oraz odpowiednie, jak najmniej kolizyjne wobec 

wszystkich komponentów działania. 

Zgodnie ze zdjęciem fotograficznym teren objęty opracowaniem przedstawia się 

następująco. 

 

Fot. 1. Teren objęty inwestycją 

 

Uwarunkowania ochrony powodziowej  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopad 

2022 r. w sprawie Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisły (Dz.U. 2022 
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poz. 2739) dokonano analizy czy usytuowanie zbiornika retencyjnego nie znajduje 

w obszarze zagrożenia powodziowego.  

 

Uwarunkowania w zakresie architektury 

Nie wyznacza się szczegółowych wymagań dotyczących architektury. Zaprojektowany 

i wybudowany obiekt powinien komponować się z otoczeniem. Na etapie projektowania 

należy uwzględnić wykorzystanie materiałów naturalnych.  

 

Uwarunkowania w zakresie konstrukcji 

Mnichy stalowe winne być zabezpieczone przed korozją. 

 

Wymagania w zakresie instalacji  

Nie dotyczy. 

 

Uwarunkowania w zakresie zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wykonanym projektem 

zagospodarowania. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy 

każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Inwestorowi. 

 

5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Celem planowanej budowy jest retencjonowanie wody podniesienie atrakcyjności terenu 

przez wykonanie w/w zbiornika. 

 

6. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 

PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 

Ze względu na charakter przedmiotowego terenu objętego opracowaniem podane wskaźniki 

powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Odstępstwa są możliwe 

w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń 

funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

uzyskania pisemnej akceptacji zamawiającego. 
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7. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH BUDOWY ZBIORNIKA 

Projektowana budowa zbiornika retencyjnego polegać będzie na wydobycie mas ziemnych z 

istniejącego zbiornika. Urobek zostanie wywieziony na działkę Inwestora w odległości 1 km. 

Dla zabezpieczenia gruntów przyległych do projektowanego zbiornika przed infiltracją wody 

zostaną wykonane następujące roboty: 

• Od strony drogi gminnej zostaje zabita ścianka szczelna na długości 65m i głębokości 

5m  

• Istniejąca skarpa zostanie zabezpieczona materacami gabionowymi ułożonych na 

macie filtracyjnej   

Z uwagi na uwarunkowania geologiczne zakłada się następująco technologię wykonania: 

• dokonania szczegółowego wyznaczenia geodezyjnego projektowanego zbiornika 

z zaznaczeniem terenów czaszy projektowanego zbiornika, 

• w przypadku silnego napływu wód gruntowych zastosować odwodnienie pompą 

z odprowadzeniem wody do cieku poniżej, 

• dla umożliwienia konserwacji zbiornika z roślinności wodnej zostanie zamontowany 

pomost, z trapem który posłuży do mocowania łódek z kosiarka,  

• .Po wydobyciu mas ziemnych oraz wykonaniu grobli i wyprofilowaniu skarp zostaną 

obsiane mieszanką traw. 

Pobór wody odbywać się będzie z istniejących źródeł znajdujących się w dnie zbiornika. 

Gromadzenie i odprowadzenie wód w projektowanym zbiorniku odbywać się będzie za 

pomocą mnicha stalowego Ø 500 mm L= 3 m (bud nr 1). . Odprowadzenie wody ze zbiornika 

poprzez istniejący przepust do cieku poniżej  

Parametry techniczne projektowanego zbiornika retencyjnego  

• Powierzchnia zbiornika (lustra wody) F=0,0647 ha  

• Głębokość maksymalna 0,95 m 

• Objętość wody w zbiorniku 614,65 m³ 

• Rzędna maksymalnego piętrzenia 261,45, m n.p.m. 

• Rzędna dna projektowana 260 50 m n.p.m. 

• Nachylenie skarp 1:1 

• Umocnienie skarp stawu mieszanką traw. 

 

Budowle  

• Bud. nr 1 mnich stalowy wylotowy ϕ 500 mm, l = 3m., 

• Pomost z trapem szt.1 

 

Ścianka szczelna z PCV 
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Ścianki Larsena pogrążana będzie w gruncie przy użyciu wibratorów lub wyciskarek 

hydraulicznych . Wybór sposobu montażu zależy między innymi od tego, w jakiej odległości 

znajdują się najbliższe zabudowania. W przypadku niewielkich odległości ścianki pogrążane 

są metodą wciskania statycznego, ponieważ drgania generowane przez wibrator mogą 

uszkodzić pobliskie budynki. Głębokość, na jaką pogrążane są ścianki szczelne, jest różna. 

Zazwyczaj wykonuje się wbicie na minimalną głębokość wynikającą z warunku stateczności 

lub na głębokość zapewniającą utwierdzenie w gruncie.  

 

Teren przyległy do projektowanego zbiornika  

Nie zamierza się budowy grobli ziemnych z uwagi na uwarunkowania terenowe jedynie 

zabezpieczenie istniejących obiektów: korpusu drogi gminnej oraz j skarpy. Grunt wydobyty z 

czaszy projektowanego zbiornika retencyjnego zostanie wywieziony na odległość 1 km  

 

Mich stalowy  

Na projektowanym zbiorniku zamontowany zostanie mnich stalowy służący do piętrzenia 

wody i jej gromadzenia w zbiorniku. Mnich składa się z dwóch części: stojaka i leżaka 

połączonych ze sobą pod kątem prostym. Jako materiał do wykonania mnicha posłużą rury 

stalowe. Sposób wykonania micha podano w części rysunkowej opracowania. Posadowienie 

mnicha odbywa się bezpośrednio na rodzimym gruncie zgodnie z zaprojektowaną rzędną 

posadowienia. Rura wylotowa z mnicha będzie zamontowana w przepuście drogowym. 

Umocnienie istniejącej skarpy zbiornika 

Umocnienia istniejącej skarpy przed erozją zostaną użyte materace gabionowe 

Roślinność na skarpie zostanie usunięta teren wyrównany. Geomate przeciwerozyjną K-Mat  

będzie rozłożona na całej skarpie. przewidzianej do zabezpieczenia. Zarówno mata oraz 

materac gabionowy zostanie zakotwiony w skarpie  

Do budowy umocnień należy użyć materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej 

o oczkach sześciokątnych i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o 

pojedynczym splocie -ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być 

zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem (lub „eutektycznym stopem cynkowo-

aluminiowym” lub „grubym ocynkiem i dodatkową powłoką z PCW”). Materace powinny być 

łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana 

jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (lub „pokrytymi stopem cynkowo - aluminiowym” 

lub „ze stali nierdzewnej”). Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację 

Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Wymiary materacy: 4,0x 1,0 x 0,5 m (L x B x H) 

Wymiary oczka siatki 5 x 7 cm 
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Grubość drutu Ø 2,2 mm ( lub „Ø 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW) Powłoki 

antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2lub „eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy) 

95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2  + PCW”) 

Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody 

i mrozu kamieni. (otoczaki,). Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy 

od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy. Największe używane 

kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Na styku koszy lub 

materacy z gruntem należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o następujących 

parametrach: 

• wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s 

• gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min. 300 g/m2 

• wytrzymałość na rozciąganie min. 14,5 kN/m 

• wytrzymałość na przebicie (CBR) min. 2,0 kN 

Do zakotwień koszy gabionowych należy użyć mechanicznych kotew gruntowych np. 

Duckbill, których stopa kotwiąca wykonana jest z żeliwa ocynkowanego posiadająca 

specjalny kształt umożliwiający otwarcie się kotwy w gruncie podczas próby jej wyciągania. 

Kotwa musi posiadać pręt nośny ze stali nierdzewnej połączony ze stopą za pomocą szekli 

uniemożliwiającej powstanie elektrokorozji. Podkładki i nakrętki muszą również być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Kotwy gruntowe muszą zapewniać nośność min 40 kN. 

2.1.8.  

 

Pomost pływający o wym. 2,4 mx 8m opis szczegółowy  

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:  

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej PFU oraz innych 

nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,  

- mieć wymagane przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz 

znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację, 

- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać 

równoważne parametry. Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do 

materiałów niezbędnych do wykonania i montażu pomostów.  

Pływaki siatkowo-betonowe.  

• Pływaki M200 (2000*2380*750) winny być wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego 

- beton klasy C35/45 - nasiąkliwość betonu nie więcej niż 4% - mrozoodporność nie 

mniej niż F200 (zgodnie z normą PN-EN 206-1), wypełnionego styropianem o gęstości 

35 kg/m3. Zbrojenie i części metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. 

Wyporność netto jednego pływaka siatkobetonowego, powinna wynosić około 270 kg. 
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Pływaki winny być odporne na mróz, zapewniające użytkowanie pomostów 

w najcięższych warunkach zimowych (do – 40oC). Winny także spełniać warunki, 

wieloletniego bezobsługowego użytkowania (5 – 10 lat).  

Drewniane podesty pomostów.  

• Do wykonania drewnianych podestów pomostów, należy użyć drewna sosnowego lub 

twardego, impregnowanego ciśnieniowo. - klasa drewna KW (klasa wyborowa), klasa 

wytrzymałości C30 - klasa impregnacji ciśnieniowej-IV Podest winien posiadać 

minimum 5 podłużnic o parametrach 65 x 200 mm, o długości niezbędnej do wykonania 

konstrukcji pomostu rekreacyjnego. Odeskowanie wszystkich pomostów z desek 

struganych i rowkowanych (ryflowanych) o wymiarach 28 x 140 mm. Zastosować 

obwodowo odbój 28 x 72 mm 

Elementy łączące.  

• Elementy łączące pływaki z konstrukcją pomostów należy wykonać ze stali 

ocynkowanej ogniowo.  

Poszczególne elementy pomostu należy łączyć poprzez:  

• złącza typu T-owego, kątowniki, złącza proste, 

• złącza metalowo-gumowe, metalowe. 

 

Elementy kotwiące pomostów. 

Do zakotwienia pomostów do brzegów i dna zbiornika, należy użyć następujących 

elementów:  

Pomost rekreacyjny:  

• martwe kotwice (betonowe) o ciężarze 1200 kg z elementami stalowymi cynkowanymi 

ogniowo  

• łańcuchy stalowe ∅13 mm, cynkowane ogniowo  

• szekle ∅ 12-32 mm cynkowane ogniowo  

• pierścienie kotwiczne ∅ 13 i ∅ 18 mm, cynkowane ogniowo  

• sprężyny stalowe, cynkowane ogniowo  

Parametry techniczne elementów kotwiących należy dobrać odpowiednio do parametrów 

pomostu oraz warunków panujących na akwenie. Schematy montażowe pomostów 

przedstawiono w części rysunkowej opracowania 

Trapy dojściowe.  

• Trapy dojściowy na pomost należy wykonać w konstrukcji drewnianej. Trapy od strony 

pomostów mocowane zawiasowo, natomiast od strony brzegów oparte na ślizgowo na 

wsporniku stalowym na palach stalowych lub wsporniku drewnianym. Elementy 

drewniane trapów dojściowych oraz relingu – impregnowane ciśnieniowo. Elementy 
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metalowe trapów dojściowych oraz pali i wsporników, wykonać ze stali cynkowanej 

ogniowo.  

Wyposażenie pomostów.  

Podstawowe wyposażenie pomostów stanowić będzie: w drabinkę ratownicza - 2 szt. i oraz 

postument ratowniczy z kołem ratunkowym i wyrzutka. Ze względu na sposób kotwienia 

pomostu do dna zbiornika (za pomocą „martwych kotwic” i pali kotwicznych), przed 

wejściem na pomost, na podeście pomostu, należy zamontować tablice ostrzegawcze z 

napisami oraz znakami graficznymi bezwzględnego zakazu skakania do wody.  

 

 

Sposób oszacowania wyceny prac projektowych i wykonawczych projektowanego 

zbiornika retencyjnego 

Do oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty cenowej należy 

kierować się: o przeprowadzoną wizją terenu oraz inwentaryzacją stanu istniejącego na 

dzień przystąpienie do sporządzania oferty, o niniejszym Programem funkcjonalno-

użytkowym, wynikami, z dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości przedstawione w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej – poza ustaleniami, które niniejsze PFU definiuje jako 

obowiązujące. Zaznaczyć należy również, iż niektóre elementy infrastruktury naziemnej 

i podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych co 

również może wprowadzać niedokładność w przedmiarze. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego przez Wykonawcę 

Z uwagi, że zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” związku z tym 

Wykonawca robót będzie zobowiązany do opracowania kosztorysu inwestorskiego zgodnie 

z: 

1. Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego; 

2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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8. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA 

Projektowany zbiornik retencyjny będzie zaopatrywany w wodę z ze źródeł własnych. Pomiar 

bezpośredni przepływu ze źródeł obliczono poprzez założenia deski na istniejącym 

przepuście drogowym znajdującym się na odpływie z projektowanego zbiornika retencyjnego 

ze wzoru: 

Q = mo * b g2 *H2/3 

Gdzie: 

mo – przyjęto z tablic  

b – szerokość przelewu – 0,5 m, 

H – wysokość słupa wody – nad deską 0,2 m, 

Q = 0,33 * 0,5 81,9*2 * 0,22/3 = 0,25 m3/s = 250 dm3/s 

 

Z uwagi na duży wypływ wody ze źródeł w pełni pokryją potrzeby wodne projektowanego 

zbiornika. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, 

upoważniony do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji umowy. 

• Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.  

• Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót 

Inspektor/Zamawiający lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

• Kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) oraz wartości 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiałów. 

• Dokumentacja – to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robót, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty stanowiące 

integralną część umowy. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych 

dokumentów Do oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia 

oferty cenowej należy kierować się: o przeprowadzoną wizją terenu oraz 

inwentaryzacją stanu istniejącego na dzień przystąpienie do sporządzania oferty, 
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o niniejszym. Programem funkcjonalno-użytkowym, wynikami badań i pomiarów 

własnych, o treścią dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości przedstawione w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej – poza ustaleniami, które niniejsze PFU definiuje jako 

obowiązujące. Zaznaczyć należy również, iż niektóre elementy infrastruktury naziemnej 

mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych, co również może 

wprowadzać niedokładność w przedmiarze. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe.  

9. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCZYCH 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji od Wykonawcy: przed uzyskaniem decyzji 

administracyjnych (prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia 

wodnoprawnego) i skierowaniem projektu do realizacji, uzyskanych uzgodnień, opinii 

i zaleceń, projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych celem weryfikacji zawartych w nim danych pod 

względem zgodności z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, może dokonać wyboru określonych rozwiązań 

organizacyjnych prowadzenia robót, rozwiązań materiałowych i technicznych. Wszystkie 

wyroby budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa, natomiast Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Dopuszcza się stosowanie 

różnych materiałów a także ich odpowiedników pod warunkiem, że spełniają warunki 

techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz specjalisty pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym 

z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektor będzie uprawniony do dokonywania 

odbiorów (zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności 

wykonania robót.  

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie, oraz organizacje 

ruchu kołowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. Wykonawca opracuje: 
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- dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) dla omawianego 

projektowanego zbiornika, 

- kalkulację kosztów dla wykonania inwestycji oraz Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej muszą 

spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego tj. Dz. U. 2021 poz. 2454. Na podstawie opracowanego 

projektu Inwestor wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych 

organów.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500 

swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca 

przekaże kompletną dokumentację projektową w ilości 5 egzemplarzy. Ponadto całość 

dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej. Część rysunkowa wykonana 

w programie typu Auto-Cad z konwersją do PDF, część opisowa w Word, PDF lub innym 

ogólnodostępnym formacie umożliwiającym jego przeglądanie, a przedmiary i kosztorysy 

wersji PDF. Format „pdf”. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa musi odpowiadać aktualnym normom oraz przepisom 

wynikającym z prawa. Budowlanego. Jeśli na etapie realizacji okaże się, że projekt 

wykonawczy nie uwzględnia wszystkich aspektów lub rozwiązań, Wykonawca dokona 

stosownych uzupełnień w takim projekcie PFU przed rozpoczęciem ujętych tam robót. 

Uzupełnienia takie wymagają opracowania uzupełnień do STWiOR oraz uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

Projekt budowlany powinien zawierać: o cześć opisową, wymagane prawem uzgodnienia 

oraz decyzje jak również informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia); o część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki, szczegóły 

konstrukcyjne itp.). Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać 

zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

 

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać: 

1. opracowanie projektów budowlano – wykonawczych w zakresie niezbędnym do 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zadania – 5 egzemplarzy w wersji 

papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 
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2. wykonanie przedmiarów robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 

3. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót- 2 egzemplarze w wersji 

papierowej, 

4. informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5. dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę 

6. operatu wodnoprawnego dla omawianej inwestycji 

7. uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, 

8. opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, 

9. sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, 

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

11. WYMAGANIA W   ZAKRESIE BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Wymagania techniczne wynikają z rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym 

i z unormowań obowiązujących na rynku budowlanym. 

Realizacja robót: 

Realizacją powinny być objęte prace podstawowe - należy przez to rozumieć minimalny 

zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają cel ich wykonania. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• realizacji robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentację projektową,  

• prowadzenia dziennika budowy, nad realizowanymi robotami,  

• przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego, 

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

• przekazania zrealizowanego zadania Gminie Wysokie 

• wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: PFU dla zadania: budowa zbiornika retencyjnego  

✓ organizacji robót,  

✓ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

✓ ochrony środowiska, 



19 

 

✓ warunków bezpieczeństwa pracy,  

✓ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  

✓ zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. Prace należy 

poprzedzić wykonaniem wytyczenia geodezyjnego obiektów i budowli w terenie przez 

osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

 

Materiały do budowy zbiornika 

Materiały gruntowe: Czasza zbiornika ukształtowana będzie w gruncie (rodzimym). Materiały 

ziemne z czaszy zbiornika zostaną wbudowane w groble ziemne wokół zbiornika. 

 

Mnich stalowy: 

Wszystkie takie budowle muszą być szczelne. Winny być wykonane z rur stalowych 

o technice połączeń zapewniającej szczelność oraz zabezpieczone przed korozją. 

 

Obsiew mieszanką traw skarp oraz terenu 

Pod obsiew skarp i terenu wokół projektowanego zbiornika przewiduje się przygotowanie 

istniejącej gleby poprzez wyrównaniem i wyprofilowanie skarp oraz terenu przyległego. 

Glebę należy przed siewem nasion zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw 

w stosunku do panujących aktualnych warunków siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia 

powinna być wyrównana do stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę. Wysiew 

trawników: Wiosną - od końca IV do połowy V, gdy temperatura wacha się w przedziale 6°- 

8°C. Późnym latem- pod koniec VIII do początku IX. Sugeruje się siew w drugiej połowie 

roku, ponieważ: - gleba jest dostatecznie ogrzana - nie ma ryzyka wystąpienia przymrozków; 

- występuje więcej opadów, co sprzyja kiełkowaniu.  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
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Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

UWAGI DODATKOWE 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz) oraz inne dokumenty, wskazane w umowie z Zamawiającym. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i innymi w/w 

opracowaniami. 

 

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z umową. Program zapewnienia jakości winien zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  

 

Dziennik budowy 

Jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 

dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Pozostałe dokumenty budowy Do 

dokumentów budowy zalicza się m. in., oprócz w/w, następujące dokumenty: protokoły 
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przekazania terenu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumenty budowy 

będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do dziennika budowy. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w STWiORnie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Przewiduje się 

jednorazową płatność za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

ODBIÓR ROBÓT  

Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu 

gwarancji.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. W okresie rękojmi i gwarancji wykonawca 

powinien zapewnić usunięcie usterek, wad i awarii usterek w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej. 

 

13. USTALENIE UŻYTKOWNIKA OBIEKTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA JEGO 

EKSPLOATACJĘ I PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE 

Użytkownik zbiornika po wykonaniu zobowiązany jest do:  

✓ utrzymywania zbiornika w należytym stanie technicznym,  



22 

 

✓ prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku zgodnie z decyzją pozwolenia 

wodnoprawnego, dokonywania okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów 

stanu technicznego zbiornika zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

✓ zapewnienia bezpiecznego korzystania ze zbiornika, 

✓ utrzymywania czystości i porządku przy zbiorniku. 

 

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Budowa zbiornika retencyjnego jest inwestycją bardzo ważną z punktu widzenia 

retencjonowania wody dla potrzeb rolnictwa i gospodarki wodnej. Zbiornik poprawi estetykę 

otoczenia, przyczyni się do aktywizacji rejonu. 


