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I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:
Program funkcjonalno-uzytkowy wykonano w oparciu o:

a) Wytyczne 1 materialy do projektowania przekazane przez Administratora obiektu.
b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
d) Polskie Normy i przepisy budowlane

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot i zakres zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacii
projektowej zadania pn.: ,,Rozbudowa Zespotu Placéwek Oswiatowych w Dobrowodzie -
poprawa warunkéw nauczania w jednostce budzetowej Gminy Busko — Zdréj” wraz
z budowa lacznika, zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 19/1, 19/5, 19/6, 19/16, 19/24,
19/17, 19/23, 19/22 obtr. Dobrowoda gm. Busko-Zdréj oraz infrastruktura towatzyszaca
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych oraz wymagan okreslonych obowiazujacymi

przepisami prawa dla tego typu obiektéw.

Dzialki nie sa objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na dzialce oznaczonej numerem 19/1 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdréj, usytuowany jest
istniejacy budynek Zespolu Placéwek Oswiatowych, ktéry wykorzystywany jest obecnie na cele
szkolno-przedszkolne. Budynek sktada si¢ z dwoch czesdci. Pierwsza od strony potnocnej zostala
zbudowana w 1906r. na planie prostokata o wymiarach 20 x 11,5 m 1 wysokosci ok. 10,7m.
W latach powojennych zostal rozbudowany o parterowg przybudéwke o wymiarach 6,15 x 12,1
m i poddany remontowi. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, cz¢Sciowo podpiwniczony .
Konstrukcja budynku murowana z cegly pelnej. Mury fundamentowe z kamienia. Stropy
zelbetowe wylewane na mokro na wiencach zelbetowych. Dach wysoki dwuspadowy
o konstrukeji drewnianej z nieuzytkowym poddaszem w czg¢sci parterowej kryty blachodachdwka.
Schody monolityczne zelbetowe. Istniejacy budynek szkoly zostal polaczony lacznikiem z sala
Sportowa.

Od strony potnocnej budynku na dzialce oznaczonej nr 19/1 w 2010 roku zostala dobudowana

sala gimnastyczna wraz z prowadzacym do niej facznikiem.
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Na omawianej dzialce znajduje si¢ réwniez zbiornik bezodplywowy. W czeséci potudniowej ww.
dzialki zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw. Wjazd na przedmiotows
dzialke odbywa si¢ od strony potnocnej z drogi gtownej.

Dziatka 19/1 uzbrojona jest w sie¢ wodociagowa, kanalizacje sanitarng doprowadzong do
zbiornika bezodplywowego, kanalizacje deszczowa. Przez dziatke 19/1 przebiega napowietrzna

linia energetyczna niskiego napiecia oraz telefoniczna wzdtuz drogi wojewddzkiej.

2. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Charakterystyczne parametry okres§lajace wielkos¢ obiektu - projektowanego
budynku:

a) projektowany w ramach rozbudowy Zespotu Placéwek Oswiatowych w Dobrowodzie
budynek przedszkola winien by¢ budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym,
2 oddziatowym (po 25-30 dzieci w kazdym oddziale) w ksztalcie prostokata usytuowany
wzdluz istniejacego budynku wraz z lacznikiem umozliwiajacym komunikacje pomiedzy
czgScia istniejacg a dobudowana,

b) Zamawiajacy zaklada, ze rozbudowa budynku przedszkola zostanie zaprojektowana na
dzialce oznaczonej numerem 19/15,19/16 oraz 19/1,

¢) budynek winien by¢ zaprojektowany w technologii tradycyjnej z rozwigzaniami
projektowymi i zastosowaniem materialow 1 urzadzen, ktore skutecznie polepsza
energooszczedno$¢ nowego obiektu,

d) budynek winien by¢ w pelni dostosowany dla 0séb niepelnosprawnych,

e) rozwigzania architektury powinny uwzgledniac skale i potrzeby dziecka,
f) wykonczenie wewnetrzne i zewngtrzne budynku powinno byé dostosowane do potrzeb

dzieci zapewniajac im poczucie bezpieczenistwa,
g) materialy wykonczeniowe powinny by¢ bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie,
h) budynek winien by¢ wyposazony w instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne:
— wentylacji i klimatyzacji,
— sanitarne - wod.-kan. (odprowadzenie Scickow do nowo zaprojektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce oznaczonej nr 19/6 obr.
Dobrowoda gm. Busko-Zdréj). W przypadku nie uzyskania zgody
i warunkéw przylaczenia i zrzutu $ciekéw do nowo projektowanej sieci
kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac¢ szambo),
— hydrantowa,
—  C.0., gazowa,
— elektryczna, teletechniczna,
— deszczowa.
1) Pomieszczenia teletechniczne, kotlownia
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j) na parterze budynku przedszkola zlokalizowa¢ nalezy:
— pomieszczenia w postaci dwoch sal przedszkolnych (kazda dla 25-30 oséb wraz
z niezbedna powierzchnia uzytkows dla dziect),

— kazda z sal powinna by¢ zréznicowana kolorystycznie, aby ulatwi¢ dzieciom
komunikacje¢ 1 orientacj¢ w przestrzeni,

— szatni¢ przeznaczona dla dzieci przedszkolnych,

— w rejonie szatni nalezy przewidzie¢ WC ogolnodostepny od strony holu gléwnego
(meski, damski, dla niepelnosprawnych),

— pomieszczenie magazynu gospodarczego dla przedszkola oraz na artykuly
higieniczne,

— pomieszczenie przeznaczone do redystrybucji positkéw wspélne dla przedszkola
1 szkoly wraz z niezbednymi pomieszczeniami towarzyszacymi,

— pomieszczenie  pelniace  funkcje  pralni, suszenia  bielizny  poscielowej,
przechowywania strojow do wystepéw, magazyn sprzetu przedszkolnego oraz
sprz¢tu terenowego,

— pomieszczenie socjalne dla personelu przedszkola

— pomieszczenie ze schowkiem na lezaki,
— pokdj dla personelu pedagogicznego oraz pokdj dla obslugi ksiggowo — kadrowej,

k) w istniejacym budynku Placowki Os$wiatowej po przeniesieniu przedszkola nalezy
zlokalizowac¢:
— duzy hol
— pomieszczenie dla logopedy, psychologa, pedagoga, ktére réwniez bedzie
wykorzystywane na zajecia rewalidacyjne, korekcyjno—kompensacyjne (wspolne dla
przedszkola i szkoly),

— pomieszczenie higienistki,

— pracowni¢ informatyczna z przystosowaniem do zajec z robotyki (sala do 25 oséb),

2.2. W zakresie zagospodarowania terenu planuje sie:
— ciagi piesze, jezdne, parking oraz strefe rekreacyjna,
— ogrodzenie,
— nowy zjazd z drogi wojewddzkiej,
— wykonanie placu zabaw,
— usunigcie ewentualnych kolizji,
— wykonanie nasadzen zieleni niskiej 1 wysokiej,
— mala architekture,

— zagospodarowanie dziatki nr 19/15, 19/16 powinno uwzgledniaé sasiednia dziatke, na
ktorej znajduje sig: szkola, plac zabaw, hala sportowa oraz boisko. Caloé¢ powinna
tworzy¢ kompleks szkolny.
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2.3.  Zakres prac projektowych obejmuje:

a) wykonanie autorskiego projektu, ktéry umozliwi w  zaprojektowanej przestrzeni
prowadzenie dzialan wzbogacajacych oraz zaspokajajacych  potrzeby dzieci
w réznych obszarach aktywnosci, ktore beda dawaly szanse rozwoju i zainteresowan
dzieci w wieku przedszkolnym oraz sprzyjaly integracyjnemu charakterowi budynku
przedszkola,

b) inwentaryzacje techniczng istniejacego stanu obiektu placowki szkolnej,

c) ckspertyze techniczna/ocene stanu technicznego budynku Zespotu Placéwek
Szkolnych,

d) przygotowanie map do celéw projektowych 1 podkladéw geodezyjnych niezbednych
do wykonania prac projektowych,

e) wykonanie odwiertéw w celu okreslenia kategorii geotechnicznej gruntu wraz
z wykonaniem dokumentacji geotechnicznej,

f) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnienr, decyzji administracyjnych
1 innych warunkow (np.: jezeli bedzie taka koniecznos¢ - decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, pozwolenia wodno-prawnego,
itp.) prawomocnego pozwolenia na budowe,

@) udzial w spotkaniu organizacyjnym, na ktérym omoéwione i przedstawione zostana
szczegdlowo wszystkie wytyczne projektowanego budynku, ktére przewidzial
Zamawiajacy jak réwniez te, ktorych nie przewidzial a sa niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania obiektu,

h) wykonanie szczegbélowej koncepcji zawierajacej zagospodarowanie terenu, rzuty,
kolorystyke elewacji oraz wizualizacje komputerowg 3D (minimum 4 widoki) dla
kazdej z koncepcji. Mile widziana wizualizacja komputerowa 3D budynku
1 zagospodarowania terenu w jakosci fotorealistycznej przy wykonaniu efektow
graficznych tj. zaawansowane efekty o$wietlenia, cieniowanie, przezroczystosc,
wypuktos¢ powierzchni. Wizualizacje powinny mie¢ mozliwosci opcji ZOOM,

i) pozyskanie od wlasciwych jednostek w imieniu Zamawiajacego warunkéw
podiaczeniowych w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, gazu, obstugi
telekomunikacyjnej oraz zrzutu $ciekéw sanitarnych i wod deszczowych,

j) wykoniczenie wewnetrzne 1 zewnetrzne budynku powinno byé dostosowane do
potrzeb dzieci, ksztaltujac w nich poczucie pickna, estetyki i bezpieczenstwa,

k) wykonanie analizy oplacalno$ci zastosowania odnawialnych Zrédel —energii
w kontekscie doboru sposobu ogrzewania budynku — /etap I/ (istniejacy budynek,
Sala gimnastyczna ogrzewana jest gazem),

) projekt (oddzielny) obejmujacy kompletne wyposazenie i umeblowanie wszystkich
pomieszczen z dokladnym opisem (wymiary i zastosowany material),

m) wykonanie kompleksowego  projektu  zagospodarowania  dziatki, projektu
architektoniczno-budowlanego oraz technicznego (z uwzglednieniem wytycznych
funkcjonalnych) 2z  instalacjami  wewnetrznymi 1 zewnetrznymi  oraz
z zagospodarowaniem zewnetrznym terenu, ogrodzeniem i komunikacja drogowa,

n) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych objete
zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branzach,
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0) wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich dla kazdej branzy
oddzielnie oraz osobno dla wyposazenia,

p) dokonanie podziatu dziatki numer 19/23 obt. Dobrowoda gm. Busko-Zdtéj na calej
dlugosci celem wydzielenia pod droge gminna celem polaczenia z istniejacq dziatka
o nr 19/21 obt. Dobrowoda gm. Busko-Zdr6j,

q) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii i decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje przedmiotowego zadania (w tym
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe),

r) kubatura projektowanego obiektu 1 jego poszczegolnych pomieszczen, ich wysokosci
winny wynikaé¢ z obowigzujacych przepiséw techniczno- budowlanych i norm (na
ewentualne odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych nalezy uzyskac¢
stosowne zgody),

s) wykonanie projektu instalacji obstugujacych gospodarke wodno-$ciekowa dla
przedmiotowej inwestycji obejmujacej min:

- wewngtrzng instalacj¢ wodociagowa,
- wewnetrzna instalacje hydrantowa,
- wewnetrzna kanalizacje sanitarna,

t) wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania (c.0.) - (kottownia gazowa wraz z
alternatywnym zrodlem ciepla w postaci pompy ciepta wraz z instalacja fotowoltaiczna),

u) wykonanie projektu zewnetrznej instalacji - kanalizacji sanitarnej i deszczowej
obejmujacej min:

- instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej;
- instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z rozwiazaniem dotyczacym
odprowadzenia i gromadzenia wod opadowych,
v) wykonanie projektu zewnetrznej instalacji wodnej dla przedmiotowej inwestycji obejmujace;
min:
- instalacje hydrantows
w) wykonanie projektu instalacji elektrycznych obejmujacych min projekty:
- o$wietlenia ogoélnego
- o$wietlenia awaryjnego
- o$wietlenia ewakuacyjnego
- o$wietlenia zewnetrznego
- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacji dla potrzeb wentylacji
- instalacji odgromowe;j
- instalacji teletechnicznej (oddzielne opracowanie)
- instalacji monitoringu (oddzielne opracowanie)
- instalacji SSWiN (oddzielne opracowanie)

UWAGA:
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania przedmiotu zamowienia. Wszelkie oplaty

i koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.
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2.4. Forma przekazania dokumentacji projektowej:
a) inwentaryzacja techniczna istniejacego stanu  obiektow oraz  ekspertyza
techniczna/ocena stanu technicznego obiektow:
—  po 1 egzemplarzu w formie pisemnej;
— w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w programie ogolnodostepnym —
do projektowania;
— w1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf.
b) projekt koncepcyjny uwzgledniajacy funkcje placowki szkolnej 1 planowane
zagospodarowanie terenu:
— w1 egzemplarzu w formie pisemnej;
— w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w programie ogolnodostepnym —
do projektowania;
— w1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf.
¢) projekt budowlany, techniczny/wykonawczy z inwentaryzacja techniczng istniejacego
stanu obiektow, ckspertyza techniczna/ocena stanu technicznego obiektéw wraz
Z wymaganymi
dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przekazac:
— w6 egzemplarzach w formie pisemnej;
— w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w programie ogolnodostepnym —
do projektowania;
— w1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf.
d) przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, STWIORB.
- w2 egzemplarzach w formie pisemnej;
- w1 egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD w formacje PDF;
- w1 egzemplarzu w formacie KST lub ATH

2.5. Terminy realizacji:
Termin realizacji calo$ci zamoéwienia do 304 dni od daty zawarcia umowy:

ETAP 1 (facznie 30 dni od podpisania umowy)
— opracowanie 1 przekazanie Zmawiajacemu inwentaryzacji technicznej istniejacego stanu
obiektu oraz ekspertyzy technicznej/oceny stanu technicznego obiektu — w ciagu 30 dni od

zawarcia umowy;

ETAP II (lacznie 95 dni od podpisania umowy)
— opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu koncepcyjnego uwzgledniajacego nows
funkcje obiektu oraz planowane zagospodarowanie terenu - w ciagu 65 dni od zawarcia umowy.

1) Koncepcja musi zawiera¢ zagospodarowanie terenu w tym budynek, rzuty, kolorystyke elewacji
oraz wizualizacj¢ komputerowa (minimum 4 widoki) dla kazdej z koncepcji.
2) Przed zlozeniem koncepcji Wykonawca zaprezentuje wykonane prace projektowe na

spotkaniu koordynacyjnym z Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz uwzgledni wszystkie sugestie
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Zamawiajacego w koncepcjach, ktore zlozy oficjalnie w terminie wskazanym na wykonanie
etapu II. Po oficjalnym zlozeniu koncepcji Zamawiajacy nie wyklucza zorganizowania spotkania,
na ktérym to Wykonawca zaprezentuje zlozone koncepcje. Po spotkaniu Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w przedlozonych koncepcjach. Biorac niniejsze
pod uwage Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ koficowego zaakceptowania koncepcji nawet
do 1 miesigcy od daty oficjalnego zlozenia.

Naniesienie przez Wykonawce poprawek wg uwag Zamawiajacego 1 ponowne przekazanie
opracowania do akceptacji — w ciggu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Akceptacja Zamawiajacego — w ciagu 7 dni od otrzymania zaktualizowanego dokumentu.

ETAP III (facznie 304 dni od podpisania umowy):

— opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu budowlanego 1 technicznego
wykonawczego dedykowanego rozbudowie, priebudowie  budynku Zespolu Placdwek  Oswiatowych
w Dobrowodzie (wszystkie niezbedne branze, w tym: branza zagospodarowanie terenu, architektura,
konstrukcja, wszystkie instalacje wewngtrzne oraz zewnetrzne, przylacza, zaprojektowanie
zbiornika na nieczystosci ciekle (opcjonalnie podlaczenie do nowoprojektowanej kanalizacji
sanitarnej), usunigcie kolizji i zaprojektowanie ewentualnych przektadek sieci oraz wizualizacja
obiektu) - w ciggu 160 dni od zakonczenia etapu II, - uzyskanie wszystkich niezbednych
warunkéw technicznych, opinii i decyzji administracyjnych (w tym stosowne uzgodnienia z
Panstwowa Inspekcjq Sanitarna, Straza Pozarna, Swi@tokrzyskim Zarzadem Drég Wojewddzkich,
decyzj¢ o pozwoleniu na budowe) - w ciagu 160 dni od zakonczenia etapu 11,

- opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiardw roboét, kosztoryséw inwestorskich,
STWIORB - w ciagu 160 dni od zakonczenia etapu II,

- dokonanie podziatu dzialki numer 19/23 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdréj na calej dtugosci
celem wydzielenia pod droge gminng celem polaczenia z istniejacq dziatka o nr 19/21 obr.
Dobrowoda gm. Busko-Zdrd.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania analizy otrzymanych opracowan, przekazania
ewentualnych uwag lub akceptacji — w ciagu 14 dni od otrzymania kompletnych dokumentéw.
Naniesienie przez Wykonawce poprawek wg uwag Zamawiajacego i ponowne przekazanie
opracowan do akceptacji — w ciagu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Akceptacja Zamawiajacego — w ciagu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych dokumentéw.
Zamawiajacy sporzadzi Protokél Kompletnosci bedacy podstawa przygotowania i przekazania
przez Projektanta/Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca w ciagu 7 dni od otrzymania Protokolu Kompletnosci przygotuje i przekaze
Zamawiajacemu wypelniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na
Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, ktore polega¢ beda na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej,
poslugiwania si¢ dokumentacja projektowa przez wilasciwe organy administracyjne m. in. w celu
udzielenia zamoéwienia publicznego, prezentacji dokumentacji  projektowej w  ramach
organizowanych prze Zamawiajacego lub inne podmioty.

- Ustala si¢, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci jest siedziba

Zamawiajacego
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2.6. Pratnosci:
Zaplata bedzie nastgpowaé na podstawie faktur czg$ciowych i koncowej w terminie 30 dni od
daty zlozenia poprawnie wystawionych dokumentéw, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawece, tj.

a) 10 % wartodci zamoéwienia - po opracowaniu i przekazaniu Zmawiajacemu inwentaryzacji
technicznej istniejacego stanu obiektéw oraz ekspertyzy technicznej/oceny stanu technicznego
obiektow (po zakoficzeniu zakresu prac projektowych ETAPU I)

b) 20 % wartosci zamowienia — po akceptacji przez Zamawiajacego projektu koncepcyjnego wraz
z planowanym zagospodarowaniem terenu (po zakonczeniu zakresu prac projektowych ETAPU
II)

c) 60 % warto$ci zamOwienia — po przekazaniu Projektantowi/Wykonawcy Protokotu
Kompletnosci (dot. zakresu ETAPU I1T)

d) 10 % wartosci zaméwienia — po uzyskaniu przez Zamawiajacego prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na budowe.

II. CZESCINFORMACYJNA

1. DOKUMENTY I PRZEPISY
1.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy - Gmina Busko-Zdréj, posiada dokumenty stwierdzajace jej prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.2. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

- Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454 ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);

II1. CZESC GRAFICZNA
1. Plan zagospodarowania terenu -1:500

2. Dokumentacja fotograficzna
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Zdjecie nr 1 - Budynek Placéwki oswiatowe] od strony pétnocnej.
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Zdjecie nr 2 - Budynek Placdwki Oswiatowej od strony wschodnie;j.

Zdjecie nr 3 - Budynek Placéwki Oswiatowej od strony zachodnie;j.
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Zdjecie nr 4 - Budynek Placowki Oswiatowej od strony potudniowej.

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Andrzej
Wieczorek

Date / Data:
2024-11-20 12:48
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