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OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE O
PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy.

Data opracowania: Pazdziernik 2020 r.

Numer umowy: IR.272.20.2020 CRU:1283/20

Nazwa Zleceniodawcy:  Gliwice — Miasto na prawach powiatu
Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Obiekt: Budynek Przedszkola Niepublicznego ,,Koszatek”
Ul. Tadeusza Kosciuszki 40
44-100 Gliwice
Jedn. Ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
Obreb: 0054 Stare Miasto
Dziatka nr 418

1.2. Dane dotyczqce Zleceniobiorcy.

Adres: DSW Dorota Setlak-Wrdoblewicz
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéw
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1.3.

Celi zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budynku Przedszkola

Niepublicznego ,Koszatek”, mieszczgcego sie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w

Gliwicach. W sktad przedmiotowego budynku wchodzg: kondygnacja O,

kondygnacja 1, kondygnacja 2 oraz poddasze czesciowo uzytkowe.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, zlokalizowany w frontowej czesci

dziatki od ul. Kosciuszki.

Dokumentacje projektowq opracowano w oparciu o:

1.4.

wizje lokalng

inwentaryzacje budynku

projekt budowlany

ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

Podstawy materialno-prawne.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333; zm.: Dz. U. 22020 r. poz. 471.)

¥' Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pozn. zm.)

v’ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

v’ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pdzn. zm.)

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

7
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obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreSlonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.)

v Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)

v’ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

¥ Inne wigzqce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie ktdrego

dotyczy niniejsza dokumentacja

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze 418. Obrys dziatki,
na ktérych znajduje sie przedmiotowy budynek, ma regularny ksztatt — zblizony do
prostokgta. Budynek w catosci zostat zlokalizowany na gruntach stanowigcych
wtasnos¢ Gminy Gliwice. Sgsiedni teren stanowiq dziatki zabudowane zabudowqg
mieszkaniowq wielorodzinng oraz willowq. Budynek posiada ogroéd, w ktorym
zlokalizowano plac zabaw dla dzieci. Wokdt budynku zlokalizowane sg chodniki,

podjozd dla samochoddw osobowych, Smietniki i ogrodzenie terenu szkoty.

v A sk PP N
&% " % P N {

Fot. 1 — Lokalizacja budynku (1)
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Fot. 2 — Lokalizacja budynku (2)

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji jest tozsamy z obszarem

opracowania tj. catos¢ miesci sie w granicach dziatek, ktérymi witada Inwestor.

Fot. 3 — Teren opracowania
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2.2,

Dane ogodlne.

Dziatka zagospodarowana jest nastepujgcymi elementami:

budynek przedszkola

ogrodzenie terenu przedszkola

powierzchnie utwardzone — chodniki, podjazd dla samochoddw osobowych

Smietniki

plac zabaw dla dzieci

2.3. Uzbrojenie terenu i urzgdzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziatki.

Sieciiinstalacje, przebiegajgce przez teren opracowania:

sieC elektryczna

sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
sie¢ gazowa

sie¢ wodociggowa

teletechniczna

2.4. Uksztaltowanie terenu, zielen.

Teren obniza sie w kierunku ogrodu, w ktorym znajduje sie plac zabaw dla dzieci
wzgledem  gtdwnego  wejscia  do  budynku. Wystepuje @ zielen

zagospodarowana. Na terenie wystepuje sporo drzew.

2.5. Dojazd i uktad komunikacyijny.

Nieruchomos¢ potozona przy ulicy Tadeusza Kosciuszki w Gliwicach . Dojazd
do budynku ulicg Tadeusza Kosciuszki. Na terenie znajduje sie podjazd dla

samochodow osobowych.

10
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2.6. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych.

Budynek Przedszkola Niepublicznego ,,Koszatek” nie jest przystosowany do

poruszania sie 0sob z niepetnosprawnoscig ruchowa.

3. INFORMACJE O TERENIE | OBIEKCIE.

e Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow Miasta Gliwice.

e Obiekt nie jest usytuowany na terenie objetym eksploatacjg gomiczqg.

e Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.
20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 okresla sie jako przedmiotowe dziafki

budowlane.

Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej — przedszkole

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty
(Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Powierzchnia zabudowy: ~ 218 m?

Wysoko$¢ budynku: 13,4 m

Kondygnacije: trzy kondygnacje oraz poddasze czesciowo uzytkowe

3.1. Parametry techniczne stanu istniejgcego.

DANE RZECZOWE BUDYNKU:
e powierzchnia zabudowy: 218,19 m2

e powierzchnia netto:

kondygnacja O: 173,31 m2
powierzchnia uzytkowa: 99,43 m?
powierzchnia ruchu: 8,10 m2
powierzchnia techniczna: 65,78 m?2

11



PROJEKT WYKONAWCZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO,

PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z BUDOWA MURU

OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

kondygnacja 1: 162,53 m2
powierzchnia uzytkowa: 128,89 m?2
powierzchnia ruchu: 11,63 m2
taras: 22,01 m2

kondygnacja 2 : 103,90 m?2
powierzchnia uzytkowa: 88,98 m?2
powierzchnia ruchu: 14,92 m2

poddasze: 92,26 m2
powierzchnia uzytkowa: 12,18 m2
powierzchnia ruchu: 10,08 m2
powierzchnia nieuzytkowa ~70 m2

e kubatura wewnetrzna bez poddasza: 1150,00 m3

3.2. Opis funkciji stanu istniejgcego.

Budynek stanowi zwarta bryta na planie prostokgta z dwoma wykuszami oraz
tarasem, pod ktdrym znajduje sie pomieszczenie stajni. Gtowne wejscie do
budynku znajduje sie od strony ul. Tadeusza Kosciuszki. Zewnetrzne schody
betonowe prowadzg na kondygnacije 1. Na tym poziomie zlokalizowano sale
przedszkolne, sanitariaty, pomieszczenie socjalne. Jedna z dwoch sal
przeznaczonych dla dzieci posiada wyjscie na taras, z ktérego mozna dostac sie
do ogrodu. Na kondygnaciji 2 znajdujqg sie pomieszczenia dyrekcji przedszkola, sala
dla dzieci sktadajgca sie z dwodch pomieszczen oraz sanitariaty. Jedno z
pomieszczen dyrekcji posiada wyjscie na taras znajdujgcy sie nad strefg wejsciowq
budynku.

Na poddasze budynku prowadzg drewniane schody. Na tym poziomie znajduje
sie pomieszczenie, ktdre stuzy jako gabinet. Z klatki schodowej poprzez drewniane
drzwi przechodzimy na poddasze nieuzytkowe.

Kondygnacja 0 w przedszkolu jest uzytkowa. Zejscie na ten poziom nastepuje
poprzez wydzielong wewnetrzng klatke schodowq. Na kondygnacje 0 prowadzqg

rowniez dwa wejscia zewnetrzne. Jedno do strefy kuchenno-magazynowej
12
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przedszkola, drugie wejscie, bedqgce wejsciem dla przedszkolakdw i ich rodzicow
prowadzi do szatni dla dzieci. Kottownia znajdujgca sie na kondygnaciji 0
dostepna jest tylko z zewnqgtrz, poprzez frzecie drzwi wejsciowe. Pod tarasem z tytu

budynku zlokalizowano stajnie dia kucykow.

3.3. Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku Przedszkola Niepublicznego ,Koszatek” nie sqg
ocieplone. Elewacje pokryte sg tynkiem zewnetrznym w réznych odcieniach bezu.
Kolorystyka dachu ceglana podobnie jak obrdbek blacharskich. Stolarka i rynny
oraz rury w kolorze ciemnego brgzu. Czesc¢ stolarki w kolorze biatym. Zachowany
zostat jednak jej harmonijny i spdjny podziat wg pierwotnego projektu. W czesci
okien znajdujq sie kraty antywtamaniowe czy tez siatki. Na elewacjach wystepujg
elementy instalacji odgromowej, oswietlenie zewnetrzne, skrzynka pocztowa, numer

budynku, tablice informacyjne oraz uchwyt na flage, alarm, skrzynka gazowa.

Fot. 4 — Elewacja frontowa od strony ul. T. Kosciuszki
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Fot. 6 — Elewacja potudniowo-wschodnia
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3.4. Opis techniczny stanu istniejgcego.

Obiekt zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku
wykonano z cegty. Sciany konstrukcyjne budynku wzniesiono z cegty petnej i
obustronnie otynkowano. Czesciowo zauwazalne zawilgocenie $cian. Budynek nie

jest ocieplony. Elewacja budynku wymaga odswiezenia.

Fot. 7 — Elewacja budynku- zawilgocenia

Sciany wewnetrzne, dziatowe z cegty ceramiczne;j. Sciany kondygnagcji 0 $ciany
fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej. Fundamenty murowane.
Stropy miedzy kondygnacyjne drewniane.
Schody wewnetrzne drewniane z drewnianymi balustradami i pochwytami.
Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty dachdwkg ceramiczng, karpidwkag,
nieocieplony.
Dach nad lukarng zlokalizowang od strony potudniowo-zachodniej oraz wykusza
znajdujgcego sie od strony potudniowo-wschodniej kryty papg. Zadaszenie nad
tarasem znajdujgcym sie z tytu budynku wykonane na podkonstrukcji stalowej,
pokryte ptytami poliweglanowymi. Zadaszenie nad gtobwnym wejsciem do
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budynku wykonane z ptyty poliweglanowej na podkonstrukcji stalowej. Zadaszenie
nad wejsciem do piwnicy od strony pétnocno-zachodniej wykonane na

podkonstrukcji stalowej i pokryte ptytqg falistg poliweglanowaq.

Fot. 9 — Poddasze nieuzytkowe
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Fot. 11 — Wejscie do kottowni

Zewnetrzne schody prowadzgce na taras, znajdujgce sie z tytu budynku,

betonowe z murkami wykonanymi z cegty i otynkowanymi.
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Fot. 12 — Schody zewnetrzne - uszkodzenia

Schody posiadajg uszkodzenia i ubytki w tynku oraz na stopniach. Pozostate
schody zewnetrzne prowadzgce na kondygnacije 0 i na kondygnacje 1 murowane
z cegty oraz betonowe, balustrady zewnetrzne i pochwyty, metalowe. Parapety

zewnetrzne z blachy.

i

Fot. 13 — Schody wejsciowe do budynku (1)
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Fot. 14 — Schody wejsciowe do budynku (2)

Wykonczenie posadzek wewngtrz panelami PCV lub ptytkami ceramicznymi w
pomieszczeniach sanitarnych. Doswietlenie sal realizowane jest poprzez okna z
PCV oraz drewniane. Sciany wewngtrz otynkowane i malowane. Na czesci écian w
korytarzu, salach i pomieszczeniach gospodarczych do wys. 1,2m znajdujq sie
lamperie. Podtogi i sciany do wysokosci 2,0 m w sanitariatach wytozone ptytkami.

Drewniane ostony na kaloryfery w salach.

Instalacje wewnetrzne budynku nie wymagajg modernizacii.

Na zewngtrz budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa oraz o$wietlenie.
Teren wokot budynku jest zagospodarowany. Przy przedszkolu znajduje sie plac
zabaw. Na terenie dziatki zlokalizowany jest rowniez podjazd utwardzony dla

samochodow oraz utwardzone chodniki wokot budynku. W frontowej czesci dziatki

znajduje sie zielen uporzgdkowana.
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3.5.

Materiaty i rozwigzania konstrukcyjne budynku.

Elementy konstrukcyjne:

(@]

(@]

fundamenty: tawy murowane

Sciany budynku: sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej bez
ocieplenia, sciany nos$ne i Scianki dziatowe z cegty ceramicznej

stropy: miedzy kondygnacyjne drewniane

dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachéwkqg ceramiczng, karpidowkg,
pokrycie dachu lukarny od strony ptd.-zach. oraz wykusza papqg

schody: zewnetrzne betonowe lub murowane z cegty, balustrada
murowana z cegty w schodach tarasowych, pozostate schody balustrada

metalowa, wewnetrzne drewniane

Wykonczenie zewnetrzne budynku:

o

Sciany budynku nie posiadajg docieplenia od zewnqgtrz, elewacja pokryta
jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi

zadaszenia: daszki nad wejsciami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem
z ptyt poliweglanowych na podkonstrukcji stalowej

obrébka blacharska w kolorze brgzowym

Stolarka okienna i drzwiowa:

o

o

o

stolarka okienna: PCV, drewniana
stolarka drzwiowa: w wiekszosci drzwi drewniane, metalowe

zroznicowana kolorystyka stolarki

Instalacje wystepujagce w budynku:

©)

©)

wodno-kanalizacyjna
elektryczna
odgromowa
cenfralnego ogrzewania
teletechniczna
20
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o wentylacja grawitacyjna

o gazowd

4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ekspertyze opracowano w oparciu o:
e wizje lokalng oraz szczegdtowq inwentaryzacije obiektu
e informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego

(zatgczniki Zamodwienia Publicznego)

Przedmiotowy budynek przedszkola w Gliwicach zlokalizowany jest w catosci na
dziatce nr 418 przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w Gliwicach. Obiekt zostat
wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Kilkakrotnie podlegat modernizacii.
Zostat wykonany remont instalacji c.o. wraz z wymiang grzejnikdw. Czesciowo
zostata wymieniona stolarka okienna na okna PCV. Wymienione zostato rowniez
pokrycie dachowe na nowe. Wymieniono takze zrédto ogrzewania na kociot
gazowy 2-funkcyjny. Wykonana zostata izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

oraz drenaz opaskowy.

4.1. Fundamenty.

Budynek posadowiony bezposrednio. tawy fundamentowe betonowe. Sciany
fundamentowe, sciany kondygnacji 0 w czesci podziemnej murowane z cegty
petnej. Stwierdzono zawilgocenia tynkéw sScian zewnetrznych. Zasadne jest
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetfrznych oraz drenazu
opaskowego wokdt budynku. Sciany fundamentowe nie spetnicjg wymogdw
normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjnosci cieplnej. W oparciu o obliczenia
audytu energetycznego zalecane jest wykonanie réowniez docieplenie Scian.
Stan techniczny elementu:
Sredni; elementy budynku umozliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w
projekcie.
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4.2. $ciany zewnetrzne.

Sciany konstrukcyjne wznoszone metodq tradycyjng, murowane z cegty petnej na
zaprawie. Sciany zewnetrzne tynkowane obustronnie bez ocieplenia. Pogorszona
estetyka budynku. Wystepujqg liczne Slady zawilgocenia i wykwity na elewacjach.
Czesciowo uszkodzone tynki. Pod wzgledem konstrukcyjnym istniejgce Sciany
spetniajg  swojg funkcje. Nie stwierdzono znacznych uszkodzen Scian
konstrukcyjnych (noénych) oraz utraty ich statecznoséci. Sciany zewnetrzne nie
spetniajg wymogow normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjnosci cieplnej. W
oparciu o obliczenia audytu energetycznego zalecane jest wykonanie
termomodernizacji budynku.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umozliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.

4.3. Dach

Dach stromy, czterospadowy w konstrukcji drewnianej, nieocieplony kryty
dachowkqg. Dach nad lukarng od strony pdtnocno-wschodniej oraz dach nad
wykuszem od strony potudniowo-wschodniej kryty papg zgrzewanq. Dach podlegat
modernizacji i znajduje sie w bardzo dobrej kondycji. Nie wymaga wymiany.
Przegroda jednak nie spetnia wymogdw normy PN-EN ISO 6946-1999 dlatego
zasadne jest wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnaciji w oparciu o
obliczenia audytu energetycznego.

Stan techniczny elementu:

Dobry; elementy budynku umozliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
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4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejgca stolarka w budynku byta czeSciowo wymieniana. Zarbwno wymieniana
jak i pierwotna stolarka okienna nie spetnia wymagan normy. Zalecana jest
catkowita wymiana stolarki okiennej zewnetrznej z dostosowaniem do wymagan
cieplnych i obowigzujgcych warunkdéw technicznych z uwagi na kompleksowosc
projektu oraz efekt wizualny.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umozliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.

4.5. Instalacje wewnetrzne.

Instalacje, w ktdre wyposazony jest budynek sqg sprawne. Zalecana jest wymiana
zr6édta C.O., ktéry nalezy wymienic w celu zapewnienia lepszej efektywnosci
energetycznej budynku oraz cieptej wody.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umozliwicjg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.

4.6. Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne betonowe lub murowane z cegty. CzesSciowo uszkodzone
stopnice i murki. Zaleca sie naprawe tych elementow. Zaleca sie likwidacje
zbednych schoddéw od strony poétnocno-zachodniej oraz przeprojektowanie
schoddw prowadzgcych do zaplecza kuchennego. Brak dostosowania budynku
dla oséb niepetnosprawnych. Balustrady wymagajg oczyszczenia i odmalowania.
Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umozliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
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4.7. Wnioski:

Budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu i zdrowiu
ludzi. Budynek bedgcy przedmiotem opracowania nadaje sie do wykonania robot

budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.

mgr inz. Dorota Setlak-Wrdoblewicz

24



PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

5. BUDYNEK — STAN PROJEKTOWANY.

PROJEKT ZAKLADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE

BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACIJI

ZADANIA. DZIALANIA INWESTYCYJNE | ULEPSZENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZNEGO JAK | WIZUALNEGO
OBIEKTU | OBEJMUJA M.IN.:

ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA:

a) docieplenie przegréd budowlanych (w czesci przyziemnej i nadziemnej)
wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacii przed graffiti;

b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych czesci
budynku z uwzglednieniem stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych;

c) wymiana elementoéw stolarki zewnetrznej przeznaczonej do wymiany; nowe
okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnetrzne;

d) wymiana istniejgcego kotta gazowego 2-funkcyjnego spetniajgcego
zapoftrzebowanie na ciepto po termomodernizacii budynku;

e) wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku, poprzedzone
wykonaniem badan geotechnicznych, (uzytkownik informuje o pojawianiu
sie wody na posadzce pomieszczen piwnicznych i zawilgoceniu scian
pomieszczen piwnic);

f)  wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych
przykanalikow (uporzgdkowanie kanalizacji deszczowej) i podtgczenie
spustow rynnowych przedszkola do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

g) podtgczenie do kanalizacji deszczowej drenazu opaskowego

h) wykonanie opaski (wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania opaski zwirowej)
wokot budynku (rozwigzanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz
odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiérkach zwigzanych z

termomodernizacjqg i wykonaniem podtqgczenia do kanalizacji deszczowej);
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j)

K)
)

naprawa bgdz rozbidrka i odbudowa schoddw zewnetrznych oraz usuniecie
przyczyn zalania pomieszczen pod nimi;

wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni
utwardzonych przy budynku, w miejscu elementdw j.w. rozebranych w
zwigzku z termomodernizacjg oraz wykonaniem podtgczenia do kanalizacii
deszczowej;

wymiana instalacji odgromowe;j;

wykonanie nowego oswietlenia zewnetrznego $ciennego;

m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnaciji (poddasze

n)

nieuzytkowe) w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisdw;
odnowienie powtoki malarskiej innych elementéw zewnetrznych stalowych
wyposazenia zewnetrznego budynku, montaz nowych zabezpieczen

przeciw ptakom;

Dodatkowe prace, naprawy, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z

przeprowadzenia termomodernizacji — na spotkaniu, uszczegdtawiajgcym zakres z

Uzytkownikiem ustalono m.in.:

0)

P)

ocieplenie stropu nad wiatrotapem wejscia gtobwnego, wymiana balustrady
ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza zlokalizowanego od strony
ptd-wsch.

likwidacje schodow zewnetrznych

likwidacje wybranych krat okiennych

wymiana i montaz nowych zadaszen nad wejsciami do budynku

wykonanie oktadziny komina ptytkami z cegty klinkierowej

w) wykonanie nowych obrobek blacharskich

X)

y)

2)

zamurowanie otworu okiennego w piwnicy w strefie wejsciowej budynku
wymiana grzejnikdw

prace naprawcze tarasu wraz z dodaniem poreczy
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PROJEKT BUDOWLANY - PONIZEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWANE W OBIEKCIE:

5.1. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH OD STRONY UL. JANA
Il SOBIESKIEGO

e likwidacja schodéw zewnetrznych prowadzgcych na kondygnacje 1
/nieuzytkowanych :
- zabezpieczenie miejsca rozbidrki
- demontaz balustrady metalowej
- rozbidrka istniejgcych schoddw zewnetrznych zlokalizowanych od strony ul. Jana
Il Sobieskiego prowadzgcych na kondygnacie 1

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

o likwidacja schodéw zewnetrznych terenowych:
- demontaz istniejgcych schodow terenowych z kostki betonowej w celu
wykonania demontazu i odtworzenia schoddw zewnetrznych prowadzgcych na
kondygnacije 0
- po wykonaniu odtworzenia schodow zewnetrznych prowadzgcych do budynku,
wykonanie niwelacji ferenu w migjscu zlikwidowanych schodow terenowych

- wykonanie chodnika/opaski betonowej z nachyleniem w kierunku ogrodu

5.2. ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE
WEJSCIOWEJ BUDYNKU

- zamurowanie otworu okiennego (wg. rys. 02) na kondygnacji 0, znajdujgcego sie
w sgsiedztwie schoddw prowadzgcych do gtéwnego wejscia do budynku, ze
wzgledu na zalewanie pomieszczen

- zamurowanie otworu cegtqg na zaprawie cementowej

- nastepnie wykonanie warstw ocieplenia i tynku zgodnie z projektowanym

ociepleniem $cian zewnetrznych pkt. 5.10
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- wykonanie tynku wewnetrznego — nalezy dopasowac rodzaj wykonczenia do
istniejgcego w pomieszczeniu

- wykonanie powtoki malarskiej

5.3. PROJEKTOWANA WYMIANA KOTLA GAZOWEGO

e przystosowanie pomieszczenia kottowni:
- demontaz isthiejgcych drzwi zewnetrznych
- montaz nowych drzwi zewnetrznych 90/205 w klasie pozarowej EI30 (drzwi
aluminiowe, antywtamaniowe, cieptochronne, osadzone w systemowej futrynie,
wyposazone w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie pod wptywem nacisku
od strony kottowni, drzwi nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng),drzwi w kolorze
NCS S 7020-Y70R
- wymiana istniejgcego kotta gazowego 2-funkcyjnego na kociot spetniajgcy
zapoftrzebowanie na ciepto po termomodernizacii budynku (wg projektu branzy
sanitarnej)
- montaz rury kwasoodpornej w przewodzie kominowym
- wymiana istniejgcej skrzynki gazowej znajdujgcej sie na elewacj na nowqg
- przeniesienie gazomierza z pomieszczenia nr 0.7 do nowo projektowanej skrzynki
gazowej zewnetrznej

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

5.4. PROJEKTOWANY MONTAZ GRZEJNIKOW

- montaz grzejnikdw z termostatami (wg projektu branzy sanitarnej)

- prace towarzyszgce: naprawa rozkuc, naprawa tynkow i powtok malarskich w

miejscach uszkodzen

5.5. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH ANTYWLAMANIOWYCH
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- catkowita likwidacja istniejgcych krat okiennych na kondygnaciji 1 dotyczy okien:
0O10’, O13, 014, O15 ( w miejsce krat pojawiq sie okna antywtamaniowe za
wyjgtkiem okna O13 )

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

5.6. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

o stolarka okienna:
- demontaz krat antywtamaniowych oraz siatek przeciw gryzoniom
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i parapetéow
- montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
(wg zestawienia stolarki); szerokos¢ parapetow odpowiednio dobrana do
zwiekszonej grubosci Scian
- okna PVC (okna wg wymiardw i podziatdw jak w istniejgcych oknach poza
drzwiami tarasowymi z uwagi na drzwi antywtamaniowe), kolor zewnetrzny okien
NCS S 7020-Y70R, kolor wewnetrzny okien biaty
- nalezy wykonac¢ domurowanie fragmentu sciany w celu montazu okna oraz
ocieplenia, dla okna w pom. 1.03
- wskazane w zestawieniu stolarki wybrane okna kondygnacji 0 wykonac z
zamontowanq systemowq siatkg przeciw gryzoniom (SG)
- parapety zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze brgzowym NCS S 7020-Y70R
- parapety wewnetrzne: PVC w kolorze biatym
- klamki metalowe
- montaz nowych krat antywtamaniowych we wszystkich oknach kondygnacji O,
kraty wzorowane na istniejgcych kratach, ujednolicone, metalowe, malowane
proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

o stolarka drzwiowa:
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej wskazanej

W opracowaniu (wg zestawienia stolarki)
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- drzwi aluminiowe (zewnetrzne) antywtamaniowe, gtdwne drzwi wejsciowe
drewniane (zewnetrzne, odtworzenie drzwi zgodnie z istniejgcymi), drzwi
cieptochronne(wewnetrzne, prowadzgce na poddasze nieuzytkowe), zgodnie z
zestawieniem stolarki, wg podziatu, wielkosci i kierunku otwierania jak w
istniejgcych, kolor NCS S 7020-Y70R

- demontaz, konserwacja, malowanie farbg do drewna na kolor NCS § 7020-Y70R i
ponowny montaz naswietla nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi do budynku

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

* Wszystkie wyposazy< w nawiewniki higrosterowane.

** W projekcie zaktada sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych w
budynku. Ostatnia wymiana okien miata miejsce w 2010r. za wyjatkiem kilku okien
w strefie wejsciowej do budynku. Z uwagi na kompleksowos¢ projektu
termomodernizacji oraz nieprzystosowanie stolarki do warunkdéw technicznych
zasadnym jest catosciowa wymiana okien.

*#** Nowe okna zamowic wg podziatu, wielkosci i kierunku jak okna istniejgce

*E* Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac przed zamowieniem na budowie

dla drzwi zewnetrznych przyjac: U=1.3 [W/(m?K)], drzwi rozwieralne
dla okien zewnetrznych przyjgc: U=0.9 [W/(m?K)], okna rozwieralno-uchylne
* za wyjatkiem okien O13, O14: U=1.3 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne

** za wyjgtkiem okna O22: U=1.4 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne

5.7. PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWODNA | DOCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH
PODZIEMNYCH SCIAN KONDYGNACJI 0 | FUNDAMENTOW

e projektowane wykonanie izolacji scian kondygnaciji 0 zagtebionych w
gruncie:
- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopodw deskowaniem
- skucie gtuchych tynkdw zewnetrznych

- oczyszczenie scian zewnetrznych
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- warstwa wyréwnujgca powierzchnie z tynku zewnetrznego po uprzednim
zagruntowaniu sciany

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docieplenia - ptyty typu XPS (styrodur) — grubos¢ 15 cm, A= 0,032 [W/mK]
- siatka z wtdkna szklanego na kleju

- montaz folii kubetkowej

- montaz listwy wykonczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu

ok. 5 cm)

- Zasypanie terenu

* |zolacja i docieplenie scian kondygnacii 0 do gtebokosci ok. 150 cm w gtgb

gruntu + ok. 5 cm ponad powierzchniq.

o projektowane wykonanie izolacji scian fundamentowych pomieszczenia
stajni:
- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopow deskowaniem
- 0Czyszczenie scian zewnetrznych
- warstwa wyréwnujgca powierzchnie z tynku zewnetrznego po uprzednim
zagruntowaniu sciany
- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowe]
- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS
- montaz docieplenia - ptyty typu XPS (styrodur) — grubos¢ 15 cm, A= 0,032 [W/mK]
- siatka z wtdkna szklanego na kleju
- montaz folii kubetkowej
- montaz listwy wykonczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu -
ok. 5 cm)

- Zasypanie terenu

* |zolacja i docieplenie scian fundamentowych stajni do gtebokosci ok. 100 cm +

ok. 5 cm ponad powierzchniqg.
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** Projekt zaktada wykonanie ciggtosci izolacji w zakresie bryty gtdwnej budynku,
czesciowo podpiwniczonej. W zwigzku z powyzszym wskazano w projekcie prace
towarzyszgce dla schoddw oraz ich odtworzenie w migjscu koniecznej rozbidrki.
*** Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty
gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor

dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

Ocieplenie czesci podziemne;:
Przed wykonaniem ocieplenia scian przyziemia nalezy osuszy¢ sciany w przypadku
wystgpienia zawilgocen, wykonac¢ izolacje pionowqg z masy bitumiczno-
polimerowej. Ocieplenie w gruncie nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowqg
zakonczong listwg. Nalezy wykonac rozbidrke powierzchni utwardzonych.
Od strony zewnetrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luznych (szacuje sie okoto 60%)
tynkdw, osuszeniu scian do poziomu zawilgocenia do 5%, projekiuje sie wykonanie
warstwy wyrdwnawczej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej z masy
bitumiczno-polimerowe.
Celem poprawy termoizolacyjnej scian czesci podziemnej zaleca sie zastosowanie
poliestru ekstrudowanego. Uwaga: ptyty ze styropianu ekstrudowanego mozna
przykleic jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotnosci muru. Przyklejenie ptyt XPS na
Sciany o wilgotnosci powyzej 5% mogtoby spowodowac zwiekszenie wykwitow
plesni i grzyba w pomieszczeniu.
Ptyty XPS: Ptyty powinny charakteryzowac sie parametrami:
Gestosc: = 30 kg/m?3
Od strony zewnetrznej ptyty zabezpieczy¢ membrang kubetkowq:
Dane techniczne:

- Materiat: polietylen o wysokiej gestosci

- Dtugosc: 20 m w rolce

- Szerokos$c: 1,0 m

- Grubos¢ membrany: 0,6 mm obustronnie wyttaczana
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- Wysokos¢ stozkow: 8 mm
- Odpornosc na cisnienie: okoto 250 kN/m2
- Wytrzymatos$¢: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybow i
bakfterii
Folie nalezy zakonczy¢ 5 cm powyzej gruntu listwg systemowqg. W miejscach
tgczenia folii oraz w naroznikach folie uktadac¢ na zaktad 20 cm.
W zwigzku z koniecznoscig wykonania docieplenia scian ponizej tferenu konieczne

jest fragmentaryczne rozebranie przylegtej nawierzchni i odkopanie murow.

Izolacja pionowa z masy bitumiczno-polimerowe;:

Przed natozeniem masy do hydroizolacji nalezy zagruntowa¢ powierzchnie Scian,
odpowiednim srodkiem gruntujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta. Grunt ma
na celu wyrbwnanie chtonnosci podtoza, co w rezultacie poprawia rownomierng
przyczepnos¢ masy w kazdym miejscu Sciany lub innej powierzchni.

Masy bitumiczno-polimerowe majg konsystencje gestej pasty. Prace nalezy
wykonywac w temperaturze od +5 do +25°C. Powtoki bitumiczno-polimerowe
mozna nanosi¢ na lekko wilgotne powierzchnie. Poniewaz tworzg trwale elastyczng
powtoke, mozna je nanosic na podtoza, ktdére sqg narazone na skurcze i
powstawanie w ich wyniku rys oraz pekniec. Masy bitumiczno-polimerowe nie

niszczqg polistyrenu ekstrudowanego.

5.8. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

Ze wzgledu na niedroznosc istniejgcego drenazu opaskowego:
e wykonanie nowego drenazu opaskowego zgodnie z wytyczong trasq (wg
projektu branzy sanitarnej):
W celu zbierania wdéd opadowych sgczgcych sie przez grunt zaprojektowano
drenaz opaskowy Projektowany drenaz wykonac z rur drenarski PVC 110 z filtrem z
kokosa, kl.SN4. Projektowany drenaz wpig¢ do istniejgcych studni kanalizacii

deszczowe,.
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Na przewodach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz z osadnikiem
gt. 0,50m. Studzienki zlokalizowano w sposdb umozliwiajgcy kontrole stanu
technicznego oraz okresowe czyszczenie. Studzienki wykonac jako systemowe.
Studnie zwiehczy¢ wiazem zeliwnym lub Zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
A15 dla terendw zielonych, B125 dla chodnikéw oraz D400 dla drog i parkingdw. W
przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w gruntach spoistych jak glina, ity
nalezy wykonac¢ komore docigzajgcq.

W celu zabezpieczenia uktadu przed zamuleniem zaprojektowano studzienki
kontrolne jako osadnikowe oraz zaprojektowano filtr w postaci obsypki z Zwiru 8-32
mm lub piasku gruboziarnistego 5-16 mm zabezpieczonego geowtdkning PP.
Grubosc¢ obsypki filiracyjnej 0,15m.

W celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem ze strony kanalizacji w ulicy
zaprojektowano montaz klapy zwrotnej w studzience - klapa wraz z kinetqg. W
projektowanej studni betonowej za klapg zwrotna zmaontowac regulator

przeptywu wyprodukowany na 3,0l/s — budowa stozkowa.

5.9. PROJEKTOWANE PODLACZENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Podtgczenie drenazu opaskowego do kanalizacji deszczowej (wg projektu branzy

sanitarnej).

5.10. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM
ELEWACIJI

o projektowane wykonanie izolacji cieplnej scian zewnetrznych
kondygnacji 0 (dotyczy czesci nie zagtebionej w gruncie), kondygnaciji 1 i
scian czotowych lukarn oraz sciany z wyjsciem na taras na kondygnacji 2
- skucie w catosci istniejgcych tynkdw zewnetrznych
- oczyszczenie scian zewnetrznych, gruntowanie

- zaprawa klejgca
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- listwa startowa/cokotowa musi zawierac kapinos/listwe okapnikowqg

- montaz docieplenia — wetna mineralna, gr. 16 cm, A= 0,037 [W/mK], montaz za
pomocg tgcznikdw mechanicznych

- montaz zaprawy klejgce] do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z
podwojng siatkg z wtdkna szklanego na wysokos¢ 2.0 metrow)

- warstwa gruntujgca

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

- powtoka antygraffiti do wysokosci 2.0 metrow

e projektowane wykonanie izolacji sciany na potgczeniu pomieszczenia
ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia):
- skucie w catosci istniejgcych tynkow zewnetrznych
- oczyszczenie scian zewnetrznych, gruntowanie
- zaprawa klejgca
- montaz docieplenia — wetna mineralna, gr. 16 cm, A= 0,037 [W/mK], montaz za
pomocg tgcznikdbw mechanicznych
- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z
podwojng siatkg z wtdkna szklanego na wysokosc 2.0 metrow)
- warstwa gruntujgca

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

e projektowane wykonanie izolacji scian zewnetrznych stajni:
- skucie w catosci istniejgcych tynkow zewnetrznych
- oczyszczenie scian zewnetrznych, gruntowanie
- zaprawa klejgca
- listwa startowa/cokotowa musi zawierac¢ kapinos/listwe okapnikowq
- montaz docieplenia — wetna mineralna, gr. 5 cm, A= 0,037 [W/mK], montaz za
pomocg tgcznikdw mechanicznych
- montaz zaprawy klejgce] do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z
podwojng siatkg z wtdkna szklanego na wysokos$¢ 2.0 metrow)- warstwa

gruntujgca
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- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

- powtoka antygraffiti do wysokosci 2.0 metrow

e projektowane wykonanie izolacji scian zewnetrznych kondygnaciji 2:
- skucie istniejgcych tynkdw zewnetrznych
- oczyszczenie Scian zewnetrznych, odpylenie, odttuszczenie
- uzupetnic nieréwnosci i ubytki tynkiem podktadowym
- podtoza o wysokiej chtonnosci nalezy zagruntowac gruntem gteboko
penetrujgcym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe gruntem szczepnym lub
gruntem polikrzemianowym
- wykonanie tynku cieptochronnego, gr. 2 cm, A= 0,064 [W/mK],
- warstwa gruntujgca

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

* |Izolacja i docieplenie scian zewnetrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad listwqg
konczgcq docieplenie scian fundamentowych).

** Oscieza okienne nalezy ocieplic 2 cm warstwg wetny mineralnej wg przyjetej
technologii ocieplenia.

***Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty
gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor
dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

x Ocieplenie wethg mineralng z uwagi na wymogi p.poz., oraz unikniecie
tgczenia zréznicowanych materiatow oraz uzyskanie nizszej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta przy mniejszej grubosci izolacji — walory
estetyczne.

rxOdtworzenie elementdw detali architektonicznych, gzymséw, opasek
okiennych, listew dekoracyjnych i innych elementéw za pomocg ksztattek
systemowych wykonanych na zamdwienie, odwzorowujgcych istniejgce detale,

ksztattki mocowane do warstwy izolacyjnej elewacji za pomocq kleju.
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Technologia ocieplenia scian zewnetrznych budynku:
Materiat: WELNA MINERALNA 0.037 [W/mK] o gr. 16 cm

Przygotowanie podtoza, skucie tynkdw, oczyszczenie podtoza Scian.

Realizacje docieplania $cian budynku przyjeto w oparciu o Instrukcje ITB
Nr 447/2009. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczen
cieplnych, wynikajgcych z audytu energetycznego. WielkoS¢ ta spetnia rowniez
aktualne wymogi Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
W sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Roboty budowlane do wykonania na istniejgcej elewacji przez rozpoczeciem
izolacji metodq BSO:
e staranne oczyszczenie elewacji z luznego i zdegradowanego tynku
e kazdq zrys nalezy starannie oczyscic z luznych fragmentow i zabrudzen
e wypetnic szczelnie kazdq z rys/szczelin zaprawq naprawczg do elementow
zelbetowych
o odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokry¢ elastycznym klejem
systemowym zatapiajgc w nim 2x wysokojakosciowq siatke podtynkowq
zbrojgcqg z wtdkna szklanego (wysoka jakosc siatki musi by¢ potwierdzona

aprobatq ITB oraz deklaracjg zgodnosci Producental)

Podkreslic nalezy na wstepie, ze w tego typu elementach (Scianach ostonowych)
najbardziej narazone na degradacje sq tqczniki warstw i to one decydujg o
trwatosci catej sciany. Te elementy sq praktycznie niewymienialne i powinny byc
starannie wykonane z trwatych materiatdw. Wzmocnienie wykonuje sie za pomocq
dodatkowych elementdw mocujgcych warstwe  fakturowqg z  warstwg
konstrukcyjng. Dodatkowe potgczenia warstwy fakturowej z warstwa konstrukcyjng
polegajg na osadzeniu w konstrukcii sciany metalowych tgcznikdw.

Gdzie: al — grubos¢ warstwy fakturowej betonowej sciany warstwowej, a2 — grubosc

warstwy izolacyjnej betonowej $ciany warstwowej, hef — minimalna gtebokos¢
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zakotwienia — nagwintowany pret stalowy M12/195, 2 — nagwintowany pret stalowy
M12/330, 3 - stalowa tuleja siatkowa, 4 — zaprawa zywiczna, 5 — nakretka z
podktadkq.

Uzupetnieniem uktadu jest dodatkowa kotwa prostopadta, stabilizacyjna,
zlokalizowana w dolnej czesci ptyty. Prety o srednicy 12mm wykonane ze stali
nierdzewnej klasy A2, osadzone sg w warstwie konstrukcyjnej (wewnetrznej) za
pomocq zywicy epoksydowo-akrylowej. Pret ukosny zakotwiony jest na gtebokose

11cm, a prety prostopadte na gtebokos¢ 5cm.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

e System z tynkiem na docieplenie z wetny mineralnej

e Wszystkie prace przy wykonywaniu ocieplenia strefy podstawowej jak i strefy
narazonej na oddziatywania mechaniczne nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu
materiatdbw nalezgcych do jednego systemu technologiczno-materiatowego.

e Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkow.

o Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej.

e Materiaty wchodzgce ustawg w sktad systemu muszg mieC umieszczone na
opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz aktami

wykonawczymi do tej ustawy.
Budowa:
1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia.

Ptyty wetny mineralne;.

2

3. Masa do wykonywania warstwy zbrojone;.
4 2x siatka zbrojgca z wtdkna szklanego.

5

Tynk silikatowy barwiony w masie.

(ponizsze wymogi muszqg by¢ podane w aprobacie technicznej)

tgczniki mechaniczne — wymagania podstawowe
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) mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami
zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkdw termicznych

. ilo$¢, rodzqj i rozmieszczenie tgcznikdw

. sposdb mocowania i dtugosc¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/
materiatu Scian elewacyjnych: mocowanie tgcznikami ptyt (w miare
poftrzeb) wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia,
za pomocgq tgcznikdw wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym.
Rodzaj tgcznikbw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugose
powinny by¢ dostosowane do podtoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej
uktadu ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen statycznych. Dtugose L
tgcznikbw mocujgcych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug
WZOru:

L=hef+al + a2+ da

gdzie:

hef — minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznika w podtozu,

al —tgczna grubosc starych warstw zwigzanych z podtozem (np. tynku),
a2 — grubosc warstwy kleju,

da — grubosc¢ warstwy termoizolacyjne;.

o jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczgce
tgcznikdw nie stanowiq inaczej, to minimalna gtebokos¢ zakotwienia
tgcznikdw w podtozu hef powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5cm —w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegty petnej,
e 8 cm —w przypadku podtoza z betonu komorkowego lub z cegty kratowki.

o przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikdw nalezy
zwiekszy¢. Szerokosc¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6smqg
szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie
wiecej niz 2 m. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig
budynku (a) powinna wynosi¢ co najmnie;:

* 5cm - w przypadku podtoza z betonu,
* 10 cm - w przypadku §ciany murowane.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzac tgczniki w narozach ptyt.
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Laprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy wyszpachlowac
wszystkie otwory okienne i drzwiowe (oscieza), a naroza osciezy dodatkowo za
zbroic listwg narozng z siatkq.

Nad narozami otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod kgtem 45° pasy
siatki z wtdkna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg
zwiekszone naprezenia, ktére mogqg przyczyniac sie do powstawania rys.

W miejscach zatapiania pasdw siatki zaprawe zbrojgcq nalezy silnie sciggngc.

Sposdb przyklejania siatki z wtdkna szklanego przy otworach okiennych i
drzwiowych:

1. siatka z wtdkna szklanego (pas siatki docig¢ do krawedzi naroznika),
2. kawatki siatki wzmacniajgcej naroza otworu,

3. naroznik ochronny z siatkg z wtdkna szklanego.

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jest gruntowanie powierzchni
wetny mineralnej cienkg warstwqg zaprawy zbrojgcej gtadkq strong pacy. Nastepnie
natozenie wtasciwej warstwy zaprawy za pomocqg pacy zebatej o zebach 10 x 10

mm rozprowadzajgc jg rownomiernie po powierzchni ptyty.

W Swiezqg warstwe zaprawy zbrojgcej wiopic siatke z witdkna szklanego (od goéry ku
dotowi) na catej wysokosci sciany, dbajgc o to, by siatka byta naciggnieta i bez
zagiec. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki sciggnqgc¢ z poprzedniej warstwe
zaprawy zbrojgcej na szeroko$¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania
zgrubien na tgczeniach. Na narozu zatapiamy siatke rowno z grzbietem listwy.
Naroznik szpachlujemy pacg kgtowq. Po wyschnieciu zaprawy zbrojgcej wystajgcq

poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z dolng krawedziqg.

Posrednia warstwa gruntujgca:

e zgodna z aprobatqg techniczng systemu
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e poprawiagjgca przyczepnosc i wyrownujgca chtonnos$¢ mineralnej warstwy
zbrojgcej
Masa tynkarska:
e masa tynkarska, gotowa do aplikaciji
e nie zawiergjgca cementu
e zbrojona wtdknami szklanymi

e do aplikacjireczneji maszynowej

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych
elewacii:

e siatka pancerna w strefie mozliwych uszkodzeh mechanicznych /od
poziomu gruntu do wysokosci 2,50m/

e np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile
dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokotowa musi zawierac

ponadto kapinos/listwe okapnikowqg

Warunki techniczne wykonywania docieplen scian zewnetrznych:
e Przygotowanie powierzchni scian:

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
podtoza, oraz wykonaniu niezbednych napraw tak, by byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok. Przygotowanie Scian nalezy rozpoczgé od
doktadnego umycia wodg. Ostukac¢ tynki, sku¢ odparzone i wagtpliwe miejsca,
szczotkami usungc stabo zwigzane i osypujgce sie tynki. Drobne nierdwnosci mozna
wyrownac¢ masqg klejgcqg stosowang do przyklejania ptyt, przynajmniej dzien
wczesniej przed klejeniem. W tfrakcie przygotowywania powierzchni scian nalezy
wykonac proby przyklejania ptyt wetny. Prébe przyklejania ptyt wykonac w réznych

miejscach na 8 - 10 probkach o wymiarach 10 x 10 cm.
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e Klejenie ptyt:
Zagruntowac niewielkg iloscig zaprawy klejgcej, za pomocg kielni trapezowej, ptyte
przy jej krawedziach, wzdtuz obwodu oraz w frzech rdGwnomiernie roztozonych
punktach. Pierwszq rzqgd ptyt zaczgc od listwy startowe.
Natozy¢ kolejno warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na szerokosci okoto 7 cm oraz
plackami o Srednicy okoto 15 cm w trzech wczesniej wskazanych miejscach, tak

aby powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

e Zamocowanie mechaniczne:
Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomocqg tworzywowych tgcznikéw
z wbijanym klinem. Talerzyki tgcznikdw nie powinny wystawac poza lico ocieplenia.
- 4 sztuki Srodek, krawedziowo 6 szt. tgcznik zagtebiany, zastosowanie

dodatkowo zaslepki z wetny mineralne;.

e Naktadanie masy klejgcej na ptyty, przyklejanie siatki:
Do przyklejania siatki mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt. Mase klejacg nanosi¢ ciggtg warstwg na powierzchnie ptyt
styropianowych rozpoczynajgc od gory sciany, pasami o szerokosci siatki zbrojgce;.
Po natozeniu masy przytozyc siatke i wcisngc w mase za pomocg packi. Ptynnymi
ruchami wyrdbwnac catg powierzchnie siatki tak, by nie wykazywata sfatdowan i
byta rownomiernie napieta. Nastepnie doktadajgc masy klejgcej przykryc (wtopic)

catkowicie siatke. Pasma siatki tgczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w poziomie.

e Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej scianie:
Do wykonania wyprawy mozna przystgpic po catkowitym wyschnieciu masy
klejacej z wtopiong siatkg, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych i nie
wczesniej niz po 3 dniach. Mase naktadac w sposdb ciggty na catym fragmencie
Sciany stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacji. Po natozeniu zaprawy warstwqg
rownej grubosci, nalezy jq zatrze¢ plastykowqg pacg tak by uzyskac zgdang fakture.
Grubos¢ wyprawy powinna wynosic nie mniej niz 2,0 mm. Przed naktadaniem

wyprawy, podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Swiezg wyprawe
42



PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

szczegOdlnie chronic przed wiafrem, deszczem i nastonecznieniem.

e Docieplenia scian w miejscach szczegdlnych:
Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych.
Docieplenie wokot otwordw  okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie z
zatgczonymi szczegotami, stosujgc warstwe wetny mineralnej gr. 2 cm na
osciezach. Narozniki wzmacniac po obwodzie kgtownikiem perforowanym.
Uwaga - przed pracami zwigzanymi z termomodernizacjg $cian, nalezy
uporzgdkowac¢ kable wystepujgce na elewacjach. Kable nalezy prowadzic w

systemowych ostonach ochronnych w grubosci ocieplenia, zachowujqgc rewizje.

5.11. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM WEJSCIA
GLOWNEGO, WYMIANA BALUSTRADY

- demontaz istniejgcej posadzki

- skucie zaprawy i oczyszczenie powierzchni stropu

- warstwa wyréwnujgca ze sklejki wodoodpornej gr. 9-12,5mm

- izolacja przeciwwilgociowa z masy uszczelniajgce;j

- ocieplenie stropu styropianem grubosc min. 16 cm, A=0,033 W/mK, wykonanie
spadkéw w warstwie styropianu 1%

- wykonanie izolaciji przeciwwodnej zabezpieczajgcej ocieplenie

- warstwa dociskowa z jastrychu

- wykonanie odwodnienia tarasu poprzez systemowe wpusty attykowe (w
istniejgcych otworach w attyce) i podtgczenie ich poprzez istniejgce otwory do
projektowanych rur spustowych, odtworzenie istniejgcego systemu odwadniania
tarasu

- izolacja podptytkowa

- wykonanie progu drzwi balkonowych

- montaz nowej posadzki z ptytek gresowych na elastycznej zaprawie klejgcej

- fuga elastyczna
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- wykonanie nowej metalowej balustrady tarasu, wzorowanej na istniejgcych
balustradach (dostosowanie do warunkéw technicznych, catkowita wysokose

balustrady z attykg 110cm)

5.12. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA

- demontaz isthiejgcego pokrycia dachu z papy, przygotowanie podtoza

- warstwa wyréwnujgca powierzchnie

- folia paroizolacyjna

- montaz nowego pokrycia z wethy mineralnej powlekanej jednostronnie bitumem,
grubosc 20 cm, A=0,038 [W/mK], zgodnie z zaleceniami producenta, montaz za
pomocg tgcznikdw mechanicznych

- warstwa klejgca

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

*nalezy zachowac istniejgce spadki dachu

5.13. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

- montaz nowej instalacji odgromowej (wg projektu branzy elekirycznej)

- montaz instalacji odgromowej, prowadzone] w atestowanych rurkach w warstwie

ocieplenia

- utylizacja materiatu rozbiérkowego
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5.14. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE ISTNIEJACYCH SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

e skucie stopnii podestu, wykonanie, w miejscu istniejgcych, stopni
betonowych monolitycznych i podestu schodow wejsciowych do piwnicy
prowadzgcych do czesci z zapleczem kuchennym oraz wykonczenie
ptytami granitowymi

- demontaz balustrady

- rozbidrka istniejgcych schoddw, podestu i murka oporowego w celu wykonania
drenazu opaskowego oraz izolacji sciany ptytami XPS

- po wykonaniu drenazu wykonanie schoddéw betonowych wraz z podestem,
monolitycznych, w miejscu isthiejgcych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji
schodow rys. A-17)

- wykonanie murka oporowego, z betonu klasy C20/25, wys. min. 10 cm nad
terenem

- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030

- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metrow na terenem

- wykonanie wierzchniej warstwy schodow (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebny,
gr.3cm

- wykonanie gornej ostony murkow z ptyt granitowych, kolor szary i srebny, ptyty z
kapinosami, gr. 3 cm

- montaz do murka oporowego nowej balustrady metalowej wzorowanej na
istniejgcych balustradach, wysokosc¢ balustrady z murkiem od poziomu terenu 110
cm, balustrada malowana proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R

- wykonanie odwodnienia schoddw zgodnie z rysunkiem nr. 17

- utylizacja materiatu rozbidrkowego
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e skucie stopni schodéw i podestu gtéwnych schodéw wejsciowych od ul.
Kosciuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejgcych,
schodow betonowych wraz z podestem i murkami.

- rozbiodrka istniejgcych schodow, podestu i murkow

- po wykonaniu drenazu oraz wykonaniu izolacji scian zewnetrznych, wykonanie
schoddw, podestu wraz z murkami wg projektu, w konstrukcji betonowe;j,
monolitycznych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukciji schodow rys. A-16)

- wykonanie warstwy gruntujgce] na murkach

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030

- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metréw na terenem

- wykonanie wierzchniej warstwy schoddéw (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebrny,

ar. 2cm

- wykonanie gornej ostony murkdw z ptyt granitowych, kolor szary i srebny, ptyty z
kapinosami, gr. 3cm

- montaz balustrady metalowej, kolor NCS S 7020-Y70R, nawigzujgcej ksztattem do
istniejgcych balustrad

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

e naprawa schodoéw zewnetrznych prowadzqcych na taras
- odkopanie scian fundamentowych schodoéw
- 0Czyszczenie scian zewnetrznych
- warstwa wyréwnujgca powierzchnie
- montaz 2 warstw hydroizolacji bitumiczno - polimerowej na scianach
fundamentowych
- skucie odchodzgcych warstw stopnic
- oczyszczenie i uzupetnienie stopnic wraz z impregnacjq
- skucie tynkéw z murkdw/balustrad
- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach
- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030

- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metréw na terenem
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- wykonanie wierzchniej warstwy schodow (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebrny,
ar.2cm

- wykonanie gornej ostony murkow z ptyt granitowych, kolor szary i srebrny, ptyty z
kapinosami, gr. 3 cm

- montaz obustronnie pochwytu dla dzieci na wys. 75 cm, przekrdj okrggty, ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R

- wykonanie niezbednych napraw metalowych elementdw balustrad, malowanie

farbg do metalu (pkt. 5.21)

e naprawa pozostatych schodow zewnetrznych
- skucie odchodzgcych warstw stopnic i tynkéw
- demontaz isthiejgce] balustrady
- skucie oktadziny klinkierowej murkéw oporowych
- odkucie schoddw przy scianie zewnetrznej budynku w celu wykonania pionowej
izolaciji scian zewnetrznych budynku
- po wykonaniu izolacji pionowej uzupetnienie pozostatych ubytkow
- 0Czyszczenie i uzupetnienie stopnic wraz z impregnacjq
- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach
- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030
- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metrow na terenem
- wykonanie wierzchniej warstwy schodow (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebrny,
ar.2cm
- wykonanie gornej ostony murkow z ptyt granitowych, kolor szary i srebrny, ptyty z
kapinosami, gr. 3 cm
- wykonanie niezbednych napraw balustrad, malowanie balustrad farbg do
metalu, kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)
- wykonanie odwodnienia schoddw jak na rysunku nr. 02

- montaz balustrady, po pracach naprawczych
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*do odwodnienia schoddéw zewnetrznych prowadzgcych na kondygnacije 0

nalezy zastosowac zasuwe burzowg

5.15. PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH ZE WZGLEDU
NA ZMIANE GRUBOSCI §CIAN ZWIAZANA Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

- montaz nowych obrébek blacharskich w miejscach w ktérych byty prowadzone
prace polegajgce na wykonaniu izolacji cieplnej — zmiana grubosci scian np. na
attyce tarasu nad wejsciem do budynku, na gzymsach pod rynnami, cokoty
pomiedzy kondygnacjg 0i 1 wokdt catego budynku, kolor brgzowy

NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

5.16. PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM
NOWYCH PRZYKANALIKOW | PODLACZENIE SPUSTOW RYNNOWYCH DO ISTNIEJACE)
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych

- likwidacja rury spustowej znajdujgcej sie w narozniku budynku na elewacji od
ul. Jana lll Sobieskiego

- likwidacja istniejgcych zbiornikdw na wode deszczowq

- montaz nowych rynien @150 i rur spustowych @150 z blachy powlekanej
malowanej na kolor brgzowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- montaz nowych rynien @50 i rur spustowych @50 (przy wykuszu oraz zadaszeniu
tarasu) z blachy powlekanej malowanej na kolor brgzowy NCS S 7020-Y70R (wg
projektu kolorystyki)

- wykonanie nowych przykanalikdw i podtgczenie spustdw rynnowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej (wg projektu branzy sanitarnej)

- nalezy zaslepic¢ fragmenty rur spustowych znajdujgcych sie wewnagtrz budynku

(istniejgce przejscia rur do wewnaqtrz budynku)
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- przesuniecie czyszczakdw o grubosc izolacii

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

UWAGA! Daszki systemowe (pkt. 5.20) wykonac z odwodnieniem i wpieciem do rur
spustowych a nastepnie do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z zadaszen
prowadzone rurami spustowymi do gtdwnych rur spustowych @150.

* Rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze brgzowym NCS § 7020-Y70R
** Wody opadowe z dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji za pomocqg
nowych rur spustowych.

*** Jesli to mozliwe podtgczenie rur spustowych do zbiornikdw retencyjnych

znajdujgcych sie z tytu budynku

5.17. PROJEKTOWANE WYKONANIE OKtADZINY KOMINOW PLYTKAMI Z CEGLY
KLINKIEROWEJ

- demontaz istniejgcej obrdobki blacharskiej oraz istniejgcej czapki komina

- uzupetnienie ubytkdw tynku

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

- montaz siatki z wtdkna szklanego na zaprawie klejowej

- montaz oktadziny komindw z cegty klinkierowej na zaprawie elastycznej (kolor
ptytek czerwony), fuga elastyczna kolor NCS S 7020-Y70R

- montaz nowej obrébki blacharskiej komina, kolor brgzowy (kolor zblizony do
istniejgcej obrobki blacharskiej dachu)

- wymiana istniejgcych czap komina na nowe czapy kominowe z blachy
powlekanej, kolor NCS S 7020-Y70R, wymiary dopasowane do nowej oktadziny

dachu

5.18. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

W projekcie zaktada sie wykonanie opaski okalajgcej budynek o szerokosci 60 cm

z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie.
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- korytowanie

- warstwa odsgczajgca o gr. 8 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. ok. 20 cm, zageszczonego
mechanicznie

- wykonanie obrzezy z kraweznikdw szer. 6 cm

- wykonanie podsypki z piasku gr. 3-5 cm, wyréwnanie warstwy, uformowanie
spadkul%

- uktadanie kostki betonowej, gr. 4 cm, wypetnienie szczelin suchym piaskiem

5.19. PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH
NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU.

- odtworzenie nawierzchni chodnikowych po wykonaniu drenazu opaskowego

- wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych z kostki betonowe] nawigzujgce]
do istniejgcej nawierzchni, w zwigzku z przebudowqg schoddéw do gtdwnego
wejscia do budynku oraz wykonanie schoddw terenowych w celu pokonania
powstatej roznicy terenu

- wykonanie niwelacji ferenu wzdtuz potnocno-zachodniej elewacj budynku,

usuniecie istniejgcych schodow terenowych i zastgpienie ich ptaskg nawierzchniq.

5.20. PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI
DO BUDYNKU

e zadaszenie tarasu z tytu budynku
- odspawanie konstrukcji dachu od pionowych stupow
- przesuniecie zadaszenia na podkonstrukcii stalowej z pokryciem z ptyt
poliweglanowych o grubos¢ projektowanego ocieplenia sciany parteru
- malowanie konstrukcji zadaszenia farbg do metalu na kolor NCS S 7020-Y70R
- ponowne przyspawanie konstrukciji dachu, nalezy wykona¢ nowe mocowanie

daszku nad tarasem do nowej elewacji zgodnie z projektem
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- odwodnienie zadaszenia poprzez rure spustowq prowadzong w warstwie izolaciji

do rury spustowej znajdujgcej sie przy frontowej elewacji budynku

e pozostate zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane
- demontaz istniejgcych zadaszen
- montaz systemowych zadaszen na ciegnach ze stali nierdzewnej, tafla szkta
hartowanego, bezpiecznego, mlecznego (wg rysunkow)
- utylizacja materiatu rozbidrkowego
- odwodnienie zadaszenia poprzez rure spustowq prowadzong w warstwie izolaciji

do rury spustowej znajdujgcej sie przy frontowej elewacji budynku

* wykonanie odwodnienia wszystkich zadaszen
** ciegna, elementy mocowan oraz elementy systemu odwodnienia malowane
na kolor RAL 7030

5.21. PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWLOK MALARSKICH INNYCH ELEMENTOW
STALOWYCH WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAZ
ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

e balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu
- demontaz elementow
- oczyszczenie elementow i wykonanie niezbednych napraw (prostowanie,
uzupetnienie brakdw, dociecie itp.)
- malowanie elementéw farbg do metalu kolor brgzowy NCS S 7020-Y70R (wg
projektu kolorystyki)
- ponowny montaz odnowionych elementow
e zabezpieczenia przeciw ptakom
- montaz zabezpieczen przeciw ptakom wzdtuz rynien oraz na obrébce

blacharskiej attyki tarasu nad wejsciem gtéwnym
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5.22. PROJEKTOWANA WYMIANA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

- demontaz istniejgcego oswietlenia
- montaz nowych opraw oswietleniowych (wg projektu branzy elektrycznej)

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

5.23. PROJEKTOWANA DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU

e docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji (poddasze nieuzytkowe,
pomieszczenie magazynowe)

- likwidacja zasypki piaskowej, demontaz zabudowan instalacii i podtogi z desek
- wyrbwnanie powierzchni stropu, uzupetnienie brakdéw i szczelin
- przygotowanie podtoza, nadbitki 15x10 cm, w 2 warstwach przecinajgcych sie
prostopadle
- wykonanie izolacji z wetny mineralnej, grubosc¢ 20 cm, A=0,038 W/mK, wetna
uktadana w dwoch warstwach pomiedzy nadbitkami, (nadbitki i wetna w
poszczegolnych warstwach uktadane prostopadle do siebie w celu zniwelowania
wystepowania mostkow termicznych), nadbitki montowane za pomocq wkretow
do drewna dtf. 15cm
- wykonanie stopnia pomiedzy poddaszem nieuzytkowym a korytarzem klatki
schodowej wynikajgcego z ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji
- wykonanie podtogi z ptyt OSB na catej powierzchni poddasza nieuzytkowego,
montaz ptyt do nadbitek za pomocg wkretéw oksydowanych
- montaz zabudowan instalacii
- izolacja scian wewnetrznych (obudowa klatki schodowej) — wetna mineralna,
grubos¢ 16 cm, A=0,037 [W/mK], wetna uktadana pomiedzy systemowym,
aluminiowym stelazem do ptyt g-k
- obudowa ocieplenia scian z wetny ptytg g-k, gr. 12,5 mm, ognioochronng,
montowang do stelaza aluminiowego za pomocg wkretdw, zabezpieczenie

tgczen tasmq zbrojgcg nastepnie masq szpachlowq
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e docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu
- demontaz ptyt g-k
- montaz foli paroprzepuszczalnej
- wykonanie izolacji z wetny mineralnej, grubosc¢ 20 cm, A=0,038 W/mK, wetna
uktadana miedzy krokwiami
- folia paroszczelna
- montaz ptyt g-k, zabezpieczenie tgczen tasmq zbrojgcg nastepnie masg
szpachlowq

- odtworzenie powtoki malarskiej

e docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych
- wykonanie otwordw w scianach w celu uzyskania dostepu do przestrzeni
ukrytych
- wykonanie izolaciji z poprzez nadmuch wetny granulowanej, grubosc 20 cm,
A=0,039 [W/mK]
- w przypadku pomieszczen/szaf wykonanie izolacji scian od wewngqtrz
pomieszczenia — wetna mineralna, grubos$¢ 16 cm, A=0,037 [W/mK]
- prace towarzyszgce: naprawa rozku¢, naprawa tynkéw i powtok malarskich w

miejscach uszkodzen

* Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie certyfikaty
i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego
systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty gwarantuje unikniecie
ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzér dostawcy nad

prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

5.24. PROJEKTOWANE ROBOTY TOWARZYSZACE, PRACE NAPRAWCZE |
WYKONCZENIOWE

Z uwagi na wymiane okien i wymiane instalacji C.O. oraz wprowadzania granulatu

do ocieplenia stropu nad parterem, nastgpi uszkodzenie tynkdw wewnetrznych,
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malatury oraz powstang zabrudzenia podczas prac remontowych. W zwigzku z
powyzszym celowym jest odswiezenie powtok malarskich oraz uzupetnienie
powstatych ubytkow tynkow. Naprawa obejmuje miejsca narazone na
uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozku¢, naprawa tynkow i
powtok malarskich.

Nalezy pamietac, aby przywrdcic stan powierzchni pomieszczen do nie gorszego
niz zastany. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie prace naprawczo-

odtworzeniowe w zakresie:

roboty malarskie:

- 25% powierzchni wszystkich powtok malarskich w ramach kosztow
kwalifikowanych prac towarzyszgcych (pozostate prace malarskie we
wtasnym zakresie Uzytkownika)

roboty tynkarskie i posadzkowe:

- naprawa wytgcznie w zakresie wymiany stolarki i przekuc¢ instalacyjnych

Z uwagi na prace zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej
zewnetrznych scian budynku konieczny jest demontaz elementéw znajdujgcych
sie na elewacji np. uchwyt na flagi, numer budynku, skrzynka pocztowa, tablica
informacyjna, istniejgce oswietlenie itp. Nalezy rowniez pod uwage wzigc
ogrodzenie znajdujgce sie z tytu budynku, ktére zamontowane jest do stupka
znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie sciany budynku. Na czas robot
nalezy zdemontowac stupek oraz panel ogrodzenia. Po wykonaniu prac
zwigzanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji nalezy ponownie zamontowac
ogrodzenie. Ze wzgledu na zmiane obrysu sciany moze okazac sie konieczne
dopasowanie ogrodzenia poprzez rezygnacije z stupka i bezposredni montaz do
Sciany budynku lub przesuniecie stupka.

Po wykonaniu prac elewacyjnych konieczny bedzie takze ponowny montaz
elementdw takich jak uchwyt na flage, skrzynka pocztowa, numer budynku,
tablica informacyjna itp. Czes¢ elementdw przeznaczona jest do naprawy lub

wymiany. Elementy te zostang wskazane w dalszym opracowaniu.
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Ze wzgledu na prowadzenie niezbednych robot zwigzanych z wykonaniem
drenazu opaskowego, prowadzonych na terenie przedszkola, polegajgcych m.in.
na wykonaniu odkopdw, konieczne bedzie wykonanie ponownych nasadzen,
przesadzen roslinnosci w miejscu istniejgcych rabat. Wykonanie drenazu wymaga
wykonania przekopdw w obrebie dwdch rabat ogrodowych znajdujgcych sie w
strefie wejSciowej dziatki. Wykopy i niezbedne roboty nalezy wykonywac w sposdb
jak najmniej ingerujgcy w istniejacqg rabate, zabezpieczy<. Po wykonaniu prac
zwigzanych z drenazem nalezy odtworzy¢ rabate ogrodowq poprzez ponowne

nasadzenia.

6. ULZGODNIENIA Z GESTORAMI SIECI.

e Ustalenia z Polskg Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Gliwicach
Podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych w obrebie sieci
gazowej, nalezy zachowac przepisowe odlegtosci od gazociggow:

- poziome zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) zatgcznik nr 2, tabela nr 3; dot. branzy
sanitarnej

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501; dot. branzy sanitarnej

Projektowane prace bedqg prowadzone bedqg w kolizji z istniejgcym przytgczem
gazu DN 63 PE do budynku nr 40 stgd nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni

w Gliwicach na zlecenie Inwestora.

e Ustalenia z PWiK Gliwice
Proponowane rozwigzania projektowe zostaty zaakceptowane przy uwzglednieniu
podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych nastepujgcych
warunkow:
- Instalacja drenazowa PVC @110 mm od istniejgcej studzienki Si1 na odgatezieniu

z rur kamionkowych @150 mm od kanalizacji ogdlnosptawnej @500 mm w ul.

55



PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

Kosciuszki do projektowanej studzienki SAd1 pozostanie na stanie majgtkowym iw
eksploatacji Inwestora ; dot. branzy sanitarnej

- Instalacja drenazowa PVC @110 mm od projektowanej studzienki Sd5 na na
projektowanej instalacji drenazowej PCV @110 mm do projektowanej studzienki
Sd1 pozostanie na stanie majatkowym i w eksploatacii Inwestora ; dot. branzy
sanitarnej

- Wtgczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej Si1 nalezy zrealizowac na
wysokosci min. 0,1 m nad dnem kinety; dot. branzy sanitarnej

- Studzienke Sd5 nalezy zbudowac jako osadnikowq z osadnikiem o gtebokosci
min 0,5 m. Studzienke nalezy regularnie oczyszczac z nagromadzonych osadow;
dot. branzy sanitarnej

- Zabezpieczenie istniejgce] kanalizacji przed uszkodzeniem oraz zapewnienie
mozliwosci ewentualnego remontu przy wykonywaniu schoddw zewnetrznych
wejsciowych ; doft. branzy sanitarnej

- Inwestor nie moze wykonywac zmian na projektowanych przewodach ani
udziela¢ zgody osobom trzecim na wtgczenie do zrealizowanych rurocigddéw bez

wiedzy PWIK Gliwice

e Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach
Ustalenia dotyczgce zabezpieczenia kabli niskoenergetycznych w zwigzku z
termomodernizacjg budynku przedszkola przy ul. Kosciuszki 40 w Gliwicach:
- istniejgce kable NN na odcinkach kolidujgcych z projektowang inwestycjg nalezy
odkopac i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT @110 koloru
niebieskiego; dot. planowanych prac wykonawczych
- rury ochronne powinny wykraczac¢ 0,5 m poza obreb kolizji; dot. planowanych
prac wykonawczych
- doktadne potozenie oraz gtebokos¢ zakopania kabli nalezy okreslic za pomocq
przekopdw kontrolnych; dot. planowanych prac wykonawczych
- nalezy zwrécic sie do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzor

branzowy — dot. planowanych prac wykonawczych
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- projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu oraz miejsca zabezpieczenia kabli
energetycznych nalezy uwzgledni¢ w dokumentacii projektowej; dof.
planowanych prac wykonawczych

- prace przy urzqgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami; dot. planowanych prac wykonawczych
- uwzglednic¢ koniecznos$¢ wytgczen urzgdzen i powiadomienia klientow; dof.
planowanych prac wykonawczych

- zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym; dot.
planowanych prac wykonawczych

- kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej fj. folii lub cegty — zabrania sie

odkrywania czynnych kabli elektrycznych; dot. planowanych prac wykonawczych

7. ZESTAWIENIE URZADZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA BUDYNKU, A PRZEWIDZIANCYH
DO DEMONTAZU (ANTENY, DZWONKI, TABLICE, KRATY ITP.) WRAZ ZE WSKAZANIAMI
DO PRZEPROWADZENIA NIEZBEDNYCH NAPRAW/WYMIAN LUB PONOWNEGO
MONTAZU.

Zdjecie istniejgcego Opis Zdjecie referencyjne
elementu nowego elementu
' Demontaz i wymiana

istniejgcego uchwytu na flage
na uchwyt na flage
pojedynczy, ze stali
nierdzewnej, kwasowej,
malowanej proszkowo na kolor
NCS S 7020-Y70R e

Demontaz i wymiana

istniejgcej skrzynki na listy na r\ll
skrzynke pocztowq

prostokgtng na listy C4, z

blachy ocynkowanej,

malowanej proszkowo na kolor 4
NCS S 7020-Y70R, zamykanej

na klucz
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Zdjecie istniejgcego
elementu

Opis Ldjecie referencyjne
nowego elementu

Demontaz i wymiana
istniejgcych znakdw numeru
budynku na nowe,
aluminiowe, wysokos¢ 17 cm,
czcionka nowoczesna,
techniczna, kolor NCS S 7020-
Y70R, montowana klejem
montazowym

Demontaz i wymiana
istniejgcej tabliczki
informacyjnej na nowaq, z
blachy nierdzewnej, z
przettoczeniem, napis i grafika
(kolor NCS S 7020-Y70R)
wykonane metodq ploterowq,
montowana klejem
montazowym, rozmiar
30x40cm

Demontaz, sprawdzenie
droznosci, wykonanie
przedtuzenia i montaz nowego
nawietrzaka, kratka z siatkg
zabezpieczajgcq przed
owadami, malowana
proszkowo na kolor RAL 7030
Demontaz oprawy alarmowe;j,
ponowny montaz po
wykonaniu elewacji

Demontaz elementow
dekoracyjnych. Utylizacja.
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Zdjecie istniejgcego
elementu

Opis Ldjecie referencyjne
nowego elementu

Demontaz drzwi stalowych,
demontaz skrzynki gazowe;j,
montaz nowej skrzynki zgodnie
z projektem branzy sanitarnej

Demontaz i wymiana
istniejgcej tablicy
informacyjnej na nowaq,
wykonang z blachy
nierdzewnej, z przettoczeniem,
napis (kolor NCS S 7020-Y70R)
wykonany metodq ploterowq,
montowana klejem
montazowym, tylko nazwa
ulicy

Demontaz i wymiana gniazdek
elektrycznych, na gniazda
hermetyczne IP65, natynkowe,
szare

Demontaz, sprawdzenie
droznosci, wykonanie
przedtuzenia i montaz nowego
nawietrzaka, kratka z siatkg
zabezpieczajgcq przed
owadami, malowana
proszkowo na kolor RAL 7030

Demontaz, wykonanie
przedtuzenia instalacji przez
projektowane warstwy
elewaciji, montaz nowego
mrozoodpornego zaworu do
nawadniania ogrodu
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Zdjecie istniejgcego
elementu

Opis

Demontaz i wymiana
witgcznikdw na hermetyczne
IP65

Demontaz i wymiana
oswietlenia nad stajnig
zgodnie z projektem branzy
elektrycznej

Demontaz i likwidacja
wszystkich daszkéw nad
oknami na kondygnaciji 0

Demontaz i likwidacja
balustrad znajdujgcych sie
przy schodach od strony ul.
Jana lll Sobieskiego

Demontaz i likwidacja krat na
kondygnaciji 1 (sztuk 4) oraz
wszystkich krat okiennych na
kondygnacji 0

montaz nowych krat na
kondygnaciji 0 zgodnie z
projektem

Zdjecie referencyjne
nowego elementu
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8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA.

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (dziatu X) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczqce zuzycia ciepta na racjonalnie
niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje sie za spetnione dla budynku
uzytecznosci publicznej, jezeli przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna
odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej zawartym w zatgczniku nr 2 w/w

Rozporzgdzenia.

Dla budynku zostat sporzgdzony audyt energetyczny.

Rozwigzania przyjete w projekcie:

o izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnetrznych $cian zagtebionych w
gruncie

o docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewaciji
* sciany kondygnaciji 2 ocieplone tylko tynkiem cieptochronnym nie
bedq spetniaty Warunkéw Technicznych obowigzujgcych od 2021 roku

o izolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacjqg oraz przestrzeni
ukrytych nad stropem parteru

o wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

o docieplenie stropu nad wiatrotapem gtdwnego wejscia

9. UWAGI KONCOWE.

Nadzér techniczny:
e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemdéw materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu

stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
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przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski  projektantow i

upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow Slusarki.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robot
winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodq Projektanta oraz

Inwestora, w formie protokotdw lub wpisu do dziennika budowy.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robot

bedqg dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogq byc¢ zmienione w frakcie realizaciji
prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych parametrach

technicznych za zgodq projektanta.

e Przed zamodwieniem elementdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na

budowie.
e Przed zamowieniem elementow budowlanych, instalacyjnych oraz

wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzic wybdr produkiu z

projektantem i Inwestorem.

.......................................

mgr inz. Dorota Seflak-Wroblewicz
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	O P I S   T E C H N I C Z N Y 
	 
	1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA. 
	 
	1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy. 
	 
	Data opracowania:  Październik 2020 r. 
	Numer umowy:  IR.272.20.2020 CRU:1283/20 
	Nazwa Zleceniodawcy: Gliwice – Miasto na prawach powiatu 
	  Ul. Zwycięstwa 21 
	  44-100 Gliwice 
	 
	 
	 
	Obiekt:                              Budynek Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” 
	  Ul. Tadeusza Kościuszki 40 
	  44-100 Gliwice 
	  Jedn. Ewidencyjna: 246601_1  Gliwice 
	  Obręb: 0054 Stare Miasto 
	   Działka nr 418 
	    
	1.2. Dane dotyczące Zleceniobiorcy. 
	 
	 Adres: DSW Dorota Setlak-Wróblewicz 
	  Ul. Św. Barbary 14/36  
	  41-516 Chorzów  
	 
	 
	1.3. Cel i zakres opracowania. 
	 
	Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budynku Przedszkola Niepublicznego „Koszałek”, mieszczącego się przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Gliwicach. W skład przedmiotowego budynku wchodzą: kondygnacja 0, kondygnacja 1, kondygnacja 2 oraz poddasze częściowo użytkowe.  
	Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, zlokalizowany w frontowej części działki od ul. Kościuszki.  
	 
	Dokumentację projektową opracowano w oparciu o: 
	 wizję lokalną 
	 wizję lokalną 
	 wizję lokalną 

	 inwentaryzację budynku 
	 inwentaryzację budynku 

	 projekt budowlany 
	 projekt budowlany 

	 ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem 
	 ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem 


	 
	1.4. Podstawy materialno-prawne. 
	 
	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 
	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 
	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 

	 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pózn. zm.) 
	 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pózn. zm.) 

	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608) 
	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608) 

	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pózn. zm.) 
	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pózn. zm.) 

	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 


	obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 
	obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 
	obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 

	 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 
	 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pózn. zm.) 
	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pózn. zm.) 

	 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie którego dotyczy niniejsza dokumentacja 
	 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie którego dotyczy niniejsza dokumentacja 


	 
	2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
	 
	2.1. Lokalizacja i obszar oddziaływania. 
	 
	Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 418. Obrys działki, na których znajduje się przedmiotowy budynek, ma regularny kształt – zbliżony do prostokąta. Budynek w całości został zlokalizowany na gruntach stanowiących własność Gminy Gliwice. Sąsiedni teren stanowią działki zabudowane zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz willową. Budynek posiada ogród, w którym zlokalizowano plac zabaw dla dzieci. Wokół budynku zlokalizowane są chodniki, podjazd dla samochodów osobowych, śmietniki i o
	 
	Figure
	Fot. 1 – Lokalizacja budynku (1) 
	 
	Figure
	Fot. 2 – Lokalizacja budynku (2) 
	 
	Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest tożsamy z obszarem opracowania tj. całość mieści się w granicach działek, którymi włada Inwestor.  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 3 – Teren opracowania 
	 
	 
	2.2.  Dane ogólne.  
	 
	Działka zagospodarowana jest następującymi elementami: 
	 budynek przedszkola  
	 budynek przedszkola  
	 budynek przedszkola  

	 ogrodzenie terenu przedszkola 
	 ogrodzenie terenu przedszkola 

	 powierzchnie utwardzone – chodniki, podjazd dla samochodów osobowych 
	 powierzchnie utwardzone – chodniki, podjazd dla samochodów osobowych 

	 śmietniki  
	 śmietniki  

	 plac zabaw dla dzieci 
	 plac zabaw dla dzieci 


	 
	2.3. Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 
	 
	Sieci i instalacje, przebiegające przez teren opracowania: 
	 sieć elektryczna 
	 sieć elektryczna 
	 sieć elektryczna 

	 sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 
	 sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 

	 sieć gazowa 
	 sieć gazowa 

	 sieć wodociągowa 
	 sieć wodociągowa 

	 teletechniczna 
	 teletechniczna 


	 
	2.4. Ukształtowanie terenu, zieleń. 
	 
	Teren obniża się w kierunku ogrodu, w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci względem głównego wejścia do budynku. Występuje zieleń zagospodarowana. Na terenie występuje sporo drzew. 
	 
	2.5. Dojazd i układ komunikacyjny. 
	 
	Nieruchomość położona przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gliwicach . Dojazd do budynku ulicą Tadeusza Kościuszki. Na terenie znajduje się podjazd dla samochodów osobowych.  
	 
	 
	2.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
	 
	 Budynek Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” nie jest przystosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.  
	 
	3. INFORMACJE O TERENIE I OBIEKCIE. 
	 
	 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 
	 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 
	 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 

	 Obiekt nie jest usytuowany na terenie objętym eksploatacją górniczą. 
	 Obiekt nie jest usytuowany na terenie objętym eksploatacją górniczą. 

	 Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowe działki budowlane. 
	 Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowe działki budowlane. 


	 
	Obiekt: budynek użyteczności publicznej – przedszkole 
	Kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty 
	(Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
	Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III 
	Powierzchnia zabudowy: ~ 218 m2 
	Wysokość budynku: 13,4 m 
	Kondygnacje: trzy kondygnacje oraz poddasze częściowo użytkowe 
	 
	3.1. Parametry techniczne stanu istniejącego. 
	 
	DANE RZECZOWE BUDYNKU: 
	 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 
	 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 
	 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 

	 powierzchnia netto: 
	 powierzchnia netto: 


	 kondygnacja 0:      173,31 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    99,43 m2 
	  powierzchnia ruchu:    8,10 m2  
	  powierzchnia techniczna:   65,78 m2 
	 kondygnacja 1:      162,53 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    128,89 m2 
	  powierzchnia ruchu:    11,63 m2 
	  taras:       22,01 m2 
	 kondygnacja 2 :      103,90 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    88,98 m2 
	  powierzchnia ruchu:    14,92 m2 
	 poddasze:       92,26 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    12,18 m2 
	  powierzchnia ruchu:    10,08 m2  
	  powierzchnia nieużytkowa   ~70 m2 
	 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  
	 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  
	 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  


	 
	3.2. Opis funkcji stanu istniejącego. 
	 
	Budynek stanowi zwarta bryła na planie prostokąta z dwoma wykuszami oraz tarasem, pod którym znajduje się pomieszczenie stajni. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Tadeusza Kościuszki. Zewnętrzne schody betonowe prowadzą na kondygnację 1. Na tym poziomie zlokalizowano sale przedszkolne, sanitariaty, pomieszczenie socjalne. Jedna z dwóch sal przeznaczonych dla dzieci posiada wyjście na taras, z którego można dostać się do ogrodu. Na kondygnacji 2 znajdują się pomieszczenia dyrekcji przedszko
	Na poddasze budynku prowadzą drewniane schody. Na tym poziomie znajduje się pomieszczenie, które służy jako gabinet. Z klatki schodowej poprzez drewniane drzwi przechodzimy na poddasze nieużytkowe.    
	Kondygnacja 0 w przedszkolu jest użytkowa. Zejście na ten poziom następuje poprzez wydzieloną wewnętrzną klatkę schodową. Na kondygnację 0 prowadzą również dwa wejścia zewnętrzne. Jedno do strefy kuchenno-magazynowej 
	przedszkola, drugie wejście, będące wejściem dla przedszkolaków i ich rodziców prowadzi do szatni dla dzieci. Kotłownia znajdująca się na kondygnacji 0 dostępna jest tylko z zewnątrz, poprzez trzecie drzwi wejściowe. Pod tarasem z tyłu budynku zlokalizowano stajnię dla kucyków.  
	 
	3.3. Elewacje 
	 
	 
	Figure
	 
	Ściany zewnętrzne budynku Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” nie są ocieplone. Elewacje pokryte są tynkiem zewnętrznym w różnych odcieniach beżu. Kolorystyka dachu ceglana podobnie jak obróbek blacharskich. Stolarka i rynny oraz rury w kolorze ciemnego brązu. Część stolarki w kolorze białym. Zachowany został jednak jej harmonijny i spójny podział wg pierwotnego projektu. W części okien znajdują się kraty antywłamaniowe czy też siatki. Na elewacjach występują elementy instalacji odgromowej, oświetlenie ze
	 
	Fot. 4 – Elewacja frontowa od strony ul. T. Kościuszki  
	 
	Figure
	Fot. 5 – Elewacja północno-wschodnia  
	 
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 6 – Elewacja południowo-wschodnia  
	 
	3.4. Opis techniczny stanu istniejącego. 
	 
	Obiekt został wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku wykonano z cegły. Ściany konstrukcyjne budynku wzniesiono z cegły pełnej i obustronnie otynkowano. Częściowo zauważalne zawilgocenie ścian. Budynek nie jest ocieplony. Elewacja budynku wymaga odświeżenia.  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 7 – Elewacja budynku– zawilgocenia  
	 
	Ściany wewnętrzne, działowe z cegły ceramicznej. Ściany kondygnacji 0 i  ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty murowane. Stropy między kondygnacyjne drewniane.  
	Schody wewnętrzne drewniane z drewnianymi balustradami i pochwytami.  
	Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, karpiówką, nieocieplony. 
	Dach nad lukarną zlokalizowaną od strony południowo-zachodniej oraz wykusza znajdującego się od strony południowo-wschodniej kryty papą. Zadaszenie nad tarasem znajdującym się z tyłu budynku wykonane na podkonstrukcji stalowej, pokryte płytami poliwęglanowymi. Zadaszenie nad głównym wejściem do 
	budynku wykonane z płyty poliwęglanowej na podkonstrukcji stalowej. Zadaszenie nad wejściem do piwnicy od strony północno-zachodniej wykonane na  
	podkonstrukcji stalowej i pokryte płytą falistą poliwęglanową.  
	 
	 
	Figure
	Fot. 8 – Dach budynku  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 9 – Poddasze nieużytkowe  
	 
	 
	Figure
	Fot. 10 – Widok na taras nad wejściem do budynku  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 11 – Wejście do kotłowni  
	 
	Zewnętrzne schody prowadzące na taras, znajdujące się z tyłu budynku, betonowe z murkami wykonanymi z cegły i otynkowanymi. 
	 
	Figure
	Fot. 12 – Schody zewnętrzne - uszkodzenia  
	 
	Schody posiadają uszkodzenia i ubytki w tynku oraz na stopniach. Pozostałe schody zewnętrzne prowadzące na kondygnację 0 i na kondygnację 1 murowane z cegły oraz betonowe, balustrady zewnętrzne i pochwyty, metalowe. Parapety zewnętrzne z blachy.  
	 
	 
	Figure
	Fot. 13 – Schody wejściowe do budynku (1) 
	 
	Figure
	 
	Fot. 14 – Schody wejściowe do budynku (2) 
	 
	Wykończenie posadzek wewnątrz panelami PCV lub płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych. Doświetlenie sal realizowane jest poprzez okna z PCV oraz drewniane. Ściany wewnątrz otynkowane i malowane. Na części ścian w korytarzu, salach i pomieszczeniach gospodarczych do wys. 1,2m znajdują się lamperie. Podłogi i ściany do wysokości 2,0 m w sanitariatach wyłożone płytkami.  
	Drewniane osłony na kaloryfery w salach.  
	 
	Instalacje wewnętrzne budynku nie wymagają modernizacji.  
	 
	Na zewnątrz budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa oraz oświetlenie.  
	 
	Teren wokół budynku jest zagospodarowany. Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw. Na terenie działki zlokalizowany jest również podjazd utwardzony dla samochodów oraz utwardzone chodniki wokół budynku. W frontowej części działki znajduje się zieleń uporządkowana.  
	 
	 
	3.5. Materiały i rozwiązania konstrukcyjne budynku. 
	 
	Elementy konstrukcyjne: 
	o fundamenty: ławy murowane 
	o fundamenty: ławy murowane 
	o fundamenty: ławy murowane 

	o ściany budynku: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej bez ocieplenia, ściany nośne i ścianki działowe z cegły ceramicznej  
	o ściany budynku: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej bez ocieplenia, ściany nośne i ścianki działowe z cegły ceramicznej  

	o stropy: między kondygnacyjne drewniane 
	o stropy: między kondygnacyjne drewniane 

	o dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką, pokrycie dachu lukarny od strony płd.-zach. oraz wykusza papą  
	o dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką, pokrycie dachu lukarny od strony płd.-zach. oraz wykusza papą  

	o schody: zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły, balustrada murowana z cegły w schodach tarasowych, pozostałe schody balustrada metalowa, wewnętrzne drewniane  
	o schody: zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły, balustrada murowana z cegły w schodach tarasowych, pozostałe schody balustrada metalowa, wewnętrzne drewniane  


	 
	Wykończenie zewnętrzne budynku: 
	o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 
	o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 
	o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 

	o zadaszenia: daszki nad wejściami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem z płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji stalowej  
	o zadaszenia: daszki nad wejściami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem z płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji stalowej  

	o obróbka blacharska w kolorze brązowym  
	o obróbka blacharska w kolorze brązowym  


	 
	Stolarka okienna i drzwiowa: 
	o stolarka okienna: PCV, drewniana 
	o stolarka okienna: PCV, drewniana 
	o stolarka okienna: PCV, drewniana 

	o stolarka drzwiowa: w większości drzwi drewniane, metalowe 
	o stolarka drzwiowa: w większości drzwi drewniane, metalowe 

	o zróżnicowana kolorystyka stolarki  
	o zróżnicowana kolorystyka stolarki  


	 
	Instalacje występujące w budynku: 
	o wodno-kanalizacyjna 
	o wodno-kanalizacyjna 
	o wodno-kanalizacyjna 

	o elektryczna 
	o elektryczna 

	o odgromowa 
	o odgromowa 

	o centralnego ogrzewania 
	o centralnego ogrzewania 

	o teletechniczna 
	o teletechniczna 


	o wentylacja grawitacyjna  
	o wentylacja grawitacyjna  
	o wentylacja grawitacyjna  

	o gazowa 
	o gazowa 


	 
	4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 
	 
	Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 
	 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 
	 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 
	 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 

	 informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego (załączniki Zamówienia Publicznego) 
	 informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego (załączniki Zamówienia Publicznego) 


	 
	Przedmiotowy budynek przedszkola w Gliwicach zlokalizowany jest w całości na działce nr 418 przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Gliwicach. Obiekt został wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Kilkakrotnie podlegał modernizacji. Został wykonany remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników. Częściowo została wymieniona stolarka okienna na okna PCV. Wymienione zostało również pokrycie dachowe na nowe. Wymieniono także źródło ogrzewania na kocioł gazowy 2-funkcyjny. Wykonana została izolacja przeciwwilgociowa 
	 
	4.1. Fundamenty. 
	 
	Budynek posadowiony bezpośrednio. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany fundamentowe, ściany kondygnacji 0 w części podziemnej murowane z cegły pełnej. Stwierdzono zawilgocenia tynków ścian zewnętrznych. Zasadne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych oraz drenażu opaskowego wokół budynku. Ściany fundamentowe nie spełniają wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjności cieplnej. W oparciu o obliczenia audytu energetycznego zalecane jest wykonanie również docieplenie ścian.  
	Stan techniczny elementu:  
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie. 
	4.2. Ściany zewnętrzne.  
	 
	Ściany konstrukcyjne wznoszone metodą tradycyjną, murowane z cegły pełnej na zaprawie. Ściany zewnętrzne tynkowane obustronnie bez ocieplenia. Pogorszona estetyka budynku. Występują liczne ślady zawilgocenia i wykwity na elewacjach. Częściowo uszkodzone tynki. Pod względem konstrukcyjnym istniejące ściany spełniają swoją funkcję. Nie stwierdzono znacznych uszkodzeń ścian konstrukcyjnych (nośnych) oraz utraty ich stateczności. Ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izola
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie.   
	 
	4.3. Dach 
	 
	Dach stromy, czterospadowy w konstrukcji drewnianej, nieocieplony kryty dachówką. Dach nad lukarną od strony północno-wschodniej oraz dach nad wykuszem od strony południowo-wschodniej kryty papą zgrzewaną. Dach podlegał modernizacji i znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Nie wymaga wymiany. Przegroda jednak nie spełnia wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 dlatego zasadne jest wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w oparciu o obliczenia audytu energetycznego.  
	Stan techniczny elementu: 
	Dobry; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie. 
	 
	 
	 
	 
	4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.  
	 
	Istniejąca stolarka w budynku była częściowo wymieniana. Zarówno wymieniana jak i pierwotna stolarka okienna nie spełnia wymagań normy. Zalecana jest całkowita wymiana stolarki okiennej zewnętrznej z dostosowaniem do wymagań cieplnych i obowiązujących warunków technicznych z uwagi na kompleksowość projektu oraz efekt wizualny. 
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie.  
	 
	4.5. Instalacje wewnętrzne.  
	 
	Instalacje, w które wyposażony jest budynek są sprawne. Zalecana jest wymiana źródła C.O., który należy wymienić w celu zapewnienia lepszej efektywności energetycznej budynku oraz ciepłej wody.  
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie. 
	 
	4.6. Schody zewnętrzne. 
	 
	Schody zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły. Częściowo uszkodzone stopnice i murki.  Zaleca się naprawę tych elementów. Zaleca się likwidację zbędnych schodów od strony północno-zachodniej oraz przeprojektowanie schodów prowadzących do zaplecza kuchennego. Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Balustrady wymagają oczyszczenia i odmalowania.  
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie.  
	 
	4.7. Wnioski: 
	 
	Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Budynek będący przedmiotem opracowania nadaje się do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem.  
	 
	 
	…………………………………….. 
	mgr inż. Dorota Setlak-Wróblewicz 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5. BUDYNEK – STAN PROJEKTOWANY. 
	Figure
	 
	PROJEKT ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE PRZY REALIZACJI ZADANIA. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIA ZAWARTE W  
	PROJEKCIE MAJĄ NA CELU POPRAWĘ STANU TECHNICZNEGO JAK I WIZUALNEGO OBIEKTU I OBEJMUJĄ M.IN.: 
	 
	ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 
	a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  
	a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  
	a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  

	b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych części budynku z uwzględnieniem stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych; 
	b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych części budynku z uwzględnieniem stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych; 

	c) wymiana elementów stolarki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany; nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnętrzne;  
	c) wymiana elementów stolarki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany; nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnętrzne;  

	d) wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego spełniającego zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku; 
	d) wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego spełniającego zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku; 

	e) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, poprzedzone wykonaniem badań geotechnicznych, (użytkownik informuje o pojawianiu się wody na posadzce pomieszczeń piwnicznych i zawilgoceniu ścian pomieszczeń piwnic); 
	e) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, poprzedzone wykonaniem badań geotechnicznych, (użytkownik informuje o pojawianiu się wody na posadzce pomieszczeń piwnicznych i zawilgoceniu ścian pomieszczeń piwnic); 

	f) wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych przykanalików (uporządkowanie kanalizacji deszczowej) i podłączenie spustów rynnowych przedszkola  do istniejącej kanalizacji deszczowej; 
	f) wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych przykanalików (uporządkowanie kanalizacji deszczowej) i podłączenie spustów rynnowych przedszkola  do istniejącej kanalizacji deszczowej; 

	g) podłączenie do kanalizacji deszczowej drenażu opaskowego 
	g) podłączenie do kanalizacji deszczowej drenażu opaskowego 

	h) wykonanie opaski (wyklucza się możliwość zastosowania opaski żwirowej) wokół budynku (rozwiązanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiórkach związanych z termomodernizacją i wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej); 
	h) wykonanie opaski (wyklucza się możliwość zastosowania opaski żwirowej) wokół budynku (rozwiązanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiórkach związanych z termomodernizacją i wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej); 


	i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 
	i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 
	i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 

	j) wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy budynku, w miejscu elementów j.w. rozebranych w związku z termomodernizacją oraz wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej; 
	j) wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy budynku, w miejscu elementów j.w. rozebranych w związku z termomodernizacją oraz wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej; 

	k) wymiana instalacji odgromowej; 
	k) wymiana instalacji odgromowej; 

	l) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego ściennego; 
	l) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego ściennego; 

	m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów; 
	m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów; 

	n) odnowienie powłoki malarskiej innych elementów zewnętrznych stalowych wyposażenia zewnętrznego budynku, montaż nowych zabezpieczeń przeciw ptakom; 
	n) odnowienie powłoki malarskiej innych elementów zewnętrznych stalowych wyposażenia zewnętrznego budynku, montaż nowych zabezpieczeń przeciw ptakom; 


	 
	Dodatkowe prace, naprawy, których konieczność wykonania wynika z przeprowadzenia termomodernizacji – na spotkaniu, uszczegóławiającym zakres z Użytkownikiem ustalono m.in.: 
	 
	o) ocieplenie stropu nad wiatrołapem wejścia głównego, wymiana balustrady 
	p) ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza zlokalizowanego od strony  płd-wsch.  
	r) likwidację schodów zewnętrznych  
	s) likwidację wybranych krat okiennych 
	t) wymiana i montaż nowych zadaszeń nad wejściami do budynku  
	u) wykonanie okładziny komina płytkami z cegły klinkierowej 
	w) wykonanie nowych obróbek blacharskich 
	x) zamurowanie otworu okiennego w piwnicy w strefie wejściowej budynku 
	y) wymiana grzejników 
	z) prace naprawcze tarasu wraz z dodaniem poręczy 
	 
	 
	PROJEKT BUDOWLANY – PONIŻEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWANE W OBIEKCIE: 
	 
	5.1. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY UL. JANA III SOBIESKIEGO 
	 
	 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 /nieużytkowanych : 
	 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 /nieużytkowanych : 
	 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 /nieużytkowanych : 


	- zabezpieczenie miejsca rozbiórki 
	- demontaż balustrady metalowej 
	- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych zlokalizowanych od strony ul. Jana III Sobieskiego prowadzących na kondygnację 1  
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 
	 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 
	 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 


	- demontaż istniejących schodów terenowych z kostki betonowej w celu wykonania demontażu i odtworzenia schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 0 
	- po wykonaniu odtworzenia schodów zewnętrznych prowadzących do budynku, wykonanie niwelacji terenu w miejscu zlikwidowanych schodów terenowych 
	- wykonanie chodnika/opaski betonowej z nachyleniem w kierunku ogrodu  
	 
	5.2. ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE WEJŚCIOWEJ BUDYNKU 
	 
	- zamurowanie otworu okiennego (wg. rys. 02) na kondygnacji 0, znajdującego się w sąsiedztwie schodów prowadzących do głównego wejścia do budynku, ze względu na zalewanie pomieszczeń 
	- zamurowanie otworu cegłą na zaprawie cementowej 
	- następnie wykonanie warstw ocieplenia i tynku zgodnie z projektowanym ociepleniem ścian zewnętrznych pkt. 5.10 
	- wykonanie tynku wewnętrznego – należy dopasować rodzaj wykończenia do istniejącego w pomieszczeniu 
	- wykonanie powłoki malarskiej 
	 
	5.3. PROJEKTOWANA WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO  
	 
	 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 
	 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 
	 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 


	- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych 
	- montaż nowych drzwi zewnętrznych 90/205 w klasie pożarowej EI30 (drzwi aluminiowe, antywłamaniowe, ciepłochronne, osadzone w systemowej futrynie, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe otwierające się pod wpływem nacisku od strony kotłowni, drzwi należy oznaczyć tabliczką informacyjną),drzwi w kolorze NCS S 7020-Y70R 
	- wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego na kocioł spełniający zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku (wg projektu branży sanitarnej) 
	- montaż rury kwasoodpornej w przewodzie kominowym 
	- wymiana istniejącej skrzynki gazowej znajdującej się na elewacji na nową 
	- przeniesienie gazomierza z pomieszczenia nr 0.7 do nowo projektowanej skrzynki gazowej zewnętrznej 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.4. PROJEKTOWANY MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
	 
	- montaż grzejników z termostatami (wg projektu branży sanitarnej) 
	- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich w miejscach uszkodzeń 
	 
	5.5. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH ANTYWŁAMANIOWYCH 
	 
	- całkowita likwidacja istniejących krat okiennych na kondygnacji 1 dotyczy okien: O10’, O13, O14, O15 ( w miejsce krat pojawią się okna antywłamaniowe za wyjątkiem okna O13 )  
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.6. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
	 
	 stolarka okienna: 
	 stolarka okienna: 
	 stolarka okienna: 


	- demontaż krat antywłamaniowych oraz siatek przeciw gryzoniom 
	- demontaż istniejącej stolarki okiennej i parapetów 
	- montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (wg zestawienia stolarki); szerokość parapetów odpowiednio dobrana do zwiększonej grubości ścian 
	- okna PVC (okna wg wymiarów i podziałów jak w istniejących oknach poza drzwiami tarasowymi z uwagi na drzwi antywłamaniowe), kolor zewnętrzny okien NCS S 7020-Y70R, kolor wewnętrzny okien biały 
	- należy wykonać domurowanie fragmentu ściany w celu montażu okna oraz ocieplenia, dla okna w pom. 1.03 
	 - wskazane w zestawieniu stolarki wybrane okna kondygnacji 0 wykonać z zamontowaną systemową siatką przeciw gryzoniom (SG) 
	- parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R 
	- parapety wewnętrzne: PVC w kolorze białym 
	- klamki metalowe 
	- montaż nowych krat antywłamaniowych we wszystkich oknach kondygnacji 0, kraty wzorowane na istniejących kratach, ujednolicone, metalowe, malowane proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 stolarka drzwiowa: 
	 stolarka drzwiowa: 
	 stolarka drzwiowa: 


	- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wskazanej w opracowaniu (wg zestawienia stolarki) 
	- drzwi aluminiowe (zewnętrzne) antywłamaniowe, główne drzwi wejściowe drewniane (zewnętrzne, odtworzenie drzwi zgodnie z istniejącymi), drzwi ciepłochronne(wewnętrzne, prowadzące na poddasze nieużytkowe), zgodnie z zestawieniem stolarki, wg podziału, wielkości i kierunku otwierania jak w istniejących, kolor NCS S 7020-Y70R 
	- demontaż, konserwacja, malowanie farbą do drewna na kolor NCS S 7020-Y70R i ponowny montaż naświetla nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	* Wszystkie wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 
	** W projekcie zakłada się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych w budynku. Ostatnia wymiana okien miała miejsce w 2010r. za wyjątkiem kilku okien w strefie wejściowej do budynku. Z uwagi na kompleksowość projektu termomodernizacji oraz nieprzystosowanie stolarki do warunków technicznych zasadnym jest całościowa wymiana okien. 
	*** Nowe okna zamówić wg podziału, wielkości i kierunku jak okna istniejące 
	**** Wszystkie wymiary należy zweryfikować przed zamówieniem na budowie 
	 
	dla drzwi zewnętrznych przyjąć: U=1.3 [W/(m2.K)], drzwi rozwieralne 
	dla okien zewnętrznych przyjąć: U=0.9 [W/(m2.K)], okna rozwieralno-uchylne 
	* za wyjątkiem okien O13, O14: U=1.3 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne 
	** za wyjątkiem okna O22: U=1.4 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne 
	 
	5.7. PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWODNA I DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH ŚCIAN KONDYGNACJI 0 I FUNDAMENTÓW 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w gruncie: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w gruncie: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w gruncie: 


	- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 
	- skucie głuchych tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię z tynku zewnętrznego po uprzednim zagruntowaniu ściany 
	- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 
	- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 
	- montaż docieplenia - płyty typu XPS (styrodur) – grubość 15 cm, λ= 0,032 [W/mK] 
	- siatka z włókna szklanego na kleju 
	- montaż folii kubełkowej 
	- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu  
	ok. 5 cm) 
	- zasypanie terenu  
	 
	* Izolacja i docieplenie ścian kondygnacji 0 do głębokości ok. 150 cm w głąb gruntu + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia stajni: 


	- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię z tynku zewnętrznego po uprzednim zagruntowaniu ściany 
	- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 
	- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 
	- montaż docieplenia - płyty typu XPS (styrodur) – grubość 15 cm, λ= 0,032 [W/mK]  
	- siatka z włókna szklanego na kleju 
	- montaż folii kubełkowej 
	- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu –  
	ok. 5 cm) 
	- zasypanie terenu  
	 
	* Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych stajni do głębokości ok. 100 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 
	** Projekt zakłada wykonanie ciągłości izolacji w zakresie bryły głównej budynku, częściowo podpiwniczonej. W związku z powyższym wskazano w projekcie prace towarzyszące dla schodów oraz ich odtworzenie w miejscu koniecznej rozbiórki.  
	*** Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 
	 
	Ocieplenie części podziemnej: 
	Przed wykonaniem ocieplenia ścian przyziemia należy osuszyć ściany w przypadku wystąpienia zawilgoceń, wykonać izolację pionową z masy bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie należy zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną listwą. Należy wykonać rozbiórkę powierzchni utwardzonych.  
	Od strony zewnętrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luźnych (szacuje się około 60%) tynków, osuszeniu ścian do poziomu zawilgocenia do 5%, projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej oraz   pionowej  izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumiczno-polimerowej. 
	Celem poprawy termoizolacyjnej ścian części podziemnej zaleca się zastosowanie poliestru ekstrudowanego. Uwaga: płyty ze styropianu  ekstrudowanego można przykleić jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotności muru. Przyklejenie płyt XPS na ściany o wilgotności powyżej 5% mogłoby spowodować zwiększenie wykwitów pleśni i grzyba w pomieszczeniu. 
	Płyty XPS: Płyty powinny charakteryzować się parametrami: 
	Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 
	Od strony zewnętrznej płyty zabezpieczyć membraną kubełkową:  
	Dane techniczne: - Materiał: polietylen o wysokiej gęstości - Długość: 20 m w rolce - Szerokość: 1,0 m - Grubość membrany: 0,6 mm obustronnie wytłaczana 
	- Wysokość stożków: 8 mm - Odporność na ciśnienie: około 250 kN/m2 - Wytrzymałość: na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i bakterii 
	Folię należy zakończyć 5 cm powyżej gruntu listwą systemową. W miejscach łączenia folii oraz w narożnikach folię układać na zakład 20 cm. 
	W związku z koniecznością wykonania docieplenia ścian poniżej terenu konieczne jest fragmentaryczne rozebranie przyległej nawierzchni i odkopanie murów.   
	 
	Izolacja pionowa z masy bitumiczno
	Izolacja pionowa z masy bitumiczno
	-
	polimerowej:
	 

	Przed nałożeniem masy do hydroizolacji należy zagruntować powierzchnię ścian, odpowiednim środkiem gruntującym, zgodnie z zaleceniami producenta. Grunt ma na celu wyrównanie chłonności podłoża, co w rezultacie poprawia równomierną przyczepność masy w każdym miejscu ściany lub innej powierzchni. 
	Masy bitumiczno-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25°C. Powłoki bitumiczno-polimerowe można nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. Ponieważ tworzą trwale elastyczną powłokę, można je nanosić na podłoża, które są narażone na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys oraz pęknięć. Masy bitumiczno-polimerowe nie niszczą polistyrenu ekstrudowanego. 
	 
	5.8. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU 
	 
	Ze względu na niedrożność istniejącego drenażu opaskowego: 
	 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg projektu branży sanitarnej): 
	 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg projektu branży sanitarnej): 
	 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg projektu branży sanitarnej): 


	W celu zbierania wód opadowych sączących się przez grunt zaprojektowano drenaż opaskowy Projektowany drenaż wykonać z rur drenarski PVC 110 z filtrem z kokosa, kl.SN4. Projektowany drenaż wpiąć do istniejących studni kanalizacji deszczowej. 
	Na przewodach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz z osadnikiem gł. 0,50m. Studzienki zlokalizowano w sposób umożliwiający kontrolę stanu technicznego oraz okresowe czyszczenie. Studzienki wykonać jako systemowe. Studnie zwieńczyć włazem żeliwnym lub Żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy A15 dla terenów zielonych, B125 dla chodników oraz D400 dla dróg i parkingów. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w gruntach spoistych jak glina, iły należy wykonać komorę dociążającą.  
	W celu zabezpieczenia układu przed zamuleniem zaprojektowano studzienki kontrolne jako osadnikowe oraz zaprojektowano filtr w postaci obsypki z Żwiru 8-32 mm lub piasku gruboziarnistego 5-16 mm zabezpieczonego geowłókniną PP. Grubość obsypki filtracyjnej 0,15m.  
	W celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem ze strony kanalizacji w ulicy zaprojektowano montaż klapy zwrotnej w studzience – klapa wraz z kinetą. W projektowanej studni betonowej za klapą zwrotna zmaontować regulator przepływu wyprodukowany  na 3,0l/s – budowa stożkowa.  
	 
	5.9. PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE DRENAŻU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
	 
	Podłączenie drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej (wg projektu branży sanitarnej). 
	 
	5.10. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI  
	 
	 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  
	 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  
	 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  


	- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 
	- zaprawa klejąca 
	- listwa startowa/cokołowa musi zawierać kapinos/listwę okapnikową 
	- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 16 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 
	- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	- powłoka antygraffiti do wysokości 2.0 metrów 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 
	 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 
	 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 


	- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 
	- zaprawa klejąca 
	- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 16 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 
	- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 


	- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 
	- zaprawa klejąca 
	- listwa startowa/cokołowa musi zawierać kapinos/listwę okapnikową 
	- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 5 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów)- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	- powłoka antygraffiti do wysokości 2.0 metrów 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 


	- skucie istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, odpylenie, odtłuszczenie 
	- uzupełnić nierówności i ubytki tynkiem podkładowym 
	- podłoża o wysokiej chłonności należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe gruntem szczepnym lub gruntem polikrzemianowym 
	- wykonanie tynku ciepłochronnego, gr. 2 cm, λ= 0,064 [W/mK],  
	- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	 
	* Izolacja i docieplenie ścian zewnętrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad listwą kończącą docieplenie ścian fundamentowych).  
	** Ościeża okienne należy ocieplić 2 cm warstwą wełny mineralnej wg przyjętej technologii ocieplenia. 
	***Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 
	**** Ocieplenie wełną mineralną z uwagi na wymogi p.poż., oraz uniknięcie łączenia zróżnicowanych materiałów oraz uzyskanie niższej wartości współczynnika przenikania ciepła przy mniejszej grubości izolacji – walory estetyczne. 
	*****Odtworzenie elementów detali architektonicznych, gzymsów, opasek okiennych, listew dekoracyjnych i innych elementów za pomocą kształtek systemowych wykonanych na zamówienie, odwzorowujących istniejące detale, kształtki mocowane do warstwy izolacyjnej elewacji za pomocą kleju. 
	Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych budynku: 
	Materiał: WEŁNA MINERALNA 0.037 [W/mK] o gr. 16 cm  
	 
	Przygotowanie podłoża, skucie tynków, oczyszczenie podłoża  ścian. 
	Realizację docieplania ścian budynku przyjęto w oparciu o Instrukcję ITB Nr 447/2009. Grubość warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczeń cieplnych, wynikających z audytu energetycznego. Wielkość ta spełnia również aktualne wymogi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
	 
	Roboty budowlane do wykonania na istniejącej elewacji przez rozpoczęciem izolacji metodą BSO: 
	 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 
	 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 
	 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 

	 każdą z rys należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów i zabrudzeń 
	 każdą z rys należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów i zabrudzeń 

	 wypełnić szczelnie każdą z rys/szczelin zaprawą naprawczą do elementów żelbetowych 
	 wypełnić szczelnie każdą z rys/szczelin zaprawą naprawczą do elementów żelbetowych 

	 odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokryć elastycznym klejem systemowym zatapiając w nim 2x wysokojakościową siatkę podtynkową zbrojącą z włókna szklanego (wysoka jakość siatki musi być potwierdzona aprobatą ITB oraz deklaracją zgodności Producenta) 
	 odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokryć elastycznym klejem systemowym zatapiając w nim 2x wysokojakościową siatkę podtynkową zbrojącą z włókna szklanego (wysoka jakość siatki musi być potwierdzona aprobatą ITB oraz deklaracją zgodności Producenta) 


	 
	Podkreślić należy na wstępie, że w tego typu elementach (ścianach osłonowych) najbardziej narażone na degradacje są łączniki warstw i to one decydują o trwałości całej ściany. Te elementy są praktycznie niewymienialne i powinny być starannie wykonane z trwałych materiałów. Wzmocnienie wykonuje się za pomocą dodatkowych elementów mocujących warstwę fakturową z warstwą konstrukcyjną. Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwa konstrukcyjną polegają na osadzeniu w konstrukcji ściany metalowych łączników
	Gdzie: a1 – grubość warstwy fakturowej betonowej ściany warstwowej, a2 – grubość warstwy izolacyjnej betonowej ściany warstwowej, hef – minimalna głębokość 
	zakotwienia – nagwintowany pręt stalowy M12/195, 2 – nagwintowany pręt stalowy M12/330, 3 – stalowa tuleja siatkowa, 4 – zaprawa żywiczna, 5 – nakrętka z podkładką. 
	Uzupełnieniem układu jest dodatkowa kotwa prostopadła, stabilizacyjna, zlokalizowana w dolnej części płyty.  Pręty o średnicy 12mm wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2, osadzone są w warstwie konstrukcyjnej (wewnętrznej) za pomocą żywicy epoksydowo-akrylowej. Pręt ukośny zakotwiony jest na głębokość 11cm, a pręty prostopadłe na głębokość 5cm. 
	 
	Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 
	 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 
	 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 
	 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 

	 Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i strefy narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  zastosowaniu  materiałów  należących  do  jednego  systemu  technologiczno-materiałowego. 
	 Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i strefy narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  zastosowaniu  materiałów  należących  do  jednego  systemu  technologiczno-materiałowego. 

	 Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. 
	 Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. 

	 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej. 
	 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej. 

	 Materiały wchodzące ustawą w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
	 Materiały wchodzące ustawą w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 


	 
	Budowa: 
	1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 
	1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 
	1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 

	2. Płyty wełny mineralnej. 
	2. Płyty wełny mineralnej. 

	3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej. 
	3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej. 

	4. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego. 
	4. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego. 

	5. Tynk silikatowy barwiony w masie. 
	5. Tynk silikatowy barwiony w masie. 


	(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 
	 
	Łączniki mechaniczne – wymagania podstawowe 
	 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 
	 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 
	 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

	 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników 
	 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników 

	 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ materiału ścian elewacyjnych: mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. Długość L łączników mocujących pow
	 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ materiału ścian elewacyjnych: mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. Długość L łączników mocujących pow

	 jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, • 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki.  
	 jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, • 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki.  

	 przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, • 10 cm – w przypadku ściany murowanej. W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  
	 przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, • 10 cm – w przypadku ściany murowanej. W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  


	 
	Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 
	Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo za zbroić listwą narożną z siatką.  
	Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.  
	 Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych: 1. siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika), 2. kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu, 3. narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego. 
	 
	Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni wełny mineralnej cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nałożenie właściwej warstwy zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty. 
	 W świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtopić siatkę z włókna szklanego (od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągnąć z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy 
	 
	Pośrednia warstwa gruntująca: 
	 zgodna z aprobatą techniczną systemu  
	 zgodna z aprobatą techniczną systemu  
	 zgodna z aprobatą techniczną systemu  


	 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 
	 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 
	 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 


	Masa tynkarska: 
	 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 
	 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 
	 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 

	 nie zawierająca cementu 
	 nie zawierająca cementu 

	 zbrojona włóknami szklanymi 
	 zbrojona włóknami szklanymi 

	 do aplikacji ręcznej i maszynowej 
	 do aplikacji ręcznej i maszynowej 


	 
	Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 
	 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 
	 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 
	 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 

	 np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokołowa musi zawierać ponadto kapinos/listwę okapnikową  
	 np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokołowa musi zawierać ponadto kapinos/listwę okapnikową  


	 
	Warunki techniczne wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych: 
	 Przygotowanie powierzchni ścian: 
	Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża, oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak, by było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok. Przygotowanie ścian należy rozpocząć od dokładnego umycia wodą. Ostukać tynki, skuć odparzone i wątpliwe miejsca, szczotkami usunąć słabo związane i osypujące się tynki. Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem. W trakcie przygotowywania powierzchni
	 
	 Klejenie  płyt: 
	Zagruntować niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach. Pierwszą rząd płyt zacząć od listwy startowej. 
	Nałożyć kolejno warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 
	 
	 Zamocowanie mechaniczne: 
	Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników z wbijanym klinem. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico ocieplenia. 
	– 4 sztuki środek, krawędziowo 6 szt. Łącznik zagłębiany, zastosowanie dodatkowo  zaślepki z wełny mineralnej. 
	 
	 Nakładanie masy klejącej na płyty, przyklejanie siatki: 
	Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt styropianowych rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć
	 
	 Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej ścianie: 
	Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 dniach. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. Po nałożeniu zaprawy warstwą równej grubości, należy ją zatrzeć plastykową pacą tak by uzyskać żądaną fakturę. Grubość wyprawy powinna wynosić nie mniej niż 2,0 mm. Przed nakładaniem wyprawy, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym.
	szczególnie chronić przed wiatrem, deszczem i nasłonecznieniem. 
	 
	 Docieplenia ścian w miejscach szczególnych: 
	Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych. 
	Docieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach. Narożniki wzmacniać po obwodzie kątownikiem perforowanym.  
	Uwaga - przed pracami związanymi z termomodernizacją ścian, należy uporządkować kable występujące na elewacjach. Kable należy prowadzić w systemowych osłonach ochronnych w grubości ocieplenia, zachowując rewizję.  
	 
	5.11. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROŁAPEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO, WYMIANA BALUSTRADY 
	 
	- demontaż istniejącej posadzki  
	- skucie zaprawy i oczyszczenie powierzchni stropu 
	- warstwa wyrównująca ze sklejki wodoodpornej gr. 9-12,5mm 
	- izolacja przeciwwilgociowa z masy uszczelniającej 
	- ocieplenie stropu styropianem grubość min. 16 cm, λ=0,033 W/mK, wykonanie spadków w warstwie styropianu 1% 
	- wykonanie izolacji przeciwwodnej zabezpieczającej ocieplenie 
	- warstwa dociskowa z jastrychu 
	- wykonanie odwodnienia tarasu poprzez systemowe wpusty attykowe (w istniejących otworach w attyce) i podłączenie ich poprzez istniejące otwory do projektowanych rur spustowych, odtworzenie istniejącego systemu odwadniania tarasu 
	- izolacja podpłytkowa 
	- wykonanie progu drzwi balkonowych  
	- montaż nowej posadzki z płytek gresowych na elastycznej zaprawie klejącej 
	- fuga elastyczna 
	- wykonanie nowej metalowej balustrady tarasu, wzorowanej na istniejących balustradach (dostosowanie do warunków technicznych, całkowita wysokość balustrady z attyką 110cm)  
	 
	5.12. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE I WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA  
	 
	- demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy, przygotowanie podłoża 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię 
	- folia paroizolacyjna 
	- montaż nowego pokrycia z wełny mineralnej powlekanej jednostronnie bitumem, grubość 20 cm,  λ=0,038 [W/mK], zgodnie z zaleceniami producenta, montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- warstwa klejąca 
	- papa podkładowa 
	- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	*należy zachować istniejące spadki dachu 
	 
	5.13. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 
	 
	- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
	- montaż nowej instalacji odgromowej (wg projektu branży elektrycznej) 
	- montaż instalacji odgromowej, prowadzonej w atestowanych rurkach w warstwie ocieplenia 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 
	 
	 
	5.14. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
	 
	 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie płytami granitowymi 
	 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie płytami granitowymi 
	 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie płytami granitowymi 


	- demontaż balustrady  
	- rozbiórka istniejących schodów, podestu i murka oporowego w celu wykonania drenażu opaskowego oraz izolacji ściany płytami XPS 
	- po wykonaniu drenażu wykonanie schodów betonowych wraz z podestem, monolitycznych, w miejscu istniejących, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji schodów rys. A-17) 
	- wykonanie murka oporowego, z betonu klasy C20/25, wys. min. 10 cm nad terenem 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebny,  
	gr. 3 cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebny, płyty z kapinosami, gr. 3 cm 
	- montaż do murka oporowego nowej balustrady metalowej wzorowanej na istniejących balustradach, wysokość balustrady z murkiem od poziomu terenu 110 cm, balustrada malowana proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R 
	- wykonanie odwodnienia schodów zgodnie z rysunkiem nr. 17 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  
	 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  
	 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  


	- rozbiórka istniejących schodów, podestu i murków  
	- po wykonaniu drenażu oraz wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych, wykonanie schodów, podestu wraz z murkami wg projektu, w konstrukcji betonowej, monolitycznych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji schodów rys. A-16) 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny, 
	 gr. 2cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebny, płyty z kapinosami, gr. 3cm 
	- montaż balustrady metalowej, kolor NCS S 7020-Y70R, nawiązującej  kształtem do istniejących balustrad 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 
	 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 
	 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 


	- odkopanie ścian fundamentowych schodów 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię 
	- montaż 2 warstw hydroizolacji bitumiczno - polimerowej na ścianach fundamentowych 
	- skucie odchodzących warstw stopnic 
	- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją 
	- skucie tynków z murków/balustrad 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny, 
	gr. 2 cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebrny, płyty z kapinosami, gr. 3 cm  
	- montaż obustronnie pochwytu dla dzieci na wys. 75 cm, przekrój okrągły, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R  
	- wykonanie niezbędnych napraw metalowych elementów balustrad, malowanie farbą do metalu (pkt. 5.21) 
	 
	 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 
	 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 
	 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 


	- skucie odchodzących warstw stopnic i tynków 
	- demontaż istniejącej balustrady 
	- skucie okładziny klinkierowej murków oporowych  
	- odkucie schodów przy ścianie zewnętrznej budynku w celu wykonania pionowej izolacji ścian zewnętrznych budynku 
	- po wykonaniu izolacji pionowej uzupełnienie pozostałych ubytków 
	- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny,  
	gr. 2 cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebrny, płyty z kapinosami, gr. 3 cm 
	- wykonanie niezbędnych napraw balustrad, malowanie balustrad farbą do metalu, kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- wykonanie odwodnienia schodów jak na rysunku nr. 02 
	- montaż balustrady, po pracach naprawczych 
	 
	*do odwodnienia schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 0 należy zastosować zasuwę burzową 
	 
	5.15. PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ GRUBOŚCI ŚCIAN ZWIĄZANĄ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU 
	 
	- demontaż istniejących obróbek blacharskich 
	- montaż nowych obróbek blacharskich w miejscach w których były prowadzone prace polegające na wykonaniu izolacji cieplnej – zmiana grubości ścian np. na attyce tarasu nad wejściem do budynku, na gzymsach pod rynnami, cokoły pomiędzy kondygnacją 0 i 1 wokół całego budynku, kolor brązowy  
	NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.16. PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH PRZYKANALIKÓW I PODŁĄCZENIE SPUSTÓW RYNNOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
	 
	- demontaż istniejących rynien i rur spustowych 
	- likwidacja rury spustowej znajdującej się w narożniku budynku na elewacji od  
	ul. Jana III Sobieskiego  
	- likwidacja istniejących zbiorników na wodę deszczową 
	- montaż nowych rynien Ø150 i rur spustowych Ø150 z blachy powlekanej malowanej na kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- montaż nowych rynien Ø50 i rur spustowych Ø50 (przy wykuszu oraz zadaszeniu tarasu) z blachy powlekanej malowanej na kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- wykonanie nowych przykanalików i podłączenie spustów rynnowych do istniejącej kanalizacji deszczowej (wg projektu branży sanitarnej) 
	- należy zaślepić fragmenty rur spustowych znajdujących się wewnątrz budynku (istniejące przejścia rur do wewnątrz budynku) 
	- przesunięcie czyszczaków o grubość izolacji 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	UWAGA! Daszki systemowe (pkt. 5.20) wykonać z odwodnieniem i wpięciem do rur spustowych a następnie do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z zadaszeń prowadzone rurami spustowymi do głównych rur spustowych Ø150.  
	* Rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R 
	** Wody opadowe z dachu odprowadza się do istniejącej kanalizacji za pomocą nowych rur spustowych. 
	*** Jeśli to możliwe podłączenie rur spustowych do zbiorników retencyjnych znajdujących się z tyłu budynku 
	 
	5.17. PROJEKTOWANE WYKONANIE OKŁADZINY KOMINÓW PŁYTKAMI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 
	 
	- demontaż istniejącej obróbki blacharskiej oraz istniejącej czapki komina 
	- uzupełnienie ubytków tynku 
	- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
	- montaż siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 
	- montaż okładziny kominów z cegły klinkierowej na zaprawie elastycznej (kolor płytek czerwony), fuga elastyczna kolor NCS S 7020-Y70R 
	- montaż nowej obróbki blacharskiej komina, kolor brązowy (kolor zbliżony do istniejącej obróbki blacharskiej dachu) 
	- wymiana istniejących czap komina na nowe czapy kominowe z blachy powlekanej, kolor NCS S 7020-Y70R, wymiary dopasowane do nowej okładziny dachu 
	 
	5.18. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 
	 
	W projekcie zakłada się wykonanie opaski okalającej budynek o szerokości 60 cm z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie. 
	- korytowanie 
	- warstwa odsączająca o gr. 8 cm 
	- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. ok. 20 cm, zagęszczonego mechanicznie 
	- wykonanie obrzeży z krawężników szer. 6 cm 
	- wykonanie podsypki z piasku gr. 3-5 cm, wyrównanie warstwy, uformowanie spadku1% 
	- układanie kostki betonowej, gr. 4 cm, wypełnienie szczelin suchym piaskiem 
	 
	5.19. PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU.  
	 
	- odtworzenie nawierzchni chodnikowych po wykonaniu drenażu opaskowego 
	- wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej nawiązującej do istniejącej nawierzchni, w związku z przebudową schodów do głównego wejścia do budynku oraz wykonanie schodów terenowych w celu pokonania powstałej różnicy terenu 
	- wykonanie niwelacji terenu wzdłuż północno-zachodniej elewacji budynku, usunięcie istniejących schodów terenowych i zastąpienie ich płaską nawierzchnią. 
	 
	5.20. PROJEKTOWANA WYMIANA I MONTAŻ NOWYCH ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU 
	 
	 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 
	 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 
	 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 


	- odspawanie konstrukcji dachu od pionowych słupów  
	- przesunięcie zadaszenia na podkonstrukcji stalowej z pokryciem z płyt poliwęglanowych o grubość projektowanego ocieplenia ściany parteru 
	- malowanie konstrukcji zadaszenia farbą do metalu na kolor NCS S 7020-Y70R 
	- ponowne przyspawanie konstrukcji dachu, należy wykonać nowe mocowanie daszku nad tarasem do nowej elewacji zgodnie z projektem 
	- odwodnienie zadaszenia poprzez rurę spustową prowadzoną w warstwie izolacji do rury spustowej znajdującej się przy frontowej elewacji budynku 
	 
	 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 
	 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 
	 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 


	- demontaż istniejących zadaszeń 
	- montaż systemowych zadaszeń na cięgnach ze stali nierdzewnej, tafla szkła hartowanego, bezpiecznego, mlecznego (wg rysunków) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	- odwodnienie zadaszenia poprzez rurę spustową prowadzoną w warstwie izolacji do rury spustowej znajdującej się przy frontowej elewacji budynku 
	 
	* wykonanie odwodnienia wszystkich zadaszeń 
	** cięgna, elementy mocowań oraz elementy systemu odwodnienia malowane na kolor RAL 7030 
	 
	5.21. PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH INNYCH ELEMENTÓW STALOWYCH WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ PRZECIW PTAKOM 
	 
	 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 
	 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 
	 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 


	- demontaż elementów 
	- oczyszczenie elementów i wykonanie niezbędnych napraw (prostowanie, uzupełnienie braków, docięcie itp.) 
	- malowanie elementów farbą do metalu kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- ponowny montaż odnowionych elementów 
	 zabezpieczenia przeciw ptakom 
	 zabezpieczenia przeciw ptakom 
	 zabezpieczenia przeciw ptakom 


	- montaż zabezpieczeń przeciw ptakom wzdłuż rynien oraz na obróbce blacharskiej attyki tarasu nad wejściem głównym 
	 
	 
	5.22. PROJEKTOWANA WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
	 
	- demontaż istniejącego oświetlenia 
	- montaż nowych opraw oświetleniowych (wg projektu branży elektrycznej) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.23. PROJEKTOWANA DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU 
	  
	 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, pomieszczenie magazynowe) 
	 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, pomieszczenie magazynowe) 
	 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, pomieszczenie magazynowe) 


	- likwidacja zasypki piaskowej, demontaż zabudowań instalacji i podłogi z desek 
	- wyrównanie powierzchni stropu, uzupełnienie braków i szczelin 
	- przygotowanie podłoża, nadbitki 15x10 cm, w 2 warstwach przecinających się prostopadle 
	- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, grubość 20 cm, λ=0,038 W/mK, wełna układana w dwóch warstwach pomiędzy nadbitkami, (nadbitki i wełna w poszczególnych warstwach układane prostopadle do siebie w  celu zniwelowania występowania mostków termicznych), nadbitki montowane za pomocą wkrętów do drewna dł. 15cm 
	- wykonanie stopnia pomiędzy poddaszem nieużytkowym a korytarzem klatki schodowej wynikającego z ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji 
	- wykonanie podłogi z płyt OSB na całej powierzchni poddasza nieużytkowego, montaż płyt do nadbitek za pomocą wkrętów oksydowanych 
	- montaż zabudowań instalacji 
	- izolacja ścian wewnętrznych (obudowa klatki schodowej) – wełna mineralna, grubość 16 cm,  λ=0,037 [W/mK], wełna układana pomiędzy systemowym, aluminiowym stelażem do płyt g-k 
	- obudowa ocieplenia ścian z wełny płytą g-k, gr. 12,5 mm, ognioochronną, montowaną do stelaża aluminiowego za pomocą wkrętów, zabezpieczenie łączeń taśmą zbrojącą następnie masą szpachlową 
	 
	 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  
	 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  
	 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  


	- demontaż płyt g-k 
	- montaż foli paroprzepuszczalnej  
	- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, grubość 20 cm, λ=0,038 W/mK, wełna układana między krokwiami  
	- folia paroszczelna 
	- montaż płyt g-k, zabezpieczenie łączeń taśmą zbrojącą następnie masą szpachlową 
	- odtworzenie powłoki malarskiej 
	 
	 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 
	 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 
	 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 


	- wykonanie otworów w ścianach w celu uzyskania dostępu do przestrzeni ukrytych 
	- wykonanie izolacji z poprzez nadmuch wełny granulowanej, grubość 20 cm, λ=0,039 [W/mK] 
	- w przypadku pomieszczeń/szaf wykonanie izolacji ścian od wewnątrz pomieszczenia – wełna mineralna, grubość 16 cm,  λ=0,037 [W/mK] 
	- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich w miejscach uszkodzeń 
	 
	* Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 
	 
	5.24. PROJEKTOWANE ROBOTY TOWARZYSZĄCE, PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 
	 
	Z uwagi na wymianę okien i wymianę instalacji C.O. oraz wprowadzania granulatu do ocieplenia stropu nad parterem, nastąpi uszkodzenie tynków wewnętrznych, 
	malatury oraz powstaną zabrudzenia podczas prac remontowych. W związku z powyższym celowym jest odświeżenie powłok malarskich oraz uzupełnienie powstałych ubytków tynków. Naprawa obejmuje miejsca narażone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich. 
	Należy pamiętać, aby przywrócić stan powierzchni pomieszczeń do nie gorszego niż zastany. W związku z powyższym przewiduje się prace naprawczo-odtworzeniowe w zakresie: 
	 
	roboty malarskie: 
	- 25% powierzchni wszystkich powłok malarskich w ramach kosztów  
	kwalifikowanych prac towarzyszących (pozostałe prace malarskie we  
	własnym zakresie Użytkownika) 
	roboty tynkarskie i posadzkowe: 
	- naprawa wyłącznie w zakresie wymiany stolarki i przekuć instalacyjnych  
	 
	Z uwagi na prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej zewnętrznych ścian budynku konieczny jest demontaż elementów znajdujących się na elewacji np. uchwyt na flagi, numer budynku, skrzynka pocztowa, tablica informacyjna, istniejące oświetlenie itp. Należy również pod uwagę wziąć ogrodzenie znajdujące się z tyłu budynku, które zamontowane jest do słupka znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie ściany budynku. Na czas robót należy zdemontować słupek oraz panel ogrodzenia. Po wykonaniu pr
	Po wykonaniu prac elewacyjnych konieczny będzie także ponowny montaż elementów takich jak uchwyt na flagę, skrzynka pocztowa, numer budynku, tablica informacyjna itp. Część elementów przeznaczona jest do naprawy lub wymiany. Elementy te zostaną wskazane w dalszym opracowaniu.  
	 
	Ze względu na prowadzenie niezbędnych robót związanych z wykonaniem drenażu opaskowego, prowadzonych na terenie przedszkola, polegających m.in. na wykonaniu odkopów, konieczne będzie wykonanie ponownych nasadzeń, przesadzeń roślinności w miejscu istniejących rabat. Wykonanie drenażu wymaga wykonania przekopów w obrębie dwóch rabat ogrodowych znajdujących się w strefie wejściowej działki. Wykopy i niezbędne roboty należy wykonywać w sposób jak najmniej ingerujący w istniejącą rabatę, zabezpieczyć. Po wykonan
	 
	6. UZGODNIENIA Z GESTORAMI SIECI. 
	 
	 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 
	 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 
	 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 


	Podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych w obrębie sieci gazowej, należy zachować przepisowe odległości od gazociągów:  
	- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 3; dot. branży sanitarnej 
	- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501; dot. branży sanitarnej 
	Projektowane prace będą prowadzone będą w kolizji z istniejącym przyłączem gazu DN 63 PE do budynku nr 40 stąd należy je prowadzić pod nadzorem Gazowni w Gliwicach na zlecenie Inwestora. 
	 
	 Ustalenia z PWiK Gliwice 
	 Ustalenia z PWiK Gliwice 
	 Ustalenia z PWiK Gliwice 


	Proponowane rozwiązania projektowe zostały zaakceptowane przy uwzględnieniu podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych następujących warunków: 
	- Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm od istniejącej studzienki Si1 na odgałęzieniu z rur kamionkowych Ø150 mm od kanalizacji ogólnospławnej Ø500 mm w ul. 
	Kościuszki do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora ; dot. branży sanitarnej 
	- Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm od projektowanej  studzienki Sd5 na na projektowanej instalacji drenażowej PCV Ø110 mm do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora ; dot. branży sanitarnej 
	- Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej Si1 należy zrealizować na wysokości min. 0,1 m nad dnem kinety; dot. branży sanitarnej 
	- Studzienkę Sd5 należy zbudować jako osadnikową z osadnikiem o głębokości min 0,5 m. Studzienkę należy regularnie oczyszczać z nagromadzonych osadów; dot. branży sanitarnej 
	- Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji przed uszkodzeniem oraz zapewnienie możliwości ewentualnego remontu przy wykonywaniu schodów zewnętrznych wejściowych ; dot. branży sanitarnej 
	- Inwestor nie może wykonywać zmian na projektowanych przewodach ani udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociądów bez wiedzy PWiK Gliwice 
	 
	 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 
	 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 
	 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 


	Ustalenia dotyczące zabezpieczenia kabli niskoenergetycznych w związku z termomodernizacją budynku przedszkola przy ul. Kościuszki 40 w Gliwicach: 
	- istniejące kable nN na odcinkach kolidujących z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø110 koloru niebieskiego; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obręb kolizji; dot. planowanych prac wykonawczych  
	- dokładne położenie oraz głębokość zakopania kabli należy określić za pomocą przekopów kontrolnych; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór branżowy – dot. planowanych prac wykonawczych 
	- projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu oraz miejsca zabezpieczenia kabli energetycznych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli elektrycznych; dot. planowanych prac wykonawczych 
	 
	7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDYNKU, A PRZEWIDZIANCYH DO DEMONTAŻU (ANTENY, DZWONKI, TABLICE, KRATY ITP.) WRAZ ZE WSKAZANIAMI DO PRZEPROWADZENIA NIEZBĘDNYCH NAPRAW/WYMIAN LUB PONOWNEGO MONTAŻU. 
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	8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA.  
	 
	Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (działu X) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczące zużycia ciepła na racjonalnie niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje się za spełnione dla budynku użyteczności publicznej, jeżeli przegrody zewnętrzne oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej zawartym w załączniku nr 2 w/w Rozporządzenia. 
	 
	Dla budynku został sporządzony audyt energetyczny. 
	Rozwiązania przyjęte w projekcie: 
	   
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 

	◦ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji                              * ściany kondygnacji 2 ocieplone tylko tynkiem ciepłochronnym nie będą spełniały Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku 
	◦ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji                              * ściany kondygnacji 2 ocieplone tylko tynkiem ciepłochronnym nie będą spełniały Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku 

	◦ izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz przestrzeni ukrytych nad stropem parteru 
	◦ izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz przestrzeni ukrytych nad stropem parteru 

	◦ wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  
	◦ wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  

	◦ docieplenie stropu nad wiatrołapem głównego wejścia 
	◦ docieplenie stropu nad wiatrołapem głównego wejścia 



	 
	9. UWAGI KOŃCOWE. 
	 
	Nadzór  techniczny: 
	 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 
	 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 
	 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 


	przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 
	przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 
	przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 


	 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 


	 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 


	 
	 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta. 
	 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta. 
	 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta. 


	 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 



	 
	 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z projektantem i Inwestorem. 
	 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z projektantem i Inwestorem. 
	 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z projektantem i Inwestorem. 
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