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CZESC | :
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
projektu : ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAZU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI
GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH.

o instalacje ogrzewania — wymiana skorodowanych grzejnikow
¢ instalacje gazowe
e instalacja drenazu oraz kanalizacji deszczowe;

1.2. Robhoty towarzyszace i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie Swiadczen towarzyszacych nawet jesli nie sg one wymienione

w umowie i przedmiarze rob6t (kosztorysie ofertowym). Nalezg do nich :

e pomiary do rozliczenia robot wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

dziatania zgodne z warunkami bhp,

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

bezpieczne sktadowanie i wywdz materiatdw rozbidérkowych i odpadowych,

ubezpieczenie robét do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robdt,
zaréwno dla pracownikdw zatrudnionych na budowie, jak i 0séb odwiedzajacych budowe.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.31. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem Srodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie ohciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY
Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiada¢ i okazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace
autentycznos¢ i legalnos¢ stosowanych materiatow. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby materiaty, ktére sg zgodne z :
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z p6zniejszym zmianami
e Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)
e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zhar-
monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
oraz posiadajq
e pozytywng opinie PZH dla materiatow majacych kontakt z wodg pitng
o aktualne terminy waznosci
e pozostate dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty)

Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania tych materiatow
oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajq
zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy
oraz niezaptacony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos$¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta.

3. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi spetnia¢ odpowiednie
wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT



Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptynag niekorzystnie na jako$¢ robot
i whadciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- projekt technologii

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek



Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, .

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na rozpoczecie robot,

b) pozwolenie na budowe, .

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

€) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—_—— — —

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwtocznie
ztozy¢ do organu nadzoru budowlanego stosowane o$wiadczenie informujace o fakcie utraty dziennika budowy. Dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru, na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang umowa lub ustalenia
mi z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jedli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,



d) odbiorowi koricowemu,
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
t) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz iloci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoAczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,
wyniki przeprowadzonych prob
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.



[ )
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior korcowy".

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

a
b
c
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

)
)
)
)

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynno$ci kontrolne prowadzone przez
Inspektora nie mogq wstrzymywac prac budowlanych, jesli sg one prowadzone w sposdb zgodny z wszystkimi przepisami i
wymaganiami. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych (jesli s one wymagane) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3 Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny ilociowej i jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg, Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan.

8.4 Odbidér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa taczna zaoferowana przez Wykonawce jako suma cen jednostkowych skalkulowanych
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t .Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z
technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.
Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektéw.
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ST 01 -INSTALACJE C.O.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii
centralnego ogrzewania: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA [ZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAZU ORAZ PRZEBUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, c.0.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot;
= instalacja c.0. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposazona w grzejniki stalowe-ptytowe
= montaz armatury
* montaz izolacji termiczne;
= montaz kotta gazowego wraz z systemem kominowym

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuie:
= zabezpieczenie miejsca robot,
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
montaz rurociggdw stalowych oraz przewidzianej armatury
montaz rurociggdw instalacji c.0. z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montazem armatury przewodowej,
montaz armatury grzejnikowej,
montaz grzejnikow ptytowych
wykonanie izolacji przewoddw,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.
Montaz kotta grzewczego wraz z systemem kominowym

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegoInosci w zakresie:
= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robét z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony Srodowiska w czasie wykonywania rob0t,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdéw,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robét,
stosowania si¢ do przepisdw prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami
szczegdtowymi dotyczacymi przedmiotowej instalaci.
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Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
Dokumentaciji Projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg posiadaé aktualne
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub posiadac certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,0gdlne wymagania dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury instalacyjne
2.2.1.2 Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego:

W instalacji ogrzewczej c.0. nalezy zastosowac rury i ksztattki ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 (mat.n® 1.0215)
systemu zaciskowego. Zigczki w rozmiarach od 15mm do 54mm sg wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat.
1.0225). Ztgczki systemu Steelpres w rozmiarach od 76,1mm do 108mm sg wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235
(mat. 1.0308) oraz posiadajg unikalna uszczelke sptaszczong po wewnetrznej stronie zapewniajaca 20% wigksza powierzchnie
uszczelniajaca. Trojniki wykonane metodg hydroksztattowania, pozbawione sg newralgicznych spawow. Bezszwowe trojniki
majq nastepujace zalety: catkowite bezpieczerstwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie opordw, redukcja
hatasu, zmniejszone ryzyko kawitacji.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury cisnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-
001 lub stalowe. lub rbwnowazng,

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= tgczniki i ksztattki gwintowane/przej$ciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

Potaczenie rurociggdw stalowych wykonaé jako systemowe. Natomiast potaczenia urzadzen i armatury wykonaé jako
gwintowane lub kotnierzowe.

2.4. Grzejniki.

2.4.1. Grzejniki ptytowe.

W instalacji c.0. zastosowac grzejniki ptytowe stalowe, w kolorze biatym, dolnozasilane.
Zastosowano grzejniki :
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e dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wtasno$ci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011
(CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 lub réwnowazna

o Wykonane z blachy stalowej OCYNKOWANEJ. Grzejniki zaworowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowq i
dostarczane sq z konkretna, dopasowang do mocy grzejnika fabryczng nastawg wstepng kv oznaczong odpowiednim
kolorem pierécienia regulacii. Istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wyposazenia we wktadki o niskim kv

e Gruntowanie powierzchni grzejnikow powtoka wg DIN 55900 cz.1 i malowanie elekirostatyczne powtoka
wykonczeniowg wg DIN 55900 cz. 2. lub réwnowazng - obie powfoki utwardzane termicznie. Kolor standardowy RAL
9016 (inne kolory na zamowienie)

o Wydajno$C cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez wiodace europejskie instytuty badawcze
zgodnie z norma EN 442-2. lub rownowazna

o Jako$¢ grzejnikébw kontrolowana na zasadach okreslonych w systemie ISO seri 9000 i potwierdzona
miedzynarodowym certyfikatem.

o Podtaczenia: grzejniki zaworowe — 2 x GZ 34" i 4 x GW 12", grzejniki z podtaczeniem bocznym — 4 x GW 12

o Grzejniki fabrycznie wyposazone w bezpieczng pokrywe gérng i ostony boczne bez ostrych krawedzi, pakowane w

ostone powierzchni z tektury litej, ostone naroznikdw z tektury falistej i styropianowg ostong wktadki zaworowej, a

nastepnie zabezpieczone folig termokurczliwa.

Fabrycznie dotaczone i pakowane z grzejnikiem konsole montazowe.

Grzejniki zaworowe (za wyj. typu 11) bez zawieszek na tylnej $ciance (odwracaine).

Grzejniki z podtaczeniem bocznym oraz zaworowe typ 11 z zawieszkami na tylnej $ciance.

Parametry pracy:

maksymaine ci$nienie probne: 1,3 MPa

maksymalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakosci ECO
o 10 lat gwarancji

2.5. Armatura

Jako armature przewodowg (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa) zastosowac:

zawory regulacyjne, mosiezne,

zawory odcinajace katowe na podejsciach do grzejnikow typ V, ze wstepng nastawg

zawory odcinajace kulowe gwintowane do instalacji c.o.,

odpowietrzniki automatyczne @15 montowane z zaworami odcinajgcymi.
= Zawory termostatyczne

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotaczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.5. Izolacje

2.5.1. Izolacje antykorozyjne

Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do stosowania wewnatrz
pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materialy nalezy wykorzystaé w okresie gwarancji
przydatnosci.

2.6.2. Izolacje termiczne
Grubos¢ Izolacji termicznej rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z:
= zgodnie z PN-B-02421 lub réwnowazng oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami oraz
opisem technicznym

Zastosowano nastepujace rodzaje izolacji termiczne; :

e rurociagi ¢.0. - Otulina z wetny skalnej. Otulina posiada oktadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej,
specjalnie oznaczonej nazwa produktu i zaktadke samoprzylepna.

o Klasa reakgji na ogien A 2L-s1,d0 wyrob
o Gesto$¢ nominalna 100kg/m?
o Maksymalna temperatura stosowania <250°C
o Opor dyfuzyjny pary wodnej sd =200 m
Temperatura [ C] 10 50 100 150
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A [W/mK] 0,033 0,037 0,044 0,052

2.6. Kociol gazowy
Jednofunkcyjny, gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny, o mocy 17-45,0 kW.

Kompaktowe wymiary i mozliwo$¢ zabudowy po bokach umozliwiaja tatwe ulokowanie kotta w przestrzeni mieszkalnej
Sprawno$¢ znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi)

Bardzo cicha praca: < 38 dB(A)

Modulowany palnik cylindryczny ze stali szlachetnej

Prosta obstuga za pomocg podswietlanego wyswietlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocg termostatu
pokojowego oraz przez smartfony)

Mozliwos¢ zabudowy po bokach - niepotrzebne boczne odstepy od prac serwisowych

o Dopuszczony do stosowania réwniez w przypadku odprowadzania spalin z kilku urzadzen przez jeden komin w
budynkach wielopietrowych

Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C): 17-45,0 kW

Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): 15,4-40,7 kW

Klasa efektywno$ci energetycznej A

Zestaw przylgczeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywng pompaobiegowa i zintegrowanym sprzegtem
hydraulicznym oraz zaworem bezpieczenstwa — 1/2”

Zawér przelotowy gazu z termicznym odcinajacym zaworem bezpieczeristwa

Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacjg obrotéw (odpowiada klasie energetycznej A)

Sprzegto hydrauliczne z zanurzeniowym czujnikiem temperatury

Izolacja termiczna

2.7. System spalinowy

System spalinowo-powietrzny zbudowany jest z dwoch wspdtosiowych rur, zewnetrznej obudowy i wewnetrznej rury
spalinowej. Obudowa standardowo malowana jest proszkowo w kolorze biatym RAL 9016. Kanatem powietrznym, jaki tworzg
miedzy sobg rura spalinowa i ostonowa jest dostarczane $wieze powietrze do spalania. Szczelno$¢ czesci spalinowej w
zakresie nadcisnienia do 200 Pa i temperatury do 200°C gwarantuje potaczenie kielichowe z wewnetrzng uszczelka. Wszystkie
spawy wzdtuzne systemu wykonane sg plazmowo w ostonie gazéw formujacych lub laserowo. System dostepny jest w
typoszeregu $rednic 60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm. Zakres zastosowania: jako indywidualny komin koncentryczny
spalinowo-powietrzny lub kanat przytaczeniowy w zbiorczych ukfadach odprowadzania spalin. Przeznaczony jest do pracy z
kottami grzewczymi z zamknigta komorg spalania w nadci$nieniu do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczajacej 200°C, w
trybie mokrym. Pofaczenia miedzy elementami systemu wykonane sg jako wtykowe (mufa/zyka). Nalezy pamigta¢ o
umieszczeniu w kazdym potaczeniu muflowym rury spalinowej uszczelki — prawidtowo zamontowana uszczelka gwarantuje
szczelnos¢ systemu.Przeglad zalet: Uniwersalne zastosowanie, prosty montaz, wysoka jakos¢ komponentéw systemowych.
Hermetyczne, szczelne i niewrazliwe na zawilgocenie. Wysoka trwatoSC dzieki specjalnej stali odpornej na korozje.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo, z uformowanym zigczem kielichowym. Korzystne warunki
przeptywu i niskie opory przeptywu

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaC akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jezeli wymagajq tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym
terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozié w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przecigga¢ po podtozu, a szczegoing ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich
instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przefadunku i nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy chroni¢ przed kontaktem ze
$rodkami zracymi. Zaleca sie sktadowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjeciu z palet grzejniki ustawia¢ w
pozycji pionowej.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

4.6. Izolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z dziatajgcq wentylacjg
(przeznaczonych na magazyn materiatdw tatwopalnych) w zamknietych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania
nie powinna przekracza¢ 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Montaz rurociggow

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, taczone beda przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ poziomo na podtozu betonowym w warstwach izolacji podtogowej — przewidziano spust wody przez
przedmuch sprezonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci i usytuowanie w
stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktow statych i $lizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zatamaniach trasy.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddw.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe, stalowe nalezy montowa¢ w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu producenta
na wspornika z uwzglednieniem mozliwosci odpowietrzenia.

Grzejniki tazienkowe/drabinkowe mocowaé w wytrasowanych miejscach do $cian zgodnie z instrukcjg montazu producenta na
wspornikach $ciennych i mocowaé dodatkowo uchwytami.

Minimalna odlegto$¢ zamontowanego grzejnika od Sciany - 5cm, od podtogi i parapetu - 7cm.

Do czasu zakoriczenia robot montazowych grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powtok lakierniczych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.

Sposob wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury.
Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.6. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.

5.6.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do Ill stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami termoodpornymi do 2000 C
poprzez pokrycie jedng warstwa farby gruntujgcej i dwoma warstwami farby kryjacej.

Prace malarski wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.6.2. Izolacje termiczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jezeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Mozliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanatéw przed ich
montazem z pozostawieniem nieizolowanych potaczen kanatowych, ktére zostang zaizolowane po przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelno$ci.

Powierzchnia kanatu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny by¢
suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Catos¢ robédt przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;j i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty okreslone w ST, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory miedzyoperacyjne) majace na
celu:
umiejscowienie i wymiary otwordw pod przej$cia przewodéw instalacyjnych,
wymiary i czystos¢ bruzd sciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
przy wykonywaniu komdr lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek, odwodnienie,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacii
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalaciji,
badanie regulaciji instalacji ogrzewczej,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu armatury,
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badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;,
badanie jako$ci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalaci,

badanie odpowietrzenia instalacji,

badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury,

badanie szczelnosci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,

regulacja na zimno i goraco

badanie poprawnosci dziatania i szczelno$ci instalacji na goraco — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Badanie szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow instalaciji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano
cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywane;j jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
woda. Podczas odbioréw cze$ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji tub
spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia prébnego.

Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — 2003 r’

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielko$ci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w
normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komér,
=  roboty montazowe wykonania rurociagdw ulegajacych zakryciu,
= proby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbiér koricowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego (polegajace m.in. na sprawdzeniu
zgodno$ci instalaciji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotéw odbiordéw czesciowych,
sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztionkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

7.4. Zawarto$¢ dokumentaciji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdinosci:

o dokfadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

e szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

e rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i przekrojow) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw odcinajacych i regulacyjnych), a
takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, efc.),

e rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegdlno$ci wszystkimi zaworami regulacyjno-
pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

o liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegaciji w/w ustawy),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
4, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegotowych przepisow BHP
5. wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiororwym odprowadzeniu
7. Sciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegaciji w/w ustawy)
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
22002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
9. pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 .
z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
10.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003
r. Z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z p6zniejszymi
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11, zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

10.2. Normy lub réwnowazne

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

4, PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych .\Wymagania.

5. PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania.

7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

8. PN-EN-215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
10.  PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
11999/A1/2002

1. PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.  Izolacja  cieplna  przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

12.  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

13. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i 0znaczenia.

14.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

15.  PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

16.  PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine.

17.  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

18.  ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace
w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI INSTAL 1997

19.  PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne.
10.3. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |l, Arkady 1988 r. —
2. |Instalacje sanitarne i przemystowe
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
3. ogrzewczych —2003 .
Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzer i materiatéw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Stownika Zamowien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji gazu dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ |
PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAZU ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH..

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wykonania wewnetrznej instalacji gazu w zakresie :
¢ wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej do kotta gazowego

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodza;

e instalacja gazowa zasilajaca kociot gazowy

e wykonanie niezbednych pomocniczych robdt budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow, w tym o
odpowiedniej odpornosci El

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

o instalacja (rurociggi) wraz z armatura — rurociagi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-74219) taczone przez
spawanie, uzbrojenie przewoddw kurki odcinajace, filtry do gazu

e wykonanie czynnosci antykorozyjnych oraz malowanie rurociggow

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, poleceniami

nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegdlnosci w zakresie:

= przejecia terenu budowy,

przekazania Dokumentacji Projektowej,

zgodnosci robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

zabezpieczenia terenu budowy,

ochrony Srodowiska w czasie wykonywania rob0t,

ochrony przeciwpozarowej,

ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,

ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania robét,

stosowania sie¢ do przepiséw prawnych oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami

szczegdtowymi dotyczacymi przedmiotowej instalaci.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez
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inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
Dokumentaciji Projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych musza posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub posiadac certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbidr
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,0gdine wymagania dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10242:1999 lub PN-EN 10208-2+AC:2011 lub réwnowazna.
Uzbrojenie przewoddw kurki kulowe oraz filtr do gazu.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury cisnieniowe z stalowe wg PN-80/H-74219 lub rownowazng o dymensjach co najmniej 2x
wiekszych od rur chronionych

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Armatura
e kurki odcinajgce kulowe

2.5. lzolacje

2.5.1. Izolacje antykorozyjne

Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do stosowania wewnatrz
pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty nalezy wykorzystaé w okresie gwarancji
przydatnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jezeli wymagajq tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym
terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przeciagac po podiozu, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na
bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Montaz rurociagow

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Rurociggi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, faczone beda przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ poziomo na podfozu betonowym w warstwach izolacji podtogowej — przewidziano spust wody przez
przedmuch sprezonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachowa¢ normatywne odlegtosci i usytuowanie w
stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.
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Rozstaw podpér, zawieszen, punktow statych i $lizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpér i zawieszer zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zatamaniach trasy.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddw.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

MontaZz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Sposob wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury.
Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy pomocy sprezonego powietrza o
cisnieniu 0.05 MPa. Do kontroli cisnienia uzy¢ manometru rteciowego lub U-rurki. Instalacje nalezy uwazac¢ za szczelng, jezeli
wytworzone ci$nienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut.

5.6. Izolacje antykorozyjne.

Po pozytywnej probie szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez oczyszczenie rur i
ztaczy do |l stopnia czystosci i natozenie powtok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-
97503) lub rownowazna. Czesci ztaczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO
4042:1996 lub rownowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty okreslone w ST, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory migdzyoperacyjne) majace na
celu:

umiejscowienie i wymiary otworow pod przejscia przewodow instalacyjnych,

wymiary i czysto$¢ bruzd sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacii
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalaciji,

24



= sprawdzenie montazu armatury,
= badanie szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w
normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacj.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komor,
= roboty montazowe wykonania rurociagéw,
= proby szczelno$ci wiw przewodow.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbioér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace m.in. na sprawdzeniu
zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotéw odbioréw migdzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych,
sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

= yruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
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z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji wiw ustawy)

4.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegGtowych przepisow BHP

5. wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z p6zniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

7. sciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

8.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z

9. pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 .
z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/w ustawy)

10.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003
r. Z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z p6zniejszymi

11.  zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/iw ustawy)

12.

10.2. Normy lub réwnowazne

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
2. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
3. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogoine.
4, PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.
5. PN-80/H-74219 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
SWW-0461 przez spawanie gazowe
6.  ZN-G-3150 Norma Zaktadowa
7. PN-70/N-01270/3 Oznakowanie rur
PN-70/N-01270/ 04
8. PN/92/M-34503 ,Préby rurociggéw gazu”
9. PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggéw $redniego cisnienia z przeszkodami

terenowymi oraz elementami uzbrojenia podziemnego

10.3. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |l, Arkady 1988 r. —
Instalacje sanitarne i przemystowe
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Wytyczne stosowania i projektowania , Wewnetrzne instalacje
wodociggowe i ogrzewcze i gazowe , COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.
3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03 - INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Stownika Zamowien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SzczegGtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji podziemnej drenazu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE
POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE
STOLARKI, WYKONANIU DRENAZU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robot wykonania wewnetrznej instalacji gazu w zakresie :
o wykonanie wewnetrznej podziemne;j instalacji dreanzu opaskowego oraz kanalizacji deszczowe.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza;

instalacja drenazu opaskowego

instalacja kanalizacji deszczowej

wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych;
instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegélnosci w zakresie:
= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robdt,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdow,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robdt,
stosowania sie¢ do przepisdw prawnych oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami
szczegOtowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatodci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
Dokumentaciji Projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
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zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg posiadaé aktualne
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub posiadac certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegGtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbidr
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,0gdlne wymagania dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

Ksztattki i rury z PCV-U do instalacji kanalizacji zewnetrznej o potaczeniach na uszczelki gumowe ze Scianka litg klasy N (SN8)
0 potaczeniach na uszczelki gumowe.

Drenaz z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o $rednicy 110 mm z otworami 5x2,5 oraz filtrem z kokosa. Rury odsaczajace
uktadane bedg ze spadkiem 5%o w kierunku przewodu zbiorczego PVC-u o $rednicy DN160 oraz DN200 mm

2.2.2. Studzienki

Studzienki kontrolne drenazowe z rury karbowanej @425mm z osadnikami o gtebokosci 30cm, z wtazami zeliwnymi lekkimi
osadzonymi na stozku betonowym,

Studzienka deszczowa — z kregow zelbetowych @ 1000mm, z tulejami z PCV z uszczelkg gumowa, stopniami ztazowymi z
pretow stalowych @30mm i wkazami kanatowymi zeliwnymi typ ciezki,

podsypka i obsypka — zwirowo-piaskowa, przysypka — piaskowa

2.2.3. Wpust deszczowy, odwodnienie liniowe
Wpust deszczowy Zeliwny osadzony na studni kanalizacynej dn500 z kregdw betonowych z koszem osadczym do wpustow
ulicznych do fapania lisci i zgrubnych zanieczyszczen, wpust wyposazyc w osadnik o gtebokosci 80cm.

Odwodnienie liniowe na wejsciu do stajni z polimerbetonu z rusztem z Zeliwa, odwodnieie o przekroju V w kolorze naturalnym,
przytaczenie do kanalizacji poprzez korytko z otwrem odptywowym i zamontowanym kréccem.

2.4. Armatura

Klapa zwrotna wraz z kinetq - inety z zasuwg burzowg to urzadzenia ktdre w skuteczny sposéb blokujg cofajace sie Scieki.
Wyjmowana na powierzchni¢ klapa zwrotna. Mozliwo$¢ wyjecia klapy zwrotnej na powierzchnig gruntu bez wchodzenia do
studzienki ,brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwacji, odporno$¢ na korozje, ujemne temperatury i zwigzki
chemiczne zawdr przeszedt z powodzeniem serie badan wymaganych przez norme PN-EN 13564 lub réwnowazng i otrzymat
znak CE lub rownowazna.

Regulator przeptywu ograniczenie do 3,0ls/ pracuje ,na mokro” - podczas pracy korpus jest zanurzony w $ciekach/wodzie,
mozliwe wykonanieregulatora pracujacego ,na sucho” (kréciec jestwowczas szczelnie potaczony z doptywem),brak czesci
ruchomych, mogacych ulec zablokowaniuurzadzenie dziata samoczynnie - nie wymaga zasilania w energie elektryczna, ani
stosowania automatyki,wykonanie ze stali kwasoodpornej badz PE-HD - materiatéw nie podatnych na korozyjne oddziatywanie
medium, przeptywajacego przez regulator. adapter dla stosowania regulatora do pracy ,ha sucho’,badz ,pdtsucho” krociec
przelewowy (do podtaczenia rury gtadkiej PVC/PEHD o odpowiedniej wysokosci),otwér rewizyjny (czyszczak),regulowane
Swiatto wlotu (mozliwo$¢ zmiany przeptywuregulatora +/-25%, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
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zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jezeli wymagajq tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym
terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po poditozu, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na
bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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5.2. Montaz rurociggow

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, taczone bedg przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ poziomo na podiozu betonowym w warstwach izolacji podiogowej — przewidziano spust wody przez
przedmuch sprezonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachowaé normatywne odlegtosci i usytuowanie w
stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktow statych i $lizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpor i zawieszer zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

Kompensacja wydtuzen ciepinych naturalna na zatamaniach trasy.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddw.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.

Sposéb wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury.
Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy pomocy sprezonego powietrza o
ci$nieniu 0.05 MPa. Do kontroli ci$nienia uzy¢ manometru rteciowego lub U-rurki. Instalacje nalezy uwaza¢ za szczelng, jezeli
wytworzone cisnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut.

5.6. Izolacje antykorozyjne.

Po pozytywnej prébie szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez oczyszczenie rur i
ztaczy do Il stopnia czystosci i natozenie powtok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-
97503) lub rownowazna. Czesci ztaczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO
4042:1996 lub rwnowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okre$lone w ST, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykonaé badania (odbiory miedzyoperacyjne) majace na
celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
= wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodnos$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= ustalenie sktadu betonu i zapraw,
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= ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacii
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacii,
badanie oznakowanie instalaciji,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjgq Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielko$ci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w
normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komér,
= roboty montazowe wykonania rurociggdw,
= proby szczelnosci wiw przewodow.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace m.in. na sprawdzeniu
zgodno$ci instalacji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,
sprawdzenie protokotow z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogéine”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne lub rownowazne

1.

10.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegaciji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji wiw ustawy),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegdtowych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pdzniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji wiw ustawy)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 .
z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003
r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z p6zniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji wiw ustawy)
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	 instalacje ogrzewania – wymiana skorodowanych grzejników 
	 instalacje ogrzewania – wymiana skorodowanych grzejników 
	 instalacje ogrzewania – wymiana skorodowanych grzejników 

	 instalacje gazowe 
	 instalacje gazowe 

	 instalacja drenażu oraz kanalizacji deszczowej  
	 instalacja drenażu oraz kanalizacji deszczowej  


	Span
	 
	1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 
	Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one wymienione  w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich : 
	 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 
	 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 
	 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

	 działania zgodne z warunkami bhp, 
	 działania zgodne z warunkami bhp, 

	 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
	 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

	 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 
	 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

	 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 
	 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 

	 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 
	 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 


	 
	1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
	. 
	1.31. Przekazanie terenu budowy 
	Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST. 
	Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
	 
	1.3.2. Dokumentacja projektowa 
	Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
	 
	1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 
	Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zg
	Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elemen
	 
	1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych.  
	 
	1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
	Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
	1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
	2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
	a) zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 
	b) zanieczyszczeniem powietrza, 
	c) możliwością powstania pożaru. 
	 
	1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykon
	 
	1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sp
	 
	1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umown
	 
	1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
	 
	1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
	 
	 
	2.  MATERIAŁY 
	Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i n
	Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne z  : 
	Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z późniejszym zmianami 
	 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 
	 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 
	 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

	 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zhar-monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
	 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zhar-monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 


	oraz posiadają : 
	 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 
	 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 
	 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 

	 aktualne terminy ważności 
	 aktualne terminy ważności 

	 pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 
	 pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 


	 
	Co najmniej na pięć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
	Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
	 
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 
	 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
	 
	 
	3.  SPRZĘT 
	Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	 
	 
	4. TRANSPORT 
	Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych paramet
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 
	- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
	- projekt technologii 
	- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
	- projekt organizacji budowy. 
	 
	5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
	 
	5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	 
	5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
	5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Program zapewnienia jakości 
	Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
	Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
	- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
	- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
	- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
	- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
	- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
	- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
	- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
	 
	6.2. Zasady kontroli jakości robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są ok
	 
	6.3. Pobieranie próbek 
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulep
	 
	6.4. Badania i pomiary 
	Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
	 
	6.5. Raporty z badań 
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
	 
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. In
	 
	6.7. Dokumenty budowy 
	6.7.1. Dziennik budowy 
	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
	- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
	- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
	- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
	- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
	- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, . 
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
	- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
	- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
	 
	6.8.2. Książka obmiarów 
	Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
	 
	6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 
	a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 
	b) pozwolenie na budowę, . 
	c) protokoły przekazania terenu budowy, 
	d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
	e) protokoły odbioru robot, 
	f) protokoły z narad i ustaleń, 
	g) operaty geodezyjne, 
	h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
	 
	6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
	Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy.  Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do
	 
	 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obo
	 
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
	Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot. 
	 
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Rodzaje odbiorów robót 
	W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
	a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
	b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
	c) odbiorowi częściowemu, 
	d) odbiorowi końcowemu, 
	e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
	t) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
	 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
	 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
	8.4. Odbiór końcowy 
	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez 
	w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach ni
	 
	8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
	Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
	 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
	 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
	 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

	 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
	 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

	 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
	 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

	 protokoły odbiorów częściowych, 
	 protokoły odbiorów częściowych, 

	 recepty i ustalenia technologiczne, 
	 recepty i ustalenia technologiczne, 

	 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
	 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

	 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
	 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

	 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
	 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

	 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 
	 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 

	 wyniki przeprowadzonych prób 
	 wyniki przeprowadzonych prób 

	 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 
	 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 

	 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
	 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 


	  
	  
	  


	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
	 
	8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
	     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	     b) odbiorowi częściowemu, 
	     c) odbiorowi ostatecznemu, 
	     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
	 
	8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynności kontrolne prowadzone przez Inspektora nie mogą wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryc
	 
	8.2  Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
	8.3  Odbiór ostateczny robót 
	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostateczn
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań. 
	 
	8.4  Odbiór pogwarancyjny. 
	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
	Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
	 
	9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
	Podstawą płatności jest cena ryczałtowa łączna zaoferowana przez Wykonawcę jako suma cen jednostkowych skalkulowanych za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót .Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
	 
	 
	  
	 
	ST 01 –INSTALACJE C.O.  
	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
	 
	45000000-7 Roboty budowlane 
	45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
	45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
	45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
	 
	1.WSTĘP 
	 
	1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
	 
	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	 
	1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
	Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, c.o. 
	Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
	 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
	 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
	 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 

	 montaż armatury 
	 montaż armatury 

	 montaż izolacji termicznej 
	 montaż izolacji termicznej 

	 montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym 
	 montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym 


	 
	Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 
	 zabezpieczenie miejsca robót, 
	 zabezpieczenie miejsca robót, 
	 zabezpieczenie miejsca robót, 

	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  
	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  

	 montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  
	 montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  

	 montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury przewodowej, 
	 montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury przewodowej, 

	 montaż armatury grzejnikowej, 
	 montaż armatury grzejnikowej, 

	 montaż grzejników płytowych  
	 montaż grzejników płytowych  

	 wykonanie izolacji przewodów, 
	 wykonanie izolacji przewodów, 

	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

	 Montaż kotła grzewczego wraz z systemem kominowym 
	 Montaż kotła grzewczego wraz z systemem kominowym 


	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 

	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

	 zabezpieczenia terenu budowy, 
	 zabezpieczenia terenu budowy, 

	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

	 ochrony przeciwpożarowej, 
	 ochrony przeciwpożarowej, 

	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

	 ochrony i utrzymania robót, 
	 ochrony i utrzymania robót, 

	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 


	 
	Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Doku
	 
	2. MATERIAŁY 
	 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
	 
	2.2. Rury przewodowe 
	2.2.1. Rury instalacyjne 
	2.2.1.2  Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego: 
	 
	 

	W instalacji ogrzewczej c.o. nale
	W instalacji ogrzewczej c.o. nale
	ży zastosować rury i kształtki 
	ze stali niestopowej o kodzie *E 220 
	CR2S4 (mat.n° 1.0215) 
	systemu zaciskowego. Złączki w rozmiarach od 15mm do 54mm są wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 
	1.0225). Złączki systemu Steelpres w rozmiarach od 76,1mm do 108mm są wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 
	(m
	at. 1.0308) oraz posiadają unikalna uszczelkę spłaszczoną po wewnętrznej stronie zapewniającą 20% większą powierzchnię 
	uszczelniającą. Trójniki wykonane metodą hydrokształtowania, pozbawione są newralgicznych spawów. Bezszwowe trójniki 
	mają następujące zal
	ety: całkowite bezpieczeństwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie oporów, redukcja 
	hałasu, zmniejszone ryzyko kawitacji.
	 

	 
	2.2.2. Rury ochronne 
	Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-001 lub stalowe. lub równoważną 
	 
	2.3. Elementy montażowe 
	Jako elementy montażowe należy zastosować: 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

	 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 

	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 
	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 


	 
	Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako systemowe. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe. 
	 
	2.4. Grzejniki. 
	2.4.1. Grzejniki płytowe. 
	W instalacji c.o. zastosować grzejniki płytowe stalowe, w kolorze białym,  dolnozasilane. 
	Zastosowano grzejniki :  
	 dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 lub równoważną 
	 Wykonane z blachy stalowej OCYNKOWANEJ. Grzejniki zaworowe posiadają wbudowaną wkładkę zaworową i dostarczane są z konkretną, dopasowaną do mocy grzejnika fabryczną nastawą wstępną kv oznaczoną odpowiednim kolorem pierścienia regulacji. Istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia we wkładki o niskim kv 
	 Gruntowanie powierzchni grzejników powłoką wg DIN 55900 cz.1 i malowanie elektrostatyczne powłoką wykończeniową wg DIN 55900 cz. 2. lub równoważną – obie powłoki utwardzane termicznie. Kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)  
	 Wydajność cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez wiodące europejskie instytuty badawcze zgodnie z normą EN 442-2. lub równoważną 
	 Jakość grzejników kontrolowana na zasadach określonych w systemie ISO serii 9000 i potwierdzona międzynarodowym certyfikatem. 
	 Podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ 3⁄4” i 4 x GW 1⁄2”, grzejniki z podłączeniem bocznym – 4 x GW 1⁄2” 
	 Grzejniki fabrycznie wyposażone w bezpieczną pokrywę górną i osłony boczne bez ostrych krawędzi, pakowane w osłonę powierzchni z tektury litej, osłonę narożników z tektury falistej i styropianową osłoną wkładki zaworowej, a następnie zabezpieczone folią termokurczliwą. 
	 Fabrycznie dołączone i pakowane z grzejnikiem konsole montażowe. 
	 Grzejniki zaworowe (za wyj. typu 11) bez zawieszek na tylnej ściance (odwracalne). 
	 Grzejniki z podłączeniem bocznym oraz zaworowe typ 11 z zawieszkami na tylnej ściance. 
	 Parametry pracy: 
	 maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa 
	 maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa 
	 maksymalna temperatura zasilania: 110°C 
	 OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakości ECO 
	 10 lat gwarancji 
	2.5. Armatura 
	Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 
	 zawory regulacyjne, mosiężne,  
	 zawory regulacyjne, mosiężne,  
	 zawory regulacyjne, mosiężne,  

	 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników typ V, ze wstępną nastawą 
	 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników typ V, ze wstępną nastawą 

	 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 
	 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 

	 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 
	 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 

	 Zawory termostatyczne 
	 Zawory termostatyczne 


	Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
	 
	2.5. Izolacje 
	2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
	Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności. 
	 
	2.6.2. Izolacje termiczne  
	Grubość Izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z: 
	 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem technicznym 
	 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem technicznym 
	 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem technicznym 


	 
	Zastosowano następujące rodzaje izolacji termicznej : 
	 
	 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 
	 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 
	 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 

	o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  
	o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  
	o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  

	o Gęstość nominalna    100kg/m³  
	o Gęstość nominalna    100kg/m³  

	o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  
	o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  

	o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 
	o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 



	Temperatura [ C]    10  50  100  150 
	λ [W/mK]     0,033  0,037  0,044  0,052 
	2.6. Kociol gazowy 
	Jednofunkcyjny, gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny, o mocy 17–45,0 kW. 
	 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 
	 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 
	 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 

	 Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi) 
	 Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi) 

	 Bardzo cicha praca: < 38 dB(A) 
	 Bardzo cicha praca: < 38 dB(A) 

	 Modulowany palnik cylindryczny ze stali szlachetnej 
	 Modulowany palnik cylindryczny ze stali szlachetnej 

	 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocą termostatu pokojowego oraz przez smartfony) 
	 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocą termostatu pokojowego oraz przez smartfony) 

	 Możliwość zabudowy po bokach - niepotrzebne boczne odstępy od prac serwisowych 
	 Możliwość zabudowy po bokach - niepotrzebne boczne odstępy od prac serwisowych 

	 Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w budynkach wielopiętrowych 
	 Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w budynkach wielopiętrowych 

	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C): 17-45,0 kW 
	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C): 17-45,0 kW 

	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): 15,4-40,7 kW 
	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): 15,4-40,7 kW 

	 Klasa efektywności energetycznej A 
	 Klasa efektywności energetycznej A 

	 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywną pompąobiegową i zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym oraz zaworem bezpieczeństwa – 1/2” 
	 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywną pompąobiegową i zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym oraz zaworem bezpieczeństwa – 1/2” 

	 Zawór przelotowy gazu z termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa 
	 Zawór przelotowy gazu z termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa 

	 Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacją obrotów (odpowiada klasie  energetycznej A) 
	 Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacją obrotów (odpowiada klasie  energetycznej A) 

	 Sprzęgło hydrauliczne z zanurzeniowym czujnikiem temperatury 
	 Sprzęgło hydrauliczne z zanurzeniowym czujnikiem temperatury 

	 Izolacja termiczna 
	 Izolacja termiczna 


	2.7. System spalinowy 
	 
	System spalinowo-powietrzny zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Obudowa standardowo malowana jest proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do spalania. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 200°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Wszystkie spawy wzdłużne systemu wykonane są plazmowo w osł
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
	Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 
	4.2. Rury przewodowe i ochronne 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
	Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	4.3. Elementy montażowe 
	Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
	4.4. Grzejniki 
	Grzejniki powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 
	Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki należy chronić przed kontaktem ze środkami żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjęciu z palet grzejniki ustawiać w pozycji pionowej. 
	 
	4.5. Armatura 
	Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
	 
	4.6. Izolacje 
	Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
	Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
	Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
	Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z działającą wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	5.2.  Montaż rurociągów 
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
	Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
	Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
	Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
	Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
	 
	5.3. Montaż grzejników 
	Grzejniki płytowe, stalowe należy montować w wytrasowanych miejscach do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta na wspornika z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia. 
	Grzejniki łazienkowe/drabinkowe mocować w wytrasowanych miejscach do ścian zgodnie z instrukcją montażu producenta na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. 
	Minimalna odległość zamontowanego grzejnika od ściany - 5cm, od podłogi i parapetu - 7cm. 
	Do czasu zakończenia robót montażowych grzejniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłok lakierniczych. 
	 
	5.4. Montaż armatury i osprzętu 
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
	Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
	Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	 
	5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
	Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
	Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
	 
	5.6. Wykonanie izolacji 
	Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpow
	Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
	 
	5.6.1. Izolacje antykorozyjne. 
	Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby kryjącej. 
	Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 
	5.6.2. Izolacje termiczne. 
	Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
	Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
	Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jeżeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanałów przed ich montażem z pozostawieniem nieizolowanych połączeń kanałowych, które zostaną zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. 
	Powierzchnia kanału lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót p
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
	W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
	Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
	 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania 
	6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

	 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 
	 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 

	 ustalenie składu betonu i zapraw, 
	 ustalenie składu betonu i zapraw, 

	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 


	6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	W szczególności kontrola powinna obejmować: 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

	 badanie ułożenia przewodu, 
	 badanie ułożenia przewodu, 

	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

	 badanie oznakowanie instalacji, 
	 badanie oznakowanie instalacji, 

	 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 
	 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 

	 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 
	 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  


	 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
	 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
	 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 

	 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 
	 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 

	 badanie odpowietrzenia instalacji, 
	 badanie odpowietrzenia instalacji, 

	 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
	 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

	 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
	 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 

	 regulacja na zimno i gorąco 
	 regulacja na zimno i gorąco 

	 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
	 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 


	 
	 
	Badanie szczelności 
	Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 
	Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowyc
	Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r” 
	 
	6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
	Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
	Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
	 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	 
	7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 

	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

	 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 
	 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

	 próby szczelności w/w przewodów. 
	 próby szczelności w/w przewodów. 


	Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
	 
	7.3. Odbiór końcowy 
	Odbiorowi końcowemu podlega: 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 


	Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
	Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
	 
	7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 
	Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
	 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
	 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
	 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

	 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
	 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

	 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 
	 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

	 rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 
	 rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

	 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
	 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 

	 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 
	 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 


	 
	8. OBMIAR ROBÓT 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	 
	10.1. Podstawowe akty prawne 
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	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 



	11. 
	11. 
	11. 
	11. 

	zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 



	 
	10.2. Normy lub równoważne 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	PN-90/B-01430 
	PN-90/B-01430 

	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 


	2. 
	2. 
	2. 

	PN-64/B-10400 
	PN-64/B-10400 

	Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie            powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
	Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie            powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 


	3. 
	3. 
	3. 

	PN-B-02414:1999 
	PN-B-02414:1999 

	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 


	4. 
	4. 
	4. 

	PN- 91/B-02415 
	PN- 91/B-02415 

	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .Wymagania. 
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .Wymagania. 


	5. 
	5. 
	5. 

	PN- 91/B-02420 
	PN- 91/B-02420 

	 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
	 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
	Wymagania. 


	6. 
	6. 
	6. 

	PN- 90/M-75003 
	PN- 90/M-75003 

	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 


	7. 
	7. 
	7. 

	PN- 90/M-75009 
	PN- 90/M-75009 

	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 


	8. 
	8. 
	8. 

	PN-EN-215:2002 
	PN-EN-215:2002 

	 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
	 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 


	9. 
	9. 
	9. 

	PN-EN-442-1/1999 
	PN-EN-442-1/1999 

	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 


	10. 
	10. 
	10. 

	PN-EN-442-2 /1999/A1/2002 
	PN-EN-442-2 /1999/A1/2002 

	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 
	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 


	11. 
	11. 
	11. 

	PN-B-02421/2000 
	PN-B-02421/2000 

	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,             armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,             armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 


	12. 
	12. 
	12. 

	PN- 93/C-04607 
	PN- 93/C-04607 

	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 


	13. 
	13. 
	13. 

	PN-ISO 7-1:1995 
	PN-ISO 7-1:1995 

	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 


	14. 
	14. 
	14. 

	PN-80/H-74219 
	PN-80/H-74219 

	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 


	15. 
	15. 
	15. 

	PN-75/M-69014 
	PN-75/M-69014 

	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 


	16. 
	16. 
	16. 

	PN-70/N-01270.01 
	PN-70/N-01270.01 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 


	17. 
	17. 
	17. 

	PN-70/N-01270.14 
	PN-70/N-01270.14 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 


	18. 
	18. 
	18. 

	ZAT/97-01-010 
	ZAT/97-01-010 

	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 
	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 


	19.        
	19.        
	19.        

	PN-H-97051:1970 
	PN-H-97051:1970 

	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
	malowania. Ogólne wytyczne. 



	 10.3. Inne dokumenty 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	  2. 
	   
	3. 

	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r. 
	Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 



	 
	 
	  
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
	 
	ST 02 – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA  
	 
	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
	 
	CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
	CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
	CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych 
	 
	 
	1. WSTĘP 
	 
	1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazu dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH.. 
	 
	1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	 
	1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w zakresie : 
	 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 
	 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 
	 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 


	 
	W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
	 
	 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 
	 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 
	 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 

	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, w tym o odpowiedniej odporności EI 
	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, w tym o odpowiedniej odporności EI 

	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

	 instalacja (rurociągi) wraz z armatura – rurociągi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-74219) łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów kurki odcinające, filtry do gazu 
	 instalacja (rurociągi) wraz z armatura – rurociągi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-74219) łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów kurki odcinające, filtry do gazu 

	 wykonanie czynności antykorozyjnych oraz malowanie rurociągów 
	 wykonanie czynności antykorozyjnych oraz malowanie rurociągów 


	 
	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 

	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

	 zabezpieczenia terenu budowy, 
	 zabezpieczenia terenu budowy, 

	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

	 ochrony przeciwpożarowej, 
	 ochrony przeciwpożarowej, 

	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

	 ochrony i utrzymania robót, 
	 ochrony i utrzymania robót, 

	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 


	Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez 
	inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
	 
	2.2. Rury przewodowe 
	2.2.1. Rury instalacyjne 
	Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10242:1999 lub PN-EN 10208-2+AC:2011 lub równoważną. Uzbrojenie przewodów kurki kulowe oraz filtr do gazu.   
	 
	2.2.2. Rury ochronne 
	Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z stalowe wg PN-80/H-74219 lub równoważną o dymensjach co najmniej 2x większych od rur chronionych 
	 
	2.3. Elementy montażowe 
	Jako elementy montażowe należy zastosować: 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 
	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 


	 
	2.4. Armatura 
	 kurki odcinające kulowe  
	 kurki odcinające kulowe  
	 kurki odcinające kulowe  


	 
	2.5. Izolacje 
	2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
	Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
	Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	 
	 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym terminie. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 
	4.2. Rury przewodowe i ochronne 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
	Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	4.3. Elementy montażowe 
	Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
	 
	4.4. Armatura 
	Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	5.2.  Montaż rurociągów 
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
	Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
	Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
	Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
	Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
	 
	5.4. Montaż armatury i osprzętu 
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
	Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
	Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	 
	5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
	Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 0.05 MPa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut.  
	 
	5.6. Izolacje antykorozyjne. 
	Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i złaczy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-97503) lub równoważną. Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 4042:1996 lub równoważną. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
	W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
	Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
	 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania 
	6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

	 ustalenie składu betonu i zapraw, 
	 ustalenie składu betonu i zapraw, 

	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 


	 
	6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	W szczególności kontrola powinna obejmować: 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

	 badanie ułożenia przewodu, 
	 badanie ułożenia przewodu, 

	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

	 badanie oznakowanie instalacji, 
	 badanie oznakowanie instalacji, 


	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  

	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 


	 
	6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
	Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
	Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
	 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	 
	7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 

	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

	 próby szczelności w/w przewodów. 
	 próby szczelności w/w przewodów. 


	Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
	 
	7.3. Odbiór końcowy 
	Odbiorowi końcowemu podlega: 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 


	Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od
	 
	8. OBMIAR ROBÓT 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Podstawowe akty prawne 
	 1. 
	 1. 
	 1. 
	 1. 
	 
	 
	 
	 2. 
	 
	 
	   
	 3. 

	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 



	   
	   
	   
	   
	4. 
	 
	 5. 
	 
	 
	6. 
	 
	 
	7. 
	 
	8. 
	 
	 
	9. 
	 
	 
	10. 
	 
	 
	11. 
	 
	 
	12. 
	 

	z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 



	 
	10.2. Normy lub równoważne 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	PN-80/H-74219 
	PN-80/H-74219 

	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 


	2. 
	2. 
	2. 

	PN-75/M-69014 
	PN-75/M-69014 

	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 


	3. 
	3. 
	3. 

	PN-70/N-01270.01 
	PN-70/N-01270.01 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 


	4. 
	4. 
	4. 

	PN-70/N-01270.14 
	PN-70/N-01270.14 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 


	5. 
	5. 
	5. 

	PN-80/H-74219  
	PN-80/H-74219  
	SWW-0461 

	Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
	Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
	przez spawanie gazowe 


	6. 
	6. 
	6. 

	ZN-G-3150 
	ZN-G-3150 

	Norma Zakładowa 
	Norma Zakładowa 


	7. 
	7. 
	7. 

	PN-70/N-01270/3  
	PN-70/N-01270/3  
	PN-70/N-01270/ 04 

	Oznakowanie rur 
	Oznakowanie rur 
	 


	8. 
	8. 
	8. 

	 PN/92/M-34503  
	 PN/92/M-34503  

	„Próby rurociągów gazu” 
	„Próby rurociągów gazu” 


	9. 
	9. 
	9. 

	PN-91/M-34501 
	PN-91/M-34501 

	Skrzyżowania gazociągów średniego ciśnienia z przeszkodami 
	Skrzyżowania gazociągów średniego ciśnienia z przeszkodami 
	terenowymi oraz elementami uzbrojenia podziemnego 



	 
	10.3. Inne dokumenty 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	 
	2. 
	 
	3. 

	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Wymagania techniczne COBRI INSTAL Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje wodociągowe i ogrzewcze i gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996. 
	Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
	 
	ST 03 – INSTALACJA DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
	 
	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
	 
	CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
	CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
	CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych 
	 
	 
	1. WSTĘP 
	 
	1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji podziemnej drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
	 
	1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	 
	1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w zakresie : 
	 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 
	 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 
	 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 


	 
	W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
	 
	 instalacja drenażu opaskowego 
	 instalacja drenażu opaskowego 
	 instalacja drenażu opaskowego 

	 instalacja kanalizacji deszczowej 
	 instalacja kanalizacji deszczowej 

	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych;  
	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych;  

	 instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura  
	 instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura  


	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 

	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

	 zabezpieczenia terenu budowy, 
	 zabezpieczenia terenu budowy, 

	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

	 ochrony przeciwpożarowej, 
	 ochrony przeciwpożarowej, 

	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

	 ochrony i utrzymania robót, 
	 ochrony i utrzymania robót, 

	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 


	Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
	zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
	 
	2.2. Rury przewodowe 
	2.2.1. Rury instalacyjne 
	Kształtki i rury z PCV-U  do instalacji kanalizacji zewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe ze ścianka litą klasy N (SN8) o połączeniach na uszczelki gumowe. 
	Drenaż z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o średnicy 110 mm z otworami 5x2,5 oraz filtrem z kokosa. Rury odsączające układane będą ze spadkiem 5‰ w kierunku przewodu zbiorczego PVC-u o średnicy DN160 oraz DN200 mm 
	 
	2.2.2. Studzienki 
	Studzienki kontrolne drenażowe z rury karbowanej ø425mm z osadnikami o głębokości 30cm, z włazami żeliwnymi lekkimi osadzonymi na stożku betonowym, 
	Studzienka deszczowa – z kręgów żelbetowych ø 1000mm, z tulejami z PCV z uszczelką gumową, stopniami złazowymi z prętów stalowych ø30mm i włazami kanałowymi żeliwnymi typ cięzki, 
	podsypka i obsypka – żwirowo-piaskowa, przysypka – piaskowa 
	 
	2.2.3. Wpust deszczowy, odwodnienie liniowe 
	Wpust deszczowy żeliwny osadzony na studni kanalizacynej dn500 z kręgów betonowych z koszem osadczym do wpustów ulicznych do łapania liści i zgrubnych zanieczyszczeń, wpust wyposażyc w osadnik o głębokości 80cm. 
	 
	Odwodnienie liniowe na wejściu do stajni z polimerbetonu z rusztem z żeliwa, odwodnieie o przekroju V w kolorze naturalnym, przyłączenie do kanalizacji poprzez korytko z otwrem odpływowym i zamontowanym króćcem. 
	 
	2.4. Armatura 
	 
	Klapa zwrotna wraz z kinetą - inety z zasuwą burzową to urządzenia które w skuteczny sposób blokują cofające się ścieki. Wyjmowana na powierzchnię klapa zwrotna. Możliwość wyjęcia klapy zwrotnej na powierzchnię gruntu bez wchodzenia do studzienki ,brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwacji, odporność na korozję, ujemne temperatury i związki chemiczne zawór przeszedł z powodzeniem serię badań wymaganych przez normę PN-EN 13564 lub równoważną i otrzymał znak CE lub równoważną. 
	 
	Regulator przepływu ograniczenie do 3,0ls/ pracuje „na mokro” - podczas pracy korpus jest zanurzony w ściekach/wodzie, możliwe wykonanieregulatora pracującego „na sucho” (króciec jestwówczas szczelnie połączony z dopływem),brak części ruchomych, mogących ulec zablokowaniuurządzenie działa samoczynnie - nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ani stosowania automatyki,wykonanie ze stali kwasoodpornej bądź PE-HD - materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie medium, przepływającego przez regulator.
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
	załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
	Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	 
	 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym terminie. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 
	4.2. Rury przewodowe i ochronne 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
	Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	4.3. Elementy montażowe 
	Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
	 
	4.4. Armatura 
	Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	5.2.  Montaż rurociągów 
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
	Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
	Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
	Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
	Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
	 
	5.4. Montaż armatury i osprzętu 
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
	Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
	Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	 
	5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
	Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 0.05 MPa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut.  
	 
	5.6. Izolacje antykorozyjne. 
	Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i złaczy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-97503) lub równoważną. Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 4042:1996 lub równoważną. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
	W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
	Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
	 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania 
	6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

	 ustalenie składu betonu i zapraw, 
	 ustalenie składu betonu i zapraw, 


	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 


	 
	6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	W szczególności kontrola powinna obejmować: 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

	 badanie ułożenia przewodu, 
	 badanie ułożenia przewodu, 

	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

	 badanie oznakowanie instalacji, 
	 badanie oznakowanie instalacji, 

	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  

	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 


	 
	6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
	Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
	Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
	 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	 
	7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 

	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

	 próby szczelności w/w przewodów. 
	 próby szczelności w/w przewodów. 


	Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
	 
	7.3. Odbiór końcowy 
	Odbiorowi końcowemu podlega: 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 


	Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od
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	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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