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CZĘŚĆ I : 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych dla 
projektu : ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI 
GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
 
 instalacje ogrzewania – wymiana skorodowanych grzejników 
 instalacje gazowe 
 instalacja drenażu oraz kanalizacji deszczowej  
 
1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 
Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one wymienione  
w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich : 

 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

 działania zgodne z warunkami bhp, 

 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 

 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robót, 
zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 

 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
. 
1.31. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, 
wygody społeczności i innych.  
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
 
1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz.1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.  MATERIAŁY 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające 
autentyczność i legalność stosowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne z  : 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z późniejszym zmianami 

 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zhar-
monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

oraz posiadają : 

 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 

 aktualne terminy ważności 

 pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 
 

Co najmniej na pięć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów 
oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy 
oraz niezapłacony. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 
składowania opracowanej przez producenta. 
 
 
3.  SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać odpowiednie 
wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- projekt technologii 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robot 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz 
robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor  
 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku 
z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, . 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot. Obmiary 
wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 
a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 
b) pozwolenie na budowę, . 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robot, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie 
przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie 
złożyć do organu nadzoru budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy.  Dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia 
mi z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robot. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
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d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
t) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości tych robot, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla 
zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i 
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot 
właścicielom urządzeń, 

 wyniki przeprowadzonych prób 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynności kontrolne prowadzone przez 
Inspektora nie mogą wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i 
wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych (jeśli są one wymagane) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3  Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych  komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań. 
 
8.4  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
7.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa łączna zaoferowana przez Wykonawcę jako suma cen jednostkowych skalkulowanych 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót .Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z 
technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. 
Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora 
lub Biura Projektów. 
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ST 01 –INSTALACJE C.O.  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ 
PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE 
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, c.o. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
 montaż armatury 
 montaż izolacji termicznej 
 montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym 
 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 
 zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  
 montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  
 montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury przewodowej, 
 montaż armatury grzejnikowej, 
 montaż grzejników płytowych  
 wykonanie izolacji przewodów, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Montaż kotła grzewczego wraz z systemem kominowym 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 

 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami 

szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
 
2.2. Rury przewodowe 
2.2.1. Rury instalacyjne 
2.2.1.2  Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego: 
 
W instalacji ogrzewczej c.o. należy zastosować rury i kształtki ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 (mat.n° 1.0215) 
systemu zaciskowego. Złączki w rozmiarach od 15mm do 54mm są wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 
1.0225). Złączki systemu Steelpres w rozmiarach od 76,1mm do 108mm są wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 
(mat. 1.0308) oraz posiadają unikalna uszczelkę spłaszczoną po wewnętrznej stronie zapewniającą 20% większą powierzchnię 
uszczelniającą. Trójniki wykonane metodą hydrokształtowania, pozbawione są newralgicznych spawów. Bezszwowe trójniki 
mają następujące zalety: całkowite bezpieczeństwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie oporów, redukcja 
hałasu, zmniejszone ryzyko kawitacji. 

 
2.2.2. Rury ochronne 
Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-
001 lub stalowe. lub równoważną 
 
2.3. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy zastosować: 

 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 
 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

 
Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako systemowe. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako 
gwintowane lub kołnierzowe. 
 
2.4. Grzejniki. 
2.4.1. Grzejniki płytowe. 
W instalacji c.o. zastosować grzejniki płytowe stalowe, w kolorze białym,  dolnozasilane. 
Zastosowano grzejniki :  
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 dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011 
(CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 lub równoważną 

 Wykonane z blachy stalowej OCYNKOWANEJ. Grzejniki zaworowe posiadają wbudowaną wkładkę zaworową i 
dostarczane są z konkretną, dopasowaną do mocy grzejnika fabryczną nastawą wstępną kv oznaczoną odpowiednim 
kolorem pierścienia regulacji. Istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia we wkładki o niskim kv 

 Gruntowanie powierzchni grzejników powłoką wg DIN 55900 cz.1 i malowanie elektrostatyczne powłoką 
wykończeniową wg DIN 55900 cz. 2. lub równoważną – obie powłoki utwardzane termicznie. Kolor standardowy RAL 
9016 (inne kolory na zamówienie)  

 Wydajność cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez wiodące europejskie instytuty badawcze 
zgodnie z normą EN 442-2. lub równoważną 

 Jakość grzejników kontrolowana na zasadach określonych w systemie ISO serii 9000 i potwierdzona 
międzynarodowym certyfikatem. 

 Podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ 3⁄4” i 4 x GW 1⁄2”, grzejniki z podłączeniem bocznym – 4 x GW 1⁄2” 

 Grzejniki fabrycznie wyposażone w bezpieczną pokrywę górną i osłony boczne bez ostrych krawędzi, pakowane w 
osłonę powierzchni z tektury litej, osłonę narożników z tektury falistej i styropianową osłoną wkładki zaworowej, a 
następnie zabezpieczone folią termokurczliwą. 

 Fabrycznie dołączone i pakowane z grzejnikiem konsole montażowe. 

 Grzejniki zaworowe (za wyj. typu 11) bez zawieszek na tylnej ściance (odwracalne). 

 Grzejniki z podłączeniem bocznym oraz zaworowe typ 11 z zawieszkami na tylnej ściance. 

 Parametry pracy: 

 maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa 

 maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa 

 maksymalna temperatura zasilania: 110°C 

 OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakości ECO 

 10 lat gwarancji 
2.5. Armatura 
Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 

 zawory regulacyjne, mosiężne,  
 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników typ V, ze wstępną nastawą 
 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 
 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 
 Zawory termostatyczne 

Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
 
2.5. Izolacje 
2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji 
przydatności. 
 
2.6.2. Izolacje termiczne  
Grubość Izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z: 

 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz 
opisem technicznym 

 
Zastosowano następujące rodzaje izolacji termicznej : 
 

 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, 

specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 

o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  

o Gęstość nominalna    100kg/m³  

o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  

o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 

Temperatura [ C]    10  50  100  150 



 

 14 

 

λ [W/mK]     0,033  0,037  0,044  0,052 

2.6. Kociol gazowy 
Jednofunkcyjny, gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny, o mocy 17–45,0 kW. 

 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 
 Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi) 
 Bardzo cicha praca: < 38 dB(A) 
 Modulowany palnik cylindryczny ze stali szlachetnej 
 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocą termostatu 

pokojowego oraz przez smartfony) 
 Możliwość zabudowy po bokach - niepotrzebne boczne odstępy od prac serwisowych 
 Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w 

budynkach wielopiętrowych 

 Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C): 17-45,0 kW 
 Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): 15,4-40,7 kW 
 Klasa efektywności energetycznej A 
 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywną pompąobiegową i zintegrowanym sprzęgłem 

hydraulicznym oraz zaworem bezpieczeństwa – 1/2” 
 Zawór przelotowy gazu z termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa 
 Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacją obrotów (odpowiada klasie  energetycznej A) 
 Sprzęgło hydrauliczne z zanurzeniowym czujnikiem temperatury 
 Izolacja termiczna 

2.7. System spalinowy 
 
System spalinowo-powietrzny zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury 
spalinowej. Obudowa standardowo malowana jest proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Kanałem powietrznym, jaki tworzą 
między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do spalania. Szczelność części spalinowej w 
zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 200°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Wszystkie 
spawy wzdłużne systemu wykonane są plazmowo w osłonie gazów formujących lub laserowo. System dostępny jest w 
typoszeregu średnic 60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm. Zakres zastosowania: jako indywidualny komin koncentryczny 
spalinowo–powietrzny lub kanał przyłączeniowy w zbiorczych układach odprowadzania spalin. Przeznaczony jest do pracy z 
kotłami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania w nadciśnieniu do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczającej 200°C, w 
trybie mokrym. Połączenia między elementami systemu wykonane są jako wtykowe (mufa/zyka). Należy pamiętać o 
umieszczeniu w każdym połączeniu muflowym rury spalinowej uszczelki – prawidłowo zamontowana uszczelka gwarantuje 
szczelność systemu.Przegląd zalet: Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość komponentów systemowych. 
Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie. Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali odpornej na korozję. 
Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo, z uformowanym złączem kielichowym. Korzystne warunki 
przepływu i niskie opory przepływu 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym 
terminie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Grzejniki 
Grzejniki powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich 
instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na 
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki należy chronić przed kontaktem ze 
środkami żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjęciu z palet grzejniki ustawiać w 
pozycji pionowej. 
 
4.5. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
 
4.6. Izolacje 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z działającą wentylacją 
(przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania 
nie powinna przekraczać 30oC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez 
przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w 
stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi 
producenta rur.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
 
5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki płytowe, stalowe należy montować w wytrasowanych miejscach do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta 
na wspornika z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia. 
Grzejniki łazienkowe/drabinkowe mocować w wytrasowanych miejscach do ścian zgodnie z instrukcją montażu producenta na 
wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. 
Minimalna odległość zamontowanego grzejnika od ściany - 5cm, od podłogi i parapetu - 7cm. 
Do czasu zakończenia robót montażowych grzejniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłok lakierniczych. 
 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.6. Wykonanie izolacji 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 



 

 17 

 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
 
5.6.1. Izolacje antykorozyjne. 
Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami termoodpornymi do 2000 C 
poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby kryjącej. 
Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 
5.6.2. Izolacje termiczne. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jeżeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanałów przed ich 
montażem z pozostawieniem nieizolowanych połączeń kanałowych, które zostaną zaizolowane po przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności. 
Powierzchnia kanału lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny być 
suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na 
celu: 

 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 
 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 
 sprawdzenie montażu armatury,  
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 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 
 badanie odpowietrzenia instalacji, 
 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
 regulacja na zimno i gorąco 
 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

 
Badanie szczelności 

Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone 
wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub 
spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania 
szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r” 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w 
normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 

 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 
 próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu 
zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
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Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń 
oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a 
także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

 rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-
pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi 
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 

 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Podstawowe akty prawne 
 1. 
 
 
 
 2. 
 
 
   
 3. 
   
4. 
 
 5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 
r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
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11. zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
 
10.2. Normy lub równoważne 
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie            powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych .Wymagania. 

5. PN- 91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
8. PN-EN-215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
9. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
10. PN-EN-442-2 

/1999/A1/2002 
Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 

11. PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,             
armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 

12. PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody 

13. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 

14. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
15. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
16. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
17. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
18. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące 

w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 
19.        PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
 10.3. Inne dokumenty 
1. 
  2. 
   
3. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – 2003 r. 
Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 02 – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA  
 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji gazu dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I 
PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ 
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH.. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w zakresie : 

 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 
 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
 

 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, w tym o 

odpowiedniej odporności EI 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 instalacja (rurociągi) wraz z armatura – rurociągi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-74219) łączone przez 

spawanie, uzbrojenie przewodów kurki odcinające, filtry do gazu 
 wykonanie czynności antykorozyjnych oraz malowanie rurociągów 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 

 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami 

szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez 
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inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
 
2.2. Rury przewodowe 
2.2.1. Rury instalacyjne 
Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10242:1999 lub PN-EN 10208-2+AC:2011 lub równoważną. 
Uzbrojenie przewodów kurki kulowe oraz filtr do gazu.   
 
2.2.2. Rury ochronne 
Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z stalowe wg PN-80/H-74219 lub równoważną o dymensjach co najmniej 2x 
większych od rur chronionych 
 
2.3. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy zastosować: 

 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 
 

2.4. Armatura 
 kurki odcinające kulowe  

 
2.5. Izolacje 
2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji 
przydatności. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym 
terminie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące  
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez 
przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w 
stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
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Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń zgodnie z 
warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o 
ciśnieniu 0.05 MPa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli 
wytworzone ciśnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut.  
 
5.6. Izolacje antykorozyjne. 

Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i 
złaczy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-
97503) lub równoważną. Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 
4042:1996 lub równoważną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na 
celu: 

 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
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 sprawdzenie montażu armatury,  
 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w 
normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 

 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu 
zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne 
 1. 
 
 
 
 2. 
 
 
   
 3. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
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4. 
 

 5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 

z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 
r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

 
10.2. Normy lub równoważne 
1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
2. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
3. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
4. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
5. PN-80/H-74219  

SWW-0461 
Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
przez spawanie gazowe 

6. ZN-G-3150 Norma Zakładowa 
7. PN-70/N-01270/3  

PN-70/N-01270/ 04 
Oznakowanie rur 
 

8.  PN/92/M-34503  „Próby rurociągów gazu” 
9. PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów średniego ciśnienia z przeszkodami 

terenowymi oraz elementami uzbrojenia podziemnego 
 
10.3. Inne dokumenty 

1. 
 

2. 
 
3. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje 
wodociągowe i ogrzewcze i gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996. 
Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 03 – INSTALACJA DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji podziemnej drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE 
POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE 
STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w zakresie : 

 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 
 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
 

 instalacja drenażu opaskowego 
 instalacja kanalizacji deszczowej 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych;  
 instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 

 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami 

szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
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zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
 
2.2. Rury przewodowe 
2.2.1. Rury instalacyjne 
Kształtki i rury z PCV-U  do instalacji kanalizacji zewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe ze ścianka litą klasy N (SN8) 
o połączeniach na uszczelki gumowe. 
Drenaż z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o średnicy 110 mm z otworami 5x2,5 oraz filtrem z kokosa. Rury odsączające 
układane będą ze spadkiem 5‰ w kierunku przewodu zbiorczego PVC-u o średnicy DN160 oraz DN200 mm 
 
2.2.2. Studzienki 
Studzienki kontrolne drenażowe z rury karbowanej ø425mm z osadnikami o głębokości 30cm, z włazami żeliwnymi lekkimi 
osadzonymi na stożku betonowym, 
Studzienka deszczowa – z kręgów żelbetowych ø 1000mm, z tulejami z PCV z uszczelką gumową, stopniami złazowymi z 
prętów stalowych ø30mm i włazami kanałowymi żeliwnymi typ cięzki, 
podsypka i obsypka – żwirowo-piaskowa, przysypka – piaskowa 
 
2.2.3. Wpust deszczowy, odwodnienie liniowe 
Wpust deszczowy żeliwny osadzony na studni kanalizacynej dn500 z kręgów betonowych z koszem osadczym do wpustów 
ulicznych do łapania liści i zgrubnych zanieczyszczeń, wpust wyposażyc w osadnik o głębokości 80cm. 
 
Odwodnienie liniowe na wejściu do stajni z polimerbetonu z rusztem z żeliwa, odwodnieie o przekroju V w kolorze naturalnym, 
przyłączenie do kanalizacji poprzez korytko z otwrem odpływowym i zamontowanym króćcem. 
 
2.4. Armatura 
 
Klapa zwrotna wraz z kinetą - inety z zasuwą burzową to urządzenia które w skuteczny sposób blokują cofające się ścieki. 
Wyjmowana na powierzchnię klapa zwrotna. Możliwość wyjęcia klapy zwrotnej na powierzchnię gruntu bez wchodzenia do 
studzienki ,brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwacji, odporność na korozję, ujemne temperatury i związki 
chemiczne zawór przeszedł z powodzeniem serię badań wymaganych przez normę PN-EN 13564 lub równoważną i otrzymał 
znak CE lub równoważną. 
 
Regulator przepływu ograniczenie do 3,0ls/ pracuje „na mokro” - podczas pracy korpus jest zanurzony w ściekach/wodzie, 
możliwe wykonanieregulatora pracującego „na sucho” (króciec jestwówczas szczelnie połączony z dopływem),brak części 
ruchomych, mogących ulec zablokowaniuurządzenie działa samoczynnie - nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ani 
stosowania automatyki,wykonanie ze stali kwasoodpornej bądź PE-HD - materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie 
medium, przepływającego przez regulator. adapter dla stosowania regulatora do pracy „na sucho”,bądź „półsucho”,króciec 
przelewowy (do podłączenia rury gładkiej PVC/PEHD o odpowiedniej wysokości),otwór rewizyjny (czyszczak),regulowane 
światło wlotu (możliwość zmiany przepływuregulatora +/-25%, montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
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załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym 
terminie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
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5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące  
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez 
przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w 
stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń zgodnie z 
warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o 
ciśnieniu 0.05 MPa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli 
wytworzone ciśnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut.  
 
5.6. Izolacje antykorozyjne. 

Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i 
złaczy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-
97503) lub równoważną. Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 
4042:1996 lub równoważną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na 
celu: 

 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
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 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
 sprawdzenie montażu armatury,  
 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w 
normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 

 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu 
zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne lub równoważne 
 1. 
 
 
 
 2. 
 
 
   
 3. 
   

4. 
 

 5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 
r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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	 instalacja drenażu oraz kanalizacji deszczowej  
	 instalacja drenażu oraz kanalizacji deszczowej  


	Span
	 
	1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 
	Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one wymienione  w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich : 
	 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 
	 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 
	 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

	 działania zgodne z warunkami bhp, 
	 działania zgodne z warunkami bhp, 

	 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
	 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

	 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 
	 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

	 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 
	 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 

	 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 
	 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 


	 
	1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
	. 
	1.31. Przekazanie terenu budowy 
	Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST. 
	Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
	 
	1.3.2. Dokumentacja projektowa 
	Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
	 
	1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 
	Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zg
	Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elemen
	 
	1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych.  
	 
	1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
	Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
	1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
	2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
	a) zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 
	b) zanieczyszczeniem powietrza, 
	c) możliwością powstania pożaru. 
	 
	1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykon
	 
	1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sp
	 
	1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umown
	 
	1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
	 
	1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
	 
	 
	2.  MATERIAŁY 
	Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i n
	Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne z  : 
	Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z późniejszym zmianami 
	 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 
	 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 
	 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

	 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zhar-monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
	 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zhar-monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 


	oraz posiadają : 
	 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 
	 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 
	 pozytywną opinie PZH dla materiałow majacych kontakt z wodą pitną 

	 aktualne terminy ważności 
	 aktualne terminy ważności 

	 pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 
	 pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 


	 
	Co najmniej na pięć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
	Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
	 
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 
	 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
	 
	 
	3.  SPRZĘT 
	Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	 
	 
	4. TRANSPORT 
	Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych paramet
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 
	- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
	- projekt technologii 
	- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
	- projekt organizacji budowy. 
	 
	5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
	 
	5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	 
	5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
	5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Program zapewnienia jakości 
	Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
	Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
	- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
	- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
	- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
	- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
	- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
	- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
	- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
	 
	6.2. Zasady kontroli jakości robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są ok
	 
	6.3. Pobieranie próbek 
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulep
	 
	6.4. Badania i pomiary 
	Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
	 
	6.5. Raporty z badań 
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
	 
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. In
	 
	6.7. Dokumenty budowy 
	6.7.1. Dziennik budowy 
	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
	- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
	- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
	- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
	- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
	- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, . 
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
	- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
	- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
	 
	6.8.2. Książka obmiarów 
	Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
	 
	6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 
	a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 
	b) pozwolenie na budowę, . 
	c) protokoły przekazania terenu budowy, 
	d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
	e) protokoły odbioru robot, 
	f) protokoły z narad i ustaleń, 
	g) operaty geodezyjne, 
	h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
	 
	6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
	Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy.  Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do
	 
	 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obo
	 
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
	Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot. 
	 
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Rodzaje odbiorów robót 
	W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
	a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
	b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
	c) odbiorowi częściowemu, 
	d) odbiorowi końcowemu, 
	e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
	t) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
	 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
	 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
	8.4. Odbiór końcowy 
	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez 
	w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach ni
	 
	8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
	Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
	 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
	 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
	 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

	 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
	 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

	 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
	 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

	 protokoły odbiorów częściowych, 
	 protokoły odbiorów częściowych, 

	 recepty i ustalenia technologiczne, 
	 recepty i ustalenia technologiczne, 

	 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
	 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

	 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
	 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

	 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
	 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

	 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 
	 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 

	 wyniki przeprowadzonych prób 
	 wyniki przeprowadzonych prób 

	 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 
	 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 

	 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
	 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 


	  
	  
	  


	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
	 
	8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
	     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	     b) odbiorowi częściowemu, 
	     c) odbiorowi ostatecznemu, 
	     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
	 
	8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynności kontrolne prowadzone przez Inspektora nie mogą wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryc
	 
	8.2  Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
	8.3  Odbiór ostateczny robót 
	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostateczn
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań. 
	 
	8.4  Odbiór pogwarancyjny. 
	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
	Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
	 
	9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
	Podstawą płatności jest cena ryczałtowa łączna zaoferowana przez Wykonawcę jako suma cen jednostkowych skalkulowanych za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót .Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
	 
	 
	  
	 
	ST 01 –INSTALACJE C.O.  
	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
	 
	45000000-7 Roboty budowlane 
	45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
	45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
	45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
	 
	1.WSTĘP 
	 
	1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
	 
	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	 
	1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
	Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, c.o. 
	Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
	 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
	 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
	 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 

	 montaż armatury 
	 montaż armatury 

	 montaż izolacji termicznej 
	 montaż izolacji termicznej 

	 montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym 
	 montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym 


	 
	Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 
	 zabezpieczenie miejsca robót, 
	 zabezpieczenie miejsca robót, 
	 zabezpieczenie miejsca robót, 

	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  
	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  

	 montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  
	 montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  

	 montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury przewodowej, 
	 montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury przewodowej, 

	 montaż armatury grzejnikowej, 
	 montaż armatury grzejnikowej, 

	 montaż grzejników płytowych  
	 montaż grzejników płytowych  

	 wykonanie izolacji przewodów, 
	 wykonanie izolacji przewodów, 

	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

	 Montaż kotła grzewczego wraz z systemem kominowym 
	 Montaż kotła grzewczego wraz z systemem kominowym 


	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 

	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

	 zabezpieczenia terenu budowy, 
	 zabezpieczenia terenu budowy, 

	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

	 ochrony przeciwpożarowej, 
	 ochrony przeciwpożarowej, 

	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

	 ochrony i utrzymania robót, 
	 ochrony i utrzymania robót, 

	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 


	 
	Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Doku
	 
	2. MATERIAŁY 
	 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
	 
	2.2. Rury przewodowe 
	2.2.1. Rury instalacyjne 
	2.2.1.2  Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego: 
	 
	 

	W instalacji ogrzewczej c.o. nale
	W instalacji ogrzewczej c.o. nale
	ży zastosować rury i kształtki 
	ze stali niestopowej o kodzie *E 220 
	CR2S4 (mat.n° 1.0215) 
	systemu zaciskowego. Złączki w rozmiarach od 15mm do 54mm są wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 
	1.0225). Złączki systemu Steelpres w rozmiarach od 76,1mm do 108mm są wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 
	(m
	at. 1.0308) oraz posiadają unikalna uszczelkę spłaszczoną po wewnętrznej stronie zapewniającą 20% większą powierzchnię 
	uszczelniającą. Trójniki wykonane metodą hydrokształtowania, pozbawione są newralgicznych spawów. Bezszwowe trójniki 
	mają następujące zal
	ety: całkowite bezpieczeństwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie oporów, redukcja 
	hałasu, zmniejszone ryzyko kawitacji.
	 

	 
	2.2.2. Rury ochronne 
	Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-001 lub stalowe. lub równoważną 
	 
	2.3. Elementy montażowe 
	Jako elementy montażowe należy zastosować: 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

	 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 

	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 
	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 


	 
	Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako systemowe. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe. 
	 
	2.4. Grzejniki. 
	2.4.1. Grzejniki płytowe. 
	W instalacji c.o. zastosować grzejniki płytowe stalowe, w kolorze białym,  dolnozasilane. 
	Zastosowano grzejniki :  
	 dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 lub równoważną 
	 Wykonane z blachy stalowej OCYNKOWANEJ. Grzejniki zaworowe posiadają wbudowaną wkładkę zaworową i dostarczane są z konkretną, dopasowaną do mocy grzejnika fabryczną nastawą wstępną kv oznaczoną odpowiednim kolorem pierścienia regulacji. Istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia we wkładki o niskim kv 
	 Gruntowanie powierzchni grzejników powłoką wg DIN 55900 cz.1 i malowanie elektrostatyczne powłoką wykończeniową wg DIN 55900 cz. 2. lub równoważną – obie powłoki utwardzane termicznie. Kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)  
	 Wydajność cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez wiodące europejskie instytuty badawcze zgodnie z normą EN 442-2. lub równoważną 
	 Jakość grzejników kontrolowana na zasadach określonych w systemie ISO serii 9000 i potwierdzona międzynarodowym certyfikatem. 
	 Podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ 3⁄4” i 4 x GW 1⁄2”, grzejniki z podłączeniem bocznym – 4 x GW 1⁄2” 
	 Grzejniki fabrycznie wyposażone w bezpieczną pokrywę górną i osłony boczne bez ostrych krawędzi, pakowane w osłonę powierzchni z tektury litej, osłonę narożników z tektury falistej i styropianową osłoną wkładki zaworowej, a następnie zabezpieczone folią termokurczliwą. 
	 Fabrycznie dołączone i pakowane z grzejnikiem konsole montażowe. 
	 Grzejniki zaworowe (za wyj. typu 11) bez zawieszek na tylnej ściance (odwracalne). 
	 Grzejniki z podłączeniem bocznym oraz zaworowe typ 11 z zawieszkami na tylnej ściance. 
	 Parametry pracy: 
	 maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa 
	 maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa 
	 maksymalna temperatura zasilania: 110°C 
	 OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakości ECO 
	 10 lat gwarancji 
	2.5. Armatura 
	Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 
	 zawory regulacyjne, mosiężne,  
	 zawory regulacyjne, mosiężne,  
	 zawory regulacyjne, mosiężne,  

	 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników typ V, ze wstępną nastawą 
	 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników typ V, ze wstępną nastawą 

	 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 
	 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 

	 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 
	 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 

	 Zawory termostatyczne 
	 Zawory termostatyczne 


	Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
	 
	2.5. Izolacje 
	2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
	Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności. 
	 
	2.6.2. Izolacje termiczne  
	Grubość Izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z: 
	 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem technicznym 
	 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem technicznym 
	 zgodnie z PN-B-02421 lub równoważną oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem technicznym 


	 
	Zastosowano następujące rodzaje izolacji termicznej : 
	 
	 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 
	 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 
	 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 

	o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  
	o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  
	o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  

	o Gęstość nominalna    100kg/m³  
	o Gęstość nominalna    100kg/m³  

	o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  
	o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  

	o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 
	o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 



	Temperatura [ C]    10  50  100  150 
	λ [W/mK]     0,033  0,037  0,044  0,052 
	2.6. Kociol gazowy 
	Jednofunkcyjny, gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny, o mocy 17–45,0 kW. 
	 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 
	 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 
	 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej 

	 Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi) 
	 Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi) 

	 Bardzo cicha praca: < 38 dB(A) 
	 Bardzo cicha praca: < 38 dB(A) 

	 Modulowany palnik cylindryczny ze stali szlachetnej 
	 Modulowany palnik cylindryczny ze stali szlachetnej 

	 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocą termostatu pokojowego oraz przez smartfony) 
	 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocą termostatu pokojowego oraz przez smartfony) 

	 Możliwość zabudowy po bokach - niepotrzebne boczne odstępy od prac serwisowych 
	 Możliwość zabudowy po bokach - niepotrzebne boczne odstępy od prac serwisowych 

	 Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w budynkach wielopiętrowych 
	 Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w budynkach wielopiętrowych 

	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C): 17-45,0 kW 
	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C): 17-45,0 kW 

	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): 15,4-40,7 kW 
	 Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): 15,4-40,7 kW 

	 Klasa efektywności energetycznej A 
	 Klasa efektywności energetycznej A 

	 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywną pompąobiegową i zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym oraz zaworem bezpieczeństwa – 1/2” 
	 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywną pompąobiegową i zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym oraz zaworem bezpieczeństwa – 1/2” 

	 Zawór przelotowy gazu z termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa 
	 Zawór przelotowy gazu z termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa 

	 Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacją obrotów (odpowiada klasie  energetycznej A) 
	 Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacją obrotów (odpowiada klasie  energetycznej A) 

	 Sprzęgło hydrauliczne z zanurzeniowym czujnikiem temperatury 
	 Sprzęgło hydrauliczne z zanurzeniowym czujnikiem temperatury 

	 Izolacja termiczna 
	 Izolacja termiczna 


	2.7. System spalinowy 
	 
	System spalinowo-powietrzny zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Obudowa standardowo malowana jest proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do spalania. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 200°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Wszystkie spawy wzdłużne systemu wykonane są plazmowo w osł
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
	Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 
	4.2. Rury przewodowe i ochronne 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
	Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	4.3. Elementy montażowe 
	Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
	4.4. Grzejniki 
	Grzejniki powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 
	Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki należy chronić przed kontaktem ze środkami żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjęciu z palet grzejniki ustawiać w pozycji pionowej. 
	 
	4.5. Armatura 
	Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
	 
	4.6. Izolacje 
	Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
	Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
	Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
	Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z działającą wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	5.2.  Montaż rurociągów 
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
	Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
	Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
	Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
	Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
	 
	5.3. Montaż grzejników 
	Grzejniki płytowe, stalowe należy montować w wytrasowanych miejscach do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta na wspornika z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia. 
	Grzejniki łazienkowe/drabinkowe mocować w wytrasowanych miejscach do ścian zgodnie z instrukcją montażu producenta na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. 
	Minimalna odległość zamontowanego grzejnika od ściany - 5cm, od podłogi i parapetu - 7cm. 
	Do czasu zakończenia robót montażowych grzejniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłok lakierniczych. 
	 
	5.4. Montaż armatury i osprzętu 
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
	Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
	Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	 
	5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
	Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
	Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
	 
	5.6. Wykonanie izolacji 
	Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpow
	Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
	 
	5.6.1. Izolacje antykorozyjne. 
	Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby kryjącej. 
	Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 
	5.6.2. Izolacje termiczne. 
	Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
	Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
	Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jeżeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanałów przed ich montażem z pozostawieniem nieizolowanych połączeń kanałowych, które zostaną zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. 
	Powierzchnia kanału lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót p
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
	W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
	Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
	 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania 
	6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

	 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 
	 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 

	 ustalenie składu betonu i zapraw, 
	 ustalenie składu betonu i zapraw, 

	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 


	6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	W szczególności kontrola powinna obejmować: 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

	 badanie ułożenia przewodu, 
	 badanie ułożenia przewodu, 

	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

	 badanie oznakowanie instalacji, 
	 badanie oznakowanie instalacji, 

	 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 
	 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 

	 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 
	 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  


	 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
	 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
	 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 

	 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 
	 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 

	 badanie odpowietrzenia instalacji, 
	 badanie odpowietrzenia instalacji, 

	 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
	 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

	 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
	 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 

	 regulacja na zimno i gorąco 
	 regulacja na zimno i gorąco 

	 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
	 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 


	 
	 
	Badanie szczelności 
	Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 
	Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowyc
	Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r” 
	 
	6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
	Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
	Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
	 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	 
	7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 

	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

	 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 
	 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

	 próby szczelności w/w przewodów. 
	 próby szczelności w/w przewodów. 


	Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
	 
	7.3. Odbiór końcowy 
	Odbiorowi końcowemu podlega: 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 


	Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
	Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
	 
	7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 
	Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
	 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
	 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
	 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

	 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
	 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

	 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 
	 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

	 rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 
	 rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

	 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
	 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 

	 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 
	 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 


	 
	8. OBMIAR ROBÓT 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	 
	10.1. Podstawowe akty prawne 
	 1. 
	 1. 
	 1. 
	 1. 
	 
	 
	 
	 2. 
	 
	 
	   
	 3. 
	   
	4. 
	 
	 5. 
	 
	 
	6. 
	 
	 
	7. 
	 
	8. 
	 
	 
	9. 
	 
	 
	10. 
	 
	 

	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 



	11. 
	11. 
	11. 
	11. 

	zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 



	 
	10.2. Normy lub równoważne 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	PN-90/B-01430 
	PN-90/B-01430 

	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 


	2. 
	2. 
	2. 

	PN-64/B-10400 
	PN-64/B-10400 

	Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie            powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
	Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie            powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 


	3. 
	3. 
	3. 

	PN-B-02414:1999 
	PN-B-02414:1999 

	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 


	4. 
	4. 
	4. 

	PN- 91/B-02415 
	PN- 91/B-02415 

	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .Wymagania. 
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .Wymagania. 


	5. 
	5. 
	5. 

	PN- 91/B-02420 
	PN- 91/B-02420 

	 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
	 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
	Wymagania. 


	6. 
	6. 
	6. 

	PN- 90/M-75003 
	PN- 90/M-75003 

	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 


	7. 
	7. 
	7. 

	PN- 90/M-75009 
	PN- 90/M-75009 

	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 


	8. 
	8. 
	8. 

	PN-EN-215:2002 
	PN-EN-215:2002 

	 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
	 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 


	9. 
	9. 
	9. 

	PN-EN-442-1/1999 
	PN-EN-442-1/1999 

	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 


	10. 
	10. 
	10. 

	PN-EN-442-2 /1999/A1/2002 
	PN-EN-442-2 /1999/A1/2002 

	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 
	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 


	11. 
	11. 
	11. 

	PN-B-02421/2000 
	PN-B-02421/2000 

	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,             armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,             armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 


	12. 
	12. 
	12. 

	PN- 93/C-04607 
	PN- 93/C-04607 

	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 


	13. 
	13. 
	13. 

	PN-ISO 7-1:1995 
	PN-ISO 7-1:1995 

	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 


	14. 
	14. 
	14. 

	PN-80/H-74219 
	PN-80/H-74219 

	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 


	15. 
	15. 
	15. 

	PN-75/M-69014 
	PN-75/M-69014 

	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 


	16. 
	16. 
	16. 

	PN-70/N-01270.01 
	PN-70/N-01270.01 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 


	17. 
	17. 
	17. 

	PN-70/N-01270.14 
	PN-70/N-01270.14 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 


	18. 
	18. 
	18. 

	ZAT/97-01-010 
	ZAT/97-01-010 

	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 
	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 


	19.        
	19.        
	19.        

	PN-H-97051:1970 
	PN-H-97051:1970 

	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
	malowania. Ogólne wytyczne. 



	 10.3. Inne dokumenty 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	  2. 
	   
	3. 

	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r. 
	Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 



	 
	 
	  
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
	 
	ST 02 – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA  
	 
	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
	 
	CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
	CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
	CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych 
	 
	 
	1. WSTĘP 
	 
	1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazu dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH.. 
	 
	1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	 
	1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w zakresie : 
	 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 
	 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 
	 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  do kotła gazowego 


	 
	W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
	 
	 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 
	 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 
	 instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy 

	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, w tym o odpowiedniej odporności EI 
	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, w tym o odpowiedniej odporności EI 

	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

	 instalacja (rurociągi) wraz z armatura – rurociągi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-74219) łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów kurki odcinające, filtry do gazu 
	 instalacja (rurociągi) wraz z armatura – rurociągi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-74219) łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów kurki odcinające, filtry do gazu 

	 wykonanie czynności antykorozyjnych oraz malowanie rurociągów 
	 wykonanie czynności antykorozyjnych oraz malowanie rurociągów 


	 
	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 

	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

	 zabezpieczenia terenu budowy, 
	 zabezpieczenia terenu budowy, 

	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

	 ochrony przeciwpożarowej, 
	 ochrony przeciwpożarowej, 

	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

	 ochrony i utrzymania robót, 
	 ochrony i utrzymania robót, 

	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 


	Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez 
	inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
	 
	2.2. Rury przewodowe 
	2.2.1. Rury instalacyjne 
	Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10242:1999 lub PN-EN 10208-2+AC:2011 lub równoważną. Uzbrojenie przewodów kurki kulowe oraz filtr do gazu.   
	 
	2.2.2. Rury ochronne 
	Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z stalowe wg PN-80/H-74219 lub równoważną o dymensjach co najmniej 2x większych od rur chronionych 
	 
	2.3. Elementy montażowe 
	Jako elementy montażowe należy zastosować: 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
	 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 
	 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 


	 
	2.4. Armatura 
	 kurki odcinające kulowe  
	 kurki odcinające kulowe  
	 kurki odcinające kulowe  


	 
	2.5. Izolacje 
	2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
	Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
	Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	 
	 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym terminie. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 
	4.2. Rury przewodowe i ochronne 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
	Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	4.3. Elementy montażowe 
	Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
	 
	4.4. Armatura 
	Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	5.2.  Montaż rurociągów 
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
	Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
	Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
	Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
	Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
	 
	5.4. Montaż armatury i osprzętu 
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
	Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
	Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	 
	5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
	Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 0.05 MPa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut.  
	 
	5.6. Izolacje antykorozyjne. 
	Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i złaczy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-97503) lub równoważną. Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 4042:1996 lub równoważną. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
	W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
	Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
	 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania 
	6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

	 ustalenie składu betonu i zapraw, 
	 ustalenie składu betonu i zapraw, 

	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 


	 
	6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	W szczególności kontrola powinna obejmować: 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

	 badanie ułożenia przewodu, 
	 badanie ułożenia przewodu, 

	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

	 badanie oznakowanie instalacji, 
	 badanie oznakowanie instalacji, 


	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  

	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 


	 
	6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
	Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
	Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
	 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	 
	7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 

	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

	 próby szczelności w/w przewodów. 
	 próby szczelności w/w przewodów. 


	Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
	 
	7.3. Odbiór końcowy 
	Odbiorowi końcowemu podlega: 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 


	Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od
	 
	8. OBMIAR ROBÓT 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Podstawowe akty prawne 
	 1. 
	 1. 
	 1. 
	 1. 
	 
	 
	 
	 2. 
	 
	 
	   
	 3. 

	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 



	   
	   
	   
	   
	4. 
	 
	 5. 
	 
	 
	6. 
	 
	 
	7. 
	 
	8. 
	 
	 
	9. 
	 
	 
	10. 
	 
	 
	11. 
	 
	 
	12. 
	 

	z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 



	 
	10.2. Normy lub równoważne 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	PN-80/H-74219 
	PN-80/H-74219 

	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 


	2. 
	2. 
	2. 

	PN-75/M-69014 
	PN-75/M-69014 

	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 


	3. 
	3. 
	3. 

	PN-70/N-01270.01 
	PN-70/N-01270.01 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 


	4. 
	4. 
	4. 

	PN-70/N-01270.14 
	PN-70/N-01270.14 

	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 


	5. 
	5. 
	5. 

	PN-80/H-74219  
	PN-80/H-74219  
	SWW-0461 

	Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
	Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
	przez spawanie gazowe 


	6. 
	6. 
	6. 

	ZN-G-3150 
	ZN-G-3150 

	Norma Zakładowa 
	Norma Zakładowa 


	7. 
	7. 
	7. 

	PN-70/N-01270/3  
	PN-70/N-01270/3  
	PN-70/N-01270/ 04 

	Oznakowanie rur 
	Oznakowanie rur 
	 


	8. 
	8. 
	8. 

	 PN/92/M-34503  
	 PN/92/M-34503  

	„Próby rurociągów gazu” 
	„Próby rurociągów gazu” 


	9. 
	9. 
	9. 

	PN-91/M-34501 
	PN-91/M-34501 

	Skrzyżowania gazociągów średniego ciśnienia z przeszkodami 
	Skrzyżowania gazociągów średniego ciśnienia z przeszkodami 
	terenowymi oraz elementami uzbrojenia podziemnego 



	 
	10.3. Inne dokumenty 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	 
	2. 
	 
	3. 

	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
	Wymagania techniczne COBRI INSTAL Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje wodociągowe i ogrzewcze i gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996. 
	Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
	 
	ST 03 – INSTALACJA DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
	 
	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
	 
	CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
	CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
	CPV 45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych 
	 
	 
	1. WSTĘP 
	 
	1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji podziemnej drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLIWICACH. 
	 
	1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	 
	1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w zakresie : 
	 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 
	 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 
	 wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 


	 
	W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
	 
	 instalacja drenażu opaskowego 
	 instalacja drenażu opaskowego 
	 instalacja drenażu opaskowego 

	 instalacja kanalizacji deszczowej 
	 instalacja kanalizacji deszczowej 

	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych;  
	 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych;  

	 instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura  
	 instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura  


	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 
	 przejęcia terenu budowy, 

	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
	 przekazania Dokumentacji Projektowej, 

	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
	 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

	 zabezpieczenia terenu budowy, 
	 zabezpieczenia terenu budowy, 

	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
	 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

	 ochrony przeciwpożarowej, 
	 ochrony przeciwpożarowej, 

	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
	 ochrony własności publicznej i prywatnej, 

	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
	 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
	 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

	 ochrony i utrzymania robót, 
	 ochrony i utrzymania robót, 

	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
	 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 


	Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
	zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
	 
	2.2. Rury przewodowe 
	2.2.1. Rury instalacyjne 
	Kształtki i rury z PCV-U  do instalacji kanalizacji zewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe ze ścianka litą klasy N (SN8) o połączeniach na uszczelki gumowe. 
	Drenaż z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o średnicy 110 mm z otworami 5x2,5 oraz filtrem z kokosa. Rury odsączające układane będą ze spadkiem 5‰ w kierunku przewodu zbiorczego PVC-u o średnicy DN160 oraz DN200 mm 
	 
	2.2.2. Studzienki 
	Studzienki kontrolne drenażowe z rury karbowanej ø425mm z osadnikami o głębokości 30cm, z włazami żeliwnymi lekkimi osadzonymi na stożku betonowym, 
	Studzienka deszczowa – z kręgów żelbetowych ø 1000mm, z tulejami z PCV z uszczelką gumową, stopniami złazowymi z prętów stalowych ø30mm i włazami kanałowymi żeliwnymi typ cięzki, 
	podsypka i obsypka – żwirowo-piaskowa, przysypka – piaskowa 
	 
	2.2.3. Wpust deszczowy, odwodnienie liniowe 
	Wpust deszczowy żeliwny osadzony na studni kanalizacynej dn500 z kręgów betonowych z koszem osadczym do wpustów ulicznych do łapania liści i zgrubnych zanieczyszczeń, wpust wyposażyc w osadnik o głębokości 80cm. 
	 
	Odwodnienie liniowe na wejściu do stajni z polimerbetonu z rusztem z żeliwa, odwodnieie o przekroju V w kolorze naturalnym, przyłączenie do kanalizacji poprzez korytko z otwrem odpływowym i zamontowanym króćcem. 
	 
	2.4. Armatura 
	 
	Klapa zwrotna wraz z kinetą - inety z zasuwą burzową to urządzenia które w skuteczny sposób blokują cofające się ścieki. Wyjmowana na powierzchnię klapa zwrotna. Możliwość wyjęcia klapy zwrotnej na powierzchnię gruntu bez wchodzenia do studzienki ,brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwacji, odporność na korozję, ujemne temperatury i związki chemiczne zawór przeszedł z powodzeniem serię badań wymaganych przez normę PN-EN 13564 lub równoważną i otrzymał znak CE lub równoważną. 
	 
	Regulator przepływu ograniczenie do 3,0ls/ pracuje „na mokro” - podczas pracy korpus jest zanurzony w ściekach/wodzie, możliwe wykonanieregulatora pracującego „na sucho” (króciec jestwówczas szczelnie połączony z dopływem),brak części ruchomych, mogących ulec zablokowaniuurządzenie działa samoczynnie - nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ani stosowania automatyki,wykonanie ze stali kwasoodpornej bądź PE-HD - materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie medium, przepływającego przez regulator.
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
	załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
	Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	 
	 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym terminie. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 
	4.2. Rury przewodowe i ochronne 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
	Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
	 
	4.3. Elementy montażowe 
	Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
	 
	4.4. Armatura 
	Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
	 
	5.2.  Montaż rurociągów 
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
	Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
	Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
	Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
	Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
	 
	5.4. Montaż armatury i osprzętu 
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
	Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. 
	Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	 
	5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
	Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 0.05 MPa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie 0.05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut.  
	 
	5.6. Izolacje antykorozyjne. 
	Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i złaczy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-97503) lub równoważną. Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 4042:1996 lub równoważną. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
	W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
	Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
	 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania 
	6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
	 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
	 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

	 ustalenie składu betonu i zapraw, 
	 ustalenie składu betonu i zapraw, 


	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
	 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 


	 
	6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	W szczególności kontrola powinna obejmować: 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
	 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
	 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

	 badanie ułożenia przewodu, 
	 badanie ułożenia przewodu, 

	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
	 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
	 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

	 badanie oznakowanie instalacji, 
	 badanie oznakowanie instalacji, 

	 sprawdzenie montażu armatury,  
	 sprawdzenie montażu armatury,  

	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
	 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 


	 
	6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
	Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
	Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
	 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	 
	7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 
	 roboty przygotowawcze, 

	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
	 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
	 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

	 próby szczelności w/w przewodów. 
	 próby szczelności w/w przewodów. 


	Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
	 
	7.3. Odbiór końcowy 
	Odbiorowi końcowemu podlega: 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
	 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
	 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
	 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
	 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 


	Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od
	 
	8. OBMIAR ROBÓT 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Podstawowe akty prawne lub równoważne 
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	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 



	 





