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 1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy. 

 1.2. Dane dotyczące Zleceniobiorcy. 

 1.3. Cel i zakres opracowania. 

 1.4. Podstawy materialno-prawne. 

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 2.1. Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

 2.2. Dane ogólne. 

 2.3. Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie 

  działki. 

 2.4. Ukształtowanie terenu, zieleń. 

 2.5. Dojazd i układ komunikacyjny. 

 2.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 

3. Informacje o terenie i obiekcie. 

 3.1. Parametry techniczne stanu istniejącego. 

 3.2.  Opis funkcji stanu istniejącego. 

 3.3. Elewacje. 

 3.4. Opis techniczny stanu istniejącego. 

 3.5.  Materiały i rozwiązania konstrukcyjne budynku. 

 

4. Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego. 

 4.1. Fundamenty. 

 4.2. Ściany zewnętrzne. 
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 4.3. Dach. 

 4.4. Stolarka okienna i drzwiowa. 

 4.5. Instalacje wewnętrzne. 

 4.6. Schody zewnętrzne. 

 4.7.  Wnioski. 

 

5. Budynek - stan projektowany. 

 5.1. Projektowana likwidacja schodów zewnętrznych od strony ul.  

 Jana III Sobieskiego. 

 5.2. Zamurowanie otworu okiennego na kondygnacji 0 w strefie   

  wejściowej do budynku. 

 5.3. Projektowana wymiana kotła gazowego. 

 5.4. Projektowany montaż grzejników. 

 5.5. Projektowana likwidacja krat okiennych antywłamaniowych. 

 5.6. Projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

 5.7. Projektowana izolacja przeciwwodna i docieplenie 

  zewnętrznych podziemnych ścian kondygnacji 0 i fundamentów 

 5.8. Projektowane wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku. 

 5.9. Projektowane podłączenie drenażu opaskowego do kanalizacji  

  deszczowej. 

 5.10. Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych wraz z    

  wykonaniem elewacji. 

 5.11. Projektowane ocieplenie stropu nad wiatrołapem wejścia   

  głównego, wymiana balustrady. 

 5.12. Projektowane ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza. 

 5.13. Projektowana wymiana instalacji odgromowej. 

 5.14. Projektowane roboty budowlane dotyczące istniejących schodów 

  zewnętrznych. 

 5.15. Projektowane wykonanie nowych obróbek blacharskich ze   

  względu na zmianę grubości ścian związaną z dociepleniem  

  budynku. 
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 5.16.  Projektowana wymiana rynien i rur spustowych wraz z    

  wykonaniem nowych przykanalików i podłączenie spustów   

  rynnowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 5.17. Projektowane wykonanie okładziny kominów płytkami z cegły  

  klinkierowej. 

 5.18. Projektowane wykonanie opaski wokół budynku 

 5.19. Projektowane wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz   

  innych nawierzchni przy budynku. 

 5.20. Projektowana wymiana i montaż nowych zadaszeń nad   

  wejściami do budynku. 

 5.21.  Projektowane odnowienie powłok malarskich innych    

  elementów stalowych wyposażenia zewnętrznego budynku oraz  

  montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. 

 5.22. Projektowana wymiana oświetlenia zewnętrznego. 

 5.23. Projektowane docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku 

 5.24. Projektowane roboty towarzyszące, prace naprawcze i   

  wykończeniowe. 

 

6. Uzgodnienia z gestorami sieci. 

 

7. Zestawienie urządzeń znajdujących się na budynku, a przewidzianych do 

demontażu (anteny, dzwonki, tablice, kraty itp.) wraz ze wskazaniami do 

przeprowadzenia niezbędnych napraw/wymian lub ponownego montażu. 

 

8. Charakterystyka obiektu - charakterystyka energetyczna obiektu i analiza 

możliwości wykorzystania.  

 

9. Uwagi końcowe. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O 

PRZEDMIOCIE ZLECENIA. 

 

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy. 

 

Data opracowania:  Październik 2020 r. 

Numer umowy:  IR.272.20.2020 CRU:1283/20 

Nazwa Zleceniodawcy: Gliwice – Miasto na prawach powiatu 

  Ul. Zwycięstwa 21 

  44-100 Gliwice 

 

 

 

Obiekt:                              Budynek Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” 

  Ul. Tadeusza Kościuszki 40 

  44-100 Gliwice 

  Jedn. Ewidencyjna: 246601_1  Gliwice 

  Obręb: 0054 Stare Miasto 

   Działka nr 418 

    

1.2. Dane dotyczące Zleceniobiorcy. 

 

 Adres: DSW Dorota Setlak-Wróblewicz 

  Ul. Św. Barbary 14/36  

  41-516 Chorzów  
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1.3. Cel i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budynku Przedszkola 

Niepublicznego „Koszałek”, mieszczącego się przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w 

Gliwicach. W skład przedmiotowego budynku wchodzą: kondygnacja 0, 

kondygnacja 1, kondygnacja 2 oraz poddasze częściowo użytkowe.  

Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, zlokalizowany w frontowej części 

działki od ul. Kościuszki.  

 

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o: 

 wizję lokalną 

 inwentaryzację budynku 

 projekt budowlany 

 ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem 

 

1.4. Podstawy materialno-prawne. 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pózn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pózn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pózn. zm.) 

 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie którego 

dotyczy niniejsza dokumentacja 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 

2.1. Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 418. Obrys działki, 

na których znajduje się przedmiotowy budynek, ma regularny kształt – zbliżony do 

prostokąta. Budynek w całości został zlokalizowany na gruntach stanowiących 

własność Gminy Gliwice. Sąsiedni teren stanowią działki zabudowane zabudową 

mieszkaniową wielorodzinną oraz willową. Budynek posiada ogród, w którym 

zlokalizowano plac zabaw dla dzieci. Wokół budynku zlokalizowane są chodniki, 

podjazd dla samochodów osobowych, śmietniki i ogrodzenie terenu szkoły. 

Przedmiotowy teren jest ogrodzony. 

 

Fot. 1 – Lokalizacja budynku (1) 
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Fot. 2 – Lokalizacja budynku (2) 

 

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest tożsamy z obszarem 

opracowania tj. całość mieści się w granicach działek, którymi włada Inwestor.  

 

 

 

Fot. 3 – Teren opracowania 
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2.2.  Dane ogólne.  

 

Działka zagospodarowana jest następującymi elementami: 

 budynek przedszkola  

 ogrodzenie terenu przedszkola 

 powierzchnie utwardzone – chodniki, podjazd dla samochodów osobowych 

 śmietniki  

 plac zabaw dla dzieci 

 

2.3. Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 

 

Sieci i instalacje, przebiegające przez teren opracowania: 

 sieć elektryczna 

 sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 

 sieć gazowa 

 sieć wodociągowa 

 teletechniczna 

 

2.4. Ukształtowanie terenu, zieleń. 

 

Teren obniża się w kierunku ogrodu, w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci 

względem głównego wejścia do budynku. Występuje zieleń 

zagospodarowana. Na terenie występuje sporo drzew. 

 

2.5. Dojazd i układ komunikacyjny. 

 

Nieruchomość położona przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gliwicach . Dojazd 

do budynku ulicą Tadeusza Kościuszki. Na terenie znajduje się podjazd dla 

samochodów osobowych.  
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2.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 

 Budynek Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” nie jest przystosowany do 

poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.  

 

3. INFORMACJE O TERENIE I OBIEKCIE. 

 

 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 

 Obiekt nie jest usytuowany na terenie objętym eksploatacją górniczą. 

 Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 

20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowe działki 

budowlane. 

 

Obiekt: budynek użyteczności publicznej – przedszkole 

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty 

(Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami) 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III 

Powierzchnia zabudowy: ~ 218 m2 

Wysokość budynku: 13,4 m 

Kondygnacje: trzy kondygnacje oraz poddasze częściowo użytkowe 

 

3.1. Parametry techniczne stanu istniejącego. 

 

DANE RZECZOWE BUDYNKU: 

 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 

 powierzchnia netto: 

 kondygnacja 0:      173,31 m2 

  powierzchnia użytkowa:    99,43 m2 

  powierzchnia ruchu:    8,10 m2  

  powierzchnia techniczna:   65,78 m2 
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 kondygnacja 1:      162,53 m2 

  powierzchnia użytkowa:    128,89 m2 

  powierzchnia ruchu:    11,63 m2 

  taras:       22,01 m2 

 kondygnacja 2 :      103,90 m2 

  powierzchnia użytkowa:    88,98 m2 

  powierzchnia ruchu:    14,92 m2 

 poddasze:       92,26 m2 

  powierzchnia użytkowa:    12,18 m2 

  powierzchnia ruchu:    10,08 m2  

  powierzchnia nieużytkowa   ~70 m2 

 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  

 

3.2. Opis funkcji stanu istniejącego. 

 

Budynek stanowi zwarta bryła na planie prostokąta z dwoma wykuszami oraz 

tarasem, pod którym znajduje się pomieszczenie stajni. Główne wejście do 

budynku znajduje się od strony ul. Tadeusza Kościuszki. Zewnętrzne schody 

betonowe prowadzą na kondygnację 1. Na tym poziomie zlokalizowano sale 

przedszkolne, sanitariaty, pomieszczenie socjalne. Jedna z dwóch sal 

przeznaczonych dla dzieci posiada wyjście na taras, z którego można dostać się 

do ogrodu. Na kondygnacji 2 znajdują się pomieszczenia dyrekcji przedszkola, sala 

dla dzieci składająca się z dwóch pomieszczeń oraz sanitariaty. Jedno z 

pomieszczeń dyrekcji posiada wyjście na taras znajdujący się nad strefą wejściową 

budynku. 

Na poddasze budynku prowadzą drewniane schody. Na tym poziomie znajduje 

się pomieszczenie, które służy jako gabinet. Z klatki schodowej poprzez drewniane 

drzwi przechodzimy na poddasze nieużytkowe.    

Kondygnacja 0 w przedszkolu jest użytkowa. Zejście na ten poziom następuje 

poprzez wydzieloną wewnętrzną klatkę schodową. Na kondygnację 0 prowadzą 

również dwa wejścia zewnętrzne. Jedno do strefy kuchenno-magazynowej 
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przedszkola, drugie wejście, będące wejściem dla przedszkolaków i ich rodziców 

prowadzi do szatni dla dzieci. Kotłownia znajdująca się na kondygnacji 0 

dostępna jest tylko z zewnątrz, poprzez trzecie drzwi wejściowe. Pod tarasem z tyłu 

budynku zlokalizowano stajnię dla kucyków.  

 

3.3. Elewacje 

 

 

 

Ściany zewnętrzne budynku Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” nie są 

ocieplone. Elewacje pokryte są tynkiem zewnętrznym w różnych odcieniach beżu. 

Kolorystyka dachu ceglana podobnie jak obróbek blacharskich. Stolarka i rynny 

oraz rury w kolorze ciemnego brązu. Część stolarki w kolorze białym. Zachowany 

został jednak jej harmonijny i spójny podział wg pierwotnego projektu. W części 

okien znajdują się kraty antywłamaniowe czy też siatki. Na elewacjach występują 

elementy instalacji odgromowej, oświetlenie zewnętrzne, skrzynka pocztowa, numer 

budynku, tablice informacyjne oraz uchwyt na flagę, alarm, skrzynka gazowa. 

 

Fot. 4 – Elewacja frontowa od strony ul. T. Kościuszki  
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Fot. 5 – Elewacja północno-wschodnia  

 

 

 

 

Fot. 6 – Elewacja południowo-wschodnia  
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3.4. Opis techniczny stanu istniejącego. 

 

Obiekt został wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku 

wykonano z cegły. Ściany konstrukcyjne budynku wzniesiono z cegły pełnej i 

obustronnie otynkowano. Częściowo zauważalne zawilgocenie ścian. Budynek nie 

jest ocieplony. Elewacja budynku wymaga odświeżenia.  

 

 

 

Fot. 7 – Elewacja budynku– zawilgocenia  

 

Ściany wewnętrzne, działowe z cegły ceramicznej. Ściany kondygnacji 0 i  ściany 

fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty murowane. 

Stropy między kondygnacyjne drewniane.  

Schody wewnętrzne drewniane z drewnianymi balustradami i pochwytami.  

Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, karpiówką, 

nieocieplony. 

Dach nad lukarną zlokalizowaną od strony południowo-zachodniej oraz wykusza 

znajdującego się od strony południowo-wschodniej kryty papą. Zadaszenie nad 

tarasem znajdującym się z tyłu budynku wykonane na podkonstrukcji stalowej, 

pokryte płytami poliwęglanowymi. Zadaszenie nad głównym wejściem do 
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budynku wykonane z płyty poliwęglanowej na podkonstrukcji stalowej. Zadaszenie 

nad wejściem do piwnicy od strony północno-zachodniej wykonane na  

podkonstrukcji stalowej i pokryte płytą falistą poliwęglanową.  

 

 

Fot. 8 – Dach budynku  

 

 

 

Fot. 9 – Poddasze nieużytkowe  
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Fot. 10 – Widok na taras nad wejściem do budynku  

 

 

 

Fot. 11 – Wejście do kotłowni  

 

Zewnętrzne schody prowadzące na taras, znajdujące się z tyłu budynku, 

betonowe z murkami wykonanymi z cegły i otynkowanymi. 
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Fot. 12 – Schody zewnętrzne - uszkodzenia  

 

Schody posiadają uszkodzenia i ubytki w tynku oraz na stopniach. Pozostałe 

schody zewnętrzne prowadzące na kondygnację 0 i na kondygnację 1 murowane 

z cegły oraz betonowe, balustrady zewnętrzne i pochwyty, metalowe. Parapety 

zewnętrzne z blachy.  

 

 

Fot. 13 – Schody wejściowe do budynku (1) 
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Fot. 14 – Schody wejściowe do budynku (2) 

 

Wykończenie posadzek wewnątrz panelami PCV lub płytkami ceramicznymi w 

pomieszczeniach sanitarnych. Doświetlenie sal realizowane jest poprzez okna z 

PCV oraz drewniane. Ściany wewnątrz otynkowane i malowane. Na części ścian w 

korytarzu, salach i pomieszczeniach gospodarczych do wys. 1,2m znajdują się 

lamperie. Podłogi i ściany do wysokości 2,0 m w sanitariatach wyłożone płytkami.  

Drewniane osłony na kaloryfery w salach.  

 

Instalacje wewnętrzne budynku nie wymagają modernizacji.  

 

Na zewnątrz budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa oraz oświetlenie.  

 

Teren wokół budynku jest zagospodarowany. Przy przedszkolu znajduje się plac 

zabaw. Na terenie działki zlokalizowany jest również podjazd utwardzony dla 

samochodów oraz utwardzone chodniki wokół budynku. W frontowej części działki 

znajduje się zieleń uporządkowana.  
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3.5. Materiały i rozwiązania konstrukcyjne budynku. 

 

Elementy konstrukcyjne: 

o fundamenty: ławy murowane 

o ściany budynku: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej bez 

ocieplenia, ściany nośne i ścianki działowe z cegły ceramicznej  

o stropy: między kondygnacyjne drewniane 

o dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką, 

pokrycie dachu lukarny od strony płd.-zach. oraz wykusza papą  

o schody: zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły, balustrada 

murowana z cegły w schodach tarasowych, pozostałe schody balustrada 

metalowa, wewnętrzne drewniane  

 

Wykończenie zewnętrzne budynku: 

o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta 

jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 

o zadaszenia: daszki nad wejściami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem 

z płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji stalowej  

o obróbka blacharska w kolorze brązowym  

 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

o stolarka okienna: PCV, drewniana 

o stolarka drzwiowa: w większości drzwi drewniane, metalowe 

o zróżnicowana kolorystyka stolarki  

 

Instalacje występujące w budynku: 

o wodno-kanalizacyjna 

o elektryczna 

o odgromowa 

o centralnego ogrzewania 

o teletechniczna 
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o wentylacja grawitacyjna  

o gazowa 

 

4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 

 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 

 informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego 

(załączniki Zamówienia Publicznego) 

 

Przedmiotowy budynek przedszkola w Gliwicach zlokalizowany jest w całości na 

działce nr 418 przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Gliwicach. Obiekt został 

wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Kilkakrotnie podlegał modernizacji. 

Został wykonany remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników. Częściowo 

została wymieniona stolarka okienna na okna PCV. Wymienione zostało również 

pokrycie dachowe na nowe. Wymieniono także źródło ogrzewania na kocioł 

gazowy 2-funkcyjny. Wykonana została izolacja przeciwwilgociowa fundamentów 

oraz drenaż opaskowy. 

 

4.1. Fundamenty. 

 

Budynek posadowiony bezpośrednio. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany 

fundamentowe, ściany kondygnacji 0 w części podziemnej murowane z cegły 

pełnej. Stwierdzono zawilgocenia tynków ścian zewnętrznych. Zasadne jest 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych oraz drenażu 

opaskowego wokół budynku. Ściany fundamentowe nie spełniają wymogów 

normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjności cieplnej. W oparciu o obliczenia 

audytu energetycznego zalecane jest wykonanie również docieplenie ścian.  

Stan techniczny elementu:  

Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w 

projekcie. 
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4.2. Ściany zewnętrzne.  

 

Ściany konstrukcyjne wznoszone metodą tradycyjną, murowane z cegły pełnej na 

zaprawie. Ściany zewnętrzne tynkowane obustronnie bez ocieplenia. Pogorszona 

estetyka budynku. Występują liczne ślady zawilgocenia i wykwity na elewacjach. 

Częściowo uszkodzone tynki. Pod względem konstrukcyjnym istniejące ściany 

spełniają swoją funkcję. Nie stwierdzono znacznych uszkodzeń ścian 

konstrukcyjnych (nośnych) oraz utraty ich stateczności. Ściany zewnętrzne nie 

spełniają wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjności cieplnej. W 

oparciu o obliczenia audytu energetycznego zalecane jest wykonanie 

termomodernizacji budynku. 

Stan techniczny elementu: 

Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w 

projekcie.   

 

4.3. Dach 

 

Dach stromy, czterospadowy w konstrukcji drewnianej, nieocieplony kryty 

dachówką. Dach nad lukarną od strony północno-wschodniej oraz dach nad 

wykuszem od strony południowo-wschodniej kryty papą zgrzewaną. Dach podlegał 

modernizacji i znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Nie wymaga wymiany. 

Przegroda jednak nie spełnia wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 dlatego 

zasadne jest wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w oparciu o 

obliczenia audytu energetycznego.  

Stan techniczny elementu: 

Dobry; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w 

projekcie. 
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4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.  

 

Istniejąca stolarka w budynku była częściowo wymieniana. Zarówno wymieniana 

jak i pierwotna stolarka okienna nie spełnia wymagań normy. Zalecana jest 

całkowita wymiana stolarki okiennej zewnętrznej z dostosowaniem do wymagań 

cieplnych i obowiązujących warunków technicznych z uwagi na kompleksowość 

projektu oraz efekt wizualny. 

Stan techniczny elementu: 

Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w 

projekcie.  

 

4.5. Instalacje wewnętrzne.  

 

Instalacje, w które wyposażony jest budynek są sprawne. Zalecana jest wymiana 

źródła C.O., który należy wymienić w celu zapewnienia lepszej efektywności 

energetycznej budynku oraz ciepłej wody.  

Stan techniczny elementu: 

Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w 

projekcie. 

 

4.6. Schody zewnętrzne. 

 

Schody zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły. Częściowo uszkodzone 

stopnice i murki.  Zaleca się naprawę tych elementów. Zaleca się likwidację 

zbędnych schodów od strony północno-zachodniej oraz przeprojektowanie 

schodów prowadzących do zaplecza kuchennego. Brak dostosowania budynku 

dla osób niepełnosprawnych. Balustrady wymagają oczyszczenia i odmalowania.  

Stan techniczny elementu: 

Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w 

projekcie.  
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4.7. Wnioski: 

 

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu i zdrowiu 

ludzi. Budynek będący przedmiotem opracowania nadaje się do wykonania robót 

budowlanych objętych niniejszym opracowaniem.  

 

 

…………………………………….. 

mgr inż. Dorota Setlak-Wróblewicz 
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5. BUDYNEK – STAN PROJEKTOWANY. 

 

PROJEKT ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJĘ 

BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE PRZY REALIZACJI 

ZADANIA. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIA ZAWARTE W  

PROJEKCIE MAJĄ NA CELU POPRAWĘ STANU TECHNICZNEGO JAK I WIZUALNEGO 

OBIEKTU I OBEJMUJĄ M.IN.: 

 

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 

a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) 

wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  

b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych części 

budynku z uwzględnieniem stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych; 

c) wymiana elementów stolarki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany; nowe 

okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnętrzne;  

d) wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego spełniającego 

zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku; 

e) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, poprzedzone 

wykonaniem badań geotechnicznych, (użytkownik informuje o pojawianiu 

się wody na posadzce pomieszczeń piwnicznych i zawilgoceniu ścian 

pomieszczeń piwnic); 

f) wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych 

przykanalików (uporządkowanie kanalizacji deszczowej) i podłączenie 

spustów rynnowych przedszkola  do istniejącej kanalizacji deszczowej; 

g) podłączenie do kanalizacji deszczowej drenażu opaskowego 

h) wykonanie opaski (wyklucza się możliwość zastosowania opaski żwirowej) 

wokół budynku (rozwiązanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem 

przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz 

odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiórkach związanych z 

termomodernizacją i wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej); 
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i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie 

przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 

j) wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni 

utwardzonych przy budynku, w miejscu elementów j.w. rozebranych w 

związku z termomodernizacją oraz wykonaniem podłączenia do kanalizacji 

deszczowej; 

k) wymiana instalacji odgromowej; 

l) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego ściennego; 

m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (poddasze 

nieużytkowe) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów; 

n) odnowienie powłoki malarskiej innych elementów zewnętrznych stalowych 

wyposażenia zewnętrznego budynku, montaż nowych zabezpieczeń 

przeciw ptakom; 

 

Dodatkowe prace, naprawy, których konieczność wykonania wynika z 

przeprowadzenia termomodernizacji – na spotkaniu, uszczegóławiającym zakres z 

Użytkownikiem ustalono m.in.: 

 

o) ocieplenie stropu nad wiatrołapem wejścia głównego, wymiana balustrady 

p) ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza zlokalizowanego od strony 

 płd-wsch.  

r) likwidację schodów zewnętrznych  

s) likwidację wybranych krat okiennych 

t) wymiana i montaż nowych zadaszeń nad wejściami do budynku  

u) wykonanie okładziny komina płytkami z cegły klinkierowej 

w) wykonanie nowych obróbek blacharskich 

x) zamurowanie otworu okiennego w piwnicy w strefie wejściowej budynku 

y) wymiana grzejników 

z) prace naprawcze tarasu wraz z dodaniem poręczy 
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PROJEKT BUDOWLANY – PONIŻEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWANE W OBIEKCIE: 

 

5.1. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY UL. JANA 

III SOBIESKIEGO 

 

 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 

/nieużytkowanych : 

- zabezpieczenie miejsca rozbiórki 

- demontaż balustrady metalowej 

- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych zlokalizowanych od strony ul. Jana 

III Sobieskiego prowadzących na kondygnację 1  

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 

- demontaż istniejących schodów terenowych z kostki betonowej w celu 

wykonania demontażu i odtworzenia schodów zewnętrznych prowadzących na 

kondygnację 0 

- po wykonaniu odtworzenia schodów zewnętrznych prowadzących do budynku, 

wykonanie niwelacji terenu w miejscu zlikwidowanych schodów terenowych 

- wykonanie chodnika/opaski betonowej z nachyleniem w kierunku ogrodu  

 

5.2. ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE 

WEJŚCIOWEJ BUDYNKU 

 

- zamurowanie otworu okiennego (wg. rys. 02) na kondygnacji 0, znajdującego się 

w sąsiedztwie schodów prowadzących do głównego wejścia do budynku, ze 

względu na zalewanie pomieszczeń 

- zamurowanie otworu cegłą na zaprawie cementowej 

- następnie wykonanie warstw ocieplenia i tynku zgodnie z projektowanym 

ociepleniem ścian zewnętrznych pkt. 5.10 
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- wykonanie tynku wewnętrznego – należy dopasować rodzaj wykończenia do 

istniejącego w pomieszczeniu 

- wykonanie powłoki malarskiej 

 

5.3. PROJEKTOWANA WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO  

 

 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 

- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych 

- montaż nowych drzwi zewnętrznych 90/205 w klasie pożarowej EI30 (drzwi 

aluminiowe, antywłamaniowe, ciepłochronne, osadzone w systemowej futrynie, 

wyposażone w zamknięcie bezklamkowe otwierające się pod wpływem nacisku 

od strony kotłowni, drzwi należy oznaczyć tabliczką informacyjną),drzwi w kolorze 

NCS S 7020-Y70R 

- wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego na kocioł spełniający 

zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku (wg projektu branży 

sanitarnej) 

- montaż rury kwasoodpornej w przewodzie kominowym 

- wymiana istniejącej skrzynki gazowej znajdującej się na elewacji na nową 

- przeniesienie gazomierza z pomieszczenia nr 0.7 do nowo projektowanej skrzynki 

gazowej zewnętrznej 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

5.4. PROJEKTOWANY MONTAŻ GRZEJNIKÓW 

 

- montaż grzejników z termostatami (wg projektu branży sanitarnej) 

- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich w 

miejscach uszkodzeń 

 

5.5. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH ANTYWŁAMANIOWYCH 
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- całkowita likwidacja istniejących krat okiennych na kondygnacji 1 dotyczy okien: 

O10’, O13, O14, O15 ( w miejsce krat pojawią się okna antywłamaniowe za 

wyjątkiem okna O13 )  

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

5.6. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 

 stolarka okienna: 

- demontaż krat antywłamaniowych oraz siatek przeciw gryzoniom 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i parapetów 

- montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

(wg zestawienia stolarki); szerokość parapetów odpowiednio dobrana do 

zwiększonej grubości ścian 

- okna PVC (okna wg wymiarów i podziałów jak w istniejących oknach poza 

drzwiami tarasowymi z uwagi na drzwi antywłamaniowe), kolor zewnętrzny okien 

NCS S 7020-Y70R, kolor wewnętrzny okien biały 

- należy wykonać domurowanie fragmentu ściany w celu montażu okna oraz 

ocieplenia, dla okna w pom. 1.03 

 - wskazane w zestawieniu stolarki wybrane okna kondygnacji 0 wykonać z 

zamontowaną systemową siatką przeciw gryzoniom (SG) 

- parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R 

- parapety wewnętrzne: PVC w kolorze białym 

- klamki metalowe 

- montaż nowych krat antywłamaniowych we wszystkich oknach kondygnacji 0, 

kraty wzorowane na istniejących kratach, ujednolicone, metalowe, malowane 

proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

 stolarka drzwiowa: 

- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wskazanej 

w opracowaniu (wg zestawienia stolarki) 
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- drzwi aluminiowe (zewnętrzne) antywłamaniowe, główne drzwi wejściowe 

drewniane (zewnętrzne, odtworzenie drzwi zgodnie z istniejącymi), drzwi 

ciepłochronne(wewnętrzne, prowadzące na poddasze nieużytkowe), zgodnie z 

zestawieniem stolarki, wg podziału, wielkości i kierunku otwierania jak w 

istniejących, kolor NCS S 7020-Y70R 

- demontaż, konserwacja, malowanie farbą do drewna na kolor NCS S 7020-Y70R i 

ponowny montaż naświetla nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

* Wszystkie wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 

** W projekcie zakłada się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych w 

budynku. Ostatnia wymiana okien miała miejsce w 2010r. za wyjątkiem kilku okien 

w strefie wejściowej do budynku. Z uwagi na kompleksowość projektu 

termomodernizacji oraz nieprzystosowanie stolarki do warunków technicznych 

zasadnym jest całościowa wymiana okien. 

*** Nowe okna zamówić wg podziału, wielkości i kierunku jak okna istniejące 

**** Wszystkie wymiary należy zweryfikować przed zamówieniem na budowie 

 

dla drzwi zewnętrznych przyjąć: U=1.3 [W/(m2.K)], drzwi rozwieralne 

dla okien zewnętrznych przyjąć: U=0.9 [W/(m2.K)], okna rozwieralno-uchylne 

* za wyjątkiem okien O13, O14: U=1.3 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne 

** za wyjątkiem okna O22: U=1.4 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne 

 

5.7. PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWODNA I DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH 

PODZIEMNYCH ŚCIAN KONDYGNACJI 0 I FUNDAMENTÓW 

 

 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w 

gruncie: 

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 

- skucie głuchych tynków zewnętrznych 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych 



PROJEKT WYKONAWCZY 

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO, 

PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU I ROZBIÓRCE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ MURU 

OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 40” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

31 
 

- warstwa wyrównująca powierzchnię z tynku zewnętrznego po uprzednim 

zagruntowaniu ściany 

- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 

- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 

- montaż docieplenia - płyty typu XPS (styrodur) – grubość 15 cm, λ= 0,032 [W/mK] 

- siatka z włókna szklanego na kleju 

- montaż folii kubełkowej 

- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu  

ok. 5 cm) 

- zasypanie terenu  

 

* Izolacja i docieplenie ścian kondygnacji 0 do głębokości ok. 150 cm w głąb 

gruntu + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 

 

 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia 

stajni: 

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych 

- warstwa wyrównująca powierzchnię z tynku zewnętrznego po uprzednim 

zagruntowaniu ściany 

- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 

- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 

- montaż docieplenia - płyty typu XPS (styrodur) – grubość 15 cm, λ= 0,032 [W/mK]  

- siatka z włókna szklanego na kleju 

- montaż folii kubełkowej 

- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu –  

ok. 5 cm) 

- zasypanie terenu  

 

* Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych stajni do głębokości ok. 100 cm + 

ok. 5 cm ponad powierzchnią. 
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** Projekt zakłada wykonanie ciągłości izolacji w zakresie bryły głównej budynku, 

częściowo podpiwniczonej. W związku z powyższym wskazano w projekcie prace 

towarzyszące dla schodów oraz ich odtworzenie w miejscu koniecznej rozbiórki.  

*** Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie 

certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie 

kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty 

gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór 

dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 

 

Ocieplenie części podziemnej: 

Przed wykonaniem ocieplenia ścian przyziemia należy osuszyć ściany w przypadku 

wystąpienia zawilgoceń, wykonać izolację pionową z masy bitumiczno-

polimerowej. Ocieplenie w gruncie należy zabezpieczyć folią kubełkową 

zakończoną listwą. Należy wykonać rozbiórkę powierzchni utwardzonych.  

Od strony zewnętrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luźnych (szacuje się około 60%) 

tynków, osuszeniu ścian do poziomu zawilgocenia do 5%, projektuje się wykonanie 

warstwy wyrównawczej oraz   pionowej  izolacji przeciwwilgociowej z masy 

bitumiczno-polimerowej. 

Celem poprawy termoizolacyjnej ścian części podziemnej zaleca się zastosowanie 

poliestru ekstrudowanego. Uwaga: płyty ze styropianu  ekstrudowanego można 

przykleić jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotności muru. Przyklejenie płyt XPS na 

ściany o wilgotności powyżej 5% mogłoby spowodować zwiększenie wykwitów 

pleśni i grzyba w pomieszczeniu. 

Płyty XPS: Płyty powinny charakteryzować się parametrami: 

Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 

Od strony zewnętrznej płyty zabezpieczyć membraną kubełkową:  

Dane techniczne: 

- Materiał: polietylen o wysokiej gęstości 

- Długość: 20 m w rolce 

- Szerokość: 1,0 m 

- Grubość membrany: 0,6 mm obustronnie wytłaczana 
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- Wysokość stożków: 8 mm 

- Odporność na ciśnienie: około 250 kN/m2 

- Wytrzymałość: na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i 

bakterii 

Folię należy zakończyć 5 cm powyżej gruntu listwą systemową. W miejscach 

łączenia folii oraz w narożnikach folię układać na zakład 20 cm. 

W związku z koniecznością wykonania docieplenia ścian poniżej terenu konieczne 

jest fragmentaryczne rozebranie przyległej nawierzchni i odkopanie murów.   

 

Izolacja pionowa z masy bitumiczno-polimerowej: 

Przed nałożeniem masy do hydroizolacji należy zagruntować powierzchnię ścian, 

odpowiednim środkiem gruntującym, zgodnie z zaleceniami producenta. Grunt ma 

na celu wyrównanie chłonności podłoża, co w rezultacie poprawia równomierną 

przyczepność masy w każdym miejscu ściany lub innej powierzchni. 

Masy bitumiczno-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Prace należy 

wykonywać w temperaturze od +5 do +25°C. Powłoki bitumiczno-polimerowe 

można nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. Ponieważ tworzą trwale elastyczną 

powłokę, można je nanosić na podłoża, które są narażone na skurcze i 

powstawanie w ich wyniku rys oraz pęknięć. Masy bitumiczno-polimerowe nie 

niszczą polistyrenu ekstrudowanego. 

 

5.8. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU 

 

Ze względu na niedrożność istniejącego drenażu opaskowego: 

 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg 

projektu branży sanitarnej): 

W celu zbierania wód opadowych sączących się przez grunt zaprojektowano 

drenaż opaskowy Projektowany drenaż wykonać z rur drenarski PVC 110 z filtrem z 

kokosa, kl.SN4. Projektowany drenaż wpiąć do istniejących studni kanalizacji 

deszczowej. 
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Na przewodach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz z osadnikiem 

gł. 0,50m. Studzienki zlokalizowano w sposób umożliwiający kontrolę stanu 

technicznego oraz okresowe czyszczenie. Studzienki wykonać jako systemowe. 

Studnie zwieńczyć włazem żeliwnym lub Żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy 

A15 dla terenów zielonych, B125 dla chodników oraz D400 dla dróg i parkingów. W 

przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w gruntach spoistych jak glina, iły 

należy wykonać komorę dociążającą.  

W celu zabezpieczenia układu przed zamuleniem zaprojektowano studzienki 

kontrolne jako osadnikowe oraz zaprojektowano filtr w postaci obsypki z Żwiru 8-32 

mm lub piasku gruboziarnistego 5-16 mm zabezpieczonego geowłókniną PP. 

Grubość obsypki filtracyjnej 0,15m.  

W celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem ze strony kanalizacji w ulicy 

zaprojektowano montaż klapy zwrotnej w studzience – klapa wraz z kinetą. W 

projektowanej studni betonowej za klapą zwrotna zmaontować regulator 

przepływu wyprodukowany  na 3,0l/s – budowa stożkowa.  

 

5.9. PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE DRENAŻU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

 

Podłączenie drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej (wg projektu branży 

sanitarnej). 

 

5.10. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM 

ELEWACJI  

 

 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                

kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i 

ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  

- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 

- zaprawa klejąca 
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- listwa startowa/cokołowa musi zawierać kapinos/listwę okapnikową 

- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 16 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za 

pomocą łączników mechanicznych 

- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z 

podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 

- warstwa gruntująca  

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 

- powłoka antygraffiti do wysokości 2.0 metrów 

 

 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia 

ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 

- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 

- zaprawa klejąca 

- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 16 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za 

pomocą łączników mechanicznych 

- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z 

podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 

- warstwa gruntująca  

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 

 

 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 

- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 

- zaprawa klejąca 

- listwa startowa/cokołowa musi zawierać kapinos/listwę okapnikową 

- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 5 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za 

pomocą łączników mechanicznych 

- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z 

podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów)- warstwa 

gruntująca  
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- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 

- powłoka antygraffiti do wysokości 2.0 metrów 

 

 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 

- skucie istniejących tynków zewnętrznych 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych, odpylenie, odtłuszczenie 

- uzupełnić nierówności i ubytki tynkiem podkładowym 

- podłoża o wysokiej chłonności należy zagruntować gruntem głęboko 

penetrującym, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe gruntem szczepnym lub 

gruntem polikrzemianowym 

- wykonanie tynku ciepłochronnego, gr. 2 cm, λ= 0,064 [W/mK],  

- warstwa gruntująca  

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 

 

* Izolacja i docieplenie ścian zewnętrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad listwą 

kończącą docieplenie ścian fundamentowych).  

** Ościeża okienne należy ocieplić 2 cm warstwą wełny mineralnej wg przyjętej 

technologii ocieplenia. 

***Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie 

certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie 

kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty 

gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór 

dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 

**** Ocieplenie wełną mineralną z uwagi na wymogi p.poż., oraz uniknięcie 

łączenia zróżnicowanych materiałów oraz uzyskanie niższej wartości 

współczynnika przenikania ciepła przy mniejszej grubości izolacji – walory 

estetyczne. 

*****Odtworzenie elementów detali architektonicznych, gzymsów, opasek 

okiennych, listew dekoracyjnych i innych elementów za pomocą kształtek 

systemowych wykonanych na zamówienie, odwzorowujących istniejące detale, 

kształtki mocowane do warstwy izolacyjnej elewacji za pomocą kleju. 



PROJEKT WYKONAWCZY 

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO, 

PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU I ROZBIÓRCE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ MURU 

OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 40” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

37 
 

Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych budynku: 

Materiał: WEŁNA MINERALNA 0.037 [W/mK] o gr. 16 cm  

 

Przygotowanie podłoża, skucie tynków, oczyszczenie podłoża  ścian. 

Realizację docieplania ścian budynku przyjęto w oparciu o Instrukcję ITB 

Nr 447/2009. Grubość warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczeń 

cieplnych, wynikających z audytu energetycznego. Wielkość ta spełnia również 

aktualne wymogi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

 

Roboty budowlane do wykonania na istniejącej elewacji przez rozpoczęciem 

izolacji metodą BSO: 

 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 

 każdą z rys należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów i zabrudzeń 

 wypełnić szczelnie każdą z rys/szczelin zaprawą naprawczą do elementów 

żelbetowych 

 odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokryć elastycznym klejem 

systemowym zatapiając w nim 2x wysokojakościową siatkę podtynkową 

zbrojącą z włókna szklanego (wysoka jakość siatki musi być potwierdzona 

aprobatą ITB oraz deklaracją zgodności Producenta) 

 

Podkreślić należy na wstępie, że w tego typu elementach (ścianach osłonowych) 

najbardziej narażone na degradacje są łączniki warstw i to one decydują o 

trwałości całej ściany. Te elementy są praktycznie niewymienialne i powinny być 

starannie wykonane z trwałych materiałów. Wzmocnienie wykonuje się za pomocą 

dodatkowych elementów mocujących warstwę fakturową z warstwą 

konstrukcyjną. Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwa konstrukcyjną 

polegają na osadzeniu w konstrukcji ściany metalowych łączników. 

Gdzie: a1 – grubość warstwy fakturowej betonowej ściany warstwowej, a2 – grubość 

warstwy izolacyjnej betonowej ściany warstwowej, hef – minimalna głębokość 
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zakotwienia – nagwintowany pręt stalowy M12/195, 2 – nagwintowany pręt stalowy 

M12/330, 3 – stalowa tuleja siatkowa, 4 – zaprawa żywiczna, 5 – nakrętka z 

podkładką. 

Uzupełnieniem układu jest dodatkowa kotwa prostopadła, stabilizacyjna, 

zlokalizowana w dolnej części płyty.  Pręty o średnicy 12mm wykonane ze stali 

nierdzewnej klasy A2, osadzone są w warstwie konstrukcyjnej (wewnętrznej) za 

pomocą żywicy epoksydowo-akrylowej. Pręt ukośny zakotwiony jest na głębokość 

11cm, a pręty prostopadłe na głębokość 5cm. 

 

Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 

 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 

 Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i strefy 

narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  zastosowaniu  

materiałów  należących  do  jednego  systemu  technologiczno-materiałowego. 

 Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków. 

 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej. 

 Materiały wchodzące ustawą w skład systemu muszą mieć umieszczone na 

opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy. 

 

Budowa: 

1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 

2. Płyty wełny mineralnej. 

3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej. 

4. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego. 

5. Tynk silikatowy barwiony w masie. 

(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 

 

Łączniki mechaniczne – wymagania podstawowe 
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 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami 

zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników 

 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ 

materiału ścian elewacyjnych: mocowanie łącznikami płyt (w miarę 

potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, 

za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. 

Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość 

powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej 

układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. Długość L 

łączników mocujących powinna wynosić nie mniej niż wyliczona według 

wzoru:  

L ≥ hef + a1 + a2 + da 

gdzie: 

hef ― minimalna głębokość osadzenia łącznika w podłożu, 

a1 ― łączna grubość starych warstw związanych z podłożem (np. tynku), 

a2 ― grubość warstwy kleju, 

da ― grubość warstwy termoizolacyjnej.  

 jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące 

łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia 

łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: 

• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 

• 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki.  

 przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy 

zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą 

szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie 

więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 

budynku (a) powinna wynosić co najmniej: 

• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 

• 10 cm – w przypadku ściany murowanej. 

W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  
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Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować 

wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo za 

zbroić listwą narożną z siatką.  

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy 

siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają 

zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać się do powstawania rys. 

W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.  

 

Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i 

drzwiowych: 

1. siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika), 

2. kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu, 

3. narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego. 

 

Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni 

wełny mineralnej cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie 

nałożenie właściwej warstwy zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 

mm rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty. 

 

W świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtopić siatkę z włókna szklanego (od góry ku 

dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez 

zagięć. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągnąć z poprzedniej warstwę 

zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania 

zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. 

Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą 

poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną krawędzią. 

 

Pośrednia warstwa gruntująca: 

 zgodna z aprobatą techniczną systemu  



PROJEKT WYKONAWCZY 

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO, 

PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU I ROZBIÓRCE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ MURU 

OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 40” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

41 
 

 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy 

zbrojącej 

Masa tynkarska: 

 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 

 nie zawierająca cementu 

 zbrojona włóknami szklanymi 

 do aplikacji ręcznej i maszynowej 

 

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych 

elewacji: 

 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od 

poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 

 np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile 

dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z 

wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem 

technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokołowa musi zawierać 

ponadto kapinos/listwę okapnikową  

 

Warunki techniczne wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych: 

 Przygotowanie powierzchni ścian: 

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu 

podłoża, oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak, by było stabilne, suche, bez 

zanieczyszczeń i luźnych powłok. Przygotowanie ścian należy rozpocząć od 

dokładnego umycia wodą. Ostukać tynki, skuć odparzone i wątpliwe miejsca, 

szczotkami usunąć słabo związane i osypujące się tynki. Drobne nierówności można 

wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień 

wcześniej przed klejeniem. W trakcie przygotowywania powierzchni ścian należy 

wykonać próby przyklejania płyt wełny. Próbę przyklejania płyt wykonać w różnych 

miejscach na 8 - 10 próbkach o wymiarach 10 x 10 cm.  
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 Klejenie  płyt: 

Zagruntować niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, płytę 

przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych 

punktach. Pierwszą rząd płyt zacząć od listwy startowej. 

Nałożyć kolejno warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 cm oraz 

plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak 

aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 

 

 Zamocowanie mechaniczne: 

Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników 

z wbijanym klinem. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico ocieplenia. 

– 4 sztuki środek, krawędziowo 6 szt. Łącznik zagłębiany, zastosowanie 

dodatkowo  zaślepki z wełny mineralnej. 

 

 Nakładanie masy klejącej na płyty, przyklejanie siatki: 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia płyt. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt 

styropianowych rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki zbrojącej. 

Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi 

ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i 

była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) 

całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w poziomie. 

 

 Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej ścianie: 

Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy 

klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie 

wcześniej niż po 3 dniach. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie 

ściany stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. Po nałożeniu zaprawy warstwą 

równej grubości, należy ją zatrzeć plastykową pacą tak by uzyskać żądaną fakturę. 

Grubość wyprawy powinna wynosić nie mniej niż 2,0 mm. Przed nakładaniem 

wyprawy, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym. Świeżą wyprawę 
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szczególnie chronić przed wiatrem, deszczem i nasłonecznieniem. 

 

 Docieplenia ścian w miejscach szczególnych: 

Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych. 

Docieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie z 

załączonymi szczegółami, stosując warstwę wełny mineralnej gr. 2 cm na 

ościeżach. Narożniki wzmacniać po obwodzie kątownikiem perforowanym.  

Uwaga - przed pracami związanymi z termomodernizacją ścian, należy 

uporządkować kable występujące na elewacjach. Kable należy prowadzić w 

systemowych osłonach ochronnych w grubości ocieplenia, zachowując rewizję.  

 

5.11. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROŁAPEM WEJŚCIA 

GŁÓWNEGO, WYMIANA BALUSTRADY 

 

- demontaż istniejącej posadzki  

- skucie zaprawy i oczyszczenie powierzchni stropu 

- warstwa wyrównująca ze sklejki wodoodpornej gr. 9-12,5mm 

- izolacja przeciwwilgociowa z masy uszczelniającej 

- ocieplenie stropu styropianem grubość min. 16 cm, λ=0,033 W/mK, wykonanie 

spadków w warstwie styropianu 1% 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zabezpieczającej ocieplenie 

- warstwa dociskowa z jastrychu 

- wykonanie odwodnienia tarasu poprzez systemowe wpusty attykowe (w 

istniejących otworach w attyce) i podłączenie ich poprzez istniejące otwory do 

projektowanych rur spustowych, odtworzenie istniejącego systemu odwadniania 

tarasu 

- izolacja podpłytkowa 

- wykonanie progu drzwi balkonowych  

- montaż nowej posadzki z płytek gresowych na elastycznej zaprawie klejącej 

- fuga elastyczna 
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- wykonanie nowej metalowej balustrady tarasu, wzorowanej na istniejących 

balustradach (dostosowanie do warunków technicznych, całkowita wysokość 

balustrady z attyką 110cm)  

 

5.12. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE I WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA  

 

- demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy, przygotowanie podłoża 

- warstwa wyrównująca powierzchnię 

- folia paroizolacyjna 

- montaż nowego pokrycia z wełny mineralnej powlekanej jednostronnie bitumem, 

grubość 20 cm,  λ=0,038 [W/mK], zgodnie z zaleceniami producenta, montaż za 

pomocą łączników mechanicznych 

- warstwa klejąca 

- papa podkładowa 

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

*należy zachować istniejące spadki dachu 

 

5.13. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

 

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

- montaż nowej instalacji odgromowej (wg projektu branży elektrycznej) 

- montaż instalacji odgromowej, prowadzonej w atestowanych rurkach w warstwie 

ocieplenia 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 
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5.14. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW 

ZEWNĘTRZNYCH  

 

 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni 

betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy 

prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie 

płytami granitowymi 

- demontaż balustrady  

- rozbiórka istniejących schodów, podestu i murka oporowego w celu wykonania 

drenażu opaskowego oraz izolacji ściany płytami XPS 

- po wykonaniu drenażu wykonanie schodów betonowych wraz z podestem, 

monolitycznych, w miejscu istniejących, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji 

schodów rys. A-17) 

- wykonanie murka oporowego, z betonu klasy C20/25, wys. min. 10 cm nad 

terenem 

- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 

- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 

- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt 

granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebny,  

gr. 3 cm 

- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebny, płyty z 

kapinosami, gr. 3 cm 

- montaż do murka oporowego nowej balustrady metalowej wzorowanej na 

istniejących balustradach, wysokość balustrady z murkiem od poziomu terenu 110 

cm, balustrada malowana proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R 

- wykonanie odwodnienia schodów zgodnie z rysunkiem nr. 17 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 
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 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. 

Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, 

schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  

- rozbiórka istniejących schodów, podestu i murków  

- po wykonaniu drenażu oraz wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych, wykonanie 

schodów, podestu wraz z murkami wg projektu, w konstrukcji betonowej, 

monolitycznych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji schodów rys. A-16) 

- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 

- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 

- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt 

granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny, 

 gr. 2cm 

- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebny, płyty z 

kapinosami, gr. 3cm 

- montaż balustrady metalowej, kolor NCS S 7020-Y70R, nawiązującej  kształtem do 

istniejących balustrad 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 

- odkopanie ścian fundamentowych schodów 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych 

- warstwa wyrównująca powierzchnię 

- montaż 2 warstw hydroizolacji bitumiczno - polimerowej na ścianach 

fundamentowych 

- skucie odchodzących warstw stopnic 

- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją 

- skucie tynków z murków/balustrad 

- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 

- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
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- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt 

granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny, 

gr. 2 cm 

- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebrny, płyty z 

kapinosami, gr. 3 cm  

- montaż obustronnie pochwytu dla dzieci na wys. 75 cm, przekrój okrągły, ze stali 

ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R  

- wykonanie niezbędnych napraw metalowych elementów balustrad, malowanie 

farbą do metalu (pkt. 5.21) 

 

 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 

- skucie odchodzących warstw stopnic i tynków 

- demontaż istniejącej balustrady 

- skucie okładziny klinkierowej murków oporowych  

- odkucie schodów przy ścianie zewnętrznej budynku w celu wykonania pionowej 

izolacji ścian zewnętrznych budynku 

- po wykonaniu izolacji pionowej uzupełnienie pozostałych ubytków 

- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją 

- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 

- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 

- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt 

granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny,  

gr. 2 cm 

- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebrny, płyty z 

kapinosami, gr. 3 cm 

- wykonanie niezbędnych napraw balustrad, malowanie balustrad farbą do 

metalu, kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 

- wykonanie odwodnienia schodów jak na rysunku nr. 02 

- montaż balustrady, po pracach naprawczych 
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*do odwodnienia schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 0 

należy zastosować zasuwę burzową 

 

5.15. PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH ZE WZGLĘDU 

NA ZMIANĘ GRUBOŚCI ŚCIAN ZWIĄZANĄ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU 

 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich 

- montaż nowych obróbek blacharskich w miejscach w których były prowadzone 

prace polegające na wykonaniu izolacji cieplnej – zmiana grubości ścian np. na 

attyce tarasu nad wejściem do budynku, na gzymsach pod rynnami, cokoły 

pomiędzy kondygnacją 0 i 1 wokół całego budynku, kolor brązowy  

NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

5.16. PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM 

NOWYCH PRZYKANALIKÓW I PODŁĄCZENIE SPUSTÓW RYNNOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych 

- likwidacja rury spustowej znajdującej się w narożniku budynku na elewacji od  

ul. Jana III Sobieskiego  

- likwidacja istniejących zbiorników na wodę deszczową 

- montaż nowych rynien Ø150 i rur spustowych Ø150 z blachy powlekanej 

malowanej na kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 

- montaż nowych rynien Ø50 i rur spustowych Ø50 (przy wykuszu oraz zadaszeniu 

tarasu) z blachy powlekanej malowanej na kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg 

projektu kolorystyki) 

- wykonanie nowych przykanalików i podłączenie spustów rynnowych do 

istniejącej kanalizacji deszczowej (wg projektu branży sanitarnej) 

- należy zaślepić fragmenty rur spustowych znajdujących się wewnątrz budynku 

(istniejące przejścia rur do wewnątrz budynku) 
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- przesunięcie czyszczaków o grubość izolacji 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

UWAGA! Daszki systemowe (pkt. 5.20) wykonać z odwodnieniem i wpięciem do rur 

spustowych a następnie do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z zadaszeń 

prowadzone rurami spustowymi do głównych rur spustowych Ø150.  

* Rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R 

** Wody opadowe z dachu odprowadza się do istniejącej kanalizacji za pomocą 

nowych rur spustowych. 

*** Jeśli to możliwe podłączenie rur spustowych do zbiorników retencyjnych 

znajdujących się z tyłu budynku 

 

5.17. PROJEKTOWANE WYKONANIE OKŁADZINY KOMINÓW PŁYTKAMI Z CEGŁY 

KLINKIEROWEJ 

 

- demontaż istniejącej obróbki blacharskiej oraz istniejącej czapki komina 

- uzupełnienie ubytków tynku 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

- montaż siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 

- montaż okładziny kominów z cegły klinkierowej na zaprawie elastycznej (kolor 

płytek czerwony), fuga elastyczna kolor NCS S 7020-Y70R 

- montaż nowej obróbki blacharskiej komina, kolor brązowy (kolor zbliżony do 

istniejącej obróbki blacharskiej dachu) 

- wymiana istniejących czap komina na nowe czapy kominowe z blachy 

powlekanej, kolor NCS S 7020-Y70R, wymiary dopasowane do nowej okładziny 

dachu 

 

5.18. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 

 

W projekcie zakłada się wykonanie opaski okalającej budynek o szerokości 60 cm 

z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie. 
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- korytowanie 

- warstwa odsączająca o gr. 8 cm 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. ok. 20 cm, zagęszczonego 

mechanicznie 

- wykonanie obrzeży z krawężników szer. 6 cm 

- wykonanie podsypki z piasku gr. 3-5 cm, wyrównanie warstwy, uformowanie 

spadku1% 

- układanie kostki betonowej, gr. 4 cm, wypełnienie szczelin suchym piaskiem 

 

5.19. PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH 

NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU.  

 

- odtworzenie nawierzchni chodnikowych po wykonaniu drenażu opaskowego 

- wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej nawiązującej 

do istniejącej nawierzchni, w związku z przebudową schodów do głównego 

wejścia do budynku oraz wykonanie schodów terenowych w celu pokonania 

powstałej różnicy terenu 

- wykonanie niwelacji terenu wzdłuż północno-zachodniej elewacji budynku, 

usunięcie istniejących schodów terenowych i zastąpienie ich płaską nawierzchnią. 

 

5.20. PROJEKTOWANA WYMIANA I MONTAŻ NOWYCH ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI 

DO BUDYNKU 

 

 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 

- odspawanie konstrukcji dachu od pionowych słupów  

- przesunięcie zadaszenia na podkonstrukcji stalowej z pokryciem z płyt 

poliwęglanowych o grubość projektowanego ocieplenia ściany parteru 

- malowanie konstrukcji zadaszenia farbą do metalu na kolor NCS S 7020-Y70R 

- ponowne przyspawanie konstrukcji dachu, należy wykonać nowe mocowanie 

daszku nad tarasem do nowej elewacji zgodnie z projektem 
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- odwodnienie zadaszenia poprzez rurę spustową prowadzoną w warstwie izolacji 

do rury spustowej znajdującej się przy frontowej elewacji budynku 

 

 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 

- demontaż istniejących zadaszeń 

- montaż systemowych zadaszeń na cięgnach ze stali nierdzewnej, tafla szkła 

hartowanego, bezpiecznego, mlecznego (wg rysunków) 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

- odwodnienie zadaszenia poprzez rurę spustową prowadzoną w warstwie izolacji 

do rury spustowej znajdującej się przy frontowej elewacji budynku 

 

* wykonanie odwodnienia wszystkich zadaszeń 

** cięgna, elementy mocowań oraz elementy systemu odwodnienia malowane 

na kolor RAL 7030 

 

5.21. PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH INNYCH ELEMENTÓW 

STALOWYCH WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAŻ 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIW PTAKOM 

 

 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 

- demontaż elementów 

- oczyszczenie elementów i wykonanie niezbędnych napraw (prostowanie, 

uzupełnienie braków, docięcie itp.) 

- malowanie elementów farbą do metalu kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg 

projektu kolorystyki) 

- ponowny montaż odnowionych elementów 

 zabezpieczenia przeciw ptakom 

- montaż zabezpieczeń przeciw ptakom wzdłuż rynien oraz na obróbce 

blacharskiej attyki tarasu nad wejściem głównym 
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5.22. PROJEKTOWANA WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

 

- demontaż istniejącego oświetlenia 

- montaż nowych opraw oświetleniowych (wg projektu branży elektrycznej) 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

5.23. PROJEKTOWANA DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU 

  

 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, 

pomieszczenie magazynowe) 

- likwidacja zasypki piaskowej, demontaż zabudowań instalacji i podłogi z desek 

- wyrównanie powierzchni stropu, uzupełnienie braków i szczelin 

- przygotowanie podłoża, nadbitki 15x10 cm, w 2 warstwach przecinających się 

prostopadle 

- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, grubość 20 cm, λ=0,038 W/mK, wełna 

układana w dwóch warstwach pomiędzy nadbitkami, (nadbitki i wełna w 

poszczególnych warstwach układane prostopadle do siebie w  celu zniwelowania 

występowania mostków termicznych), nadbitki montowane za pomocą wkrętów 

do drewna dł. 15cm 

- wykonanie stopnia pomiędzy poddaszem nieużytkowym a korytarzem klatki 

schodowej wynikającego z ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji 

- wykonanie podłogi z płyt OSB na całej powierzchni poddasza nieużytkowego, 

montaż płyt do nadbitek za pomocą wkrętów oksydowanych 

- montaż zabudowań instalacji 

- izolacja ścian wewnętrznych (obudowa klatki schodowej) – wełna mineralna, 

grubość 16 cm,  λ=0,037 [W/mK], wełna układana pomiędzy systemowym, 

aluminiowym stelażem do płyt g-k 

- obudowa ocieplenia ścian z wełny płytą g-k, gr. 12,5 mm, ognioochronną, 

montowaną do stelaża aluminiowego za pomocą wkrętów, zabezpieczenie 

łączeń taśmą zbrojącą następnie masą szpachlową 
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 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  

- demontaż płyt g-k 

- montaż foli paroprzepuszczalnej  

- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, grubość 20 cm, λ=0,038 W/mK, wełna 

układana między krokwiami  

- folia paroszczelna 

- montaż płyt g-k, zabezpieczenie łączeń taśmą zbrojącą następnie masą 

szpachlową 

- odtworzenie powłoki malarskiej 

 

 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 

- wykonanie otworów w ścianach w celu uzyskania dostępu do przestrzeni 

ukrytych 

- wykonanie izolacji z poprzez nadmuch wełny granulowanej, grubość 20 cm, 

λ=0,039 [W/mK] 

- w przypadku pomieszczeń/szaf wykonanie izolacji ścian od wewnątrz 

pomieszczenia – wełna mineralna, grubość 16 cm,  λ=0,037 [W/mK] 

- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich w 

miejscach uszkodzeń 

 

* Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty 

i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego 

systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie 

ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad 

prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 

 

5.24. PROJEKTOWANE ROBOTY TOWARZYSZĄCE, PRACE NAPRAWCZE I 

WYKOŃCZENIOWE 

 

Z uwagi na wymianę okien i wymianę instalacji C.O. oraz wprowadzania granulatu 

do ocieplenia stropu nad parterem, nastąpi uszkodzenie tynków wewnętrznych, 
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malatury oraz powstaną zabrudzenia podczas prac remontowych. W związku z 

powyższym celowym jest odświeżenie powłok malarskich oraz uzupełnienie 

powstałych ubytków tynków. Naprawa obejmuje miejsca narażone na 

uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozkuć, naprawa tynków i 

powłok malarskich. 

Należy pamiętać, aby przywrócić stan powierzchni pomieszczeń do nie gorszego 

niż zastany. W związku z powyższym przewiduje się prace naprawczo-

odtworzeniowe w zakresie: 

 

roboty malarskie: 

- 25% powierzchni wszystkich powłok malarskich w ramach kosztów  

kwalifikowanych prac towarzyszących (pozostałe prace malarskie we  

własnym zakresie Użytkownika) 

roboty tynkarskie i posadzkowe: 

- naprawa wyłącznie w zakresie wymiany stolarki i przekuć instalacyjnych  

 

Z uwagi na prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej 

zewnętrznych ścian budynku konieczny jest demontaż elementów znajdujących 

się na elewacji np. uchwyt na flagi, numer budynku, skrzynka pocztowa, tablica 

informacyjna, istniejące oświetlenie itp. Należy również pod uwagę wziąć 

ogrodzenie znajdujące się z tyłu budynku, które zamontowane jest do słupka 

znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie ściany budynku. Na czas robót 

należy zdemontować słupek oraz panel ogrodzenia. Po wykonaniu prac 

związanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji należy ponownie zamontować 

ogrodzenie. Ze względu na zmianę obrysu ściany może okazać się konieczne 

dopasowanie ogrodzenia poprzez rezygnację z słupka i bezpośredni montaż do 

ściany budynku lub przesunięcie słupka.  

Po wykonaniu prac elewacyjnych konieczny będzie także ponowny montaż 

elementów takich jak uchwyt na flagę, skrzynka pocztowa, numer budynku, 

tablica informacyjna itp. Część elementów przeznaczona jest do naprawy lub 

wymiany. Elementy te zostaną wskazane w dalszym opracowaniu.  
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Ze względu na prowadzenie niezbędnych robót związanych z wykonaniem 

drenażu opaskowego, prowadzonych na terenie przedszkola, polegających m.in. 

na wykonaniu odkopów, konieczne będzie wykonanie ponownych nasadzeń, 

przesadzeń roślinności w miejscu istniejących rabat. Wykonanie drenażu wymaga 

wykonania przekopów w obrębie dwóch rabat ogrodowych znajdujących się w 

strefie wejściowej działki. Wykopy i niezbędne roboty należy wykonywać w sposób 

jak najmniej ingerujący w istniejącą rabatę, zabezpieczyć. Po wykonaniu prac 

związanych z drenażem należy odtworzyć rabatę ogrodową poprzez ponowne 

nasadzenia.  

 

6. UZGODNIENIA Z GESTORAMI SIECI. 

 

 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 

Podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych w obrębie sieci 

gazowej, należy zachować przepisowe odległości od gazociągów:  

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, 

(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 3; dot. branży 

sanitarnej 

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501; dot. branży sanitarnej 

Projektowane prace będą prowadzone będą w kolizji z istniejącym przyłączem 

gazu DN 63 PE do budynku nr 40 stąd należy je prowadzić pod nadzorem Gazowni 

w Gliwicach na zlecenie Inwestora. 

 

 Ustalenia z PWiK Gliwice 

Proponowane rozwiązania projektowe zostały zaakceptowane przy uwzględnieniu 

podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych następujących 

warunków: 

- Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm od istniejącej studzienki Si1 na odgałęzieniu 

z rur kamionkowych Ø150 mm od kanalizacji ogólnospławnej Ø500 mm w ul. 
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Kościuszki do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w 

eksploatacji Inwestora ; dot. branży sanitarnej 

- Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm od projektowanej  studzienki Sd5 na na 

projektowanej instalacji drenażowej PCV Ø110 mm do projektowanej studzienki 

Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora ; dot. branży 

sanitarnej 

- Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej Si1 należy zrealizować na 

wysokości min. 0,1 m nad dnem kinety; dot. branży sanitarnej 

- Studzienkę Sd5 należy zbudować jako osadnikową z osadnikiem o głębokości 

min 0,5 m. Studzienkę należy regularnie oczyszczać z nagromadzonych osadów; 

dot. branży sanitarnej 

- Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji przed uszkodzeniem oraz zapewnienie 

możliwości ewentualnego remontu przy wykonywaniu schodów zewnętrznych 

wejściowych ; dot. branży sanitarnej 

- Inwestor nie może wykonywać zmian na projektowanych przewodach ani 

udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociądów bez 

wiedzy PWiK Gliwice 

 

 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 

Ustalenia dotyczące zabezpieczenia kabli niskoenergetycznych w związku z 

termomodernizacją budynku przedszkola przy ul. Kościuszki 40 w Gliwicach: 

- istniejące kable nN na odcinkach kolidujących z projektowaną inwestycją należy 

odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø110 koloru 

niebieskiego; dot. planowanych prac wykonawczych 

- rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obręb kolizji; dot. planowanych 

prac wykonawczych  

- dokładne położenie oraz głębokość zakopania kabli należy określić za pomocą 

przekopów kontrolnych; dot. planowanych prac wykonawczych 

- należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór 

branżowy – dot. planowanych prac wykonawczych 
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- projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu oraz miejsca zabezpieczenia kabli 

energetycznych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej; dot. 

planowanych prac wykonawczych 

- prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami; dot. planowanych prac wykonawczych 

- uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów; dot. 

planowanych prac wykonawczych 

- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 

mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym; dot. 

planowanych prac wykonawczych 

- kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się 

odkrywania czynnych kabli elektrycznych; dot. planowanych prac wykonawczych 

 

7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDYNKU, A PRZEWIDZIANCYH 

DO DEMONTAŻU (ANTENY, DZWONKI, TABLICE, KRATY ITP.) WRAZ ZE WSKAZANIAMI 

DO PRZEPROWADZENIA NIEZBĘDNYCH NAPRAW/WYMIAN LUB PONOWNEGO 

MONTAŻU. 

 

Zdjęcie istniejącego 

elementu 

Opis Zdjęcie referencyjne 

nowego elementu 

 

Demontaż i wymiana 

istniejącego uchwytu na flagę 

na uchwyt na flagę 

pojedynczy, ze stali 

nierdzewnej, kwasowej, 

malowanej proszkowo na kolor 

NCS S 7020-Y70R  

 

 

Demontaż i wymiana 

istniejącej skrzynki na listy na 

skrzynkę pocztową 

prostokątną na listy C4, z 

blachy ocynkowanej, 

malowanej proszkowo na kolor  

NCS S 7020-Y70R, zamykanej 

na klucz 
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Zdjęcie istniejącego 

elementu 

Opis Zdjęcie referencyjne 

nowego elementu 

 

Demontaż i wymiana 

istniejących znaków numeru 

budynku na nowe, 

aluminiowe, wysokość 17 cm, 

czcionka nowoczesna, 

techniczna, kolor NCS S 7020-

Y70R, montowana klejem 

montażowym 

 

 

Demontaż i wymiana 

istniejącej tabliczki 

informacyjnej na nową, z 

blachy nierdzewnej, z 

przetłoczeniem, napis i grafika 

(kolor NCS S 7020-Y70R) 

wykonane metodą ploterową, 

montowana klejem 

montażowym, rozmiar 

30x40cm 

 

 

 

Demontaż, sprawdzenie 

drożności, wykonanie 

przedłużenia i montaż nowego 

nawietrzaka, kratka z siatką 

zabezpieczającą przed 

owadami, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7030  

 

Demontaż oprawy alarmowej,  

ponowny montaż po 

wykonaniu elewacji  

 

 

Demontaż elementów 

dekoracyjnych. Utylizacja. 
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Zdjęcie istniejącego 

elementu 

Opis Zdjęcie referencyjne 

nowego elementu 

 Demontaż drzwi stalowych, 

demontaż skrzynki gazowej, 

montaż nowej skrzynki zgodnie 

z projektem branży sanitarnej 

 

 Demontaż i wymiana 

istniejącej tablicy 

informacyjnej na nową, 

wykonaną z blachy 

nierdzewnej, z przetłoczeniem, 

napis (kolor NCS S 7020-Y70R) 

wykonany metodą ploterową, 

montowana klejem 

montażowym, tylko nazwa 

ulicy 

 

 Demontaż i wymiana gniazdek 

elektrycznych, na gniazda 

hermetyczne IP65, natynkowe, 

szare 

 

 

Demontaż, sprawdzenie 

drożności, wykonanie 

przedłużenia i montaż nowego 

nawietrzaka, kratka z siatką 

zabezpieczającą przed 

owadami, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7030 

 

 Demontaż, wykonanie 

przedłużenia instalacji przez 

projektowane warstwy 

elewacji, montaż nowego 

mrozoodpornego zaworu do 

nawadniania ogrodu 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO, 

PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU I ROZBIÓRCE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ MURU 

OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 40” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

60 
 

Zdjęcie istniejącego 

elementu 

Opis Zdjęcie referencyjne 

nowego elementu 

 Demontaż i wymiana 

włączników na hermetyczne 

IP65 

 

 

Demontaż i wymiana 

oświetlenia nad stajnią 

zgodnie z projektem branży 

elektrycznej 

 

 

Demontaż i likwidacja 

wszystkich daszków nad 

oknami na kondygnacji 0  

 

 

Demontaż i likwidacja 

balustrad znajdujących się 

przy schodach od strony ul. 

Jana III Sobieskiego 

 

 

Demontaż i likwidacja krat na 

kondygnacji 1 (sztuk 4) oraz 

wszystkich krat okiennych na 

kondygnacji 0 

 

montaż nowych krat na 

kondygnacji 0 zgodnie z 

projektem 
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8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA.  

 

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (działu X) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczące zużycia ciepła na racjonalnie 

niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje się za spełnione dla budynku 

użyteczności publicznej, jeżeli przegrody zewnętrzne oraz technika instalacyjna 

odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej zawartym w załączniku nr 2 w/w 

Rozporządzenia. 

 

Dla budynku został sporządzony audyt energetyczny. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie: 

   

◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w 

gruncie 

◦ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji                              

* ściany kondygnacji 2 ocieplone tylko tynkiem ciepłochronnym nie 

będą spełniały Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku 

◦ izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz przestrzeni 

ukrytych nad stropem parteru 

◦ wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  

◦ docieplenie stropu nad wiatrołapem głównego wejścia 

 

9. UWAGI KOŃCOWE. 

 

Nadzór  techniczny: 

 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają 

przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu 

stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 
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przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i 

upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 

 

 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót 

winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz 

Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 

 

 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót 

będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 

 

 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji 

prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych za zgodą projektanta. 

 

 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na 

budowie. 

 

 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z 

projektantem i Inwestorem. 

 

 

    ……………………….……….. 

mgr inż. Dorota Setlak-Wróblewicz  
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	 5.2. Zamurowanie otworu okiennego na kondygnacji 0 w strefie     wejściowej do budynku. 
	 5.3. Projektowana wymiana kotła gazowego. 
	 5.4. Projektowany montaż grzejników. 
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	 5.7. Projektowana izolacja przeciwwodna i docieplenie   zewnętrznych podziemnych ścian kondygnacji 0 i fundamentów 
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	 5.12. Projektowane ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza. 
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	6. Uzgodnienia z gestorami sieci. 
	 
	7. Zestawienie urządzeń znajdujących się na budynku, a przewidzianych do demontażu (anteny, dzwonki, tablice, kraty itp.) wraz ze wskazaniami do przeprowadzenia niezbędnych napraw/wymian lub ponownego montażu. 
	 
	8. Charakterystyka obiektu - charakterystyka energetyczna obiektu i analiza możliwości wykorzystania.  
	 
	9. Uwagi końcowe. 
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	O P I S   T E C H N I C Z N Y 
	 
	1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA. 
	 
	1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy. 
	 
	Data opracowania:  Październik 2020 r. 
	Numer umowy:  IR.272.20.2020 CRU:1283/20 
	Nazwa Zleceniodawcy: Gliwice – Miasto na prawach powiatu 
	  Ul. Zwycięstwa 21 
	  44-100 Gliwice 
	 
	 
	 
	Obiekt:                              Budynek Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” 
	  Ul. Tadeusza Kościuszki 40 
	  44-100 Gliwice 
	  Jedn. Ewidencyjna: 246601_1  Gliwice 
	  Obręb: 0054 Stare Miasto 
	   Działka nr 418 
	    
	1.2. Dane dotyczące Zleceniobiorcy. 
	 
	 Adres: DSW Dorota Setlak-Wróblewicz 
	  Ul. Św. Barbary 14/36  
	  41-516 Chorzów  
	 
	 
	1.3. Cel i zakres opracowania. 
	 
	Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budynku Przedszkola Niepublicznego „Koszałek”, mieszczącego się przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Gliwicach. W skład przedmiotowego budynku wchodzą: kondygnacja 0, kondygnacja 1, kondygnacja 2 oraz poddasze częściowo użytkowe.  
	Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, zlokalizowany w frontowej części działki od ul. Kościuszki.  
	 
	Dokumentację projektową opracowano w oparciu o: 
	 wizję lokalną 
	 wizję lokalną 
	 wizję lokalną 

	 inwentaryzację budynku 
	 inwentaryzację budynku 

	 projekt budowlany 
	 projekt budowlany 

	 ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem 
	 ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem 


	 
	1.4. Podstawy materialno-prawne. 
	 
	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 
	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 
	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) 

	 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pózn. zm.) 
	 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pózn. zm.) 

	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608) 
	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608) 

	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pózn. zm.) 
	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pózn. zm.) 

	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 


	obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 
	obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 
	obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 

	 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 
	 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pózn. zm.) 
	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pózn. zm.) 

	 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie którego dotyczy niniejsza dokumentacja 
	 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie którego dotyczy niniejsza dokumentacja 


	 
	2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
	 
	2.1. Lokalizacja i obszar oddziaływania. 
	 
	Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 418. Obrys działki, na których znajduje się przedmiotowy budynek, ma regularny kształt – zbliżony do prostokąta. Budynek w całości został zlokalizowany na gruntach stanowiących własność Gminy Gliwice. Sąsiedni teren stanowią działki zabudowane zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz willową. Budynek posiada ogród, w którym zlokalizowano plac zabaw dla dzieci. Wokół budynku zlokalizowane są chodniki, podjazd dla samochodów osobowych, śmietniki i o
	 
	Figure
	Fot. 1 – Lokalizacja budynku (1) 
	 
	Figure
	Fot. 2 – Lokalizacja budynku (2) 
	 
	Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest tożsamy z obszarem opracowania tj. całość mieści się w granicach działek, którymi włada Inwestor.  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 3 – Teren opracowania 
	 
	 
	2.2.  Dane ogólne.  
	 
	Działka zagospodarowana jest następującymi elementami: 
	 budynek przedszkola  
	 budynek przedszkola  
	 budynek przedszkola  

	 ogrodzenie terenu przedszkola 
	 ogrodzenie terenu przedszkola 

	 powierzchnie utwardzone – chodniki, podjazd dla samochodów osobowych 
	 powierzchnie utwardzone – chodniki, podjazd dla samochodów osobowych 

	 śmietniki  
	 śmietniki  

	 plac zabaw dla dzieci 
	 plac zabaw dla dzieci 


	 
	2.3. Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 
	 
	Sieci i instalacje, przebiegające przez teren opracowania: 
	 sieć elektryczna 
	 sieć elektryczna 
	 sieć elektryczna 

	 sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 
	 sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 

	 sieć gazowa 
	 sieć gazowa 

	 sieć wodociągowa 
	 sieć wodociągowa 

	 teletechniczna 
	 teletechniczna 


	 
	2.4. Ukształtowanie terenu, zieleń. 
	 
	Teren obniża się w kierunku ogrodu, w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci względem głównego wejścia do budynku. Występuje zieleń zagospodarowana. Na terenie występuje sporo drzew. 
	 
	2.5. Dojazd i układ komunikacyjny. 
	 
	Nieruchomość położona przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gliwicach . Dojazd do budynku ulicą Tadeusza Kościuszki. Na terenie znajduje się podjazd dla samochodów osobowych.  
	 
	 
	2.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
	 
	 Budynek Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” nie jest przystosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.  
	 
	3. INFORMACJE O TERENIE I OBIEKCIE. 
	 
	 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 
	 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 
	 Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 

	 Obiekt nie jest usytuowany na terenie objętym eksploatacją górniczą. 
	 Obiekt nie jest usytuowany na terenie objętym eksploatacją górniczą. 

	 Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowe działki budowlane. 
	 Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowe działki budowlane. 


	 
	Obiekt: budynek użyteczności publicznej – przedszkole 
	Kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty 
	(Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
	Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III 
	Powierzchnia zabudowy: ~ 218 m2 
	Wysokość budynku: 13,4 m 
	Kondygnacje: trzy kondygnacje oraz poddasze częściowo użytkowe 
	 
	3.1. Parametry techniczne stanu istniejącego. 
	 
	DANE RZECZOWE BUDYNKU: 
	 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 
	 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 
	 powierzchnia zabudowy:      218,19 m2 

	 powierzchnia netto: 
	 powierzchnia netto: 


	 kondygnacja 0:      173,31 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    99,43 m2 
	  powierzchnia ruchu:    8,10 m2  
	  powierzchnia techniczna:   65,78 m2 
	 kondygnacja 1:      162,53 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    128,89 m2 
	  powierzchnia ruchu:    11,63 m2 
	  taras:       22,01 m2 
	 kondygnacja 2 :      103,90 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    88,98 m2 
	  powierzchnia ruchu:    14,92 m2 
	 poddasze:       92,26 m2 
	  powierzchnia użytkowa:    12,18 m2 
	  powierzchnia ruchu:    10,08 m2  
	  powierzchnia nieużytkowa   ~70 m2 
	 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  
	 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  
	 kubatura wewnętrzna bez poddasza:  1150,00 m3  


	 
	3.2. Opis funkcji stanu istniejącego. 
	 
	Budynek stanowi zwarta bryła na planie prostokąta z dwoma wykuszami oraz tarasem, pod którym znajduje się pomieszczenie stajni. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Tadeusza Kościuszki. Zewnętrzne schody betonowe prowadzą na kondygnację 1. Na tym poziomie zlokalizowano sale przedszkolne, sanitariaty, pomieszczenie socjalne. Jedna z dwóch sal przeznaczonych dla dzieci posiada wyjście na taras, z którego można dostać się do ogrodu. Na kondygnacji 2 znajdują się pomieszczenia dyrekcji przedszko
	Na poddasze budynku prowadzą drewniane schody. Na tym poziomie znajduje się pomieszczenie, które służy jako gabinet. Z klatki schodowej poprzez drewniane drzwi przechodzimy na poddasze nieużytkowe.    
	Kondygnacja 0 w przedszkolu jest użytkowa. Zejście na ten poziom następuje poprzez wydzieloną wewnętrzną klatkę schodową. Na kondygnację 0 prowadzą również dwa wejścia zewnętrzne. Jedno do strefy kuchenno-magazynowej 
	przedszkola, drugie wejście, będące wejściem dla przedszkolaków i ich rodziców prowadzi do szatni dla dzieci. Kotłownia znajdująca się na kondygnacji 0 dostępna jest tylko z zewnątrz, poprzez trzecie drzwi wejściowe. Pod tarasem z tyłu budynku zlokalizowano stajnię dla kucyków.  
	 
	3.3. Elewacje 
	 
	 
	Figure
	 
	Ściany zewnętrzne budynku Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” nie są ocieplone. Elewacje pokryte są tynkiem zewnętrznym w różnych odcieniach beżu. Kolorystyka dachu ceglana podobnie jak obróbek blacharskich. Stolarka i rynny oraz rury w kolorze ciemnego brązu. Część stolarki w kolorze białym. Zachowany został jednak jej harmonijny i spójny podział wg pierwotnego projektu. W części okien znajdują się kraty antywłamaniowe czy też siatki. Na elewacjach występują elementy instalacji odgromowej, oświetlenie ze
	 
	Fot. 4 – Elewacja frontowa od strony ul. T. Kościuszki  
	 
	Figure
	Fot. 5 – Elewacja północno-wschodnia  
	 
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 6 – Elewacja południowo-wschodnia  
	 
	3.4. Opis techniczny stanu istniejącego. 
	 
	Obiekt został wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku wykonano z cegły. Ściany konstrukcyjne budynku wzniesiono z cegły pełnej i obustronnie otynkowano. Częściowo zauważalne zawilgocenie ścian. Budynek nie jest ocieplony. Elewacja budynku wymaga odświeżenia.  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 7 – Elewacja budynku– zawilgocenia  
	 
	Ściany wewnętrzne, działowe z cegły ceramicznej. Ściany kondygnacji 0 i  ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty murowane. Stropy między kondygnacyjne drewniane.  
	Schody wewnętrzne drewniane z drewnianymi balustradami i pochwytami.  
	Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, karpiówką, nieocieplony. 
	Dach nad lukarną zlokalizowaną od strony południowo-zachodniej oraz wykusza znajdującego się od strony południowo-wschodniej kryty papą. Zadaszenie nad tarasem znajdującym się z tyłu budynku wykonane na podkonstrukcji stalowej, pokryte płytami poliwęglanowymi. Zadaszenie nad głównym wejściem do 
	budynku wykonane z płyty poliwęglanowej na podkonstrukcji stalowej. Zadaszenie nad wejściem do piwnicy od strony północno-zachodniej wykonane na  
	podkonstrukcji stalowej i pokryte płytą falistą poliwęglanową.  
	 
	 
	Figure
	Fot. 8 – Dach budynku  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 9 – Poddasze nieużytkowe  
	 
	 
	Figure
	Fot. 10 – Widok na taras nad wejściem do budynku  
	 
	 
	Figure
	 
	Fot. 11 – Wejście do kotłowni  
	 
	Zewnętrzne schody prowadzące na taras, znajdujące się z tyłu budynku, betonowe z murkami wykonanymi z cegły i otynkowanymi. 
	 
	Figure
	Fot. 12 – Schody zewnętrzne - uszkodzenia  
	 
	Schody posiadają uszkodzenia i ubytki w tynku oraz na stopniach. Pozostałe schody zewnętrzne prowadzące na kondygnację 0 i na kondygnację 1 murowane z cegły oraz betonowe, balustrady zewnętrzne i pochwyty, metalowe. Parapety zewnętrzne z blachy.  
	 
	 
	Figure
	Fot. 13 – Schody wejściowe do budynku (1) 
	 
	Figure
	 
	Fot. 14 – Schody wejściowe do budynku (2) 
	 
	Wykończenie posadzek wewnątrz panelami PCV lub płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych. Doświetlenie sal realizowane jest poprzez okna z PCV oraz drewniane. Ściany wewnątrz otynkowane i malowane. Na części ścian w korytarzu, salach i pomieszczeniach gospodarczych do wys. 1,2m znajdują się lamperie. Podłogi i ściany do wysokości 2,0 m w sanitariatach wyłożone płytkami.  
	Drewniane osłony na kaloryfery w salach.  
	 
	Instalacje wewnętrzne budynku nie wymagają modernizacji.  
	 
	Na zewnątrz budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa oraz oświetlenie.  
	 
	Teren wokół budynku jest zagospodarowany. Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw. Na terenie działki zlokalizowany jest również podjazd utwardzony dla samochodów oraz utwardzone chodniki wokół budynku. W frontowej części działki znajduje się zieleń uporządkowana.  
	 
	 
	3.5. Materiały i rozwiązania konstrukcyjne budynku. 
	 
	Elementy konstrukcyjne: 
	o fundamenty: ławy murowane 
	o fundamenty: ławy murowane 
	o fundamenty: ławy murowane 

	o ściany budynku: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej bez ocieplenia, ściany nośne i ścianki działowe z cegły ceramicznej  
	o ściany budynku: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej bez ocieplenia, ściany nośne i ścianki działowe z cegły ceramicznej  

	o stropy: między kondygnacyjne drewniane 
	o stropy: między kondygnacyjne drewniane 

	o dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką, pokrycie dachu lukarny od strony płd.-zach. oraz wykusza papą  
	o dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką, pokrycie dachu lukarny od strony płd.-zach. oraz wykusza papą  

	o schody: zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły, balustrada murowana z cegły w schodach tarasowych, pozostałe schody balustrada metalowa, wewnętrzne drewniane  
	o schody: zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły, balustrada murowana z cegły w schodach tarasowych, pozostałe schody balustrada metalowa, wewnętrzne drewniane  


	 
	Wykończenie zewnętrzne budynku: 
	o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 
	o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 
	o ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz, elewacja pokryta jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi 

	o zadaszenia: daszki nad wejściami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem z płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji stalowej  
	o zadaszenia: daszki nad wejściami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem z płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji stalowej  

	o obróbka blacharska w kolorze brązowym  
	o obróbka blacharska w kolorze brązowym  


	 
	Stolarka okienna i drzwiowa: 
	o stolarka okienna: PCV, drewniana 
	o stolarka okienna: PCV, drewniana 
	o stolarka okienna: PCV, drewniana 

	o stolarka drzwiowa: w większości drzwi drewniane, metalowe 
	o stolarka drzwiowa: w większości drzwi drewniane, metalowe 

	o zróżnicowana kolorystyka stolarki  
	o zróżnicowana kolorystyka stolarki  


	 
	Instalacje występujące w budynku: 
	o wodno-kanalizacyjna 
	o wodno-kanalizacyjna 
	o wodno-kanalizacyjna 

	o elektryczna 
	o elektryczna 

	o odgromowa 
	o odgromowa 

	o centralnego ogrzewania 
	o centralnego ogrzewania 

	o teletechniczna 
	o teletechniczna 


	o wentylacja grawitacyjna  
	o wentylacja grawitacyjna  
	o wentylacja grawitacyjna  

	o gazowa 
	o gazowa 


	 
	4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 
	 
	Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 
	 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 
	 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 
	 wizję lokalną oraz szczegółową inwentaryzację obiektu 

	 informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego (załączniki Zamówienia Publicznego) 
	 informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego (załączniki Zamówienia Publicznego) 


	 
	Przedmiotowy budynek przedszkola w Gliwicach zlokalizowany jest w całości na działce nr 418 przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Gliwicach. Obiekt został wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Kilkakrotnie podlegał modernizacji. Został wykonany remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników. Częściowo została wymieniona stolarka okienna na okna PCV. Wymienione zostało również pokrycie dachowe na nowe. Wymieniono także źródło ogrzewania na kocioł gazowy 2-funkcyjny. Wykonana została izolacja przeciwwilgociowa 
	 
	4.1. Fundamenty. 
	 
	Budynek posadowiony bezpośrednio. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany fundamentowe, ściany kondygnacji 0 w części podziemnej murowane z cegły pełnej. Stwierdzono zawilgocenia tynków ścian zewnętrznych. Zasadne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych oraz drenażu opaskowego wokół budynku. Ściany fundamentowe nie spełniają wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjności cieplnej. W oparciu o obliczenia audytu energetycznego zalecane jest wykonanie również docieplenie ścian.  
	Stan techniczny elementu:  
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie. 
	4.2. Ściany zewnętrzne.  
	 
	Ściany konstrukcyjne wznoszone metodą tradycyjną, murowane z cegły pełnej na zaprawie. Ściany zewnętrzne tynkowane obustronnie bez ocieplenia. Pogorszona estetyka budynku. Występują liczne ślady zawilgocenia i wykwity na elewacjach. Częściowo uszkodzone tynki. Pod względem konstrukcyjnym istniejące ściany spełniają swoją funkcję. Nie stwierdzono znacznych uszkodzeń ścian konstrukcyjnych (nośnych) oraz utraty ich stateczności. Ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izola
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie.   
	 
	4.3. Dach 
	 
	Dach stromy, czterospadowy w konstrukcji drewnianej, nieocieplony kryty dachówką. Dach nad lukarną od strony północno-wschodniej oraz dach nad wykuszem od strony południowo-wschodniej kryty papą zgrzewaną. Dach podlegał modernizacji i znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Nie wymaga wymiany. Przegroda jednak nie spełnia wymogów normy PN-EN ISO 6946-1999 dlatego zasadne jest wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w oparciu o obliczenia audytu energetycznego.  
	Stan techniczny elementu: 
	Dobry; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie. 
	 
	 
	 
	 
	4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.  
	 
	Istniejąca stolarka w budynku była częściowo wymieniana. Zarówno wymieniana jak i pierwotna stolarka okienna nie spełnia wymagań normy. Zalecana jest całkowita wymiana stolarki okiennej zewnętrznej z dostosowaniem do wymagań cieplnych i obowiązujących warunków technicznych z uwagi na kompleksowość projektu oraz efekt wizualny. 
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie.  
	 
	4.5. Instalacje wewnętrzne.  
	 
	Instalacje, w które wyposażony jest budynek są sprawne. Zalecana jest wymiana źródła C.O., który należy wymienić w celu zapewnienia lepszej efektywności energetycznej budynku oraz ciepłej wody.  
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie. 
	 
	4.6. Schody zewnętrzne. 
	 
	Schody zewnętrzne betonowe lub murowane z cegły. Częściowo uszkodzone stopnice i murki.  Zaleca się naprawę tych elementów. Zaleca się likwidację zbędnych schodów od strony północno-zachodniej oraz przeprojektowanie schodów prowadzących do zaplecza kuchennego. Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Balustrady wymagają oczyszczenia i odmalowania.  
	Stan techniczny elementu: 
	Średni; elementy budynku umożliwiają prowadzenie prac przedstawionych w projekcie.  
	 
	4.7. Wnioski: 
	 
	Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Budynek będący przedmiotem opracowania nadaje się do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem.  
	 
	 
	…………………………………….. 
	mgr inż. Dorota Setlak-Wróblewicz 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5. BUDYNEK – STAN PROJEKTOWANY. 
	Figure
	 
	PROJEKT ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE PRZY REALIZACJI ZADANIA. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIA ZAWARTE W  
	PROJEKCIE MAJĄ NA CELU POPRAWĘ STANU TECHNICZNEGO JAK I WIZUALNEGO OBIEKTU I OBEJMUJĄ M.IN.: 
	 
	ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 
	a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  
	a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  
	a) docieplenie przegród budowlanych (w części przyziemnej i nadziemnej) wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;  

	b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych części budynku z uwzględnieniem stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych; 
	b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych części budynku z uwzględnieniem stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych; 

	c) wymiana elementów stolarki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany; nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnętrzne;  
	c) wymiana elementów stolarki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany; nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnętrzne;  

	d) wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego spełniającego zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku; 
	d) wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego spełniającego zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku; 

	e) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, poprzedzone wykonaniem badań geotechnicznych, (użytkownik informuje o pojawianiu się wody na posadzce pomieszczeń piwnicznych i zawilgoceniu ścian pomieszczeń piwnic); 
	e) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, poprzedzone wykonaniem badań geotechnicznych, (użytkownik informuje o pojawianiu się wody na posadzce pomieszczeń piwnicznych i zawilgoceniu ścian pomieszczeń piwnic); 

	f) wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych przykanalików (uporządkowanie kanalizacji deszczowej) i podłączenie spustów rynnowych przedszkola  do istniejącej kanalizacji deszczowej; 
	f) wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych przykanalików (uporządkowanie kanalizacji deszczowej) i podłączenie spustów rynnowych przedszkola  do istniejącej kanalizacji deszczowej; 

	g) podłączenie do kanalizacji deszczowej drenażu opaskowego 
	g) podłączenie do kanalizacji deszczowej drenażu opaskowego 

	h) wykonanie opaski (wyklucza się możliwość zastosowania opaski żwirowej) wokół budynku (rozwiązanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiórkach związanych z termomodernizacją i wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej); 
	h) wykonanie opaski (wyklucza się możliwość zastosowania opaski żwirowej) wokół budynku (rozwiązanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiórkach związanych z termomodernizacją i wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej); 


	i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 
	i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 
	i) naprawa bądź rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych oraz usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń pod nimi; 

	j) wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy budynku, w miejscu elementów j.w. rozebranych w związku z termomodernizacją oraz wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej; 
	j) wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy budynku, w miejscu elementów j.w. rozebranych w związku z termomodernizacją oraz wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej; 

	k) wymiana instalacji odgromowej; 
	k) wymiana instalacji odgromowej; 

	l) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego ściennego; 
	l) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego ściennego; 

	m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów; 
	m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów; 

	n) odnowienie powłoki malarskiej innych elementów zewnętrznych stalowych wyposażenia zewnętrznego budynku, montaż nowych zabezpieczeń przeciw ptakom; 
	n) odnowienie powłoki malarskiej innych elementów zewnętrznych stalowych wyposażenia zewnętrznego budynku, montaż nowych zabezpieczeń przeciw ptakom; 


	 
	Dodatkowe prace, naprawy, których konieczność wykonania wynika z przeprowadzenia termomodernizacji – na spotkaniu, uszczegóławiającym zakres z Użytkownikiem ustalono m.in.: 
	 
	o) ocieplenie stropu nad wiatrołapem wejścia głównego, wymiana balustrady 
	p) ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza zlokalizowanego od strony  płd-wsch.  
	r) likwidację schodów zewnętrznych  
	s) likwidację wybranych krat okiennych 
	t) wymiana i montaż nowych zadaszeń nad wejściami do budynku  
	u) wykonanie okładziny komina płytkami z cegły klinkierowej 
	w) wykonanie nowych obróbek blacharskich 
	x) zamurowanie otworu okiennego w piwnicy w strefie wejściowej budynku 
	y) wymiana grzejników 
	z) prace naprawcze tarasu wraz z dodaniem poręczy 
	 
	 
	PROJEKT BUDOWLANY – PONIŻEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWANE W OBIEKCIE: 
	 
	5.1. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY UL. JANA III SOBIESKIEGO 
	 
	 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 /nieużytkowanych : 
	 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 /nieużytkowanych : 
	 likwidacja schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 1 /nieużytkowanych : 


	- zabezpieczenie miejsca rozbiórki 
	- demontaż balustrady metalowej 
	- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych zlokalizowanych od strony ul. Jana III Sobieskiego prowadzących na kondygnację 1  
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 
	 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 
	 likwidacja schodów zewnętrznych terenowych: 


	- demontaż istniejących schodów terenowych z kostki betonowej w celu wykonania demontażu i odtworzenia schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 0 
	- po wykonaniu odtworzenia schodów zewnętrznych prowadzących do budynku, wykonanie niwelacji terenu w miejscu zlikwidowanych schodów terenowych 
	- wykonanie chodnika/opaski betonowej z nachyleniem w kierunku ogrodu  
	 
	5.2. ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE WEJŚCIOWEJ BUDYNKU 
	 
	- zamurowanie otworu okiennego (wg. rys. 02) na kondygnacji 0, znajdującego się w sąsiedztwie schodów prowadzących do głównego wejścia do budynku, ze względu na zalewanie pomieszczeń 
	- zamurowanie otworu cegłą na zaprawie cementowej 
	- następnie wykonanie warstw ocieplenia i tynku zgodnie z projektowanym ociepleniem ścian zewnętrznych pkt. 5.10 
	- wykonanie tynku wewnętrznego – należy dopasować rodzaj wykończenia do istniejącego w pomieszczeniu 
	- wykonanie powłoki malarskiej 
	 
	5.3. PROJEKTOWANA WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO  
	 
	 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 
	 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 
	 przystosowanie pomieszczenia kotłowni: 


	- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych 
	- montaż nowych drzwi zewnętrznych 90/205 w klasie pożarowej EI30 (drzwi aluminiowe, antywłamaniowe, ciepłochronne, osadzone w systemowej futrynie, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe otwierające się pod wpływem nacisku od strony kotłowni, drzwi należy oznaczyć tabliczką informacyjną),drzwi w kolorze NCS S 7020-Y70R 
	- wymiana istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego na kocioł spełniający zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji budynku (wg projektu branży sanitarnej) 
	- montaż rury kwasoodpornej w przewodzie kominowym 
	- wymiana istniejącej skrzynki gazowej znajdującej się na elewacji na nową 
	- przeniesienie gazomierza z pomieszczenia nr 0.7 do nowo projektowanej skrzynki gazowej zewnętrznej 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.4. PROJEKTOWANY MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
	 
	- montaż grzejników z termostatami (wg projektu branży sanitarnej) 
	- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich w miejscach uszkodzeń 
	 
	5.5. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH ANTYWŁAMANIOWYCH 
	 
	- całkowita likwidacja istniejących krat okiennych na kondygnacji 1 dotyczy okien: O10’, O13, O14, O15 ( w miejsce krat pojawią się okna antywłamaniowe za wyjątkiem okna O13 )  
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.6. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
	 
	 stolarka okienna: 
	 stolarka okienna: 
	 stolarka okienna: 


	- demontaż krat antywłamaniowych oraz siatek przeciw gryzoniom 
	- demontaż istniejącej stolarki okiennej i parapetów 
	- montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (wg zestawienia stolarki); szerokość parapetów odpowiednio dobrana do zwiększonej grubości ścian 
	- okna PVC (okna wg wymiarów i podziałów jak w istniejących oknach poza drzwiami tarasowymi z uwagi na drzwi antywłamaniowe), kolor zewnętrzny okien NCS S 7020-Y70R, kolor wewnętrzny okien biały 
	- należy wykonać domurowanie fragmentu ściany w celu montażu okna oraz ocieplenia, dla okna w pom. 1.03 
	 - wskazane w zestawieniu stolarki wybrane okna kondygnacji 0 wykonać z zamontowaną systemową siatką przeciw gryzoniom (SG) 
	- parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R 
	- parapety wewnętrzne: PVC w kolorze białym 
	- klamki metalowe 
	- montaż nowych krat antywłamaniowych we wszystkich oknach kondygnacji 0, kraty wzorowane na istniejących kratach, ujednolicone, metalowe, malowane proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 stolarka drzwiowa: 
	 stolarka drzwiowa: 
	 stolarka drzwiowa: 


	- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wskazanej w opracowaniu (wg zestawienia stolarki) 
	- drzwi aluminiowe (zewnętrzne) antywłamaniowe, główne drzwi wejściowe drewniane (zewnętrzne, odtworzenie drzwi zgodnie z istniejącymi), drzwi ciepłochronne(wewnętrzne, prowadzące na poddasze nieużytkowe), zgodnie z zestawieniem stolarki, wg podziału, wielkości i kierunku otwierania jak w istniejących, kolor NCS S 7020-Y70R 
	- demontaż, konserwacja, malowanie farbą do drewna na kolor NCS S 7020-Y70R i ponowny montaż naświetla nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	* Wszystkie wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 
	** W projekcie zakłada się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych w budynku. Ostatnia wymiana okien miała miejsce w 2010r. za wyjątkiem kilku okien w strefie wejściowej do budynku. Z uwagi na kompleksowość projektu termomodernizacji oraz nieprzystosowanie stolarki do warunków technicznych zasadnym jest całościowa wymiana okien. 
	*** Nowe okna zamówić wg podziału, wielkości i kierunku jak okna istniejące 
	**** Wszystkie wymiary należy zweryfikować przed zamówieniem na budowie 
	 
	dla drzwi zewnętrznych przyjąć: U=1.3 [W/(m2.K)], drzwi rozwieralne 
	dla okien zewnętrznych przyjąć: U=0.9 [W/(m2.K)], okna rozwieralno-uchylne 
	* za wyjątkiem okien O13, O14: U=1.3 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne 
	** za wyjątkiem okna O22: U=1.4 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne 
	 
	5.7. PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWODNA I DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH ŚCIAN KONDYGNACJI 0 I FUNDAMENTÓW 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w gruncie: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w gruncie: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian kondygnacji 0 zagłębionych w gruncie: 


	- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 
	- skucie głuchych tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię z tynku zewnętrznego po uprzednim zagruntowaniu ściany 
	- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 
	- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 
	- montaż docieplenia - płyty typu XPS (styrodur) – grubość 15 cm, λ= 0,032 [W/mK] 
	- siatka z włókna szklanego na kleju 
	- montaż folii kubełkowej 
	- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu  
	ok. 5 cm) 
	- zasypanie terenu  
	 
	* Izolacja i docieplenie ścian kondygnacji 0 do głębokości ok. 150 cm w głąb gruntu + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych pomieszczenia stajni: 


	- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię z tynku zewnętrznego po uprzednim zagruntowaniu ściany 
	- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 
	- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 
	- montaż docieplenia - płyty typu XPS (styrodur) – grubość 15 cm, λ= 0,032 [W/mK]  
	- siatka z włókna szklanego na kleju 
	- montaż folii kubełkowej 
	- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu –  
	ok. 5 cm) 
	- zasypanie terenu  
	 
	* Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych stajni do głębokości ok. 100 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 
	** Projekt zakłada wykonanie ciągłości izolacji w zakresie bryły głównej budynku, częściowo podpiwniczonej. W związku z powyższym wskazano w projekcie prace towarzyszące dla schodów oraz ich odtworzenie w miejscu koniecznej rozbiórki.  
	*** Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 
	 
	Ocieplenie części podziemnej: 
	Przed wykonaniem ocieplenia ścian przyziemia należy osuszyć ściany w przypadku wystąpienia zawilgoceń, wykonać izolację pionową z masy bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie należy zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną listwą. Należy wykonać rozbiórkę powierzchni utwardzonych.  
	Od strony zewnętrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luźnych (szacuje się około 60%) tynków, osuszeniu ścian do poziomu zawilgocenia do 5%, projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej oraz   pionowej  izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumiczno-polimerowej. 
	Celem poprawy termoizolacyjnej ścian części podziemnej zaleca się zastosowanie poliestru ekstrudowanego. Uwaga: płyty ze styropianu  ekstrudowanego można przykleić jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotności muru. Przyklejenie płyt XPS na ściany o wilgotności powyżej 5% mogłoby spowodować zwiększenie wykwitów pleśni i grzyba w pomieszczeniu. 
	Płyty XPS: Płyty powinny charakteryzować się parametrami: 
	Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 
	Od strony zewnętrznej płyty zabezpieczyć membraną kubełkową:  
	Dane techniczne: - Materiał: polietylen o wysokiej gęstości - Długość: 20 m w rolce - Szerokość: 1,0 m - Grubość membrany: 0,6 mm obustronnie wytłaczana 
	- Wysokość stożków: 8 mm - Odporność na ciśnienie: około 250 kN/m2 - Wytrzymałość: na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i bakterii 
	Folię należy zakończyć 5 cm powyżej gruntu listwą systemową. W miejscach łączenia folii oraz w narożnikach folię układać na zakład 20 cm. 
	W związku z koniecznością wykonania docieplenia ścian poniżej terenu konieczne jest fragmentaryczne rozebranie przyległej nawierzchni i odkopanie murów.   
	 
	Izolacja pionowa z masy bitumiczno
	Izolacja pionowa z masy bitumiczno
	-
	polimerowej:
	 

	Przed nałożeniem masy do hydroizolacji należy zagruntować powierzchnię ścian, odpowiednim środkiem gruntującym, zgodnie z zaleceniami producenta. Grunt ma na celu wyrównanie chłonności podłoża, co w rezultacie poprawia równomierną przyczepność masy w każdym miejscu ściany lub innej powierzchni. 
	Masy bitumiczno-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25°C. Powłoki bitumiczno-polimerowe można nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. Ponieważ tworzą trwale elastyczną powłokę, można je nanosić na podłoża, które są narażone na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys oraz pęknięć. Masy bitumiczno-polimerowe nie niszczą polistyrenu ekstrudowanego. 
	 
	5.8. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU 
	 
	Ze względu na niedrożność istniejącego drenażu opaskowego: 
	 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg projektu branży sanitarnej): 
	 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg projektu branży sanitarnej): 
	 wykonanie nowego drenażu opaskowego zgodnie z wytyczoną trasą (wg projektu branży sanitarnej): 


	W celu zbierania wód opadowych sączących się przez grunt zaprojektowano drenaż opaskowy Projektowany drenaż wykonać z rur drenarski PVC 110 z filtrem z kokosa, kl.SN4. Projektowany drenaż wpiąć do istniejących studni kanalizacji deszczowej. 
	Na przewodach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz z osadnikiem gł. 0,50m. Studzienki zlokalizowano w sposób umożliwiający kontrolę stanu technicznego oraz okresowe czyszczenie. Studzienki wykonać jako systemowe. Studnie zwieńczyć włazem żeliwnym lub Żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy A15 dla terenów zielonych, B125 dla chodników oraz D400 dla dróg i parkingów. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w gruntach spoistych jak glina, iły należy wykonać komorę dociążającą.  
	W celu zabezpieczenia układu przed zamuleniem zaprojektowano studzienki kontrolne jako osadnikowe oraz zaprojektowano filtr w postaci obsypki z Żwiru 8-32 mm lub piasku gruboziarnistego 5-16 mm zabezpieczonego geowłókniną PP. Grubość obsypki filtracyjnej 0,15m.  
	W celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem ze strony kanalizacji w ulicy zaprojektowano montaż klapy zwrotnej w studzience – klapa wraz z kinetą. W projektowanej studni betonowej za klapą zwrotna zmaontować regulator przepływu wyprodukowany  na 3,0l/s – budowa stożkowa.  
	 
	5.9. PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE DRENAŻU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
	 
	Podłączenie drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej (wg projektu branży sanitarnej). 
	 
	5.10. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI  
	 
	 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  
	 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  
	 projektowane wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych                                                kondygnacji 0 (dotyczy części nie zagłębionej w gruncie), kondygnacji 1 i ścian czołowych lukarn oraz ściany z wyjściem na taras na kondygnacji 2  


	- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 
	- zaprawa klejąca 
	- listwa startowa/cokołowa musi zawierać kapinos/listwę okapnikową 
	- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 16 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 
	- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	- powłoka antygraffiti do wysokości 2.0 metrów 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 
	 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 
	 projektowane wykonanie izolacji ściany na połączeniu pomieszczenia ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia): 


	- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 
	- zaprawa klejąca 
	- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 16 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 
	- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych stajni: 


	- skucie w całości istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, gruntowanie 
	- zaprawa klejąca 
	- listwa startowa/cokołowa musi zawierać kapinos/listwę okapnikową 
	- montaż docieplenia – wełna mineralna, gr. 5 cm, λ= 0,037 [W/mK], montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów)- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	- powłoka antygraffiti do wysokości 2.0 metrów 
	 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 
	 projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji 2: 


	- skucie istniejących tynków zewnętrznych 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych, odpylenie, odtłuszczenie 
	- uzupełnić nierówności i ubytki tynkiem podkładowym 
	- podłoża o wysokiej chłonności należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe gruntem szczepnym lub gruntem polikrzemianowym 
	- wykonanie tynku ciepłochronnego, gr. 2 cm, λ= 0,064 [W/mK],  
	- warstwa gruntująca  
	- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 
	 
	* Izolacja i docieplenie ścian zewnętrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad listwą kończącą docieplenie ścian fundamentowych).  
	** Ościeża okienne należy ocieplić 2 cm warstwą wełny mineralnej wg przyjętej technologii ocieplenia. 
	***Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 
	**** Ocieplenie wełną mineralną z uwagi na wymogi p.poż., oraz uniknięcie łączenia zróżnicowanych materiałów oraz uzyskanie niższej wartości współczynnika przenikania ciepła przy mniejszej grubości izolacji – walory estetyczne. 
	*****Odtworzenie elementów detali architektonicznych, gzymsów, opasek okiennych, listew dekoracyjnych i innych elementów za pomocą kształtek systemowych wykonanych na zamówienie, odwzorowujących istniejące detale, kształtki mocowane do warstwy izolacyjnej elewacji za pomocą kleju. 
	Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych budynku: 
	Materiał: WEŁNA MINERALNA 0.037 [W/mK] o gr. 16 cm  
	 
	Przygotowanie podłoża, skucie tynków, oczyszczenie podłoża  ścian. 
	Realizację docieplania ścian budynku przyjęto w oparciu o Instrukcję ITB Nr 447/2009. Grubość warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczeń cieplnych, wynikających z audytu energetycznego. Wielkość ta spełnia również aktualne wymogi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
	 
	Roboty budowlane do wykonania na istniejącej elewacji przez rozpoczęciem izolacji metodą BSO: 
	 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 
	 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 
	 staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 

	 każdą z rys należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów i zabrudzeń 
	 każdą z rys należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów i zabrudzeń 

	 wypełnić szczelnie każdą z rys/szczelin zaprawą naprawczą do elementów żelbetowych 
	 wypełnić szczelnie każdą z rys/szczelin zaprawą naprawczą do elementów żelbetowych 

	 odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokryć elastycznym klejem systemowym zatapiając w nim 2x wysokojakościową siatkę podtynkową zbrojącą z włókna szklanego (wysoka jakość siatki musi być potwierdzona aprobatą ITB oraz deklaracją zgodności Producenta) 
	 odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokryć elastycznym klejem systemowym zatapiając w nim 2x wysokojakościową siatkę podtynkową zbrojącą z włókna szklanego (wysoka jakość siatki musi być potwierdzona aprobatą ITB oraz deklaracją zgodności Producenta) 


	 
	Podkreślić należy na wstępie, że w tego typu elementach (ścianach osłonowych) najbardziej narażone na degradacje są łączniki warstw i to one decydują o trwałości całej ściany. Te elementy są praktycznie niewymienialne i powinny być starannie wykonane z trwałych materiałów. Wzmocnienie wykonuje się za pomocą dodatkowych elementów mocujących warstwę fakturową z warstwą konstrukcyjną. Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwa konstrukcyjną polegają na osadzeniu w konstrukcji ściany metalowych łączników
	Gdzie: a1 – grubość warstwy fakturowej betonowej ściany warstwowej, a2 – grubość warstwy izolacyjnej betonowej ściany warstwowej, hef – minimalna głębokość 
	zakotwienia – nagwintowany pręt stalowy M12/195, 2 – nagwintowany pręt stalowy M12/330, 3 – stalowa tuleja siatkowa, 4 – zaprawa żywiczna, 5 – nakrętka z podkładką. 
	Uzupełnieniem układu jest dodatkowa kotwa prostopadła, stabilizacyjna, zlokalizowana w dolnej części płyty.  Pręty o średnicy 12mm wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2, osadzone są w warstwie konstrukcyjnej (wewnętrznej) za pomocą żywicy epoksydowo-akrylowej. Pręt ukośny zakotwiony jest na głębokość 11cm, a pręty prostopadłe na głębokość 5cm. 
	 
	Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 
	 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 
	 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 
	 System z tynkiem na docieplenie z wełny mineralnej 

	 Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i strefy narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  zastosowaniu  materiałów  należących  do  jednego  systemu  technologiczno-materiałowego. 
	 Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i strefy narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  zastosowaniu  materiałów  należących  do  jednego  systemu  technologiczno-materiałowego. 

	 Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. 
	 Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. 

	 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej. 
	 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej. 

	 Materiały wchodzące ustawą w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
	 Materiały wchodzące ustawą w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 


	 
	Budowa: 
	1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 
	1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 
	1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 

	2. Płyty wełny mineralnej. 
	2. Płyty wełny mineralnej. 

	3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej. 
	3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej. 

	4. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego. 
	4. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego. 

	5. Tynk silikatowy barwiony w masie. 
	5. Tynk silikatowy barwiony w masie. 


	(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 
	 
	Łączniki mechaniczne – wymagania podstawowe 
	 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 
	 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 
	 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

	 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników 
	 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników 

	 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ materiału ścian elewacyjnych: mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. Długość L łączników mocujących pow
	 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ materiału ścian elewacyjnych: mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. Długość L łączników mocujących pow

	 jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, • 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki.  
	 jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, • 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki.  

	 przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, • 10 cm – w przypadku ściany murowanej. W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  
	 przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: • 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, • 10 cm – w przypadku ściany murowanej. W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  


	 
	Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 
	Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo za zbroić listwą narożną z siatką.  
	Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.  
	 Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych: 1. siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika), 2. kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu, 3. narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego. 
	 
	Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni wełny mineralnej cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nałożenie właściwej warstwy zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty. 
	 W świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtopić siatkę z włókna szklanego (od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągnąć z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy 
	 
	Pośrednia warstwa gruntująca: 
	 zgodna z aprobatą techniczną systemu  
	 zgodna z aprobatą techniczną systemu  
	 zgodna z aprobatą techniczną systemu  


	 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 
	 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 
	 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 


	Masa tynkarska: 
	 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 
	 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 
	 masa tynkarska, gotowa do aplikacji 

	 nie zawierająca cementu 
	 nie zawierająca cementu 

	 zbrojona włóknami szklanymi 
	 zbrojona włóknami szklanymi 

	 do aplikacji ręcznej i maszynowej 
	 do aplikacji ręcznej i maszynowej 


	 
	Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 
	 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 
	 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 
	 siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od poziomu gruntu do wysokości 2,50m/ 

	 np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokołowa musi zawierać ponadto kapinos/listwę okapnikową  
	 np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokołowa musi zawierać ponadto kapinos/listwę okapnikową  


	 
	Warunki techniczne wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych: 
	 Przygotowanie powierzchni ścian: 
	Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża, oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak, by było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok. Przygotowanie ścian należy rozpocząć od dokładnego umycia wodą. Ostukać tynki, skuć odparzone i wątpliwe miejsca, szczotkami usunąć słabo związane i osypujące się tynki. Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem. W trakcie przygotowywania powierzchni
	 
	 Klejenie  płyt: 
	Zagruntować niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach. Pierwszą rząd płyt zacząć od listwy startowej. 
	Nałożyć kolejno warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 
	 
	 Zamocowanie mechaniczne: 
	Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników z wbijanym klinem. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico ocieplenia. 
	– 4 sztuki środek, krawędziowo 6 szt. Łącznik zagłębiany, zastosowanie dodatkowo  zaślepki z wełny mineralnej. 
	 
	 Nakładanie masy klejącej na płyty, przyklejanie siatki: 
	Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt styropianowych rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć
	 
	 Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej ścianie: 
	Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 dniach. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. Po nałożeniu zaprawy warstwą równej grubości, należy ją zatrzeć plastykową pacą tak by uzyskać żądaną fakturę. Grubość wyprawy powinna wynosić nie mniej niż 2,0 mm. Przed nakładaniem wyprawy, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym.
	szczególnie chronić przed wiatrem, deszczem i nasłonecznieniem. 
	 
	 Docieplenia ścian w miejscach szczególnych: 
	Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych. 
	Docieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach. Narożniki wzmacniać po obwodzie kątownikiem perforowanym.  
	Uwaga - przed pracami związanymi z termomodernizacją ścian, należy uporządkować kable występujące na elewacjach. Kable należy prowadzić w systemowych osłonach ochronnych w grubości ocieplenia, zachowując rewizję.  
	 
	5.11. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROŁAPEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO, WYMIANA BALUSTRADY 
	 
	- demontaż istniejącej posadzki  
	- skucie zaprawy i oczyszczenie powierzchni stropu 
	- warstwa wyrównująca ze sklejki wodoodpornej gr. 9-12,5mm 
	- izolacja przeciwwilgociowa z masy uszczelniającej 
	- ocieplenie stropu styropianem grubość min. 16 cm, λ=0,033 W/mK, wykonanie spadków w warstwie styropianu 1% 
	- wykonanie izolacji przeciwwodnej zabezpieczającej ocieplenie 
	- warstwa dociskowa z jastrychu 
	- wykonanie odwodnienia tarasu poprzez systemowe wpusty attykowe (w istniejących otworach w attyce) i podłączenie ich poprzez istniejące otwory do projektowanych rur spustowych, odtworzenie istniejącego systemu odwadniania tarasu 
	- izolacja podpłytkowa 
	- wykonanie progu drzwi balkonowych  
	- montaż nowej posadzki z płytek gresowych na elastycznej zaprawie klejącej 
	- fuga elastyczna 
	- wykonanie nowej metalowej balustrady tarasu, wzorowanej na istniejących balustradach (dostosowanie do warunków technicznych, całkowita wysokość balustrady z attyką 110cm)  
	 
	5.12. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE I WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA  
	 
	- demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy, przygotowanie podłoża 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię 
	- folia paroizolacyjna 
	- montaż nowego pokrycia z wełny mineralnej powlekanej jednostronnie bitumem, grubość 20 cm,  λ=0,038 [W/mK], zgodnie z zaleceniami producenta, montaż za pomocą łączników mechanicznych 
	- warstwa klejąca 
	- papa podkładowa 
	- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	*należy zachować istniejące spadki dachu 
	 
	5.13. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 
	 
	- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
	- montaż nowej instalacji odgromowej (wg projektu branży elektrycznej) 
	- montaż instalacji odgromowej, prowadzonej w atestowanych rurkach w warstwie ocieplenia 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 
	 
	 
	5.14. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
	 
	 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie płytami granitowymi 
	 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie płytami granitowymi 
	 skucie stopni i podestu, wykonanie, w miejscu istniejących, stopni betonowych monolitycznych i podestu schodów wejściowych do piwnicy prowadzących do części z zapleczem kuchennym oraz wykończenie płytami granitowymi 


	- demontaż balustrady  
	- rozbiórka istniejących schodów, podestu i murka oporowego w celu wykonania drenażu opaskowego oraz izolacji ściany płytami XPS 
	- po wykonaniu drenażu wykonanie schodów betonowych wraz z podestem, monolitycznych, w miejscu istniejących, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji schodów rys. A-17) 
	- wykonanie murka oporowego, z betonu klasy C20/25, wys. min. 10 cm nad terenem 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebny,  
	gr. 3 cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebny, płyty z kapinosami, gr. 3 cm 
	- montaż do murka oporowego nowej balustrady metalowej wzorowanej na istniejących balustradach, wysokość balustrady z murkiem od poziomu terenu 110 cm, balustrada malowana proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R 
	- wykonanie odwodnienia schodów zgodnie z rysunkiem nr. 17 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  
	 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  
	 skucie stopni schodów i podestu głównych schodów wejściowych od ul. Kościuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejących, schodów betonowych wraz z podestem i murkami.  


	- rozbiórka istniejących schodów, podestu i murków  
	- po wykonaniu drenażu oraz wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych, wykonanie schodów, podestu wraz z murkami wg projektu, w konstrukcji betonowej, monolitycznych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji schodów rys. A-16) 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny, 
	 gr. 2cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebny, płyty z kapinosami, gr. 3cm 
	- montaż balustrady metalowej, kolor NCS S 7020-Y70R, nawiązującej  kształtem do istniejących balustrad 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 
	 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 
	 naprawa schodów zewnętrznych prowadzących na taras 


	- odkopanie ścian fundamentowych schodów 
	- oczyszczenie ścian zewnętrznych 
	- warstwa wyrównująca powierzchnię 
	- montaż 2 warstw hydroizolacji bitumiczno - polimerowej na ścianach fundamentowych 
	- skucie odchodzących warstw stopnic 
	- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją 
	- skucie tynków z murków/balustrad 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny, 
	gr. 2 cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebrny, płyty z kapinosami, gr. 3 cm  
	- montaż obustronnie pochwytu dla dzieci na wys. 75 cm, przekrój okrągły, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R  
	- wykonanie niezbędnych napraw metalowych elementów balustrad, malowanie farbą do metalu (pkt. 5.21) 
	 
	 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 
	 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 
	 naprawa pozostałych schodów zewnętrznych 


	- skucie odchodzących warstw stopnic i tynków 
	- demontaż istniejącej balustrady 
	- skucie okładziny klinkierowej murków oporowych  
	- odkucie schodów przy ścianie zewnętrznej budynku w celu wykonania pionowej izolacji ścian zewnętrznych budynku 
	- po wykonaniu izolacji pionowej uzupełnienie pozostałych ubytków 
	- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją 
	- wykonanie warstwy gruntującej na murkach 
	- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030 
	- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów na terenem 
	- wykonanie wierzchniej warstwy schodów (stopnice+podstopnice) z płyt granitowych, antypoślizgowych (granit płomieniowany), kolor szary i srebrny,  
	gr. 2 cm 
	- wykonanie górnej osłony murków z płyt granitowych, kolor szary i srebrny, płyty z kapinosami, gr. 3 cm 
	- wykonanie niezbędnych napraw balustrad, malowanie balustrad farbą do metalu, kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- wykonanie odwodnienia schodów jak na rysunku nr. 02 
	- montaż balustrady, po pracach naprawczych 
	 
	*do odwodnienia schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację 0 należy zastosować zasuwę burzową 
	 
	5.15. PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ GRUBOŚCI ŚCIAN ZWIĄZANĄ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU 
	 
	- demontaż istniejących obróbek blacharskich 
	- montaż nowych obróbek blacharskich w miejscach w których były prowadzone prace polegające na wykonaniu izolacji cieplnej – zmiana grubości ścian np. na attyce tarasu nad wejściem do budynku, na gzymsach pod rynnami, cokoły pomiędzy kondygnacją 0 i 1 wokół całego budynku, kolor brązowy  
	NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.16. PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH PRZYKANALIKÓW I PODŁĄCZENIE SPUSTÓW RYNNOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
	 
	- demontaż istniejących rynien i rur spustowych 
	- likwidacja rury spustowej znajdującej się w narożniku budynku na elewacji od  
	ul. Jana III Sobieskiego  
	- likwidacja istniejących zbiorników na wodę deszczową 
	- montaż nowych rynien Ø150 i rur spustowych Ø150 z blachy powlekanej malowanej na kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- montaż nowych rynien Ø50 i rur spustowych Ø50 (przy wykuszu oraz zadaszeniu tarasu) z blachy powlekanej malowanej na kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- wykonanie nowych przykanalików i podłączenie spustów rynnowych do istniejącej kanalizacji deszczowej (wg projektu branży sanitarnej) 
	- należy zaślepić fragmenty rur spustowych znajdujących się wewnątrz budynku (istniejące przejścia rur do wewnątrz budynku) 
	- przesunięcie czyszczaków o grubość izolacji 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	UWAGA! Daszki systemowe (pkt. 5.20) wykonać z odwodnieniem i wpięciem do rur spustowych a następnie do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z zadaszeń prowadzone rurami spustowymi do głównych rur spustowych Ø150.  
	* Rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R 
	** Wody opadowe z dachu odprowadza się do istniejącej kanalizacji za pomocą nowych rur spustowych. 
	*** Jeśli to możliwe podłączenie rur spustowych do zbiorników retencyjnych znajdujących się z tyłu budynku 
	 
	5.17. PROJEKTOWANE WYKONANIE OKŁADZINY KOMINÓW PŁYTKAMI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 
	 
	- demontaż istniejącej obróbki blacharskiej oraz istniejącej czapki komina 
	- uzupełnienie ubytków tynku 
	- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
	- montaż siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 
	- montaż okładziny kominów z cegły klinkierowej na zaprawie elastycznej (kolor płytek czerwony), fuga elastyczna kolor NCS S 7020-Y70R 
	- montaż nowej obróbki blacharskiej komina, kolor brązowy (kolor zbliżony do istniejącej obróbki blacharskiej dachu) 
	- wymiana istniejących czap komina na nowe czapy kominowe z blachy powlekanej, kolor NCS S 7020-Y70R, wymiary dopasowane do nowej okładziny dachu 
	 
	5.18. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 
	 
	W projekcie zakłada się wykonanie opaski okalającej budynek o szerokości 60 cm z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie. 
	- korytowanie 
	- warstwa odsączająca o gr. 8 cm 
	- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. ok. 20 cm, zagęszczonego mechanicznie 
	- wykonanie obrzeży z krawężników szer. 6 cm 
	- wykonanie podsypki z piasku gr. 3-5 cm, wyrównanie warstwy, uformowanie spadku1% 
	- układanie kostki betonowej, gr. 4 cm, wypełnienie szczelin suchym piaskiem 
	 
	5.19. PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU.  
	 
	- odtworzenie nawierzchni chodnikowych po wykonaniu drenażu opaskowego 
	- wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej nawiązującej do istniejącej nawierzchni, w związku z przebudową schodów do głównego wejścia do budynku oraz wykonanie schodów terenowych w celu pokonania powstałej różnicy terenu 
	- wykonanie niwelacji terenu wzdłuż północno-zachodniej elewacji budynku, usunięcie istniejących schodów terenowych i zastąpienie ich płaską nawierzchnią. 
	 
	5.20. PROJEKTOWANA WYMIANA I MONTAŻ NOWYCH ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU 
	 
	 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 
	 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 
	 zadaszenie tarasu z tyłu budynku 


	- odspawanie konstrukcji dachu od pionowych słupów  
	- przesunięcie zadaszenia na podkonstrukcji stalowej z pokryciem z płyt poliwęglanowych o grubość projektowanego ocieplenia ściany parteru 
	- malowanie konstrukcji zadaszenia farbą do metalu na kolor NCS S 7020-Y70R 
	- ponowne przyspawanie konstrukcji dachu, należy wykonać nowe mocowanie daszku nad tarasem do nowej elewacji zgodnie z projektem 
	- odwodnienie zadaszenia poprzez rurę spustową prowadzoną w warstwie izolacji do rury spustowej znajdującej się przy frontowej elewacji budynku 
	 
	 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 
	 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 
	 pozostałe zadaszenia wymieniane i nowoprojektowane 


	- demontaż istniejących zadaszeń 
	- montaż systemowych zadaszeń na cięgnach ze stali nierdzewnej, tafla szkła hartowanego, bezpiecznego, mlecznego (wg rysunków) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	- odwodnienie zadaszenia poprzez rurę spustową prowadzoną w warstwie izolacji do rury spustowej znajdującej się przy frontowej elewacji budynku 
	 
	* wykonanie odwodnienia wszystkich zadaszeń 
	** cięgna, elementy mocowań oraz elementy systemu odwodnienia malowane na kolor RAL 7030 
	 
	5.21. PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH INNYCH ELEMENTÓW STALOWYCH WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ PRZECIW PTAKOM 
	 
	 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 
	 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 
	 balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu 


	- demontaż elementów 
	- oczyszczenie elementów i wykonanie niezbędnych napraw (prostowanie, uzupełnienie braków, docięcie itp.) 
	- malowanie elementów farbą do metalu kolor brązowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki) 
	- ponowny montaż odnowionych elementów 
	 zabezpieczenia przeciw ptakom 
	 zabezpieczenia przeciw ptakom 
	 zabezpieczenia przeciw ptakom 


	- montaż zabezpieczeń przeciw ptakom wzdłuż rynien oraz na obróbce blacharskiej attyki tarasu nad wejściem głównym 
	 
	 
	5.22. PROJEKTOWANA WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
	 
	- demontaż istniejącego oświetlenia 
	- montaż nowych opraw oświetleniowych (wg projektu branży elektrycznej) 
	- utylizacja materiału rozbiórkowego 
	 
	5.23. PROJEKTOWANA DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU 
	  
	 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, pomieszczenie magazynowe) 
	 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, pomieszczenie magazynowe) 
	 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (poddasze nieużytkowe, pomieszczenie magazynowe) 


	- likwidacja zasypki piaskowej, demontaż zabudowań instalacji i podłogi z desek 
	- wyrównanie powierzchni stropu, uzupełnienie braków i szczelin 
	- przygotowanie podłoża, nadbitki 15x10 cm, w 2 warstwach przecinających się prostopadle 
	- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, grubość 20 cm, λ=0,038 W/mK, wełna układana w dwóch warstwach pomiędzy nadbitkami, (nadbitki i wełna w poszczególnych warstwach układane prostopadle do siebie w  celu zniwelowania występowania mostków termicznych), nadbitki montowane za pomocą wkrętów do drewna dł. 15cm 
	- wykonanie stopnia pomiędzy poddaszem nieużytkowym a korytarzem klatki schodowej wynikającego z ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji 
	- wykonanie podłogi z płyt OSB na całej powierzchni poddasza nieużytkowego, montaż płyt do nadbitek za pomocą wkrętów oksydowanych 
	- montaż zabudowań instalacji 
	- izolacja ścian wewnętrznych (obudowa klatki schodowej) – wełna mineralna, grubość 16 cm,  λ=0,037 [W/mK], wełna układana pomiędzy systemowym, aluminiowym stelażem do płyt g-k 
	- obudowa ocieplenia ścian z wełny płytą g-k, gr. 12,5 mm, ognioochronną, montowaną do stelaża aluminiowego za pomocą wkrętów, zabezpieczenie łączeń taśmą zbrojącą następnie masą szpachlową 
	 
	 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  
	 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  
	 docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu  


	- demontaż płyt g-k 
	- montaż foli paroprzepuszczalnej  
	- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, grubość 20 cm, λ=0,038 W/mK, wełna układana między krokwiami  
	- folia paroszczelna 
	- montaż płyt g-k, zabezpieczenie łączeń taśmą zbrojącą następnie masą szpachlową 
	- odtworzenie powłoki malarskiej 
	 
	 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 
	 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 
	 docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych 


	- wykonanie otworów w ścianach w celu uzyskania dostępu do przestrzeni ukrytych 
	- wykonanie izolacji z poprzez nadmuch wełny granulowanej, grubość 20 cm, λ=0,039 [W/mK] 
	- w przypadku pomieszczeń/szaf wykonanie izolacji ścian od wewnątrz pomieszczenia – wełna mineralna, grubość 16 cm,  λ=0,037 [W/mK] 
	- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich w miejscach uszkodzeń 
	 
	* Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi. 
	 
	5.24. PROJEKTOWANE ROBOTY TOWARZYSZĄCE, PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 
	 
	Z uwagi na wymianę okien i wymianę instalacji C.O. oraz wprowadzania granulatu do ocieplenia stropu nad parterem, nastąpi uszkodzenie tynków wewnętrznych, 
	malatury oraz powstaną zabrudzenia podczas prac remontowych. W związku z powyższym celowym jest odświeżenie powłok malarskich oraz uzupełnienie powstałych ubytków tynków. Naprawa obejmuje miejsca narażone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich. 
	Należy pamiętać, aby przywrócić stan powierzchni pomieszczeń do nie gorszego niż zastany. W związku z powyższym przewiduje się prace naprawczo-odtworzeniowe w zakresie: 
	 
	roboty malarskie: 
	- 25% powierzchni wszystkich powłok malarskich w ramach kosztów  
	kwalifikowanych prac towarzyszących (pozostałe prace malarskie we  
	własnym zakresie Użytkownika) 
	roboty tynkarskie i posadzkowe: 
	- naprawa wyłącznie w zakresie wymiany stolarki i przekuć instalacyjnych  
	 
	Z uwagi na prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej zewnętrznych ścian budynku konieczny jest demontaż elementów znajdujących się na elewacji np. uchwyt na flagi, numer budynku, skrzynka pocztowa, tablica informacyjna, istniejące oświetlenie itp. Należy również pod uwagę wziąć ogrodzenie znajdujące się z tyłu budynku, które zamontowane jest do słupka znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie ściany budynku. Na czas robót należy zdemontować słupek oraz panel ogrodzenia. Po wykonaniu pr
	Po wykonaniu prac elewacyjnych konieczny będzie także ponowny montaż elementów takich jak uchwyt na flagę, skrzynka pocztowa, numer budynku, tablica informacyjna itp. Część elementów przeznaczona jest do naprawy lub wymiany. Elementy te zostaną wskazane w dalszym opracowaniu.  
	 
	Ze względu na prowadzenie niezbędnych robót związanych z wykonaniem drenażu opaskowego, prowadzonych na terenie przedszkola, polegających m.in. na wykonaniu odkopów, konieczne będzie wykonanie ponownych nasadzeń, przesadzeń roślinności w miejscu istniejących rabat. Wykonanie drenażu wymaga wykonania przekopów w obrębie dwóch rabat ogrodowych znajdujących się w strefie wejściowej działki. Wykopy i niezbędne roboty należy wykonywać w sposób jak najmniej ingerujący w istniejącą rabatę, zabezpieczyć. Po wykonan
	 
	6. UZGODNIENIA Z GESTORAMI SIECI. 
	 
	 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 
	 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 
	 Ustalenia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Gliwicach 


	Podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych w obrębie sieci gazowej, należy zachować przepisowe odległości od gazociągów:  
	- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 3; dot. branży sanitarnej 
	- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501; dot. branży sanitarnej 
	Projektowane prace będą prowadzone będą w kolizji z istniejącym przyłączem gazu DN 63 PE do budynku nr 40 stąd należy je prowadzić pod nadzorem Gazowni w Gliwicach na zlecenie Inwestora. 
	 
	 Ustalenia z PWiK Gliwice 
	 Ustalenia z PWiK Gliwice 
	 Ustalenia z PWiK Gliwice 


	Proponowane rozwiązania projektowe zostały zaakceptowane przy uwzględnieniu podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych następujących warunków: 
	- Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm od istniejącej studzienki Si1 na odgałęzieniu z rur kamionkowych Ø150 mm od kanalizacji ogólnospławnej Ø500 mm w ul. 
	Kościuszki do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora ; dot. branży sanitarnej 
	- Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm od projektowanej  studzienki Sd5 na na projektowanej instalacji drenażowej PCV Ø110 mm do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora ; dot. branży sanitarnej 
	- Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej Si1 należy zrealizować na wysokości min. 0,1 m nad dnem kinety; dot. branży sanitarnej 
	- Studzienkę Sd5 należy zbudować jako osadnikową z osadnikiem o głębokości min 0,5 m. Studzienkę należy regularnie oczyszczać z nagromadzonych osadów; dot. branży sanitarnej 
	- Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji przed uszkodzeniem oraz zapewnienie możliwości ewentualnego remontu przy wykonywaniu schodów zewnętrznych wejściowych ; dot. branży sanitarnej 
	- Inwestor nie może wykonywać zmian na projektowanych przewodach ani udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociądów bez wiedzy PWiK Gliwice 
	 
	 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 
	 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 
	 Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 


	Ustalenia dotyczące zabezpieczenia kabli niskoenergetycznych w związku z termomodernizacją budynku przedszkola przy ul. Kościuszki 40 w Gliwicach: 
	- istniejące kable nN na odcinkach kolidujących z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø110 koloru niebieskiego; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obręb kolizji; dot. planowanych prac wykonawczych  
	- dokładne położenie oraz głębokość zakopania kabli należy określić za pomocą przekopów kontrolnych; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór branżowy – dot. planowanych prac wykonawczych 
	- projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu oraz miejsca zabezpieczenia kabli energetycznych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym; dot. planowanych prac wykonawczych 
	- kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli elektrycznych; dot. planowanych prac wykonawczych 
	 
	7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDYNKU, A PRZEWIDZIANCYH DO DEMONTAŻU (ANTENY, DZWONKI, TABLICE, KRATY ITP.) WRAZ ZE WSKAZANIAMI DO PRZEPROWADZENIA NIEZBĘDNYCH NAPRAW/WYMIAN LUB PONOWNEGO MONTAŻU. 
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	8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA.  
	 
	Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (działu X) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczące zużycia ciepła na racjonalnie niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje się za spełnione dla budynku użyteczności publicznej, jeżeli przegrody zewnętrzne oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej zawartym w załączniku nr 2 w/w Rozporządzenia. 
	 
	Dla budynku został sporządzony audyt energetyczny. 
	Rozwiązania przyjęte w projekcie: 
	   
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 
	◦ izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnętrznych ścian zagłębionych w gruncie 

	◦ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji                              * ściany kondygnacji 2 ocieplone tylko tynkiem ciepłochronnym nie będą spełniały Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku 
	◦ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji                              * ściany kondygnacji 2 ocieplone tylko tynkiem ciepłochronnym nie będą spełniały Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku 

	◦ izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz przestrzeni ukrytych nad stropem parteru 
	◦ izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz przestrzeni ukrytych nad stropem parteru 

	◦ wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  
	◦ wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  

	◦ docieplenie stropu nad wiatrołapem głównego wejścia 
	◦ docieplenie stropu nad wiatrołapem głównego wejścia 



	 
	9. UWAGI KOŃCOWE. 
	 
	Nadzór  techniczny: 
	 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 
	 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 
	 Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 


	przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 
	przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 
	przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki. 


	 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 


	 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 
	 Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót będą dokonywane w trybie kart nadzoru autorskiego. 


	 
	 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta. 
	 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta. 
	 Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą projektanta. 


	 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 
	 Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 



	 
	 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z projektantem i Inwestorem. 
	 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z projektantem i Inwestorem. 
	 Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z projektantem i Inwestorem. 
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