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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH REALIZACJI ZADANIA:
BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

1

Instalacje zewnetrzne

1.1 Prace ziemne
11 KNNRS [ Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3
d. 1.1 0724-02 | wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.lll-IV - przekopy kontrolne
(0,5%0,5%1,0)* 2 m3 0,500
RAZEM 0,500
2| KNNRS Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1.1] 0701-05 | kat. llI-IV
(55%0,8%0,4)* 70% m3 12,320
RAZEM 12,320
3] KNNRS Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll | m3
d.1.1| 0701-02
(55%0,8*0,4) * 30% m3 5,280
RAZEM 5,280
4] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.1.1] 0603-03 | pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z
kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120 mm2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.1] 0608-07 | 120 mm2
57 m 57,000
RAZEM 57,000
6/ KNNRS Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1| 0705-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
7] KNNR S Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
8| KNR5-08 [ Uszczelnienie wylotu rur szt.
d.1.1| 0817-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNP 18 0416| Przykrycie kabla folig - folia ostrzegawcza nad rurami m
d.1.1 -01.03 ostonowymi
55 m 55,000
RAZEM 55,000
10| KNNRS | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1.1| 0702-05 | w gruncie kat. Ill-IV
(55%0,6*0,4)* 70% m3 9,240
RAZEM 9,240
111 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.1] 0702-02 | gruncie kat. lll
(55%0,6*0,4) * 30% m3 3,960
RAZEM 3,960
12 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1| 0108-06 | odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. lll wraz z utylizacja
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
13| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1| 0108-08 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
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Przedmiar
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14 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.1 opfata
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Uktadanie kabli
15| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach | m
d.1.2| 0713-02 lub kanatach zamknietych
kable YKYZo 3x4 mm2
53 m 53,000
RAZEM 53,000
16| KNNRS5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.2| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Ztacza kablowe ZK
17 KNNR 1 [ Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do szt.
d.1.3| 0306-09 [ 1,0 m w gruncie kat.lV
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNNRS5 | Zlgcza kablowe - ztacze kablowe ZK kpl.
d.1.3| 0401-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19[ KNP 18 D13 | Pomiar ztgczy kablowych szt
d.1.3| 1349-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Budynek szatniowy
2.1 Trasy kablowe
20 KNNR S | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.2.1| 0113-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21| KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RL50 w betonie m
d.2.1| 1207-16
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.1| 1208-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.1| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
24 KNNR 5 | Przebijanie otworéw ér. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.2.1| 1209-0703 | scianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Kable i przewody elektroenergetyczne
25| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach | m
d.2.2| 0713-02 | lub kanatach zamknigtych
kable YKYZo 3x4 mm2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
26/ KNNR S5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do |szt.z
d.2.2| 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yi
10 szt.z 10,000
vt
RAZEM 10,000
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2 KNNR 5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
23 Tablice bezpiecznikowe
28| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.2.3| 0401-08 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
29| KNNRS | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe szt.
d.2.3| 0405-05 Tablica licznikowa TLO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 Demontaz istniejacej tablicy licznikowej kpl
d.2.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2.3| 1301-03 [ napiecia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Instalacja uziomowa, wyréwnania potencjatéw
32| KNR-W 5-08 | Uktadanie przewodow wyrdéwnawczych w budynkach w m
d.2.4| 0602-15 | ciggach poziomych przez spawanie do konstrukcji -
przekréj bednarki do 120 mm2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy z potaczeniem ptaskownik-ptaskownik w szt.
d.2.4| 0619-06 | instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 m
d.2.4| 0206-03 | mm2 ukladane w gotowych korytkach
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3 Optaty dodatkowe
35 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36 Obstuga geodezyjny kpl
d.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37 Prace porzadkowe, odwtorzeniowe, przywrécenie terenu | kpl
d.3| analiza do stanu pierwotnego w miejscach prowadzenia prac oraz
indywidualna| na trasie transportu materiatdéw, urzadzen, maszyn.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosé
1 | wazelina techniczna kg 2,4000 0,0000 2,4000
2 | bednarka ocynkowana 30x4 m 62,4000 0,0000 62,4000
3 | bednarka ocynkowana 30x4 m 6,2400 0,0000 6,2400
4 | Folia kalandrowana z PCW m2 23,1000 0,0000 23,1000
uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/ll
5 | piasek m3 8,8000 0,0000 8,8000
6 | piasek do betonéw m3 0,1100 0,0000 0,1100
7 | cement portlandzki CEM 1 t 0,0191 0,0000 0,0191
8 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0160 0,0000 0,0160
9 | rury RHDPEk-s 75 m 57,2000 0,0000 57,2000
10 | rura z PCW RL50 m 6,2400 0,0000 6,2400
11 | uchwyty do rur z PCW szt. 4,2000 0,0000 4,2000
12 | Ztacze kablowe ZK kompletne kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
13 | Tablica licznikowa TLO szt. 1,0000 0,0000 1,0000
14 | ztgcza uniwersalne szt. 2,0000 0,0000 2,0000
15 | opaski kablowe typu Oki szt. 4,8000 0,0000 4,8000
16 | przewody izolowane jednozytowe m 3,1200 0,0000 3,1200
LgYzo 16 mm2
17 | kable YKYzo 3x4 mm2 m 62,4000 0,0000 62,4000
18 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 74,4958
19 | wsporniki $cienne szt. 3,0300 0,0000 3,0300
20 | dtawica czopowa EK-186 fi 75 szt 2,0000 0,0000 2,0000
21 | wktad uszczelniajacy EK-186 szt 2,0000 0,0000 2,0000
22 | kotki rozporowe szt 4,0000 0,0000 4,0000
RAZEM
Slownie:




