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PROGCRAM FUNKCJONAINO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla inwestycji polegajacej na budowie
lodowiska stacjonarnego zadaszonego wraz z infrastrukturg
na terenie MOSIR w Ciechanowie.

Adres obiektu budowlanego:

Ciechanéw, dz. nr 709/3, obreb geodezyjny 0010 Srédmiescie

Inwestor:

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0.
Ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanow

Nazwa i kod ze Wspolnego Stlownika Zamowien:

Dziat

- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogdlne

Grupy robot

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kategorie robot

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

- 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne




- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych
- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagoéw

- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni drég dla pieszych

- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

- 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
- 45316100-6 Instalowanie zewngetrznego sprzetu o§wietleniowego
- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprz¢tu pompowego

- 45317400-6 Elektryczne instalacje sprzetu filtrujacego

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

- 45262300-4 Roboty betonowe

- 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

- 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

74222000-1 Ushugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ushugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74230000-0 Ustugi inzynieryjne

74232000-4 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74251000-3 Ushugi planowania przestrzennego

74262000-3 Ushugi nadzoru budowlanego
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,,Obiektu budowlanego
w postaci lodowiska statego wraz z zapleczem socjalno-szatniowym w Ciechanowie
na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Augustianskiej”.
Zamowienie obejmuje:

e Opracowanie przez oferenta propozycji koncepcyjnej planowanego obiektu
zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, w postaci dwéch do
trzech plikow elektronicznych (.pdf), przygotowanych do wydruku w formacie A2
(300dpi), zawierajacych koncepcje zagospodarowanie terenu na podktadzie
mapowym, rzut (-y) obiektu, przekrdj oraz minimum trzy wizualizacje
architektoniczne ( w tym jedng z ,lotu ptaka” );

e Opracowanie wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
umozliwiajgcego uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

e Sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, w terminie
150 dni od akceptacji przez zamawiajgcego koncepcji obiektu, we

wszystkich etapach wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 r.poz. 1609 oraz Dz.U. 2021 r. poz. 1169).

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy opracowania i przekazania do oceny
dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego, w tym rysunkdw
wykonawczych, opiséw, specyfikacji technicznych, przed ich skierowaniem do
postepowan administracyjnych oraz realizacji, w celu ustalenia ich zgodnosci z
zatozeniami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uzgodnionej
koncepcji oraz umowie na realizacje inwestycji.

e Uzyskanie wszelkich zgdd administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na

budowe, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa;

* Wykonanie wszelkich robét budowlanych wynikajgcych z zakresu projektowe;j
dokumentacji budowlano-wykonawczej;

* Petng obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy.

* Przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania

— dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny obejmujgcy komplet

aprobat, certyfikatéw, o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikdw

robot, protokoty kontroli gestordw sieci i jednostek trzecich oraz

protokoty badan i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru,

e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie do

uzytkowania robét nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie

e Wykonanie tafli lodu wraz z uruchomieniem lodowiska oraz wszystkich systemoéw

obstugujgcych obiekt




Zamawiajgcy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny
dokumentacje projektowg zamierzenia budowlanego (rysunkéw wykonawczych i
szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy oraz celem uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci opracowanie:

1) dokumentacji projektowej - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z
BIOZ, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z wszelkimi
dokumentami, opiniami i uzgodnieniami wymaganymi w obowigzujgcych
przepisach i wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

2) dokumentacji projektowej technicznej - trzy egzemplarze projektu technicznego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane obejmujgcych branze
architektoniczng, konstrukcyjng,  sanitarng, elektryczng, niskopradowa.
Dokumentacja techniczna musi rozwigzywaé wszystkie szczegdéty niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania.

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Teren, na ktédrym planuje sie budowe obiektu lodowiska jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr 479/XL/2014 Rady Miasta
Ciechandw z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Orylska” w Ciechanowie.

Zgonie z zapisami w MPZP teren inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym jako US
— tereny sportu i rekreacji.

Zgodnie z zataczonym planem na terenie inwestycji znajduje sie teren utwardzony
wykorzystywany jako miejsca postojowe samochoddéw oraz droga dojazdowa. Od
strony boiska ogrodzenie z siatki przeznaczone do demontazu.

Istniejgca droga dojazdowa zostanie przebudowana przez inwestora w ramach
przebudowy utwardzen i wyburzen czesci budynkdw na terenie MOSIR.




Fot nr 2 — widok na teren inwestycji




Fot nr 3 — widok na teren inwestycji

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

» Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania obiektu uwzgledniajgc ponizsze

wymagania:

a) obiekt powinien petni¢ funkcje lodowiska w okresie zimowym i pozwoli¢ na

wykorzystanie przestrzeni wewnetrznej w okresie letnim jako rolkowisko w
okresie letnim.

c) tafla lodowiska o wymiarach 20m x 45m z bandami umozliwiajgcymi ich
demontaz w okresie letnim, przeznaczona do uzytkowania przez 100 — 120
0s6b.

e) hala zadaszenia lodowiska w konstrukcji stalowej, przekryte dachem tukowym
o wymiarze ca 25,0mx55,0m i powierzchni min 1357,0m2 - jednokondygnacyjna
hala o ramach tukowych o lekkiej konstrukcji nosnej stalowej opartej
przegubowo na stopach fundamentowych przekrytej powtokg namiotowag
obustronnie powlekang PCV o gramaturze min. 750g/m2 i lakierowang o
odpornosci NRO Broof(t1) badanej zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004
Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy; badanie 1 oraz
PN-EN 13501-5 klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlach i elementéw
budynkoéw czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania
ognia zewnetrznego na dachy. Konstrukcja i pokrycie dachu powinny
umozliwiaé¢ zsuwanie $niegu. Obiekt wykonany z materiatéw ogniotrwatych i
odpornych na warunki atmosferyczne, zdolny do przeniesienia obcigzen
normowych na niego oddziatywajagcych z uwzglednieniem pofozenia
geograficznego inwestycji, lokalnych warunkéw terenowych oraz warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w obszarze inwestycji.

Posadzka lodowiska zgodnie z czescig rysunkowg projektu koncepcyjnego
wyposazona w odwodnienie liniowe potgczone do projektowanej kanalizacji
sanitarnej. Dodatkowo hala lodowiska wyposazona w niezbedne oswietlenie i
nagtosnienie.




d) obok hali lodowiska (zgodnie z zatgczonymi rysunkami)nalezy posadowic:

= Kontener kasy/wypozyczalni w lekkiej konstrukcji stalowej, ocieplanej,
posadowiony na kostce. Kontener o wymiarze 50m x 7,0m zdachem
jednospadowym. Kontener wyposazony w oswietlenie LED, gniazda wtykowe,
instalacje komputerowg, ogrzewanie elektryczne.

" Dwa kontenery sanitarne (pierwszy — toaleta damska i meska, drugi —
pomieszczenie socjalne pracownikow — pomieszczenie gospodarza obiektu - i
toaleta oséb niepetnosprawnych) w lekkiej konstrukcji stalowej, ocieplanej,
posadowione na kostce. Kontenery o wymiarze 2,44m x 6,0m z dachem
jednospadowym. Kontenery wyposazone w oswietlenie LED, gniazda
wtykowe, wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie

= Kontener zaplecza technicznego w lekkiej konstrukcji stalowej, ocieplanej,
posadowiony na kostce. Kontener o wymiarze 3,5m x 6,0m zdachem
jednospadowym. Kontener wyposazony w oswietlenie LED, gniazda wtykowe,
stacje tadowania rolby elektrycznej, odwodnienie.

g) w otoczeniu budynku nalezy zaprojektowac ciggi piesze prowadzgce do wejscia
na lodowisko,

h) wykona¢ opaske z kostki betonowej wokét budynku — opaska szer. 100,0 cm,

i) wykonanie ogrodzenia wysokosci 2,0m od strony boiska sportowego.

j) wykonanie wycinki niezbednych drzew wytypowanych na etapie
opracowywania dokumentacji budowlanej oraz  wykonanie ciecia
pielegnacyjnego wybranych drzew.

» Obiekt lodowiska powinien by¢ wyposazony w:
a) szatnie/przebieralnie dla min. 180 osdb,
b) pomieszczenie kasy zintegrowane zpomieszczeniem wypozyczalni tyzew,
obstugi tyzew (ostrzenie tyzew),
c) pomieszczenie zaplecza technicznego (magazyn na bandy w okresie poza
funkcjonowaniem lodowiska i garaz rolby),
d) miejsce na agregaty chtodnicze,
e) Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje:
= elektryczng wysokoprgdowg — oswietlenia i gniazd wtykowych;
= elektryczng niskoprgdows ;
= instalacje monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego;
= instalacje sygnalizacji wlamania;
= instalacje nagtosnienia;
= kanalizacji sanitarne;j;
= kanalizacji deszczowej;
= instalacje ogrzewania grzejnikami elektrycznymi akumulacyjnymi;
= wentylacji grawitacyjnej.

» W obiekcie przewiduje sie zastosowanie technologii mrozenia lodowiska oparte;j
o agregat chtodniczy i orurowanie (czynnik chtodzgcy w postaci cieczy).
a) Agregat:
o wydajnosci chfodniczej umozliwiajgcej bezproblemowe korzystanie z
lodowiska o wymiarach 20m x 45m przy temperaturze otoczenia do + 150C
wigcznie.
¢ wydajnos¢ chtodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
* moc ziebnicza agregatu minimum 220kW celem poprawnego mrozenia tafli
lodowiska, dla warunkéw pracy agregatu w temperaturze powietrza
zewnetrznego +15°C i temperaturze glikolu -9°C /-12°C,




1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU, DROG, PARKINGOW.
Dostep komunikacyjny do terenu inwestycji zapewniony istniejgcym
zjazdem. Przed budynkiem nalezy wykonac ciggi piesze i potaczy¢ z
istniejgcymi chodnikami zlokalizowanymi na terenie wokadt boisk.
1.2.2 PRZYLACZE ENERGETYCZNE.
Nowoprojektowany obiekt zasilany bedzie z projektowanego przytacza.
Nalezy wystgpi¢ o warunki przytaczeniowe zgodnie z opracowanym na
etapie projektu bilansem zapotrzebowania na prad.
1.2.3 ZASILANIE W WODE.
Nowoprojektowany obiekt zasilany bedzie 1z istniejgcego przytacza
wodociggowego.
1.2.4 ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Odprowadzenie Sciekdw z nowoprojektowanego obiektu realizowane bedzie
do istniejacej na terenie dziatki studni kanalizacyjnej.
1.2.5 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
Odprowadzenie wdéd opadowych oraz wéd z lodowiska realizowane bedzie
do istniejgcej na terenie dziatki kanalizacji deszczowej.
1.2.6 ZASILANIE W CIEPLO.
Budynki kontenerowe (kasa, budynki zaplecza technicznego) ogrzewane
elektrycznie.

1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

Zamawiajacy oczekuje, ze wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie dysponowat:

1.3.1 Ptytg lodowiska o wymiarze 20x45m w konstrukcji ptyty betonowej
mrozniczej,

1.3.2 Hale zadaszenia lodowiska - Hala ramowa tukowa o wymiarach okoto 55,0m x
25,0m i wysokosci okoto 9,30m o lekkiej konstrukcji stalowej ramowej,
opartej przegubowo na stopach fundamentowych. Ramy stalowe w rozstawie
osiowym co ok 5000mm, rozpietosci zewnetrznej ram 25000mm.

Konstrukcja hali stezona w polach sciennych oraz w ptaszczyznie dachu
stezeniami pretowymi naprezanymi Srubami rzymskimi. Gtdwng konstrukcje
nosng nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30 poprzez zastosowanie
systemu farb peczniejgcych, cienkich, elastycznych, odpornych na wibracje
farb, stosowanych do przeciwogniowych zabezpieczen zewnetrznych i
wewnetrznych skfadajgcy sie z farby gruntujgcej, podstawowe] warstwy farby
peczniejgcej oraz farby nawierzchniowej. Zastosowany system farb musi
posiadac aktualna Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci Polskiego
centrum Badan i Certyfikacji.

Przekrycie powtokg namiotowg obustronnie powlekang PCV o gramaturze
min. 600g/m2 i lakierowang o odpornosci NRO Broof(tl) badanej zgodnie z
Polskg Norma PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy; badanie 1 oraz PN-EN 13501-5 klasyfikacja ogniowa
wyrobow budowlach i elementéw budynkéw czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
Posadzke hali stanowi¢ bedzie projektowana ptyta lodowiska oraz
utwardzenia z kostki betonowej wokét ptyty. Dodatkowo hala wyposazona
jest w niezbedne oswietlenie i nagtosnienie. Przed wykonaniem projektu
nalezy potwierdzi¢ i okresli¢ warunki posadowienia na podstawie
dodatkowych badan geotechnicznych.
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Warunki posadowienia okresli¢ w formie opinii geotechnicznej oraz jezeli
bedzie to konieczne (z uwagi na warunki gruntowe i kategorie geotechniczng
obiektu), w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego.

e Hale wyposazong w :

= o$wietlenie typu LED umozliwiajgce sterowanie natezeniem oraz
kolorystyka oswietlenia wewnetrznego oswietlenia budynku,

=instalacje monitoringu,

=instalacja nagtos$nienia,

=instalacje p.poz.,

= Sciany boczne oraz szczytowe posiadajgce mozliwo$é podnoszenia
(rolowania) w okresie letnim do wysokosci ok. 3,0m, w celu umozliwienia
otwarcia obiektu w okresie letnim.

- Bandy rekreacyjne niewymagajace kotwienia

- samoprzymrazalne do lodowiska, muszg mie¢ wysoko$¢ min. 1,2 m, by¢
wyposazone w minimum 1 brame wjazdowa dla rolby o szerokosci min. 3,30
m, oraz 2 bramki wejsciowe dla tyzwiarzy o szerokosci ok. 0,8 m. Konstrukcja
band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a poszycie band
dwuwarstwowe wykonane z tworzyw sztucznych w kolorze biatym i
przezroczystym, warstwa pierwsza mocowana do stelazu bandy, w kolorze
biatym z ptyt PE300 UV winna byé grubosci od 8mm, za$ warstwa druga
naktadana na warstwe pierwszg, ktéra jest przezroczysta z poliweglanu o
grubosci minimum 3mm. W dolnej czesci bandy wokét catego obwodu
powinna by¢ przymocowana listwa okopowa z ptyt PEHD UV o grubosci min.
10mm w kolorze zéttym o wysokosci min. 20 cm, gérna krawedz zaokraglona
R10. Bandy po catym obwodzie wyposazone w gdérne pochwyty — listwe
poreczowq (wyznaczajace koniec band) z ptyty PEHD UV o grubosci 10mm w
kolorze niebieskim z zaokraglonymi krawedziami. Wewnetrzng ptaszczyzne
band wyposazy¢ w graficzne elementy identyfikacyjne wykonane jako
drukowane, montowane pomiedzy ptytami poszycia

- Na terenie hali nalezy zorganizowac przebieralnie przeznaczong dla
min 180 oséb wyposazong w szafki min 3 dzielne wraz z fawkami stuzgcymi do
przebierania Szafka typu z korpusem o wymiarach okoto 400x500x1800mm
postawionym na nogach regulowanych. Szafka w podziale na trzy w poziomie
(jedna komora okoto 400x500x600 z osobnymi drzwiczkami).

EWykonane z blachy o gr.:- 0,8 mm

EAWzmocnione drzwi posiadaja ogranicznik otwarcia do 90° wykonany z
blachy o grubosci 1,5 mm.

AW standardzie zamek depozytowy

B&Szyldzik w standardzie.

BDostarczane w catosci i nie wymagaja sktadania.

B&Szafy posiadajg otwory w $cianie tylnej do mocowania do $ciany oraz
otwory w Scianach bocznych do skrecania szaf ze soba.

<onstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, ktére
usztywniajg i wzmacniajg konstrukcje.

B&Szafy sg wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodg konwersji
cyrkonowej, pomalowane farbg proszkowa.

BDostepne w kolorach z palety RAL.
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1.3.2. Kontenerami zaplecza sanitarnego jednobrytowym, prostopadiosciennym,
z zadaszeniem jednospadowym o wymiarach 6,05m x 2,5m, z oswietleniem LED,
gniazda wtykowe — z osobnym zabezpieczeniem, ogrzewanie grzejnikami
elektrycznymi, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Kontenery w
petni wykonczone i wyposazone zgodnie z przeznaczeniem. ( wezly sanitarne
meskie i damskie oraz toaleta dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w
umywalke, toalete, przewijak, lustro, kosz na odpady, pokdj wielkoscig
umozliwiajgcy wjazd wdzkiem ).

W toaletach przy szatni zaplanowaé gumy lub odpowiednie podtoze dla tyzew.
Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw (pomieszczeni gospodarza obiektu)
pozwalajgce na zostawienie odziezy wierzchniej i przedmiotow osobistych
pracownikéw oraz zjedzenie positku zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP
(pomieszczeni wyposazy¢ w zabudowe kuchenng ze zlewozmywakiem,
umywalka,). Obok pomieszczenia przylegta toaleta przeznaczona wytacznie dla
pracownikéw ( wezet sanitarny wyposazony w umywalke, toalete, lustro, kosz na
odpady).

W weztach sanitarnych zainstalowaé czujniki obecnosci uruchamiajgce oswietlenie
pomieszczen.

Armatura i ceramika sanitarna — standard podwyzszony, o gwarancji co najmniej 5
lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635,
systemy sptukujgce do muszli ustepowych podtynkowe, umywalki na
potpostumentach odbojnice, balustrady i porecze — ze stali nierdzewnej.

1.3.3. Kontener kasy - zintegrowany z pomieszczeniem wypozyczalni tyzew,
pomieszczenie kas powinno by¢é wyposazone wdwa zestawy komputerowe,
monitor (o przekatnej min. 32’), umozliwiajgcy podglad z kamer zlokalizowanych
na terenie lodowiska i wokoét niego.)

Obiekt z oswietleniem LED, gniazda wtykowe — z osobnym zabezpieczeniem,
ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie. Kontenery w petni wykonczone i wyposazone zgodnie z
przeznaczeniem.

W ramach zamdwienia nalezy dostarczy¢:

1.3.3.1. suszarke automatyczng

a) mozliwosc¢ suszenia min 60 par butow;

b) sktad suszarki: grzatki, wentylator, regulator czasu dziatania, ukosne moduty,
na ktére zaktadane jest obuwie;

c) uktad suszenia musi sktadac sie z wysokiej, jakosci wyrobow o charakterze
przemystowym, a wiec trwatych, przystosowanych do ciggtej, nieprzerwanej
pracy;

d) wentylator oraz grzatki muszg witgcza¢ sie osobno za pomocg dwodch
przyciskdw umieszczonych w dolnej czesci bryty suszarki;

e) zastosowanie recznego sterowanego timera umozliwia zaprogramowanie
przedziatow czasowych dziatania urzadzenia;

f) moduty, znajdujace sie po jednej stronie bryty suszarki, muszg by¢ wyposazone
w dozowniki, ktdre otwierajg doptyw powietrza dopiero w momencie, gdy but
zatozony jest na modut. Dzieki zastosowaniu dozownikdw, cata sita suszenia
skierowana jest wytgcznie w moduty, na ktdrych znajduja sie buty;

g) Funkcjonalnos¢ oraz mozliwosci regulacji czasu pracy suszarki powinna
wptywa¢ na wysokg skuteczno$¢ suszenia iduig energooszczednos$é
urzadzenia;
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h) urzadzenie wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewne;.
i) lampa Jonizujaca;

j) system dezynfekcji;

k) montaz suszarki na stopkach, lub na kotach;

[) napiecie: 3x400V;

m) moc min : 5500W;

1.3.3.2. Regaty na tyiwy na min. 280 par tyzew- Konstrukcja musi sktada¢ sie

zramy, stupdw oraz zpédtek, na ktdérych znajdujg sie specjalne adaptery

przystosowane do przechowywania tyzew

a) katowniki muszg zapewniac stabilnos¢ regatu;

b) system mocowania pétek w stupach musi da¢ mozliwo$é zamontowania ich na
wielu rdéinych poziomach, co pozwala na optymalne dopasowywanie
odlegtosci pomiedzy pdétkami do wysokosci tyzew;

c) powierzchnia adapteréw znajdujgcych sie na podtkach musi by¢ pokryta
specjalnym tworzywem gumowym o wiasciwosciach antyposlizgowych.
Konstrukcja adapteréw zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ stabilnos¢
i bezpieczenstwo przechowywania tyzew, atakie swobode ich wktadania
i wyciggania;

d) regat musi by¢ dostosowany do przechowywania tyzew, a po demontazu
adapterow — wszelkich rodzajow butéw, kaskow, wigzan snowboardowych,
czy innych akcesoriéw;

e) elementy regatu narazone na korozje muszg by¢ wykonane sg ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo.

1.3.3.3. Ostrzatka automatyczna (typu SSM-2) - w petni automatyczna maszyna
przystosowana do profesjonalnego ostrzenia tyzew- zaréwno figurowych jak i
hokejowych.

=tatwe ksztattowanie tarczy ostrzgcej pozwala na dobdr gtebokosci ostrzenia dla
réznych rodzajow tyzew i indywidualnych wymagan.

=tyzwiarzom figurowym maszyna zapewnia, za pomocg specjalnych szablonow
petng ochrone zgbkow i koricowej czesci ptozy, a takze zachowanie profilu ptozy,
co uzyskuje sie dzieki statemu dociskowi tarczy w czasie cyklu ostrzenia.

1.3.3.4. tyzwy - Uniwersalny model zaprojektowany specjalnie do wypozyczalni
tyzew. But wykonany z twardego odpornego na uszkodzenia i niskie temperatury
materiatu. But wewnetrzny wykonany z szybkoschngcego materiatu,
utrzymujacego ciepto. System Outstop-blokada uniemozliwiajgca przesuwanie
buta wewnetrznego podczas wktadania nogi Ptoza z hartowanej stali
nierdzewnej. Oznaczenie numeru z tytu buta Rozmiary: od 28 do 47.
NIEDOPUSZCZLANE JEST DOSTARCZENIE £tYZEW ROZSUWANYCH.
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1.3.3.4. Kontenery zaplecza technicznego.
a) obiekt wolnostojacy w bezposrednim sgsiedztwie lodowiska;
b) obiekt ogrzewany z izolacjg termiczng;
c) obiekt przejazdowy (dwie bramy);
d) obiekt o wymiarach owymiarach 3,5 m x 6,0m zdachem
jednospadowym:;
e) obiekt wyposazony w instalacje:
- elektryczng umozliwiajgcg tadowanie rolby elektrycznej,
- elektryczng oswietleniowg + 4 gniazda 230 V, gniazdo tréjfazowe 400 V
f) w posadzce garazu nalezy zastosowaé¢ odwodnienie liniowe potaczone
z instalacjg odwodnieniowa.
Uwaga:
We wskazanym obiekcie nalezy przewidzie¢ mozliwo$é garazowania
i wykorzystywania urzadzenia do konserwacji tafli lodu o masie ok. 2,0 t.
w postaci Rolby.

e Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Wokét obiektu nalezy zaprojektowac niezbedne do funkcjonowania obiektu dojscia

w postaci utwardzenia terenu, ktére nalezy powigzac¢ z utwardzeniami istniejgcymi i
projektowanym.

Od strony boisk nalezy wykonaé ogrodzenie panelowe wysokosci min 2,0m na
podmurdwce betonowej:

» z pretow stalowych zgrzewanych o $rednicy preta poziomego (podwdjnego) 8 mm
» 7 pretow stalowych zgrzewanych Srednicy preta pionowego 6 mm.

» Panele zawieszane sg na uchwytach montazowych znajdujacych sie pod kazdym
rzedem podwdjnych pretéw poziomych, montowanych za pomocg listew

dociskowych

» Panele cynkowane i dodatkowo zabezpieczone powtoka poliestrowa.

14



1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN — ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfikacja obiektu budowlanego.

Wskazniki kubaturowe

Proponowany przez zamawiajgcego, podstawowy uktad funkcjonalno -
przestrzenny obiektu zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach
koncepcyjnych.

W oparciu o przyjete zatozenia ustalono nastepujgce szczegdtowe wskazniki
powierzchniowo kubaturowe:

1.4.1. Wskazniki powierzchniowe i ilosSciowe

Lp. Element scalony robét ”
llos¢ uwagi
(jednostka) i
1
1.1 | Koszty prac projektowych i wielobranzowych nadzoréw
1.1 | Projekt Budowlany : zagospodarowania 1 kpl
terenu, architektoniczno — budowlany
techniczny
wraz z decyzjg pozwoleniem na budowe
oraz niezbedna dokumentacja i optatami
skarbowymi
1.2 | Projekt Wykonawczy 1 kpl
1.3 | Pozostata dokumentacja szczegétowo 1 kpl
opisang w PFU
1.4 | Wielobranzowy nadzdr autorski i inne 1 kpl
nadzory niezbedne dla realizacji
inwestycji
OGOLEM GR 1 - Dokumentacja projektowa i wielobranzowe nadzory
2 GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podiaczeniem do sieci zewnetrznych i instalacjami
zewnetrznymi
2.1 |Roboty przygotowawcze
2.2 | Przytacze elektroenergetyczne kpl Wg. warunkéw tech. przytaczenia
2.3 | Przytacze teletechniczne kpl
2.4 |lInstalacja wodociggowa zewnetrzna kpl Wg. warunkéw tech. przytaczenia
2.5 |Instalacja kanalizacji sanitarnej kpl Wg. warunkdw tech. przytaczenia
zewnetrznej
2.6 |Instalacja kanalizacji deszczowe;j kpl Wg. warunkdw tech. przytaczenia
zewnetrznej

OGOLEM GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podtaczeniem do sieci zewnetrznych i instalacjami
zewnetrznymi
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3 | GR 3 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3.1 | Miejsce gromadzenia odpaddéw statych kpl
3.2 | Wymiana gruntu pod renowacje trawniki 300,0m?
3.3 |Ciagi plesz.e o nawierzchni z kostki 460,0m?
betonowej
3.4 | Renowacja trawnikéw po budowie 300,0 m?
3.5 | Oswietlenie terenu i zasilanie urzadzen kpl
terenowych
3.6 | Ogrodzenie terenu mb Ogrodzenie panelowe na podmuréwce

betonowej — 500mb

OGOLEM GR 3 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4

GR 4 — Roboty w zakresie architektury i konstrukcji

4.1

Hala 25mx55x z ptyta lodowiska 20x45m

Roboty ziemne

Izolacje

Roboty fundamentowe

Konstrukcje zelbetowe

Hala

Ptyta lodowiska z instalacjami i
odwodnieniem liniowym

Kanat technologiczny

Roboty wykonczeniowe

1375,00 m?

4.2

Kontener Kasy/wypozyczalni

Wyposazenie kontenera

1kpl

4.3

Kontener sanitarny

Wyposazenie kontenera

1 kpl

4.3

Kontener socjalno - sanitarny

Wyposazenie kontenera

1 kpl

4.3

Kontener zaplecza technicznego

2 kpl

Wyposazenie kontenera

OGOLEM GR 4 — Roboty w zakresie architektury i konstrukcji
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5 | GR 5 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
5.1 |Instalacja wod.-kan. kpl
5.2 |Instalacja hydrantéw wewnetrznych kpl
5.3 |Instalacja kanalizacji deszczowej kpl

OGOLEM GR 5 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

6 | GR 6 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i nisko-pradowych
6.1 |Instalacje wewnetrzne elektryczne, kpl
oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
6.2 |Instalacje wewnetrzne niskopragdowe kpl
nagtosnienie, CCTV, SSWiN, IT
6.3 |Instalacje wewnetrzne niskopragdowe kpl
6.4 | Rozdzielnice kpl

OGOLEM GR 6 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i nisko-pradowych

7 | GR7-Wyposaienie
7.1 | Wyposazenie konteneréw kpl Dostawa + montaz
7.2 | Wyposazenie budynku w sprzet kpl Dostawa + montaz
komputerowy, oprogramowanie
7.3 | Wyposazenie wypozyczalni tyzew kpl Dostawa + montaz
(suszarki, regaty, maty gumowe 200m?)
7.4 | Maszyne do utrzymania lodu Rolba kpl Dostawa

OGOLEM GR 7 — Wyposazenie
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktore spetniajg
wymagania Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich,
ktore posiadajg wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub
muszg posiadac¢ aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z
aprobatg techniczna.

Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiada¢ wymagane polskimi
przepisami dopuszczenia i badania potwierdzajace spetnienie warunku ich
stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw.

2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami
prawnymi w budownictwie, sztukg budowlana i wspodtczesnymi standardami
realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke,
funkcjonalnos$é i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne

i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet
informacji zapewniajacych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to
mozliwe) powinny by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii
sieci nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych,
budowanych elementdéw i obiektow.

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych.
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU
powyze;j.

2.4. Ogélne warunki wykonania i odbioru robdét zgodnie z 8§18 ust.4 pkt 2
Rozporzadzenia.
Zamodwienie polega w szczegdlnosci na:

e Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sasiadujgcych obiektow, wszystkich
detali i elementéw budowlanych w strefach zblizenia budynkéw celem
udokumentowania aktualnego stanu technicznego tych obiektéw przed
rozpoczeciem prac (jako elementu zapewniajgcego mozliwos¢ ochrony interesu
Zamawiajgcego na wypadek wtoérnych uszkodzen tych obiektow w trakcie
prowadzenia prac budowlanych).

Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji na kazdym etapie realizacji
prac.

Opracowaniu projektu realizacji rob6t i zabezpieczenia terenu i obiektow
sgsiadujgcych.

Opracowaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i
obstugi komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robdot oraz docelowej
obstugi komunikacyjnej.
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e Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przytaczy medidw na czas budowy,
zasilania dzwigdw, itp.

e Wykonaniu wszystkich prac inzynieryjno — budowlano — montazowych.

¢ Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjne;j.

e Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

e Przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikéw i Stuzb Zamawiajgcego na etapie
oddawania obiektu do eksploataciji.

e Utylizacji odpadow.

2.5 WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH.
2.5.1. Wymagania dotyczace architektury budynku.

Przy pracach projektowych nalezy zwrdci¢ uwage na specyfike funkcjonowania
obiektu ustug sportowych oraz jego uzytkownika. Proces postepowania
administracyjnego posiada okreslone wymagania funkcjonalne i jakosciowe. Uzyte
materiaty muszg by¢ odporne na warunki uzytkowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej.

Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki,
tatwosci utrzymania czystosci, by¢ tatwo zmywalne jednak o odpowiedniej
antyposlizgowosci. Wszystkie rozwigzania szczegétowe nalezy uzgodnié z
Inwestorem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami
techniczno- budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztukg budowlana.

Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania materialowe, techniczne i
wyposazenie, posiadajg najwyzszy mozliwy stopien energooszczednosci.

Obiekty spetniajg wymagania energooszczednosci zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdin. zmianami) przewidziane do wprowadzenia od 1 stycznia 2021
roku.

Rozwigzanie elewacji musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania i przez niego zaakceptowane, przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wszystkie czesci obiektu i terenu, bedg dostepne dla oséb =z
niepetnosprawnosciami ruchu jak i z dysfunkcjg stuchu, dzieki czemu czytelna
komunikacja wewnetrzna oraz informacja wizualna zostang dostosowane do
potrzeb kazdej grupy spoteczne;.
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2.5.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji budynku.
WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCII w PROJEKCIE
BUDOWLANYM
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi: Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2020 poz. 1608;

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCII W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM

Projekt konstrukcyjny powinien zawierac: opis techniczny, obliczenia statystyczne
elementdw i ustrojow konstrukcyjnych niezbednych do realizacji przedsiewziecia,
rysunki z rozwigzaniami technicznymi branzy konstrukcyjnej, zestawienia
materiatdw konstrukcyjnych (stal zbrojeniowa, prefabrykaty). Konstrukcja stalowa
opisana w sposob umozliwiajgcy oferentowi wycene konstrukcji oraz wykonanie
projektu wykonawczego hali.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI
Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne przedmiotowego terenu.

Obliczenia statyczne wykona¢ w oparciu o normy PN-EN:
Projekt konstrukcji obiektu wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
zharmonizowane (PN-EN 1990 do PN-EN 1999).

Uktad konstrukcyjny obiektu
Kontenery zaplecza w konstrukcji stalowej pokrytej ptytg warstwowg
z wypetnieniem pianka PIR.

Hala zadaszenia lodowiska w konstrukcji stalowej, przekryte dachem tukowym o
wymiarze ca 25,0x55,0m - jednokondygnacyjna hala o ramach tukowych o lekkiej
konstrukcji nos$nej stalowej opartej przegubowo na stopach fundamentowych
przekrytej powtokg namiotowa obustronnie powlekang PCV o gramaturze min.
750g/m2 i lakierowang o odpornosci NRO Broof(t1).

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukgcji
obiektu

Kontenery zaplecza

Sciana i dach z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR gr 150mm

Dach jednospadowy

Konstrukcja budynku stalowa

Attyka z 3 stron oraz narozniki wykonane z kasetonéw elewacyjnych

Rynna

Sciana frontowa wykoriczona panelem w jednolitym kolorze

VVVVYVYY

Szczegbdly rozwigzania, instalacja elektryczna oraz wentylacja zgodnie
z dokumentacjg dostarczong przez producenta kontenera.

Kontenery dostarczone na budowe jako kompletny produkt, wykorniczony oraz
wyposazony w instalacje wewnetrzne wod.-kan., elektryczng oraz ogrzewania.
Kontenery muszg posiada¢ komplet dokumentow (atestéw, deklaracji)
dopuszczajgcych do uzytkowania na terenie Polski.

20



Konstrukcja ptyty lodowiska.

Z rur polietylenowych utozonych réwnolegle miedzy zbrojeniem ptyty (przed ich
zalaniem) na podtozu izolowanym ptytami styropianowymi EPS200.Wolne
przestrzenie miedzy rurami chtodzacymi wypetnione bedg betonem
z odpowiednimi dodatkami tworzgc wten sposdob ptyte chtodzacg gr. ok.
12cm.Ptyta chtodzgca utozona bedzie na folii i warstwie chudego betonu. Warstwa
Slizgowa sktada sie z foli, grafitu ptatkowego rownomiernie roztozonego na catej
powierzchni oraz drugiej warstwy foli.

Kolektory (rozdzielacze) utozone bedg w kanale betonowym wzdtuz krétszego
boku lodowiska. Rozdzielacze zasila¢ bedg wezownice (petle) wykonane z rurek
polietylenowych PEHD 25mmx2,3mm rozstawionych w odpowiednim module
osiowo co 80mm. w celu zapewnienia jednakowego na catej dtugosci lodowiska
rozstawu rur zastosowane bedg ,grzebienie dystansowe” rozstawione
w odpowiedni przestawny sposdéb, co ok. 1,0m.Lodowisko zasilane bedzie
w systemie Tichelmann’a. Chtodziwem bedzie wodny roztwér glikolu etylenowego
o stezeniu 35%. Uwaga: odcinki rur od ptyty lodowiska do kolektoréw beda
izolowane (gr. iz. 3mm) i prowadzone w rurach ostonowych przy przejsciu przez
Sciane betonowag kanatu.Do kolektoréw powinny byé wgrzane rurki przewodowe
o $rednicy 25mm, ktére na drugich koricach zaopatrzone bedg w nawroty.

2.5.3. Wymagania p.poz.

1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Obiekt budowlany parterowy nie podpiwniczony.
Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi ca 1400,0 m>.
Wysokos$¢ obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z izolacjg termiczng,
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi wynosi < 10,0 m.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych;
Obiekt budowlany wolnostojgcy usytuowany >4,0 m od granicy z s3siednig
dziatkg budowlang oraz 8,0m od pozostatych budynku.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Nie dotyczy — W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
materiatéw zaliczanych do tfatwopalnych, ulegajacych samozapaleniu i
mogacych tworzyé stezenia wybuchowe. Membrana stanowigca przykrycie
obiektu wykonana z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Kwalifikacja pod wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego w zakresie
Qq < 500 MJ/m? nie dotyczy budynkéw ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktdérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze
grupy ludzi;

Obiekt budowlany zaliczony do kategorii ZL I.

W obiekcie moze przebywaé jednoczesnie ponad 50 osdb.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W przedmiotowym obiekcie budowlanym oraz w obrebie przylegtych
przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Obiekt budowlany stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni nie
przekraczajgcej 8000 m”’.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla obiektu budowlanego niskiego (N)
posiadajgcego jedng kondygnacje nadziemnga, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, jest klasa ,,D”.
Elementy obiektu budowlanego powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

- gtdwna konstrukcja nosna —R 30

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

Z obiektu hali nalezy zapewni¢ dwa wyjscia ewakuacyjne przez drzwi o
szerokosci co najmniej 1,20 m kazde. Ewakuacja z zadaszenia zapewniona na
zasadzie przejscia. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.
Wyijscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.

W obiekcie nalezy wykona¢ rowniez oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

Sposdb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

W gtéwnej skrzynce rozdzielczej usytuowanej przy bramie nalezy zainstalowadé
wyltgcznik p.poz.

Dobdér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajcych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z
podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej;

W przedmiotowym obiekcie nalezy przewidzie¢ hydranty wewnetrzne DN 25

z wezem poétsztywnym o zasiegu min 30,0m.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

W obiekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ dwie gasnice proszkowe o masie
srodka gasniczego 6kg kazda, napetnionego proszkiem ABC. Gasnice
umieszczona przy drzwiach wejsciowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
. . . . .. 3

gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm™/s.

Drogi pozarowe;
Dla przedmiotowego obiektu budowlanego doprowadzi¢ droge pozarowa.
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2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII

2.6.1.Wstep

Wymagania Projektowo-Techniczne okreslajg zakres rozwigzan technicznych i
rodzaj stosowanych materiatéw dla realizacji inwestycji.

Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic:

- optymalizacje kosztéw wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach,

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalnos¢ rozwigzan.
W opracowaniu zawarto ogolny opis przewidzianych rozwigzan technicznych.
W zakresie zagadniern materiatowych nalezy zauwazy¢, ze w przypadku kazdej
instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan. Decyzje o wyborze rozwigzania
i producenta moze podjg¢ Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po
opracowaniu projektu budowlanego a przed rozpoczeciem opracowywania
projektu wykonawczego. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materiatdw pod warunkiem zachowania poziomu zatozonych parametrow
technicznych oraz spetnienia dodatkowych warunkdw wynikajgcych z niniejszych
wymagan specyfikacji.

2.6.2. Wymagania ogdlne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w jak najwiekszym stopniu
jako inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych
pomieszczen, urzgdzen i instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci
uzytkownikow.

2.6.3. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej

Zaprojektowanie zasilania przedmiotowego budynku w energie elektryczng wraz
z linig zasilajgcg uwzgledniajgc wymagania techniczne i technologiczne
zainstalowanych urzgdzen w obiekcie co do parametréw oraz pewnosci
i ciggtosci zasilania z sieci energetycznej nalezgcej do wybranego dostawcy
energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia,
zaprojektowanie nowego i oswietlenia terenu tak aby dostosowac¢ je do nowych
warunkéw pracy i projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowanie
instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajgcg w tym: rozdzielnicy gtéwnej obiektu,
rozdzielnic lokalnych, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowe), oswietlenie terenu
zewnetrznego, zasilania i technologii obiektu, instalacja zasilania komputerow,
instalacja zasilania systemdéw wtamania i napadu, kontroli dostepu wraz z
telewizjg dozorowg, instalacja zasilania systemow p.poz., instalacja uziemien
wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej oraz innych
instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku,
zaprojektowanie kanalizacji telefonicznej (przytgcza operatora) wraz z
wymaganym oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi
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prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym budynku, zaprojektowanie
instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem

i urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzgdzen zainstalowanych
w przedmiotowym budynku, zaprojektowanie systemu wtamania i napadu,
kontroli dostepu oraz telewizji dozorowej oraz innych instalacji niezbednych
wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku.

2.6.4. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowad wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu maja stuzyé. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedstawiony w PFU projekt koncepcyjny okresla minimalne
parametry i wskazniki dla realizacji dokumentacji i robét. Zamawiajacy wyraza
zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane. Wykonawca jest
zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu. Instalacje
elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonaé w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen,
urzadzen i instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci uzytkownikdw.

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH.
2.7.1. Zasilanie obiektu.
Zasilanie z projektowanego przytgcza zgodnie z warunkami technicznymi.

2.7.2. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do projektowanego
budynku. Linie zasilajgcg nalezy wykona¢ w Uktadzie TNS kablami typu YAKXS
lub YKXS o przekroju dobranym do mocy przytgczeniowej uktadanym w ziemi
i wprowadzonym do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Kabel
nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10
cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu
rodzimego a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢
utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach zblizen oraz
przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ uktadany kabel
rurami ochronnymi DVK. Promien giecia uktadanych kabli nie powinien by¢
mniejszy niz 15*d (d-srednica kabla). Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej
dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Przy wejsciu do budynku przepusty
nalezy uszczelnié¢ przepustami systemowymi wodo i gazoszczelnymi.
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2.7.3. Zasilanie technologii lodowiska.

Dla zasilania zewnetrznego agregatu chtodu nalezy wykonac linie zasilajgca
z rozdzielnicy RG kablem typu YKXS w uktadzie TNS o przekroju dobranym
zgodnie z DTR agregatu. Proponowany przebieg linii zasilajgcej pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym
na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10 cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm
warstwa piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢ utozony linig falistg z zapasem 3%
dtugosci wykopu. W miejscach zblizen oraz przy skrzyzowaniach z innymi
sieciami nalezy zabezpieczy¢ uktadany kabel rurami ochronnymi DVK. Promien
giecia uktadanych kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 15*d (d-Srednica kabla).
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate
oznaczniki. Przy wejsciu do budynku przepusty nalezy uszczelnié przepustami
systemowymi wodo i gazoszczelnymi. Nalezy wykonac¢ uziemienie dla
konstrukcji agregatu.

2.7.4. Rozdziat energii w budynku.

Przewiduje sie zasilanie obiektu w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej
obiektu.

Rozdzielnice gtdwng nalezy wyposazy¢ w:

pole zasilajgce — wytgcznikowe z wyzwalaczem wzrostowym ochrone
przepieciowg, analizator parametrow sieci zamontowany na elewacji
rozdzielnicy, liczniki energii elektrycznej w polach odptywowych zasilajgcych,
rozdzielnice obiektowe pola odptywowe — roztgczniki bezpiecznikowe zasilajgce :

- agregat zewnetrzny;

- rozdzielnice w kottowni;

- rozdzielnice oswietlenia hali lodowiska w pomieszczeniu ochrony;

- rozdzielnice dla pomieszczen ;

- zabezpieczenia dla obwodow dla pomieszczen;

- zabezpieczenia i sterownie dla obwoddw oswietlenia zewnetrznego ,neondw,
totemow;

- pozostate zabezpieczenia.

Rozdzielnica gtdwna w wykonaniu n/t z podejsciem zasilania od dotu i odptywami
od gory, IP min.44, 1K09, prad znamionowy szyn zbiorczych 400A — nalezy
zweryfikowaé po wykonaniu bilansu mocy elektrycznej.

Wszystkie rozdzielnice obiektowe wyposazy¢ w wytgczniki gtdwne, sygnalizacje
napiecia, ochrone przepieciowg oraz odpowiednie zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw. Nie nalezy grupowac obwodow dla jednego
zabezpieczenia réznicowo-prgdowego. W catym obiekcie nalezy stosowac
aparature zabezpieczeniowg jednego producenta. We wszystkich rozdzielnicach
nalezy zapewni¢ 30% rezerwe miejsca oraz mocy pod przysztg rozbudowe.
Wszystkie linie zasilajgce rozdzielnice obiektowe nalezy wykona¢ kablami typu
YKYzo z 30% rezerwg mocy.

2.7.5. Gtéwny wytacznik pradu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik pradu. Przycisk GWP zlokalizowaé
przy wejsciu gtéwnym do obiektu. Zasilanie GWP wykona¢ sprzed wytgcznika
gtownego stosujac przekaznik kontroli faz.
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2.7.6. Instalacja oswietlenia ogdélnego.

Wszystkie pomieszczenia wyposazyé w oprawy osSwietleniowe Led. Natezenie oraz
rownomiernosc oswietlenia zgodne z PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP44. Oswietlenie toalet sterowane czujkg obecnosci.
Sterownie oswietlenia pozostatych pomieszczen z tgcznikéw, przyciskdw przy
drzwiach wejsciowych. Oswietlenie hali lodowiska nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 12193 Swiatto i o$wietlenie w sporcie. Nalezy stosowa¢ naswietlacze o IP
min.65 IK10. Zasilanie i sterowanie oswietleniem wykona¢ z pomieszczenia
ochrony.

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY(p)(zo)
(450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t.. oraz w korytkach
kablowych, z zastosowaniem osprzetu natynkowego o stopniu ochrony IP
20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych pomieszczen.

2.7.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne (oprawy niezalezne od opraw oswietlenia
podstawowego) zapewniajgce minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego
zgodnie z PN. Nalezy wykonac¢ centralny system monitoringu stanu opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nalezy stosowac oprawy LED.
Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY(p)(zo)
(450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t. oraz w korytkach
kablowych, z zastosowaniem osprzetu natynkowego o stopniu ochrony IP
20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych pomieszczen.

2.7.8. Oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne natezenie
oswietlenia zgodnie z PN. Oswietlenie to zapewni¢ ma rozpoznanie i uzycie
urzgdzen przeciwpozarowych. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
przewidzie¢ instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw ewakuacyjnych,
wskazujgcych najkrotszg droge ewakuacji z obiektu. Nalezy wykonac centralny
system monitoringu stanu opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Nalezy stosowac oprawy LED. Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami
kabelkowymi typu YDY(p)(zo) (450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach
karbowanych n.t./p.t. oraz w korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu
wtynkowego / natynkowego o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznosci
od wymagan poszczegdlnych pomieszczen

2.7.9. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie nalezy zamontowaé gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia. Dopuszczalne sg instalacje gniazd wtykowych zaréwno
podtynkowe, natynkowe oraz jako system kaset w posadzce a takze instalacje
doprowadzone i wkomponowane w wyposazenie meblowe - zaleznie od funkgji
pomieszczenia. Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi
typu YDY(p)(zo) (450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t. oraz
w korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu natynkowego o stopniu
ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznos$ci od wymagan poszczegdlnych
pomieszczen.
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2.7.10. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd dedykowanych przewiduje sie dla zasilania elementéw instalacji
teletechnicznych - gtéwnie urzagdzen komputerowych. Na punkt PEL sktada sie :
2x230V zasilania ogdlnego, 2x230V DATA zasilania dedykowanego dla urzadzen
komputerowych (gniazda Data w kolorze czerwonym z kluczem) + 2x RJ45 kat.6
Lokalizacja oraz uktad — wg decyzji na dalszych etapach projektowych. Instalacje
elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY(p)(zo)
(450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t. oraz w korytkach
kablowych, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego o stopniu ochrony IP
20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych pomieszczen

2.7.11. Instalacja sitowa.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujacych odbiorow:

pomieszczenie zpalecza technicznego, urzadzenia techniczne, inne urzadzenia
techniczne i technologiczne stanowigce element struktury budynku.

Wszystkie zasilania urzagdzen nalezy wykonaé zgodnie z DTR dostarczanych
urzadzen. Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu
YDY(p)(zo) (450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t. oraz w
korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu natynkowego o stopniu
ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznos$ci od wymagan poszczegdlnych
pomieszczen. Dla urzadzen zamontowanych na zewnatrz nalezy przewidzieé
wytgczniki serwisowe.

2.7.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach zastosowano system potgczen wyrdwnawczych przy
zastosowaniu:

- gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU zlokalizowanej przy RG

- miejscowej szyny wyréwnawczej MSW w pomieszczeniu kottowni

Do instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przytgczycé :

- metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej ;

- metalowe elementy instalacji ogrzewania;

- inne metalowe masy.

Instalacje potaczern wyrdwnawczych nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami:

- przewody tgczgce wewnetrzne metalowe instalacje z MSW — LgY 1x6 mm2;

- nalezy wykona¢ uziemienie GSU.

2.7.13. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane bedg w miejscach rozgateziania sie
instalacji elektrycznej w budynku a wiec na tablicach i w rozdzielnicach
elektrycznych. Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi, ale réwniez przed przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia przepiec
taczeniowych i zredukowanych przepieé atmosferycznych sieci zastosowano
ograniczniki przepie¢ do poziomu:

- 4,0kV w rozdzielni gtéwnej ,

- 1.5kV w rozdzielnicach odbiorczych

Instalacje oprzewodowania ogranicznikdow przepie¢ w rozdzielnicy nalezy wykona

przy zastosowaniu przewoddéw elektroenergetycznych typu LgY 1x6 mm?2 —
ograniczniki klasy 2;
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2.7.14. Instalacja przeciwporazeniowa.

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej dla sieci TN-S podane sg w PN-IEC-60364-4-41-
2000. Dla urzgdzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie ochrone
dodatkowaq przez "SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA" realizowane poprzez
wytgczniki roznicowoprgdowe i wytgczniki nadmiarowe.

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII TELETECHNICZNYCH

2.8.1. Okablowanie strukturalne

W budynku nalezy wykonac¢ okablowanie sieci strukturalnej kategorii 6a. Punkty
PEL nalezy wykonaé w koordynacji z branzg elektryczna. W kazdym z
pomieszczen przewidzieé przynajmniej 1 punkt PEL.

Nalezy dostarczy¢ szafe krosowg PD wspdlng dla sieci LAN, CCTV. Lokalizacje
szafy ustali¢ na etapie projektowania. Zasilanie szafy — z rozdzielni RG. W szafie
zamontowac¢ UPS Rack o mocy dobranej do ilosci projektowanych przetgcznikow
sieciowych.

Nalezy dostarczy¢ przetaczniki dla :

- sieci LAN i Wi-Fi - PoE

- instalacji CCTV, SKD, Sawin

Wszystkie urzadzenia aktywne potwierdzi¢ u Inwestora przed dostawg. Szafe PD
nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe paneli krosowych dla wprowadzenia
projektowanych instalacji, panel telefoniczny, panele porzgdkowe, listwe
zasilajgca, panel wentylacyjny. Nalezy przewidzie¢ miejsce dla panelu
Swiattowodowego operatora zewnetrznego. W zakres prac Wykonawcy wchodzi
rowniez wykonanie skrosowania szafy PD w tym dostarczenie odpowiedniej
liczby patchord-dw.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym
przewidziano zastosowanie kabli skretkowych F/FTP kat.6A 555 MHz, ktory
przewyzsza standardowe wymagania kat.6A i jest przetestowany w pasmie do
555 MHz. Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PEL) nalezy
zorganizowac w postaci 2 modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze
z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. z klapka ochronng ze sprezyna
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow
w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow,
rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw
elektryczno logicznych. W ramach sieci strukturalnej nalezy wykonaé réwniez
gniazda dla potrzeb sieci Wi-Fi : jeden punkt w holu oraz dwa na hali lodowiska
Gniazda AP (2xRJ45) montowac na stropie statym lub $cianie pomieszczen.
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2.8.2. System CCTV

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje systemu monitoringu
wizyjnego CCTV IP w celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim
0sOb i mienia. Serwer CCTV projektuje sie w szafie PD. Serwery CCTV, wraz z
dyskami twardymi, gwarantowac bedg zapis materiatu wideo przez okres 30 dni
(min 60T)z predkoscig min. 6 ki/s i rozdzielczoscig min. 1920 x 1090 pikseli (Full
HD). Dla systemu CCTV przewiduje sie stanowisko operatorskie - w
pomieszczeniu kasowym.

Ochrong objete zostaty nastepujgce obszary:

wejscie do budynku — kamera zewnetrzna

ptyta lodowiska — 4 kamery

szatnia

W projektowanym obiekcie przewidziano instalacje 3 typy kamer:

- kamery koputkowe wewnetrzne 2.8-12 mm moto, 5MP,H.265, IP66,

- kamera tubowa zewnetrzna, 2.8-12 mm moto obiektyw, 5MP, H.265/H.265 IP66

- kamery typu "Rybie oko" min. 12 MP.

Stanowisko operatorskie w pomieszczeniu pkasyi wyposazone w monitor 32”.
Monitory muszg byc¢ przystosowane do pracy ciggtej w systemach CCTV.

2.8.3. System SSWiN.

W obiekcie projektuje sie System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zaprojektowany
w klasie S3, wedtug normy PN-EN 50136. System SSWiN bedzie oparty na
centrali alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony, ktéra bedzie
nadzorowana oraz monitorowana przez klawiatury umieszczone w
poszczegblnych strefach chronionych. Doktadne strefy oraz ich ilos¢ zostang
doprecyzowane na etapie projektu . W budynku oraz na zewnatrz obiektu beda
zainstalowane sygnalizatory optyczno-akustyczne, ktérych zadaniem bedzie
obrazowanie informacji o zdarzeniach w odpowiednich strefach alarmowych.
Wszystkie pomieszczenia z oknami oraz ciggi komunikacyjne nalezy zabezpieczyé
za pomocg czujek ruchu typu PIR.

Centrala SSWiN bedzie zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu
stopnia 3. Zgodnos$¢ zostanie potwierdzona certyfikatem akredytowanej
europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego zaktadu certyfikacyjnego
TECHOM.

Wymagane dodatkowe parametry centrali:

Komunikacja: TCP/IP

dialer IP zintegrowany na ptycie gtéwnej centrali,

mozliwos¢ podtgczenia dialera PSTN

mozliwos¢ podtgczenia dialera GPRS

Czujnik antysabotazowy

Klasa (Grade): 3

Kody uzytkownika: 500 (9 poziomdw)

aktualizacja licencji (rozbudowa istniejgcych serweréw o niezbedne licencje)

Wymagania dla elementéw systemu:

Ekspander 8 linii z zasilaczem tj. modut rozszerzenia centrali alarmowej
umozliwiajgcy podtaczenie detektorow.

Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz

9 wyjsc:

2 przekaznikowe,

6 OC (max 100mA),

1 gtosnikowe (8 om).
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Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny, stuzgcy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN

Komunikacja: RS485

diody LED sygnalizujgcych stan systemu

Dualne czujniki oparte na pasywnej detekcji podczerwieni oraz detekcji w pasmie
mikrofalowym opartym na zjawisku Dopplera o réznych charakterystykach
(szerokokatnych, korytarzowych). Detektory posiadajg nastepujgce funkcje;

e regulacja zasiegu,

e optyka lustrzana,

e praca z wykorzystaniem dwéch anten,

* zasieg dziatania 16m.

2.8.4. Instalacja nagtos$nienia

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowac zestaw nagtasniajacy dla hali
lodowiska o parametrach nie gorszych niz:

- powermixer : ilo$¢ kanatéw: 8, moc powermixera, 2x480W, RMS: 2x240W ,
wejscia nomo, wejscia mikrofonowe: z balansem elektronicznym, pasmo: 10Hz
60kHz +/-3db equalizer min 3 pasmowy , wejscia stereo, wejscia bez balansu,
pasmo: 10Hz 55kHz +/-3db, , equalizer: min 3 pasmowy

- 8 kolumn gto$nikowych, Moc jednej kolumny: 700 W, RMS: 350 W, : 70 x 40 x 35
cm,

- mikrofon bezprzewodowy

- szafa Rack wraz z okablowaniem
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2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII SANITARNYCH.
2.8.1. Instalacja chtodnicza lodowiska.
W obiekcie przewiduje sie zastosowanie technologii mrozenia lodowiska opartej
o agregat chtodniczy i orurowanie (czynnik chtodzgcy w postaci cieczy).
b) Agregat:
o wydajnosci chfodniczej umozliwiajgcej bezproblemowe korzystanie z
lodowiska o wymiarach 20m x 40m przy temperaturze otoczenia do + 150C
wigcznie.
¢ wydajnos¢ chtodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
* moc ziebnicza agregatu minimum 220kW celem poprawnego mrozenia tafli
lodowiska, dla warunkéw pracy agregatu w temperaturze powietrza
zewnetrznego +15°C i temperaturze glikolu -9°C /-12°C,
e agregat musi posiada¢ peten roboczy wsad czynnika chtodzacego R410A
dopuszczonego do stosowania i posiadajgcego wszelkie niezbedne atesty i
zezwolenia na stosowanie,
e Wykonawca zapewnia, na swdj koszt, czynnik chtodzacy na ewentualne
uzupetnienia w przypadku ubytkéw naturalnych powstatych w okresie
normalnej pracy lodowiska oraz okolicznosci wyniktych z winy Wykonawcy,
e agregat musi posiada¢ min. dwa obiegi chtodnicze pracujgce facznie na
czterech sprezarkach, po dwie sprezarki na jeden obieg chtodniczy, Kazdy
obwdd chtodniczy musi byé wyposazony w przetwornik wysokiego i niskiego
ci$nienia, presostat wysokiego cisnienia,
e agregat musi posiadac cztery sprezarki, ktére zapewniajg minimum cztery
stopnie regulacji wydajnosci: 25%, 50%, 75%, 100%,
e wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER sprezarek w punkcie pracy min.
=>2,77
® poziom ci$nienia akustycznego mierzonego z 10m nie byt wyzszy niz 61,2 dB;
* max. spadek cisnienia po stronie glikolu na parowniku <51,33 kPa;
e dostepne cisnienie cieczy na wyjsciu chillera =>200kPa;
e wymagane podtaczenie hydrauliczne DN 125;
e wymiary urzgdzenia nie mogg przekraczaé: dtugos¢ 3450mm, szerokosé
2250mm, wysokos¢ 2300mm.

. waga urzadzenia nie moze przekraczac 2800 kg

. panel elektryczny musi by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i musi
by¢ wyposazony w dostep rewizyjny,

. obudowa agregatu - wysokoodporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych

. przeptyw powietrza przez skraplacz musi by¢ niezalezny na kazdym

obiegu chtodniczym, (oddzielenie przeptywu powietrza przez skraplacze)
pozwala nam to na ptynniejszg prace kazdego obiegu chtodniczego;

. skraplacz mikrokanatowy

. parownik ptaszczowo — rurowy, catkowicie zaizolowany,

. wskazniki cisnienia czynnika chtodniczego;

. presostat zabezpieczajgcy kazidy z obiegdw po stronie wysokiego
cisSnienia;

. wbudowany modut pompowy, ktéry powinien zawieraé: odciecie

wejscia i wyjscia, filtr, naczynie wzbiorcze min. 30dm3, zawér bezpieczenstwa 3
bar, manometry przed i za parownikiem, zawor regulacji przeptywu cieczy przez
parownik, czujnik przeptywu;

. kompletna szafa zasilajgco - sterujgcg, ktora powinna dodatkowo
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zawiera¢: na elewacji szafy lampke sygnalizacji zasilania oraz lampke
sygnalizacji alarmu ogdlnego, roztgcznik gtéwny, czujnik zaniku i kolejnosci faz
oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo - prgdowe, zabezpieczenie sterowania
kazdej sprezarki oraz grzatki oleju, termostat zabezpieczajgcy start sprezarek
przed zbyt niskg temperatura oleju, wentylatory skraplacza sterowane ptynnie;
. Agregat powinien posiadaé¢ dedykowane oprogramowanie sterujgce w
taki sposob, aby stuzyto ono do ciggtego nadzoru nad parametrami pracy
urzgdzenia

. agregat musi by¢ wyposazony w mikroprocesorowy modut sterujgcy
umozliwiajacy wyswietlanie informacji i kontrole nastepujgcych elementéw:
temperature glikolu i czynnika chtodniczego, cisnienie czynnika chtodniczego,
dane diagnostyczne, harmonogram wtgczania/wytaczania, zabezpieczenie
przed zamarznieciem parownika, sterowanie zdalne: styki bezpragdowe dla
awarii catego urzadzenia, modyfikowanie wartosci zadanych temperatur
glikolu, monitorowanie wartosci zadanych glikolu, temperatury powietrza
otoczenia, dziatania agregatu, wentylatoréw, pomp, alarméw sprezarek,
uruchamianie lub zatrzymywanie urzgdzenia, sterownik pozwala na okreslenie
temperatury na wyjsciu glikolu oraz zarzadza pracg pomp. Sterowanie zdalne
powinno modyfikowa¢ wartosci zadanych temperatur glikolu, monitorowac
zadane temperatury glikolu, monitorowac¢ dziatanie agregatu, wentylatorow,
pomp, alarméw sprezarek, uruchamianie lub zatrzymanie urzgdzenia,
sterownik powinien umozliwi¢ okreslenie temperatury na wyjsciu glikolu oraz
zarzadzad pracg pompy.

. agregat chfodniczy musi posiadaé oznakowanie CE zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ipowinien spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
przepiséw prawnych w tym norm i przepisow w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania i ochrony srodowiska.

e agregat winien posiada¢ automatyke sterujgcg pozwalajacg na catkowicie
bezobstugowa prace w temperaturach otoczenia do + 150C wiacznie

e Urzadzenie musi by¢ w petni sprawne, a jego data produkcji nie moze by¢
starsza niz 2024 rok

e Agregat powinien by¢ dedykowany typowo do lodowisk (nie klimatyzacyjny)

¢ Dla potwierdzenia spetnienia parametréw technicznych agregatu Wykonawca
musi dostarczy¢ karte techniczng zastosowanego agregatu.

Agregat dodatkowo powinien by¢ wyposazony w elektroniczny system kontroli
pracy i zarzadzania pracg agregatu w zaleznosci od czynnikdow zewnetrznych,
temperatury lodu i czynnika chtodniczego. Gtéwne cechy systemu kontroli i
zarzadzania pracg agregatu, optymalizujgcego zuzycie energii:

e staty monitoring zuzycia energii wraz z on-line monitoringiem parametrow
pracy w czasie rzeczywistym

e monitoring krytycznych parametréw w oparciu o czujniki

e optymalizacja zuzycia energii przy uzyciu specjalnego algorytmu

e komunikacja przez protokét Modbus (RS485)

e dostep przez standardowg przegladarke sieci WEB

e kontrola zuzycia pradu przez agregat chtodniczy w oparciu o kontrole
temperatury lodu, temperatury powietrza i wiatru

e automatyczne zafgczenie nocnego trybu pracy i powrdt do pracy dziennej
zgodnie z zadanymi parametrami

e wytgczanie chillera gdy nie jest konieczna jego praca

e petna historia wszystkich parametréw (diagramy i wykresy)

e raportowanie w przypadku alarmu
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c) System mrozenia ptyty lodowiska

rodzaj lodowiska zadaszone (okres eksploatacji 6 miesiecy)

wymiary lodowiska 20m x45 m

sezon uzytkowania od listopada do kwietnia

instalacja chtodnicza ptyty lodowiska orurowanie z rur PE

chtodziwo wodny roztwor glikolu etylenowego (35%)

temperatura chtodziwa -12/-9 °C

zasilanie w chtdd z agregatu chtodniczego zlokalizowanego obok

kompleksu budynku

lokalizacja rozdzielaczy w kanale betonowym (wzdtuz krétszego boku
chtodniczych lodowiska)

» przewody zasilajgce od agregatu do ptyty rury PEHD w izolacji

YVVVVVYVYY
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2.8.2. Wymagania w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych i p.poz.

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujgce instalacje:
- instalacje wody zimnej z przytagczem

- instalacje wewnetrzng wody cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej z przytagczem

- instalacje kanalizacji deszczowej

2.8.3. Przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przytgcze wykonane z
przewoddw z rur PCV. Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Na
przytgczu i instalacji projektuje sie studnie betonowe. Studnia zapewnia dostep
do kanatu z powierzchni terenu i wprowadzenie sprzetu czyszczgcego. Wpiecie
do istniejacej sieci nalezy wykonac poprzez istniejacg studnie. W zaleznosci od
usytuowania studzienki w terenie utwardzonym, w terenie zielonym nalezy
zastosowac odpowiedniej klasy zwiericzenie. Przewody uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej. Dno wykopu (w miejscu gdzie ma by¢ utozona rura ) musi
by¢ doktadnie wyréwnane. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w
rurach ochronnych a przestrzen dystansowg wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Z
uwagi na gtebokos$é potozenia sieci kanalizacji sanitarnej na instalacji
zaprojektowane przepompownie $ciekdw sanitarnych. Na odcinku cisnieniowym
zastosowano dwie studnie rewizyjne z zaworem hydrantowym, umozliwiajgcym
w razie zatkania kanalizacji jej przeczyszczenie. Rurociagi zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem na odcinkach, na ktérych ich przykrycie gruntem jest mniejsze od
1m.Wszystkie przewody z tworzywa sztucznego prowadzone na gtebokosci
ponizej wody gruntowej, nalezy zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi -
zgodnie z PN-ENV 1046:2007.

2.8.4. Przytacze i instalacja zewnetrzna wody zimnej

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do budynku z zewnetrznej sieci wodociggowej
miejskiej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przewéd wodociggowy
nalezy oznakowac niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wktadka
metalowg. Woda bedzie zuzywana do celdw socjalno — bytowych oraz
porzgdkowych. Wpiecie przytgcza nalezy wykonaé poprzez uniwersalng opaske
nawiercajgcg do rur PE. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami odcinajgcymi
zamontowad w studni betonowej na terenie inwestycji. Zawér zwrotny
antyskazeniowy oraz filtr wody zamontowaé w pomieszczeniu technicznym
przed pierwszym poborem wody.
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Zabudowaé wodomierz w pozycji poziomej z wbudowang wktadkg radiowg do
zdalnego odczytu stanu licznika. W przypadku niskiego ci$nienia w sieci
przewidzie¢ nalezy zestaw hydroforowy. Rury i ksztattki powinny mie¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. tgczenia przewoddéw wykonac
poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu. Po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci, nalezy przeprowadzié ptukanie wstepne,
dezynfekcje a nastepnie ptukanie koricowe przewodu.

2.8.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne powstajgce w opracowywanej inwestycji odprowadzane sa
projektowang instalacjg zewnetrzng do przytacza kanalizacji sanitarnej i dalej do
sieci kanalizacji sanitarnej.

Opis przyjetych rozwigzan

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku skfada sie z przyboréw
sanitarnych przyjmujgcych Scieki, przewoddéw kanalizacyjnych oraz urzadzen
pomocniczych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod posadzkg budynku nalezy
wykonaé w systemie rur i ksztattek PVC-U. Rury i ksztattki kanalizacyjne pod
posadzka nalezy tgczy¢ kielichowo z wykorzystaniem gumowych uszczelek.

Instalacje ponad posadzkg — podejscia pod przybory i piony kanalizacyjne — nalezy
wykonaé w systemie rur PVC HT. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej nalezy
wymieni¢ na nowe. Rury i ksztattki kanalizacyjne nad posadzka nalezy taczy¢
kielichowo z wykorzystaniem gumowych uszczelek. Instalacje prowadzong pod
stropem nalezy wykonaé w systemie rur PVC HT. Rury i ksztattki kanalizacyjne
prowadzone pod stropem i w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy tgczyé
kielichowo z wykorzystaniem gumowych uszczelek.

Wysokos$¢ montowania przybordw sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy
przybor sanitarny winien byc¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Przewody
wentylacyjne (odpowietrzajgce) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje na wysokosci ok. 0,50m
ponad poziomem wykonczonej posadzki. Na grawitacyjnych przewodach
odptywowych kanalizacji sanitarnej, nalezy zamontowac rewizje w odlegtosciach
min. co 15,0m. Rewizje umozliwiajg czyszczenie przewoddw kanalizacyjnych w
wypadku niedroznosci.

W pomieszczeniach sanitarnych, porzgdkowych i technicznych zaprojektowano
wpusty podtogowe. Dobdr i montaz wpustow podtogowych nalezy zweryfikowaé
na budowie ze stanem architektonicznym i konstrukcyjnym budynku oraz
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Nie wolno wykonywac potgczen przewoddw w przejsciach przez przegrody
budowlane. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg powinna
by¢ wypetniona szczeliwem. Rurociagi poziome i czesci piondw utozone na
wierzchu $cian nalezy bezwzglednie obudowad.

Biaty montaz

Wyposazenie sanitariatdw oraz pomieszczen socjalnych i porzgdkowych w
armature sanitarng (biaty montaz, baterie, etc) wykona¢ zgodnie ze standardem
okreslonym w projekcie architektury, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem.
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Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg PVC o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 1
cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Stosowane wyroby
Nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonanie i montaz przewodow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu instalacji. Wymagane jest, aby
elementy instalacji byty mocowane w sposdb, ktdry uniemozliwi ich
przemieszczanie sie. Wszystkie przewody grawitacyjne poziome montowacd ze
spadkiem w kierunku przeptywu sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do
przeptywu sciekow.

Nie wolno wykonywac potgczen przewoddw w przejsciach przez przegrody
budowlane. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg powinna
by¢ wypetniona szczeliwem. Rurociagi poziome i czesci piondw utozone na
wierzchu $cian nalezy bezwzglednie obudowad.

Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaznione. Instalacje sanitarne powinny
wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze, catos¢
rob6t wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cz. Il -
Roboty instalacyjne”. Instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Otworowanie

Nalezy przewidzie¢ otwory do wykonania wiertnicg w $cianach zelbetowych i
murowanych. Otwory dla instalacji kanalizacji skroplin wykona¢ na terenie
budowy. Kazdy z otwordw uzgodnic z projektantem konstrukcji.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego zgodnie z
wytycznymi producenta.

Uwaga: Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci
jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ +10mm.

Kontrola, badania przy odbiorze
Nalezy wykonaé czesciowe i korncowe odbiory techniczne robdét. Odbiory
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techniczne czesciowe wykonac dla robét zanikajacych a odbior techniczny
koricowy po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Polskich Norm:

e PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania.

e PN-92/B-10735_Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczng).

Przy odbiorze robét instalacyjnych wprowadza sie wymaég, aby na dzien odbioru
budynku instalacja kanalizacji sanitarnej byta przeptukana i sprawdzona kamera
inspekcyjna.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

otwory w stropach i $cianach,

cokoty dachowe oraz ich obrébke blacharska dla wywiewek kanalizacyjnych,

przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaé, jako ppoz.
np. przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci rownej odpornosci
przegrody, przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe;j (E I)
$cian i stropéw tego pomieszczenia.

Branza instalacyjna

Nalezy:

wykonadé przejscie wodoszczelne na przejsciu instalacji przez $ciany budynku oraz
stropodach, oznaczy¢ kierunki przeptywu, oznakowac zawory i inne urzgdzenia
za pomoca plastikowych etykiet, przed rozruchem wykonac¢ wszystkie czynnosci
odbiorowe wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, odbiory wykonaé w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, instalacje nalezy wykonac¢ z materiatéw dopuszczonych
i atestowanych przez witasciwe instytucje do tego upowaznione, w miejscach
szczegblnie narazonych na zamarzanie przewody kanalizacji zabezpieczyé
kablami grzejnymi z samoczynnym ograniczeniem mocy, montaz wszystkich
urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producentéw. w
przypadku rozbieznosci przedmiaréw robét z zestawieniami instalacyjnymi
nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ przedmiary i uaktualni¢ kosztorys, o zmianach
poinformowac Inwestora i projektanta

Branza elektryczna

Nalezy wykona¢ instalacje przeciwporazeniows.

Badania odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej Warunki wykonania
badania szczelnosci
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewoddow. W
ramach odbiorédw czesciowych nalezy przeprowadzié¢ badania szczelnosci, jesli
wymaga tego technologia budowy. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
woda.

Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Szczelnosé podejsc i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej
kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacji. Badane przewody i
ich potgczenia nie powinny wykazywacd przeciekow.

2.8.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Do montazu kanatow biegngcych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC klasy "SN8" o jednolitej strukturze Scianki, koloru

pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Studnie

Studzienki przeptywowe wykonacé z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP.

Kinete lokalizowaé na zageszczone]j podsypce piaskowej o grubosci minimum 15

cm. Wiaz zeliwny D400 do rury karbowanej z betonowym pierscieniem

odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wtazow. Rzedne wtazu i géry studni

nalezy dostosowaé do rzednych nawierzchni.

Odwodnienie placu i drég wykonac¢ poprzez wpusty deszczowe zeliwne do rury

betonowej mm 500. Wpusty naktadane sg na studzienki osadnikowe z syfonem
500 mm o wysokosci czes$ci osadnikowej wynoszgcej 0,65 m. Przy wjazdach na

teren inwestora zamontowac¢ odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem

zeliwnym o szerokosci 20cm i klasie obcigzenia D400.

Roboty ziemne

Rury uktadaé w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Obsypka 15 cm ponad gérng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych, nalezy wymienié
grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowaé. W miejscach spodziewanych
skrzyzowar z innym uzbrojeniem — wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢
przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢
przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. Podczas montazu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemig
itp.
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2.8.7. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich
PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu). Dla
zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto przeptywy nominalne (wg tab.1
normy PN-92/B-01706).

W opracowywanym budynku przewidziano instalacje wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej Przewody wodociggowe zasilajg w wode zimng oraz cieptg wode
uzytkowa przybory i elementy sanitarne, zlokalizowane w pomieszczeniach tj.
sanitariaty, zaplecze, pomieszczenia porzgdkowe, techniczne oraz socjalne.

Przewody wody zimnej, doprowadzajgce medium bezposrednio do przybordow
sanitarnych, nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
$ciennych lub w posadzce. Podejscia do przybordw nalezy wyprowadzié na
znormalizowang wysokos¢. Przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego lub w posadzce.

Trasowanie oraz rzedne prowadzenia instalacji wodociggowej nad posadzkg
nalezy zweryfikowac¢ na budowie, zgodnie ze stanem elementéw
konstrukcyjnych i architektonicznych.

Predkosci przeptywu w przewodach rozdzielczych nie mogg przekracza¢ 1,0 m/s, a
w pionach i podejsciach do punktow czerpalnych — 1,5 m/s. Wymiary wg PN -
wykonanie z przestrzeganiem obowigzujgcych norm i standardéw Inwestora.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ wyniki chemiczne i bakteriologiczne
badania wody, przeprowadzone przez uprawniong Stacje Sanitarng. Wode do
badania nalezy pobraé bezposrednio za wodomierzem i z najniekorzystniej
usytuowanego punktu czerpalnego.

Opomiarowanie zuzycia wody dla budynku realizowane jest za pomoca
wodomierza gtdwnego, zlokalizowanego w studni. Wewnatrz budynku
przewidziano zastosowanie zawér odcinajacych, zaworu antyskazeniowego oraz
filtru.

Ciepta woda uzytkowa wykorzystywana bedzie na cele socjalno-bytowe.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku realizowane bedzie z
wykorzystaniem przeptywowych podgrzewaczy wody umiejscowionych przy
kazdym punkcie poboru cieptej wody..

Wyzej wymienione instalacje nalezy wykonac¢ z materiatéw dopuszczonych i
atestowanych przez wiasciwe instytucje do tego upowaznione. Przy realizacji
instalacji nalezy stosowac sie do szczegdtowych instrukcji montazowych
producenta.

Zastosowanie zestawu hydroforowego na etapie wykonawstwa. Dobdr i montaz
zestawu uzalezniony od cisnienia w sieci wodociggowej przy uwzglednieniu
poszczegdlnych elementow przy zestawie hydroforowym. Na etapie
wykonawstwa wykonac¢ badanie cisnienia lub uzyskac pisemne potwierdzenie z
przedsiebiorstwa wodociggowego o wymaganym cishieniu w miejscu wpiecia do
sieci.

Armatura czerpalna i biaty montaz
Armature czerpalng i biaty montaz nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie architektury po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
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Kontrola, badania przy odbiorze

Nalezy wykonaé czesciowe i korncowe odbiory techniczne robdét. Odbiory
techniczne czesciowe wykonac dla robét zanikajacych, a odbiér techniczny
koricowy po zakoniczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Polskich Norm:

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze -Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe - Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych.

Izolacja przewodow

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy izolowacé otuling z pianki poliuretanowe;.
Grubosc izolacji cieplnej wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami powinna wynosi¢ odpowiednio:

Minimalna grubos¢
. izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednlc'y
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej. W pomieszczeniach ogrzewanych instalacje wody zimnej
prowadzong w komponentach budowlanych i posadzce izolowa¢ otuling gr. 9
mm.

Wytyczne wykonania

Przewody nalezy uktadaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwonienie instalacji w
jednym lub kilku kierunkach oraz umozliwia¢ odpowietrzenie. Nalezy zapewnic
dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy mocowac. Wszystkie podejscia pod armature
czerpalng oraz urzadzenia nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc wytyczne zawarte w
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pozostatych projektach branzowych np. architektury oraz producenta
zastosowanych urzadzen. W toaletach, pomieszczeniach porzadkowych,
technicznych oraz socjalnych, podejscia pod urzadzenia nalezy skoordynowac z
pozostatymi instalacjami na etapie montazu. Przewody przy przejsciu przez
$ciany montowad w uszczelnionych tulejach ochronnych.

Przejscia przeciwpozarowe

Przejscia instalacyjne przez $ciany wydzielenia pozarowego:

Projektuje sie zabezpieczenie przejscia rur niepalnych zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

Sciana o grubosci min. 100mm,

Przewdd niepalny w izolacji ciggtej,

Przestrzen miedzy izolacja przewodu a przegrodg wypetniona wetng mineralng o
gestosci min. 45kg/m3. Zastosowanie masy ogniochronnej na gtebokos¢
minimum 10mm po obydwu stronach przegrody,

Zachowanie ciggtosci izolacji z wetny mineralnej minimum na dtugosci 450mm po
obydwu stronach przegrody.

Przejscia instalacyjne przez strop wydzielenia pozarowego:

Projektuje sie zabezpieczenie przejscia rur niepalnych zgodnie z ponizszym
zaleceniami:

Strop o grubosci min. 100mm,

Przewdd niepalny w izolacji ciggtej,

Przestrzen miedzy izolacja przewodu a przegrodg wypetniona wetng mineralng o
gestosci min. 45kg/m3,

Zastosowanie masy ogniochronnej na gtebokos¢ minimum 10mm po obydwu
stronach przegrody,

Zachowanie ciggtosci izolacji z wetny mineralnej minimum na dtugosci 425mm po
obydwu stronach przegrody.

Zabezpieczenia przej$¢ rurowych/dylatacji, nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca polskie przepisy oraz wymagania
aprobaty techniczne;j.

Uszczelnione przejscie powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg
zawierajgcg odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg PVC o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 1
cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Stosowane wyroby

Nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
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lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty, proby, warunki wykonania

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Przewody
powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego sa
wykonane. Montaz podpdr statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych,
przy rozgatezieniach oraz na przewodzie z armaturg lub uzbrojeniem — zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Na instalacji wodociggowej przewidziano zastosowanie armatury odcinajacej i
czerpalnej na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich odgatezienia instalacji
rozprowadzajgcej przewiduje sie zawory odcinajace.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy jg poddac proébie szczelnosci zgodnie na
ci$nienie prébne 1,0 MPa. Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed
zakryciem nalezy przeptukaé i poddac probie cisnieniowe;j.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ z petnym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie musi by¢ wykonane woda
przepuszczong przez filtr siatkowy. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjmowacé w wysokosci péttorakrotnego cisnienia roboczego. Préby szczelnosci
wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Otworowanie

Nalezy przewidzie¢ otwory do wykonania w Scianach zelbetowych i murowanych.
Kazdy z otwordw uzgodnic z projektantem konstrukcji.

Wytyczne dla branz

Branza budowlano-konstrukcyjna

Nalezy wykona¢:

Konstrukcje wsporcze dla rurociggdw i urzadzen, Otwory w stropach, scianach
oraz fundamentach, Otwory rewizyjne w suficie podwieszanym dla obstugi
zawordow odcinajacych oraz regulacyjnych, Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonaé, jako ppoz.

Branza elektryczna
Nalezy wykonac:
Zasilanie kabli grzejnych w garazu dla rolby, Instalacje przeciwporazeniowa.

Branza instalacyjna

Wykona¢ przejscie wodoszczelne na wyjsciu instalacji przez fundament lub
posadzke na gruncie, Na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu, Oznakowaé zawory
i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet, Przed rozruchem wykonaé
wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, Odbiory
wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, Instalacje nalezy wykonac¢ z
materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje do tego
upowaznione,

Montaz wszystkich urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
producentow, W przypadku rozbieznosci przedmiarow robét z zestawieniami
instalacyjnymi nalezy kazdorazowo zweryfikowaé przedmiary i uaktualnic
kosztorys, o zmianach poinformowacd Inwestora i projektanta,

41



2.8.8. Instalacje grzewcza

Bilans ciepta

Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z normami:

- PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

6946 wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 12831 PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda
obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego

- PN-B-03430:83 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-02402:82 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02403:82 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Opis przyjetych rozwigzan

W budynkach kontenerowych ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych
akumulacyjnych.

2.8.9. Wentylacja i klimatyzacja
Wentylacja pomieszczen ogdlnych grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
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2.10.

Dostawa maszyny do utrzymania lodu
W ramach zamédwienia planuje sie dostawe pojazdu czyszczgcego i
wygtadzajgcego l6d.

Naped elektryczny:

silniki elektryczne 80V

akumulatory o pojemnosci minimum 360 Ah

naped na 4 kota z oponami wyposazonymi fabrycznie w kolce do jazdy po
lodzie, kierunek jazdy przod/tyt;

wspomaganie uktadu kierowniczego;

wiasny zbiornik na wode o pojemnosci minimum 500 litréw, wykonany ze
stali nierdzewnej lub tworzywa;

wiasny zbiornik na zbierany snieg o pojemnosci — minimum 1,70m3;

agregat strugajacy utrzymujgcy staty hydrauliczny docisk do lodu,
wyposazony w system regulacji gtebokosci skrawania ze statym ustawieniem
noza w zadanej pozycji. Gtebokos¢ skrawania od 0,01 00 do 3 mm. Néz
strugajgcy o szerokosci roboczej minimum 170 c¢cm zamontowany w
maszynie plus 1 néz zapasowy;

Ponadto maszyna musi byé wyposazona w:

system podnoszenia i przechylania zbiornika s$niegu w celu fatwego
oprdzniania

oswietlenie zewnetrzne + ostrzegawcze

przednig o$ centralnie wahliwg, utatwiajgcg poruszanie sie poza lodowiskiem
fotel operatora z funkcjg STOP (awaryjne wytgczenie) i pasami
bezpieczenstwa

rolke dystansujgcg od bandy;

Dodatkowe wymagania w zakresie przedmiotu zamowienia:

Maszyne dostarczyé¢ nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu (w tym
przekazanie niezbednych instrukcji obstugi maszyny) oraz praktycznego
przeszkolenia pracownikdw wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi maszyny, zasad podstawowego serwisowania, zakonczone wydaniem
dokumentu potwierdzajgcego odbycie szkolenia;
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO  STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia
obejmujaca dziatke nr 709/3 obreb geodezyjny 0010 Srédmiescie, miasto Ciechandw.
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z MPZP,
przepisdw techniczno - budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi
spetniaé¢ réwniez oczekiwania funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do
budynku i dostaw materiatéw oraz urzgdzen wyposazenia obiektu. Po wykonanych
pracach teren musi by¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci.
Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymdg wykonania ich bez barier
architektonicznych dla osdéb niepetnosprawnych ruchowo (ew. podjazdy, miejsca
parkingowe, balustrady, chodniki o odpowiednich spadkach, informacja wizualna).

Teren budowy obejmuje dziatke nr ewid. 709/3, ktérg Inwestor ma prawo
dysponowad.

Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu, nalezy wiec odpowiednio
zaplanowad i zorganizowaé przebieg robdt, wydzielajgc teren prac, aby zapewnic
normalne, bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
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3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY  ZWIAZANE 4 PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca bedzie stosowat sie do ponizszych zapiséw.

3.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikdw i wijazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizjii przestojéw, pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona

w ,,0gblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmiani poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng
wykonaniai odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robéot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i majg
wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych, przekaze
Kierownikowi Budowy plac budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy
bedg wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
e Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robét
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy
e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
e dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceir Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
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3.3.2. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w
czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdélnodostepne powinny byé utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z zamawiajgcym sktadowaé materiatéw ani sprzetu.

3.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robdét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

* mozliwos$¢ powstania pozaru.

3.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
roboét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej nalezg: kask
ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb niepowodujgcy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancow
i uzytkownikow terenéw nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia
robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdéw i innych
do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni|
z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych
miejsc.

3.3.5. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ przylegtego do budynku w celu
sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej czeSci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

3.3.6. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikdw i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

3.3.7. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(grupy, klasy, kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwien jest
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Wspélny Stownik Zamoéwien sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdwny obejmuje nazwy dostaw, robodt
budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

3.3.8. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny
spetniaé

wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolniestosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55,
poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzgdzenia i inne wyroby wymienione w
wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
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Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jakosSciowym w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i
posiadac znak bezpieczenstwa ,B".

Wyroby nie podlegajagce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
Wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych

i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041) . Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

o okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany;

¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego;

* numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci;

* inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty s3 dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegétowe wymagania dotyczace wihasciwosci wyrobdw budowlanych w odniesieniu do
rodzajéow poszczegdlnych robét budowlanych beda omdéwione w ,CZESCI SZCZEGOtOWEJ"
STWIORB.

3.3.9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robodt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdét objetych specyfikacjag powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce Sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWEJ"
STWIORB.

3.3.10. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozione srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Szczegétowe wymagania dotyczgce srodkow transportu w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIORB.

3.3.11. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robét:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. 2020 r.
poz. 1333),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne, czes¢ | (wyd. ARKADY),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ 'V -
Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

e Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz.1125),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020,
p0z.1219),

e Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robét,

e Instrukcjami montazu,

e Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i
instalacje.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych w odniesieniu do
rodzajow poszczegélnych robdt budowlanych beda oméwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" STWIORB.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terendéw sgsiednich. Wykonawca
zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych odrebng umowg (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej,
poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajagcych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP,
ochrony przeciwpozarowej i logika.

Doktadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw,
parkowania sprzetu i sktadowania materiatdw Wykonawca ustali z Inwestorem przed
przekazaniem terenu.

Pobér energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metoda licznikowg na warunkach
opisanych w umowie, ktdrg Inwestor podpisze z Wykonawcy przed rozpoczeciem
robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdot budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy
przygotowac stanowisko mycia kdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie
w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie w/w zjazdéw w czasie trwania
budowy.
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3.3.12. Kontrola, jakosci, odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i stosowanych
materiatow

i na wezwanie zamawiajgcego przeprowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do zakresu robat.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowad:

¢ jakos¢ uzytego materiatu,

e atesty na materiaty i urzadzenia,

» Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

¢ zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng
wykonania

i odbioru robét budowlanych,

e jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

e zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.,

¢ protokoty z pomiardw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku braku norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikdw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

3.3.13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w
przedmiarze

i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

3.3.14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przed
ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robét,

- czestotliwos¢ i systematycznos$é przeprowadzania przez Wykonawce badan
kontrolnych materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem
zgodnosci z SST i obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
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okolicznos¢:

e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

e receptury betonu;

® sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz
wymaganiami niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywaé sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz
w przypadku wtaczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdét zanikajgcych
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu. Odbiér
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dtugos$¢ odcinkéw
instalacji, podlegajgcych odbiorom czesciowym, nie powinna byé mniejsza niz 30 m.
Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedzie m.in.:

e wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod
rurociggi i inne sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie
Inspektorom kart przekazania odpaddéw wraz z dokumentami uprawniajgcymi
dany podmiot do odbioru odpadéw,

e ufozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej

e wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

e wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopdow wraz z
zageszczeniem

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiéor koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po
zakonczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu
w przypadku, gdy moze on byé wczesniej oddany do eksploatacji.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
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od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru korcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa.

Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlegaé beda:

a)zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b)protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia
usterek,

c)aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

d)kompletnos¢ dokumentow.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru
koricowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie
przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny.
Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umowa.

W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:
° Stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt
2 Ustawy Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi
oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce
caty okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robot
budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dotgczyé kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia
na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumieé ksera catosci projektu
lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.
° Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢
naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,,zmiany naniesione kolorem
czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
° Zbiorczy, przeglagdowy szkic geodezyjny wykonanych robdét budowlanych i
sieciowych, sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy,
bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw sieci,
zawierajacy nastepujace, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i

spadkami (studnie, trdéjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)
e oznaczenia numeryczne weztdw, studni, tréjnikdéw, kaskad itp. (zgodnie z
projektem)
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e materiaf, $rednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i
armatury.

Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie fgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula:

"wykonano zgodnie z projektem" :

e Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

rodzaj, Srednice i ilosci armatury

materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzgdzen

Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpadéw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim

(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa
jakosci, atesty itp.)

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.

e Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami:
wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdélnosptawny kolorem
brgzowym, kanat deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sieé
unieczynniona. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i umieszczone w teczce
w twardej oprawie.

e Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie
papierowej w dwdch kompletach (oryginat i 3 kopie)

e Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji
powykonaweczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami
prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukoniczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszystkie wady w Robotach.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robat.

Odbioru robdét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtfocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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3.3.15. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

3.3.16. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robot, Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegdlnosci:

>

YV VYV

A\

Teren zadania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Zamawiajacy nie dysponuje mapg zasadniczg do celéw projektowych.
Zamawiajacy nie dysponuje badaniami gruntowo — wodnymi.

Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Planowane zamierzenie budowlane zmienia zagospodarowania terendw
zielonych.

Zamawiajacy nie dysponuje analizami , raportami, opiniami i ekspertyzami z
zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy nie dysponuje pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci.

Program funkcjonalny obiektu objetego inwestycja oraz elewacje
przedstawiono na rysunkach bedgcych zatgcznikiem dokumentacji.

Planowany obiekt zostanie podtaczony do sieci instalacji elektroenergetyczne;j.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialno$é za tresé¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego
dyspozycji dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego
wyposazenia oraz infrastruktury technicznej.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci i infrastruktury technicznej,
w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

W przypadku nie posiadania lub nie udostepniania przez Zamawiajgcego
dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ je wtasnym staraniem i na witasny
koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Jesli okaze sie to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej i samorzgdowe] oraz instytucjami opiniujgcymi we
wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem dokumentacji, z zastrzezeniem,
ze koszty uzyskania niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyzji,
postanowien, uzgodnien itp. Ponosic¢ bedzie Wykonawca.
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5.Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamodwienia wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.

6. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

Ustawg ,Prawo budowlane”, sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami w zakresie objetym zamdéwieniem oraz obowigzujgcymi przepisami bhp
i ppoz.

Uwaga:

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
2020 r. poz. 1333) obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania

i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymogi
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.poz. 1333.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury

z dnia 6.11.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

i sztuki budowlanej.

OPRACOWAL

npr. peosskiant | kisrowenik badowy w epecial.
ko yine-badowlane] bez ogranice=f
oz or WEPI240FWOEN2
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Zatacznik 1 Rysunki koncepcyjne
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