ZP.16.2024 Zat. Nr 6 do SWZ

zawarta W dniU ..o we Wioctawku, pomiedzy

BAZA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Ptasia 2A, 87 - 800 Wioctawek,
zarejestrowang w  Sadzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000050342, NIP 888-000-14-37, REGON 005889231, o kapitale zaktadowym
10 060 908,00 z,

reprezentowang przez Jarostawa Putaneckiego — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, a

*qdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego

...................................................................................................... (wpisac nazwe podmiotu)

z siedzibg w....... (wpisa¢ nazwe miasta/migjscowosci), Ul ..............ccovrreiiiiininn, (wpisac adres),

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS............... CNIP.. :
REGON.......cccceeeenne

FEPreZENtOWANA/-YM PIZEZ:......uuuiiiieiiiiriiieiiieiee e e e e e e e e e e e e e e e e e 1)

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego Zatacznik do umowy?),

* gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziafalno$¢ gospodarcza:

Pania/Panem ..........cccooiiiiiiiiii ZAM. oo
PESEL ..o, , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................... (wpisa¢ nazwe) z siedzibg W ................  (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
Ul ., (wpisa¢ adres), wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP..............ccovvvvnnnnn, ,REGON.......ovvvvvrren

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”

FePrezentOWaNa/-YM PIZEZ:........ccciiuuurriieeeiiiiiiiie e et e e 3

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego Zatacznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest konsorcjum
Konsorcjum firm:

1. Lider KOnsorcjum - .....oooiiiiiiiiiiee e zsiedzibg W .....cooeeeeeennnnn.
przy ul............. , Zarejestrowang w Sadzie Rejonowym ...... nrkKRS ...... REGON ................ ,
wysokoS¢ kapitatu zaktadowego catkowicie wptaconego (w przypadku spotki akcyjne))

2. .C.).z.%.(sﬁ.élk.kc.).ﬁ;orcjum TR PPPPPPPPPPP z siedzibg W .........ccvvveee.
przy ul............. , Zarejestrowang w Sadzie Rejonowym ...... nrKRS ...... REGON ................ ,

W wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie
art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r.,
poz.1320), zwanej dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1) Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent Spotki
2)  jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik Spotki

3)  jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby



§1
Postanowienia ogéine

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegajace na budowie alejki
na Cmentarzu Komunalnym we Wioctawku przy ul. Chopina 3/5 i utozeniu kostki betonowej
Realizacja przedmiotu zamdwienia odbywac sie bedzie na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 1/2,
potozonej w obrebie ewidencyjnym Wioctawek, KM 109. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie
alejki oznaczonej w dokumentacji projektowej numerem 3. Powyzsze zadanie zostato uzgodnione
z Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ewentualnego zwigkszenia zakresu wykonania  robot
budowlanych, o ktérych mowa w ust.1, do tgcznej wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej kwoty
195 000,00 zt brutto. Zamawiajacy przewiduje, iz w ramach zwiekszonego zakresu zamowienia
wykonane bytyby niektore sposrod alejek o nr 4, 41 lub 54 zlokalizowane na terenie
dziatki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 1/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Wioctawek
KM 109.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia, zgodnie z:

1) Specyfikacjq Warunkdéw Zamdwienia, zwana dalej SWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacjq projektowaq, stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy,

ztozong oferta, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust.3,

kosztorysem ofertowym, o ktorym mowa w § 4 ust 3,

przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegoInymi

potrzebami (t. j. Dz.U. 2024 r, poz.1411), w szczegoInosci art.6 pkt 1) w zakresie minimalnych

wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci architektonicznej,
7) obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia, w tym technologie i zakres robot, zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.3 pkt 2).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem i zakresem robét budowlanych, stanowigcym
zakres przedmiotu zamowienia.

§2

Terminy wykonania przedmiotu umowy
Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, zostanie wykonany w terminie 5 m-cy od dnia zawarcia
umowy.
§3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie
z SWZ, wybrang ofertg Wykonawcy, kosztorysem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
w kwocie ........ “zfotych brutto (stownie:...........ccceeee. 00/100), wskazane przez Wykonawce
w tresci oferty, ktore obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét budowlanych,
w tym koszty materiatdw oraz robocizny.
Maksymalna wartos¢ zamowienia, z uwzglednieniem ewentualnego zwiekszenia zakresu
zamowienia, nie przekroczy kwoty 195 000,00 zt brutto.
Wynagrodzenie z tytutu zwiekszonego zakresu zamdwienia zostanie obliczone wedtug zasady,
0 ktdrej mowa w ust.5,

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w szczegoélnosci podatek od towardw i ustug
(VAT), wszelkie roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy,
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4 zgodnie ze ztozona ofertq,



prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, obstugi
geodezyjnej, zajecia pasow drogowych — jesli dotyczy).

porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy, ewentualne inne koszty (np. ogrzewania do celdw realizacji robét,
Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust.1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
rob6t wynikajace z dokumentaciji projektowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, o ktorej mowa

w § 1 ust. 1, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust.1. niniejszego paragrafu

5. W sytuacji, gdy Zamawiajacy skorzysta z mozliwosci zwigkszenia zakresu zamowienia,

1.

o ktorym mowa w § 1 ust.2, wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego zakresu zaméwienia
zostanie obliczone jako iloczyn u$rednionej ceny jednostkowej brutto za wybudowanie 1m?
alejki nr 3,stanowigcej podstawowy zakres zamowienia, i powierzchni dodatkowo wybudowanych
alejek, stanowigcych zwiekszony zakres zamowienia.

Usredniona cena jednostkowa brutto za wybudowanie 1 m? alejki zostanie obliczona jako iloraz
ceny oferty brutto i facznej powierzchni wybudowanej alejki nr 3, zgodnie z przedmiarem robét,
mianowicie:

................... cena oferty brutto: 394,00 m2 (faczna powierzchnia wybudowanych alejek wg
przedmiaru robot = ................ cena jednostkowa brutto za 1 m2.

§4

Realizacja robét budowlanych

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej,(projektu technicznego), pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi nie pozniej niz w ciggu 2 dni
roboczych przed terminem zgtoszenia Wykonawcy zamiaru rozpoczecia robét zgodnie
z harmonogramem, w obecnoSci uzytkownika obiektu - Kierownika Cmentarza
Komunalnego, na czas realizacji przedmiotu zamdwienia pod warunkiem zaakceptowania
przez Zamawiajacego kosztorysow i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa
w ust.3-5.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy przy udziale inspektora nadzoru, uzytkownika obiektu
i Wykonawcy oraz zaptata umowionego wynagrodzenia,

6) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu
sporzadzonych przez Wykonawce, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu
ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamédwienia, zgodnie z SWZ, dokumentacja projektowa, ofertq
Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
I warunkami bezpieczenstwa, opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od
dnia zawarcia umowy.



dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust.1, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

skuteczne zabezpieczenie — w ramach rob6t przygotowawczych — otoczenia inwestycji oraz
ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.1 pkt.2.

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,
niezwioczne powiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajgcych,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét wykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotéw konieczno$ci
celem przedtozenia do akceptacji,

pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i uzyskanie w tym zakresie
stosownego zezwolenia,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, w tym rowniez nie
zinwentaryzowanych, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),
w tym przywrocenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,
uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia  robot
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatdbw w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i 0s6b trzecich,

zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatébw i atestow na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze

22)

23)

szczegoOlng  ostroznoScig,  zachowaniem  przepisow BHP  oraz  przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych i montazowych w danym
dniu — kazdego dnia,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,



24) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$c¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystgpienia
do uzytkowania,

27) odnotowywanie przez kierownika budowy w dzienniku budowy kazdego przypadku
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez nowego podwykonawce,

28) realizowanie zamowienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 7,

29) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury koncowej —
rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy
sktadowe.

30) Wykonawca zapewni dostep do wody i energii elektrycznej we wiasnym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
sporzadzi¢ kosztorys ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zambwienia branze) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, a nastepnie przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust.7.

4.  Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust.3, nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z2021r, poz.2458).

5. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen dotyczacych
kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust.3, w

terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego , w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen dotyczacych
dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaakceptowane kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy beda stanowity integralng
czesS¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary, o ktorej mowa w § 13 ust.1 pkt 1 lit h lub
odpowiednio § 13 ust.1 pkt 1 lit .

Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r
o odpadach (t. j. Dz.U. 22023 r, poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpaddéw budowlanych ( cegty, odpadéw betonowych,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koricowego realizowanego zamowienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt,
wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
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pochodzace z robdt rozbidrkowych, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaC w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie organizowac prace w sposob nienarazajacy osob odwiedzajacych
cmentarz i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac.
Wykonawca kazdego dnia zobowigzany jest zapoznawac sie z planem pochowkéw odbywajacych
sie na terenie cmentarza w celu dostosowania prowadzonych prac do ustalonego planu. ceremonii
pogrzebowych. Wykonawca na czas przejscia kondukiu pogrzebowego zaprzestanie
prowadzonych prac i odsunie sprzet w celu umozliwienia przejécia uczestnikom ceremonii oraz
przejazdu pojazdow z firm pogrzebowych..

Wszystkie wykonywane roboty budowlane oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostrozno$cia, z zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 3, nalezy opracowa¢ w uktadzie
tygodniowym z uwzglednieniem podziatu, co najmniej, na roboty rozbiorkowe, budowlane i wywéz
i utylizacje materiatow z rozbiorki.

W przypadku wystgpienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
prowadzit roboty budowlane, w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy,
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1.

Rozliczenie i odbiory robét budowlanych
§5
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nastapi jedng
fakturg koncowa, ptatng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia jej doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust.1, stanowig;

1) podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust.10, bez
zastrzezen,

2) zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 1 ust.2 pkt 4,

3) pisemne potwierdzenie uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu
realizacji robét, o ktbrym mowa w § 4 ust.2 pkt 14,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi
i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, a jezeli realizacja  robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow —
o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, bez udziatu podwykonawcow.

Do wystawionej przez Wykonawce faktury, o ktérej mowa w ust.1, zataczony bedzie komplet
dokumentéw odbiorowych.
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Jezeli Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
czesci przedmiotu zamdwienia, to przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace zasady:
1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wraz z wystawiong przez siebie faktura;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnos¢
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

b) w formie tabelarycznej zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw  za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Wzor zestawienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest obowigzany do przediozenia w dniu dostarczenia faktury dowodéw dotyczacych
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot odbioru. Dowody powinny
potwierdzac brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu.

3) Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktorych mowa w ust.8 i nastepne.

4) wraz z faktura, pod rygorem wstrzymania ptatno$ci, Wykonawca oprocz dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 1i2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi
i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci/

5) w sytuacji braku zafakturowania robé6t, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania opfacenia naleznego
podatku.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, o ktorych mowa w ust.4 pkt 2, powinny
odpowiada¢ swojg formg i tre$cig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatacznik nr 4 i 5 do
umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze z zastrzezeniem ust.7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie
Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych si¢ do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi
solidarna odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
Cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 1061ze zm.).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktorej mowa w ust.8, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.
23.

24.

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z uwagi na uchylanie si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce ,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia pisemnie przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji,

o0 ktérej] mowa w pkt 1, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8, z zastrzezeniem, ze
w zgtaszanych uwagach Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez \Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.11 pkt 2, w terminie 7 dnia
od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust.11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktdrej mowa w ust.14, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust.1, oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 13 ust.1 pkt 1 lit. d.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 pkt 3 wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust.11 pkt 2.

W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu zaméwienia bez udziatu podwykonawcéw Wykonawca
Zlozy jako zatgcznik do faktury stosowne os$wiadczenie o zrealizowaniu czeSci przedmiotu
zamowienia bez udziatu podwykonawcow.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Gmina Miasto Wioctawek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP 888 -303-12-55

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.17, Zamawiajacy zazgda dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin pfatno$ci faktury, o ktdrym mowa w ust.1, w sytuacji opisanej w ust.18, bedzie liczony od
dnia utrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny rob6t w zatagczonym kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 1ust.2 pkt 5 , nie bedg
podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatno$ci
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.

Zapfata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art.96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022,
poz.931 ze zm.), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku
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braku na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zapfaty, zaptata zostanie
przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikow. W przypadku
niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie podatnikow, zaptata bedzie
wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art.96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarow i ustug (t. j. Dz. U. 2 2024 r.,
poz.361 ze zm.), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnoci za
opdznienie w zaptacie.

Postanowienia ust.21-24 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od
towarow i ustug.

§6
Przewiduje sie nastepujace odbiory robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:
1) odbiory rob6t zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu,
2) odbior koricowy.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zgtaszania inspektorowi/inspektorom nadzoru
inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiorow, o ktdrych mowa w ust.1 pkt 3.
Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1, bedg przeprowadzane przez inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1, powinno nastapi¢ niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy zgtoszenia
0 gotowosci do przeprowadzenia odbioru, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2, na
dzien przypadajacy najpdzniej 5 dni roboczych po doreczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego oraz potwierdzenia wykonania rob6t
przez inspektora.
Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust.1
pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) zestawienie warto$ci wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §1 ust.2 pkt 4,

2) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo, a jezeli realizacja robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia odbywata sie bez udziatu
podwykonawcdw — osSwiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia bez udziatu podwykonawcow.

3) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
zgodnie z § 4 ust.2 pkt 29, certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczace zastosowanych
wyrobow i materiatow.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego , o ktorym mowa w ust.1 pkt 2, jest potwierdzenie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania wszystkich robét budowlanych, o ktorych
mowa w § 1 ust. 1 oraz uregulowanie nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktdrym zostata powierzona realizacja czesci zamowienia.

Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
Zze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu:

1) stwierdzenia istotnych wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lub

b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, nie
sq zgodne z dokumentacjq projektowg lub z przepisami prawa,
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2) niezakonczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to
wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych,
uzasadniajac swojq decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust.10.

Zakonczenie odbioru, o ktérym mowa w ust.1 pkt , powinno nastapi¢ w ciggu 10 dni roboczych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, o ktérym mowa w ust.1 pkt 2, z zastrzezeniemust.14.
Odbidr, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2, zostanie potwierdzony poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru koricowego przez kierownika budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Protokdt odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust.10, nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust.10, inspektor nadzoru inwestorskiego sktada
o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust.10 nalezy uwzgledni¢ zakres robot
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem
koricowym, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2, z przyczyn zostanie potwierdzony poprzez sporzadzenie
I podpisanie protokotu odbioru koricowego przez kierownika budowy, o ktdorych mowa w ust.8,
strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania
wspolnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Odbiér koricowy, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2, uwaza sie za dokonany w dacie podpisania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru kofcowego, o ktérym mowa w ust.10.

Od dnia podpisania protokotu koricowego, o ktérym mowa w ust.10, rozpoczyna sie bieg terminéw
gwarancji i rekojmi.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub
nieusuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.
z2024r., poz.361 ze zm.), moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczes$nie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajagcemu w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad,

Podwykonawstwo
§7
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wkasnymi, za wyjatkiem
robot w zakresie:

) ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)s.

S Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegoine czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projekiu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych
ponizej przypadkow:
1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
ktory zostat okreslony w § 2 ust. 1;
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;
8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 ust. 9,
10) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawarte] miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.



10.

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot stanowigq dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe, z zastrzezeniem ust. 9 —
10.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, 5, 8 i 13, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych r
realizowanych przez pomocy podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktorych mowa w ust. 19, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych pod-wykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

Reprezentacja
§8
. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .............couveeee. nrtel oraz
....................... Tnrtel
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ...........ccceeeneee snrtels

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Zabezpieczenie placu budowy

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowaé plac budowy przez caly okres prowadzenia rob6t

budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
protokolarnego przejecia placu budowy.



Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia,
plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot
zamOwienia.
. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegolnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caly okres prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposdb nienarazajacy uzytkownikdw obiektow i 0sob trzecich, na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkéw ostrozno$ci, w szczegdlnosci zobowigzany
jest wygrodzi¢ teren budowy, aby mozliwe byto korzystanie z pozostatej czesci nieruchomosci
w bezpieczny sposob.
Wszystkie zaprojektowane oraz realizowane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujgca robotami budowlanymi ze
strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy obiektu, ustali szczegGtowe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w tym zakresie i na te
okolicznos¢ sporzadzi protokdt w mysl rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.).
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.
Ubezpieczenie
§10

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caty okres realizacji
zamdwienia, optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na sume ubezpieczeniowg
Wwynoszacq co najmniej rownowarto$¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw (NNW)

dotyczacych pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia,

w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow mechanicznych.
. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku braku polisy —
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, w zakresie
wskazanym w ust. 1-3.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwioka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢
w catosci Wykonawce.
. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.



10.

1.

12.

Gwarancja i rekojmia

§11

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60

miesiecy, ktore rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 10.

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzgdzenia na
okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 60 miesiecy, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 10.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wadly.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgleddw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢
Z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady na-stapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Zatrudnienie
§12

. Wykonawca oraz podwykonawcy sg obowigzani do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

caly okres realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich osdb
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w Rozdziale IV ust.8 SWZ.

. Podczas realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiajacy przeprowadzi

kontrole przestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze wowczas zazada¢, w wyznaczonym przez siebie terminie, przediozenia przez

Wykonawce lub podwykonawce w szczegdlnosci:

1) osSwiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy o prace zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;

4) dokumentu regulujgcego zakres obowigzkéw zatrudnionego przez Wykonawce lub
podwykonawce  pracownika, jezeli nie wynika on z umowy o prace, o ktérej mowa w pkt 3;



5) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3. Kopia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.), z zastrzezeniem ust. 5.

4. Kopia dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce lub podwykonawce do
ubezpieczen powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.),
zastrzezeniem ust. 5.

5. Os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

6. Kopia umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3, nie powinna zawiera¢ w szczegdlnosci adresu oraz
numeru PESEL pracownika 6.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisbw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 7, wykaze brak zatrudnienia ww. 0sob
na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt
1 lit. k. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit I.

9 Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
0 prace oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania
tego obowigzku.

10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia oraz biezacej aktualizacji rejestru pracownikow
wykonujacych czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w Rozdziale IV ust. 8 SWZ
i udostepniania go na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zawierajgcy w szczegdinosci: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, date zawarcia
umowy o prace.

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktoére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skfadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.). Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. aktu prawnego



Kary umowne
§13

1.Strony postanawiaja, Zze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujgcych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia, o ktbrym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
b) za zwitoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji —  w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

c)

d)

e)

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy
dzien zwtoki

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
—w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dziert zwtoki od uptywu terminu,

0 ktorym mowa w § 7 ust. 11,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysow ofertowych lub
harmonogramu rzeczowo—finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien
zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

za zwioke w dostarczeniu kosztorysow ofertowych lub harmonogramu  rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosSci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 6,

w kazdym przypadku niezgodnos$ci realizacji przedmiotu zaméwienia z harmonogramem
rzeczowo—finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okre$lonego etapu robot
w stosunku do harmonogramu rzeczowo—finansowego,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 lub 5 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzier roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynno$ci wymienione w rozdziale IV SWZ,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.



2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od dnia, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony,
b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
c) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do  wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych
tytutéw, z zastrzezeniem ust. 5.
taczna wysokoS¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w  zwigzku
z realizacjg umowy przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnoSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy

Odstapienie od umowy
§14

1. Oprdcz przypadkow wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks Cywilny, stronom
umowy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art.456 ust.1 ustawy Pzp

b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania frontu robdt,

0 ile wynika to z winy Wykonawcy,

c) Wykonawca samowolnie przerwat wykonanie robét i nieusprawiedliwiona przerwa trwa diuze;
niz 5 dni,

d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacii
Zamawiajgcego i mimo wezwania nie przystepuje do wlasciwego ich wykonania,

e) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust.1,

f) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 12, nie przedtozy -

pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego - do wgladu opfaconej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu, o ktérym mowa w § 12
ust.2,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem postanowien § 8,

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 10.ust.1 pkt 10,

i) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, nie nadajace sie do usuniecia ,
uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia przeprowadzenia robdt
budowlanych lub podpisania protokotu odbioru,



b) Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu okreslonego umowa na zaptate
faktur nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia przez uprawnionego wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust.1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1)W terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z kt6rej winy nastapito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt budowlanych nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od
odstgpienia od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

5. Zamawiajacy W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, okreslonych w ust4 pkt 3, wedtug cen zakupu za realizacje
przedmiotu zamowienia,

a) rozliczenia sie¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji

i rekojmi na roboty budowlane wykonane do momentu odstgpienia od umowy za zasadach

okre$lonychw § 11.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca
jest réwniez obowigzany do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
wykonane do momentu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w postanowieniach

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..................
w wysokosci 3% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (sfownie: ........ooeeiiiiiiinnn).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad
lub usterek, w szczegoIinosci roszczern Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficientem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.



5.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi .................. ztotych (stownie: ..., ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa § 6 ust. 10.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................
ztotych (stownie: ..........cccoeeiiiiii, ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres, na ktdry ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza na caty ten okres.

Jezeli okres, na ktory ma zostaC wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie do przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kolejne okresy nie pozniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, okreslonym w ust. 13, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienigdza, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wypfata, o ktérej mowa w ust. 14, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiany umowy
§16



1. Oprocz przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapity po dniu
wejsScia w zycie umowy, w szczegolno$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przez
organ administracji publicznej, o ile wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,

c) wystgpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to wstrzymanie
rob6t budowlanych na okres dituzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania
robdt, o ile to przediuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przedtuzenie
terminu koricowego realizacji catego zamdwienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przediuzenia terminu realizacii
zamowienia, a w szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, w zwigzku z konieczno$cig ich skoordynowania z robotami
realizowanymi przez gestoréw sieci (na ich rzecz lub na rzecz Zamawiajacego) na terenie
budowy, polegajacymi na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektdéw
budowlanych, lub innymi robotami realizowanymi w bezpo$rednim sasiedztwie terenu budowy na
rzecz Zamawiajgcego, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania robot,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ktérych usunigcie bedzie miato
wplyw na termin realizacji zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z usunieciem tych kolizji,

f) wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktdrych wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie
w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie brakéw w asortymencie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia,
potwierdzone przez Wykonawce stosowng korespondencjg z dostawcami / wytwdrcami, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji nastapi o liczbe dni wynikajaca z opdznien w dostawach,

h) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 3
nastepujace po sobie dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg na utrzymaniu sie¢ ciggtych,



ponadnormatywnych opaddw, co zostato potwierdzone przez Instytut Meteorologii Gospodarki
Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady, ktorych
wielkoS¢ - mierzona w litrach na metr kwadratowy - przekracza o 20% $rednie
miesieczne opady zanotowane w okresie ostatnich dziesieciu lat),

i) dokonanie zmiany postanowieri zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni wynikajaca z przygotowanego na tg okolicznos¢ i podpisanego przez
strony umowy protokotu koniecznosci,

2) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,

z zastrzezeniem ust. 3;

3) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

4) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, na skutek
obowigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

5) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy;

6) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5,
zachodzi w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzestania ich produkciji lub zastgpienia ich
innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robdt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do
podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajg-ego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa
lub dokonanie zmiany podwykonawcy, a postanowienia § 7 stosuje sie odpowiednio.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej oraz podpisania przez
obydwie strony umowy.

. Z wnioskiem 0 zmiang umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy

Przetwarzanie danych osobowych
§17

. Strony niniejszym nawzajem informuja sie, ze sg dla siebie Administratorami danych osobowych 0séb

fizycznych dziatajacych w ich imieniu i pracownikéw oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy,

ktorych dane zostang im udostepnione w toku realizacji Umowy.

. Dane Administratorow danych osobowych, o ktérych mowa powyzej sg nastepujace:

1) Baza Sp. z 0.0, ul. Ptasia 2a, 87-800 Wioctawek, tel. tel./ fax 54 232 62 76, e-mail.
administracja@spolkabaza.pl

2) e

.. Podstawe przetwarzania danych osobowych, w szczegdIno$ci obejmujacych: imie, nazwisko, numer

telefonu oraz adres e-mail stanowig;

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy;

2) art. 6 ust. 11it. ¢) RODO - w zakresie koniecznym do wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych
na danym Administratorze, w szczegdlnosci w postaci opracowywania i przechowywania
dokumentaciji ksiegowej, wystawiania paragonéw i faktur;



mailto:administracja@spolkabaza.pl

3) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
danych, w szczegdlnosci w celu oceny prawidtowosci wykonania zawartej Umowy, oceny
zasadnosci kierowanych roszczen.

Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyzej wskazanych celow

przez czas niezbedny do ich realizacji i przez okres wynikajacy z przepiséw prawa na podstawie,

ktorych realizuje obowigzek prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji
ksiegowej, wystawiania faktur, paragonéw. W celu zapewnienia ochrony intereséw prawnych danego

Administratora dane osobowe przetwarzane bedg do konca uptywu terminu przedawnienia

ewentualnych roszczen.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze konieczne do realizacji celdw, dla ktorych sg

przetwarzane.

Przetwarzane dane osobowe nie bedg przedmiotem sprzedazy i udostepniania podmiotom

zewnetrznym, za wyjatkiem podmiotow uprawnionych do tego na mocy przepisow prawa,

w szczegolnosci pracownikéw i wspotpracownikow danego Administratora, upowaznionym do

przetwarzania danych osobowych na polecenie danego Administratora, w tym takich, z ktorymi

Administrator zawrze stosowne umowy, np. W zwigzku z korzystaniem z ustug zewnetrznych,

przyktadowo w zakresie ksiegowosci, ktorzy przetwarzajg dane.

W oparciu o dane osobowe nie bedg podejmowane Zadnego rodzaju decyzje w sposéb

zautomatyzowany i nie bedg one podlegaty profilowaniu.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych ponizej wskazuje sie jakie przystugujg uprawnienia:

1) prawo dostepu do swoich danych,

2) prawo zgdania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

prawo zadania ograniczenia przetwarzania,

prawo zgdania usunigcia,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzgledu na szczegoing sytuacje,

prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana,

Ze w trakcie przetwarzania danych osobowych doszto do naruszenia przepisow RODO.

Dane osobowe przetwarzane bedg w sposdb zapewniajgcy im stosowne i odpowiednie

zabezpieczenie, w szczegolnosci ochrone przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem

przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkowag utrata, zniszczeniem, zagubieniem,
uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw technicznych i organizacyjnych.

~_— — — ~— — ~—
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10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

1.

a dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowigzku informacyjnego,
o ktérym mowa w art. 14 ust. 1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec
pracownikéw Zamawiajacego, ktérych dane zostaty udostepnione Wykonawcy w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu niezbedne wsparcie,
polegajace w szczegdlnosci na przedstawieniu Zamawiajacemu informacji niezbednych do
wykonania obowigzku informacyjnego wynikajacego z przepisow przywotanych na wstepie
pierwszego zdania.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowigzku informacyjnego,

0 ktorym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec
pracownikdéw Wykonawcy, ktérych dane zostaty udostepnione Zamawiajagcemu w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji Umowy. Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy niezbedne wsparcie, polegajace
w szczegblnosci na przedstawieniu Wykonawcy informacji niezbednych do wykonania obowigzku



informacyjnego wynikajacego z przepisow przywotanych na wstepie pierwszego zdania.

Postanowienia koncowe
§18

. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy
statych mediatorow dla obszaru Sadu Okregowego we Whoctawku.

. Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie dwdch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie wiasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu
wedtug siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecia, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art.4 ¢ ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1790) o$wiadcza, iz posiada
status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art.4 pkt 6 cyt. ustawy.

. W sprawach nieuregulowanych umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia — zatgcznik nr 1,
Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 2,

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

)
)
4) OSwiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 4
) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy — zatacznik nr 5
)

Wzér zestawienia nalezno$ci — zatacznik nr 6
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