
Przedmiar robót 10/2024
Opracowanie obejmuje swoim zakresem modernizację instalacji zasilającej obiektu - w tym modernizację rozdzielnicy
elektrycznej, a także wykonanie nowych instalacji w części parteru obiektu objętej pracami budowlanymi. Szczegółowe

rozwiązania wg części opisowej i rysunkowej projektu technicznego.

Obiekt Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji 
deszczowej

Rodzaj robót Roboty instalacyjne elektryczne.
Branża ELEKTRYCZNA
Kod CPV CPV: 45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne; CPV: 45311100 - Roboty w zakresie 

okablowania elektrycznego; CPV: 45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Lokalizacja Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr  4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym i stwior.

Klecza Dolna, 27.08.2024



Rodos 7.0.17 [L168007] Strona 2/30
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - prace demontażowe, modyfikacja zasilania, PWP, rozdzielnice 
elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, poł. wyrównawcze główne, 
próby pomiary sprawdzenia
a) prace demontażowe, organizacja pracy

1 KNNR 9 
0301/03

Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
m 140

2 KNNR 9 
0203/05

Demontaż aparatu o masie do 2,5kg
szt 8

3 KNNR 9 
0203/08

Demontaż aparatu o masie do 20kg - demontaż istn. napędów elektrycznych i systemu blokad bram wraz z istn. 
okablowaniem kpl 2

4 KNNR 9 
0203/07

Demontaż aparatu o masie do 10kg - demontaż istn. wyłącznika krańcowego bramy
szt 4

5 KSNR 9 
0401/07

Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
szt 10

6 KSNR 9 
0402/05

Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
szt 10

7 KNNR 9 
0501/05

Demontaż oprawy żarowej
szt 2

8 KNNR 9 
0501/06

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
szt 10

9 KNNR 9 
0201/06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaż istn. bramek inspekcyjnych
szt 1

10 KNNR 9 
0201/06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaż istn. urządzenia do prześwietleń
szt 1

11 KNNR 9 
0201/06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
szt 1

12 KNNR 9 
0201/05

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2
szt 4

13   
Kalkulacja 

Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż tymczasowej instalacji sterowania bramami pom. śluzy z 
wydzielonego tymczasowego stanowiska pracy w pom. nr 0.3 - zgodnie z STWIOR -  (np. Liyy min. 12x1 w 
peszlu - podwieszony na uchwytach, zakończony rozdzielnicą natynkową IP65 wraz zestawem 6 przycisków 
zwiernych - odgałęziony od istn. miejsca sterowania), po montażu sprawdzić bezpieczeństwo pracy instalacji, 
instalacja do demontażu po wykonaniu docelowego układu sterowania kpl 1
b) trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaż opraw i osprzętu, instalacja przeciwporażeniowa i 
wyrównania potencjałów

14 KNR 4-03 
1201/02

Przedzwonienie brzęczykiem
przewodów 30

15 KNNR 5 
1209/12

Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych
otworów 10

16 KNNR 5 
1209/10

Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych
otworów 10

17 KNNR 5 
1209/12

Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych
otworów 18

18 KNNR 5 
1209/05

Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
otworów 10

19 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 50

20 KNNR 5 
1207/03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
m 179

21 KNNR 5 
1207/13

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie - dla kabli i poł. wyr. głównych
m 25

22 KNNR 5 
0715/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - H07Z 
16mm2  żółto-zielony m 25

23 KNNR 5 
0205/05

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie (N2XH-J 5x2,5) m 98

24 KNNR 5 
0211/04

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w kanałach otwartych na gotowej 
konstrukcji bez mocowania  (N2XH-J 5x2,5) m 8

25 KNNR 5 
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na 
podłożu innym niż betonowe (N2XH-J 3x2,5) m 40

26 KNNR 5 
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na 
podłożu innym niż betonowe (N2XH-J 3x1,5) m 50

27 KNNR 5 
0205/04

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na 
betonie  (N2XH-J 3x2,5) m 169

28 KNNR 5 
0205/04

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na 
betonie  (N2XH-J 3x1,5) m 197

29 KNNR 5 
0726/10

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych szt 1

30 KNNR 5 
0726/09

(dopłata 2x)

Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

szt 2
31 KNNR 5 

0605/05
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III

m 2
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
32 KNNR 5 

0603/01
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach lub 
tunelach luzem m 2

33 KNNR 5 
0603/05

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach z 
mocowaniem uchwytów m 2

34 KNR 5-08 
0617/01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2, ułożonych 
w wykopie szt 1

35 KNNR 5 
0605/08

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
m 9

36 KNNR 5 
0614/03

Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu z betonu
szt 1

37 KNNR 5 
0303/09

Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego - obudowy dla złącza kontrolnego inst. odgromowej (dla 
LSW) szt 1

38 KNR 5-08 
0619/06

Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
szt 1

39 KNNR 5 
0613/02

Montaż na rurach o średnicy do 100mm uchwytów uziemiających łączonych przez skręcenie
szt 3

40 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - lokalna szyna wyrównawcza LSW
szt 1

41 KNNR 5 
0301/11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów w cegle szt 28

42 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm (puszki z możliwością łączenia)
szt 28

43 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
szt 1

44 KNNR 5 
0306/03

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego
szt 2

45 KNNR 5 
0307/01

Montaż przycisku jednobiegunowego - analogia czujka ruchu
szt 7

46 KNNR 5 
0308/01

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych 
do 10A/2,5mm2 szt 9

47 KNNR 5 
0308/05

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 
2-biegunowych do 16A/2,5mm2 szt 14

48 KNNR 5 
0308/08

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 
3-biegunowych do 32A/10mm2 szt 2

49 KNNR 5 
0502/02

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "A" wg projektu
kpl 8

50 KNNR 5 
0502/02

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "B" wg projektu
kpl 5

51 KNNR 5 
0511/05

Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 1x40W 
w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa "C" wg projektu kpl 1

52 KNNR 5 
0511/05

Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 1x40W 
w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa "D" wg projektu kpl 8

53 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW1" wg projektu
kpl 5

54 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW2" wg projektu
kpl 2

55 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW3" wg projektu
kpl 3

56 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW4" wg projektu
kpl 2

57 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "EW1" wg projektu
kpl 4

58 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "EW2" wg projektu
kpl 1

59 KNNR 5 
1203/08

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
szt 128

60 KNR 5-08 
0811/02

Przedzwonienie przewodu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów
szt 30

61 KNR 5-08 
0811/03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu
szt 30

62 KNR 5-08 
0817/05

uszczelnienie przepustów masą ognioodporną
szt 48

63 KNNR 5 
1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
m 229

64 KNNR 5 
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
m 25

c) montaż urządzeń, rozdzielnic
65 KNNR 5 

0404/04
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - rozdzielnica R

szt 1
66 KNNR 5 

0407/01
Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego (dot. obwodów pozostających bez zmian, 
przenoszonych do nowej rozdzielnicy) szt 15
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
67 KNNR 5 

0407/04
Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 4-biegunowego - analogia montaż nowych styczników (dot. obwodów 
pozostających bez zmian, przenoszonych do nowej rozdzielnicy) szt 4

68 KNNR 5 
0404/03

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - analogia ponowny montaż urządzenia do 
prześwietleń szt 1

69 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg  - analogia ponowny montaż bramek inspekcyjnych
szt 1

70 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - montaż kompletu napędów i systemu blokad 
(czujniki otwarcia skrzydeł bramy - kontaktrony oraz zwora elektromagnetyczna) dla bramy (bez urządzeń - 
urządzenia dostarczone wraz z kompletną bramą) kpl 2

71 KNNR 5 
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaż okablowania dla bramy (wg DTR 
urządzenia) kpl 2

72 KNNR 5 
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaż wyłącznika krańcowego bramy
kpl 2

73 KNNR 9 
0201/01

Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - obudowa przycisków sterujących bramą wraz z 
przyciskami szt 1

74 KNR 
AL-01 

0604/01

Analogia: Praca próbna i testowanie podłączanych urządzeń.

szt 4
d) pomiary i sprawdzenia

75 KNNR 5 
1302/03

Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia
odcinek 1

76 KNNR 5 
1302/04

Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia
odcinek 3

77 KNNR 5 
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
pomiar 15

78 KNNR 5 
1301/02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
pomiar 4

79 KNNR 5 
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
pomiar 23

80 KNNR 5 
1301/02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
pomiar 4

81 KNNR 5 
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 1

82 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
próbę 1

83 KNNR 5 
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
próbę 22

84 KNNR 5 
1304/05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar
szt 5

85 KNNR 5 
1304/06

Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar
szt 73

86 KNNR-W 
5 1304/01 
analogia 

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy

szt 5
87 KNNR-W 

5 1304/01 
analogia 

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy (ośw. awaryjne)

szt 4
88 KNNR-W 

5 1304/02 
analogia 

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
nastepny pomiar w  pomieszczeniu (ośw. awaryjne)

szt 20
89 KNNR-W 

5 1304/02 
analogia 

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
nastepny pomiar w  pomieszczeniu (ośw. podstawowe)

szt 25
90 KNR 

AL-01 
0604/02

Analogia: Uruchomienie i konfiguracja systemu sterowania bramą.

szt 2
91 KNR 

AL-01 
0604/04

Analogia: Praca próbna instalacji elektrycznych, testowanie, instruktarz.

szt 1
e) Automoniczne czujki dymu z sygnalizacją akustyczną

92 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - automoniczne czujki dymu z sygnalizacją akustyczną
szt 4

2 Instalacje teletechniczne.
93 KNNR 5 

1207/09
Wykucie bruzd dla rur osłonowych w cegle

m 60
94 KNNR 5 

1207/10
Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie

m 180
95 KNNR-W 

5 1209/12
Przebijanie otworów długości do 40cm dla średnic 25mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 8
96 KNNR-W 

5 1209/11
Przebijanie otworów długości do 30cm dla średnic 25mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 2
97 KNNR 5 

0101/06
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
betonowe m 60
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Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
98 KNNR 5 

0101/02
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym

m 180
99 KNNR 5 

0110/05
Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do 
podłoża betonowego - trasa do isnt. serwerowni m 22

100 KNNR 5 
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - analogia przewody U/FTP
m 240

101 KNNR 5 
0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych  - analogia przewody U/FTP m 264

102 KNNR 5 
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
m 240

103 KNNR 5 
0301/11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów w cegle szt 2

104 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm (z możliwością łączenia)
szt 2

105 KNNR 5 
0308/03

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - analogia podwójne gniazda RJ45 szt 2

106 KNR 
AL-01 

0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU

szt 5
107 KNR 

AL-01 
0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU (bez materiału, istn. kamera w pom. nr 0.2 - przesunięcie)

szt 1
108 KNR 

AL-01 
0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU

szt 2
109 KNR 

AL-01 
0702/01

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności do 5MB - analogia 
licencja dla kamery

szt 7
110 KNR 

AL-01 
0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych - analogia sprawdzenie i 
uruchomienie instalacji teletechnicznych

szt 1
111 KNR 

AL-01 
0506/01

Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU

linię 8
112 KNR 

AL-01 
0506/02

Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU

linię 1



Rodos 7.0.17 [L168007] Strona 6/30
Ceny jednostkowe

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - prace demontażowe, modyfikacja 
zasilania, PWP, rozdzielnice elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy 
oświetleniowe, gniazda wtykowe, poł. wyrównawcze główne, próby pomiary 
sprawdzenia
a) prace demontażowe, organizacja pracy

1 KNNR 9 
0301/03

Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,169

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
2 KNNR 9 

0203/05
Demontaż aparatu o masie do 2,5kg

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
3 KNNR 9 

0203/08
Demontaż aparatu o masie do 20kg - demontaż istn. napędów elektrycznych i systemu 
blokad bram wraz z istn. okablowaniem

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
4 KNNR 9 

0203/07
Demontaż aparatu o masie do 10kg - demontaż istn. wyłącznika krańcowego bramy

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
5 KSNR 9 

0401/07
Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,188

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
6 KSNR 9 

0402/05
Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,173

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem
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Cena jednostkowa
7 KNNR 9 

0501/05
Demontaż oprawy żarowej

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
8 KNNR 9 

0501/06
Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,55

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
9 KNNR 9 

0201/06
Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaż istn. 
bramek inspekcyjnych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
10 KNNR 9 

0201/06
Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaż istn. 
urządzenia do prześwietleń

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
11 KNNR 9 

0201/06
Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
12 KNNR 9 

0201/05
Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,13

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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13 Kalkulacja Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż tymczasowej instalacji sterowania 

bramami pom. śluzy z wydzielonego tymczasowego stanowiska pracy w pom. nr 0.3 - 
zgodnie z STWIOR -  (np. Liyy min. 12x1 w peszlu - podwieszony na uchwytach, 
zakończony rozdzielnicą natynkową IP65 wraz zestawem 6 przycisków zwiernych - 
odgałęziony od istn. miejsca sterowania), po montażu sprawdzić bezpieczeństwo pracy 
instalacji, instalacja do demontażu po wykonaniu docelowego układu sterowania

1 kpl
Cena jednostkowa

b) trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaż opraw i osprzętu, instalacja 
przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów

14 KNR 4-03 
1201/02

Przedzwonienie brzęczykiem

1 przewodów
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0105

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
15 KNNR 5 

1209/12
Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach 
betonowych

1 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
16 KNNR 5 

1209/10
Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach 
betonowych

1 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 0,637

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
17 KNNR 5 

1209/12
Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach 
betonowych

1 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 1,87

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
18 KNNR 5 

1209/05
Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w ścianach lub stropach 
ceglanych

1 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 0,394

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
19 KNNR 5 

1207/01
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798
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Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
20 KNNR 5 

1207/03
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,102

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
21 KNNR 5 

1207/13
Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie - dla kabli i poł. wyr. głównych

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,357

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
22 KNNR 5 

0715/01
Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z 
mocowaniem - H07Z 16mm2  żółto-zielony

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy bezhalogenowy H07Z 16mm2  żółto-zielony m 1,04
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044
Ciągnik kołowy m-g 0,0044
Żuraw samochodowy m-g 0,0044

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
23 KNNR 5 

0205/05
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na betonie (N2XH-J 5x2,5)

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0788
Materiały
Kabel N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
24 KNNR 5 

0211/04
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w kanałach 
otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania  (N2XH-J 5x2,5)

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0284
Materiały
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Kabel N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
25 KNNR 5 

0205/01
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe (N2XH-J 3x2,5)

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiały
Kabel N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
26 KNNR 5 

0205/01
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe (N2XH-J 3x1,5)

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiały
Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
27 KNNR 5 

0205/04
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach na betonie  (N2XH-J 3x2,5)

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0693
Materiały
Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
28 KNNR 5 

0205/04
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach na betonie  (N2XH-J 3x1,5)

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0693
Materiały
Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
29 KNNR 5 

0726/10
Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 2,52
Materiały
Końcówki kablowe szt 5
Uchwyty UKU szt 1
Opaski kablowe OKi szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
30 KNNR 5 

0726/09 
(dopłata 2x)

Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,14
Materiały
Końcówki kablowe szt 10
Uchwyty UKU szt 2
Opaski kablowe OKi szt 2
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
31 KNNR 5 

0605/05
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii 
III

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materiały
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04
Osłony przewodów szt 0,06
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
32 KNNR 5 

0603/01
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 
120mm2 w kanałach lub tunelach luzem

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153
Materiały
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Spawarka m-g 0,0765

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
33 KNNR 5 

0603/05
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 
120mm2 w kanałach z mocowaniem uchwytów

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,248
Materiały
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04
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Wsporniki z uchwytem bezśrubowym szt 1,01
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Spawarka m-g 0,0845

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
34 KNR 5-08 

0617/01
Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanych z bednarki o 
przekroju 120mm2, ułożonych w wykopie

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2479
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1298

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
35 KNNR 5 

0605/08
Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,447
Materiały
uziom pionowy pogrążany kompletny m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Wibromłot m-g 0,205

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
36 KNNR 5 

0614/03
Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu z betonu

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,663
Materiały
Rurowe osłony przewodów uziemiających fi50 szt 2
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
37 KNNR 5 

0303/09
Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego - obudowy dla złącza 
kontrolnego inst. odgromowej (dla LSW)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,471
Materiały
Obudowa złącza kontrolno-pomiarowego szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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38 KNR 5-08 

0619/06
Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,4486
Materiały
Złącze kontrolno-pomiarowe odgromowe szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
39 KNNR 5 

0613/02
Montaż na rurach o średnicy do 100mm uchwytów uziemiających łączonych przez 
skręcenie

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiały
Uchwyt uziemiający do rur spust. fi 15-50mm szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
40 KNNR 5 

0406/01
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - lokalna szyna wyrównawcza LSW

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiały
szyna wyrównawcza LSW wg projektu kpl 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
41 KNNR 5 

0301/11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0914

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
42 KNNR 5 

0302/01
Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 
(puszki z możliwością łączenia)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiały
Puszka instalacyjna śr.60mm końcowa PO60U z możliwością łączenia 
bezhalogenowa (LSOH)

szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2.5
Razem k.b.

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Cena jednostkowa

43 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
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1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiały
Łącznik podtynkowy IP20, 10A,  250V, pojedyńczy szt 1
Ramka łącznika szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
44 KNNR 5 

0306/03
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materiały
Ramka łącznika szt 1
Łącznik podtynkowy IP20, 10A,  250V, świecznikowy szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
45 KNNR 5 

0307/01
Montaż przycisku jednobiegunowego - analogia czujka ruchu

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiały
Czujka ruchu z układem wykonawczym IP44 szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
46 KNNR 5 

0308/01
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 
końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materiały
Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP20 16A 250V szt 1
Ramka łącznika szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
47 KNNR 5 

0308/05
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 
przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263
Materiały
Ramka łącznika szt 1
Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP44 16A 250V z klapką szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
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Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Cena jednostkowa

48 KNNR 5 
0308/08

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych 
przykręcanych 3-biegunowych do 32A/10mm2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,307
Materiały
Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe 400V IP44 16/32A szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
49 KNNR 5 

0502/02
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "A" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiały
Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie A szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
50 KNNR 5 

0502/02
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "B" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiały
Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie B szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
51 KNNR 5 

0511/05
Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o 
źródle światła do 1x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa "C" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14
Materiały
Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie C szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
52 KNNR 5 

0511/05
Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o 
źródle światła do 1x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa "D" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14
Materiały
Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie D szt 1
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Materiały pomocnicze % 2.5
Razem k.b.

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Cena jednostkowa

53 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW1" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiały
Oprawy awaryjna AW1 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
54 KNNR 5 

0502/01
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW2" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiały
Oprawy awaryjna AW2 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
55 KNNR 5 

0502/01
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW3" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiały
Oprawy awaryjna AW3 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
56 KNNR 5 

0502/01
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "AW4" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiały
Oprawy awaryjna AW4 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
57 KNNR 5 

0502/01
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "EW1" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
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Materiały
Oprawy awaryjna EW1 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
58 KNNR 5 

0502/01
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa "EW2" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiały
Oprawy awaryjna EW2 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
59 KNNR 5 

1203/08
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
60 KNR 5-08 

0811/02
Przedzwonienie przewodu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,01

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
61 KNR 5-08 

0811/03
Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
62 KNR 5-08 

0817/05
uszczelnienie przepustów masą ognioodporną

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1
Materiały
Masa uszczelniająca do przejść instalacyjnych ogniochronna kg 0,25
Materiały pomocnicze % 20

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem



Rodos 7.0.17 [L168007] Strona 18/30
Ceny jednostkowe

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa
63 KNNR 5 

1208/01
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
64 KNNR 5 

1208/02
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
c) montaż urządzeń, rozdzielnic

65 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - rozdzielnica R

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materiały
Tablica rozdzielcze - rozdzielnica R kompletna (wraz z pełnym wyposażeniem) wg 
projektu, (zabezpieczenia namiarowo-prądowe i sytyczniki przenoszonych istn. 
obwodów poza zakresem prac budowalnych - wg odrębnych pozycji)

kpl 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
66 KNNR 5 

0407/01
Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego (dot. obwodów 
pozostających bez zmian, przenoszonych do nowej rozdzielnicy)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe (zakres wymienianych zabezpieczeń istn. 
obwodów w nowej rodzielnicy R)

szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
67 KNNR 5 

0407/04
Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 4-biegunowego - analogia montaż nowych 
styczników (dot. obwodów pozostających bez zmian, przenoszonych do nowej 
rozdzielnicy)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiały
Stycznik 3P (3 styki główne zwierne) 230V 50Hz min. 40A  (zakres wymienianych 
zabezpieczeń istn. obwodów w nowej rodzielnicy R)

szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
68 KNNR 5 

0404/03
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - analogia ponowny montaż 
urządzenia do prześwietleń
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1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28
Materiały
okablowanie urządzenia dla prześwietleń (wg DTR urządzenia) kpl 1
Materiały pomocnicze (od R) % 20

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
69 KNNR 5 

0404/04
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg  - analogia ponowny montaż 
bramek inspekcyjnych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materiały
okablowanie urządzenia dla bramek inspekcyjnych (wg DTR urządzenia) szt 1
Materiały pomocnicze (od R) % 20

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
70 KNNR 5 

0404/04
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - montaż kompletu napędów 
i systemu blokad (czujniki otwarcia skrzydeł bramy - kontaktrony oraz zwora 
elektromagnetyczna) dla bramy (bez urządzeń - urządzenia dostarczone wraz z 
kompletną bramą)

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
71 KNNR 5 

0406/03
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaż okablowania dla 
bramy (wg DTR urządzenia)

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15
Materiały
okablowanie dla bramy (wg DTR urządzenia) kpl 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
72 KNNR 5 

0406/03
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaż wyłącznika 
krańcowego bramy

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15
Materiały
wyłącznik krańcowy dla bramy kpl 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
73 KNNR 9 

0201/01
Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - obudowa przycisków 
sterujących bramą wraz z przyciskami

1 szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 3,76
Materiały
nowa obudowa dla przycisków systemu sterowania bramami, II klasa ochronności, 
min. IP44,  wraz z dwoma kompletami nowych przycisków (otwieranie / zamykanie / 
stop)

szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
74 KNR 

AL-01 
0604/01

Analogia: Praca próbna i testowanie podłączanych urządzeń.

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,75

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
d) pomiary i sprawdzenia

75 KNNR 5 
1302/03

Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
76 KNNR 5 

1302/04
Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
77 KNNR 5 

1301/01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
78 KNNR 5 

1301/02
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
79 KNNR 5 

1301/01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
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1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
80 KNNR 5 

1301/02
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
81 KNNR 5 

1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
82 KNNR 5 

1305/01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próbę
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
83 KNNR 5 

1305/02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próbę
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
84 KNNR 5 

1304/05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
85 KNNR 5 

1304/06
Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Razem k.b.
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Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Cena jednostkowa

86 KNNR-W 
5 1304/01 

analogia

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
87 KNNR-W 

5 1304/01 
analogia

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (ośw. awaryjne)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
88 KNNR-W 

5 1304/02 
analogia

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - każdy nastepny pomiar w  pomieszczeniu (ośw. awaryjne)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
89 KNNR-W 

5 1304/02 
analogia

Pomiar nateżenia oswietlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - każdy nastepny pomiar w  pomieszczeniu (ośw. podstawowe)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
90 KNR 

AL-01 
0604/02

Analogia: Uruchomienie i konfiguracja systemu sterowania bramą.

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 11,5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
91 KNR 

AL-01 
0604/04

Analogia: Praca próbna instalacji elektrycznych, testowanie, instruktarz.

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 22,9
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Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
e) Automoniczne czujki dymu z sygnalizacją akustyczną

92 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - automoniczne czujki dymu z 
sygnalizacją akustyczną

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiały
Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym spełniająca wymagania 
normy PN-EN 14604, z bateriami, komplet

kpl 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
2 Instalacje teletechniczne.

93 KNNR 5 
1207/09

Wykucie bruzd dla rur osłonowych w cegle

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
94 KNNR 5 

1207/10
Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,271

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
95 KNNR-W 

5 1209/12
Przebijanie otworów długości do 40cm dla średnic 25mm w ścianach lub stropach 
betonowych

1 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 1,87

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
96 KNNR-W 

5 1209/11
Przebijanie otworów długości do 30cm dla średnic 25mm w ścianach lub stropach 
betonowych

1 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 1,06

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
97 KNNR 5 

0101/06
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu innym niż betonowe

1 m
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,109
Materiały
Rury winidurowe do 28mm bezhalogenowe samogasnące m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
98 KNNR 5 

0101/02
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu betonowym

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12
Materiały
Rury winidurowe do 28mm bezhalogenowe samogasnące m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
99 KNNR 5 

0110/05
Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i 
ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego - trasa do isnt. serwerowni

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,467
Materiały
Listwy elektroinstalacyjne (kanał kablowy) 35x18mm bezhalogenowa LSOH z 
pokrywą

m 1,04

Łączniki (różne) kanał kablowy szt 0,68
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
100 KNNR 5 

0203/01
Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 
analogia przewody U/FTP

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352
Materiały
Kabel teleinformatyczny U/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23AWG B2ca 500MHz m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
101 KNNR 5 

0212/01
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych  - analogia przewody U/FTP

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,075
Materiały
Kabel teleinformatyczny U/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23AWG B2ca 500MHz m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem
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Cena jednostkowa
102 KNNR 5 

1208/02
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
103 KNNR 5 

0301/11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0914

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
104 KNNR 5 

0302/01
Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm (z 
możliwością łączenia)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiały
Puszka instalacyjna śr.60mm końcowa PO60U z możliwością łączenia bezhalogenowa szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2.5
Razem k.b.

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Cena jednostkowa

105 KNNR 5 
0308/03

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 
przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - analogia podwójne 
gniazda RJ45

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341
Materiały
Gniazdo podtynkowe teletechniczne podwójne RJ45 - 2*RJ45 kat. 6A szt 1
Ramka łącznika szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
106 KNR 

AL-01 
0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materiały
kamera IP monitoringu, zasilanie PoE, min. IP66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, 
zintegrowany promiennik podczerwieni z zasięgiem min. 50m, wandaloodporna

szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa



Rodos 7.0.17 [L168007] Strona 26/30
Ceny jednostkowe

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
107 KNR 

AL-01 
0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU (bez materiału, istn. kamera w pom. nr 0.2 - 
przesunięcie)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
108 KNR 

AL-01 
0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materiały
kamera IP monitoringu, kopułkowa, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS,  
zintegrowany promiennik podczerwieni z zasięgiem min. 30m, wandaloodporna, 
najazdowa - montaż kamery w podłodze

szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
109 KNR 

AL-01 
0702/01

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o 
pojemności do 5MB - analogia licencja dla kamery

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,78
Materiały
licencja oprogramowania dla 1 kamery szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
110 KNR 

AL-01 
0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych - analogia 
sprawdzenie i uruchomienie instalacji teletechnicznych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,75

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
111 KNR 

AL-01 
0506/01

Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU

1 linię
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85

Razem k.b.
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Cena jednostkowa
112 KNR 

AL-01 
0506/02

Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU

1 linię
Robocizna
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Ceny jednostkowe

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 1,54
Razem k.b.

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Cena jednostkowa
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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Opis

1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - prace demontażowe, modyfikacja zasilania, PWP, rozdzielnice elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy 
oświetleniowe, gniazda wtykowe, poł. wyrównawcze główne, próby pomiary sprawdzenia

a) prace demontażowe, organizacja pracy
b) trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaż opraw i osprzętu, instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów
c) montaż urządzeń, rozdzielnic
d) pomiary i sprawdzenia
e) Automoniczne czujki dymu z sygnalizacją akustyczną
2 Instalacje teletechniczne.
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Tabela elementów

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 

upr.
Ogółem

1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - prace demontażowe, modyfikacja 
zasilania, PWP, rozdzielnice elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy 
oświetleniowe, gniazda wtykowe, poł. wyrównawcze główne, próby 
pomiary sprawdzenia

a) prace demontażowe, organizacja pracy
b) trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaż opraw i osprzętu, instalacja 

przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów
c) montaż urządzeń, rozdzielnic
d) pomiary i sprawdzenia
e) Automoniczne czujki dymu z sygnalizacją akustyczną
2 Instalacje teletechniczne.

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów wykonawcy

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym spełniająca wymagania normy PN-EN 14604, z bateriami, 

komplet
kpl 4

2 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 6,24
3 Czujka ruchu z układem wykonawczym IP44 szt 7
4 Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe 400V IP44 16/32A szt 2,04
5 Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP20 16A 250V szt 9
6 Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP44 16A 250V z klapką szt 14
7 Gniazdo podtynkowe teletechniczne podwójne RJ45 - 2*RJ45 kat. 6A szt 2
8 Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 432,64
9 Kabel N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV m 41,6

10 Kabel N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca m 110,24
11 Kabel teleinformatyczny U/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23AWG B2ca 500MHz m 524,16
12 kamera IP monitoringu, kopułkowa, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS,  zintegrowany promiennik podczerwieni z 

zasięgiem min. 30m, wandaloodporna, najazdowa - montaż kamery w podłodze
szt 2

13 kamera IP monitoringu, zasilanie PoE, min. IP66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, zintegrowany promiennik podczerwieni z 
zasięgiem min. 50m, wandaloodporna

szt 5

14 Kołki rozporowe plastykowe szt 59,4
15 Końcówki kablowe szt 25
16 licencja oprogramowania dla 1 kamery szt 7
17 Listwy elektroinstalacyjne (kanał kablowy) 35x18mm bezhalogenowa LSOH z pokrywą m 22,88
18 Łącznik podtynkowy IP20, 10A,  250V, pojedyńczy szt 1
19 Łącznik podtynkowy IP20, 10A,  250V, świecznikowy szt 2
20 Łączniki (różne) kanał kablowy szt 14,96
21 Masa uszczelniająca do przejść instalacyjnych ogniochronna kg 12
22 nowa obudowa dla przycisków systemu sterowania bramami, II klasa ochronności, min. IP44,  wraz z dwoma 

kompletami nowych przycisków (otwieranie / zamykanie / stop)
szt 1

23 Obudowa złącza kontrolno-pomiarowego szt 1
24 okablowanie dla bramy (wg DTR urządzenia) kpl 2
25 okablowanie urządzenia dla bramek inspekcyjnych (wg DTR urządzenia) szt 1
26 okablowanie urządzenia dla prześwietleń (wg DTR urządzenia) kpl 1
27 Opaski kablowe OKi szt 6,25
28 Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie A szt 8
29 Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie B szt 5
30 Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie C szt 1
31 Oprawa oświetleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie D szt 8
32 Oprawy awaryjna AW1 - kompletna wg projektu kpl 5
33 Oprawy awaryjna AW2 - kompletna wg projektu kpl 2
34 Oprawy awaryjna AW3 - kompletna wg projektu kpl 3
35 Oprawy awaryjna AW4 - kompletna wg projektu kpl 2
36 Oprawy awaryjna EW1 - kompletna wg projektu kpl 4
37 Oprawy awaryjna EW2 - kompletna wg projektu kpl 1
38 Osłony przewodów szt 0,12
39 Przewód izolowany jednożyłowy bezhalogenowy H07Z 16mm2  żółto-zielony m 26
40 Puszka instalacyjna śr.60mm końcowa PO60U z możliwością łączenia bezhalogenowa szt 2,04
41 Puszka instalacyjna śr.60mm końcowa PO60U z możliwością łączenia bezhalogenowa (LSOH) szt 28,56
42 Ramka łącznika szt 28
43 Rurowe osłony przewodów uziemiających fi50 szt 2
44 Rury winidurowe do 28mm bezhalogenowe samogasnące m 249,6
45 Stycznik 3P (3 styki główne zwierne) 230V 50Hz min. 40A  (zakres wymienianych zabezpieczeń istn. obwodów w nowej 

rodzielnicy R)
szt 4

46 szyna wyrównawcza LSW wg projektu kpl 1
47 Tablica rozdzielcze - rozdzielnica R kompletna (wraz z pełnym wyposażeniem) wg projektu, (zabezpieczenia 

namiarowo-prądowe i sytyczniki przenoszonych istn. obwodów poza zakresem prac budowalnych - wg odrębnych 
pozycji)

kpl 1

48 Uchwyt uziemiający do rur spust. fi 15-50mm szt 3
49 Uchwyty UKU szt 5
50 uziom pionowy pogrążany kompletny m 9,36
51 Wsporniki z uchwytem bezśrubowym szt 2,02
52 wyłącznik krańcowy dla bramy kpl 2
53 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe (zakres wymienianych zabezpieczeń istn. obwodów w nowej rodzielnicy R) szt 15
54 Złącze kontrolno-pomiarowe odgromowe szt 1

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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