
1 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                                             mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.                   ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

I. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  
 

I. Spis zawartości projektowej…………………..…….……………………………………………………….str. 2 

II. ST.00 Warunki ogólne……………………………………………………………………………………….str. 3 

1. Wstęp……………………………………………………………………………………………….………str. 4-16 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

2. Materiały 

3. Sprzęt  

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Normy i przepisy związane 

11. Uwagi końcowe 

III. ST 01 Wykonanie robót …………………………………………………………………………….……str. 17 

III.0 ST 01.00 Roboty rozbiórkowe kod CPV – 45111100-9 …………………………………………….str. 18 - 21 

III.I ST 01.01 Konstrukcje murowe – kod CPV : 45262520-2………………………………….…….…str. 22 – 27 

III.II ST 01.02 Konstrukcje z betonu zbrojonego – kod CPV : 45223500-1………………….…….…str. 28 – 36 

III.III ST 01.03 Płyty fundamentowe – kod CPV : 42113110 - 8……………………………….…….…str. 37 – 47 

III.IV ST 01.04 Montaż konstrukcji stalowych – kod CPV : 45223100-7…..………………….……..str. 48 – 54 

III.V ST 01.05 Roboty hydroizolacyjne – kod CPV : 45320000-6, 45260000-7………….…..………str. 55 –59 

III.VI ST 01.06 Instalowanie ścianek działowych – kod CPV : 45421152-4………..………..…….…str. 60 – 64 

III.VII ST 01.07 Tynkowanie kod CPV 45410000-4…………………………………………..…………...str. 65 - 68 

III.VIII ST 01.08 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8…………………………………..…………...str. 69 - 73 

III.IX ST 01.09 Kładzenie glazury ściennej kod CPV 45431200-9……………………….…….………str. 74 - 78 

III.X ST 01.10 Posadzki i podłogi kod CPV 45262350-10, 45432111-5………………………………..str. 79 - 84 

III.XI ST 01.11 Stolarka i ślusarka  kod CPV 45421000-4 …………………………………………..…...str. 85 - 89 

 

 

 
 
 
 
 
 



2 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                                             mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.                   ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 
 

 
 

 
 
 

II. ST.00 WARUNKI OGÓLNE  
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                                             mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.                   ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

1.  Wstęp:  

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej: 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 

wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej”. 

 
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej: 

Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy                      

i   kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną: 

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i   stosować   w   powiązaniu   ze   Specyfikacjami   

Technicznymi  dla poszczególnych obiektów i rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne 

są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                                       

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 

 
1.4.1 Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN - Polska Norma BN - Branżowa Norma 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 

PAB – Projekt architektoniczno – budowlany 

PT – Projekt techniczny  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                                 

z przedmiarami robót i poleceniami Inwestora. 

 
1.5.1 Warunki kontraktu: 

Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub 

generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne 

określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Z uwagi na wewnętrzną 

spójność  i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie przyjętych rozwiązań lub 

materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. W przypadku 
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zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna koordynacja 

pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd. W przypadku 

niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową i specyfikacjami, 

pierwszeństwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu na bezpieczeństwo 

realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają  w sprzeczności z odpowiednimi normami                    

i przepisami. Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące 

elementy : 

 wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

poszczególnych prac, 

   wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy, 

  wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych, 

   wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej 

 wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych, 

 wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej, 

 wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, 

 pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia, 

 koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy, 

 koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu wynikających z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora, 

 koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, 

 koszty gwarancji i rękojmi, 

 koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane 

przez wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru lub osobom                

w trakcie wykonywania prac, 

 koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo 

budowy, 

 koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i p.poż. na budowie.  

 
1.5.2 Znajomość zakresu prac: 

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 

W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z : 

 warunkami lokalnymi 

 warunkami gruntowymi 

 wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację 

projektową, także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary 

elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej 
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 stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji 

terminowej wykonania poszczególnych prac. Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek 

zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, 

prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 

prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia 

ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie                         

z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy  i inwestora. 

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni o ile to 

możliwe wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega 

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy nie wolno dokonywać 

żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody 

projektanta i kierownictwa budowy. 

 

1.5.3 Znajomość lokalizacji inwestycji: 

Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą zapoznać się 

szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwrócić uwagę na : 

 granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora                        

i przeznaczonego dla celów inwestycji, 

 granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, 

także podziemnych, 

 kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania,, 

 kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji, 

 wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia                     

w funkcjonowaniu sąsiednich obiektów. Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi 

posiadać znajomość terenu, na którym będą prowadzone prace, znajomość sąsiadujących działek i 

obiektów publicznych, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań 

specyficznych dla eksploatacji budynków. Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie dane 

odnośnie wymogów służb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji. 

 
1.5.4 Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren  

Budowy  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,   Księgę   

Obmiarów oraz komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy. 

 
1.5.5 Projekt budowlany: 

1. Dokumenty podstawowe: 
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Podstawowymi dokumentami na budowie są : 

 kontrakt na realizacje prac, 

 dokumentacja projektowa (PAB, PT), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac, 

 dziennik budowy, 

 decyzja o pozwoleniu na budowę. 

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji zamiennej, wykonanej przez wykonawcę lub projektanta, musi ona zostać 

zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

2. Dokumenty kontraktowe: 

Zakres dokumentów kontraktowych określa inwestor. 

Wykonawca musi posiadać stały dostęp do pełnej dokumentacji projektowej. 

 
1.5.6 Zgodność robót z PAB, PT i ST: 

Projekt architektoniczno - budowlany (PAB), projekty techniczne (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) 

stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PAB i PT lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona  

odpowiednich  zmian  lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być 

zgodne z PAB, PT i ST. Dane określone w PAB, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów                 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.              

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarami robót lub ST                              

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  

zastąpione  innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 

Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać  

uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
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a) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez   odpowiednie    przepisy,  na    

terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 
1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji na 

powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu 

przez Zamawiającego. 

 
1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
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1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót:  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno  być  

prowadzone  w taki sposób,  aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas 

wykonywania zadania. 

 
1.5.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne                         

i  miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                     

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. Materiały:  

2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym 

opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  

budowy  lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie 

przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                                        

i niezapłaceniem. 

 
2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą   dopuszczone  do  

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa 
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dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak  szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko               

w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania 

muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty.  

 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 

budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów: 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi 

stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów. 

 
3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PAB, PT i ST. W  przypadku braku ustaleń                                   

w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione  i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 

się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
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jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
4. Transport: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                          

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  

dokumentacji  projektowej  i  w  ST, a  także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą  

wykonywane nie później  niż w czasie  przez niego  wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości: 

a. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wymagana jakość 

materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 
b. Badania i Pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować wytyczne 

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
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c. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 

c) spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
d. Dokumenty budowy: 

i. Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego                       

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco               

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                               

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  i opatrzone datą                    

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
ii. Księga Obmiarów: 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                   

z elementów robót. Obmiary wykonanych  robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych  w kosztorysie  i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

 

 



12 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                                             mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.                   ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

iii. Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań będą gromadzone przez 

Wykonawcę. Dokumenty te powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 
iv. Pozostałe dokumenty budowy: 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilnoprawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie. 

 
v. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót: 

Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie  z dokumentacją 

projektową PAB, PT  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  

a  także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. Odbiór robót: 

a. Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 



13 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                                             mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.                   ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 
b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Księgi obmiarów i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  później  niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia 

wpisem do Księgi obmiarów i powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarami robót, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 
c. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później  jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                            

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
d. Odbiór ostateczny: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże 

Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem 

zawartym w pkt. 8.6. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z PAB, PT, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 

robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej PAB, PT lub  ST  z uwzględnieniem  tolerancji i  nie ma większego  wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
e. Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 
f. Dokumenty odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

- PAB i PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

- Obmiar robót (jeśli wymagany). 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

- Protokoły prób i badań. 

- Protokoły odbioru robót zanikających. 

- Rozliczenie z demontażu. 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

- Wykaz przekazywanych kluczy. 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  

ponowny  termin  tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 

pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
9. Podstawa płatności: 

Cena uwzględnia wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w ST, PAB i PT. Cena obejmuje: 

- robociznę, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość  pracy  sprzętu   wraz   z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia   sprzętu   na  plac   

budowy   i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  wydatków,  które mogą  

wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 

 
10. Normy i przepisy związane: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.),  

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 

z późn. zm.),  

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881                    

z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.                   

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. z 1998 r., Nr 107, poz. 679 z poźn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.                     

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728 z późn. zm.). 

 
11. Uwagi końcowe: 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek 

szczegółowo zapoznać się z dokumentacją (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania                        

i odbioru robót). Zauważone błędy w w/w dokumentacji nie zgłoszone przez Wykonawcę 

Inwestorowi nie będą miały wpływu na cenę końcową robót. Specyfikacja odnosi się do całości 
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zakresu robót, dla poszczególnych budynków należy rozpatrywać tylko te specyfikacje, w których 

dana robota występuje. 
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III.0 ST 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV – 45111100-9 

 
1. Wstęp: 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych (wyburzeniowych). 

 
1.2. Zakres stosowania ST: 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót rozbiórkowych: 

- Wyburzenia ścian 

- Wyburzenia schodów 

- Demontaż posadzek 

- Demontaż płytek ceramicznych  

- Demontaż starych powłok malarskich ze ścian i sufitów  

- Demontaż drzwi wewnętrznych i okien 

- Demontaż bram zewnętrznych 

- Wywiezienie gruzu z utylizacją 

 
1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                  

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów i sprzętu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                      

z  Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 

ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych. Należy rozeznać 

konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 

zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin 

ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. Dobór metody rozbiórki - metodę 

wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego 
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czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. Odzysk 

materiałów nie jest przewidziany.  

 
3. Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, 

elementy konstrukcji należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie 

zagrażający innym użytkownikom dróg. 

 
5. Wykonanie robót: 

5.1. Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.1.1. Przebieg robót rozbiórkowych: 

 Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne 

konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności 

elementów przyległych. 

 Rozbiórkę  rozpoczyna  się  od: rozebranie ścian murowanych, rozebranie schodów, 

rozebranie ścian lekkich, demontaż wykończenia posadzek, skucie płytek 

ceramicznych i tynków wewnątrz pomieszczeń, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

odwóz i utylizacja gruzu, uprzątnięcie terenu po robotach rozbiórkowych. 

 Rozebranie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania  

1. Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania. 

2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania. 

3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy. 

 
5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy: 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz 

danych porządkowych powinien podawać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót. 

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, 

na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny mają 
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dostateczną wytrzymałość. 

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce. 

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót                                      

i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

 
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach                               

i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 

cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne. Przed przystąpieniem do rozbiórki -  trzeba  opracować  program  rozbiórki,                   

a załogę  zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót 

rozbiórkowych. 

 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1. Zasady ogólne: 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie                   

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 

 
6.2. Warunki szczegółowe: 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi                       

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej PAB i PT, normach i instrukcjach. 

 
7. Obmiar robót: 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową PAB, PT i ST, w jednostkach i na 

zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

 
8. Odbiór robót: 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 

 
9. Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  

 
10. Normy i przepisy związane: 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom                                 

I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r., 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,Nr 

75, poz. 690 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

BHP,  

 Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych                                    

w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o, Warszawa 1993. 
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III.I ST 01.01 KONSTRUKCJE MUROWE – kod CPV : 45262520-2 

 
1. Wstęp: 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru konstrukcji murowych w  budynku.  

 
1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych              

w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowych ścian z cegły pełnej.  

 
1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały: 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

 Ściana działowa: murowana z cegły pełnej, o ciężarze nieprzekraczającym 3,0 kN/mb.  

   Ściana nośna: murowana z cegły pełnej.  

 Zamurowanie otworu drzwiowego wewnętrznego w ścianie nośnej z cegły pełnej.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne                 

w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Inspektora. 

 
a) Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004: 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  



23 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                            mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.      ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 

b) Zaprawy do murowania: 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek 

rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  masę, bez grudek niegaszonego wapna                                

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,                  

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
c) Piasek (PN-EN 13139:2003): 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                                    

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

 
3. Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Pustaki  wentylacyjne  z  keramzytobetonu  pakowane  są   w  komplety  

zabezpieczone  folią   tworzywową i opasane taśmą stalową. Na powierzchni zewnętrznej 

powinna być podana nazwa producenta, data produkcji i symbol pustaka. W oznakowaniu 

profili szamotowych powinny być podawane: nazwa producenta, numer aprobaty 

technicznej, miesiąc i rok produkcji oraz średnica wewnętrzna  w milimetrach. Do przewozu 

zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone 

pustaki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Składować je należy                               
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w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej mocnej, 

poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5. Wykonanie robót: 

5.1. Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych: 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

2. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

3. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym  

zakresie  i oceniając je zgodnie  z PN-B-03002:1999. 

 
5.3. Zasady ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem  prawidłowego  wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki 

działowe grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 

ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.                  

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 

zazębione końcowe. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Wnęki i  bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane 

przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, 

śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.  

 

a) Grubość spoin 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 

wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm                   

z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga 

co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za 

niewypełnione. Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub 

po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza 
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obręb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy 

wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość 

ok. 15 mm od lica.  

 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1. Zasady ogólne:  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie                 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

użycia producenta wybranych materiałów. Kontroli jakości powinny także podlegać 

wszystkie materiały użyte do budowy pionów, kształty i wymiary profilów kominowych                               

i wentylacyjnych, stan powierzchni profilów kominowych i wentylacyjnych. 

 
6.2. Zgodność z dokumentacją:  

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiałów należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających  ich  

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 

ich wbudowaniem. 

 
a) Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych: 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 

otworów należy przeprowadzać przez  porównanie  murów  z  dokumentacją  techniczną               

i  stwierdzenie  prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości                        

i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś 

grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik 

należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 

ościeżnic należy przeprowadzać  w   trakcie   wykonywania   robót   przez  oględziny  

zewnętrzne   i   pomiar   na   zgodność z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie 

grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po 

ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie 

została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 

przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych 

zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
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Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez 

pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 

do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać  pionem murarskim                         

i przymiarem  z podziałką milimetrową. Sprawdzenie poziomowości warstw należy 

przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. Sprawdzenie kąta 

pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit                       

w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości 

podanej w normie Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik 

dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy.                   

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 

murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.                   

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 

normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury 

zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 

założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do badań. 

 
7. Odbiór robót:  

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją:  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                            

i akceptowanymi przez  Inspektora,  atesty  użytych  materiałów  budowlanych, Dziennik   

Budowy,   uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 
7.3. Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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8. Obmiar robót: 

Jak w przedmiarze. 

 
9. Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  

 
10. Normy i przepisy związane: 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów                                       

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie, 

 PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 

zaprawy 

 PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne, 

 PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku, 

 PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 

 PN-70/B-12016 „Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.”, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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III.II ST 01.02 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO – kod CPV : 45223500-1 

 
1. Wstęp: 

1.1 Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru konstrukcji z betonu zbrojonego. 

 
1.2 Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych              

w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie słupa z betonu zbrojonego.  

 
1.4 Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały: 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

 Słup i rdzeń żelbetowy, materiały: Beton : C20/25  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne                 

w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Inspektora. 

 
a) Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004: 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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b) Woda:  

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod łoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008- 1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

c)  Domieszki i dodatki do betonu: 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 

kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
d)   Beton: 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 

206-1:2003, 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 

lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 

poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 

najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
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- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3‚5) mieszanek betonowych                

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 

w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                                 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. 

C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metod ą ciśnieniową wg normy PN-EN 

206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5‚5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5‚6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi 

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego. 

 
3. Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką,                       

z otwieranymi burtami, przewożone pustaki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 

temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5. Wykonanie robót: 

5.1 Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót z betonu zbrojonego: 

Przed rozpoczęciem robót z betonu zbrojonego należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

4. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

5. zgodności właściwości elementów betonowych z ustaleniami projektowymi, 

6. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość materiałów, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności 

lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym  zakresie  i oceniając je 

zgodnie z PN-B-03002:1999. 

 
5.3 Zasady ogólne: 

Układ prętów głównych oraz strzemion, ich średnice oraz rozmieszczenie powinny być 

wykonane wg projektu. Do szalowania można zastosować system szalunkowy lub wykonać 

indywidualnie szalunek z desek. Szalunki należy bardzo dobrze zabezpieczyć przed 

deformacją oraz wypłynięciem betonu. Należy zwiększyć ich stabilność, j. zapewnić mniejsze 

odchyłki wymiarowe wylanym w nich elementom żelbetowym oraz zwiększyć 

bezpieczeństwo robót podczas betonowania. Powierzchnie szalunków należy powlec 
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środkiem antyadhezyjnym, który ułatwi oddzielenie ich od betonowanych elementów bez 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi powstających konstrukcji.  

W przypadku znacznej wysokości elementu  prace należy podzielić na dwa ciągi robocze. 

Przy układaniu betonu należy zagęścić mieszankę za pomocą wibratora buławowego, nie 

przykładając go do zbrojenia.  

Szalunki należy zdemontować, gdy beton zwiąże. Rozformowanie wykonać przed upływem 

28 dni od czasu wylania mieszanki, kiedy beton nie osiągnął pełnej wytrzymałości na 

ściskanie.  

Świeżo wylane elementy żelbetowe należy utrzymać w odpowiedniej wilgotności.  

 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1 Zasady ogólne:  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie                 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

użycia producenta wybranych materiałów. Kontroli jakości powinny także podlegać 

wszystkie materiały użyte do budowy pionów, kształty i wymiary profilów kominowych                               

i wentylacyjnych, stan powierzchni profilów kominowych i wentylacyjnych. 

 
6.2 Zgodność z dokumentacją:  

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiałów należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających  ich  

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 

ich wbudowaniem. 

 
a) Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji z betonu zbrojonego: 

Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 

w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych 

fundamentów.  

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzględniać: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 



33 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                            mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.      ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego: 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami:  

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym           

i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające 

wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 

większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 

przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru 

może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres                        

i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. Odbiór robót:  

7.1 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją:  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                            

i akceptowanymi przez  Inspektora,  atesty  użytych  materiałów  budowlanych, Dziennik   

Budowy,   uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 
7.3 Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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8. Obmiar robót: 

Jak w przedmiarze. 

 
9. Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  

 
10. Normy i przepisy związane: 

 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości. 

 PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. - 

 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody 

pobierania próbek. 

 PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura 

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. - 

 PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 

 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 

 PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego -Metoda przesiewowa. 

 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. - 

 PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: 

Oznaczenie składu ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

 PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: 

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. - 

 PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren -Wskaźnik kształtu. 
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 PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. - 

 PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 

 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. - 

 PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: 

Oznaczenie zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

 PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

 PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 

 PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza). 

 PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 

3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

 PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 

6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - 

 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. - 

 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. - 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. - 

 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

 PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. - 

 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. - 

 PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

 PN-EN 480-1:2006(u) - jw. - 

 PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania. 

 PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 



36 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                            mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.      ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 

 samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

6: Analiza w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

 PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. - 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. - 

 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. - 

 PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

 PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące 

- Oznaczanie liczby odbicia. 

 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. - 

 PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 

 PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 

prędkości fali ultradźwiękowej. 
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III.III ST 01.03 PŁYTY FUNDAMENTOWE – kod CPV : 42113110-8 

 
1. Wstęp: 

1.1 Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru płyty fundamentowej pod podnośnik osobowy.   

 
1.2 Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych              

w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie płyty fundamentowej pod podnośnik osobowy.   

 
1.4 Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2 Materiały: 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

 Płyta fundamentowa: żelbetowa monolityczna gr. 30cm ma warstwie chudego betonu. 

Materiały: Beton : C20/25 Stal: # - B500SP 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne                 

w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Inspektora. 

 
a) Cement: 

Do wykonania betonów klasy B25 do B40 powinien by ć stosowany cement klasy 32,5R                          

i 42,5R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny 

charakteryzować się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 

- zawartość alkaliów do 0,6%, 
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- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

- zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 

- zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 

kontrolę obejmującą: 

- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 

- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 

- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 

twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 

palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez 

sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 
b). Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych                                     

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933.                            

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 

podziarna nie powinna przekracza ć 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by 

ć większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C20/25 i wyższych należy stosować  kruszywo mineralne naturalne, grys                 

z  otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz 

mieszanki tych kruszyw.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
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- wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych - do 16%, 

- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 

uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach: 

- do 0,25 mm - 14‚19%, 

- do 0,50 mm - 33‚48%, 

- do 1,00 mm - 53‚76%. 

 
c). Piasek: 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-

9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 

dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wyka że niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u życie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 

sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 

1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 
d).  Woda:  

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod łoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008- 1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

e).  Domieszki i dodatki do betonu: 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 

kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
f).  Beton: 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 

206-1:2003, 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 

lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 

poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 

najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3‚5) mieszanek betonowych                

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 

w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                                 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. 

C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metod ą ciśnieniową wg normy PN-EN 

206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5‚5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5‚6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
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- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi 

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego. 

 
3 Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4 Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 

otwieranymi burtami, przewożone pustaki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,                          w 

dodatnich temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 
5 Wykonanie robót: 

5.1 Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót: 

Przed rozpoczęciem wylewania płyty fudnamentowej należy przeprowadzić kontrolę co 

najmniej: 

7. zgodności usytuowania, wymiarów i głębokości posadowienia płyty, 

8. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

9. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów i materiałów, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym  

zakresie  i oceniając je zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
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5.3 Zasady ogólne: 

Fundamenty bezpośrednie, tj. płyty wykonywane jako monolityczne powinny przekazywać 

obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed przystąpieniem do prac należy 

sprawdzić zgodność rzędnej projektowanej dna wykopu i rzędnej wykonanych robót 

ziemnych. 

 
6 Kontrola jakości robót: 

6.1 Zasady ogólne:  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie                 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

użycia producenta wybranych materiałów.  

 
6.2 Zgodność z dokumentacją:  

Wylanie płyty fundamentowej pownno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiałów należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających  ich  

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 

ich wbudowaniem. 

 
a) Badanie prawidłowości wykonania płyty fundamentowej: 

Kontrola jakości obejmuje: 

- Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego 

wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 

bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 

wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary 

boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio                       

w wykopie +40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica 

wymiarów odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą 

przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża,                          

a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie 

osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. 

Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 

w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych 

fundamentów.  

- Inne, które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
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Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzględniać: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego: 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami:  

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym           

i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające 

wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 

większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 

przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru 

może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres                        

i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7 Odbiór robót:  

7.1 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją:  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                            

i akceptowanymi przez  Inspektora,  atesty  użytych  materiałów  budowlanych, Dziennik   

Budowy,   uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
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7.3 Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8 Obmiar robót: 

Jak w przedmiarze. 

 
9 Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  

 
10 Normy i przepisy związane: 

 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości. 

 PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia 

zmielenia. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. - 

 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody 

pobierania próbek. 

 PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. - 

 PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 

 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 

 PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego -Metoda przesiewowa. 

 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. - 
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 PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: 

Oznaczenie składu ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

 PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: 

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. - 

 PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren -Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. - 

 PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 

 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. - 

 PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: 

Oznaczenie zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

 PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

 PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 

 PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza). 

 PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

 PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - 

 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. - 

 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. - 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. - 

 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

 PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. - 

 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. - 
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 PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

 PN-EN 480-1:2006(u) - jw. - 

 PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

2: Oznaczanie czasu wiązania. 

 PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

 samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 6: Analiza w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

 PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. - 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. - 

 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. - 

 PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe 

- Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

 PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. 

 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. - 

 PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 

 PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 

prędkości fali ultradźwiękowej. 
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III.IV ST 01.04 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH – kod CPV : 45223100-7 

 
1 Wstęp: 

1.1 Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru konstrukcji stalowych tj. nadproży.  

 
1.2 Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych              

w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowych ścian z cegły pełnej oraz słupa z betonu zbrojonego.  

 
1.4 Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały: 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

 Nadproże w istniejącej ścianie wykonać w postaci dwóch ceowników UPN 120 

połączonych ze sobą za pomocą śrub M12.  

 Nadproże z profilu HEA100.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 

braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
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a) Stal: 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementów stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom: 

 Gatunek stali – S235 JR. 

 Klasa wykonania – EXC1, według PN-EN 1090-2+A1. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe wg. ISO EN 1461. 

 

b). Łączniki:  

Śruby, nakrętki kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny 

odpowiadać wymaganiom norm: EN10204:2008. 

 

3. Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką,                       

z otwieranymi burtami, przewożone pustaki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 

temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5. Wykonanie montażu konstrukcji stalowych:  

5.1 Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót: 

Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji stalowych należy przeprowadzić kontrolę co 

najmniej: 

1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

2. zgodności właściwości elementów stalowych z ustaleniami projektowymi, 

3. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów stalowych, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 

zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym  zakresie                       

i oceniając je zgodnie z PN-EN 10027-2. 



50 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                            mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.      ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 

5.3 Zasady ogólne: 

Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). 

Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie                       

z Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana 

trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. System 

oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy sporządzaniu rysunków 

warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego 

tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób 

trwały, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów 

stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 

 Gatunku stali, 

 Asortymentu, 

 Własności, 

 Wymiarów i prostoliniowości.  

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – 

jeśli w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Badania wizualne 

winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono 

prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych 

niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń 

spawanych powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji                                 

i odpowiedni certyfikat. 

Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym 

robót opracowanym przez wykonawcę zatwierdzonym przez inżyniera. 

Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające 

identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu 

powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy. 

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności 

umożliwiające ich sprawny montaż. Należy je układać tak by oznaczenia były widoczne, na 

podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu 

opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich 

fazach prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej 

fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem. 

Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 

oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część 
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konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone z dokładnością niezbędną do 

zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów 

lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy). 

Montaż elementów gotowych należy wykonać przy użyciu ładowarki teleskopowej, 

przystosowanej udźwigiem i zasięgiem do największego i najcięższego elementu konstrukcji. 

Elementy konstrukcji powinien być uchwycony za pomocą pasów lub podniesione 

bezpośrednio ładowarką do miejsca montażu. Dopuszcza się ręczny montaż elementów 

lekkich (do wagi 30kg). 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed 

nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą 

strumieniowo-cierną do stopnia. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunięte 

wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po 

zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki 

zabezpiecza. 

 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1 Zasady ogólne:  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie                 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

użycia producenta wybranych materiałów. Kontroli jakości powinny także podlegać 

wszystkie materiały użyte do budowy pionów, kształty i wymiary profilów kominowych                               

i wentylacyjnych, stan powierzchni profilów kominowych i wentylacyjnych. 

 
6.2 Zgodność z dokumentacją:  

Konstrukcje stalowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiałów należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających  ich  

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 

ich wbudowaniem. 
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a) Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji stalowych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót na terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat. Wszelkie roboty powinny być 

wykonywane z zachowaniem zasad BHP  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                          

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji 

przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbioru robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

Kontrole wyprodukowanych elementów: 

 Kontrola stali 

 Sprawdzenie elementów stalowych 

 Sprawdzenie połączeń 

 Sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją 

projektową 

 Kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczanych tolerancji.  

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier. 

Kontrola montażu elementów stalowych: 

 Sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją 

projektową 

 Sprawdzenie połączeń, 

 Kontrola jakości wykonania montażu, z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

Tolerancję wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnymi 

wykonać na podstawie PN-EN 13031-1:2019. 

 
7. Odbiór robót:  

7.1 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją:  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 
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7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                            

i akceptowanymi przez  Inspektora,  atesty  użytych  materiałów  budowlanych, Dziennik   

Budowy,   uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 
7.3 Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8. Obmiar robót: 

Jak w przedmiarze. 

 
9. Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  

 
10. Normy i przepisy związane: 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. 

Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8. 

 PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. 

Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 

 PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 

dostawy. Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego 

 PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne 

dostawy. 
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 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne 

dostawy. 

 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny 

 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek 

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria.  

 PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

 PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń 

sprężanych. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: 

Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, 

normalny i duży. Klasa dokładności. 
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III.V ST 01.05 ROBOTY HYDROIZOLAZYJNE – kod CPV : 45320000-6, 45260000-7 

 
1 Wstęp: 

1.1 Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

iniekcji krystalicznej ścian oraz izolacji przeciwwilgociowej w posadzce pomieszczenia śluzy 

bramowej.   

 
1.2 Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych              

w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie iniekcji krystalicznej ścian oraz izolacji przeciwwilgociowej w posadzce 

pomieszczenia śluzy bramowej. 

 
1.4 Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2 Materiały: 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

 Iniekcja krystaliczna ścian aktywatorem krzemianowym.  

 Izolacja posadzki: podwójna folia polietylenowa o gramaturze ≥140gm2. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne                 

w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Inspektora. 

 
3 Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4 Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką,                         

z otwieranymi burtami, przewożone pustaki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 

temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5 Wykonanie robót: 

5.1 Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich bedą wykonywane roboty. 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót izolacyjnych: 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

10. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

11. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

12. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym  

zakresie  i oceniając je zgodnie  z PN-B-03002:1999. 

 
5.3 Zasady ogólne: 

a) Iniekcja krystaliczna: wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej 

linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory 

o średnicy 20-23mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w 

odstępach średnio co 13 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli 

zasolenie murów jest większe niż 0,5% lub gdy nie wykonuje się pomiarów 

zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku 

minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 

15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz 

pod kątem 15°-30° do poziomu. 

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego 

wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza 

nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka 

iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod 

ciśnieniem grawitacyjnym. 
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W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od 

nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu 

portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. 

Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się                      

w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 

wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności 

otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem 

zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy 

wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej 

konsystencji. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem                       

i należy ją zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

b). Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa: folia pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 

termicznej warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci                   

z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej                   

w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 

jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być 

wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na 

powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 

układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 

uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 

krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą 

klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii 

klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na 

sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 

cm.. Folia drenażowa z geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw 

konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu 

zapewnia się przez zakład folii zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech 

rzędów kubełków lub dodatkowo przez sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać 

stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i geowłókniny. 

 
6 Kontrola jakości robót: 

6.1 Zasady ogólne:  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie                 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

użycia producenta wybranych materiałów. Kontroli jakości powinny także podlegać 
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wszystkie materiały użyte do budowy pionów, kształty i wymiary profilów kominowych                               

i wentylacyjnych, stan powierzchni profilów kominowych i wentylacyjnych. 

 
6.2 Zgodność z dokumentacją:  

Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm oraz wytycznych producenta. Odstępstwa od 

dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów                    

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów                  

z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie 

mające dokumentów stwierdzających  ich  jakość, a budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

 
a) Badanie prawidłowości wykonania hydroizolacji: 

Badania izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej 

zgodności z ST i według instrukcji producenta jak równie - stosownych aprobat 

technicznych. 

 
7 Odbiór robót:  

7.1 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją:  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                            

i akceptowanymi przez  Inspektora,  atesty  użytych  materiałów  budowlanych, Dziennik   

Budowy,  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 
7.3 Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8 Obmiar robót: 

Jak w przedmiarze. 
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9 Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  

 
10 Normy i przepisy związane: 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
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III.VI ST 01.06 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH – kod CPV: 45421152-4 

 
1 Wstęp: 

1.1 Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru instalowania ścianek działowych. 

 
1.2 Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych              

w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowych ścian z płyt G-K.   

 
1.4 Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2 Materiały: 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

 Ściana działowa: z płyt G-K 12,5 mm, o ciężarze nieprzekraczającym 3,0 kN/mb , 

wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości do 35 kg/m3.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 

braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

 
3 Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4 Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
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równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką,                       

z otwieranymi burtami, przewożone pustaki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 

temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5 Wykonanie robót: 

5.1 Wstęp: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót murowych: 

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

13. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

14. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

15. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności 

lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym  zakresie  i oceniając je 

zgodnie z PN-EN 520 oraz PN-EN 13162:2002. 

 
5.3 Zasady ogólne: 

Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji nośnych do stalowych. Profile UW 

ścianek działowych, z przyklejoną od spodu taśmą uszczelniającą mocować przy użyciu 

kołków rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 600mm. Profile 

CW mocować w profilach UW. Skrajne słupki muszą być przymocowane do ścian bocznych 

przynajmniej w 3 miejscach, bez względu na wysokość ścianki. Ścianki działowe z płyt g-k 

mocować do wszystkich granicznych elementów budowlanych. Przestrzenie pomiędzy 

profilami (łatami) wypełnić materiałem izolacyjnym. Dla ścian działowych stosować płyty                 

z wełny mineralnej o gęstości do 35 kg/m3. Stosować okładziny jednowarstwowe z płyt 

gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne)                      

w pozostałych GKB (zwykłe) z krawędziami KS. Ze względu na wysokość pomieszczeń, 

ościeżnice stalowe drzwiowe osadzać w profilach UA poprzez kątowniki przyłączeniowe. 

Płyty g-k w otworach drzwiowych przycinać tak, aby powyżej otworu ich styki pionowe nie 

przebiegały w linii ościeży bocznych. Przesunięcie względem ich linii musi wynosić nad 

nadprożem co najmniej 150mm. Płyty mocować wkrętami w rozstawie nie większym niż 

250mm. Minimalna głębokość osadzenia wkręta do łaty drewnianej wynosi 5 średnic 

nominalnych wkręta. Wkręty do profili blaszanych muszą przenikać je na głębokość 

większą niż 10mm. Elementy mocujące powinny być oddalone: 
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- od krawędzi pokrytych kartonem –co najmniej 10mm 

- od krawędzi bez powłoki kartonowej – co najmniej 15mm 

Na połączeniach płyt stosować taśmę zbrojącą i masy szpachlowej również w przypadku 

stosowania masy szpachlowej wzmocnionej włóknami przeznaczonej do spoinowania bez 

taśm. 

 
6 Kontrola jakości robót: 

6.1 Zasady ogólne:  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie                 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

użycia producenta wybranych materiałów.  

 
6.2 Zgodność z dokumentacją:  

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiałów należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających  ich  

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 

ich wbudowaniem. 

 
a) Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji z płyt G-K: 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości ścian oraz wymiarów 

otworów należy przeprowadzać przez  porównanie  ścian  z  dokumentacją  techniczną               

i  stwierdzenie  prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości                        

i wysokości ścian należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś 

grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik 

należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń, ułożenia, rozmieszczenie i sposobu mocowań                       

i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać  w   trakcie   wykonywania   robót   przez  

oględziny  zewnętrzne   i   pomiar   na   zgodność z wymaganiami podanymi w normie.                   

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni ścian i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez 

pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 

do 1 mm. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać  pionem 

murarskim i przymiarem  z podziałką milimetrową. Sprawdzenie poziomowości warstw 

należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. Sprawdzenie 
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kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzać stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit                       

w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości 

podanej w normie Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik 

dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku 

gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót lub tylko ich części 

należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania całości lub części 

robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania 

powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy 

zagrażają bezpieczeństwu budowli. Ściany zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 

odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane 

oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

 
7 Odbiór robót:  

7.1 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją:  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową PAB i PT, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                            

i akceptowanymi przez  Inspektora,  atesty  użytych  materiałów  budowlanych, Dziennik   

Budowy,   uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 
7.3 Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8 Obmiar robót: 

Jak w przedmiarze. 

 
9 Podstawa płatności: 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne”.  
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10 Normy i przepisy związane: 

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany, 

 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 

 PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe, 

 PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1). 
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III.VII ST 01.07 TYNKOWANIE kod CPV 45410000-4 

 

1. Wstęp:  

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

wewnętrznych w obiektach kubaturowych.  

 
1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych                  

w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych                                

z wykonaniem tynków cienkowarstwowych mineralnych na ścianie zewnętrznej budynku 

po zamurowaniu części otworu okiennego w magazynie produktów leczniczych.   

 
1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne".  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami inspektora. 

 
2. Materiały: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                    

w ST „Wymagania ogólne”.  

 
a) Woda wg PN-C-04630: 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
b) Piasek wg PN-7B-06711: 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                                  

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
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piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

 
c) Tynki cienkowarstwowe wg PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-B/10109 :1998:  

- Zastosowanym materiałem są masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe 

przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynków zewnętrznych na siatce 

propylenowej. Masa tynkarska dostępna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesiną 

pigmentów i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem środków konserwujących                       

i uszlachetniających. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin. 

 
3. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" Roboty można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. Transport: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały                        

i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 
5. Wykonanie robót:  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia                 

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  i okienne, 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów t.j. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie                               

z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych 
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temperatur”, 

d) Zaleca  się  chronić   świeżo   wykonane   tynki   zewnętrzne   w   ciągu   pierwszych   

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 

wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

t.j. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży: 

5.2.l. Spoiny w murach: 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy                          

z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

 
6. Kontrola jakości robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" . 

 
7. Obmiar robót: 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
7.1. Jednostka obmiarowa: 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2. 

 
8. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.1. Odbiór podłoża: 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.5.2.1.  

Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków:  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
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krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej wynoszącej 2 m. 

  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

• poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli  

przenikających  z podłoża, 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. Warunki płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
10. Przepisy związane:  

 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 PN-B-30020 Wapno. 

 BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
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III.VIII ST 01.08 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8 

 
1. Wstęp: 

1.1. Przedmiot ST:  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

dla obiektów kubaturowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST:  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych                

w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych                               

z wykonaniem robót malarskich obiektu i obejmują: 

- malowanie ścian oraz sufitów.  

 
1.4. Określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 

PAB i PT, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały:  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

"Wymagania ogólne".  

 
a) Woda PN-C-04630:  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 
b) Rozcieńczalniki:  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne                                     
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z  zaświadczeniem o  jakości   wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. 

 
c) Farby budowlane gotowe:  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, muszą być łatwozmywalne, 

nieścieralne i nienasiąkliwe.   

 
d) Środki gruntujące: 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej.  

 
3. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Roboty można 

wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 
4. Transport: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". Farby należy 

transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

 
5. Wykonanie robót: 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.                

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 

być  ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 

do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej  +1  °C.                          

W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 



71 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                            mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.      ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.1. Przygotowanie podłoży:  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-H- 97050, dla danego typu farby podkładowej. 

 
5.2. Wykonywania powłok malarskich:  

Powłoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny być łatwozmywalne, nienasiąkliwe, 

odporne na działanie wilgoci i niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                            

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i  syntetycznych  powinny mieć  

barwę  jednolitą  zgodną  ze  wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 
6. Kontrola jakości robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

 
6.1. Powierzchnia do malowania:  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 
6.2. Roboty malarskie:  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 °C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65 %.  Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  

prawidłowo. Gdy którekolwiek  z badań dało wynik  ujemny,  należy usunąć  wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie  i wykonać powtórnie. 

 
7. Obmiar robót: 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
7.1. Jednostka obmiarowa:  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni zamalowanej.  

 
8. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

8.1. Odbiór podłoża:  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania                       

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich:  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i   zgodności   ze  

wzorcem   producenta,  braku  prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 
9. Warunki płatności:  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
9.1. Cena jednostkowa.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

-zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 

-przygotowanie podłoża do malowania, 

-przygotowanie farb, 

-ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 

-uporządkowanie stanowiska pracy, 

-badania i pomiary. 

 
10. Normy i przepisy związane: 

 PN-B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.  

 PN-B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-30020. Wapno 

 PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

 PN-C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
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III.IX ST 01.09 KŁADZENIE GLAZURY ŚCIENNEJ kod CPV 45431200-9 

 
1. Wstęp:  

1.1 Przedmiot ST:  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykończeniem ścian sanitariatu i pomieszczenia porządkowego 

glazurą. 

 
1.2 Zakres stosowania:  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 
1.3 Określenia podstawowe: 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                                     

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.4 Zakres robót objętych ST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                 

z wykonaniem: 

- wyrównaniem ścian pod płytki w sanitariacie,  

- wykończeniem ścian z płytek łazienkowych w sanitariacie i pomieszczeniu porządkowym. 

 
2. Materiały: 

a) Woda (PN-EN 1008:2004):  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
b) Piasek (PN-EN 13139:2003): 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
c) Cement: wg normy PN-EN 191-1:2002. 
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d) Płytki ceramiczne: 

Płytki ceramiczne łatwzmywalne, nieścieralne, o wymiarach 30x30cm. Płytki posiadają 

parametry zgodne z norma PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki ceramiczne 

prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B Ia UGL. 

 
e) Klej do płytek ceramicznych: 

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek 

ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, 

betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy 

oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 

materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiałem budowlanym                                 

o wszechstronnym zastosowaniu. 

 
f) Zaprawa spoinująca: 

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2-5 

mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, 

terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek 

betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na   

stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach 

wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. 

 

3. Sprzęt: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4 . Transport: 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót: 

a) Przygotowanie podłoża: 

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 

podłoża, należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne 

do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, 

polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod 

płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 

tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą 
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być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m 

należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii 

łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy 

stosując zaprawę wyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy 

wyrównujące z gotowych mieszanek. Gotową zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez 

wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej 

masy. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5-10 min. do tzw. 

ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 

Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć w miejscach największych ubytków. 

Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od 

nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 

1 cm grubości warstwy wyrównującej. 

 

b) Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej: 

Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 

mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle 

przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu 

przed użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym 

czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić 

równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 

powierzchni pacą zębatą. 

 
c) Przyklejanie płytek ceramicznych: 

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania 

płytek na poszczególnych ścianach. Płytki należy rozkładać symetryczne na ścianach 

(docinanie w obydwu narożnikach). Układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. 

Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. 

Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek 

należy rozpocząć od dołu. Równe spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków 

dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny: 

 dla płytek ściennych 3mm.  

Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. 

Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed 

stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości 

powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, 

pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy 
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ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 

odpowiedniego wymiaru spoiny. 

 
6. Kontrola jakości robót: 

Ogólne wskazówki dotyczące kontroli robót wg ST Wymagania ogólne. 

 
7. Obmiar robót: 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego podkładu oraz posadzek.  

 
8. Odbiór robót: 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność wykonania robót z projektem 

- jakość wykonanych robót 

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania 

czynności związanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane próbki)                                

i pielęgnacją. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne  z wymaganiami PAB, PT i ST. 

 
9. Podstawa płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

- wykonanie ww. robót,  

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych                           

i ochrony środowiska,  

- uprzątniecie budynku.  

 
10. Przepisy związane: 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-

EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 

 PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych, 

 PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, PN-EN 101 Płyty i płytki 

ceramiczne - oznaczanie twardości, 



78 

STUDIO PROJEKTOWE                                                                                            mgr inż. arch. Jakub Wajdzik 

WAJDZIK Sp. z o.o.      ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice,  tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com 

 

 

 PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej, PN-

EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie, PN-

90/B-14501 Klej do glazury.  
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III.X ST 01.10 POSADZKI I PODŁOGI kod CPV 45432100-5 , 45431000-7, 39534000-4, 

19522100-2 

 
1 Wstęp:  

1.1 Przedmiot ST:  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem posadzek i podłóg. 

 
1.2 Zakres stosowania:  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 
1.3 Określenia podstawowe: 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                                     

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.4 Zakres robót objętych ST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                 

z wykonaniem: 

- posadzki z żywicy epoksydowej w pomieszczeniu śluzy bramowej,  

- wyrównaniem posadzek pod płytki w pozostałych pomieszczeniach,   

- wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych w pozostałych 

pomieszczeniach oraz na schodach.   

 
2 Materiały: 

a) Woda (PN-EN 1008:2004):  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
b) Piasek (PN-EN 13139:2003): 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                                   

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
c) Cement: wg normy PN-EN 191-1:2002. 
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d) Materiał gruntujący: 

Przeznaczony   jest   do   gruntowania   i   wzmacniania   wszystkich   nasiąkliwych,   

nadmiernie   chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 

cementowych, gipsowych i gipsowo- kartonowych, tynków gipsowych, cementowych                        

i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, 

pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno- piaskowych. 

Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin 

ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi 

szpachlowej, tapet, itp. nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych                                  

i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może 

służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia 

odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Na powierzchnie pokryte lastryko 

zastosować grunt kontaktowo – szczepny.  

 
e) Płytki gresowe:  

Płytki gresowe lub równoważne, łatwozmywalne i antypoślizgowego antypoślizgowe                          

o wymiarach 30x30cm. Płytki posiadają parametry zgodne z norma PN-ISO 13006:2001, wg 

załącznika G – „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 

E<=0,5%, Grupa B Ia UGL. 

 
f) Klej do płytek: 

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek 

ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, 

betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy 

oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 

materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiałem budowlanym                                 

o wszechstronnym zastosowaniu.  

Na powierzchniach pokrytych lastryko należy zastosować zaprawę o zwiększonej 

elastyczności i przyczepności, najlepiej wyrównującą podłoże.   

 
g) Zaprawa spoinująca: 

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2-5 

mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, 

terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek 

betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje się   ją   do   fugowania   okładzin   

przyklejonych na stabilnych,  ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, 

na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. 
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3 Sprzęt: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4 . Transport: 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5 . Wykonanie robót: 

a) Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej: 

Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace należy wykonywać 

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje 

producenta. 

Po dokładnym wysprzątaniu posadzki betonowej nanieść przy pomocy pędzla ławkowca 

nanieść materiał gruntujący na betonowa posadzkę. Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić 

równomiernie grabiami i szczotkami masę samopoziomującą. Szczególna uwagę zwrócić 

na styki podłogi i ścian bocznych. Masę pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie                           

z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze. 

 
b) Wykonanie podłogi z żywicy epoksydowej:  

Roboty należy  rozpocząć  po  wykonaniu  wszystkich  robót  wewnętrznych.  Prace  

należy  wykonywać  pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu                         

o szczegółowe instrukcje producenta. 

Prace należy rozpocząć od mechanicznej rozbiórki istniejącej posadzki betonowej wraz        

z wywózką gruzu.  

Jako podłoże może zostać wykorzystane istniejące podłoże pod warunkiem że będzie 

spełniał warunek wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥45MPa i Ev2/Ev1≥2,5. Gdy nie 

spełnia oraz w miejscach zasypu rur instalacji wykonać nasyp budowlany z odpowiednio 

przygotowanego i zagęszczonego różnego rodzaju mieszanki żwirowej, piaszczysto – 

żwirowej, tłucznia lub klińca o różnej granulacji. Nasyp musi spełniać warunek wtórnego 

modułu odkształcenia Ev2≥45MPa i Ev2/Ev1≥2,5. Grunt wykorzystany do budowy 

nasypu musi być jednorodny, różnoziarnisty (5<U≤15). Parametry podłoża gruntowego 

musza spełniać wymagania normy PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy                 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nasyp należy zagęszczać warstwami                         

o grubości dostosowanej do możliwości maszyn zagęszczających.  

Podbudowę wykonać z odpowiednio przygotowanego i zagęszczonego różnego rodzaju 

mieszanki żwirowej, piaszczysto – żwirowej, tłucznia lub klińca o różnej granulacji 

grubości min. 15cm przy uziarnieniu do 45mm. Nasyp musi spełniać warunek wtórnego 
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modułu odkształcenia Ev2≥100MPa i Ev2/Ev1≥2,5. Grunt wykorzystany do budowy 

nasypu musi być jednorodny, różnoziarnisty (5<U≤15) oraz D15/d85≤5. Parametry 

podłoża gruntowego musza spełniać wymagania normy PN-S-06102:1997 Drogi 

samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nasyp należy 

zagęszczać warstwami o grubości dostosowanej do możliwości maszyn 

zagęszczających. Odchyłki w równości podbudowy, mierzone na odcinku 4m, nie 

powinny przekraczać 2cm. Warstwę poślizgową i rozdzielającą wykonać z materiału 

nieprzepuszczającego wilgoć i zmniejszającego tarcie. Zaleca się wykonanie z podwójnej 

folii polietylenowej o gramaturze ≥140gm2. Płytę nośną wykonać jako betonową gr. 

22cm. Wykonać ją z betonu niskoskurczowego o skurczu poniżej 0,5mm/m. Płytę należy 

dylatować co max. 6,0m. Dylatacje wykonać jako dyblowane. Przyjąć pola najlepiej 

kwadratowe lub prostokątne, ale o wymiarach boków B/L<1,5. Gdy z jakiś przyczyn 

sztywności podłoża oraz podbudowy nie zostaną osiągnięte płytę nośną należy zbroić. 

Zbrojenie zgodnie z projektem wykonawczym. Materiały: Beton : C30/37 W8 o w/c≤0,45 

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową polimerowo-mineralną na połączeniu ścian 

zewnętrznych budynku i posadzki.  Wykonanie warstwy uszczelniającej przeciwko wilgoci 

napływającej z zewnątrz poprzez nałożenie zaprawy uszczelniającej polimerowo-

mineralnej, dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej. Preparat należy nanosić 

przynajmniej w dwu całkowicie kryjących warstwach na połączeniu ścian zewnętrznych                

i posadzki na szerokości 50 cm. 

Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy uszczelniającej: 

- ułożenie – wylewanie warstwy uszczelniającej na połączeniu ścian zewnętrznych 

budynku i posadzki, na szerokości po 50 cm, 

- równomierne rozprowadzenie warstwy, 

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy 

uszczelniającej. Warstwę wyrównawczą pod posadzki wykonać z betonu żywicznego                 

o grubości 3,0 – 5,0 mm na całej powierzchni, w celu wyrównania podłoża.  

Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej: 

- ułożenie – wylewanie warstwy samopoziomującej, 

- równomierne rozprowadzenie warstwy, 

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy 

wyrównawczej.  

Warstwę nawierzchniową tj posadzę z żywicy epoksydowej wykonać o gr.6,0 mm.  

Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje: 

- ułożenie przez wylewanie żywicy epoksydowej, antypoślizgowej warstwy 

nawierzchniowej posadzki antypoślizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem                               

w wybranym kolorze w technologii zasypywanej, 
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- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej 

posadzki. 

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczną żywicą epoksydową. Zakres prac 

związanych z wypełnieniem szczelin obejmuje: 

- wykonanie szczelin dylatacyjnych, 

- przygotowanie podłoża do wypełnienia szczelin dylatacyjnych z żywicy epoksydowej, 

- wypełnienie dylatacji żywicą epoksydową.  

Na ścianach wokół posadzki wykonać cokoły z  żywic epoksydowych z wyobleniem kąta 

prostego, o wysokości min. 10 cm.  

Zakres prac związanych z  wykonaniem cokołów przyściennych obejmuje; 

- wykonanie cokołów przyściennych z wyobleniem kąta prostego - ściana –podłoga  lub 

słupy – podłoga  żywicą epoksydową , 

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej 

cokołów. 

 
c) Wykonanie posadzki z płytek gresowych: 

Roboty należy rozpocząć po wylaniu masy samopoziomującej. Prace należy wykonywać pod 

nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. 

Zagruntować podłoże zaprawa gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie 

wchłaniających). Po wyschnięciu gruntu zaprawę klejowa nanosić pacą ze stali 

nierdzewnej i rozprowadzać ją grzebieniem. Na klej położyć płytki. Czas schnięcia zależny 

jest  od  temperatury i  wilgotności  względnej (przy temperaturze +20oC i 65% względnej 

wilgotności powietrza następny proces technologiczny może nastąpić po 24-48 godzinach). 

Po wyschnięciu kleju należy oczyścić spoiny z nadmiaru zaprawy i położyć zaprawę do 

spoinowania. Na koniec wyczyścić płytki. Po wykonaniu prac uprzątać stanowisko robocze. 

 
6. Kontrola jakości robót: 

Ogólne wskazówki dotyczące kontroli robót wg ST Wymagania ogólne. 

 
7. Obmiar robót: 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego podkładu oraz posadzek.  

 
8. Odbiór robót: 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność wykonania robót z projektem 

- jakość wykonanych robót 

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania 

czynności związanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane próbki)                                
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i pielęgnacją. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PAB, PT i ST. 

 
9. Podstawa płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

- wykonanie ww. robót,  

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska,  

- uprzątniecie budynku.  

 
10. Przepisy związane: 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-

EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 

 PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych, 

 PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, PN-EN 101 Płyty i płytki 

ceramiczne - oznaczanie twardości, 

 PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej, PN-

EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie, PN-

90/B-14501 Klej do glazury, 

 PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 

polichlorowinylowe na spodzie z materiału włóknistego. Wymagania. 

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) – Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003,  

 Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlowinylowe na spodzie 

jutowym lub z włókniny poliestrowej, lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku 

winylu) –Wymagania.  

 Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwa 

spieniona – Wymagania, /A1:2005 
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III.XI ST 01.11 STOLARKA I ŚLUSARKA kod CPV 45421000-4 

 
1. Wstęp: 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru 

stolarki drzwiowej oraz okiennej w ramach niniejszego zadania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem stolarki drzwiowej oraz okiennej: 

- roboty pomiarowe stolarki na miejscu budowy, 

- osadzenie nowych drzwi i okien w miejscach wskazanych w projekcie.  

 
1.4. Określenia podstawowe: 

1.4.1. Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 

1.4.2. Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu 

na stałe w otworze budowlanym. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami w ST ”Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna 

zawierać: 

- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne.  

 
2. Materiały: 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

”Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów: 

Stolarka okienna PCV oraz stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania  

Dokumentacji Projektowej oraz poszczególnych norm, a także posiadać atest 

producenta. 

 
3. Sprzęt: 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji: 

- wiertarka, 

- poziomica, 

- inne drobne narzędzia. 

 
4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów: 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w ST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

 
5. Wykonywanie robót: 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

 
5.1 Montaż drzwi: 

Przed przystąpieniem do osadzania drzwi należy wyznaczyć płaszczyznę zamocowania 

elementu. Ościeżnice drzwi należy zamocować w ościeżu w miejscach, gdzie występują 

siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległości miejsc mocowania 

od naroży powinny wynosić nie więcej niż 300 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami 

mocowania min.750 mm. Skrzynkę zamykacza osadzić w przygotowanym otworze na 

zaprawie cementowej tak, aby płaszczyzna górna skrzynki pokrywała się z poziomem 

podłogi; po utwardzeniu się zaprawy cementowej można przystąpić do zabudowy elementu 

ściennego. Osadzić korpus zamykacza w zabudowanej skrzynce, korpus zamykacza 

można przesuwać za pomocą wkrętów w pionie i poziomie; zakres regulacji : 

• przesuw wzdłuż skrzynki – 11mm 

• przesuw poprzeczny po 2,5mm – na stronę, 

• przesuw w pionie do 6mm.  
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W czasie regulacji położenia korpusu zamykacza ściany skrzynki pod wpływem nacisku 

śrub nie powinny być wyginane na zewnątrz. Wstawić skrzydło drzwiowe, wstawienie 

należy rozpocząć od osadzenia na czopie zamykacza, a następnie mocować na zawiasie 

górnej przez wysunięcie czopa; podnoszenie i opuszczanie czopa zawiasy górnej 

powinno być wykonane wkrętakiem poprzez mechanizm wysuwu czopa. Wyregulować 

ustawienie skrzydeł przez przesuwanie korpusu zamykacza; sprawdzenie prawidłowego 

ustawienia należy przeprowadzić dla różnych kątów obrotu skrzydła drzwiowego – 

skrzydła drzwiowe zamknięte (w położeniu zerowym) powinny tworzyć jedną 

płaszczyznę. Zamocować pokrywy zamykacza i listwę zatrzaskową nadproża. Regulacja 

zamykania skrzydeł drzwiowych: 

- zamykacz powinien umożliwić obrót skrzydła drzwiowego o kąt max.115° (w obu 

kierunkach) pozwalając jednocześnie na unieruchomienie skrzydła przy kącie 90°. 

Zamykacz można ustawić na zamykanie jedno- lub dwufazowe, 

- przy ustawieniu jednofazowym zamykanie skrzydła drzwiowego od 90° do 0° 

powinno być jednostajnie płynne, 

- przy ustawieniu dwufazowym powinny występować następujące fazy zamykania skrzydeł 

drzwiowych: 

• pierwsza od 90° do 10° - zamykanie szybkie, 

• druga od 10° do 0° - zamykanie wolne. 

Osadzone w ościeżach drzwi powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało 

przewiewanie. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem 

uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki 

 
5.2. Montaż bramy zewnętrznej: 

Montaż bramy zewnętrznej wykonać według instrukcji montażu producenta z zachowaniem 

wymiarów opisanych w Dokumentacji Projektowej. Podłączenie automatu bramy do 

zasilania powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawienia.  

 
5.3. Montaż ślusarki: 

Ślusarkę należy montować zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby montaż 

prowadziła firma polecona przez producenta. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, 

akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia konstrukcji oraz obróbki należy wykonać zgodnie 

z załączonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu. 

 
6. Kontrola jakości robót:  

Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów,  

- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych                          
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i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,  

- odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na cała ościeżnice, 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

- otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 

otwierać lub zamykać, 

- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami                              

i płaszczyznami. 

 
7. Obmiar robót:  

Jednostką obmiarową wbudowanej ślusarki, jest m2.  

Wszystkie drzwi wyceniane są indywidualnie wg właściwości podanych w tabeli zestawienia 

ślusarki i stolarki 

– jednostka wyceny jest szt. lub m2. 

8. Odbiór robót: 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik 

pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/, 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. ST/, 

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/. 

 
9. Podstawa płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną 

za jednostkę obmiaru danego typ robót. 

 
10. Normy i przepisy związane: 

 PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 DU nr 10/95 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie”, PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”, 

 PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, 

 PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany”, 
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 BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”,  

 BN-84/6824-01 „Szkło budowlane”. 


