Przedmiar robot 10/2024

Opracowanie obejmuje swoim zakresem modernizacj¢ instalacji zasilajacej obiektu - w tym modernizacj¢ rozdzielnicy
elektrycznej, a takze wykonanie nowych instalacji w cz¢sci parteru obiektu objetej pracami budowlanymi. Szczegbtowe
rozwigzania wg czesci opisowej i rysunkowej projektu technicznego.

Obiekt Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji
deszczowej

Rodzaj robot Roboty instalacyjne elektryczne.

Branza ELEKTRYCZNA

Kod CPV CPV: 45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne; CPV: 45311100 - Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego; CPV: 45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Lokalizacja Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Rozpatrywa¢ tacznie z projektem wykonawczym i stwior.

Klecza Dolna, 27.08.2024
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Strona 2/30

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Instalacja elektryczna wewnetrzna - prace demontazowe, modyfikacja zasilania, PWP, rozdzielnice
elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe, pol. wyrownawcze glowne,
proby pomiary sprawdzenia
a) prace demontazowe, organizacja pracy
1 | KNNR9 Demontaz przewodow wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
0301/03 m 140
2 | KNNR9 Demontaz aparatu o masie do 2,5kg
0203/05 szt 8
3 | KNNR9 Demontaz aparatu o masie do 20kg - demontaz istn. napgdow elektrycznych i systemu blokad bram wraz z istn.
0203/08 okablowaniem kpl 2
4 | KNNR9 Demontaz aparatu o masie do 10kg - demontaz istn. wytacznika krancowego bramy
0203/07 szt 4
5 | KSNR9 Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
0401/07 szt 10
6 | KSNR9 Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 10
7 | KNNR9 Demontaz oprawy zarowej
0501/05 szt 2
8 | KNNR9 Demontaz oprawy $§wietlowkowej z kloszem
0501/06 szt 10
9 | KNNR9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaz istn. bramek inspekcyjnych
0201/06 szt 1
10 | KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaz istn. urzadzenia do przeswietlen
0201/06 szt 1
11 | KNNR9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
0201/06 szt 1
12 | KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2
0201/05 szt 4
13 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz tymczasowej instalacji sterowania bramami pom. $luzy z
Kalkulacja wydzielonego tymczasowego stanowiska pracy w pom. nr 0.3 - zgodnie z STWIOR - (np. Liyy min. 12x1 w
peszlu - podwieszony na uchwytach, zakonczony rozdzielnica natynkowa IP65 wraz zestawem 6 przyciskow
zwiernych - odgateziony od istn. miejsca sterowania), po montazu sprawdzi¢ bezpieczenstwo pracy instalacji,
instalacja do demontazu po wykonaniu docelowego uktadu sterowania kpl 1
b) trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaz opraw i osprzetu, instalacja przeciwporazeniowa i
wyréwnania potencjalow
14 |KNR 4-03 Przedzwonienie brzgczykiem
1201/02 przewodow 30
15 | KNNR 5 Przebijanie otworow dtugosei do 40cm i $rednicy 40mm w §cianach lub stropach betonowych
1209/12 OtWOrow 10
16 | KNNR 5 Przebijanie otworow dtugosei do 20cm i $rednicy 40mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10 OtWOrow 10
17 | KNNR 5 Przebijanie otworow dtugosei do 40cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/12 Otworow 18
18 | KNNR 5 Przebijanie otworow dtugosei do 1cegly i srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05 otworéw 10
19 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 50
20 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
1207/03 m 179
21 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie - dla kabli i pot. wyr. gtdéwnych
1207/13 m 25
22 | KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - HO7Z
0715/01 l6mm2 z6tto-zielony m 25
23 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/05 na betonie (N2XH-J 5x2,5) m 98
24 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w kanatach otwartych na gotowej
0211/04 konstrukeji bez mocowania (N2XH-J 5x2,5) m 8
25 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 podtozu innym niz betonowe (N2XH-J 3x2,5) m 40
26 | KNNR 5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 podtozu innym niz betonowe (N2XH-J 3x1,5) m 50
27 | KNNR 5 Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/04 betonie (N2XH-J 3x2,5) m 169
28 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/04 betonie (N2XH-J 3x1,5) m 197
29 | KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/10 tworzyw sztucznych szt 1
30 | KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/09 tworzyw sztucznych
(doptata 2x)
szt 2
31 | KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,80m w gruncie kategorii I
0605/05 m 2
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
32 | KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajacych i wyrdéwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach lub

0603/01 tunelach luzem m 2
33 | KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajacych i wyrdéwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach z

0603/05 mocowaniem uchwytow m 2]
34 |KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2, utozonych

0617/01 w wykopie szt 1
35 | KNNR 5 Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii IIl

0605/08 m 9
36 | KNNR 5 Montaz oston przewodow uziemiajacych o dtugosci do 2m na poditozu z betonu

0614/03 szt 1
37 | KNNR 5 Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego - obudowy dla ztacza kontrolnego inst. odgromowej (dla

0303/09 LSW) szt 1
38 |KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej

0619/06 szt 1
39 | KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytoéw uziemiajacych faczonych przez skrecenie

0613/02 szt 3
40 | KNNR S Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - lokalna szyna wyrd6wnawcza LSW

0406/01 szt 1
41 | KNNR S Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

0301/11 wykonaniem §lepych otworow w cegle szt 28
42 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm (puszki z mozliwoscia taczenia)

0302/01 szt 28
43 | KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

0306/02 szt 1
44 | KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego

0306/03 szt 2
45 | KNNR 5 Montaz przycisku jednobiegunowego - analogia czujka ruchu

0307/01 szt 7
46 | KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych

0308/01 do 10A/2,5mm?2 szt 9
47 | KNNR S Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych

0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 szt 14
48 | KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrecanych

0308/08 3-biegunowych do 32A/10mm?2 szt 2
49 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "A" wg projektu

0502/02 kpl 8
50 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "B" wg projektu

0502/02 kpl 5
51 | KNNR 5 Montaz opraw $wietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o zrodle $wiatta do 1x40W

0511/05 w pomieszczeniach produkeyjnych - oprawa "C" wg projektu kpl 1
52 | KNNR 5 Montaz opraw $wietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o zrodle $wiatta do 1x40W

0511/05 w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa "D" wg projektu kpl 8
53 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW1" wg projektu

0502/01 kpl 5
54 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW2" wg projektu

0502/01 kpl 2
55 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW3" wg projektu

0502/01 kpl 3
56 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW4" wg projektu

0502/01 kpl 2
57 | KNNR5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "EW1" wg projektu

0502/01 kpl 4
58 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "EW2" wg projektu

0502/01 kpl 1
59 | KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2

1203/08 szt 128
60 |KNR 5-08 Przedzwonienie przewodu bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodoéw

0811/02 szt 30
61 |KNR 5-08 Sprawdzenie probnikiem napigcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu

0811/03 szt 30
62 |KNR 5-08 uszczelnienie przepustow masa ognioodporng

0817/05 szt 48
63 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

1208/01 m 229
64 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

1208/02 m 25

¢) montaz urzadzen, rozdzielnic

65 | KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - rozdzielnica R

0404/04 szt 1
66 | KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego (dot. obwodow pozostajacych bez zmian,

0407/01 przenoszonych do nowej rozdzielnicy) szt 15
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67 | KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika 4-biegunowego - analogia montaz nowych stycznikow (dot. obwodow
0407/04 pozostajacych bez zmian, przenoszonych do nowej rozdzielnicy) szt 4
68 | KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - analogia ponowny montaz urzadzenia do
0404/03 przeswietlen szt 1
69 | KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia ponowny montaz bramek inspekcyjnych
0404/04 szt 1
70 | KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - montaz kompletu napedow i systemu blokad
0404/04 (czujniki otwarcia skrzydet bramy - kontaktrony oraz zwora elektromagnetyczna) dla bramy (bez urzadzen -
urzadzenia dostarczone wraz z kompletng brama) kpl 2
71 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaz okablowania dla bramy (wg DTR
0406/03 urzadzenia) kpl 2]
72 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaz wytacznika krafncowego bramy
0406/03 kpl 2
73 | KNNR9 Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - obudowa przyciskow sterujacych brama wraz z
0201/01 przyciskami szt 1
74 KNR Analogia: Praca probna i testowanie podtaczanych urzadzen.
AL-01
0604/01 szt 4
d) pomiary i sprawdzenia
75 | KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 Zytowej niskiego napigcia
1302/03 odcinek 1
76 | KNNR 5 Badanie linii kablowej 5 Zytowej niskiego napigcia
1302/04 odcinek 3
77 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia
1301/01 pomiar 15
78 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 4
79 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 23
80 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 4
81 | KNNR S Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
82 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego
1305/01 probe 1
83 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego
1305/02 probe 22
84 | KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 5
85 | KNNR S Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastepny pomiar
1304/06 szt 73
86 | KNNR-W Pomiar natezenia oswietlenia wngtrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
51304/01 pierwszy
analogia szt 5
87 | KNNR-W Pomiar natezenia oswietlenia wngtrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
51304/01 pierwszy (o$w. awaryjne)
analogia szt 4
88 | KNNR-W Pomiar natezenia oswietlenia wngetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
5 1304/02 nastepny pomiar w pomieszczeniu (0$w. awaryjne)
analogia szt 20
89 | KNNR-W Pomiar natezenia oswietlenia wngetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
51304/02 nastepny pomiar w pomieszczeniu (o$w. podstawowe)
analogia szt 25
90 KNR Analogia: Uruchomienie i konfiguracja systemu sterowania brama.
AL-01
0604/02 szt 2
91 KNR Analogia: Praca probna instalacji elektrycznych, testowanie, instruktarz.
AL-01
0604/04 szt 1
e) Automoniczne czujki dymu z sygnalizacja akustyczna
92 | KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - automoniczne czujki dymu z sygnalizacja akustyczna
0406/01 szt 4
2 Instalacje teletechniczne.
93 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur ostonowych w cegle
1207/09 m 60
94 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie
1207/10 m 180
95 | KNNR-W Przebijanie otworéw dtugosci do 40cm dla $rednic 25mm w $cianach lub stropach betonowych
51209/12 otworéw 8
96 | KNNR-W Przebijanie otwordw dtugosci do 30cm dla $rednic 25mm w $cianach lub stropach betonowych
51209/11 otworéw 2
97 | KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
0101/06 betonowe m 60
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
98 | KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu betonowym

0101/02 m 180
99 | KNNR 5 Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych) przykrgcanych do

0110/05 podtoza betonowego - trasa do isnt. serwerowni m 22
100 | KNNR 5 Weiaganie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - analogia przewody U/FTP

0203/01 m 240
101 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach

0212/01 elektroinstalacyjnych - analogia przewody U/FTP m 264
102 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

1208/02 m 240
103 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

0301/11 wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 2
104 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o §rednicy do 60mm (z mozliwoscia faczenia)

0302/01 szt 2
105 | KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych

0308/03 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - analogia podwojne gniazda RJ45 szt 2
106 KNR Montaz wewngtrznej kamery TVU

AL-01

0501/01 szt 5
107 KNR Montaz wewngetrznej kamery TVU (bez materiatu, istn. kamera w pom. nr 0.2 - przesunigcie)

AL-01

0501/01 szt 1
108 KNR Montaz wewngtrznej kamery TVU

AL-01

0501/01 szt 2
109 KNR Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami alarmowymi o pojemnosci do 5MB - analogia

AL-01 licencja dla kamery

0702/01 szt 7
110 KNR Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych - analogia sprawdzenie i

AL-01 uruchomienie instalacji teletechnicznych

0604/01 szt 1
111 KNR Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU

AL-01

0506/01 lini¢ 8
112 KNR Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujacych systemu TVU

AL-01

0506/02 linig 1
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Ceny jednostkowe
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet

1 Instalacja elektryczna wewnetrzna - prace demontazowe, modyfikacja
zasilania, PWP, rozdzielnice elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy
oSwietleniowe, gniazda wtykowe, pol. wyréwnawcze gléwne, proby pomiary
sprawdzenia

a) prace demontazowe, organizacja pracy

1 | KNNR9 |Demontaz przewodow wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych

0301/03
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,169
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
2 | KNNR9 | Demontaz aparatu o masie do 2,5kg
0203/05
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

3 | KNNR9 |Demontaz aparatu o masie do 20kg - demontaz istn. napedoéw elektrycznych i systemu
0203/08 |blokad bram wraz z istn. okablowaniem

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
4 | KNNR9 |Demontaz aparatu o masie do 10kg - demontaz istn. wytacznika krancowego bramy
0203/07
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
5 | KSNR9 |Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
0401/07
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,188
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,
6 | KSNR9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,173
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem!
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Cena jednostkowal
7 | KNNR9 |Demontaz oprawy zarowej
0501/05
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
8 | KNNR 9 |Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem
0501/06
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,55
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

9 | KNNR 9 |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m?2 - analogia demontaz istn.
0201/06 |bramek inspekcyjnych

1 szt
Robocizna

Robotnicy r-g 1,43

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

10 | KNNR 9 |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 - analogia demontaz istn.
0201/06 |urzadzenia do przeswietlen

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
11 | KNNR9 |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
0201/06
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43
Razem k.b.
Koszty posrednie’
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
12 | KNNR 9 |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2
0201/05
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,13
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem

Cena jednostkowal
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Ceny jednostkowe
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet

13 | Kalkulacja |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz tymczasowej instalacji sterowania
bramami pom. $luzy z wydzielonego tymczasowego stanowiska pracy w pom. nr 0.3 -
zgodnie z STWIOR - (np. Liyy min. 12x1 w peszlu - podwieszony na uchwytach,
zakonczony rozdzielnicg natynkowa IP65 wraz zestawem 6 przyciskow zwiernych -
odgate¢ziony od istn. miejsca sterowania), po montazu sprawdzi¢ bezpieczefstwo pracy
instalacji, instalacja do demontazu po wykonaniu docelowego uktadu sterowania

1 kpl

Cena jednostkowal

b) trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaz opraw i osprzetu, instalacja
przeciwporazeniowa i wyréwnania potencjalow

14 |KNR 4-03 |Przedzwonienie brzgczykiem

1201/02
1 przewodow
Robocizna

Elektromonterzy gr.IIl r-g 0,0105

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa;

15 | KNNR 5 |Przebijanie otworow dtugosci do 40cm i $rednicy 40mm w $cianach lub stropach
1209/12 |betonowych

1 otwordéw
Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

16 | KNNR 5 |Przebijanie otworow dtugosci do 20cm i $rednicy 40mm w $cianach lub stropach
1209/10 |betonowych

1 otwordéw
Robocizna

Robotnicy r-g 0,637

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa,

17 | KNNR 5 |Przebijanie otworow dtugosci do 40cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach
1209/12 |betonowych

1 otwordéw
Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

18 | KNNR 5 |Przebijanie otworow dtugosci do 1cegly i srednicy 25mm w $cianach lub stropach
1209/05 | ceglanych

1 otwordéw
Robocizna

Robotnicy r-g 0,394

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa,

19 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798
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Ceny jednostkowe
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
20 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
1207/03
1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,102
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
21 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie - dla kabli i pot. wyr. gtdéwnych
1207/13
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,357
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

22 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
0715/01 |mocowaniem - HO7Z 16mm?2 zo6tto-zielony

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy
Przewod izolowany jednozytowy bezhalogenowy HO7Z 16mm2 z6tto-zielony m 1,04
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g | 0,0044
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

23 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod
0205/05 |tynkiem w gotowych bruzdach na betonie (N2XH-J 5x2,5)

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0788
Materialy
Kabel N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

24 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w kanatach
0211/04 |otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania (N2XH-J 5x2,5)

1m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0284
Materialy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Kabel N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

25 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
0205/01 |w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe (N2XH-J 3x2,5)

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Kabel N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

26 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
0205/01 |w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe (N2XH-J 3x1,5)

1m
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,0546
Materialy
Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

27 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem
0205/04 |w gotowych bruzdach na betonie (N2XH-J 3x2,5)

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0693
Materialy
Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

28 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem
0205/04 |w gotowych bruzdach na betonie (N2XH-J 3x1,5)

1m
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,0693
Materialy
Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

29 | KNNR 5 |Zarobienie konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie do 1kV o
0726/10 |izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Robotnicy r-g 2,52
Materialy
Koncéwki kablowe szt 5
Uchwyty UKU szt 1
Opaski kablowe OKi szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Cena jednostkowal

30 | KNNR 5 |Zarobienie konica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o
0726/09 |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

(doptata 2x)
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 3,14
Materialy
Koncéwki kablowe szt 10
Uchwyty UKU szt 2
Opaski kablowe OKi szt
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

31 | KNNR S |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0,80m w gruncie kategorii
0605/05 |11

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materialy
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04
Ostony przewodoéw szt 0,06
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

32 | KNNR S |Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych z bednarki o przekroju do
0603/01 |120mm2 w kanatach lub tunelach luzem

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153
Materialy
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0765
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

33 | KNNR 5 |Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych z bednarki o przekroju do
0603/05 |120mm2 w kanatach z mocowaniem uchwytow

1m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,248
Materialy
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 1,01
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0845
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

34 |KNR 5-08 |Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, wykonanych z bednarki o
0617/01 |przekroju 120mm?2, utozonych w wykopie

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IIl r-g 0,2479
Sprzet
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1298
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
35 | KNNR S |Mechaniczne pograzenie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kategorii III
0605/08
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,447
Materialy
uziom pionowy pograzany kompletny m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Wibromtot m-g 0,205
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
36 | KNNR 5 |Montaz oston przewodow uziemiajacych o dtugosci do 2m na podtozu z betonu
0614/03
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,663
Materialy
Rurowe ostony przewodow uziemiajacych fi50 szt 2
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie’
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
37 | KNNR 5 Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego - obudowy dla ztacza
0303/09 |kontrolnego inst. odgromowej (dla LSW)
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,471
Materialy
Obudowa ztacza kontrolno-pomiarowego szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Cena jednostkowal
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
38 |KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
0619/06
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,4486
Materialy
Ztacze kontrolno-pomiarowe odgromowe szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

39 | KNNR 5 Montaz na rurach o §rednicy do 100mm uchwytéw uziemiajacych faczonych przez
0613/02 |skrecenie

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materialy
Uchwyt uziemiajacy do rur spust. fi 15-50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
40 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - lokalna szyna wyrownawcza LSW
0406/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
szyna wyroOwnawcza LSW wg projektu kpl 1
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

41 | KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
0301/11 |cementowej lub gipsowej z wykonaniem §lepych otworow w cegle

1 szt
Robocizna

Robotnicy r-g 0,0914

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

42 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 |(puszki z mozliwoscia faczenia)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszka instalacyjna $r.60mm koncowa PO60U z mozliwoscia faczenia szt 1,02
bezhalogenowa (LSOH)
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

43 | KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna| Materiaty Sprzet
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Lacznik podtynkowy IP20, 10A, 250V, pojedynczy szt 1
Ramka tacznika szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
44 | KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika swiecznikowego
0306/03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Ramka tacznika szt 1
Lacznik podtynkowy IP20, 10A, 250V, §wiecznikowy szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
45 | KNNR 5 |Montaz przycisku jednobiegunowego - analogia czujka ruchu
0307/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Czujka ruchu z uktadem wykonawczym IP44 szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

46 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/01 |koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,179
Materialy
Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP20 16A 250V szt 1
Ramka tacznika szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

47 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
0308/05 |przykrgcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2

1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,263
Materialy
Ramka tacznika szt 1
Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP44 16A 250V z klapka szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
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Koszty posrednie!
Zysk

Razem!

Cena jednostkowal

48 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych
0308/08 |przykrecanych 3-biegunowych do 32A/10mm?2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,307
Materialy
Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe 400V P44 16/32A szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
49 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "A" wg projektu
0502/02
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie A szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
50 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "B" wg projektu
0502/02
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie B szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,

51 | KNNR 5 |Montaz opraw $wietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o
0511/05 |zrodle swiatta do 1x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa "C" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy 1-g 1,14
Materialy
Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie C szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,

52 | KNNR 5 |Montaz opraw $wietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o
0511/05 |zrodle swiatta do 1x40W w pomieszezeniach produkeyjnych - oprawa "D" wg projektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14
Materialy
Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie D szt 1
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Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
53 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW1" wg projektu
0502/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Oprawy awaryjna AW1 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
54 | KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych - oprawa "AW2" wg projektu
0502/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Oprawy awaryjna AW2 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,
55 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW3" wg projektu
0502/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Oprawy awaryjna AW3 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
56 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "AW4" wg projektu
0502/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,47
Materialy
Oprawy awaryjna AW4 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
57 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "EW1" wg projektu
0502/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,47
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Materialy
Oprawy awaryjna EW1 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
58 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa "EW2" wg projektu
0502/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Oprawy awaryjna EW2 - kompletna wg projektu kpl 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
59 | KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
1203/08
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
60 |KNR 5-08 |Przedzwonienie przewodu bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow
0811/02
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,01
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
61 |KNR 5-08 |Sprawdzenie probnikiem napigcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu
0811/03
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IIl r-g 0,03
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,
62 |KNR 5-08 |uszczelnienie przepustéw masa ognioodporna
0817/05
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1
Materialy
Masa uszczelniajaca do przejs¢ instalacyjnych ogniochronna kg 0,25
Materiaty pomocnicze % 20
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem!
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Cena jednostkowal
63 | KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
64 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02
I'm
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
¢) montaz urzadzen, rozdzielnic
65 | KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - rozdzielnica R
0404/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materialy
Tablica rozdzielcze - rozdzielnica R kompletna (wraz z pelnym wyposazeniem) wg kpl 1

projektu, (zabezpieczenia namiarowo-pradowe i sytyczniki przenoszonych istn.
obwodow poza zakresem prac budowalnych - wg odrgbnych pozycji)

Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Cena jednostkowal

66 | KNNR 5 |Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego (dot. obwodoéw
0407/01 |pozostajacych bez zmian, przenoszonych do nowej rozdzielnicy)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18
Materialy
Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe (zakres wymienianych zabezpieczen istn. szt 1
obwodow w nowej rodzielnicy R)
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

67 | KNNR S |Montaz w rozdzielnicach wylacznika 4-biegunowego - analogia montaz nowych
0407/04 |stycznikow (dot. obwodow pozostajacych bez zmian, przenoszonych do nowej

rozdzielnicy)
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materialy
Stycznik 3P (3 styki gtdéwne zwierne) 230V 50Hz min. 40A (zakres wymienianych szt 1
zabezpieczen istn. obwodow w nowej rodzielnicy R)
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

68 | KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - analogia ponowny montaz
0404/03 |urzadzenia do przeswietlen
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28
Materialy
okablowanie urzadzenia dla przeswietlen (wg DTR urzadzenia) kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 20
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

69 | KNNR 5 | Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia ponowny montaz
0404/04 |bramek inspekcyjnych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materialy
okablowanie urzadzenia dla bramek inspekcyjnych (wg DTR urzadzenia) szt 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 20
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;

70 | KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - montaz kompletu napgdow
0404/04 |i systemu blokad (czujniki otwarcia skrzydet bramy - kontaktrony oraz zwora
elektromagnetyczna) dla bramy (bez urzadzen - urzadzenia dostarczone wraz z

kompletna brama)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

71 | KNNR S |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaz okablowania dla
0406/03 |bramy (wg DTR urzadzenia)

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15
Materialy
okablowanie dla bramy (wg DTR urzadzenia) kpl 1
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

72 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - analogia montaz wytacznika
0406/03 | krancowego bramy

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15
Materialy
wylacznik krancowy dla bramy kpl 1
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

73 | KNNR 9 |Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - obudowa przyciskow
0201/01 |sterujacych bramg wraz z przyciskami

1 szt

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Robotnicy r-g 3,76
Materialy
nowa obudowa dla przyciskow systemu sterowania bramami, Il klasa ochronnosci, szt 1
min. IP44, wraz z dwoma kompletami nowych przyciskow (otwieranie / zamykanie /
stop)
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
74 KNR  |Analogia: Praca probna i testowanie podtaczanych urzadzen.
AL-01
0604/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 5,75
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
d) pomiary i sprawdzenia
75 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 Zytowej niskiego napigcia
1302/03
1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
76 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
1302/04
1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
77 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
78 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
79 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
80 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
81 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

82 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania
1305/01 |wytacznika réznicowo-pradowego

1 probe
Robocizna

Robotnicy r-g 0,33

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

83 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba dziatania
1305/02 |wytacznika réznicowo-pradowego

1 probe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
84 | KNNR 5 |Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
85 | KNNR 5 |Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastepny pomiar
1304/06
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Razem k.b.
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet

Koszty posrednie!
Zysk

Razem!

Cena jednostkowal

86 | KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
5 1304/01 |ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

analogia
1 szt
Robocizna

Robotnicy r-g 0,4

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

87 | KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
51304/01 |ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (o$w. awaryjne)

analogia
1 szt
Robocizna

Robotnicy 1-g 0,4

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

88 | KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
5 1304/02 | ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu (0$w. awaryjne)

analogia
1 szt
Robocizna

Robotnicy r-g 0,15

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa,

89 | KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wngtrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
5 1304/02 | ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu (0$w. podstawowe)

analogia
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,15
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
90 KNR  |Analogia: Uruchomienie i konfiguracja systemu sterowania brama.
AL-01
0604/02
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 11,5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa;
91 KNR  |Analogia: Praca probna instalacji elektrycznych, testowanie, instruktarz.
AL-01
0604/04
1 szt
Robocizna

Robotnicy r-g 229
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk

Razem!

Cena jednostkowal

e) Automoniczne czujki dymu z sygnalizacja akustyczng

92 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - automoniczne czujki dymu z
0406/01 |sygnalizacja akustyczna

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym spelniajaca wymagania kpl 1
normy PN-EN 14604, z bateriami, komplet
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
2 Instalacje teletechniczne.
93 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur ostonowych w cegle
1207/09
1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
94 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie
1207/10
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,271
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,

95 | KNNR-W |Przebijanie otworow dtugosci do 40cm dla $rednic 25mm w $cianach lub stropach
51209/12 |betonowych

1 otwordéw
Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

96 | KNNR-W |Przebijanie otworow dtugosci do 30cm dla $rednic 25mm w $cianach lub stropach
51209/11 |betonowych

1 otworéow
Robocizna

Robotnicy r-g 1,06

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa,

97 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach
0101/06 |na podtozu innym niz betonowe

1m

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Robotnicy r-g 0,109
Materialy
Rury winidurowe do 28mm bezhalogenowe samogasnace m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

98 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach
0101/02 |na podtozu betonowym

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12
Materialy
Rury winidurowe do 28mm bezhalogenowe samogasnace m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

99 | KNNR 5 |Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i
0110/05 |$ciennych) przykrecanych do podtoza betonowego - trasa do isnt. serwerowni

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,467
Materialy
Listwy elektroinstalacyjne (kanat kablowy) 35x18mm bezhalogenowa LSOH z m 1,04
pokrywa
Laczniki (r6zne) kanat kablowy szt 0,68
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,7
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

100 | KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur -
0203/01 |analogia przewody U/FTP

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352
Materialy
Kabel teleinformatyczny U/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23 AWG B2ca 500MHz m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

101 | KNNR 5 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01 |kanatach elektroinstalacyjnych - analogia przewody U/FTP

Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,075
Materialy
Kabel teleinformatyczny U/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23 AWG B2ca 500MHz m 1,04
Materiaty pomocnicze % 25
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem!
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Cena jednostkowal
102 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do SOmm
1208/02
1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

103 | KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie
0301/11 |cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle

1 szt
Robocizna

Robotnicy r-g 0,0914

Razem k.b.

Koszty posrednie!

Zysk

Razem

Cena jednostkowal

104 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm (z
0302/01 |mozliwoscia taczenia)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszka instalacyjna $r.60mm koncowa PO60U z mozliwoscia taczenia bezhalogenowa, szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal

105 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/03 |przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - analogia podwojne

gniazda RJ45
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341
Materialy
Gniazdo podtynkowe teletechniczne podwdjne RJ45 - 2*RJ45 kat. 6A szt 1
Ramka tacznika szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
106 KNR  |Montaz wewngtrznej kamery TVU
AL-01
0501/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materialy
kamera IP monitoringu, zasilanie PoE, min. IP66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, szt 1
zintegrowany promiennik podczerwieni z zasiggiem min. 50m, wandaloodporna
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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107 KNR  |Montaz wewngtrznej kamery TVU (bez materiatu, istn. kamera w pom. nr 0.2 -
AL-01 | przesunigcie)

0501/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
108 KNR  |Montaz wewngtrznej kamery TVU
AL-01
0501/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 3,36
Materialy
kamera IP monitoringu, koputkowa, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, szt 1

zintegrowany promiennik podczerwieni z zasiggiem min. 30m, wandaloodporna,
najazdowa - montaz kamery w podtodze

Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,
109 KNR  |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami alarmowymi o
AL-01 |pojemnosci do SMB - analogia licencja dla kamery
0702/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,78
Materialy
licencja oprogramowania dla 1 kamery szt 1
Razem k.b.
Koszty posrednie’
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,

110 KNR  |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych - analogia
AL-01 |sprawdzenie i uruchomienie instalacji teletechnicznych

0604/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 5,75
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
111 KNR  |Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
AL-01
0506/01
1 linig
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa,
112 KNR  |Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujacych systemu TVU
0506102

1 linie

Robocizna
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Ceny jednostkowe
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna|Materiaty| Sprzet
Robotnicy r-g 1,54
Razem k.b.
Koszty posrednie!
Zysk
Razem
Cena jednostkowal
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Spis dzialow przedmiaru robét
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Nr |Opis

1|Instalacja elektryczna wewnetrzna - prace demontazowe, modyfikacja zasilania, PWP, rozdzielnice elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy
oswietleniowe, gniazda wtykowe, pol. wyrownawcze gléwne, proby pomiary sprawdzenia

a)| prace demontazowe, organizacja pracy

b)|trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaz opraw i osprzgtu, instalacja przeciwporazeniowa i wyrdwnania potencjatow

¢)| montaz urzadzen, rozdzielnic

d)|pomiary i sprawdzenia

)| Automoniczne czujki dymu z sygnalizacja akustyczng

2| Instalacje teletechniczne.




Rodos 7.0.17 [L168007]

Tabela elementow
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

—_

Instalacja elektryczna wewnetrzna - prace demontazowe, modyfikacja
zasilania, PWP, rozdzielnice elektryczne, instalacje elektryczne, oprawy
oswietleniowe, gniazda wtykowe, pol. wyréwnawcze glowne, préby
pomiary sprawdzenia

prace demontazowe, organizacja pracy

trasy kablowe, instalacje elektryczne, montaz opraw i osprzgtu, instalacja
przeciwporazeniowa i wyrownania potencjatow

montaz urzadzen, rozdzielnic

pomiary i sprawdzenia

Automoniczne czujki dymu z sygnalizacja akustyczna

Instalacje teletechniczne.

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow wykonawcy
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym spetniajaca wymagania normy PN-EN 14604, z bateriami, kpl 4
komplet
2 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 6,24
3 |Czujka ruchu z uktadem wykonawczym IP44 szt 7
4 |Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe 400V 1P44 16/32A szt 2,04
5 |Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP20 16A 250V szt 9
6 |Gniazdo podtynkowe 2P+Z IP44 16A 250V z klapka szt 14
7 |Gniazdo podtynkowe teletechniczne podwojne RJ45 - 2*RJ45 kat. 6A szt 2
8 |Kabel N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV m 432,64
9 |Kabel N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV m 41,6
10 |Kabel N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca m 110,24
11 |Kabel teleinformatyczny U/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23AWG B2ca 500MHz m 524,16
12 |kamera IP monitoringu, koputkowa, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, zintegrowany promiennik podczerwieni z| szt 2
zasiggiem min. 30m, wandaloodporna, najazdowa - montaz kamery w podtodze
13 |kamera IP monitoringu, zasilanie PoE, min. IP66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, zintegrowany promiennik podczerwieni z | szt 5
zasiggiem min. 50m, wandaloodporna
14 |Kotki rozporowe plastykowe szt 59,4
15 |Koncowki kablowe szt 25
16 |licencja oprogramowania dla 1 kamery szt 7
17 |Listwy elektroinstalacyjne (kanat kablowy) 35x18mm bezhalogenowa LSOH z pokrywa m 22,88
18 |Lacznik podtynkowy IP20, 10A, 250V, pojedynczy szt 1
19 |Lacznik podtynkowy IP20, 10A, 250V, $wiecznikowy szt 2
20 |Laczniki (r6zne) kanat kablowy szt 14,96
21 |Masa uszczelniajaca do przejsé instalacyjnych ogniochronna kg 12
22 |nowa obudowa dla przyciskow systemu sterowania bramami, II klasa ochronnosci, min. IP44, wraz z dwoma szt 1
kompletami nowych przyciskow (otwieranie / zamykanie / stop)
23 |Obudowa ztacza kontrolno-pomiarowego szt 1
24 |okablowanie dla bramy (wg DTR urzadzenia) kpl 2
25 |okablowanie urzadzenia dla bramek inspekcyjnych (wg DTR urzadzenia) szt 1
26 |okablowanie urzadzenia dla przeswietlen (wg DTR urzadzenia) kpl 1
27 |Opaski kablowe OKi szt 6,25
28 |Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie A szt 8
29 |Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie B szt 5
30 |Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie C szt 1
31 |Oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu - oznaczenie D szt 8
32 |Oprawy awaryjna AW1 - kompletna wg projektu kpl 5
33 |Oprawy awaryjna AW2 - kompletna wg projektu kpl 2
34 |Oprawy awaryjna AW3 - kompletna wg projektu kpl 3
35 |Oprawy awaryjna AW4 - kompletna wg projektu kpl 2
36 |Oprawy awaryjna EW1 - kompletna wg projektu kpl 4
37 |Oprawy awaryjna EW2 - kompletna wg projektu kpl 1
38 |Ostony przewodow szt 0,12
39 |Przewdd izolowany jednozytowy bezhalogenowy HO7Z 16mm?2 zo6tto-zielony m 26
40 |Puszka instalacyjna $r.60mm koncowa PO60U z mozliwoscia taczenia bezhalogenowa szt 2,04
41 |Puszka instalacyjna $r.60mm koncowa PO60U z mozliwoscia faczenia bezhalogenowa (LSOH) szt 28,56
42 |Ramka facznika szt 28
43 Rurowe ostony przewodow uziemiajacych fiS0 szt 2
44 Rury winidurowe do 28mm bezhalogenowe samogasnace m 249,6
45 | Stycznik 3P (3 styki gtowne zwierne) 230V 50Hz min. 40A (zakres wymienianych zabezpieczen istn. obwodow w nowej | szt 4
rodzielnicy R)
46 |szyna wyrownawcza LSW wg projektu kpl 1
47 | Tablica rozdzielcze - rozdzielnica R kompletna (wraz z petnym wyposazeniem) wg projektu, (zabezpieczenia kpl 1
namiarowo-pradowe i sytyczniki przenoszonych istn. obwodow poza zakresem prac budowalnych - wg odrgbnych
pozycji)
48 | Uchwyt uziemiajacy do rur spust. fi 15-50mm szt 3
49 | Uchwyty UKU szt 5
50 |uziom pionowy pograzany kompletny m 9,36
51 |Wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 2,02
52 |wytacznik krancowy dla bramy kpl 2
53 |Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe (zakres wymienianych zabezpieczen istn. obwodow w nowej rodzielnicy R) szt 15
54 |Zkacze kontrolno-pomiarowe odgromowe szt 1
Razem
Materiaty pomocnicze’

Ogodtem
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