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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane w systemie „zaprojektuj  

– wybuduj” obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją 

inwestycji w gminie Sulików, w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim 

realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

oraz zastosowanie retencji na terenie Gminy Sulików" obejmującej: 

− budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlice - Stary Zawidów, 

− budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Studniska 

Dolne, 

− budowę zbiornika retencyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Sulików. 

 

W skład wyżej wymienionych sieci wchodzą przyłącza w pasie działek objętych inwestycją 

oraz niezbędne urządzenia i armatura. 

 

Inwestor: 

Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 

 

Adres inwestycji: 

 

Skrzydlice-Stary Zawidów,  

Skrzydlice: dz. nr 103, 123, 162, 53, 95, 99, 115, 62, 77/3, 160, 30 obręb 0007 Skrzydlice,  

Stary Zawidów: dz. nr 34/1, 44, 37, 40, 41, 51, 64, 90, 4, obręb 0008 Stary Zawidów, 

jednostka ewidencyjna: 022505_2; 

 

Studniska Dolne, dz. nr 336, 7, 221/7, 47/2, 226/18, 225, 662, 55/3, 54, 520/1, 547, obręb 

ewidencyjny 0009 Studniska Dolne, jednostka ewidencyjna: 022505_2; 

 

Sulików, dz. nr 675/7, 674/4, obręb ewidencyjny 0011 Sulików, jednostka ewidencyjna: 

022505_2. 

 

Zamawiający dopuszcza korekty przebiegu projektowanych sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej. Ostateczna trasę ustali projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz 

właścicielami/zarządzającymi działkami, na których zostanie zaprojektowana sieć. 

 

Przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do: 

− przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

− przygotowania kompletnej oferty przez wykonawcę, 

− zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 

Dopuszcza się wyłonienie wykonawcy odrębnego dla każdej inwestycji. 
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1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

a) opracowanie dokumentacji projektowej: 

− obejmującej uzyskanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót, wraz z 

wszelkimi niezbędnymi innymi decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, 

uzgodnieniami (m.in. zarządcy sieci, zarządcy dróg i infrastruktury kolejowej, 

uzgodnienie narady koordynacyjnej, ), sprawdzeniami i opiniami, których konieczność 

dołączenia wynika z odrębnych ustaw (w szczególności z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzją pozwolenia wodnoprawnego, decyzja wyłączenia z 

produkcji rolnej – jeśli są wymagane); 

− opracowanej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne; 

− w skład której wchodzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania trenu, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, załączniki) wszystkich niezbędnych 

branż sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami wraz z uzyskaniem wynikających 

z przepisów uzgodnień, pozwoleń, opinii i zgód,  

− sporządzonej na aktualnej mapie do celów projektowych; 

− obejmującej specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, 

opinię geotechniczną, projekty branżowe, projekt organizacji ruchu (tymczasowa i stała 

- uzgodniona z właściwym zarządcą drogi), kosztorys ofertowy; 

− obejmującej w zależności od potrzeb projekt wykonawczy tzn. w przypadku jeśli dane 

i informacje zwarte w projekcie budowlanym będą wymagały uszczegółowienia; 

− uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbędnym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, w razie konieczności z organami państwowej inspekcji sanitarnej; 

− obejmującej informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− obejmującej inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia 

dokumentacji; 

− obejmującej uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; 

 

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę 

robót obejmujących budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlice - Stary 

Zawidów, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

Studniska Dolne, budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Sulików jak również 

na podstawie uzyskanych decyzji, zgód, warunków, uzgodnień w szczególności: 

− prace przygotowawcze z obsługą geodezyjną, 

− zabezpieczenie placu budowy, 

− roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopów, 

− ewentualna możliwość zapewnienia systemu odwodnienia wykopów lub konieczność 

wymiany gruntu, 
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− wykonanie warstw podbudowy, podsypek, obsypek, 

− przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej do pierwotnego stanu, 

− wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz 

niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi (studzienki, wpusty, separatory, 

osadniki, pompy itp.), 

− budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych wraz z urządzeniami 

budowlanymi (studzienki odpowietrzające, zasuwy, hydranty przeciwpożarowe, 

armatura wodociągowa), 

− budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych wraz z urządzeniami budowlanymi (studzienki odpowietrzające i 

kanalizacyjne, zasuwy, hydranty przeciwpożarowe, armatura wodociągowa i 

kanalizacyjna), 

− usunięcie kolidujących sieci wraz z towarzyszącymi im urządzeniami przeznaczonymi 

do ewentualnej wymiany, 

− doprowadzenie terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego, 

 

Charakterystyczne parametry obiektów 

 

a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlice - Stary Zawidów tzn. 

zaplanowana sieć będzie przebiegać przez obydwie ww. miejscowości (sieć obejmująca 

także przyłącza w granicy działek objętych inwestycją oraz niezbędne m. in. 

urządzenia): 

 

− długość sieci wodociągowej wynosi 4662,00 m wPE 110 mm, 

− długość przyłączy wodociągowych 60,6m 

− ilość przyłączy wodociągowych 8 szt. wPE 32-40 mm 

− ilość hydrantów zewnętrznych DN 80 minimum 24 szt. 

 

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Studniska 

Dolne (obejmująca także przyłącza w granicy działek objętych inwestycją oraz 

niezbędne m. in. urządzenia, armaturę, studzienki): 

 

− długość sieci kanalizacyjnej wynosi 909,00 m PCV 300 (w tym jest 778,00 m sieci 

jako odcinek kwalifikowany oraz 131,00 m jako odcinek sieci kanalizacyjnej 

niekwalifikowany) 

− długość przyłączy kanalizacyjnych 44,90m 

− ilość przyłączy kanalizacyjnych 11 szt. PCV 160 

 

− długość sieci wodociągowej wynosi 852,00 m wPE 110 mm, 

− długość przyłączy wodociągowych 40,80m 

− ilość przyłączy wodociągowych 10 szt. wPE 32-40 mm, 

− ilość hydrantów zewnętrznych DN 80 minimum 8 szt. 



7 

 

c) budowa zbiornika retencyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w 

miejscowości Sulików: 

 

− zbiornik o pojemności min. 200m3, 

− długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 71,00m PCV 300. 

 

Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i 

orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu 

budowlanego. Ostateczne wartości w zakresie długości sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w 

Dokumentacji Projektowej. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia sieci oraz 

zbiornika należy zaprojektować zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz 

zarządcami  poszczególnych sieci. 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość 

ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami bezwykopowymi 

uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, i tym samym jest obowiązkiem wykonawcy.  

Przyjęte przez wykonawcę metody budowy sieci i budowli muszą zapewnić zachowanie 

wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno użytkowych robót określonych w 

niniejszym PFU – w szczególności:   

− trwałości Robót,  

− braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci oraz zbiornika 

− zapewnienia szczelności sieci,  

− zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów 

− nie będą odbiegać od uzyskanych uzgodnień na etapie wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

 

Ww. parametry mogą ulec zmianie, w związku z tym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej projektant winien dokonać odpowiednich sprawdzeń i 

weryfikacji w celu prawidłowego funkcjonowania obiektów. 

 

Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 

„Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o 

wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH dopuszczające do kontaktu z 

wodą pitną. Producent materiałów jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny 

równoważny systemem zarządzania jakością.  

 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania technologiczne 

zaproponowane przez zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań 

technologicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez zamawiającego. Po 

akceptacji rozwiązań wykonawca powinien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych 
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(do akceptacji wymagane jest przedłożenie karty materiałowej, deklaracje właściwości 

użytkowych, atesty oraz aprobaty aktualne dla danych materiałów i urządzeń), a następnie 

realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów 

i urządzeń nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie stosownej procedury administracyjnej 

dla zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku 

zastosowania przez wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych, dla których 

niezbędne będzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń, 

zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa na pisemny 

wniosek wykonawcy.  

 

Budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych umożliwi rozwiązanie kluczowych 

problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami oraz z uzupełnieniem 

dostępu do wody pitnej na obszarze realizowanej inwestycji. Potrzeba budowy sieci 

wodociągowych wynika z konieczności dostawy odbiorcom wody jakości odpowiadającej 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa ma zapewnić dostawę wody dla 

potrzeb konsumpcyjnych i sanitarnohigienicznych w ww. miejscowościach oraz wodę do 

potrzeb ochrony przeciwpożarowej w ww. miejscowościach.  

 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie:  

a) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem 

poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym stanie 

technicznym i posiadających nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowo 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; pozwoli to ograniczyć niekontrolowane 

zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i 

podziemnych; 

b) uzupełnienie braków w systemie wodociągowym poprzez wybudowanie sieci 

wodociągowej wodę przeznaczoną do celów konsumpcyjnych o parametrach 

fizykochemicznych spełniających wymogi aktualnego Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia oraz umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców włączenia się do 

wybudowanego wodociągu; 

c) spełnienie wymagań przeciwpożarowych nałożonych na system wodociągowy; 

d) zapewnienie miejsca do gromadzenia (retencjonowania) wód opadowych i 

roztopowych oraz wykorzystywania jej w zależności od potrzeb np. na cele 

przeciwpożarowe, nawadniania terenów,  

e) ochrona terenów i zabudowań gminy Sulików przed nadmiernymi opadami oraz 

ewentualnymi zagrożeniami powodziowymi. 

 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na 

cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok. 150 dm3/Mk d.  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla 

mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla 

wszystkich odcinków należy wykonać obliczenia hydrauliczne. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Podstawę zamierzenia dla: 

a) budowy sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlice - Stary Zawidów stanowi: 

− uchwała nr XXXI/205/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Stary Zawidów, 

− uchwała nr XXXI/204/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Skrzydlice, 

− uchwała nr XX/152/08 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów 

Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska 

Górne i Wielichów w Gminie Sulików, 

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Studniska 

Dolne stanowi: 

− uchwała nr XXXI/206/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Studniska Dolne, 

− uchwała nr XX/152/08 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów 

Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska 

Górne i Wielichów w Gminie Sulików 

c) budowy zbiornika retencyjnego i urządzeń wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej 

w miejscowości Sulików stanowi: 

− uchwała nr XXXI/197/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Sulików. 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do jego 

wykonania oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania, w tym prac zabezpieczających i porządkowych. 
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1-Sulików, 2- Skrzydlice - Stary Zawidów, 3- Studniska Dolne, 

 

Według danych z 2019 r. dotyczących ilości zameldowań w poszczególnych sołectwach, 

odnotowano w miejscowości: 

− Skrzydlice – zameldowania stałe 158 os., zameldowania czasowe 6 osób, 

− Sulików – zameldowania stałe 1820 os., zameldowania czasowe 33 osoby, 

− Studniska Dolne – zameldowania stałe 729 os., zameldowania czasowe 19 osób. 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi niżej wymienionych aktów prawnych: 

− Ustawa Prawo budowlane  

− Ustawa Prawo zamówień publicznych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 
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− Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  

− Ustawa Prawo Wodne  

− Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzeniu  ścieków  

− Ustawa o odpadach 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska  

− Ustawa Inspekcji Ochrony Środowiska 

− Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub urządzeń wodnych 

− Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

− Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych 

− Ustawa o ochronie przyrody 

− Ustawa o gospodarce nieruchomościami  

− Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

− Ustawa o drogach publicznych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  



12 

 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

− ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz 

przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej 

na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nie opisanych 

uwarunkowań.  

 

Dla inwestycji należy wykonać badania oraz dokumentację geotechniczną. Opinia 

geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji 

budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym 

geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną 

obiektu budowlanego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych opracowanie opinii geotechnicznej jest 

obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Badania 

geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości 

poszczególnych warstw i posadowienia wysokości zwierciadła wody gruntowej. Na podstawie 

wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków 

sanitarnych czy też innej infrastruktury kolidującej) wykonawca zaprojektuje i wykona ich 

przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, 

pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę 

możliwości w pasie drogowym. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń 

infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

− uzyskania aktualnych map do celów projektowych, 

− opracowania projektów budowlanych i wykonawczych (w zależności od potrzeb), dla 

wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania 

ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań:  

▪ obowiązujących ustaw i rozporządzeń,  

▪ opinii geotechnicznej, 

▪ niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego; 

▪ uzyskanych uzgodnień, warunków, decyzji, 
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− przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 

ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją,  

− uzyskania w imieniu inwestora na koszt wykonawcy:  

− wszystkich warunków technicznych, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych zgodnie z 

przepisami prawa,  

− niezbędnych decyzji administracyjnych; 

− przygotowania na własny koszt projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż, 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zaleceń, 

wytycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru 

robót i kosztorysu ofertowego, 

− opracowania projektów czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu); 

− przedłożenia harmonogramu robót przed rozpoczęciem wykonywania robót 

budowlanych, 

− realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego projekty po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę wykonawcy, 

− odtworzenia terenu/nawierzchni do stanu pierwotnego, 

− prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST 

(po wykonaniu wszystkich warstw ulegających zakryciu należy wykonać pomiary 

grubości i stopnia zagęszczenia) przy obecności przedstawiciela zamawiającego (np. 

inspektora nadzoru inwestorskiego), 

− prowadzenia dziennika budowy, 

− przygotowania rozliczenia końcowego robót,  

− zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia, 

− sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego, 

− sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

− przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem, 

− przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą zamawiającego. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Planuje się zaprojektowanie i budowę: 

− sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skrzydlice - Stary Zawidów, 

− sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowości Studniska Dolne, 

− zbiornika retencyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Sulików. 
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Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów 

prawnych dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej. Budowa systemu 

wodociągowego przyczyni się do zmniejszenia przerw w dostawie wody, poprawi jakość wody 

pitnej. Pozwoli także na podłączenie nowych odbiorców oraz optymalizację tego systemu po 

połączeniu z istniejącymi elementami sieci. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy 

liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z przepisami i w konsekwencji przyczyni się 

znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.  

 

Ekologiczne, społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

− likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie 

technicznym (nieszczelności),z których  nieczystości ciekłe przenikają 

bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych; 

− aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich 

atrakcyjności inwestycyjnej); 

− wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) 

− zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich; 

− ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych); 

− aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich 

atrakcyjności inwestycyjnej); 

− wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej); 

− poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ściekowego, 

− ochrona przeciwpowodziowa na terenie Gminy Sulików; 

− retencjonowanie wody, zapewnienie bioróżnorodności; 

− ochrona przeciwpożarowa. 

 

Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki 

techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko 

(emisji spalin, hałasu, odpadów) zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

Należy stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne adekwatne do aktualnej wiedzy 

technicznej.  

Zamawiający dopuszcza zastąpienie wszelkich proponowanych rozwiązań w niniejszym PFU 

rozwiązaniami równoważnymi, lecz nie gorszymi. 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 

Zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do projektowania wykonał, w razie 

konieczności dodatkowe szczegółowe własne badania podłoża gruntowego. 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 

(wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych). 

Sieć należy prowadzić w poboczach dróg, w przypadku braku takiej możliwości należy ją 

prowadzić w drodze. 

 

Sieci wodociągowe mają za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb konsumpcyjnych i 

sanitarno- higienicznych mieszkańcom, jak również wodę dla potrzeb ochrony 

przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, w związku 

z tym ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu. Sieci 

wodociągowe powinny zapewnić możliwość przyłączenia do nich gospodarstw domowych na 

projektowanym odcinku. Projektowane sieci muszą być zgodne  z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

Sieć winna spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: niezawodność dostawy wody oraz 

dostarczenie wody w wymaganej ilości, pod pożądanym ciśnieniem i o odpowiedniej jakości, 

spełniające wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych 

zasięgiem sieci. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna spełniać wymagania określone 

w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa oraz zapewniać bezawaryjny sposób 

odbioru ścieków od użytkowników w miejscowości Studniska Dolne. 

Należy również uzyskać warunki włączenia projektowanej sieci wodociągowej, sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejących sieci z zarządcą tych sieci.  

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.4.1 Informacje ogólne 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 

nieruchomości, gestora sieci oraz linii kolejowej będącej w zbliżeniu do nieruchomości.  

Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 

uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Dokumentacja winna być uzgodniona na naradzie koordynacyjnej 

oraz z zarządcami sieci kolidujących. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu.  

 

1.4.2. Wytyczne projektowe  
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Zakładany przebieg trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami oraz proponowaną lokalizację zbiornika z siecią kanalizacji deszczowej 

przedstawiono w części graficznej do niniejszego opracowania (Załącznik nr 1, 2, 3). 

 

Na trasie projektowanego wodociągu i sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować:  

− zasuwy;  

− hydranty;  

− studzienki kanalizacyjne sanitarne oraz deszczowe, wpusty, 

− w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzająco- 

odpowietrzające itp.  

 

W przypadku zbiornika należy przewidzieć instalacje urządzeń towarzyszących takich jak: 

− osadnik - w przypadku podczyszczania, 

− separator- oddzielnie i zatrzymywanie substancji ropopochodnych,zawiesin, pisaki, 

szlamy znajdujące się w ściekach deszczowych i roztopowych, 

− regulator przepływu- urządzenie dławiące odpływ wody do wymaganego poziomu, 

− pompa- wykorzystanie jej celem wykorzystania wody do podlewania terenów 

zielonych, 

− strumienica/czyszczaki-celem uniknięcia zagniwania wody, 

− studzienki kontrolne/rewizyjne/wpusty. 

 

Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na końcówkach 

przewodów wodociągowych. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o 

średnicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości 

zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje 

utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych.  

Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych nowego i istniejącego 

wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach. Skrzynki uliczne do zasuw oraz do 

hydrantów wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem opaskami betonowymi. Trasę sieci 

wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową. Sieć wodociągową 

zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania trasie.  

 

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.  

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 

nieprawidłowym działaniem w zakresie: - organizacji robót budowlanych,  

− zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

− ochrony środowiska,  

− warunków bezpieczeństwa pracy,  

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
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− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane.  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym 

jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez wykonawcę projektu budowlanego 

nie będą powodowały zwiększenia ceny oferty. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko 

z tym związane w cenie oferty. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w pkt 1.4. programu 

funkcjonalno-użytkowego są przykładowe. Ilości robót, które określić można z załączonej 

koncepcji zagospodarowania terenu będą szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być 

zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych przez zamawiającego a mogą 

wyjść w trakcie wykonywanych robót. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Na 

etapie wykonywanych robót dopuszcza się wykonywanie robót zamiennych jedynie na 

podstawie odpowiednich protokołów konieczności wraz z załącznikiem kosztorysowym za 

zgodą uczestników procesu budowlanego. 

 

Prefabrykowane elementy muszą być zgodne z Krajową Oceną Techniczną oraz wykonywane 

w systemie zgodności 4 – potwierdzonym przez ITB, oraz poddawane badaniom bieżącym 

obejmującym sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i nasiąkliwości w przypadku betonu 
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oraz kształtu, wymiarów oraz wykonania i wyglądu w przypadku elementów 

prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami właściwej im aprobaty. 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania.  

 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Wszelkie sieci, zbiornik oraz konstrukcje winny być zaprojektowane i 

wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami 

norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli 

Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały 

pierwszeństwo.   

Sieć projektowana w pasach drogowych powinna zostać wykonana metodą bezwykopową. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane 

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności wraz z deklaracją właściwości 

użytkowych. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót 

budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny 

być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 

budowy. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie 

budowy. Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym 

standardzie od określonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian należy 

uzgodnić z zamawiającym. Wprowadza się kartę materiałową na każdy planowany do 

wbudowania materiał. Kartę materiałową wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru w 

celu zaakceptowania materiału do wbudowania. Wszelkie zmiany dopuszcza się za zgodą 

zamawiającego. 

 

Wymagania dotyczące sieci wodociągowej oraz przyłączy 

 

Materiały łączące 

Wszystkie elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) zaopatrzone zostaną w podkładki 

umieszczone pomiędzy śrubą, a nakrętką. Grubość podkładek winna być zgodna z 

obowiązującą normą.  
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Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do budowy sieci wodociągowych, 

narażone na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie przebywające w środowisku 

wodnym), należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 

 

Przewody i kształtki  

Przewody oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów pierwszej klasy, 

odpornych na ciśnienie nominalne 1 MPa lub wyższe.  

Należy stosować łączenie rur i kształtek  za pomocą zgrzewania doczołowo lub za pomocą 

kształtek elektrooporowych lub kształtek zaciskowych. 

 

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,  o 

regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 

porowatych struktur i innych defektów.  

Zastosowane materiały: rury i kształtki PVC-U PN 10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; 

kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej;  

Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kielichowe lub kołnierzowe. 

Rury do instalacji sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 lub nie gorsze posiadające atest 

higieniczny. Kolor czarny z niebieskimi paskami lub niebieskie. Rury możliwe również w 

innych odcieniach na zamówienie. Przyłącza wodociągowe zakończone gotową systemową 

skrzynką uliczną. 

 

Zasuwy  

Na potrzeby awaryjnego odcinania fragmentów sieci należy zastosować armaturę odcinającą 

w postaci zasuw równoprzelotowych z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie robocze minimum 

1,0 MPa, posiadających obowiązujące atesty i przeznaczone do kontaktu z wodą pitną. 

Zabezpieczone antykorozyjnie.  

Zasuwy należy rozmieszczać na odcinkach prostych co około 200 metrów, w głównych 

węzłach sieci oraz na skrzyżowaniach ulic   

Wszystkie zasuwy będą wyposażone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne.  

Skrzynki uliczne należy ustawiać na płytach podkładowych.  

 

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10bar) 

posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat 

jakości 950 9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 10742:2002. 

Średnice zasuw DN100mm oraz DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone 

epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz i 

wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem 

walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed 

korozją.  

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”.  

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy 

układać na podłożu betonowym – blok oporowy. 

 

Hydranty  
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Na przewodach umiejscowione zostaną hydranty przeciwpożarowe typu nadziemne lub 

podziemne o średnicy  DN 80 i ciśnieniu PN16 z zabezpieczeniem w przypadku złamania. 

Hydranty należy projektować na odgałęzieniu przewodu z zasuwą odcinającą w odległości co 

150 m w najwyższych i najniższych punktach sieci rozdzielczych, na skrzyżowaniu ulic oraz 

na końcówkach sieci.  

Minimalna odległość hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna odległość zasuwy od 

hydrantu 1,0 m.   

Hydranty będą służyć również do płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych- tzw. 

metoda upustowa oraz w trakcie suszy jako punkty czerpalne wody, dla mieszkańców nie 

podłączonych do sieci wodociągowej. Miejsce usytuowania hydrantów należy oznaczyć 

odpowiednimi tabliczkami oraz uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych mając na uwadze ich funkcje i urządzenie przeciwpożarowe. 

 

Na rurociągach zamontować hydranty pożarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem 

w przypadku złamania. Hydranty montować na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. 

Minimalna odległość hydrantu od sieci winna wynosić 1,5m, minimalna odległość zasuwy od 

hydrantu 1,0 m.  

Hydranty powinny spełniać następujące wymagania:  

− średnica: DN 80 mm,  

− kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,  

− korpus górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany  

z żeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,  

− całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,  

− zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 mm, 

przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 

V,  

− hydrant powinien posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej CNBOP –

Józefów. 

 

Komory redukcji ciśnienia   

W celu redukcji i stabilizacji ciśnienia w sieci wodociągowej wymagane jest projektowanie 

reduktorów ciśnienia. Reduktory należy dobierać zgodnie z instrukcją do projektowania 

producenta, uwzględniając między innymi przepływy w sieci wodociągowej, zakresy pracy 

reduktorów i ich lokalizacje. Reduktory ciśnienia projektować z dwoma zasuwami 

odcinającymi oraz obejściem umieszczonymi w jednej komorze.  

 

Źródło zasilania  

Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącej sieci wodociągowej.  

Układania przewodów  

Sieć wodociągowa należy układać na głębokości ok. 1,6 m od powierzchni terenu do góry 

przewodu wodociągowego.    

Należy zachować minimalne odległości od  istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu 

oraz od konstrukcji budowlanych.   
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Nad siecią wodociągową należy położyć niebieską taśmę ostrzegawczą.  

 

Przejścia przez drogi, kanały i cieki wodne  

Sieć wodociągową przechodzącą pod drogami i rowami należy wykonać w rurze ochronnej. 

Przejścia pod ciekami wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.  

Koszty tych uzgodnień pokrywa Wykonawca.  

Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogi nie powinny zmniejszyć 

stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, a także naruszać skrajni drogi.   

 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  

W miejscach przecięcia nowoprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu Należy 

ręcznie zlokalizować istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Odkrywek 

należy dokonać w obecności przedstawicieli właścicieli tego uzbrojenia. 

 

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów  

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego, armatury oraz 

zbiornika magazynowo- wyrównawczego należy przeprowadzić wodą na ciśnieniu próbnym 

1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności  należy przepłukać sieć 

czystą wodą z prędkością min. l m/s. Po zakończeniu płukania przewody, armaturę oraz 

zbiornik należy poddać dezynfekcji podchlorynem sodu przez okres 24 godzin. Po 

przeprowadzeniu wtórnego płukania należy wodę zaczerpnięta z wodociągu poddać analizie 

przez uprawnione laboratorium.  

 

Materiały na podsypkę i obsypkę  

Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 15 cm. Użyty 

materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące 

normy.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

 

Oznakowanie trasy  

Trasę rurociągów należy oznaczyć taśmą PCV z metalową wkładką.  

Lokalizacja armatury i hydrantów winna być oznakowana przy pomocy tabliczek zgodnych z 

obowiązującymi przepisami.  

 

Odwodnienie wykopów  

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający 

dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 

 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych.   
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Wymagania dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać grawitacyjnie z rur i kształtek PVC, łączonych 

kielichowa na uszczelkach gumowych zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.  

Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym minimalną prędkość przepływu 

ścieków na poziomie 0,8 m/s i napełnieniem nie przekraczającym 0,6-0,7 wysokości przekroju 

poprzecznego.  

Kanały należy łączyć w studniach gotowych prefabrykowanych wykończonych pierścieniem 

odciążającym oraz włazem żeliwnym min D400, studnie rewizyjne należy zaprojektować dla 

kolektorów o średnicy DN 160 na odcinkach prostych co 50 metrów i przy każdej zmianie 

kierunku spływu przy zmianie średnic przewodu oraz przy zmianie jego spadku. 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-EN 13598-2:2016-09  

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 

Zaleca stosować się studnie monolityczne żelbetowe ∅1200-800 na warstwie piasku 

zagęszczonego o min. grubości 20 cm, a studzienki zasypać równomiernie na całej wysokości 

po obwodzie warstwami ok. 30 cm zagęszczając i stabilizując grunt. Na przyłączach 

zastosowano studzienki np. z tworzyw sztucznych PEHD ∅ 400 mm. Wielkości średnic 

kanałów kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych odcinków została przyjęta wg. wstępnych 

bilansów ilości mieszkańców z zamawiającym. Projektant winien przeanalizować powyższe 

rozwiązania. Spadki kanalizacji sanitarnej przyjęto podczas kompleksowego rozwiązywania 

poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejącego terenu. Dla 

przedmiotowego zakresu opracowania dla rur PCV SN8 ∅ 300 mm przy „ k ” = 0,25 mm 

przyjęto dopuszczalny minimalny spadek równy 3,4 0 /00 . 

 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano najkrótszą trasą od kolektora do granicy 

działki objętej opracowaniem wg. załącznika. Przyłącza kanalizacyjne projektuje się z rur 

kanalizacyjnych PCV SN 8 o średnicy zewnętrznej ∅ 160mm . Rury przyłączy kan. sanit. 

ułożyć należy na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypać 20 cm ponad górę rury 

kanalizacyjnej. Na przyłączach kanalizacyjnych projektuje się studzienki z tworzywa 

sztucznego PEHD ∅ 400 mm wyposażone w włazy Żeliwne należy ułożyć na warstwie piasku 

zagęszczonego o min. grubości 15 cm, a studzienkę zasypać równomiernie na całej wysokości 

po obwodzie warstwami ok. 30 cm zagęszczając i stabilizując grunt. 

 

W wypadku sączeń wód gruntowych lub występowania opadów deszczu w czasie prowadzenia 

wykopów może zajść potrzeba odwadniania wykopów systemem gospodarczym lub też 

konieczność zastosowania igłofiltrów do odwadniania wykopów.  

 

Ogólne wymagania w zakresie technologii budowy sieci wodociągowej i kanalizacji  

 

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się 

w otwartym wykopie metodą monitoringu (w przypadku budowy sieci metodą odkrywkową).  
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Projektując sposób wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej w zależności od warunków 

należy wziąć pod uwagę zarówno metody bezwykopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze 

rodzaju metody należy wziąć pod uwagę:  

− parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice;  

− charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu;  

− poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;  

− materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych;  

− pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli 

procesu;  

− minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy 

od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 

wbudowywania,   

− sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie 

struktury gruntu);  

− możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 

przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 

 

Przykładowe metody bezwykopowe:  

− Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional 

Drilling);  

− Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking)  

Mikrotuneling, 

 

Wymagania dotyczące sieci kanalizacji deszczowej 

 

Kanalizacja deszczowa 

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenie odpowiednich prędkości 

przepływu nie powinny być mniejsze niż dla DN200- min 0,5%, DN300- min 0,3%, DN400- 

min 0,25%. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać 

normom krajowym, zastąpionym jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

specyfikacji. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, 

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Podane wymagania materiałowe będą traktowane jako minimalne do 

spełnienia.  
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W przypadku chęci zastosowania innych rozwiązań, należy stosować materiały o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty 

projektantowi, inspektorowi nadzoru i inwestorowi w celu zatwierdzenia. 

Elementy istniejące przeznaczone do pozostawienia w istniejącej lokalizacji wymagają 

oględzin na miejscu budowy i podjęcia decyzji przez inspektora nadzoru o ich dalszym 

wykorzystaniu. 

 

Roboty ziemne 

Wykopy otwarte dla przewodów sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736. 

Podczas montażu wykopy powinny być starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed 

napływem wód opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wód 

gruntowych powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, 

natomiast rurociągi zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem (np. poprzez odpowiednie 

obsypanie). 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm, którą należy zagęścić mechanicznie 

do wartości wskaźnika zagęszczenia IS=0,97. Obsypkę rur kanalizacyjnych oraz zasypkę 

wykopu do wysokości 30 cm ponad grzbiet rury wykonywać piaskiem i dokładnie zagęścić 

bez użycia ciężkiego sprzętu do wskaźnika zagęszczenia IS=0,97. Dalszą część zasypki 

wykonywać warstwami 20 cm ubijakami mechanicznymi z zagęszczeniem do wartości 

wskaźnika zagęszczenia IS=0,98 (dla kanałów poza jezdnią) i IS=1,0 (dla kanałów pod 

jezdnią). Należy wykonać badania kontrolne zagęszczenia zasypki (3 próby na 100 mb kanału). 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurociągi przed wypieraniem i 

przemieszczaniem gruntu przy zagęszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosować wyłącznie 

piasek i grunt piaszczysty, aż do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania się stosowania 

na obsypki kanałów grysów łamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a także 

gruntów spoistych jak glina czy ił. Materiał na podsypki i obsypki nie może być zmrożony. 

Unikać należy zagęszczania mechanicznego dolnych partii bezpośrednio nad rurociągami aby 

nie dopuścić do ich uszkodzenia. 

Wykopy wykonywać jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zakładanymi 

poziomo lub płytami szalunkowymi systemowymi wewnątrz rozpartymi. Dopuszcza się inne 

metody umocnienia, pod warunkiem zachowania stateczności nie mniejszej niż w przypadku 

płyt szalunkowych. Rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

upadek. Należy zapewnić odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopów. 

Stateczność obudowy wykopów musi być zapewniona w każdym stadium robót. Zastosowane 

zabezpieczenie wykopów powinno uwzględniać parcie gruntu na zadanych głębokościach 

wykupów. Dobór wytrzymałości obudowy wykopu dla docelowej głębokości winien wynikać 

z analizy gruntu w stanie odłamu (katastrofalnym).  

 Minimalna szerokość wykopów powinna być zgodna z PN-EN 1610 i być wyliczona 

na podstawie średnicy rurociągu oraz jego zagłębienia i wynosić między szalunkami: 

− dla kanału DN160 mm   - min. 1,0 m 

− dla kanału DN200-250 mm   - min. 1,2 m 

− dla kanału DN300 mm   - min. 1,3 m 
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 Wykopy obiektowe dla studni i wpustów należy przyjmować tak, aby bezpiecznie 

wykonać wszystkie prace, w szczególności włączenia przewodów bocznych oraz zagęszczenie 

gruntu między studniami i szalunkami. Minimalne szerokości wykopów między szalunkami 

dla studni powinna wynosić: 

− dla studzienek wpustów DN500 mm  - min. 2,0 m 

− dla studzienek DN1000 mm   - min. 3,0 m 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. W 

okresie zimowym ażurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem oraz 1,0 m z każdej strony, wykopy wykonywać ręcznie. W miejscach 

występowania gruntów słabonośnych i gruntów organicznych, należy wykonać wymianę 

gruntu na grunty niespoiste (pospółkę, piasek). W przypadkach szczególnych jak: 

posadowienie komór, studni i kanałów o dużej średnicy, wymianę gruntu należy 

przeprowadzić do spągu warstw słabych. Nadmiar urobku z wykopów należy odwieźć do 

utylizacji na wysypisko Wykonawcy. 

Wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i 

dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki  

o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać 

barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. 

Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. W czasie wykonywania wykopów  

w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi piesze), wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Istniejące uzbrojenie podziemne znajdujące się w obrębie wykopu wykonawca zabezpieczy 

przed uszkodzeniem wg rozwiązań uzgodnionych z ich użytkownikami. 

 

Kanały rurowe 

Rurociągi o średnicach DN160-DN300 projektuje się w oparciu o rury PCV do kanalizacji 

grawitacyjnej, niekarbowane o sztywności SN8, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, 

posiadające Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB oraz zgodne z 

normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.  

Zastosowane rury muszą charakteryzować się: 

− wysoką sztywnością obwodową, tj. nie mniejszą niż SN8 wg obowiązującej w Polsce 

normy PN-EN ISO 9969), 

− wysoką odpornością chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358, 

− wysoką wytrzymałością na obciążenia punktowe umożliwiającą zastosowanie w 

trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji, 

− możliwością montażu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach 

poniżej zera st. C (do minus 10° C). 

Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną. Wskazane jest, aby wewnętrzna 

powierzchnia rur była w kolorze jasnym (np. białym), ułatwiającym inspekcję kamerą video 

którą należy wykonać w trakcie prowadzonych prac w celu weryfikacji zgodności z 

dokumentacją. Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury z 

zachowaniem wymaganej sztywności. Przy budowie przykanalików od wpustów deszczowych 
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wykorzystać można łuki 15, 30 i 45°. Producent ma obowiązek dostarczenia Świadectwa 

Odbioru 3.1 zgodne z polską normą PN-EN 10204 dla każdej dostarczonej partii towaru. 

Włączenie przykanalików od wpustów deszczowych do bezpośrednio do kanałów należy 

dokonać poprzez zamontowane na kanale trójniki z odejściem odpowiadającym średnicy 

przykanalika pod kątem 45°, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Dopuszcza się, pod 

warunkiem akceptacji inwestora oraz użytkownika sieci kanalizacji deszczowej, aby włączenia 

dokonane były przy pomocy przyłączy siodłowych dostosowanych do danego materiału 

kanału. 

 

2.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac.  

Wymaga się zapewnienia ogrodzenia placu budowy, pomieszczeń socjalnych, biurowych, 

magazynowych, placu składowego i innych niezbędnych do realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.  

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace 

pomiarowe, prace rozbiórkowe, nasypowe itp., które wynikać będą z rozwiązania 

projektowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 

zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty związane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przyłączeniem wszelkich czynników i 

mediów na terenie budowy oraz jeżeli zajdzie taka konieczność poniesie związane z tym 

opłaty. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  i 

czystości,  

− organizacji pracy na budowie,  
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− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia.  

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

 

W ramach przygotowania terenu należy wykonać roboty rozbiórkowe polegające w głównej 

mierze na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogowej asfaltowej/ tłuczniowej wraz z 

warstwami konstrukcyjnymi.   

Wykonawca na własny koszt (wliczony w cenę np. ryczałtową ) wykona wszelkie czynności 

wynikające z konieczności wykonania robót rozbiórkowych, w tym: opłaty za transport, 

załadunek, rozładunek, koszty pośrednie.  

Wykonawca po zakończeniu podstawowych robót budowlanych związanych z wykonaniem  

sieci odtworzy istniejącą nawierzchnię drogową wraz z warstwami konstrukcyjnymi.   

Ilość robót podlegających rozliczeniu w ramach niniejszego działania nie będzie obmierzana, 

a cena ich wykonania będzie ceną ryczałtową, co stanowi ryzyko Wykonawcy. 

 

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem 

Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Rodzaje warstw konstrukcyjnych 

odtworzeniowych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących 

katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń oraz uzgodnione z zarządcą drogi.  

Roboty zaleca się wykonać w większości na ile to możliwe metodą bezwykopową tj  w 

technologii przewiertu sterowanego. 

 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

Kontraktu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi taką zgodę tylko w 

uzasadnionych przypadkach. 

 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. 

Wycinkę wszelkich drzew oraz krzewów jak również usunięcie urządzeń kolidujących 

wykonaniu inwestycji wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

przeprowadzi Wykonawca na własny koszt. 

 

Roboty rozbiórkowe  
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Gruz rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie. Materiał 

rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania, w szczególności: kostka betonowa, 

destrukt oraz elementy oznakowania pionowego, pozostają własnością Zamawiającego i 

zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

osobno ułożonych i zabezpieczonych paletach. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie 

powodujących pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W 

przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. 

gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), 

Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie 

odwodnienia lub też ich zabezpieczenie przed nawodnieniem np. obszarów roboczych itp.).  

 

Wykonawca winien przeprowadzić badania geotechniczne ustalających ich zakres konieczny 

dla prawidłowego opracowania dokumentacji. Badania należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie ze sztuką budowalną.  

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz 

w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw 

w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia 

do pracy zmianowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań z 

wykonanych instalacji i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie 

prowadzania prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Kierownik budowy jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego (z 

ramienia zamawiającego) o wykonaniu robót zanikających, następnie fakt ten należy 

odnotować stosownymi wpisami w dzienniku budowy. 

 

 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 
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Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były zgodne z zatwierdzoną 

dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy obszar placu budowy oraz zaproponuje miejsce na zaplecze placu budowy. 

Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz będą wywiezione na wysypisko i w miarę potrzeby 

utylizowane kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do 

przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

− wykonania robót budowlanych w zakresie pełnobranżowym, 

− ochrony środowiska,  

− warunków BHP,  

− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  

− bezpieczeństwa ruchu w otoczeniu obszaru budowy,  

− ochrony mienia związanego z obszarem budowy.  

 

Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania  

polskich przepisów, a Wykonawca powinien wykazać się dokumentami potwierdzającymi, że  

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywania robót 

budowlanych. Kontroli i weryfikacji przez Zamawiającego będą poddawane w szczególności:  

− rozwiązania zawarte w projekcie,  

− stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów, 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie i w specyfikacji technicznej przed ich zabudowaniem,  

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem  

wykonawczym, specyfikacja, techniczna, programem funkcjonalno - użytkowym i 

umową. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak urządzenia transportowe, 

montaż lub demontaż ogrodzenia itp. 

 

2.3 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 

 

Wymagania dotyczące zbiornika retencyjnego 

 

Zbiornik retencyjny  

Zbiornik retencyjny EU wykonany jako prefabrykowany, modułowy, żelbetowy, składający 

się z elementów zamykających owalnych EU-MD-E, elementów przedłużających EU-MD-U, 

oraz pokryw EU-MR-E, EU-MP-U i EU-MR-U zaprojektowanych na indywidualne 

obciążenia. Przeznaczony jest do systemów kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej 

i ogólnospławnej.  

W elementach EU-MD-E oraz EU-MD-U wykonany jest monolityczny skos w miejscu 

połączenia ściany bocznej z dnem, co eliminuje występowanie skamieliny osadowej. 

Wewnątrz zbiornika winna być możliwość zamontowania dodatkowe elementy przenoszące 

obciążenia w postaci podpór żelbetowych EU-MW-P, oraz wewnętrzne ściany rozdzielające 

zbiornik. 
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Elementy zbiornika łączone są ze sobą przy użyciu systemu skręcanego, a szczelność połączeń 

zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i śrub wykonanych ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjnie. W pokrywie mogą znajdować się otwory włazowe i kontrolne. 

Na pokrywie mogą być montowane kominy złazowe wykonane z kręgów mniejszej średnicy i 

zwieńczone pokrywą lub zwężką. Dno zbiornika może być punktowo obniżone przy 

zastosowaniu rząpia. 

W ścianie zbiornika i kominka rewizyjnego osadzone drabinki modułowe ze stali nierdzewnej. 

Rozmieszczenie stopni zgodnie z normą PN-EN 1917. Drabinki posiadają oznakowanie CE. 

Zbiornik wykonany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną. Prefabrykowane elementy 

zbiornika wykonywane są w systemie zgodności 4 – potwierdzonym przez ITB, oraz 

poddawane są badaniom bieżącym obejmującym sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i 

nasiąkliwości w przypadku betonu oraz kształtu, wymiarów oraz wykonania i wyglądu w 

przypadku elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami właściwej im aprobaty. 

 

Materiał zbiornika 

− klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 

− klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, 

− nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 

− stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 

− stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 

− stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 

− wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 

− zbrojenie ze stali AIII/AIIIN 

 

Geometria zbiornika 

Parametry techniczne zbiornika EU8000 

Pojemność użytkowa zbiornika (Hu=2,5m) min. 200m3 

Grubość ścianek  0,18 m 

Wysokość wewnętrzna 3,0 m 

Szerokość zewnętrzna  6,36 m 

Szerokość wewnętrzna   6,0 m 

Długość zewnętrzna   15,36m 

Długość wewnętrzna   15,0m 

 

Obciążenia 

Zbiorniki zlokalizowane w terenie przejazdowym, zaprojektowano na obciążenia pojazdem o 

masie całkowitej do 40t.  

 

Szczelność  

Szczelność zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz 

odpowiedniej grubości ściany i dna. 

Szczelność połączeń elementów zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie 

atestowanych materiałów uszczelniających. 
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Składowanie i transport 

Elementy zbiornika należy składować w położeniu w jakim będą zabudowane lub w położeniu, 

w jakim są produkowane, na płaskim i równym podłożu (np. na podkładach drewnianych) nie 

powodującym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Prefabrykaty betonowe 

należy podnosić za uchwyty transportowe odpowiedniej nośności. Kąt nachylenia liny nie 

powinien być większy niż 30˚ od pionu. 

Elementy zbiornika powinny być transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilościach na jakie 

pozwalają ich gabaryty i ładowność środków transportowych. Elementy płaskie (np. płyty 

pokrywowe) mogą być transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z zastosowaniem 

przekładek. W czasie transportu prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed 

przesuwaniem się, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. 

Załadunek i rozładunek zbiorników i ich elementów powinien odbywać się z użyciem urządzeń 

i wyposażenia gwarantujących odpowiedni udźwig i bezpieczeństwo w trakcie tych czynności. 

 

Posadowienie zbiornika 

Zaleca się posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej. Wymiary gabarytowe i szczegółowe 

rozwiązanie konstrukcyjne płyty, należy dobrać z uwzględnieniem obciążeń zewnętrznych 

przekazywanych na fundament oraz warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu 

posadowienia obiektu. Dopuszcza się posadowienie bezpośrednie obiektu w gruntach 

rodzimych, przy występowaniu warstw nośnych w postaci gruntów niespoistych o stopniu 

zagęszczenia ID≥0,5 lub niespoistych o stopniu plastyczności IL≤0,3. W zależności od 

obciążeń zewnętrznych, warstwa gruntów nośnych poniżej poziomu posadowienia powinna 

wynosić od 2,0-3,0m. W przypadku niewystarczających parametrów gruntów rodzimych, 

należy przewidzieć wzmocnienie podłoża wg metod zgodnych ze sztuką budowlaną. Na 

terenach o zróżnicowanych parametrach fizyko-mechanicznych gruntów w poziomie 

posadowienia, należy wykonać warstwę wyrównującą w postaci podsypki żwirowo-piaskowej 

o wskaźniku zagęszczenia IS≥0,98 gr. 25-30cm. 

Dla zbiornika posadowionego poniżej lokalnego poziomu wód gruntowych, należy 

każdorazowo wykonać obliczenia sprawdzające stateczność elementów prefabrykowanych na 

wypór. Przy niespełnieniu warunku obiekt musi zostać dociążony, np. poprzez zastosowanie  

odsadzek przeciwwyporowych. 

W celu prawidłowego posadowienia zbiornika, elementy prefabrykowane należy układać na 

warstwie niezagęszczonego piasku gr.5cm. Zabezpieczenie dna wykopu wykonać poprzez 

ułożenie i wypoziomowanie warstwy betonu fundamentowego C20/25 gr.20cm. 

Na czas prowadzenia prac montażowych, wykop należy odwodnić min. 60cm poniżej dna, a 

skarpy zabezpieczyć przed osuwaniem. Nie dopuszcza się występowania zalegających wód 

opadowych. 

Zalecane warstwy pod zbiornik przyjęto wg. załącznika graficznego. 

Montaż zbiornika 

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dźwigu o nośności zapewniającej bezpieczne 

podnoszenie i przemieszczanie elementów. Należy zapewnić drogi dojazdowe dla zestawów 

samochodowych 40T do miejsca montażu w bezpośrednie sąsiedztwo dźwigu. 

Montaż polega na ustawieniu elementów prefabrykowanych na odpowiednio przygotowanym 

podłożu i skręceniu za pomocą sprzęgów z jednoczesnym ułożeniem uszczelki. Po ustawieniu 
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i połączeniu wszystkich elementów, pozostałe szczeliny połączeń oraz kieszenie śrub wypełnia 

się zaprawą klejową. Wykop pomiędzy ścianami zbiornika a skarpą należy wypełnić piaskiem 

lub pospółką układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym obwodzie.  

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć skarpy wykopu oraz jego odwodnienie. 

 

Odbiory 

Odbiory pośrednie prac budowlano montażowych oraz próbę szczelności wykonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi normami oraz 

wymaganiami inwestora. Do wykonania próby szczelności można przystąpić po zakończeniu 

prac montażowych i związaniu zaprawy układanej na budowie. Próbę szczelności można 

wykonywać przed zasypaniem wykopu. 

 

Warunki użytkowania zbiornika 

Zbiornik należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w dobrym stanie 

technicznym. 

 

2.4 Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia  

 

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi 

urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw oraz pielęgnacji do 

czasu wzrostu trawy-miejsce odtworzenia terenu do pierwotnych założen. 

Zastosować normalny standard wykończenia z użyciem materiałów uzgodnionych z 

inwestorem oraz użytkownikiem obiektu. Materiały uzgadniać na etapie projektowania. 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

 

2.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

 

Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami 

Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Teren po zakończeniu robót należy 

zrekultywować i doprowadzić do stanu przed realizacji projektu.  

 

2.6 Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty 

 

Wykonawca przedkłada cenę jednostkową za całościowy zakres trzy zadania ( 1,2,3), natomiast 

po sporządzeniu dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót przedstawi kosztorys 

ofertowy na podstawie wykonanej dokumentacji dla każdego z zakresu osobno. Dopuszcza się 

wyłonienie wykonawcy dla każdego z etapów (1,2,3) osobno. Przedstawione rozwiązania będą 

stanowić odpowiednie zapisy w Specyfikacji przetargowej. 

 

2.7 Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 

odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz za 

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

badania wskazanego jako wymagane, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 

zaakceptowane przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca. Roboty podlegają odbiorom 

częściowym i odbiorowi końcowemu. 

 

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót i są ściśle związane z etapową realizacją robót, 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych. Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru 

częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 

zgodność wykonania instalacji z projektem budowlano-wykonawczym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego 

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, 

a po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

inspektora nadzoru oraz zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół końcowy odbioru robót. Do 

odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową 

dokumentację sporządzoną w trakcie realizacji umowy, ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

 

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod względem przygotowania dokumentacji 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbioru. 

 

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, 

kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, 

a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje także, że dostarczy 

pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji i przeszkoli 

personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń i po przeszkoleniu przekaże w pełni 
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sprawne urządzenia – protokolarnie – Zamawiającemu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpieczy urządzenia, technicznie 

i użytkowo. 

 

2.8 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urządzenia 

wchodzące w skład inwestycji (w tym konstrukcyjne drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać aktualną mapę do celów projektowych dla każdego z 

zakresu osobno. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanych 

wszystkich inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji zamawiającemu.  

Projekty budowlane i wykonawcze (w razie potrzeb) powinny zostać opracowane w oparciu o: 

niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, wizje lokalną oraz aktualną mapę do celów 

projektowych pozyskaną przez wykonawcę, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy. Projekty winny być opracowane na podstawie aktualnych map 

sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i ewidencyjnych, własnych pomiarów 

sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji, badań, odkrywek, pomiarów, obliczeń, ekspertyz.  

Projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz załączniki. W przypadku konieczności 

dołączenia projektu wykonawczego powinien on zawierać: część opisową, rysunkową. 

Dokumentacja niezbędna powinna także obejmować: projekty branżowe, projekty organizacji 

ruchu (czasowej), projekt zagospodarowania zieleni, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 

informację i plan o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, oraz szczegółowe specyfikacje 

techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy. Projekty budowlane i 

wykonawcze winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach. Projekty 

budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

 

2.9 Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót budowlanych 

 

Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne niezbędne dokumenty do pozyskania zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót w imieniu Zamawiającego pozyska we własnym zakresie 

Wykonawca. Wykonawca będzie działać na mocy stosowanego upoważnienia udzielonego 

przez Zamawiającego po podpisaniu stosownej umowy. 

 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci 

podziemnych o przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia 

podziemnego podlega odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń.  

W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane 
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zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym/ wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie 

opłaty związane z nadzorem prowadzonym przez administratorów sieci. 

 

2.10 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

Projekt musi być zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stąd też 

przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić wszelkie zapisy MPZP obowiązujące dla 

poszczególnych zadań. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant 

winien traktować jak koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego dokumentu 

sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych i uzyska akceptacje 

Zamawiającego. Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć wpływ 

na ochronę środowiska. Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia 

przeciwpożarowe na terenie objętym opracowaniem.   

Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. Projektant ma 

obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem i uzyskać odnośne wypisy z rejestru 

gruntów.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót 

harmonogram prac zgodny z Umową. 

 

1. Projekty budowlane – (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na 

komputerowym nośniku informacji zapisane w wersji *pdf. wszystkich branż, 

ewentualnie dwg. w razie potrzeb inwestora), w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi. 

2. W zależności od potrzeb projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające 

projekty budowlane – (3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna na cyfrowym 

nośniku informacji zapisane w wersji *.pdf ewentualnie dwg. w razie potrzeb inwestora) 

wszystkich branż, umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem 

kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

3. Projekt czasowej organizacji ruchu – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej (*.pdf). 

4. Aktualną Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (*.pdf). 

5. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (*.pdf). 

6. Sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

(*.pdf). 

7. Przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

Nadzór autorski 
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Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje 

czynności określone wymogami prawa budowlanego w szczególności: 

− stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

− opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym; 

− w przypadku występujących robót zamiennych nieistotnych od zatwierdzonego 

projektu budowlanego wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi uzgodnieniami przez odpowiednich projektantów 

branżowych. Zmiany te powinny być wypisane w dzienniku budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania takiej zgody przed wykonaniem robót budowlanych; 

− w przypadku występujących robót istotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego 

wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych dokumentacji zamiennych 

wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem pozwoleń i decyzji przed wykonaniem robót 

budowlanych; 

 

Inne ustalenia i zalecenia końcowe  

− wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został skoordynowany 

międzybranżowo, 

− kompletny projekt budowlany i wykonawczy (w zależności od potrzeb) przed 

złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac 

budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi do 

niej w terminie 14 dni swoje uwagi i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. 

− po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu 

go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego,  

− wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku 

o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 

zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

− w trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować min. 1 

raz na miesiąc posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziałem w nich 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Inżyniera Kontraktu, 
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Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym ponadto 

Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach 

technicznych na każde żądanie Zamawiającego lub inżyniera Kontraktu. Protokoły z 

rad technicznych należy załączyć do projektu budowlanego lub w razie konieczności 

wykonawczego.  

− uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich 

Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, które 

wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w 

szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 

wykonania zamówienia; 

− wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedstawienia zamawiającemu 

kosztorysów powykonawczych, 

− wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i przedstawienia zamawiającemu w 

razie konieczności kosztorysów na roboty zamienne lub dodatkowe 

− roboty będą ograniczone do organizacji zaplecza budowy, w tym kontenera zaplecza 

socjalnego dla pracowników budowlanych. Ewentualne zakrzaczenia przeznaczone do 

wycinki należy bezpośrednio usunąć z placu budowy. Miejsca składowania ziemi z 

wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia czasowych placów 

budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru. Pozyskane w trakcie budowy materiały 

rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 

składowisko wskazane przez Zamawiającego w granicach miejscowości Lubrza. 

Pozostałe materiały jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na własność 

Wykonawcy. 

− w celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie 

realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze 

środowiska w zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania 

maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to m.in. prowadzenie 

wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) była 

zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po 

zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych 

pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie 

rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót.  

Gospodarkę odpadami Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach, a 

w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając 

ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą 

się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i 

nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się 

utylizacją. Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 

społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania, 
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− w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny okolicy 

roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z 

wykorzystaniem jak najlepszej jakości sprzętu (generującego możliwie niski hałas), 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.   

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 

własnym zakresie.  

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych opinii, 

pozwoleń uzgodnień m.in. z zarządcą dróg i sieci. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskanie dokumentacji formalno- 

prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, 

organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu 

należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub 

pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych. 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. Wykonawca własnym kosztem i 

staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wydanie oświadczenia 

stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

− Ustawa Prawo budowlane  

− Ustawa Prawo zamówień publicznych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 

− Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  

− Ustawa Prawo Wodne  

− Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzeniu  ścieków  

− Ustawa o odpadach 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska  

− Ustawa Inspekcji Ochrony Środowiska 

− Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub urządzeń wodnych 

− Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

− Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody 

− Ustawa o ochronie przyrody 

− Ustawa o gospodarce nieruchomościami  
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− Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

− Ustawa o drogach publicznych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

− ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 

Wytyczne i instrukcje w przypadku nawierzchni drogowej 

 

− Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.  

− Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.  

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika  Gdańska, 2012 r.  

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2001 r.  

− Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 

programów operacyjnych", wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 

Warszawa, dnia 19 października 2015 r.  

− Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań 

 

Normy  

 

− PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

− EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu;  

− PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania;  

− PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

− PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego 

włóknem stalowym i żelbetowe;  

− PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń;  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 

przez COBRTI INSTAL;  

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
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− ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody;  

− Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej;  

− PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej;  

− PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej;  

− PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje 

terminów;  

− PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów –  Definicja i 

dobór PN;  

− PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania;  

− PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne;  

− EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu;  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 

przez COBRTI INSTAL;  

− ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody;  

− Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej;  

− PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne;  

− PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne.  

− EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.  

− Zawory i wyposażenie pomocnicze.  

− Przydatność do stosowania w systemie.  

− PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu.  

− PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.   

− PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

− PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

− PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

− PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
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− PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 

Wymagania ogólne  

 

UWAGA:   

Nie wymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlany 

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 

wymagania: 

− ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy, 

− innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 

− Mapa sytuacyjna wszystkich inwestycji 1, 2, 3 

− Mapa sytuacyjna inwestycji nr 1 

− Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 1a 

− Mapa sytuacyjna inwestycji nr 2 

− Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-1 

− Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-2 

− Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-3 

− Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-4 

− Mapa sytuacyjna inwestycji nr 3 

− Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 3a 

− Rysunki pomocnicze dla wszystkich inwestycji 4-10 
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