CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zamierzenie budowlane w systemie ,,zaprojektuj
— wybuduj” obejmujgce wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacja
inwestycji w gminie Sulikéw, w powiecie zgorzeleckim, w wojewodztwie dolnoslagskim
realizowanej w ramach zadania pod nazwa ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;j
oraz zastosowanie retencji na terenie Gminy Sulikow" obejmujace;:
— budowg sieci wodociggowej w miejscowosci Skrzydlice - Stary Zawidow,
— budoweg sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Studniska
Dolne,
— budowe zbiornika retencyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Sulikow.

W sklad wyzej wymienionych sieci wchodzq przylgcza w pasie dzialek objetych inwestycjg
oraz niezbedne urzqdzenia i armatura.

Inwestor:
Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

Adres inwestyciji:

Skrzydlice-Stary Zawidow,

Skrzydlice: dz. nr 103, 123, 162, 53, 95, 99, 115, 62, 77/3, 160, 30 obrgb 0007 Skrzydlice,
Stary Zawidow: dz. nr 34/1, 44, 37, 40, 41, 51, 64, 90, 4, obreb 0008 Stary Zawidow,
jednostka ewidencyjna: 022505 2;

Studniska Dolne, dz. nr 336, 7, 221/7, 47/2, 226/18, 225, 662, 55/3, 54, 520/1, 547, obreb
ewidencyjny 0009 Studniska Dolne, jednostka ewidencyjna: 022505 2;

Sulikéw, dz. nr 675/7, 674/4, obrgb ewidencyjny 0011 Sulikow, jednostka ewidencyjna:
022505_2.

Zamawiajacy dopuszcza korekty przebiegu projektowanych sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej. Ostateczna tras¢ ustali projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz
wlascicielami/zarzadzajacymi dziatkami, na ktorych zostanie zaprojektowana siec.

Przedstawiony program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”,
— przygotowania kompletnej oferty przez wykonawce,
— zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.
Dopuszcza si¢ wylonienie wykonawcy odrebnego dla kazdej inwestycji.
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1.1 Charakterystvczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robot

budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest:

a)

b)

opracowanie dokumentacji projektowej:

obejmujgcej uzyskanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, wraz z
wszelkimi  niezbednymi innymi decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami,
uzgodnieniami (m.in. zarzadcy sieci, zarzadcy drog i infrastruktury kolejowej,
uzgodnienie narady koordynacyjnej, ), sprawdzeniami i opiniami, ktérych konieczno$¢
dotaczenia wynika z odrebnych ustaw (w szczegdlnosci z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzja pozwolenia wodnoprawnego, decyzja wylaczenia z
produkcji rolnej — jesli sa wymagane);

opracowanej w oparciu o0 obowigzujace przepisy prawne;

w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania trenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, zataczniki) wszystkich niezb¢dnych
branz sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami wraz z uzyskaniem wynikajacych
z przepiséw uzgodnien, pozwolen, opinii 1 zgod,

sporzadzonej na aktualnej mapie do celow projektowych;

obejmujacej specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiar robot,
opinig geotechniczna, projekty branzowe, projekt organizacji ruchu (tymczasowa i stata
- uzgodniona z wlasciwym zarzadcg drogi), kosztorys ofertowy;

obejmujacej w zaleznos$ci od potrzeb projekt wykonawczy tzn. w przypadku jesli dane
1 informacje zwarte w projekcie budowlanym beda wymagaty uszczegotowienia;
uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbednym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, w razie koniecznos$ci z organami panstwowej inspekcji sanitarnej;
obejmujacej informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

obejmujacej inne opracowania niezbedne do realizacji robdt 1 zatwierdzenia
dokumentaciji;

obejmujacej uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce
robot obejmujacych budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Skrzydlice - Stary
Zawidow, budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Studniska Dolne, budowg zbiornika retencyjnego w miejscowosci Sulikow jak rowniez
na podstawie uzyskanych decyzji, zgdd, warunkdéw, uzgodnien w szczegolnosci:

prace przygotowawcze z obstugg geodezyjna,

zabezpieczenie placu budowy,

roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopow,

ewentualna mozliwos¢ zapewnienia systemu odwodnienia wykopoéw lub koniecznosc¢
wymiany gruntu,



wykonanie warstw podbudowy, podsypek, obsypek,

przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej do pierwotnego stanu,

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego oraz
niezbedng infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi (studzienki, wpusty, separatory,
osadniki, pompy itp.),

budowa sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociagowych wraz z urzadzeniami
budowlanymi (studzienki odpowietrzajace, zasuwy, hydranty przeciwpozarowe,
armatura wodociggowa),

budowa sieci wodociggowe] i1 kanalizacyjnej oraz przylaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych wraz z urzadzeniami budowlanymi (studzienki odpowietrzajace i
kanalizacyjne, zasuwy, hydranty przeciwpozarowe, armatura wodociggowa i
kanalizacyjna),

usuniecie kolidujacych sieci wraz z towarzyszacymi im urzadzeniami przeznaczonymi
do ewentualnej wymiany,

doprowadzenie terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego,

Charakterystyczne parametry obiektow

a)

b)

budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Skrzydlice - Stary Zawidoéw tzn.
zaplanowana sie¢ bedzie przebiegaé przez obydwie ww. miejscowosci (sie¢ obejmujaca
takze przylacza w granicy dzialek objetych inwestycja oraz niezbgdne m. in.
urzadzenia):

—  dhlugos¢ sieci wodociagowej wynosi 4662,00 m wPE 110 mm,
—  dhlugosc¢ przytaczy wodociagowych 60,6m

- ilos¢ przylaczy wodociggowych 8 szt. wPE 32-40 mm

- ilo§¢ hydrantow zewnetrznych DN 80 minimum 24 szt.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Studniska
Dolne (obejmujaca takze przylacza w granicy dziatek objetych inwestycja oraz
niezbedne m. in. urzadzenia, armature, studzienki):

— dhugos¢ sieci kanalizacyjnej wynosi 909,00 m PCV 300 (w tym jest 778,00 m sieci
jako odcinek kwalifikowany oraz 131,00 m jako odcinek sieci kanalizacyjnej
niekwalifikowany)

— dhugos¢ przytaczy kanalizacyjnych 44,90m

— 1lo$¢ przytaczy kanalizacyjnych 11 szt. PCV 160

— dhugos¢ sieci wodociggowej wynosi 852,00 m wPE 110 mm,
— dhugos¢ przytaczy wodociggowych 40,80m

— ilo$¢ przytaczy wodociggowych 10 szt. wPE 32-40 mm,

— 1ilo$¢ hydrantow zewngtrznych DN 80 minimum 8 szt.



c) budowa zbiornika retencyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Sulikow:

—  zbiornik o pojemnosci min. 200m?3,
—  dhugosc¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi 71,00m PCV 300.

Wszystkie podane powyzej parametry, nalezy traktowaé jako wartosci przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone beda w czasie wykonywania projektu
budowlanego. Ostateczne warto$ci w zakresie dtugosci sieci 1 odgatezien ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowej. Ostateczne rozmieszczenie elementoéw uzbrojenia sieci oraz
zbiornika nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz
zarzadcami poszczeg6lnych sieci.
Kolejnos$¢ realizacji zadan powinna wynikaé¢ z Programu Robdt uwzgledniajacego mozliwosé
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatacji.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami bezwykopowymi
uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.
Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac
projektowych, i tym samym jest obowigzkiem wykonawcy.
Przyjete przez wykonawce metody budowy sieci i budowli musza zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno uzytkowych robot okres§lonych w
niniejszym PFU — w szczegdlnosci:

— trwatosci Robdt,

— braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci oraz zbiornika

— zapewnienia szczelno$ci sieci,

— zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociaggdéw

— nie beda odbiega¢ od uzyskanych uzgodnien na etapie wykonanej dokumentacji

projektowe;j.

Ww. parametry moga ulec zmianie, w zwiazku z tym na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej projektant winien dokonaé¢ odpowiednich sprawdzen i
weryfikacji w celu prawidlowego funkcjonowania obiektow.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualne atesty PZH dopuszczajace do kontaktu z
woda pitng. Producent materiatow jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny
réwnowazny systemem zarzadzania jako$cia.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania technologiczne
zaproponowane przez zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegotowych rozwigzan
technologicznych wraz z przedtozeniem rozwiazan do akceptacji przez zamawiajacego. Po
akceptacji rozwigzan wykonawca powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych
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(do akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materialowej, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty oraz aprobaty aktualne dla danych materiatow i urzadzen), a nastepnie
realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
I Urzadzen nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej
dla zakresu realizowanych prac, jezeli b¢dzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku
zastosowania przez wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktorych
niezbedne bedzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgloszen,
zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pelnomocnictwa na pisemny
whniosek wykonawcy.

Budowa nowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych
problemow zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem $ciekami oraz z uzupelnieniem
dostepu do wody pitnej na obszarze realizowanej inwestycji. Potrzeba budowy sieci
wodociggowych wynika z koniecznos$ci dostawy odbiorcom wody jakosci odpowiadajacej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Sie¢ wodociaggowa ma zapewni¢ dostawe wody dla
potrzeb konsumpcyjnych i sanitarnohigienicznych w ww. miejscowosciach oraz wod¢ do
potrzeb ochrony przeciwpozarowej w ww. miejscowosciach.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie:

a) uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym przedsiewzigciem
poprzez eliminacj¢ zbiornikoéw bezodplywowych, (bgdacych czesto w ztym stanie
technicznym 1 posiadajacych nieszczelnosci) w wyniku podlaczenia posesji do nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane
zrzuty nieczystosci ciekltych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych 1
podziemnych;

b) uzupelienie brakow w systemie wodociggowym poprzez wybudowanie sieci
wodociggowe] wode przeznaczong do celow konsumpcyjnych o parametrach
fizykochemicznych spetniajacych wymogi aktualnego Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia oraz umozliwienie jak najwigkszej liczbie mieszkancow wiaczenia si¢ do
wybudowanego wodociagu;

C) spetnienie wymagan przeciwpozarowych natozonych na system wodociagowy;

d) zapewnienic miejsca do gromadzenia (retencjonowania) wod opadowych i
roztopowych oraz wykorzystywania jej w zalezno$ci od potrzeb np. na cele
przeciwpozarowe, nawadniania terenow,

e) ochrona terenow i zabudowan gminy Sulikow przed nadmiernymi opadami oraz
ewentualnymi zagrozeniami powodziowymi.

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ jednostkowe zapotrzebowanie na wode na
cele bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkanca ok. 150 dm*/Mk d.



Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla
mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2 000 wynosi 5 dm?¥s. Dla
wszystkich odcinkéw nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe zamierzenia dla:
a) budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Skrzydlice - Stary Zawidow stanowi:

— uchwata nr XXXI/205/2001 Rady Gminy Sulikow z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Stary Zawidow,

— uchwata nr XXXI1/204/2001 Rady Gminy Sulikow z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrgbu
Skrzydlice,

— uchwata nr XX/152/08 Rady Gminy Sulikow z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie
uchwalenia zmian miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego obrebow
Bierna, Miedziana, Radzimow, Skrzydlice, Stary Zawidow, Studniska Dolne, Studniska
Gorne 1 Wielichow w Gminie Sulikow,

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Studniska
Dolne stanowi:

— uchwata nr XXXI/206/2001 Rady Gminy Sulikow z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Studniska Dolne,

— uchwata nr XX/152/08 Rady Gminy Sulikow z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie
uchwalenia zmian miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego obrebow
Bierna, Miedziana, Radzimow, Skrzydlice, Stary Zawidow, Studniska Dolne, Studniska
Gorne 1 Wielichow w Gminie Sulikow

c) budowy zbiornika retencyjnego i urzadzen wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Sulikow stanowi:

— uchwata nr XXXI/197/2001 Rady Gminy Sulikéw z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrgbu
Sulikéw.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do jego
wykonania oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych
do wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.



1-Sulikow, 2- Skrzydlice - Stary Zawidow, 3- Studniska Dolne,

Wedlug danych z 2019 r. dotyczacych ilosci zameldowan w poszczegolnych sotectwach,
odnotowano w miejscowosci:

— Skrzydlice — zameldowania state 158 os., zameldowania czasowe 6 0s6b,

— Sulikdéw — zameldowania state 1820 os., zameldowania czasowe 33 osoby,

— Studniska Dolne — zameldowania state 729 os., zameldowania czasowe 19 0sob.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi nizej wymienionych aktow prawnych:

— Ustawa Prawo budowlane

— Ustawa Prawo zamdwien publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

—  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska
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Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

Ustawa Prawo Wodne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
Ustawa 0 odpadach

Ustawa Prawo ochrony srodowiska

Ustawa Inspekcji Ochrony Srodowiska

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Rozporzadzenie ~ Ministra  Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j
Srodowiska w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzeniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢, mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami

Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

Ustawa o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

— ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowia obraz
przedsiewziecia i nie zwalniajq oferentow z koniecznoS$ci przeprowadzenia wizji lokalnej
na przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie opisanych
uwarunkowan.

Dla inwestycji nalezy wykona¢ badania oraz dokumentacj¢ geotechniczng. Opinia
geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze¢$¢ dokumentacji projektowej inwestycji
budowlanej, ustalajagcym przydatno$¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i okreslajacym
geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych opracowanie opinii geotechnicznej jest
obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Badania
geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntdéw oraz wilasciwosci
poszczegolnych warstw i posadowienia wysokos$ci zwierciadta wody gruntowej. Na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych opracowa¢ opini¢ geotechniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych 1 $ciekow
sanitarnych czy tez innej infrastruktury kolidujacej) wykonawca zaprojektuje i wykona ich
przebudowg lub zabezpieczenie i uzyska od ich wtascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne,
pozwolenia, uzgodnienia 1 zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ si¢ w miarg
mozliwosci w pasie drogowym. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej musza spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

— uzyskania aktualnych map do celow projektowych,

— opracowania projektow budowlanych i wykonawczych (w zaleznosci od potrzeb), dla
wszystkich branz, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania

ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
= obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
= opinii geotechnicznej,
= niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego;
= uzyskanych uzgodnien, warunkow, decyzji,
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przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dost¢p do terendw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja,

uzyskania w imieniu inwestora na koszt wykonawcy:

wszystkich warunkow technicznych, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych zgodnie z
przepisami prawa,

niezbednych decyzji administracyjnych;

przygotowania na wlasny koszt projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz,
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, zalecen,
wytycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

opracowania 1 przedstawienia zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych na wszystkie elementy realizowanych rob6t oraz opracowania przedmiaru
robot i kosztorysu ofertowego,

opracowania projektow czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego Ruchem - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢
utrzymanie ciagto$ci ruchu);

przedtozenia harmonogramu robo6t przed rozpoczeciem wykonywania robot
budowlanych,

realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez zamawiajacego projekty po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete wykonawcy,

odtworzenia terenu/nawierzchni do stanu pierwotnego,

prowadzenia pomiardw kontrolnych 1 badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST
(po wykonaniu wszystkich warstw ulegajacych zakryciu nalezy wykona¢ pomiary
grubos$ci i stopnia zaggszczenia) przy obecnos$ci przedstawiciela zamawiajgcego (np.
inspektora nadzoru inwestorskiego),

prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania rozliczenia koncowego robot,

zapewnienia kierownikow robot branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia,
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objetego opracowaniem,

przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgoda zamawiajacego.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje si¢ zaprojektowanie i budowe:

sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosci Skrzydlice - Stary Zawidow,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Studniska Dolne,

zbiornika retencyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Sulikow.
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Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjne;j
eksploatowanej przez Zamawiajacego do polskich i unijnych standardow oraz przepisow
prawnych dotyczacych stalo$ci dostawy oraz jakosci wody pitnej. Budowa systemu
wodociggowego przyczyni si¢ do zmniejszenia przerw w dostawie wody, poprawi jako$¢ wody
pitnej. Pozwoli takze na podlaczenie nowych odbiorcoOw oraz optymalizacje tego systemu po
potaczeniu z istniejagcymi elementami sieci. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwigkszy
liczbe mieszkancéw podlagczonych do zbiorczego systemu odbioru S$ciekow. Realizacja
inwestycji przyczyni si¢ do osiggnigcia zgodnosci z przepisami i w konsekwencji przyczyni si¢
znacznie do poprawy jakosSci srodowiska i jako$ci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne, spoteczne aspekty realizacii przedmiotu zamdwienia

— likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czgsto o niezadowalajgcym stanie
technicznym  (nieszczelnosci),z  ktorych nieczystosci ciekte przenikaja
bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz wod powierzchniowych;

— aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez zwigkszenie ich
atrakcyjnosci inwestycyjnej);

— wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostgp do sieci wodociggowe;j 1 kanalizacji sanitarnej)

— zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem
standardow europejskich;

— ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajace si¢ z nieszczelnych
zbiornikow bezodptywowych);

— aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez zwigkszenie ich
atrakcyjnosci inwestycyjnej);

— wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe¢ stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej);

— poprawa sprawnosci 1 efektywnosci systemu wodno-§ciekowego,

— ochrona przeciwpowodziowa na terenie Gminy Sulikow;

— retencjonowanie wody, zapewnienie bioréznorodnosci;

— ochrona przeciwpozarowa.

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki
techniczne 1 technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na Srodowisko
(emisji spalin, hatasu, odpadow) zaréwno na etapie budowy jak 1 uzytkowania.

Nalezy stosowa¢ nowoczesne rozwigzania technologiczne adekwatne do aktualnej wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie wszelkich proponowanych rozwigzan w niniejszym PFU
rozwigzaniami roOwnowaznymi, lecz nie gorszymi.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zaleca si¢ aby wykonawca przed przystgpieniem do projektowania wykonal, w razie
koniecznosci dodatkowe szczegdélowe wlasne badania podtoza gruntowego.

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos$¢, ze rodzaje robot okreslone w programie funkcjonalno —
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j
(wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych).

Sie¢ nalezy prowadzi¢ w poboczach drog, w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy ja
prowadzi¢ w drodze.

Sieci wodociggowe majg za zadanie zapewni¢ dostaweg wody dla potrzeb konsumpcyjnych i
sanitarno- higienicznych mieszkancom, jak réwniez wode dla potrzeb ochrony
przeciwpozarowej. Sieci powinny pracowaé w sposob ciggly w okresie catego roku, w zwigzku
z tym ich zaglgbienie w gruncie powinno by¢ wieksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntu. Sieci
wodociggowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ przylaczenia do nich gospodarstw domowych na
projektowanym odcinku. Projektowane sieci musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.
Sie¢ winna spetniaé wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢: niezawodno$¢ dostawy wody oraz
dostarczenie wody w wymaganej ilosci, pod pozadanym cis$nieniem i o odpowiedniej jakosci,
spelniajace wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych
zasiggiem sieci. Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa oraz zapewnia¢ bezawaryjny sposob
odbioru $ciekow od uzytkownikéw w miejscowosci Studniska Dolne.

Nalezy réwniez uzyska¢ warunki wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej do istniejacych sieci z zarzadcg tych sieci.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

141 Informacje ogolne
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcy drog, wiascicieli
nieruchomosci, gestora sieci oraz linii kolejowej bedacej w zblizeniu do nieruchomosci.
Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa. Dokumentacja winna by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej
oraz z zarzadcami sieci kolidujacych.
Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

1.4.2. Wytyczne projektowe
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Zaktadany przebieg trasy sieci wodociggowej wraz z przylgczami i sieci kanalizacyjnej wraz z
przylaczami oraz proponowang lokalizacj¢ zbiornika z siecig kanalizacji deszczowej
przedstawiono w czgsci graficznej do niniejszego opracowania (Zatacznik nr 1, 2, 3).

Na trasie projektowanego wodociagu i sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac:
—  zasuwy;
— hydranty;
— studzienki kanalizacyjne sanitarne oraz deszczowe, wpusty,
— w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia, zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace itp.

W przypadku zbiornika nalezy przewidziec¢ instalacje urzadzen towarzyszacych takich jak:

— osadnik - w przypadku podczyszczania,

— separator- oddzielnie i zatrzymywanie substancji ropopochodnych,zawiesin, pisaki,
szlamy znajdujace si¢ w Sciekach deszczowych i roztopowych,

— regulator przeplywu- urzadzenie dtawiagce odptyw wody do wymaganego poziomu,

— pompa- wykorzystanie jej celem wykorzystania wody do podlewania terendéw
zielonych,

— strumienica/czyszczaki-celem uniknigcia zagniwania wody,

— studzienki kontrolne/rewizyjne/wpusty.

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na koncowkach
przewodow wodociggowych. Na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o
srednicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp. dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow podziemnych.
Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach potgczeniowych nowego 1 istniejgcego
wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach. Skrzynki uliczne do zasuw oraz do
hydrantéw wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem opaskami betonowymi. Trase¢ sieci
wodociggowej oznakowaé tasmag ostrzegawcza z wkladka stalowa. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowa¢ oraz wykonac po najkroétszej mozliwej do wykonania trasie.

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe/zgltoszenia robot budowlanych.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dzialaniem w zakresie: - organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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— zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysoko$ci przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btgdow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Zmiany iloéci lub parametréw opisanych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym
jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego
nie beda powodowaly zwickszenia ceny oferty. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty
zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zwigkszenia ilosci robdt oraz uwzglednic ryzyko
z tym zwigzane w cenie oferty.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w pkt 1.4. programu
funkcjonalno-uzytkowego sa przyktadowe. Ilosci robot, ktore okreslic mozna z zatgczonej
koncepcji zagospodarowania terenu beda szacunkowe i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Niektore elementy infrastruktury podziemnej moga nie byc¢
zinwentaryzowane na dostgpnych podkladach geodezyjnych przez zamawiajacego a moga
wyjs$¢ w trakcie wykonywanych robot. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie
zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Na
etapie wykonywanych robot dopuszcza si¢ wykonywanie robdt zamiennych jedynie na
podstawie odpowiednich protokotdw konieczno$ci wraz z zatacznikiem kosztorysowym za
zgoda uczestnikow procesu budowlanego.

Prefabrykowane elementy muszg by¢ zgodne z Krajowa Oceng Techniczng oraz wykonywane

w systemie zgodnosci 4 — potwierdzonym przez ITB, oraz poddawane badaniom biezacym
obejmujacym sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i1 nasigkliwosci w przypadku betonu

17



oraz ksztattu, wymiaréw oraz wykonania 1 wygladu w przypadku -elementow
prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami wlasciwej im aprobaty.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm 1 instrukcji. Niewyszczeg6olnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od

ich stosowania.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang
praktyka inzynierskga. Wszelkie sieci, zbiornik oraz konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sa w wiekszosci odpowiednikami
norm migdzynarodowych (PN-1SO, PN-1EC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli
Normy Unii Europejskiej beda zapewnia¢ wyzsza jakos$¢ niz Normy Polskie beda one miaty
pierwszenstwo.

Sie¢ projektowana w pasach drogowych powinna zosta¢ wykonana metoda bezwykopowa.
Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materialy, ktore spelniaja wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadaja wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wraz z deklaracja witasciwosci
uzytkowych. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot
budowlanych stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbgdne elementy powinny
by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowiazujagcymi normami. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usunigte z terenu
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na terenie
budowy. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym
standardzie od okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy
uzgodni¢ z zamawiajacym. Wprowadza si¢ karte¢ materiatowa na kazdy planowany do
wbudowania materiat. Kart¢ materiatowa wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru w
celu zaakceptowania materiatu do wbudowania. Wszelkie zmiany dopuszcza si¢ za zgoda
zamawiajacego.

Wymagania dotyczace sieci wodociagowej oraz przylaczy

Materialy laczace

Wszystkie elementy potaczeniowe (nakretki, $ruby itp.) zaopatrzone zostang w podktadki
umieszczone pomiedzy S$rubg, a nakretka. Grubo$¢ podkiadek winna by¢ zgodna z
obowigzujaca norma.
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Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych,
narazone na kontakt z woda lub wilgocia (lecz na state nie przebywajace w $srodowisku
wodnym), nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;j.

Przewody i ksztaltki

Przewody oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materialow pierwszej klasy,
odpornych na ci$nienie nominalne 1 MPa lub wyzsze.

Nalezy stosowac tgczenie rur i ksztattek za pomocg zgrzewania doczotowo lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych lub ksztattek zaciskowych.

Rury oraz wszelkie elementy laczace musza by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.

Zastosowane materialy: rury 1 ksztattki PVC-U PN 10 przeznaczone do przesylu wody pitnej;
ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody pitnej;

Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe lub kolnierzowe.

Rury do instalacji sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 lub nie gorsze posiadajace atest
higieniczny. Kolor czarny z niebieskimi paskami lub niebieskie. Rury mozliwe réwniez w
innych odcieniach na zamoéwienie. Przylacza wodociggowe zakonczone gotowa systemowg
skrzynka uliczna.

Zasuwy

Na potrzeby awaryjnego odcinania fragmentow sieci nalezy zastosowa¢ armature odcinajaca
w postaci zasuw roéwnoprzelotowych z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze minimum
1,0 MPa, posiadajacych obowiazujace atesty i przeznaczone do kontaktu z woda pitng.
Zabezpieczone antykorozyjnie.

Zasuwy nalezy rozmieszcza¢ na odcinkach prostych co okolo 200 metréw, w gltéwnych
wezlach sieci oraz na skrzyzowaniach ulic

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne.
Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na ci$nienie nominalne 1,0 MPa (10bar)
posiadajace obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
jakosci 950 9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 10742:2002.
Srednice zasuw DN100mm oraz DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powtoka zewnatrz i
wewnatrz powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktéw z woda pitna). Sruby z tbem
walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed
korozja.

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw Zeliwne z napisem ,,woda”.
Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy
uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

Hydranty
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Na przewodach umiejscowione zostang hydranty przeciwpozarowe typu nadziemne lub
podziemne o $rednicy DN 80 i ci$nieniu PN16 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.
Hydranty nalezy projektowa¢ na odgatezieniu przewodu z zasuwa odcinajaca w odlegtosci co
150 m w najwyzszych 1 najnizszych punktach sieci rozdzielczych, na skrzyzowaniu ulic oraz
na koncéwkach sieci.

Minimalna odleglo$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna odleglo$¢ zasuwy od
hydrantu 1,0 m.

Hydranty beda stuzy¢ rowniez do ptukania i czyszczenia przewodow wodociggowych- tzw.
metoda upustowa oraz w trakcie suszy jako punkty czerpalne wody, dla mieszkancéw nie
podtaczonych do sieci wodociggowej. Miejsce usytuowania hydrantdw nalezy oznaczy¢
odpowiednimi  tabliczkami oraz uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych majac na uwadze ich funkcje i urzadzenie przeciwpozarowe.

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem
w przypadku ztamania. Hydranty montowa¢ na odgal¢zieniach odcinanych zasuwami.
Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegto$¢ zasuwy od
hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— $rednica: DN 80 mm,

— kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

— korpus gorny, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany
z zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,

— catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

— zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne 1 wewngtrzne) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250 mm,
przyczepno$¢ 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000
Vv,

— hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP —
Jozefow.

Komory redukcii ci$nienia

W celu redukcji 1 stabilizacji cisnienia w sieci wodociggowe] wymagane jest projektowanie
reduktoréw cisnienia. Reduktory nalezy dobiera¢ zgodnie z instrukcja do projektowania
producenta, uwzgledniajagc migdzy innymi przeptywy w sieci wodociggowej, zakresy pracy
reduktorow 1 ich lokalizacje. Reduktory ci$nienia projektowa¢ z dwoma zasuwami
odcinajacymi oraz obej$ciem umieszczonymi w jednej komorze.

Zrodlo zasilania

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Uktadania przewodow

Sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ na glebokosci ok. 1,6 m od powierzchni terenu do gory
przewodu wodociggowego.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu
oraz od konstrukcji budowlanych.
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Nad siecig wodociggowa nalezy potozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza.

Przejs$cia przez drogi, kanaly i cieki wodne

Sie¢ wodociggowa przechodzaca pod drogami i rowami nalezy wykona¢ w rurze ochronne;j.
Przejscia pod ciekami wymagajg uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.

Koszty tych uzgodnien pokrywa Wykonawca.

Przewody wodociggowe przebiegajace poprzecznie pod drogi nie powinny zmniejszy¢
statecznosci 1 nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, a takze narusza¢ skrajni drogi.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach przeciecia nowoprojektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu Nalezy
recznie zlokalizowac istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Odkrywek
nalezy dokona¢ w obecnos$ci przedstawicieli wlascicieli tego uzbrojenia.

Proba szczelnodci, plukanie i dezynfekcja rurociggow

Hydrauliczne proby szczelnosci ulozonego przewodu wodociggowego, armatury oraz
zbiornika magazynowo- wyrownawczego nalezy przeprowadzi¢ wodg na ci$nieniu probnym
1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢
czysta woda z predkoscig min. 1 m/s. Po zakonczeniu ptukania przewody, armature oraz
zbiornik nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu przez okres 24 godzin. Po

przeprowadzeniu wtérnego plukania nalezy wode zaczerpnigta z wodociggu podda¢ analizie
przez uprawnione laboratorium.

Materiaty na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub piasku. Grubo$¢ podsypki: 15 cm. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowiazujace
normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego
sktadowania 1 poboru.

Oznakowanie trasy
Trase rurociaggéw nalezy oznaczy¢ tasma PCV z metalowa wktadka.
Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek zgodnych z

obowigzujgcymi przepisami.

Odwodnienie wykopow

W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajacy
dostosowany do warunkoéw gruntowo-wodnych.

Uwagal! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejagcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.
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Wymagania dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej oraz przvlaczy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ grawitacyjnie z rur i ksztaltek PVC, faczonych
kielichowa na uszczelkach gumowych zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym minimalng predkos¢ przeptywu
sciekow na poziomie 0,8 m/s i napetnieniem nie przekraczajacym 0,6-0,7 wysokosci przekroju
poprzecznego.

Kanaty nalezy taczy¢ w studniach gotowych prefabrykowanych wykonczonych pierscieniem
odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym min D400, studnie rewizyjne nalezy zaprojektowac dla
kolektorow o $rednicy DN 160 na odcinkach prostych co 50 metréw i przy kazdej zmianie
kierunku spltywu przy zmianie $rednic przewodu oraz przy zmianie jego spadku.

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13598-2:2016-09
Uwagal! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

Zaleca stosowaé si¢ studnie monolityczne zelbetowe @1200-800 na warstwie piasku
zageszczonego o min. grubosci 20 cm, a studzienki zasypac¢ rownomiernie na catej wysokosci
po obwodzie warstwami ok. 30 cm zageszczajac 1 stabilizujac grunt. Na przylaczach
zastosowano studzienki np. z tworzyw sztucznych PEHD @ 400 mm. Wielkosci $rednic
kanatow kanalizacji sanitarnej dla poszczegolnych odcinkow zostata przyjeta wg. wstepnych
bilanséw ilosci mieszkancow z zamawiajagcym. Projektant winien przeanalizowaé powyzsze
rozwigzania. Spadki kanalizacji sanitarnej przyjeto podczas kompleksowego rozwigzywania
poszczegbdlnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejgcego terenu. Dla
przedmiotowego zakresu opracowania dla rur PCV SN8 @ 300 mm przy ,, k ” = 0,25 mm
przyjeto dopuszczalny minimalny spadek rowny 3,4 0 /00 .

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano najkrotsza trasg od kolektora do granicy
dziatki objetej opracowaniem wg. zalacznika. Przylacza kanalizacyjne projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych PCV SN 8 o $rednicy zewnetrznej @ 160mm . Rury przylaczy kan. sanit.
utozy¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 20 cm 1 obsypa¢ 20 cm ponad gor¢ rury
kanalizacyjnej. Na przylaczach kanalizacyjnych projektuje si¢ studzienki z tworzywa
sztucznego PEHD @ 400 mm wyposazone w wiazy Zeliwne nalezy utozy¢ na warstwie piasku
zageszczonego o min. grubosci 15 cm, a studzienke zasypac rownomiernie na catej wysokosci
po obwodzie warstwami ok. 30 cm zageszczajac i stabilizujgc grunt.

W wypadku saczen wod gruntowych lub wystepowania opaddéw deszczu w czasie prowadzenia
wykopoéw moze zajs¢ potrzeba odwadniania wykopoéw systemem gospodarczym lub tez

konieczno$¢ zastosowania iglofiltrow do odwadniania wykopow.

Ogdlne wymagania w zakresie technologii budowy sieci wodociggowej i kanalizacji

Odbiory techniczne wykonanego odcinka 1 sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywac si¢
w otwartym wykopie metoda monitoringu (w przypadku budowy sieci metoda odkrywkowa).
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Projektujac sposob wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej w zalezno$ci od warunkoéw
nalezy wziag¢ pod uwage zarowno metody bezwykopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze
rodzaju metody nalezy wzia¢ pod uwage:

— parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggdéw, wartosci maksymalne i minimalne ich §rednice;

— charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢
zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

— poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowe;;

— materiat wbudowywanego rurociggu: wybodr zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

— pozadany stopien doktadnos$ci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu;

— minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy
od s$rednicy wykonywanego otworu, wystgpowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania,

— sposobu usuwania urobku (zastosowanie pluczki na ogo6t powoduje naruszenie
struktury gruntu);

— mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu, parametrow zastosowanego sprzgtu i warunkoéw gruntowych.

Przyktadowe metody bezwykopowe:
— Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional
Drilling);
— Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking)
Mikrotuneling,

Wymagania dotyczace sieci kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa

Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenie odpowiednich predkosci
przepltywu nie powinny by¢ mniejsze niz dla DN200- min 0,5%, DN300- min 0,3%, DN400-
min 0,25%.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
normom krajowym, zastgpionym jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Podane wymagania materialowe beda traktowane jako minimalne do
spetnienia.
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W przypadku checi zastosowania innych rozwigzan, nalezy stosowa¢ materiaty o takich
samych Iub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi, inspektorowi nadzoru i inwestorowi w celu zatwierdzenia.

Elementy istniejace przeznaczone do pozostawienia w istniejacej lokalizacji wymagaja
ogledzin na miejscu budowy i podjecia decyzji przez inspektora nadzoru o ich dalszym
wykorzystaniu.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736.

Podczas montazu wykopy powinny by¢ starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wod
gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot,

natomiast rurociagi zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem (np. poprzez odpowiednie
obsypanie).
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie
do wartosci wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur kanalizacyjnych oraz zasypke
wykopu do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywacé piaskiem i doktadnie zagesci¢
bez uzycia cigzkiego sprzetu do wskaznika zaggszczenia 1S=0,97. Dalsza cze$¢ zasypki
wykonywa¢ warstwami 20 cm ubijakami mechanicznymi z zaggszczeniem do wartosci
wskaznika zageszczenia 1S=0,98 (dla kanatéw poza jezdnig) i IS=1,0 (dla kanatéw pod
jezdnig). Nalezy wykona¢ badania kontrolne zaggszczenia zasypki (3 proby na 100 mb kanatu).
Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociagi przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowac wylacznie
piasek 1 grunt piaszczysty, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania si¢ stosowania
na obsypki kanatow gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze
gruntéw spoistych jak glina czy it. Material na podsypki 1 obsypki nie moze by¢ zmrozony.
Unika¢ nalezy zaggszczania mechanicznego dolnych partii bezposrednio nad rurociggami aby
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.
Wykopy wykonywa¢ jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zaktadanymi
poziomo lub ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza si¢ inne
metody umocnienia, pod warunkiem zachowania stateczno$ci nie mniejszej niz w przypadku
ptyt szalunkowych. Rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich
upadek. Nalezy zapewni¢ odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopow.
Stateczno$¢ obudowy wykopodw musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt. Zastosowane
zabezpieczenie wykopow powinno uwzgledniaé parcie gruntu na zadanych gleboko$ciach
wykupow. Dobor wytrzymatos$ci obudowy wykopu dla docelowej glebokosci winien wynikad
z analizy gruntu w stanie odtamu (katastrofalnym).

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 1 by¢ wyliczona
na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zaglebienia i wynosi¢ migdzy szalunkami:

— dla kanalu DN160 mm -min. 1,0 m
— dla kanalu DN200-250 mm -min. 1,2 m
— dla kanalu DN300 mm -min. 1,3 m
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Wykopy obiektowe dla studni 1 wpustow nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie
wykonac wszystkie prace, w szczegdlnosci wiaczenia przewodow bocznych oraz zageszczenie
gruntu mi¢dzy studniami i szalunkami. Minimalne szerokosci wykopow migdzy szalunkami
dla studni powinna wynosic:

— dla studzienek wpustéw DN500 mm -min.2,0m

— dla studzienek DN1000 mm -min. 3,0m
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W
okresie zimowym azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejacym
uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywaé rgcznie. W miejscach
wystepowania gruntoéw stabono$nych i gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiang
gruntu na grunty niespoiste (pospotke, piasek). W przypadkach szczegdlnych jak:
posadowienie komor, studni i kanalow o duzej S$rednicy, wymian¢ gruntu nalezy
przeprowadzi¢ do spagu warstw slabych. Nadmiar urobku z wykopow nalezy odwiez¢ do
utylizacji na wysypisko Wykonawcy.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i
dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki
o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé
barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m.
Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow
w miejscach dostepnych dla oso6b ,,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Istniejace uzbrojenie podziemne znajdujace si¢ w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy
przed uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

Kanaty rurowe
Rurociagi o $rednicach DN160-DN300 projektuje si¢ w oparciu o rury PCV do kanalizacji

grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8, z gtadka Sciankg wewnetrzng 1 zewnetrzna,
posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocen¢ Techniczng) ITB oraz zgodne z
normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.
Zastosowane rury muszg charakteryzowac si¢:
— wysoka sztywnos$ciag obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8 wg obowigzujacej w Polsce
normy PN-EN 1SO 9969),
— wysoka odpornoscig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,
— wysokg wytrzymalo$cia na obcigzenia punktowe umozliwiajaca zastosowanie w
trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,
— mozliwoscia montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach
ponizej zera st. C (do minus 10° C).
Rury musza posiada¢ gladka S$cianke zewnetrzng. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamerg video
ktora nalezy wykona¢ w trakcie prowadzonych prac w celu weryfikacji zgodnosci z
dokumentacjg. Ksztaltki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu co rury z
zachowaniem wymaganej sztywnosci. Przy budowie przykanalikéw od wpustow deszczowych

25



wykorzystaé mozna tuki 15, 30 i 45°. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa
Odbioru 3.1 zgodne z polska normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.
Wiaczenie przykanalikow od wpustow deszczowych do bezposrednio do kanatéw nalezy
dokona¢ poprzez zamontowane na kanale tréjniki z odejSciem odpowiadajacym $rednicy
przykanalika pod katem 45°, zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Dopuszcza sie, pod
warunkiem akceptacji inwestora oraz uzytkownika sieci kanalizacji deszczowej, aby wigczenia
dokonane byly przy pomocy przytaczy siodtowych dostosowanych do danego materiatu
kanatu.

2.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczne prowadzenie prac.
Wymaga si¢ zapewnienia ogrodzenia placu budowy, pomieszczen socjalnych, biurowych,
magazynowych, placu sktadowego i1 innych niezbednych do realizacji inwestycji.
Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczgcie robdt wymaga¢ bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace
pomiarowe, prace rozbidorkowe, nasypowe itp., ktore wynika¢ beda z rozwigzania
projektowego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia az do
zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oso6b nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przytaczeniem wszelkich czynnikow i
mediéw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka konieczno$¢ poniesie zwigzane z tym
opflaty.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci ustawy o odpadach.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnos$ci
Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
— warunkow uzytkowania materialdéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku 1i
czystosci,
— organizacji pracy na budowie,
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— sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 zdrowia.
Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdoéw i1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

W ramach przygotowania terenu nalezy wykona¢ roboty rozbidérkowe polegajace w gtownej
mierze na rozbiorce istniejgcej nawierzchni drogowej asfaltowej/ thuczniowej wraz z
warstwami konstrukcyjnymi.

Wykonawca na wlasny koszt (wliczony w cene¢ np. ryczattowa ) wykona wszelkie czynnosci
wynikajace z konieczno$ci wykonania robot rozbidorkowych, w tym: optaty za transport,
zatadunek, roztadunek, koszty posrednie.

Wykonawca po zakonczeniu podstawowych robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
sieci odtworzy istniejagca nawierzchni¢ drogowa wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Ilo$¢ robot podlegajacych rozliczeniu w ramach niniejszego dziatania nie bedzie obmierzana,
a cena ich wykonania bedzie ceng ryczaltows, co stanowi ryzyko Wykonawcy.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukeji podloza i jego
nawodnienia. Miejsce odkladania mas ziemnych i1 humusu ustala swoim staraniem
Wykonawca 1 ponosi koszty z tym zwigzane. Rodzaje warstw konstrukcyjnych
odtworzeniowych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujacych
katalogdéw, przepisdOw, norm i rozporzadzen oraz uzgodnione z zarzadca drogi.

Roboty zaleca si¢ wykona¢ w wiekszo$ci na ile to mozliwe metodg bezwykopows tj w
technologii przewiertu sterowanego.

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spelni¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane 1 wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do
Wwymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejacych warunkow terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera
Kontraktu 1 pisemng zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi taka zgode tylko w
uzasadnionych przypadkach.

Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich

punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.
Wycinke wszelkich drzew oraz krzewow jak rowniez usunigcie urzadzen kolidujacych
wykonaniu inwestycji wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca na wiasny koszt.

Roboty rozbiérkowe
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Gruz rozbiérkowy Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wlasnym zakresie. Materiat
rozbidorkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, w szczego6lnosci: kostka betonowa,
destrukt oraz elementy oznakowania pionowego, pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego i
zostang przetransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
osobno utozonych i zabezpieczonych paletach.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji poditoza 1 jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow 1 nasypoOw powinien gwarantowac ich
stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie
powodujacych pogorszenia stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W

przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np.
gruntow gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opadéow atmosferycznych),
Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie S$rodki zaradcze (np. wykonanie
odwodnienia lub tez ich zabezpieczenie przed nawodnieniem np. obszaréw roboczych itp.).

Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania geotechniczne ustalajacych ich zakres konieczny
dla prawidtowego opracowania dokumentacji. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie ze sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
w sposOb uniemozliwiajacy powstanie szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu robdt poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zaméwienia
do pracy zmianowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan z

wykonanych instalacji i przedstawianie zamawiajacemu wynikéw tych badan. W trakcie
prowadzania prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadow.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych 1 ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Kierownik budowy jest zobowiazany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego (z
ramienia zamawiajacego) o wykonaniu robot zanikajacych, nastepnie fakt ten nalezy
odnotowacé stosownymi wpisami w dzienniku budowy.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposob prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
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Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy obszar placu budowy oraz zaproponuje miejsce na zaplecze placu budowy.
Nieprzydatne materialy rozbiérkowe i gruz beda wywiezione na wysypisko i w miarg potrzeby
utylizowane kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do
przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki dzialalnosci w zakresie:

— wykonania robdt budowlanych w zakresie petnobranzowym,

— ochrony srodowiska,

— warunkow BHP,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— bezpieczenstwa ruchu w otoczeniu obszaru budowy,

— ochrony mienia zwigzanego z obszarem budowy.

Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania

polskich przepiséw, a Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ dokumentami potwierdzajacymi, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywania robot
budowlanych. Kontroli i weryfikacji przez Zamawiajacego b¢da poddawane w szczegdlnosci:

— rozwigzania zawarte w projekcie,

— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow,
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow z danymi
zawartymi w projekcie i w specyfikacji technicznej przed ich zabudowaniem,

— sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektem
wykonawczym, specyfikacja, techniczna, programem funkcjonalno - uzytkowym i
umowa.

Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymczasowych takich jak urzadzenia transportowe,
montaz lub demontaz ogrodzenia itp.

2.3 Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Wymagania dotyczace zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny EU wykonany jako prefabrykowany, modutowy, zelbetowy, sktadajacy
si¢ z elementéw zamykajacych owalnych EU-MD-E, elementow przedtuzajacych EU-MD-U,
oraz pokryw EU-MR-E, EU-MP-U i EU-MR-U zaprojektowanych na indywidualne
obcigzenia. Przeznaczony jest do systemow kanalizacji sanitarnej, przemyslowej, deszczowe;j
1 og6lnosptawne;j.

W elementach EU-MD-E oraz EU-MD-U wykonany jest monolityczny skos w miejscu
polaczenia $ciany bocznej z dnem, co eliminuje wystgpowanie skamieliny osadowe;.
Wewnatrz zbiornika winna by¢ mozliwo$¢ zamontowania dodatkowe elementy przenoszace
obcigzenia w postaci podpor zelbetowych EU-MW-P, oraz wewnetrzne Sciany rozdzielajace
zbiornik.
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Elementy zbiornika faczone sg ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego, a szczelno$¢ polaczen
zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i §rub wykonanych ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie. W pokrywie moga znajdowac si¢ otwory wlazowe 1 kontrolne.
Na pokrywie moga by¢ montowane kominy ztazowe wykonane z kr¢géw mniejszej srednicy i
zwienczone pokrywa lub zwezka. Dno zbiornika moze by¢ punktowo obnizone przy
zastosowaniu rzgpia.

W $cianie zbiornika i kominka rewizyjnego osadzone drabinki modutowe ze stali nierdzewne;.
Rozmieszczenie stopni zgodnie z normg PN-EN 1917. Drabinki posiadajg oznakowanie CE.
Zbiornik wykonany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng. Prefabrykowane elementy
zbiornika wykonywane sg w systemie zgodnosci 4 — potwierdzonym przez I1TB, oraz
poddawane sa badaniom biezagcym obejmujacym sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie i
nasigkliwo$ci w przypadku betonu oraz ksztaltu, wymiardw oraz wykonania i wygladu w
przypadku elementoéw prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami wlasciwej im aprobaty.

Material zbiornika
— klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
— klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1,
— nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
— stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

— stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
— stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
— wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

— zbrojenie ze stali AII/AHIN

Geometria zbiornika
Parametry techniczne zbiornika EU8000
Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika (Hu=2,5m) min. 200m?

Grubos¢ $cianek 0,18 m
Wysoko$¢ wewnetrzna 3,0m
Szeroko$¢ zewnetrzna 6,36 m
Szeroko$¢ wewnetrzna 6,0 m
Dhugos¢ zewnetrzna 15,36m
Dhugos$¢ wewnetrzna 15,0m

Obcigzenia
Zbiorniki zlokalizowane w terenie przejazdowym, zaprojektowano na obcigzenia pojazdem o
masie catkowitej do 40t.

Szczelnosé

Szczelnos¢ zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz
odpowiedniej grubosci $ciany 1 dna.

Szczelno$¢ polaczen elementdow zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie
atestowanych materialow uszczelniajacych.
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Sktadowanie i transport

Elementy zbiornika nalezy sktadowaé w potozeniu w jakim bgda zabudowane lub w potozeniu,
w jakim sg produkowane, na ptaskim i réwnym podtozu (np. na podktadach drewnianych) nie
powodujacym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcja producenta. Prefabrykaty betonowe
nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe odpowiedniej no$nosci. Kat nachylenia liny nie

powinien by¢ wigkszy niz 30° od pionu.

Elementy zbiornika powinny by¢ transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilosciach na jakie
pozwalajg ich gabaryty i tadownos¢ srodkow transportowych. Elementy ptaskie (np. ptyty
pokrywowe) moga by¢ transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z zastosowaniem
przektadek. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sig¢, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami.
Zatadunek i roztadunek zbiornikow i ich elementdw powinien odbywac si¢ z uzyciem urzadzen
1 wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

Posadowienie zbiornika

Zaleca si¢ posadowienie zbiornika na ptycie zelbetowej. Wymiary gabarytowe 1 szczegbélowe
rozwiazanie konstrukcyjne plyty, nalezy dobra¢ z uwzglednieniem obcigzen zewngtrznych
przekazywanych na fundament oraz warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu
posadowienia obiektu. Dopuszcza si¢ posadowienie bezposrednie obiektu w gruntach

rodzimych, przy wystgpowaniu warstw no$nych w postaci gruntow niespoistych o stopniu
zageszczenia ID>0,5 lub niespoistych o stopniu plastycznosci 1L.<0,3. W zalezno$ci od
obcigzen zewnetrznych, warstwa gruntow nosnych ponizej poziomu posadowienia powinna
wynosi¢ od 2,0-3,0m. W przypadku niewystarczajacych parametrow gruntdw rodzimych,
nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podloza wg metod zgodnych ze sztuka budowlang. Na
terenach o zroznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych gruntdow w poziomie
posadowienia, nalezy wykonaé warstwe wyrownujacg w postaci podsypki zwirowo-piaskowej
o wskazniku zaggszczenia 1S>0,98 gr. 25-30cm.

Dla zbiornika posadowionego ponizej lokalnego poziomu wodd gruntowych, nalezy
kazdorazowo wykona¢ obliczenia sprawdzajace statecznos¢ elementow prefabrykowanych na
wypor. Przy niespetnieniu warunku obiekt musi zosta¢ docigzony, np. poprzez zastosowanie
odsadzek przeciwwyporowych.

W celu prawidlowego posadowienia zbiornika, elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na
warstwie niezageszczonego piasku gr.5cm. Zabezpieczenie dna wykopu wykona¢ poprzez
utoZzenie i wypoziomowanie warstwy betonu fundamentowego C20/25 gr.20cm.

Na czas prowadzenia prac montazowych, wykop nalezy odwodni¢ min. 60cm ponizej dna, a
skarpy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania zalegajacych wod
opadowych.

Zalecane warstwy pod zbiornik przyjeto wg. zatacznika graficznego.

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dzwigu o no$nosci zapewniajacej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie elementéw. Nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawow
samochodowych 40T do miejsca montazu w bezposrednie sasiedztwo dzwigu.

Montaz polega na ustawieniu elementow prefabrykowanych na odpowiednio przygotowanym
podiozu i skreceniu za pomocg sprzegow z jednoczesnym utozeniem uszczelki. Po ustawieniu
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1 potaczeniu wszystkich elementow, pozostale szczeliny potaczen oraz kieszenie srub wypetnia
si¢ zaprawa klejowa. Wykop pomigdzy §cianami zbiornika a skarpa nalezy wypetnié piaskiem
lub pospotka uktadang i zageszczang warstwami rownomiernie na catym obwodzie.

Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu oraz jego odwodnienie.

Odbiory

Odbiory posrednie prac budowlano montazowych oraz probeg szczelnosci wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t, Polskimi normami oraz
wymaganiami inwestora. Do wykonania proby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu
prac montazowych i1 zwigzaniu zaprawy uktadanej na budowie. Probe szczelnosci mozna
wykonywac przed zasypaniem wykopu.

Warunki uzytkowania zbiornika
Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywacé w dobrym stanie
technicznym.

2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia

Roboty wykonczeniowe obejmowa¢ beda co najmniej uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robdt, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi
urodzajnej wygrabienie terenu przyleglego i obsianie mieszankg traw oraz pielegnacji do
czasu wzrostu trawy-miejsce odtworzenia terenu do pierwotnych zatozen.

Zastosowa¢ normalny standard wykonczenia z uzyciem materialtdow uzgodnionych z
inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu. Materialy uzgadnia¢ na etapie projektowania.
Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

2.5 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem 1 ze Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Teren po zakonczeniu robot nalezy
zrekultywowac i doprowadzi¢ do stanu przed realizacji projektu.

2.6 Wymagania dotyczace opracowan zalaczonych do oferty

Wykonawca przedktada ceng jednostkows za catoSciowy zakres trzy zadania ( 1,2,3), natomiast
po sporzadzeniu dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem robot przedstawi kosztorys
ofertowy na podstawie wykonanej dokumentacji dla kazdego z zakresu osobno. Dopuszcza si¢
wytonienie wykonawcy dla kazdego z etapdéw (1,2,3) osobno. Przedstawione rozwigzania beda
stanowi¢ odpowiednie zapisy w Specyfikacji przetargowe;.

2.7 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg¢ robot i jako$¢ materiatdéw oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegélne elementy oraz za
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
badania wskazanego jako wymagane, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi wykonawca. Roboty podlegaja odbiorom
czesciowym i odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementow lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robét i sg scisle zwigzane z etapowa realizacja robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych. Odbior czgsciowy
przeprowadza si¢ W trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem budowlano-wykonawczym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych,
a po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
inspektora nadzoru oraz zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét koncowy odbioru robét. Do
odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg

dokumentacje sporzadzong w trakcie realizacji umowy, ustalenia technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja odbioru.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci, jak i funkcjonalnosci,
a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy
pelng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca uzytkowania i konserwacji i przeszkoli
personel w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze w peini
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sprawne urzadzenia — protokolarnie — Zamawiajagcemu. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktorej w peini zabezpieczy urzadzenia, technicznie
I uzytkowo.

2.8 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w sktad inwestycji (w tym Kkonstrukcyjne drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej 1 inne) 1 na jej podstawie uzyska zgod¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot.
Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ aktualng mape do celéw projektowych dla kazdego z
zakresu osobno.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanych
wszystkich inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji zamawiajagcemu.
Projekty budowlane i wykonawcze (w razie potrzeb) powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy, wizje lokalng oraz aktualng mape do celow
projektowych pozyskana przez wykonawce, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy. Projekty winny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map
sytuacyjno — wysokosciowych do celéow projektowych i ewidencyjnych, wlasnych pomiaréw
sytuacyjno - wysoko$ciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementow
dokumentacji, badan, odkrywek, pomiarow, obliczen, ekspertyz.

Projekt budowlany powinien zawieraé projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz zataczniki. W przypadku koniecznosci
dotaczenia projektu wykonawczego powinien on zawieraé: cze$¢ opisowa, rysunkowa.
Dokumentacja niezbe¢dna powinna takze obejmowac: projekty branzowe, projekty organizacji
ruchu (czasowej), projekt zagospodarowania zieleni, przedmiar robot, kosztorys ofertowy,
informacje 1 plan 0 bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia, oraz szczegdétowe specyfikacje
techniczne. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy. Projekty budowlane i
wykonawcze winny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach. Projekty
budowlane 1 wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.9 Materialy niezbedne do pozyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie
robot budowlanych

Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne niezbedne dokumenty do pozyskania zgody wtasciwego
organu na prowadzenie robot w imieniu Zamawiajacego pozyska we wilasnym zakresie
Wykonawca. Wykonawca bedzie dziata¢ na mocy stosowanego upowaznienia udzielonego
przez Zamawiajgcego po podpisaniu stosownej umowy.

Wykonawca robot ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikéw sieci
podziemnych o przystapieniu do wykonania rob6t. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego podlega odbiorowi przez wilascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.
W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegaja wszelkie roboty i instalacje wykonane
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zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym/ wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie
optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratoréw sieci.

2.10 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych

Projekt musi by¢ zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stad tez
przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ wszelkie zapisy MPZP obowiazujace dla
poszczegbdlnych zadan. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant
winien traktowac jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu
sporzadzi on koncepcje¢ docelowych rozwigzan projektowych 1 uzyska akceptacje
Zamawiajacego. Projektant wezmie pod uwagg, wszystkie rozwigzania, ktore beda mie¢ wplyw
na ochron¢ s$rodowiska. Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia
przeciwpozarowe na terenie objetym opracowaniem.

Wykazane w opracowaniu dziatki i ich numery nalezy traktowac orientacyjnie. Projektant ma
obowigzek zweryfikowac zakres terenu objetego projektem 1 uzyskac¢ odno$ne wypisy z rejestru
gruntow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonywania robot
harmonogram prac zgodny z Umowa.

1. Projekty budowlane — (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym no$niku informacji zapisane w wersji *pdf. wszystkich branz,
ewentualnie dwg. w razie potrzeb inwestora), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi.

2. W zalezno$ci od potrzeb projekty wykonawcze uzupelniajace i uszczegotawiajace
projekty budowlane — (3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna na cyfrowym
nos$niku informacji zapisane w wersji *.pdf ewentualnie dwg. w razie potrzeb inwestora)
wszystkich branz, umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

3. Projekt czasowej organizacji ruchu — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (*.pdf).

4. Aktualng Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWiORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot — w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (*.pdf).

5. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (*.pdf).

6. Sporzadzenie obmiarow i kosztorysow robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(*.pdf).

7. Przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Nadzor autorski
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Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski obejmuje
czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego w szczegdlnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;

w przypadku wystepujacych robdot zamiennych nieistotnych od zatwierdzonego
projektu budowlanego wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi uzgodnieniami przez odpowiednich projektantow
branzowych. Zmiany te powinny by¢ wypisane w dzienniku budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania takiej zgody przed wykonaniem robdt budowlanych;

w przypadku wystepujacych robot istotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych dokumentacji zamiennych
wraz z uzyskaniem niezbednych prawem pozwolen i decyzji przed wykonaniem robdt
budowlanych;

Inne ustalenia i zalecenia koncowe

wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i zostat skoordynowany
mig¢dzybranzowo,

kompletny projekt budowlany i wykonawczy (w zalezno$ci od potrzeb) przed
ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robdt 1 rozpoczgciem prac
budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zglosi do
niej w terminie 14 dni swoje uwagi i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie.

po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po
przedlozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego 1 zaakceptowaniu
go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
projektowa za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zloZenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie
zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ min. 1
raz na miesigc posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziatem w nich
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika Budowy i Kierownikow Robot, Inzyniera Kontraktu,
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Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ponadto
Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach
technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego lub inzyniera Kontraktu. Protokoty z
rad technicznych nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego lub w razie koniecznosci
wykonawczego.

uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich
Kierownikéw Robot, ktorzy przedstawia zaawansowanie robdt oraz sprawy, ktore
wymagaja rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajacego, w
szczegbdlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania zamdwienia;

wykonawca jest zobowigzany do wykonania 1 przedstawienia zamawiajgcemu
kosztoryséw powykonawczych,

wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i przedstawienia zamawiajagcemu W
razie konieczno$ci kosztorysow na roboty zamienne lub dodatkowe

roboty beda ograniczone do organizacji zaplecza budowy, w tym kontenera zaplecza
socjalnego dla pracownikéw budowlanych. Ewentualne zakrzaczenia przeznaczone do
wycinki nalezy bezposrednio usunaé z placu budowy. Miejsca sktadowania ziemi z
wykopdéw, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym lub Inspektorem nadzoru. Pozyskane w trakcie budowy materiaty
rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego w granicach miejscowosci Lubrza.
Pozostate materialty jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na wlasno$¢
Wykonawcy.

w celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na §rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze
srodowiska w zakresie gospodarki wierzchniag warstwg gleby oraz zachowania
maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to m.in. prowadzenie
wykopow w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie 1 odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robot. Podglebie 1 gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych
pryzmach. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie
rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakoficzeniu robot.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawa o odpadach, a
w szczegllno$ci zapewni segregacje 1 skladowanie odpadow w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac
ich regularny odbior przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadoéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢
utylizacja. Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy.
Wykonawca bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob trzecich, wlasnosci
spotecznej 1 innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
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— w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny okolicy
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z
wykorzystaniem jak najlepszej jakosci sprzetu (generujacego mozliwie niski hatas),

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatne;.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacvmi z odrebnych przepisow

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wlasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocen¢ zgodno$ci zamierzenia budowlanego z zapisami w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych opinii,
pozwolen uzgodnien m.in. z zarzadcg drog i Sieci.

2. OSwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Pozyskanie dokumentacji formalno-
prawnej, prawa do tymczasowego zaj¢cia terenu dla celéw realizacji robot budowlanych,
organizacji robot budowlanych 1 zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu
nalezag do Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub
pozyskania dodatkowych terenow, wynikajacych z niezbgdnych rozwigzan projektowych.
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialty do ich
pozyskania, umozliwiajace wejScie w teren, na wlasny koszt. Wykonawca wlasnym kosztem 1
staraniem pozyska dokumenty umozliwiajagce Zamawiajagcemu wydanie os$wiadczenia
stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa Prawo budowlane

— Ustawa Prawo zamoéwien publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

38



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

Ustawa Prawo Wodne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Ustawa o odpadach

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska

Ustawa Inspekcji Ochrony Srodowiska

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych

Rozporzadzenie ~ Ministra  Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j
Srodowiska w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢, mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami
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— Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

— Ustawa o drogach publicznych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

— ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wytyczne i instrukcje w przypadku nawierzchni drogowej

— Ogolne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKiA
Politechnika Gdanska, 2012 r.

— Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001 r.

— Wytyczne w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsigwzig¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programow operacyjnych", wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

— Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie
przygotowania zadan

Normy

— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

— EN 1401-1:2009P - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu;

— PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;

— PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

— PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wloknem stalowym i Zelbetowe;

— PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej -- Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;
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ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cis$nieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentow wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowe;j;

PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;;

PN-EN 1671:2001 - Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Cze¢$¢ 3: Definicje
terminow;

PN-EN 1333:2008P Kohnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggéw — Definicja i
dobor PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania;
PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czeg$¢ 1: Zasady
ogolne;

EN 1401-1:2009P — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentow wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowe;j;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne;
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne.

EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢l: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czeg$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
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— PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegolne materiaty i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan.

4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlany

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajac w szczegdlnosci

wymagania:
— ustawy Prawo Budowlane oraz przepisow wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy,
— innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.
1.  ZALACZNIKI

— Mapa sytuacyjna wszystkich inwestycji 1, 2, 3

— Mapa sytuacyjna inwestycji nr 1

— Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 1a

— Mapa sytuacyjna inwestycji nr 2

— Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-1
— Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-2
— Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-3
— Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 2a-Ark-4
— Mapa sytuacyjna inwestycji nr 3

— Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji nr 3a

— Rysunki pomocnicze dla wszystkich inwestycji 4-10

Elektronicznie

F ra N CISZE k podpisany przez

Franciszek Czerwinski
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