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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

przebudowa części dróg gminnych w ramach zadania: 
„Przebudowa ulic w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

1)  ul. Boh. Monte Casino 

2)  ul. Wyszyńskiego 

3)  ul. H. Kołłątaja” 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej, a także przebudowy przedmiotowych ulic w systemie „zaprojektuj-

wybuduj". 
 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

- sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej i sanitarnej, 
- sporządzenie projektów wykonawczych innych branż w przypadku konieczności ich 

wykonania, 
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 

wyżej branż, 
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 

branż, 
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót z kompletem wymaganych uzgodnień. 
 

W zakres przebudowy wchodzi: 

1) ulica Bohaterów Monte Casino  
- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na                   

podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
- budowa ciągów pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm (jeden rząd płytek przy krawędzi 

jezdni w kolorze czerwonym), 
- oznakowanie pionowe, 

- odwodnienie (przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), 
- kanalizacja sanitarna (przebudowa istniejącej sieci), 
- linia wodociągowa (przebudowa istniejącej linii) 
- doświetlenie 2 przejść dla pieszych 
- regulacja wysokościowa istniejących urządzeń podziemnych, 

2) ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego  
- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na                   

podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
- budowa ciągów pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm (jeden rząd płytek przy krawędzi 

jezdni w kolorze czerwonym), 
- dostosowanie do normatywnych parametrów istniejącej zatoki autobusowej 
- oznakowanie pionowe, 

- odwodnienie (przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), 
- kanalizacja sanitarna (przebudowa istniejącej sieci), 
- linia wodociągowa (przebudowa istniejącej linii) 
- doświetlenie 2 przejść dla pieszych 
- regulacja wysokościowa istniejących urządzeń podziemnych, 
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3) ulica Kołłątaja 
 
- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na                   

podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
- budowa ciągów pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm (jeden rząd płytek przy krawędzi 

jezdni w kolorze czerwonym), 
- oznakowanie pionowe, 
- odwodnienie (przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), 
- kanalizacja sanitarna (przebudowa istniejącej sieci), 

- linia wodociągowa (przebudowa istniejącej linii) 
- doświetlenie 3 przejść dla pieszych 
- regulacja wysokościowa istniejących urządzeń podziemnych, 

 
Zadanie obejmuje działki o numerach: 
 

Sokółka, woj. podlaskie, obręb Sokółka miasto działki ewidencyjne nr: ul. Kołłątaja: 201108_4.0034.1109, 

201108_4.0034.1348/9; ul. Wyszyńskiego: 201108_4.0034.1315, 201108_4.0034.1109, 201108_4.0034.1280, 

201108_4.0034.1260/3, 201108_4.0034.233; ul. Bohaterów Monte Cassino: 201108_4.0034.1262, 201108_4.0034.1231/2, 

201108_4.0034.198, 201108_4.0034.498/2,,  oraz działki sąsiadujące z pasem drogowym, które będą 
niezbędne do zaprojektowania i wykonania przebudowy ulic gminnych o parametrach zgodnych z 
obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

Inwestycja jest położona w centralnej części miasta Sokółka w terenie zabudowanym na całym 

odcinku. Początek opracowania remontu nawierzchni i chodników ulicy Wyszyńskiego przyjęto w 

rejonie skrzyżowania z ul. Grodzieńską (droga krajowa nr 19) a koniec opracowania przyjęto na 

skrzyżowaniu z ulicą Kolejową z wyłączeniem ronda na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Kolejowej. 

Początek opracowania remontu nawierzchni i chodników wraz z infrastrukturą ulicy Kołłątaja 

przyjęto w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską z dowiązaniem do istniejącego skrzyżowania a 

koniec opracowania ul. Kołłątaja przyjęto na skrzyżowaniu z ul.11-go Listopada. 

Początek opracowania remontu nawierzchni i chodników raz z infrastrukturą ulicy Bohaterów 

Monte Cassino przyjęto w rejonie skrzyżowania z ul. 1-go Maja z dowiązaniem do projektowanego 

skrzyżowania, a koniec opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową z wyłączeniem 

wyniesionego skrzyżowania z ulicą Kołłątaja.  
Przyległy teren stanowi zabudowa jednorodzinna po obu stronach odcinka ul. Bohaterów 

Monte Cassino oraz zabudowa wielorodzinna po prawej stronie ul. Wyszyńskiego. Na ulicy Kołłątaja 
od ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z ul. BMC zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna a na 
dalszym odcinku po lewej stronie ulicy występuje zabudowa wielorodzinna. Na przedmiotowej ulicy 
zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz żłobek i przedszkole. 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy przedstawiono na załączniku graficznym 
zamieszczonym poniżej. 
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1.1.1.   Zakres branży drogowej 

 
Dla planowanych do przebudowy odcinków dróg gminnych przyjęto w przekroju poprzecznym 
następujące elementy: 

1) ulica Bohaterów Monte Casino  
- szerokość pasa drogowego – 14,0-17,0 m 
- jezdnia o szerokości 6,00m 

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
- długość odcinka – ok. 248,0 m (z wyłączeniem odcinka na wyniesionym skrzyżowaniu ulicy 

B.M. Casino i Kołłątaja) 
- wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej  
- chodnik na odcinku od ul. Kołłątaja po str. lewej i prawej przy jezdni, istniejącej szerokości 

- kategoria ruchu KR 2 
2) ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego  

- szerokość pasa drogowego – 17,0-21,0 m 
- jezdnia o szerokości 7,00m  
- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (4+6cm) na podbudowie bitumicznej, 
- długość odcinka – ok. 245,0 m (z wyłączeniem skrzyżowań z drogą nr 19 i ul. Kolejową) 

- wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej  

- chodnik z płyt betonowych w istniejącej lokalizacji i szerokości 
- kategoria ruchu KR 3 
- zatoka autobusowa o normatywnych parametrach z nową wiatą przystankową w istniejącej 

lokalizacji o nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie betonowej 

- korekta przebiegu skrzyżowania z ul. Kołłątaja  
3) ulica Kołłątaja  

- szerokość pasa drogowego – 11,0-27,0 m 
- jezdnia o szerokości 6,00m 
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- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
- długość odcinka – ok. 940,0 m 

- wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej  

- chodnik z płyt betonowych szer. min.2,0m 
- kategoria ruchu KR 2 

 

1.1.2.   Zakres branży sanitarnej 

 

1) ulica Bohaterów Monte Casino  
 

a) Przebudowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami sanitarnymi na odcinku od ul. 1-

go Maja do ul. Kolejowej Ø400 kamionka. Przewidywana metoda przebudowy – 

bezwykopowa z wymianą studni rewizyjnych lub ich naprawą.  

b) Od ul. 1-go Maja do ul. Kolejowej Ø200mm żeliwo należy rozważyć przebudowę 

istniejącej sieci wodociągowej na sieć z rur PE RC wraz z przepięciem istniejących 

przyłączy, a w razie potrzeby ich przebudowę. 

c) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz osadnikami na 

całym odcinku z rozważeniem wpięcia jej do projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej. Średnica kanału Ø800mm, materiał kamionka lub żelbet.  

 

2) ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego  
a) Przebudowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami sanitarnymi na odcinku od ul. 

Grodzieńskiej do ul. Kolejowej Ø250 kamionka. Przewidywana metoda przebudowy – 

bezwykopowa z wymianą studni rewizyjnych lub ich naprawą.  

b) Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Kołłątaja oraz połączenie z 

projektowaną siecią w ul. Kolejowej (brak sieci wodociągowej). Od ul. Grodzieńskiej 

do ul Kołłątaja Ø200mm żeliwo należy rozważyć przebudowę istniejącej sieci 

wodociągowej na sieć z rur PE RC wraz z przepięciem istniejących przyłączy, a w razie 

potrzeby ich przebudowę. 

c) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz osadnikami od 

ul. Grodzieńskiej do ul. Kolejowej z rozważeniem wpięcia jej do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej. Średnice kanału Ø400, Ø600 oraz Ø800mm, materiał 

kamionka lub żelbet.  

3) ulica Kołłątaja  
a) Sieć wodociągowa w ulicy Kołłątaja w Sokółce zaczęła funkcjonować już w 1959 roku i 

została wykonana z żeliwa fi 150, fi 100, czyli liczy już ponad 65 lat co kwalifikuje je do 
wymiany, nie tylko z względów na wiek a także na stan ich zanieczyszczenia i 
zmniejszenia przepływu w środku. Na ulicy Kołłątaja przedsiębiorstwo posiada swoje 
największe ujęcie wody z stacją uzdatniania. Wymiana sieci i armatury poprawiła by 
jakość wody i poprawiła stabilność dostawy dla mieszkańców całego miasta. 

W związku z powyższym należy przebudować całą sieć w zakresie ulicy 
Kołłątaja z wymianą węzłów odcinających w zakresie omawianej ulicy z wymianą 
odcinków rur po za granicę opracowania projektowego. Należy też przewidzieć 
wymianę przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości gdyż większość z nich 
jest z rur stalowych i tak jak sieć ich początek sięga roku 1959. 
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Do wykonania: 
- sieć wodociągowa od ulicy Warszawskiej do wcięcia w ulicy 11 Listopada długość - 1050 m 
sugerowany materiał PE RC fi 160 
- przyłącza do granic z nieruchomością - 58 szt 
- wykonanie przyłączy wod kan do działek pustych jeżeli jest taka potrzeba. 
  

b) Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kołłątaja to: 
 od ul. Warszawskiej do ul. Lelewela                               - 284m / PVC 200 + 15m / kamionka 200 
/ na stanie MPWiK 
od ul. Lelewela odcinek do przyłącza z bloku nr 42     - 62m / kamionka 200 / na stanie MPWiK 
od ul. Monte Cassino do przedszkola                             - 82m / kamionka 300 / na stanie 
MPWiK 
odcinek pomiędzy przedszkolem i Sklepem                  - 15m / kamionka 200 / nie jest na stanie 
MPWiK 
od ul. Wyszyńskiego do ul. 11-go Listopada                  - 126m / kamionka 200 / nie jest na 
stanie MPWiK – eksploatowane 
oraz inne przechodzące w poprzek drogi 

  
W związku z powyższym należy przebudować istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogowym (przechodzącą wzdłuż lub w poprzek) o średnicy Ø 200mm oraz Ø 300mm wykonaną z 
rur kamionkowych, łącznie z naprawą lub wymianą studni. Prace można wykonać metodą tradycyjną 
(rozkopem) lub metodą bezwykopową. Przed wyborem metody przebudowy należy wykonać 
inspekcję TV kanału oraz przeanalizować mogące zaistnieć kolizje współprojektowanej infrastruktury. 
Należy również uwzględnić przebudowę istniejących przyłączy sanitarnych. 
 

Uwaga:  

1. Średnice sieci oraz materiał z jakiego są wykonane mogą w rzeczywistości różnić się od podanych w 

opisie. 

2. W przypadku przebudowy ww. sieci należy uzyskać warunki techniczne na ich przebudowę. 

 

1.1.3. Zakres branży elektrycznej i telekomunikacyjnej 

W pasie drogowym dróg gminnych nie przewiduje się budowy urządzeń 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Istniejąca doziemna i napowietrzna sieć energetyczna i 
telekomunikacyjna nie koliduje z planowanymi robotami remontowymi. Powierzchniowe elementy 
sieci należy dostosować do projektowanych rzędnych ulicy. W przypadku kolizji urządzeń 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi bądź 
sanitarnymi należy przewidzieć ich przebudowę. 

Planowana inwestycja polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia 6 przejść dla 

pieszych na terenie miasta Sokółka: 

- ul. Kołłątaja – 5szt. 

- ul. Bohaterów Monte Cassino – 1szt. 

- ul. Wyszyńskiego – 2szt. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w 

postaci dwóch lamp oświetleniowych typu LED oraz przyłączy do tych lamp zgodnie z zaleceniami 

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawartymi w rozdziale 7.5.2 opracowania 

„Ochrona Pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, na przejściach znajdujących się 

na: 
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- ul. Kołłątaja przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską – 1 szt.; z ul.Lelewela – 1 szt.; przy 

przedszkolu – 1 szt.(z aktywnym oznakowaniem pionowym); przy skrzyżowaniu z 

ul.Wyszyńskiego – 2 szt.; 

- ul. Bohaterów Monte Cassino - przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową – 1 szt.; 

- ul. Wyszyńskiego -  przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja – 2 szt.; 

 

Dodatkowo należy wykonać malowanie przejść dla pieszych w rejonie całego opracowania 

poprzez wprowadzenie zamiany istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na 

oznakowanie poziome grubowarstwowe kolorach: białym naprzemiennie z kolorem czerwonym 

oraz wymianie kostki brukowej i płyt chodnikowych na całej szerokości przejścia i głębokości 60 

cm na płyty betonowe w kolorze żółtym z fakturą ostrzegawczą typu B. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia inwestycji stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Sokółka, przyjęty Uchwałą Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 

marca 2006r. (Dz. Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.). 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o 

Ustawę „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2023r, poz. 682). 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały niezbędne do wykonania dokumentacji 

projektowej niezbędnej do zgłoszenia i wykonania robót jak również do pełnej obsługi geodezyjnej. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo 
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2023r, poz. 682), warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania 
zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Zamawiana przebudowa odcinków dróg gminnych ma: podnieść nośność nawierzchni,  poprawić 

obsługę komunikacyjną terenu zurbanizowanego z istniejącą infrastrukturą drogową, ułatwić dojazd i 

odwodnić teren pasa drogowego.  

W ramach zamówienia należy zapewnić zaprojektowanie nawierzchni drogi wraz ze 

skrzyżowaniami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, ciągów pieszych i zatok autobusowych oraz 

przebudowę infrastruktury sanitarnej.   
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych 
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków korzystania z drogi publicznej 
przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach inwalidzkich.  

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby 
przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w 

szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.). 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
1.4.1.   Natężenie ruchu 

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 
Drogi objęte zamówieniem będą drogami dwukierunkowymi, dwupasowymi. Z uwagi na lokalizację 
projektowany odcinek ulicy Bohaterów Monte Casino generować będzie jedynie ruch pojazdów 
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osobowych, dostawczych z możliwością okresowego występowania ruchu cięższych pojazdów 
rolniczych. Ulica Wyszyńskiego z uwagi na dojazd do dworca PKP oraz do zakładów 

zlokalizowanych przy ul. Kolejowej generują ruch ciężkich pojazdów. Przyjęto prędkość projektową 
40km/h na wszystkich odcinkach i kategorię ruchu KR2 na ul. B. M. Cassino i ul.Kołłątaja oraz KR3 
na ul. Wyszyńskiego. 

1.4.2.   Branża drogowa 

Jezdnia 

Zakłada się poniższe parametry geometryczne i konstrukcyjne : 
1) ulica Bohaterów Monte Casino  

■ jezdnia o szerokości 6,00m 

■ jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
■ długość odcinka – ok. 248,0 m (z wyłączeniem odcinka na wyniesionym skrzyżowaniu ulicy 
B.M.Casino i Kołłątaja) 
■ wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej  
■ chodnik na odcinku od ul.1-go maja do ul. Kołłątaja po str. lewej poza pasem zieleni, po str. 

prawej poza zatoką postojową z płyt betonowych szer. min.2,0m 
■ chodnik na odcinku od ul. Kołłątaja po str.lewej i prawej przy jezdni, istniejącej szerokości 
■ kategoria ruchu KR 2 
■ miejsca postojowe po prawej stronie ulicy (prostopadłe lub ukośne) oraz po lewej stronie 
ulicy przed skrzyżowaniem z ul. Kołłątaja (równoległe) do krawędzi jezdni zgonie z 
załącznikiem graficznym 

■ Należy rozważyć zmianę organizacji ruchu drogowego na odcinku od ul.1-go Maja do ul. 
Kołłątaja w kwestii wprowadzenia na tym odcinku jednego kierunku ruchu poprzez zawężenie 
jezdni z wykorzystaniem zawężenia do wykonania miejsc parkingowych. 

2) ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego  
■ jezdnia o szerokości 8,00m na odcinku od ul. Grodzieńskiej do ul. Kołłątaja, oraz 7,0m na 
odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolejowej 

■ jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (4+6cm) na podbudowie bitumicznej, 
■ długość odcinka – ok. 245,0 m (z wyłączeniem skrzyżowań z drogą nr 19 i ul. Kolejową) 
■ wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej  
■ zatoka autobusowa o normatywnych parametrach o nawierzchni z kostki kamiennej na 
podbudowie z betonu 

■ wykonanie miejsc parkingowych po stronie lewej na wysokości zabudowy wielorodzinnej 
■ kategoria ruchu KR 3 

3) ulica Kołłątaja  
■ jezdnia o szerokości 6,00m 
■ jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
■ długość odcinka – ok. 940,0 m 

■ wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej  
■ chodnik z płyt betonowych szer. min.2,0m 
■ kategoria ruchu KR 2 

 

Zatoki autobusowe 

Przewidziano przebudowę zatoki autobusowej w lokalizacji istniejącej zatoki po prawej stronie ulicy 

Wyszyńskiego. Konstrukcja nawierzchni zatoki z kostki kamiennej nieregularnej 10cm na 

podbudowie betonowej. 
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Ciągi piesze 

Przewidziano remont chodników w istniejącej lokalizacji i wyżej opisanych parametrach 
geometrycznych. Ciągi piesze wykonać z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej i 
podbudowie z kruszywa naturalnego gr.10cm. (jeden rząd płytek przy krawędzi jezdni w kolorze 
czerwonym). 

Zjazdy do posesji 

Zjazdy do posesji zaprojektować w istniejącej lokalizacji i z zapewnieniem dostępu każdej 
działki do drogi z dostosowaniem wysokościowym do projektowanych rzędnych. Nawierzchnię 
zjazdów należy zaprojektować jako twardą ulepszoną tj. z betonowej kostki brukowej gr.8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod 
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa 
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty ziemne należy 

wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
inwestycji do stanu pierwotnego.  

Zieleń 

Założono humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą w pasach zieleni za chodnikami i w  

obrębie skrzyżowań. Istniejące nasadzenia należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

a w przypadku konieczności wycinki należy przewidzieć nasadzenia rekompensujące straty w 

środowisku. 

 

Organizacja ruchu 

Po wykonaniu remontu projektowane ulice będą drogami dwukierunkowymi dwupasowymi z 
organizacją ruchu wprowadzoną na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu stałej 

organizacji ruchu drogowego po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Należy przewidzieć 
oznakowanie poziome w osi jezdni i na skrzyżowaniach. 

1.4.3.   Branża kanalizacyjna. Odwodnienie pasa drogowego  

Przewiduje się odwodnienia pasa drogowego poprzez remont i przebudowę/rozbudowę 

istniejącej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie pasa drogowego należy zaprojektować i wykonać 

poprzez powierzchniowe zebranie wody opadowej i odprowadzenie jej poprzez wpusty do kanału 

deszczowego zgodnie z opisem w p.1.1.2.  

Urządzenia odwadniające powinny spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg 

publicznych (Dz.U.2022, poz.1518).  

1.4.4.   Branża elektryczna  

Doświetlenie przejść dla pieszych 

W odniesieniu do przygotowania terenu robót - miejsca składowania ziemi z wykopów, możliwości 

urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

wykonawca uzgodni z Urzędem Miejskim w Sokółce. 

W odniesieniu do architektury – należy zastosować słupy aluminiowe z oprawami typu LED w 
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kolorze oraz kształcie harmonizującym z pobliską siecią oświetlenia ulicznego. 

W odniesieniu do konstrukcji - zamawiający wymaga wykonania przyłącza z kabla i elementów 

słupów spełniających wymagania Polskich Norm. 

W odniesieniu do wykończenia obiektu - po ułożeniu przewodów i wykonaniu zasypek wykopów oraz 

ich zagęszczeniu należy odtworzyć obecne nawierzchnie, uwzględniając ewentualną konieczną 

wymianę gruntu lub uszkodzonych płyt chodnikowych i kostki brukowej. 

W odniesieniu do zagospodarowania terenu - po wykonaniu robót należy uporządkować teren 

przyległy w stopniu przywracającym stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Ewentualne usunięcie kolizji z infrastrukturą elektryczną wykonawca uzgodni na etapie opracowania 

dokumentacji.  

Aktywne oznakowanie pionowe w rejonie przejść dla pieszych 

 

 Przewiduje się doświetlenie przejść dla pieszych w istniejącej lokalizacji zgodnie z opisem w 

p.1.1.3. za wyjątkiem przejścia dla pieszych przy przedszkolu na ul. Kołłątaja którego lokalizację 

należy przewidzieć w projekcie SOR oraz wyposażyć je w aktywne oznakowanie pionowe. 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie 
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj". 
 Zamawiający wymaga: 

■ opracowania dokumentacji projektowej  (projekt budowlany i projekty techniczne) 

zakresie niezbędnym  do realizacji zamówienia, 
■ opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
■ opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 
■ uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń na realizację inwestycji, 
■ wykonania budowy drogi wraz z odwodnieniem, 
■ wykonania przebudowy istniejących urządzeń podziemnych jeśli zajdzie taka 

konieczność, 
■ obsługi geodezyjnej inwestycji, 
■ sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w 

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na 

wykonane prace. 

1.5.1.   Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania 

uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania.  

Dokumentację przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych / wniosku pozwoleniem na 
budowę / wniosku o wydanie decyzji ZRiD  należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

W przypadku konieczności usunięcia kolizji muszą być one ujęte w opracowywanej 

dokumentacji projektowej lub wprowadzone do niej na etapie wykonawczym.  
W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje wszelkie materiały konieczne do 

wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie przygotowywania dokumentacji, m. in. 
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materiały do uzgodnień z RDOŚ i Wodami Polskim, materiały do decyzji środowiskowej, pozwolenia 
wodnoprawnego oraz inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa – jeśli będą 

wymagane. 
 

 

1.5.1.1. Projekt techniczne 

Projekty techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa oraz sanitarna.  

Projekty techniczne należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454). 

Projekty  należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i 
przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej 
na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.2. Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 
wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., 
poz.2454). 

Przedmiary robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.3. Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 
nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS „Sekocenbud" dla 

województwa podlaskiego. 
Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 

w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 
 

1.5.1.4.  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z dnia 10lipca 2003). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 
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1.5.2.   Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg publicznych (Dz.U.2022, 

poz.1518).  

Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, 
poz.401.). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny 

odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji 

nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.2. 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące instalacji 

Zgodnie z opisem w pkt 1.1.2. i 1.4.3. 

 

1.5.2.4.                       Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą projektowanych zieleńców, oraz przywrócenie terenu przyległego 

do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z przebudową dróg gminnych ul. Bohaterów Monte Casino, ul. 

Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w zakresie opisanym w niniejszym PFU.  
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1.6.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekty 
techniczne, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku 

rozbieżności   Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 
istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

1.6.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.6.4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez 
Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

1.6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
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1.6.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

1.6.8. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i 
robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone 
są w ST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

■ rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

■ stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

■ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

■ sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, SST, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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1.6.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

1.6.8.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.6.9.   Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

■ projekty budowlane, techniczne branży drogowej, sanitarnej, 
■ plan BIOZ, 
■ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
■ pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

■ badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
■ protokoły przekazania terenu budowy, 
■ protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
■ wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 
■ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

■ protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
■ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
■ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji ( 

wg zapisu pozwolenia na budowę), 
■ protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisać w szczególności: 
■ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
■ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
■ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
■ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

■ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
■ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
■ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

■ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

■ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

■ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
■ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

■ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

■ protokoły przekazania terenu budowy, 
■ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
■ protokoły odbioru robót, 
■ protokoły z narad i ustaleń, 
■ korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

■ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

■ odbiór częściowy 
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■ odbiór końcowy 
■ odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

■ użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i wodno-

kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

■ jakość wykonania i dokładność robót, 
 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o 
odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

■ inwentaryzację powykonawczą wykonanego etapu robót, 
■ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

■ dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru, 

■ dziennik budowy, 
■ protokóły badań i sprawdzeń, 

■   rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.6.10.3.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

■ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

■ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
częściowych, 

■ recepty i ustalenia technologiczne, 
■ dzienniki budowy, 

■ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
■ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
■ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

■ oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami, 

■ rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 
■ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

■ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną 
numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 
załącznik o składzie: 

■ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane), 

■ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (jeżeli jest wymagane), 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

■ jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
■ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 

1.6.10.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do 
wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja 
przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

■ organizacji ruchu na czas robót, 

■ zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 
■ opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
■ przygotowania terenu i zaplecza, 
■ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
■ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
■ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 
 

2.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr 
XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 marca 2006r. (Dz. Urzędowy Województwa 
Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.). 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

3.1. Przepisy prawne 

■ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -„Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2022r, poz. 
1557) 

■ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., 

poz.2454). 

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dot. dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1518). 
■ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

■ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.       

poz. 470), 
■ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 450 

z późniejszymi zmianami), 
■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków   technicznych   dla   znaków   i   sygnałów   drogowych   oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 2311), 

■ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 , poz. 
2019 z późn. zmianami), 

■ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215), 
■ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219) 

 

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 

4.1. Kopia mapy ewidencyjnej, 




