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ZDP w Stupsku ul. Stoneczna 16E stanowi jednostke administracji rzadowej w
strukturach Powiatu Stupskiego.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,,INSTALACJA OZE | POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNEGO ZARZADU DROG POWIATOWYCH W SLUPSKU,, stuzy do
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych dla
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ryczattowej ceny ofertowej.
Stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a nastepnie wykonania wszelkich
robét budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania Zamawiajgcemu do
uzytkowania.
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71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczng

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe;

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacijg

45000000-7 Roboty budowlane;

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania urzgdzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
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1.

1.1.

CZESC OPISOWA

Stownik uzytych pojeé

Zamawiajgcy - Powiat Stupski ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk; Zarzad
Drog Powiatowych w Stupsku ul. Stoneczna 16 e, 76-200 Stupsk.

Postepowanie - postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie
niniejszej SIWZ,

SIWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, dla zamdwienia ,, Instalacja OZE
poprawa efektywnosci energetycznej wraz z przebudowg zaplecza technicznego
Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku”

Ustawa - ustawa z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2023.1605; 1720)

Zamowienie - nalezy przez to rozumie¢ zamowienie publiczne, ktérego przedmiot
zostat w sposéb szczegdtowy opisany w SIWZ i jej zatgcznikach ,Umowa”
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz dostaw i rob6t budowlanych, w zakresie
wskazanym umowag z Zamawiajgcym.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej lub grupa powyzszych potgczona umowg
konsorcjum, wyfoniony w wyniku postepowania przetargowego Ww oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a
takze dostarczeniem poszczegolinych elementow systemu w warunkach umowy
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie
cze$ci zamowienia w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawca.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Nadzor Inwestorski - osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez
Zamawiajgcego do kontroli, odbioru dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w
zakresie wskazanym umowg z Zamawiajgcym.

Uzytkownik - podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu
zamowienia.

Komisja odbiorowa - zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ prace zdefiniowane w ustawie
prawo budowlane.

Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych -
zdefiniowane art.3 pkt.7a ustawy prawo budowlane.




RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Inwestycja — rownowazne okreslenie dla: przedsiewziecie, budowa, operacja,
roboty, zamierzenie budowlane, zesp6t obiektdw moggcych samodzielnie
funkcjonowac, obiekt budowlany. Zamoéwienie wspoffinansowane ze $rodkow
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr
Edycja8/2023/6110/PolskiLad.

System PV —system obejmujgcy elementy sktadowe: moduty fotowoltaiczne,
inwertery, rozdzielnice elektryczng n/n, potaczenia elektryczne i komunikacyjne,
urzgdzenia monitorujgce oraz pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania
instalacji z wylgczeniem instalacji odgromowej i uziemienia z mozliwoscig
nadzoru nad pracg drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem dedykowanej
aplikacji mobilnej lub komputera z dostepem do Internetu.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany
i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét (w razie
potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami) wraz z opisem zawierajgcym
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot.




1.2. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca w systemie ,projektuj i buduj’, na podstawie niniejszego PFU i
projektdw koncepcyjnych oraz stanu zastanego budynku musi opracowaé
wielobranzowg dokumentacje projektowg (projekt budowlany i wykonawczy), uzyskaé
stosowne warunki, uzgodnienia oraz zgtoszenie/pozwolenie na budowe oraz na
podstawie ww. dokumentacji projektowej wykonaé roboty montazowe i budowlane,
zwigzane z zakresem niniejszego opracowania, tak aby Zamawiajgcy uzyskat
pozwolenie na uzytkowanie budynkow. Budynki bedg petni¢ funkcje biurowg (jak
dotychczas), jako budynek administracji publicznej oraz zaplecze techniczne,
socjalne i sanitarne.

Niniejszy Program funkcjonalno—uzytkowy (PFU) opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn.: ,Instalacja OZE i poprawa
efektywnosci energetycznej wraz z przebudowa zaplecza technicznego Zarzadu
Drég Powiatowych w Stupsku’ realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, a
wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji
i zamowienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych, aktualny dziennik ustaw (t.j. Dz.U. z 2023r.,
poz. 1605; 1720) na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
jak rowniez wszelkie dostawy i prace budowlane oraz montazowe dotyczgcych robdét,
ktérych celem gtéwnym projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz
ograniczenie strat ciepta w dwodch budynkach w uzytkowaniu Zarzgdu Drog
Powiatowych w Stupsku, dzieki ich przebudowie, termomodernizaciji, wymianie zrédet
osSwietlenia i zastosowaniu OZE.

Spodziewane prace nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie bedg
przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na Srodowisko naturalne. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta
dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé catos¢ robdt, dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym PFU. Wykonawca, w
swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie
zostaty wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i
stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. Planowana inwestycja
bedzie realizowana w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyc;ji
Strategicznych Nr Edycja8/2023/6110/PolskiLad.
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Prace projektowe i wykonawcze montazowe i budowlane, jakie nalezy wykona¢ w
ramach zamowienia bedg polegaty na wykonaniu prac rozbiérkowych
ogolnobudowlanych i instalacyjnych, wykonaniu nowych instalacji wod-kan,
elektryczno-energetycznych, zagospodarowaniu terenu wraz z urzgdzeniem terenu
zielonego i wykonaniem prac pielegnacyjno-porzgdkowych w ramach istniejgcego
terenu zielonego.

Zamierzenie inwestycyjne podzielone jest na 2-etapy, w ktoérych wydzielono po kilka
zadan.

| etap: Budynek magazynowo-sktadowy - ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen w budynku magazynowo- skladowym wraz z
montazem instalacji OZE” polega¢ bedzie na:
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wykonaniu prac budowlanych w tym rozbiorkowych majgcych na celu
przebudowe istniejgcych pomieszczen w celu zmiany ich sposobu
uzytkowania,

wykonanie prac wykonczeniowych i montazowych,

wykonanie prac dociepleniowych $cian zewnetrznych, wewnetrznych, stropu i
Sciany fundamentowe,

utozenie nowych okablowan z montazem urzadzen,
montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z centralg,

utozenie instalacji wod-kan, c.o., cuw, wykonaniu nowych otworéw dla przejsc¢
instalacyjnych,

montaz pompy ciepta wraz z centralg,

wykonania prac zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem zieleni
urzadzonej, trawnikéw, podestu zewnetrznego z elementéw betonowych i
zwirowych miejsc parkingowych,

wykonanie tarasu zewnetrznego z elementéw kompozytowych na istniejgcej
betonowej komorze cieptowniczej (nieczynnej komorze)

Il etap: Budynek biurowy - ,,Przebudowa budynku biurowego” polega¢ bedzie

na:

2.

wykonaniu prac budowlanych w tym rozbiéorkowych majgcych na celu
przebudowe istniejgcych pomieszczen, wydzielenie nowych pomieszczen
biurowych i wezta sanitarnego,

wykonanie prac wykonczeniowych i montazowych,
wykonanie prac dociepleniowych scian zewnetrznych, stropodachu,
utozenie nowych okablowan z montazem urzadzen,

rozbiorka istniejgcych instalacji wod-kan, utozenie nowych instalacji cuw, wod-
kan, z podtgczeniem do zewnetrznej ks, wykonaniu nowych otworéw dla
przejsc¢ instalacyjnych,

wymurowanie dodatkowych pionéw wentylacji z pustakow wentylacyjnych z
wyprowadzeniem ponad dach,

dostosowaniu do potrzeb zamawiajgcego instalacji istniejgcych poprzez
wymiane oswietlenia na zrodto oswietlenia typu LED,

montaz urzgdzen klimatyzacyjnych,

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania,
przebudowa, modernizacja budynkéw oraz uktadéw technologicznych stuzgcych do
ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz zasilania budynkéw energig
elektryczna.
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W celu organizacji robot inwestycja podzielona jest na 2 etapy a w kazdym etapie
wyrozniono po kilka zadan gtéwnych:

Etap |
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w
budynku magazynowo- sktadowym wraz z montazem instalacji OZE.

Zadanie 1: Instalacje elektryczne
Ustugi

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2. Sporzgdzenie dokumentacji projektowej powykonawcze;.

3. Konfiguracja, uruchomienie i wdrozenie aplikacji systemu nadzoru z
mozliwoscig nadzoru nad pracg drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z dostepem do internetu.

Dostawy

Dostawa kabli i przewodow

Dostawa tablic, rozdzielnic i urzgdzenh zabezpieczenia pragdowego
Dostawa osprzetu tgcznikowego.

Dostawa opraw oswietleniowych.

Dostawa materiatow dla instalacji odgromowej

Dostawa materiatbw pomocniczych do montazu i okablowania oraz
akcesoriow i oprzyrzagdowania.

Roboty budowlano - montazowe

Montaz wytgcznika p.poz.

Przebudowa ztgcza kablowego zasilajgcego budynek.

Budowa kablowej linii zasilajgcej tablice gtéwna.

Montaz i wyposazenie tablicy gtdwne;j.

Utozenie pt. przewoddw zasilajgcych urzadzenia odbiorcze.
Montaz opraw i osprzetu oswietleniowego oraz gniazd wtyczkowych.
Podtaczenie urzgdzen wentylacyjnych do instal. elektryczne;j.
Wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych.

Sprawdzenie stanu (korozji) istniejgcej instalacji uziemiajgce.

10 Sprawdzenie stanu istniejgcej instalacji odgromowe;.

11.Wykonanie instalacji odgromowej dla ochrony instalacji PV
12.Wykonanie wymaganych badan i pomiarow oraz sporzgdzenie protokotéw.

IS S

©CoOoNOORWN =

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca dokona inwentaryzaciji
istniejgcego zasilania energetycznego obiektu. Wykonawca zleci uprawnionemu
geodecie wytyczenie tras kabli zasilajgcych a po utozeniu ich naniesie stan
powykonawczy na mapy geodezyjne.
Wykonywanie przetgczen kabli moze wykonywac¢ osoba posiadajgca aktualne
uprawnienia i kwalifikacje. Przetgczenia nalezy wykonywaé po wczesniejszym
wytgczeniu napiecia zasilajgcego.

W przypadku negatywnej oceny instalacji uziemiajgcej lub (i) instalacji
odgromowej Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych w celu
doprowadzenia instalacji do zgodnosci z Polskimi Normami.

Zadanie 2: Instalacje fotowoltaiczne
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Ustugi

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2. Sporzgdzenie dokumentacji projektowej powykonawcze;.

3. Konfiguracja, uruchomienie i wdrozenie aplikacji systemu nadzoru z
mozliwoscig nadzoru nad pracg drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z dostepem do internetu.

Dostawy

Dostawa paneli fotowoltaicznych.
Dostawa falownikow.
Dostawa konstrukgciji.
Dostawa tablicy rozdzielczej z wyposazeniem zabezpieczajgcym
Dostawa materiatbw montazowych, okablowania, akcesoriow i
oprzyrzgdowania
Roboty budowlano - montazowe
1. Budowa systemu paneli fotowoltaicznych
2. Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku oraz
przebudowa uktadu pomiaru energii przystosowujgcego uktad do pomiaru
energii wytworzone.
3. Uktady pomiarowe przystosowane do sprzedazy energii na wolnym rynku.
4. Wykonanie odpowiednich badan i pomiarow oraz sporzgdzenie protokotow.

oo =

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca dokona inspekcji stanu
technicznego miejsca instalacji (dach) oraz stanu technicznego instalacji elektryczne;j
i zabezpieczen przeciwpozarowych obiektu magazynowego, a nastepnie poinformuje
Zamawiajgcego o stanie istniejgcych konstrukcji dachowych, instalacji elektrycznych i
przeciwpozarowych w postaci protokotéw z inwentaryzacji. Wykonawca dostosuje
konstrukcje dachu do przyjecia dodatkowego obcigzenia oraz dokona odpowiednich
prac odtworzeniowych w postaci obrébki blacharskiej i naprawy hydroizolacji. W
trakcie realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest na biezgco,
w protokotach odbioru czesciowego robdt, przedstawia¢ stan zaawansowania prac.

Zadanie 3: Pompa powietrze — woda
Ustugi
1. Sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawcze;.
2. Sporzadzenie dokumentaciji projektowej powykonawcze;j.
3. Konfiguracja, uruchomienie i wdrozenie aplikacji systemu nadzoru z
mozliwoscig nadzoru nad pracg drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z dostepem do internetu.

Dostawy
1. Dostawa pompy ciepta (jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna z
zasobnikiem CWU, automatyka),
2. Dostawa zbiornika buforowego, pomp, zawordw, naczyn przeponowych itd.,
3. Dostawa materiatdbw montazowych, okablowania, rur, izolacji, akcesoridéw i
oprzyrzgdowania.
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Roboty budowlano - montazowe
1. Budowa systemu C.O/C.W.U
2. Budowa instalacji grzewczej — ogrzewanie podtogowe.
3. Wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotéw.

Przy doborze pompy uwzglednié ogrzewang powierzchnie
i kubature, aktualny stan techniczny budynkéw, zapotrzebowanie na c.w.u. oraz
odzysku z projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej. Pojemnos¢
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej Wykonawca bedzie musiat indywidualnie
dostosowa¢ do mocy pompy, projektowanej wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.

Zaprojektowane rozwigzania muszg pokrywac zapotrzebowanie na ciepto w 100% w
zakresie ogrzewania pomieszczen.

Zadanie 4: Termomodernizacja i przebudowa

Zadanie termomodernizacji i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
dotyczy czesci pomieszczen w budynku magazynowo-skigdowym. zlokalizowanym
na dziatce nr. 238/3 obreb nr 12 w Stupsku 76-2700 przy ul. Stonecznej 16e, woj.
Pomorskie, powiat Stupski.

Powierzchnia pomieszczen objetych zadaniem — 89.45m2.

Element budynku
planowany do|Opis planowanego usprawnienia
przebudowy

Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
technicznego

Montaz nowego zrédta ciepta — pompa
powietrze-woda, budowa podtogowe;j

System ) . . 'budowa ma na celu ograniczenie
. instalacji centralnego ogrzewania, . . . ;
ogrzewania . ._[zuzycia no$nikow energii w budynku.
zastosowanie  systemu  zarzadzania
energig
System .
. budowa nowego systemu przygotowania : .
przygotowania . N ) budowa ma na celu ograniczenie
. . c.w.u. i instalacji c.w.u w oparciu o_ . . il s .
cieptej wody roiektowana bomoe cieola zuzycia nosnikow energii w budynku.
uzytkowej proj g pompe ciep

Przegrody nie spetnia wymagan w
Sciany zewnetrzne/Ocieplenie  $cian  zewnetrznych  izakresie izolacyjnosci ciepinej przegréd
i wewnetrzne wewnetrznych od pom. nieogrzewanych |okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
WT.

Przegroda nie spetnia wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej przegréd

Wykonanie nowego stropu nad
przebudowywanymi pomieszczeniami po

Strop . . o okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
uprzednim rozebraniu istniejgcego e S
WT oraz nosnosci i poprawnosci jej
stropu. .
wykonania.
Podtoga naWykonanie nowych warstw nosnych,Brak podtogi w czesci
gruncie izolacyjnych i wykohczeniowych przebudowywanych pomieszczeniach.
Przegroda nie spetnia wymagan w
Drzwi zewnetrzne |Wymiana drzwi zewnetrznych zakresie izolacyjnosci cieplnej przegréd

okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
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WT.

Drzwi wewnetrzne

Montaz drzwi wewnetrznych

Brak drzwi wewnetrznych

Okna

Wymiana okien na okna z nawiewnikami

Przegroda nie spetnia wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej przegréd
okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
WT.

Wentylaciji

Wykonanie instalaciji
wywiewnej i wentylacji
wywiewnej z odzyskiem ciepta.

wentylacji
nawiewno-

Brak instalacji wentylacyjnej

Instalacja
fotowoltaiczna

Budowa systemu paneli fotowoltaicznych
Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do
sieci wewnetrznej budynku oraz
przebudowa uktadu pomiaru energii
przystosowujgcego uktad do pomiaru
energii wytworzone;.

Uktady pomiarowe przystosowane do
sprzedazy energii na wolnym rynku.

Brak instalacji PV

Instalacja
odgromowa

Wykonanie instalacji odgromowej dla
ochrony instalacji PV

Sprawdzenie stanu istniejgcej instalaciji
odgromowej

Brak instalacji odgromowe;j dla instalaciji
PV.

Istniejgca instalacja odgromowa
budynku wymaga sprawdzenia stanu
technicznego pod katem instalacji
fotowoltaicznej.

Instalacje
elektryczna

Montaz wytgcznika p.poz.

Przebudowa ztgcza kablowego
zasilajgcego budynek.

Budowa kablowej linii zasilajgcej tablice
gtéwna.

Montaz i wyposazenie tablicy gtéwnej.
Utozenie pt. przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia odbiorcze.

Montaz opraw i osprzetu
oswietleniowego oraz gniazd
wtyczkowych.

Podtgczenie urzadzen wentylacyjnych do
instal. elektryczne;.

Wykonanie instalacji potgczen
wyréwnawczych.

Sprawdzenie stanu (korozji) istniejgcej
instalacji uziemiajace;.

Wykonanie wymaganych badan i
pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotéw.

Brak instalacji elektrycznej

Oswietlenie

Stosowanie  zrodla  oswietleniowego
typu LED

Brak oswietlenia

Zakres termomodernizacji i przebudowy obejmuje przede wszystkim koszty
kwalifikowalne jako koszty poszczegdlnych elementow projektu opisanych we
wniosku o dofinansowanie, niezbedne do poprawy oszczednosci energii wyrazonej
wskaznikiem EP, zgodnie z limitem okreslonym w Regulaminie, w szczegdlnosci:
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1. wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu (wymaganej prawem krajowym
lub wspolnotowym, badz przez IP) do 5% wartosci catkowitych wydatkow
kwalifikowalnych projektu, w tym m.in.:

1.1 przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badan
geologicznych, archeologicznych, itp. jezeli zakres zadania tego wymaga)
1.2przygotowanie dokumentacji technicznej: projekty budowlany, projekt

wykonawczy, itp.;
1.3koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej;
1.4wydatki na nadzor: inwestorski, autorski;

Wydatki, o ktérych mowa powyzej kwalifikujg sie¢ w catosci, gdyz w 100%
odnosz3 sie do realizowanego projektu.

2. Prace inwestycyjne i zwigzane z procesem inwestycyjnym, w szczegdlnosci: W
przypadku termomodernizacji i przebudowy koszty kwalifikowalne, okreslono
jako koszty poszczegolnych elementéw projektu wskazanych w projekcie
koncepcyjnym oraz opisane przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie,
niezbedne do osiggniecia oszczednosci energii, w szczegolnosci:

2.1Sciany, w szczegélnosci:

2.1.1 $ciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju $ciany stanowigce ostone bilansowg
budynku): ocieplanie scian zewnetrznych — technologie ocieplania w
wyniku, ktorych uzyskuje sie zmniejszenie strat ciepta przez
przenikanie, polegajgce na umieszczeniu warstwy izolacji termicznej
po stronie zewnetrznej, prowadzgce do uzyskania odpowiednich
wspotczynnikdw przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi). Roboty mogg obejmowac
prace zwigzane z rozbiorkg dotychczasowej elewacji, jezeli taka
koniecznos$¢ wynika z zastosowanej technologii;

2.1.2 $ciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
i nieogrzewanymi - ocieplenie $cian wewnetrznych technologie
ocieplania w wyniku, ktérych uzyskuje sie zmniejszenie strat ciepta
przez przenikanie, obejmujgce m.in. Sciany przylegajgce do S$cian
wewnetrzne  oddzielajgce = pomieszczenia  ogrzewane  od
nieogrzewanych. Roboty mogg obejmowaC prace zwigzane z
rozbidrkg dotychczasowego wykonczenia lub konstrukcji, jezeli taka
koniecznos$¢ wynika z zastosowanej technologii.

2.2 Strop, posadzka na gruncie w szczegolnosci:

2.2.1 ocieplenie stropu nad przebudowywanymi pomieszczeniami. Roboty
mogg obejmowac rozbiérke czesci istniejgcych $cian oraz rozbidrke
istniejgcego stropu;

2.2.2 podioga na gruncie — ocieplenie podtogi na gruncie, izolacje
transparentne.
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2.3 Stolarka okienna i drzwiowa, w szczegolnosci:

2.3.1 wymiana okien i drzwi zewnetrznych wejsciowych na nowe. Roboty
mogg obejmowa¢ wymiane okien i drzwi zewnetrznych
niespetniajgcych WT;

2.4 Instalacje sanitarne:
2.4.1 Wentylacja mechaniczna w szczegolno$ci:

> zastosowanie  wentylacji mechanicznej  wywiewnej w
pomieszczeniach WC, Socjalnego oraz Biur;

> zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta w pomieszczeniach szatni, umywalni i
prysznicach;

> montaz nawiewnikdéw w oknach i kanatach wentylacyjnych;

2.4.2 Instalacja wodna, w szczegdlnosci:

> wykonanie zasilania wodg zimng z istniejgcego przytgcza wody (
wymiana okoto 5m instalacji zewnetrznej

> opomiarowanie zuzycia wody osobno dla nowych pomieszczen i
osobno dla pomieszczen istniejgcych ( odrebny uzytkownik)

> wymiana istniejgcej instalacji zasilania pomieszczen istniejgcych

> wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej zasilania

poszczegoblnych przyboréw z rur Pex/Al/Pex o potgczeniach
zaciskowych
wyposazenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u.,
zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacyjnej;
zastosowanie baterii bezdotykowych lub jednouchwytowych;
zastosowanie baterii z ograniczconym czasem wyptywu przy
umywalkach i prysznicach;
2.4.3 Instalacja kanalizacyjna, w szczegodlnosci:

YV V VYV

> Wymiana istniejgcej instalacji kanalizacyjnej zasilajgcej istniejgce
pomieszczenia socjalnej w czesci poza przebudowg

> wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej pod
posadzkowej w czesci przebudowywane;j

> wykonanie podjes¢ pod przybory sanitarne

> montaz stelazy pod miski ustepowe

> montaz brodzikéw, misek ustepowych, pisuarow, umywalek i
zlewozmywakow

2.4.4 Budowa systemu grzewczego (instalacji centralnego ogrzewania,) w
szczegolnosci:
> Budowa instalacji ogrzewania podtogowego sktadajgcego sie z
PE/AL./PE 16x2,0, styropianu gr. 3,0 cm z folig aluminiowg (
element ocieplenia podtogi na gruncie ) , tasmy dylatacyjne;j
podsciennej, listew dylatacyjnych poszczegdlnych stref
ogrzewania podtogowego
> Montaz rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym
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> Montaz instalacji zasilania z pomy ciepta z rur stalowych
cienkosciennych o potgczeniach zaprasowywanych

> Montaz instalacji sterowania temperaturg w poszczegolnych
pomieszczeniach
> regulacja hydrauliczna instalacji polegajgca m.in. na jej

hydraulicznym zréwnowazeniu;
2.4.5 Budowa zrodta ciepta, w szczegolno$ci:

> Montaz pompy ciepta sktadajgcej sie z jednostki wewnetrznej z
wbudowanym zasobnikowym podgrzewaczem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci min. 190 dm? jednostki zewnetrznej,
automatyki sterujgce

> Montaz instalacji technologicznej pompy ciepta tj. orurowanie,
zbiornik buforowy, naczynie wzbiorcze, armatura odcinajgca i
zabezpieczajgca

> Wykonane podestu pod jednostke zewnetrzng pompy wraz z
odprowadzeniem skroplin

2.5Roboty budowlane, w tym:

2.5.1 prace rozbiorkowe;

2.5.2 prace murarskie

2.5.3 oktadziny ceramiczne i malowanie pomieszczen;

2.5.4 prace wykonczeniowe;

2.5.5 instalacje wentylacyjne;

2.5.6 instalacje kanalizacyjne;

2.5.7 instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

2.5.8 instalacja ogrzewania podtogowego

2.5.9 wykonanie kompletnej powietrznej pompy ciepta;

2.5.10 roboty budowlane w obrebie pomieszczenia zrédta ciepta niezbedne
dla prawidtowego funkcjonowania zrodta ciepta lub wymagane
przepisami, zgodnie z dokumentacjg projektowa;

2.5.11 zastosowanie uktadow automatycznego sterowania pracg instalaciji;

2.5.12 Wykonanie o$wietlenia energooszczednego typu LED;

2.5.13 Montaz tablic rozdzielczych;

2.5.14 Zastosowanie i montaz uktadoéw automatyki sterowniczej wentylaciji;

2.5.15Wykonanie instalacji  elektrycznej w  przebudowywanych
pomieszczeniach,;

2.5.16 Zakup oraz montaz instalacji i urzgdzen do produkcji energii
elektrycznej cieplnej ze zrédet odnawialnych tj.: pompy ciepta, ,
ogniwa fotowoltaiczne i inne urzadzenia.

2.6 Roboty towarzyszace, w szczegodlnosci:

2.6.1 wymiana zewnetrznych parapetow okiennych i obrébek blacharskich
w przypadku wykonania ocieplenia zewnetrznego;

2.6.2 badanie termowizyjne, niezbedne do wstepnego okreslenia zakresu
robot;
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2.6.3 wszelkie roboty zwigzane z usuwaniem wilgoci i zabezpieczenie
budynku przed tzw. wilgocig kapilarng;

2.6.4 zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu
uzytkowania po zakonczeniu roboét budowlanych zwigzanych z
realizacjg projektu;

2.6.5 przetozenie instalacji odgromowych;

2.6.6 wykonczenia (gipsowanie, tynkowanie) osciezy w przypadku
wymiany okien, drzwi;

2.6.7 naprawy lokalnych uszkodzenh tynkow podtég oraz malowanie - w
przypadku dziatan zwigzanych z modernizacjg (wymiang) instalacji
wewnetrznych;

2.7 Prace inwestycyjne i zwigzane z procesem inwestycyjnym, w

szczegollnosci:

2.7.1 przygotowanie terenu pod budowe, w tym prace geodezyjne;

2.7.2 prace ziemne;

2.7.3 prace budowlano-montazowe;

2.7.4 prace instalacyjne;

2.7.5 prace rozbiorkowe;

2.7.6 prace wykonczeniowe;

2.7.7 przebudowa infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja;

2.7.8 zakup materiatdw niezbednych do realizacji projektu;

2.7.9 zakup i modernizacja sprzetu i wyposazenia wraz z montazem,
integralnie zwigzanych z projektem;

2.7.10 nadzér inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidtowosci realizacji
inwestycji.

Powyzszy katalog stanowi jedynie opis wszystkich kwalifikujgcych sie do
dofinansowania prac. Szczegotowy zakres prac termomodernizacyjnych opisano w
audytach energetycznych i elektrycznych stanowigcych zatgczniki do dokumentacji
przetargowe;.

Zadanie 5: Zagospodarowanie terenu

Ustugi
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawcze;.
2) Sporzadzenie dokumentacji projektowej powykonawczej.
Dostawy
1) Materiaty brukarskie
2) Ziemia urodzajna, nawowy, rosliny.

Etap Il : Przebudowa budynku biurowego.

Zadanie 1: Instalacje elektryczne

Ustugi
1. Sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej.
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Sporzadzenie dokumentaciji projektowej powykonawcze;.
Konfiguracja, uruchomienie i wdrozenie aplikacji systemu nadzoru z
mozliwoscig nadzoru nad pracg drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z dostepem do internetu.
Dostawy
Dostawa kabli i przewodow
Dostawa tablic, rozdzielnic i urzgdzenh zabezpieczenia pragdowego
Dostawa osprzetu tgcznikowego.
Dostawa opraw oswietleniowych.
Dostawa materiatow dla instalacji odgromowej
Dostawa materiatébw pomocniczych do montazu i okablowania oraz
akcesoriow i oprzyrzgdowania.
Roboty budowlano - montazowe

1. Przebudowa ztgcza kablowego zasilajgcego budynek.

2. Budowa kablowej linii zasilajgcej tablice gtéwna.

3. Montaz i wyposazenie tablicy gtowne,;.

4. Utozenie pt. przewoddw zasilajgcych urzgdzenia odbiorcze.

5. Montaz opraw i osprzetu oswietleniowego oraz gniazd wtyczkowych.
6. Podigczenie urzgdzen wentylacyjnych do instal. elektryczne;.
7
8
9.
1

wn

S o

. Wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych.

. Sprawdzenie stanu (korozji) istniejgcej instalacji uziemiajgcej.
Sprawdzenie stanu istniejgcej instalacji odgromowe;j.

0. Wykonanie wymaganych badan i pomiarow oraz sporzgdzenie protokotow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca dokona inwentaryzaciji
istniejgcego zasilania energetycznego obiektu. Wykonawca zleci uprawnionemu
geodecie wytyczenie tras kabli zasilajgcych a po utozeniu ich naniesie stan
powykonawczy na mapy geodezyjne.
Wykonywanie przetgczen kabli moze wykonywac¢ osoba posiadajgca aktualne
uprawnienia i kwalifikacje. Przetgczenia nalezy wykonywaé po wczesniejszym
wytgczeniu napiecia zasilajgcego.

W przypadku negatywnej oceny instalacji uziemiajgcej lub (i) instalacji
odgromowej Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych w celu
doprowadzenia instalacji do zgodnosci z Polskimi Normami.

Zadanie 2: Klimatyzacja
Ustugi
1. Sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawcze;.
2. Sporzadzenie dokumentaciji projektowej powykonawczej.
3. Konfiguracja, uruchomienie i wdrozenie aplikacji systemu nadzoru z
mozliwoscig nadzoru nad pracg drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z dostepem do internetu.

Dostawy
1. Dostawa kompletnego systemu klimatyzacji — jednostki wewnetrzne, jednostka
zewnetrzne, system sterowania
2. Dostawa materiatbw montazowych, okablowania, rur, izolacji, akcesoriow i
oprzyrzadowania.
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Roboty budowlano - montazowe

1.

Budowa systemu klimatyzac;ji

2. Bodowa uktadu odprowadzenia skroplin.
3. Wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotéw.
Przy doborze klimatyzacji wykonac¢ aktualny bilans ciepta i chtodu dla budynku

Zadanie 3:Termomodernizacja i przebudowa
Zadanie termomodernizaciji i przebudowy dotyczy czesci pomieszczen w budynku
biurowym. zlokalizowanym na dziatce nr. 238/3 obreb nr 12 w Stupsku 76-2700 przy

ul. Stoneczne;j 1

6e, woj. Pomorskie, powiat Stupski.

Powierzchnia pomieszczen objetych zadaniem — 44.05m2.

Element budynku
planowany do
przebudowy,

modernizaciji

Opis planowanego usprawnienia

Uzasadnienie na podstawie istniejagcego
stanu technicznego

Nie przewiduje sie modernizacji

System Nie przewiduje sie termomodernizacji systemu w ramach aktualnego

ogrzewania przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

System Nie przewiduje sie modernizacji

przygotowania

Nie przewiduje sie termomodernizacji

systemu w ramach aktualnego

cieptej wody przedsiewziecia
uzytkowe;j termomodernizacyjnego.
. . . . _|Przebudowa instalacji wodno-
. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej . .
Instalacja wod-kan . . kanalizacyjnej podyktowana
podyktowana przebudowg pomieszczeh . .
przebudowg pomieszczen
. . . . _|Przebudowa instalacji wodno-
. . Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej . o
Instalacja co i cuw kanalizacyjnej podyktowana

podyktowana przebudowg pomieszczenh

przebudowg pomieszczen

Prace docieplenia $cian

Sciany Ocieplenie $cian zewnetrznych w miejscu
. . ! podyktowana przebudowag
zewnetrzne zamurowania otworéw drzwiowych : ,
pomieszczen
Nie przewiduje sie modernizaciji
Strop Nie przewiduje sie termomodernizacji system'u W 'ramach aktualnego
przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.
Ocieplenie stropodachu.
Na etapie projektowania zaleca sie wykonanie . : .
. . . . Przegroda nie spetnia wymagan w
opinii technicznej konstrukcji stropodachu. W . o .
. . P . zakresie izolacyjnosci cieplnej
Stropodach przypadku wykazania koniecznos$¢ wymiany , , :
o o o przegrod okreslonych w aktualnie
lub wzmocnienia konstrukgiji, i/lub rozbidrki o
; . obowigzujgcych WT.
dotychczasowego pokrycia, prace te nalezy
uwzgledni¢ w projekcie modernizacji budynku.
Nie przewiduje sie modernizacji
Podtoga naj . e o systemu w ramach aktualnego
; Nie przewiduje sie termomodernizaciji . .
gruncie przedsiewziecia

termomodernizacyjnego.

Drzwi zewnetrzne

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Nie przewiduje sie modernizacji
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systemu w ramach aktualnego
przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Drzwi wewnetrzne

Montaz drzwi wewnetrznych

Brak drzwi wewnetrznych
podyktowana przebudowg
pomieszczen lub zmiang lokalizacji
otwordéw drzwiowych

Okna

Montaz okna w miejscu przebudowy elewacji —
likwidacja drzwi zewnetrznych

Podyktowana przebudowg
pomieszczen

Wentylacji

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej —
murowane kanaty z wyprowadzeniem ponad
dach wraz z montazem w ramach okiennych
systemowych nawiewnikéw.

Brak instalacji wentylacyjnej

System
chtodzenia

Wykonanie instalacji systemu chtodzenia i
ogrzewania pomieszczen biurowych za
pomocg ukfadu klimatyzatorow w funkcjg
grzewczg

Brak systemu chtodzenia

Instalacja
odgromowa

Wykonanie instalacji odgromowej

Brak instalacja odgromowa.

Instalacje
elektryczna

Przebudowa ztgcza kablowego zasilajgcego
budynek.

Budowa kablowej linii zasilajgcej tablice
gtéwna.

Montaz i wyposazenie tablicy gtowne;.
Utozenie pt. przewodow zasilajgcych
urzadzenia odbiorcze.

Montaz opraw i osprzetu oswietleniowego oraz
gniazd wtyczkowych.

Podtgczenie urzadzenh wentylacyjnych do
instal. elektrycznej.

Wykonanie instalacji potagczen
wyréwnawczych.

Wykonanie wymaganych badan i pomiaréw
oraz sporzadzenie protokotow.

Podyktowana przebudowg

pomieszczen.

Oswietlenie

Wymiana istn. oswietleniowego na oswietlenie
energooszczedne typu LED

Podyktowana oszczednoscig

energii

Zakres termomodernizacji i przebudowy obejmuje przede wszystkim koszty
kwalifikowalne jako koszty poszczegdlnych elementow projektu opisanych we
wniosku o dofinansowanie, niezbedne do poprawy oszczednosci energii wyrazonej
wskaznikiem EP, zgodnie z limitem okreslonym w Regulaminie, w szczegdlnosci:

1.

wydatki na przygotowanie dokumentaciji projektu (wymaganej prawem krajowym

lub wspolnotowym, badz przez IP) do 5% wartosci catkowitych wydatkow

kwalifikowalnych projektu, w tym m.in.:

1.1 przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badan
geologicznych, archeologicznych, itp. jezeli zakres zadania tego wymaga)

1.2przygotowanie dokumentacji

technicznej:

wykonawczy, itp.;
1.3koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej;

projekty budowlany,

projekt
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1.4wydatki na nadzor: inwestorski, autorski;
Wydatki, o ktérych mowa powyzej kwalifikujg sie¢ w catosci, gdyz w 100%
odnoszg sie do realizowanego projektu.

2. Prace inwestycyjne i zwigzane z procesem inwestycyjnym, w szczegolnosci: W
przypadku termomodernizacji i przebudowy koszty kwalifikowalne, okreslono
jako koszty poszczegdlnych elementéw projektu wskazanych w projekcie
koncepcyjnym oraz opisane przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie,
niezbedne do osiggniecia oszczednosci energii, w szczegolnosci:
2.1Sciany, w szczegélnosci:

211 sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju $ciany stanowigce ostone bilansowg budynku):
ocieplanie fragmentu Sciany zewnetrznej — technologie ocieplania w
wyniku, ktoérych uzyskuje sie zmniejszenie strat ciepta przez
przenikanie, polegajgce na umieszczeniu warstwy izolacji termicznej
po stronie zewnetrznej, prowadzgce do uzyskania odpowiednich
wspotczynnikdw przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi). Roboty mogg obejmowaé
prace zwigzane z rozbidrkg dotychczasowej elewacji, jezeli taka
koniecznos¢ wynika z zastosowanej technologii;

2.2 Strop, posadzka na gruncie, stropodach w szczegélnosci:
2.2.1ocieplenie stropodachu. Roboty mogg obejmowac rozbiérke czesci
istniejgcego  pokrycia, naprawe istniejgcego pokrycia, obrébek,
przedtuzenie komindéw, demontaz i montaz rynien i rur spustowych;
2.3 Stolarka okienna i drzwiowa, w szczegolnosci:

2.3.1wymiana okien i drzwi zewnetrznych wejsciowych na nowe. Roboty
mogg obejmowaé wymiane okien i drzwi zewnetrznych
niespetniajgcych WT,;

2.4 Instalacje sanitarne:
2.4.1 Wentylacja, w szczegdlnosci:
> zastosowanie  wentylacji mechanicznej  wywiewnej w
pomieszczeniu WC,;
2.4 .2 Instalacja cieptej wody uzytkowej, w szczegolnosSci:

> Demontaz istniejgcej instalacji w zakresie przebudowywanych
pomieszczen;
> wymiana istniejgcej instalacji wody zimnej i ciepfej w

przebudowywanych  pomieszczeniach  dostosowanie do
nowego uktadu pomieszczen podtgczenie istniejgcej instalacji
pomieszczen socjalnych na pietrze budynku

> wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej zasilania
poszczegoblnych przyboréw z rur Pex/Al/Pex o potgczeniach
zaciskowych od pomieszczenia wezta do odbiornikow;

> zastosowanie baterii bezdotykowych lub jednouchwytowych;

2.7.11 Instalacja kanalizacyjna, w szczegodlnosci:
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Demontaz istniejgcej instalacji w zakresie przebudowywanych
pomieszczen;

Wymiana istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w zakresie
przebudowywanych pomieszczen, podifgczenie w istniejgcych
piondw i przyboréw na pietrze budynku;

wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej pod
posadzkowej w czesci przebudowywanej;

wykonanie podjes¢ pod przybory sanitarne;

montaz stelazy pod miski ustepowe;

montaz miski ustepowej i umywalki,

2.4.3 Instalacja centralnego ogrzewania, w szczegdélnosci:

>

>

>

Demontaz istniejgcych grzejnikbw w przebudowywanych
pomieszczeniach

Montaz nowych grzejnikéw w przebudowywanych
pomieszczeniach

wymiana instalacji w zakresie przebudowywanych pomieszczen,
podtgczenie nowych grzejnikdw, poditgczenie istniejgcych
pionéw

regulacja hydrauliczna instalacji polegajgca m.in. na jej
hydraulicznym zréwnowazeniu;

2.4.4 Montaz instalacji klimatyzacji, w szczegolno$ci:

>

budowa w pomieszczeniach biurowych uktadu chtodzgcego ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ukfad poza
chtodzeniem  musi posiada¢  mozliwoS¢  ogrzewania
pomieszczen;

montaz jednostki zewnetrznej na dachu budynku na
zaprojektowanej konstrukcji wsporczej;

montaz sterowania klimatyzatorow za pomocg indywidualnych
sterownikow $ciennych oraz centralnej jednostki nadrzednej
zamontowanej w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora.

budowa instalacji czynnika chtodniczego, instalacji
odprowadzenia skroplin, obudowa instalacji w systemowych
korytkach lub w zabudowie z ptyt GK

2.5Roboty budowlane, w tym:
2.5.1 prace rozbiorkowe;
2.5.2 prace murarskie
2.5.3 oktadziny ceramiczne i malowanie pomieszczen;
2.5.4 prace wykonczeniowe;
2.5.5instalacje wentylacyjne;
2.5.6instalacje kanalizacyjne;
2.5.7instalacje centralnego ogrzewania
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2.5.8instalacja klimatyzaciji z funkcjg grzewczg

2.5.9zaplecze socjalne i pomieszczenia biurowe;

2.5.10 Wymiana oswietlenia z swietlbwkowego na energooszczedne LED:

2.5.11 Rozbudowa istn. tablicy rozdzielczej;

2.5.12 Zastosowanie i montaz uktadéw automatyki sterowniczej klimatyzaciji;

2.5.13 Wymiana instalacji elektrycznej w przebudowywanych
pomieszczeniach budynku biurowego;

2.5.14 Kompleksowa modernizacja oswietlenia z uwzglednieniem mocy
zrodet Swiatta LED przy zachowaniu istniejgcych ilosci punktéw
Swietlnych. prowadzacg do:

> zgodnego z normg natezenia oswietlenia w pomieszczeniach z
uwzglednieniem ich przeznaczenia;

> wykorzystania w maksymalnym stopniu o$wietlenia dziennego;

> optymalnego wykorzystania odbi¢ od powierzchni pionowych.

2.5.15 Wykonanie instalacji odgromowej;
2.5.16 Zakup oraz montaz instalacji i urzgdzen do systemu chtodzenia i inne

urzadzenia.
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2.5.18 Zakup oraz montaz instalacji i urzgdzen do systemu chtodzenia i inne
urzadzenia.

2.6 Roboty towarzyszace, w szczegdlnosci:

2.6.1wymiana zewnetrznych parapetéw okiennych i obrobek blacharskich w
przypadku wykonania ocieplenia zewnetrznego, wymiany okien i
zamurowania otworow drzwiowych;

2.6.2badanie termowizyjne, niezbedne do wstepnego okreslenia zakresu
robot;

2.6.3wszelkie roboty zwigzane z usuwaniem wilgoci i zabezpieczenie
budynku przed tzw. wilgocig kapilarng;

2.6.4zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu
uzytkowania po zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z
realizacjg projektu;

2.6.5wykonczenia (gipsowanie, tynkowanie) osciezy w przypadku wymiany
okien, drzwi;

2.6.6naprawy lokalnych uszkodzen tynkéw podiég oraz malowanie - w
przypadku dziatan zwigzanych z modernizacjg (wymiang) instalaciji
wewnetrznych;

2.7 Prace inwestycyjne i zwigzane z procesem inwestycyjnym, w

szczegolnosci:

2.7.1przygotowanie terenu pod budowe, w tym prace geodezyjne;

2.7.2prace ziemne;

2.7.3 prace budowlano-montazowe;

2.7 4 prace instalacyjne;

2.7.5prace rozbioérkowe;
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2.7.6 prace wykonczeniowe;

2.7.7 przebudowa infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja;

2.7.8 zakup materiatdw niezbednych do realizacji projektu;

2.7.9zakup i modernizacja sprzetu i wyposazenia wraz z montazem,
integralnie zwigzanych z projektem;

2.7.10 nadzér inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidtowosci realizaciji
inwestyciji.

Powyzszy katalog stanowi jedynie opis wszystkich kwalifikujgcych sie do
dofinansowania prac. Szczegotowy zakres prac termomodernizacyjnych opisano w
audytach energetycznych i elektrycznych stanowigcych zatgczniki do dokumentacji
przetargowe;.

3 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamowienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa efektywnos$ci energetycznej oraz
zwiekszenie udziatu energii elektrycznej pochodzgcej ze Zrodet odnawialnych w
budynkach zarzgdzanych przez ZDP w Stupsku przy ul. Stonecznej 16e.
Szczegotowy opis obu budynkéw zawarto w zatgczonej dokumentacji projektowej (w
tym inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i projektach koncepcyjnych)
zatgczonych do niniejszego PFU.

Budynek magazynowo-sktadowy z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania zlokalizowany jest przy ul. Stonecznej 16e w Stupsku,
w gtebi dziatki 238/3.

Budynek magazynowo-sktadowy wybudowano w roku 1977 w technologii mieszane;j
z dachem dzwigarowym — stalowa kratownica, kryty ptytg obornickg gr. 10 cm.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.
Fundamenty betonowe. Sciany murowane cegta + elementy zelbetowe; gr. 35cm,
nieocieplone.

Stolarka okienna i drzwiowa nie spetnia wyman wspoéfczynnika przenikania ciepta dla
pomieszczen socjalno-sanitarno-biurowych.

W przestrzeni przebudowywanych pomieszczen brak instalacji wod-kan, c.o., cuw.
Elektrycznych .

Zamawiajgcy wymaga dopasowania konstrukcji do przyjecia nowego obcigzenia w
postaci paneli fotowoltaicznych poprzez wzmocnienie ich dzwigaréw dachowych.
Wymagana jest dopasowanie konstrukcji stropu nad przebudowywanymi
pomieszczeniami poprzez zastgpienie elementdw konstrukcji stropu.

Wymagana jest izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, $ciany wewnetrznej, posadzki na
gruncie zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg. Stolarka okienna i drzwiowa
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kwalifikujgca si¢ do wymiany. W budynku zastosowano system wentylacji
grawitacyjnej i nawiewno-wywiewnej z czesciowym odzyskiem ciepta ze Zzrodiem
ciepta - pompa ciepta powietrze-woda.

W budynku konieczne jest przeprowadzenie prac rozbiérkowych, budowlanych
montazowych — instalacja wod-kan, c.o., cuw, instalacja elektroenergetyczna oraz
prac wykonczeniowych. Konieczne jest wykonanie podestu zewnetrznego oraz
montaz systemowego zadaszenia ze szkta bezpiecznego na profilach aluminiowych.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ porzgdkowanie teru przy budynku z urzgdzeniem
terenow zielonych z tarasem rekreacyjnym oraz utwardzonych miejsc parkingowych

Stan istniejacy

Kubatura brutto [m”] 4860,00
Powierzchnia zabudowy [m?] 838,67
Powierzchnia uzytkowa [m’] 857.95

W zakresie przebudowy ze zm. sposobu uzytkowania

Kubatura brutto [m] 320,00
Powierzchnia uzytkowa [m’] 91,29

Budynek biurowy przeznaczony do czesciowej termomodernizacji (docieplenie
stropodachu), uzupetnienie elewacji po zamurowanym otworze drzwiowym oraz
czesciowej przebudowy pomieszczen w poziomie parteru zlokalizowany jest przy ul.
Stonecznej 16e w Stupsku, od frontu dziatki 238/3. Budynek powstat na przetomie lat
70/80. Budynek II-u kondygnacyjny niepodpiwniczony.

Fundamenty betonowe. Sciany w technologii tradycyjnej, stropy systemowe
zelbetonowe, dach ptaski kryty papg — stropodach niewentylowany.

Sciany zewnetrzne ( cegta i pustaki ceramiczne) gr, 43-45 cm od strony potudniowe;j,
pozostate gr. 59cm.

Sciany odpowiednio docieplone, spetniajgce wymagania.

Stropodach nie spetnia wyman wspotczynnika przenikania ciepfa.

Stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagania wspétczynnika przenikania ciepta.
Brak w stolarce nawiewnikéw.

Brak w budynku dostatecznej wentylacji pomieszczen biurowych, socjalnych i
sanitarnych.

Budynek jest 2 kondygnacyjny wyposazony w instalacje:
wodno-kanalizacyjng,
cieptej wody uzytkowe;j

[l
[]
O centralnego ogrzewania — miejski wezet cieplny,
O elektryczng i teletechniczna,

[l

wentylacji grawitacyjna w niektérych pomieszczeniach sanitarnych i w wezle
cieplnym,
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Zrodtem ciepta dla systemu ogrzewczego jest lokalny wymiennik ciepta.
Grzejniki z zaworami termostatycznymi. Zrodtem ciepta dla systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej jest pojemnosciowy bojler elektryczny. W budynku
zastosowano system wentylacji naturalnej. Zamawiajgcy wymaga docieplenie
stropodachu ptytami styropapy z nowymi obrébkami i z przystosowanie istniejgcych
rynien do zwiekszonej grubosci pokrycia dachu. Zamawiajgcy wymaga
zainstalowaniu w pomieszczeniach biurowych klimatyzatorow z funkcjg grzewczag
zmniejszajgcych zuzycie energii cieplnej z sieci miejskiej, wymiane zrédet
osSwietlenia na typu LED.

Stan istniejacy

Kubatura brutto [m”] 1300,00
Powierzchnia zabudowy [m?] 219,00
Powierzchnia uzytkowa [m’] 325,73
W zakresie przebudowy ze zm. sposobu uzytkowania

Kubatura brutto [m] 110,00
Powierzchnia uzytkowa [m’] 44.05

4 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Przedmiotem projektu sg kompleksowe dziatania prowadzgce do poprawy efektywnosci
energetycznej dwoch budynkéw. Efektem projektu bedzie tez uzyskanie przez
Zamawiajgcego dostepu do alternatywnego zrddta energii pochodzgcego z energii
stoneczne;j.

Nie przewiduje sie montazu ogniw fotowoltaicznych na dachach pokrytych azbestem.
Wykonawca samodzielnie okresli wszelkie uwarunkowania technologiczne skutkujgce
zmiang stawki VAT.

5 Minimalne parametry techniczne urzadzen

5.6 Instalacje fotowoltaiczne
Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ rozmieszczone na powierzchni dachu
budynku magazynowo-sktadowego. Mocowane powinny by¢ przy wykorzystaniu
odpowiednich systeméw montazowych.
Dopuszcza sie instalacje modutdw monokrystalicznych lub polikrystalicznych w
zaleznosci od ilosci wymaganych do rozmieszczenia modutow, powierzchni dachu,
orientacji geograficznej obiektu oraz zacienienia. Wykonawca dobierze typ modutu w
sposOb majgcy na celu zmaksymalizowanie prognozowanej produkcji prgdu w skali
rocznej. Szczegdty planowanych instalacji opisano w audytach elektrycznych
zatgczonych do niniejszego PFU.

Minimalne wymagane parametry techniczne urzadzen monokrystaliczne
modutly fotowoltaiczne
| Maks. moc - Pmpp (W) | 450 W \
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Napiecie mocy maks. - Vmpp (V) 41,52 V

Natez. prgdu mocy maks. - Impp (A) 10.84 A

Napiecie obw. otwartego - Voc (V) 497V

Prad zwarciowy - Isc (A) 11.36 A

Temp. pracy modutu -40°C do +85°C

Temp. pracy modutu -40°C do +85°C

Ogniwo Krzem monokrystaliczny 166 mm

llo$¢ ogniw 54

Wymiary 2112 x 1052 x 35 mm

Waga jednego panelu 24,5 kg

Rama Profil aluminiowy

Sposob montazu Szpilkami przez dach i dodatkowo
zamocowany ceownik

Skrzynka przytacz. IP 68,

Przewody wejsciowe Przekréj — Cu 6.0 mm2

Przewody wyjsciowe Przekroj — Cu 5x16.0 mm2

Certyfikaty Certyfikat CE

Certyfikat TUV SUD lub réwnowazne
Potwierdzona certyfikatem odpornos¢
na amoniak zgodnie z IEC 62716 lub
rownowazne

Potwierdzona certyfikatem odpornosc
na mgte solng zgodnie z IEC 61701
lub rownowazne

Potwierdzona certyfikatem odpornos¢
na efekt PID zgodnie z IEC 58042 lub

rownowazne
Gwarancja 5 lat
Falowniki - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci ,

Energa Operator.

UWAGA!
Wybrany typ falownika nalezy uzgodni¢c z ENERGA OPERATOR oddziat w
Koszalinie.

Konstrukcje wsporcze

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocg specjalnego
systemu montazowego, ktdrego wybodr zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktérej
majg znalez¢ sie moduty fotowoltaiczne. Elementy systemu montazowego wykonane
sg najczesciej ze stali nierdzewnej i aluminium. Wykonawca bezwzglednie winien
dobrac¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu. Na dachach skosnych moduty
montuje sie tak, aby przylegaty do dachu. Odlegtos¢ ta powinna by¢ tylko taka, aby
zapewni¢ prawidtowg wentylacje modutéw stonecznych i zagwarantowacC brak
mozliwosci uszkodzenia paneli przez wiatr.
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5.7 Pompa ciepta i instalacja c.o.

Pompa ciepta umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym budynku magazynowo-sktadowego. Jednostka zewnetrzna na
konstrukcji wsporczej przede budynkiem ( przewidzie¢ ogrodzenie jednostki )
Wymagana gwarancja na pompe 5 lat. Nadzér nad pracg pompy z mozliwoscig
drogg bezprzewodowg z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej lub
komputera z dostepem do internetu.

Minimalne wymagane i parametry techniczne powietrznej pompy ciepta

Moc nominalna / COP A7/W35 6,4 kW /5,0

EER +35°C/18°C 4,88

Efektywno$é przy tem. zasilania 35°C 179% | A+++
Efektywno$é przy tem. zasilania 55°C 132% / A++
Czynnik chtodniczy R32

Napiecie znamionowe sprezarki 230V

Grzatka elektryczna 3 kW

Maksymalny pobér mocy przez jedn. zewn. | 3,2kW

Zbiornik CWU 190 |

Automatyka pogodowa, 1 obieg
Prad rozruchowy 5A

Maksymalny prad 13,9A

Anoda w zbiorniku CWU tytanowa
Naczynie przeponowe CO 121

Czujnik cisnienia wody TAK

Czujnik przeptywu TAK

Pompa obiegowa TAK

Wymiary jednostki zewnetrznej 840x360x880mm
Wymiary jednostki wewnetrznej 560x586x1949mm

Wymagania dla przewodoéw instalacji c.o/c.w.u.

Przewody instalacji c.o. / sanitarnej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE
pokrytego tasmg aluminium spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa
ochronna. Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek z tworzywa PPSU lub mosieznych
oraz tulei zaciskowej. tgczenia nalezy wykonaé w oparciu o aksjalng technike tgczenia bez
dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie ma nastepowac na catej powierzchni
ztgcza materiatem Scianki rury. Kolejno$¢ wykonania czynnosci potgczen przedstawia sie

nastepujgco:
* nalezy ucigC rure nozycami na konieczng dtugosc¢
* nasungc tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury

» koniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie
nasungc¢ na krociec ztgczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu
rura kurczy sie na kro¢cu i rozpoczyna sie uszczelnienie ztgcza

30



* narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasungc tuleje zaciskowg na krociec i w
ten sposob zakonczy¢ operacje uszczelnienia

Do taczenia rur sanitarnych i grzewczych oraz wielowarstwowych nalezy stosowac te
same zigczki.

Prowadzenie przewoddéw do poszczegdinych przyborow i grzejnikéw powinno by¢ wykonane
tam gdzie to mozliwe w bruzdach Sciennych lub w warstwie posadzki. Dtugich podejs¢ do
odbiornikdw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacii
wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych. System ma by¢ dostosowany do pracy w posadzkach,
bruzdach sciennych oraz w szachtach montazowych. Podejscia do grzejnikow wykonac
bezposrednio ze S$ciany za pomocg zitgcza alternatywnego do rury grzewczej badz
wielowarstwowej lub kolana montazowego do przytgczy grzejnikowych do rur.

Ogrzewanie podtogowe wykonaé¢ z rur PE-Xc/AL/PE 16x2,0 np. Podfgczenia rur do
rozdzielacza ogrzewania podtogowego wykona¢ za pomocg ztgczek gwintowanych.

W pomieszczeniu technicznym zamontowa¢ szafke natynkowa w ktorej nalezny
zamontowac rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami i zaworami
regulacyjnymi.

Regulacja mocy grzejnika ptaszczyznowego odbywa sie poprzez zawory termostatyczne
umieszczone na belce rozdzielacza potgczone z termostatami pokojowymi.

Rozstaw wezownicy oraz dylatacje w pomieszczeniach wg dokumentacji projektowe;j.
Kolejnos¢ wykonania:

. utozy¢ tasme przyscienng i dylatacje,
. roztozyc¢ styropian z folig aluminiowa,
. roztozyc¢ rure

Przed zabetonowaniem rur instalacje podda¢ probie szczelnos$ci przy cisnieniu 0,3 MPa.
Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa, az do momentu
uruchomienia instalacji. Do betonu nalezy dodac¢ plastyfikator zgodnie z zaleceniem
producenta. Jastrych wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu podtogowego.
Wylewka powinna mie¢ grubos¢ okoto 60-65 mm od poziomu izolacji.

Po zwigzaniu betonu tj. po 20-28 dniach nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Nalezy
dokona¢ regulacji wstepnej (wyrdwnanie oporow przeptywu przez wezownice) oraz
ustawi¢ temp. zasilania na zaworze na wartos¢ 25°C. Nastepnie nalezy stopniowo
zwieksza¢ temperature czynnika kazdego dnia o 5°C az do uzyskania temperatury
obliczeniowej 45°C.

W pomieszczeniu Umywalni zamontowaC dodatkowy grzejnik elektryczny w celu
utrzymania projektowanej temperatury

5.8 Wentylacja
Szatnie, Umywalnia i Prysznice budynku wentylowane bedg za pomocg instalacji
nawiewno-wywiewnej z normowaniem temperatury w okresie zimowym. Nawiew bedg
realizowaty zawory nawiewne zamontowane w pfaszczyznie sufitu podwieszonego.
Wywiew realizowany bedzie przez zawory wentylacyjne wywiewne zamontowane rowniez
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w pfaszczyznie sufitu podwieszonego. Kanaty rozprowadzajgce prowadzone bedg w
przestrzeni strychowe;.

Obrobke powietrza bedzie realizowata centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
wyposazona w wentylatory z silnikami EC, filtry i wymiennik przeciwprgdowy do odzysku
ciepta oraz nagrzewnice elektryczng. Centrala wentylacyjna bedzie posadowiona na
strychu na konstrukcji wsporczej. Centrala bedzie potgczona z kanatami potgczeniami
elastycznymi. Skrzynka zasilajgco-sterujgca bedzie zamontowana w obudowie centrali.
Nagrzewnica w centrali ma za zadanie podgrzewanie powietrza nawiewanego do zadanej
temperatury w okresie zimnym. Czerpnia powietrza zamontowana bedzie w $cianie
zewnetrznej. Wyrzutnie powietrza wyprowadzi¢ ponad dach i zamontowaC na podstawie
dachowe;.

Minimalne wymagane i parametry techniczne centrali wentylacyjnej

Centrala stojgca (krééce od gory)
Serwis od czofa

Wydajno$é nawiew/wywiew 288 m°/h / 288 m°/h
Sprez nawiew/wywiew 200Pa / 200Pa

Odzysk ciepta wymiennik przeciwprgdowy
Wentylatory EC 0,20kW 230V
Krééce 4 x DN160

Nagrzewnica wtérna elektryczna (w obudowie)
Skrzynka zasilajgco-sterujgca na obudowie

Filtry kieszeniowe nawiew/wywiew M5 / M5

Sterownik centrali Scienny, dotykowy

Na kanatach miedzy centralg a pomieszczeniami zamontowac ttumiki szumu.

llos¢ powietrza swiezego dla kazdego z pomieszczen zostata dobrana ze wzgledéw
higienicznych oraz obowigzujgcych przepiséw. Dokfadne ilosci dla poszczegdlinych
pomieszczen podane sg w tabeli na rysunku. Kontrolg pracy centrali i programowaniem
uktadu zajmie sie programator usytuowany np. w korytarzu.

Centrala pracowa¢ bedzie w oparciu o harmonogram wpisany do programatora.
Proponuje sie prace z wydatkiem 100% w okresie pracy oraz godzine przed
rozpoczeciem i godzine po zakonczeniu w celu przewietrzenia pomieszczen. Zaleca sie
rowniez np. 1-2 krotne wigczenie centrali (z wydajnoscig 60%) przez okres 1 godziny w
nocy w celu dodatkowego przewietrzenia (lub dochtodzenia latem) pomieszczen.
Instalacje wywiewne realizujg wywiew z pomieszczen; WC, Socjalnego oraz Biur. Wywiew
bedg realizowaty uktady z wentylatorem kanatowym, ttumikiem, zaworem wywiewnym i
wyrzutnig dachowg. Poza biurami wentylatory bedg wigczane razem ze Swiattem i
wylgczane ze zwitokg czasowg. W biurach regulacja bedzie nastepowata regulatorem
Sciennym z mozliwoscig zmiany wielkosci strumienia. W stolarce drzwiowej nalezy
przewidzie¢ otwory zapewniajgce swobodny przeptyw powietrza z korytarza lub kratki
kontaktowe montowane w Scianie. Zamontowa¢ w stolarce okiennej nawiewniki oraz
dodatkowe nawiewniki scienne.

Do instalacji nalezy zastosowaC kanaty okrggte typu spiro mocowane na wcisk z
uszczelkg gumowa,
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5.9Klimatyzacja

W pomieszczeniach biurowych zamontowa¢ chtodzgcy ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego. Jednostke zewnetrzng usytuowa¢ na dachu na konstrukciji
wsporczej. Agregat zewnetrzny wyposazony w sprezarke inwerterowg z wtryskiem par i
cieczy czynnika. Jednostki wewnetrzne bedg poza chtodzeniem posiadaty muszg
mozliwos¢ ogrzewania pomieszczen. Sterowaniem klimatyzatoréw zajmg sie indywidualne
sterowniki $cienne oraz centralna jednostka nadrzedna zamontowana np. w
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora.

Minimalne wymagane i parametry techniczne powietrznej klimatyzacji (VRF)

Jednostka zewnetrzna — chtodzenie / grzanie | 33,6kW /37,5 kW

llo$¢ jednostek wewnetrznych 19 szt.

Zasilanie jednostki zewnetrznej 380V, 14,3 kW

EER (chtodzenie) 2,35

COP (grzanie) 3,65

Freon R410A

Wymiary jednostki zewnetrznej 940x1630x460mm

Masa jednostki zewnetrzne; 162 kg

Jednostki wewnetrzne Qch = 1,5kW 9 szt.

Wymiary jednostek 1,5kW 820x299x215mm

Zasilanie jednostek 1,5kW 230V 20W

Masa jednostek 1,5kW 9kg

Poziom ci$nienia akustycznego 1,5kW 31/30/27 dB (w zaleznosci od wyd.)
Jednostki wewnetrzne Qch = 2,2kW 10 szt.

Wymiary jednostek 2,2kW 820x299x215mm

Zasilanie jednostek 2,2kW 230V 24W

Masa jednostek 2,2kW 9kg

Poziom cisnienia akustycznego 34/32/30 dB (w zaleznosci od wyd.)

Do instalacji stosowa¢ rury miedziane zgodne z PN-EN 12735-1 wypetnione azotem i
zabezpieczone na koncach. Wszystkie przewody muszg by¢ montowane przez
wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
przepisami. Instalacje wykonac¢ z rur w kregu lub (przy srednicach od 28) tgczy¢ lutem
twardym w ostonie azotu. Do lutowania uzywaé wypetniacza miedziano-fosforowego. Nie
nalezy stosowac¢ topnikow. Po zlutowaniu przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Do
mocowania przewoddw freonowych nalezy zastosowac profesjonalne systemy zawieszen
rurociggoéw chtodniczych.

Instalacje chfodniczg nalezy zaizolowac otulinami na bazie polietylenu i kauczuku.

5.10 Termomodernizacja
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca dokona inspekcji stanu
technicznego obiektéw oraz stanu technicznego instalacji, a nastepnie poinformuje
Zamawiajgcego o stanie istniejgcych konstrukcji dachowych, instalacji elektrycznych,
sanitarnych, grzewczych, kominowych, wentylacyjnych i przeciwpozarowych w
postaci protokotéw z inwentaryzacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia Wykonawca
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zobowigzany jest na biezgco, w protokotach odbioru czesciowego robdt,
przedstawia¢ stan zaawansowania prac oraz planowanego terminu zakonczenia
robot.
Planowana termomodernizacja budynkéw ma obnizy¢ koszty utrzymania budynkéw
oraz obnizy¢ CO.. A przede wszystkim:
e zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie:
e zmniejszenie rocznych kosztow eksploatacji budynku uzytecznosci publicznej
(koszty ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej),
e zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku,
e zmniejszenie niskiej emisji,
e poprawe estetyki budynkow;
e poprawe warunkow zdrowotnych i komfortu osob przebywajgcych w
poszczegdlnych budynkach,
e utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynku temperatury i wilgotno$ci
umozliwiajgcej efektywne realizowanie swojej funkcji o kazdej porze roku;

6 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PROGRAMEM
ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

6.1 0godlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Celem planowanych dziatan jest poprawa efektywnosci energetycznej dwoch
budynkéw uzytkowanych przez ZDP w Stupsku, Gmina Miejska Stupsk skutkujgca
m.in. redukcjg ,niskiej emisji” poprzez termomodernizacje, z wykorzystaniem pompy
ciepta i wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajgcych na to, aby oba obiekty
objete projektem, posiadaty oprocz podstawowego zrodta energii elektrycznej, ktérym
jest przytacze do sieci energetycznej, wiasne ekologiczne zrodito wytworcze
produkujgce energie elektryczng na wiasne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja
elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energie elektryczng.

UWAGA Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowig rezerwowego zrédta
zasilania obiektu, w przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajacej rowniez
automatycznie przestaje funkcjonowac instalacja fotowoltaiczna.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie wydatkéw
ponoszonych na rzecz ochrony srodowiska oraz wydatkéw zwigzanych z zakupem
energii  elektrycznej, ktéora w przewazajgcej czeéci jest wytwarzana z
konwencjonalnych zrodet energii. Bardzo waznym efektem realizacji inwestyciji
bedzie ograniczenie emisji dwutlenku wegla i innych szkodliwych gazow
emitowanych przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze starych Zrodet
konwencjonalnych (weglowych).
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Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje fotowoltaiczne dziatajg w sposob
praktycznie bezobstugowy, co nie wptynie negatywnie na komfort oraz koszty
ponoszone przez uzytkownikow. Ekologicznos¢ instalacji fotowoltaicznych i pompy
ciepta powietrze-woda, wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania,
a konkretniej mowigc jest przektadana na ilos¢ CO2 nie wyemitowanego do
atmosfery dzieki jej zastosowaniu.

Dzieje sie tak dlatego, Zze instalacje fotowoltaiczne produkujg energie z
promieniowania stonecznego a pompa ciepta wytwarza energie cieplng nie
wytwarzajgc przy tym zadnych emisji. Procz tego zmniejszajg ilos¢ zuzywanego
paliwa konwencjonalnego, ktore podczas spalania wprowadza emisje do atmosfery.
Nie mniej wazne jest, aby méwigc o rozwigzaniu przyjaznym dla $rodowiska nie
uwzgledniaé¢ tylko fazy uzytkowania, ale takze wiasciwoéci jakie zostajg nadane
wyrobowi oraz mozliwos¢ poézniejszej jego utylizacji. W zwigzku z powyzszym,
kompletna instalacja winna pozwoli¢ na osiggniecie stosownego efektu
ekologicznego.

Efekt ekologiczny powinien zosta¢ wyliczony dla kazdego rodzaju instalacji z
uwzglednieniem mocy przez Wykonawce z wykorzystaniem sporzadzonych i
zatgczonych do PFU koncepcji zatozen projektowych.

6.2 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu
budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu
wykonania i przejecia robot przez Inwestora. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposéb
minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu.

6.3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia - panele fotowoltaiczne
6.3.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz
W celu sporzgdzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym: z
zaktadem energetycznym.

Wymagania formalne:

- Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego
uprawnione ktore bedzie miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych
elementow konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia, ktére zostang
wywotane przez dobudowanie instalacji PV na budynku magazynowo-
sktadowym.
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- Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie
Normy oraz o aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.3.2 Wykonanie projektu

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r.poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) - art. 29
ust. 4 pkt 3 lit. "c" instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW zwolnione sg z
obowigzku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowe oraz brak jest
obowigzku ich Zgtoszenia we wiasciwym terytorialnie urzedzie administracji
budowlanej (Starostwo Powiatowe). Przedsiewziecie nie wymaga rowniez
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko oraz nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na sSrodowisko. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
uzgodnien instalacji z Rzeczoznawcg Ppoz. i zgtoszenia do Strazy Pozarnej
schematu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej pod katem aktualnych wymogow
prawnych w zakresie zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz zawiadomienia
Panstwowej Strazy Pozarnej o montazu instalacji.

Zakres projektu:

- Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze
podkonstrukcji stalowej oraz konstrukcji nosnej wraz ze stelazami
aluminiowymi pod moduty PV, inwertery i pozostate elementy instalacji PV.

- Nalezy opracowaé przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze
instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduty PV oraz
podtgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynkéw.

6.3.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego
wykonania instalacji elektrycznej instalacji modutéw PV dla wskazanych lokalizaciji
obiektow. Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby
umozliwi¢ optymalng prace uktadow i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii
od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachow, lub innej lokalizacji. Istnieje
mozliwos¢, ze zaktadana lokalizacja (ukierunkowanie, zacienienie itp.) moze
powodowac ryzyko nie osiggniecia zaktadanych efektow. Wykonawca taki stan
powinien przewidzie¢ na etapie tworzenia oferty i zatozy¢ np. zwiekszenie
powierzchni czynnej co zagwarantuje spetnienie zakladanego wymogu (produkcja
energii, emisyjnos¢).

Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacje fotowoltaiczne mozna byto
wykonywaé bez przestojow w pracy budynkédw uzytecznosci publicznej. Projekty
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powinny zawieraC wpiecie instalacji modutow PV w istniejgcg instalacje
elektroenergetyczng. Projekty powinny obejmowac niezbedne obliczenia, rysunki:
schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem oswiadczenia.

Projekty powinny zawiera¢ obliczenia symulacyjne efektu jaki wnosi
zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna. Wynik przedmiotowych obliczen
symulacyjnych winien potwierdzac osiggniecie przez instalacje efektu ekologicznego
okreslonego w audycie energetycznym odpowiednio dla danego budynku.

Projekty konstrukcji wsporczej paneli powinny zawiera¢ odpowiednie
rysunki, rzuty oraz obliczenia umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod
optymalnym katem. Zamawiajgcy przewiduje montaz modutow PV na dachu
budynku, dlatego opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢é wykonaniem
niezbednych badan, ekspertyz oraz inwentaryzacji, ktére potwierdzg mozliwosc
posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji modutéw PV na dachu budynku, Zamawiajgcy dopuszcza inng lokalizacje
(na budynku biurowym), przy czym dokumentacja projektowa powinna zawierac
rozwigzanie montazowe dla takiej lokalizaciji.

6.3.4 Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA
Projekty powinny zawieraé schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego
wykonania instalacji elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany uktad sterowania/monitorowania powinien zapewniac:
- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,
- pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od
momentu uruchomienia instalacji modutow PV,
- archiwizacje danych pomiarowych oraz ich wyswietlania na stanowisku
komputerowego sterowania i wizualizacji,
- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych podczas pracy powinna by¢ mozliwa
do odczytania na stronie www. Ponadto dla instalacji PV dla ktérych bedzie
realizowany monitoring wymagany jest ciggty zdalny nadzér on-line nad instalacja.
Po wystgpieniu niezgodnosci Wykonawca ma obowigzek reakcji w ciggu 24h bez
wzgledu na zgtoszenie problemu przez uzytkownika.

6.3.5 Wykonanie projektéw konstrukcji stalowej i aluminiowej pod
panele PV
Projekty powinny zawieraé schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego
wykonania konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.

6.3.6 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu
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niezbednych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyskac
wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych
instalacji modutow PV w zakresie zgodnym z dokumentacjg. Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na witasny koszt wszelkie niezbedne
warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania, w
tym dokona uzgodnienh instalacji z Rzeczoznawcg Ppoz. i zgtoszenia do Strazy
Pozarnej schematu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej pod katem aktualnych
wymogow prawnych w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej o montazu instalaciji.

6.3.7 Wymagania dotyczgace warunkéw montazu

Wykonawca przed przystgpieniem do prac sporzadzi oraz dostarczy do
Zamawiajgcego charakterystyke i zestawienie prac i/lub adaptacji wymaganych do
przeprowadzenia celem prawidtowego podtgczenia instalacji PV. Wykonawca
przedstawi wymogi techniczne dla instalacji elektrycznej oraz zestawienie robdt
potrzebnych do wykonania wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem.
Odmowa wykonania prac adaptacyjnych moze skutkowa¢ wykluczeniem tej
lokalizaciji.

6.3.8 Eksploatacja ukltadéw pomiarowych
Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny by¢ wyposazone w uktady
pomiarowe. Inwerter powinien posiada¢ funkcje wysytania informacji za pomocg
potgczenia internetowego a dane odnos$nie biezgcej produkcji powinny byé mozliwe
do s$ledzenia na platformie internetowe;.

6.3.9 Ochrona przed porazeniem oraz przed przepieciami
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze stan techniczny instalacji elektrycznej zastanej
W miejscu montazu nie jest odpowiedni (np. brak uziomu, brak instalacji odgromowej,
uszkodzenia, zuzycie) ma prawo wstrzymac¢ wykonanie prac i zgtosi¢ incydent do
Inspektora Nadzoru celem podjecia stosownych dziatan. Podczas realizacji robot
budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz aktualnych norm budowlanych.

6.3.10 Rodzaje odbioréow roboét

Jesli nie przyjeto innych ustalen, wykonywane roboty budowlane podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi dokumentacji projektowej,

— odbiorowi ilosciowemu urzadzen,

— odbiorowi robot zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu jednej instalaciji,

— odbiorowi czesciowemu wielu instalacji,

— odbiorowi koncowemu jednej instalacji,
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— odbiorowi koncowemu wielu instalacji,
— Odbiorowi koncowemu catego zakresu.

6.3.11 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dostaw, ilosci i jakosci
wykonanych ustug i robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czes$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbior
cze$ciowy moze dotyczy¢ jednej instalacji lub wielu instalacji np. wykonania
projektu/éw, prac wewnatrzbudynkowych, wykonania i dostawy konstrukcji
wsporczych, wykonania robot ziemnych i/lub instalacyjnych, dostaw kottow,
sterownikow, modutow PV, falownikdw, zbiornikow, wdrozenia systemow
elektronicznych, wykonania testow i/lub pomiarow, wykonania dokumentacji
powykonawczej, wykonania prac wdrozeniowych, instalacyjnych, uruchomieniowych,
odtworzeniowych, gwarancyjnych i innych.

6.3.12 Odbiér koncowy robot
Odbidér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywiscie wykonanych dostaw,
ustug i robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
prac oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior korncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W toku odbioru koncowego prac komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt czesciowych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie ich wykonania i rob6t poprawkowych
oraz odtworzeniowych.
Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi
protokotami z préb
— sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploatacji, sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem
wnioskow i ustalen.

6.3.13 Wymagane dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest
protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (Dokumentacja
Powykonawcza)

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki préb oraz badan,

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatdbw do
stosowania w budownictwie,

— wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robat,

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych,
dodatkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.

6.4 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia — instalacje sanitarne

6.4.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowe] instalacji oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy,

Wymagania formalne:

- Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego
uprawnione ktore bedzie miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych
elementow konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia, ktére zostang
wywotane przez dobudowanie klimatyzacji i wentylacji na budynku
magazynowo-sktadowym i budynku biurowym
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6.4.2 Wykonanie projektu
Zakres projektu:
- Nalezy opracowa¢ przez uprawnione do tego osoby, projekty instalacji
sanitarnych wraz z niezbednymi bilansami ciepta, chtodu i zuzycia wody
- Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekt podkonstrukcji
pod elementy jednostki zewnetrznej pompy ciepta.

6.5 Ogodlne zasady wykonywania prac projektowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac projektowych zgodnie z

Warunkami Umowy i obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi oraz za ich
zgodnos¢ z PFU, Dokumentacjg Projektowg (stadium koncepcja), harmonogramem
organizacyjnym robét ustalonym z Zamawiajgcym i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Projektanci przewidziani do wykonania w ramach realizacji inwestycji
powinni posiada¢ uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw) oraz jest zobowigzany
by¢ cztonkiem witasciwej izby samorzadu zawodowego i posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki
i btedy powstate w czasie wykonywania prac projektowych, jesli wymagat tego bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania prac projektowych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.6 Ogodlne zasady wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac projektowych a potem na jej
podstawie robét budowlanych zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP, za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$c¢
z PFU, Dokumentacjg Projektowg, harmonogramem organizacyjnym robét ustalonym
z Zamawiajgcym i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W kwestiach nie
uregulowanych w powyzszych dokumentach Wykonawca jest obowigzany do
stosowania sie do ustaleh opisanych w Polskich i Europejskich Normach oraz
instrukcjach Producentow. Kierownik Robét przewidzianych do wykonania w ramach
realizacji inwestycji powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych (lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw) oraz jest zobowigzany
by¢ cztonkiem wiasciwej izby samorzgdu zawodowego i posiada¢ ubezpieczenie od
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odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki
i btedy powstate w czasie wykonywania robét budowlanych, jesli wymagat tego
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.6.1 Teren wykonywanych robét budowlanych
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w harmonogramie wykonywania robot
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. Od momentu protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét oraz prowadzenie rob6t w sposdb zapobiegajgcy zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.2 Dokumentacja Projektowa
Wykonawca dziata jako Petnomocnik Zamawiajgcego. Jezeli w trakcie wykonywania
robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej w
imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki, schematy i
STWIORB na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia.

6.6.3 Zgodnos¢ wykonywanych robé6t z Dokumentacja Projektowg i
STWIORB
Dokumentacja Projektowa (stadium koncepcja), Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca ich waznosc¢:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
3. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczenh w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i
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wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona
warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna toleranciji albo obie te wartosci, to roboty
powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STWIORB, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania
jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg Ilub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania rob6ot Wykonawca bedzie:

— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw
i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

6.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne i wybuchowe bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem
wywotanym jako rezultat realizacji robot budowlanych albo przez personel
Wykonawcy. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢é zabezpieczone
Srodkami trudnopalnymi.

6.6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
(ryczattowej).

6.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie

o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
wykonania robot budowlanych bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie budowy, a po jej zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organéw administracji
panstwowej.

6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych obiektow budowlanych na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od Wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na wykonanie wszelkiego
rodzaju robot, ktére bedg miaty zwigzek z przetozeniem instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
Inspektora Nadzoru i Wtascicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Wiascicieli tych urzgdzen oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia
podziemne. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy minimalne
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niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

6.6.9 Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robé6t budowlanych i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia
do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie utrzymywat wykonane
roboty budowlane do chwili Koncowego Odbioru Robot. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot. Inspektor Nadzoru
moze wstrzymacC roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie robot; w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

6.6.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

6.6.11 Robwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach zwigzanych z realizacjg umowy o wykonywanie robét
budowlanych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy
majg swoje odpowiedniki wsrdod norm zagranicznych, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
Inspektorowi Nadzoru przedtozone do zatwierdzenia.

6.6.12 Zrédta pozyskania materiatow
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Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy instalaci
nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i
posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a w przypadku
braku odpowiedniej normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom.

6.6.13 Warunki przyjecia na budowe materialdbw do robét
montazowych
Materiaty do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w Dokumentacii
Projektowej,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— posiadajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— wykonawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw
budowlanych do stosowania w budownictwie; niedopuszczalne jest
stosowanie do robét montazowych wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

6.6.14 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom PFU

Materiaty budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktorym zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig nieodebrania
wykonanych robét.

6.6.15 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane, do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonywania robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do czasu wykonywania
robét i byty dostepne do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy -
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.6.16 Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej na dwa dni przed uzyciem
materiatu albo w okresie odpowiednio dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6.6.17 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych.
Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Maszyny, urzadzenia i
narzedzia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

6.6.18 Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych
materiatébw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC przewozone przedmioty i materiaty w sposdb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie. Zatadowanie i wytadowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego
Transport materiatébw i elementow matogabarytowych winien by¢ dokonywany w
fabrycznych opakowaniach, w warunkach uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie,
zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz skladowania materiatdw i osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Wskazane jest dostarczenie materiatdbw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich montazem.

6.6.19 Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU oraz
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.6.20 Montaz urzadzen, wykonanie instalacji, prowadzenie przewodéw
instalacji technologicznych
Roboty budowlane montazowe bedg wykonywane z uwzglednieniem ponizszych
zasad:

— przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos$é
odpowietrzania; dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez
spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem,

— przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywaC na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp., usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposoOb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z  maksymalnym  wykorzystaniem  mozliwosci
samokompensacji),

— przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji i
cieplnej,

— nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych,

— przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byc¢
utozone réwnolegle,

— przewody pionu nalezy uklada¢ zachowujgc statg odlegtosC miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (£ 0,5 cm),

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewoddw miedzianych),

— przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody
zimnej i przewodéw gazowych.

6.6.21 Podpory i zawiesia
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw
i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta, chyba, Zze projekt
techniczny stanowi inaczej. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez
akceptacji projektanta instalacji lub dostawcy przewoddéw, nawet, jezeli nie zmienia to
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zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztaticen przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie dopuszcza sie montazu podpér i
zawiesi bez izolacji akustycznej (wkfadki amortyzacyjnej gumowej, dla przewodow
solarnych musi ona by¢ odporna na wysokie temperatury).

6.6.22 Montaz armatury
Armature hydrauliczng w instalacji nalezy wbudowac¢ wg ponizszych zasad:

— armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana,

— przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

— armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana
tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji,

— armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

— armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd Ilub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub
innych trwatych podpar¢,

— armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji; powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona
w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

6.6.23 lzolacja cieplna
Izolacje cieplng rurociggdéw i armatury nalezy wbudowaé wg ponizszych zasad:

— nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewodow i armatury,

— izolacja cieplna powinna obejmowa¢ armature instalacji ogrzewczej,

— wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po  uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru,

— materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza osfaniajgcego powinny by¢ zgodne z projektem technicznym
instalacji ogrzewczej,
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— materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

— powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha; nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

— zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem,

— izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

6.6.24 Oznaczanie
Nalezy zastosowac ponizsze zasady oznaczania elementow instalacji:

— przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-01270 i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji; oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych na scianach w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych
lokalami uzytkowymi, w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych
przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

— o0znaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalaciji.

6.6.25 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie zarzagdzanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngC zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robot i jakos¢ materiatow.

6.6.26 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku gdy dostepne normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w PFU, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6.27 Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalaciji.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
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pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania  odbiorcze  szczelno$ci, odpowietrzenia, @ zabezpieczenia  przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
korozjg, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;.

6.6.28 Warunki wykonania badan odbiorczych szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i
kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w
ktorych zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego
podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ ciSnienia probnego. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrédto ciepta
powinno byc¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.6.29 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji technologicznej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢ czy w instalacji
z armaturg automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do
odpowietrzania miejscowego. Nastepnie po co najmniej 2 dobach ciggtego dziatania
instalacji na gorgco mozna przeprowadziC badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgadzony
protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okres$lic termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.6.30 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-02419, a po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony
protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okres$lic termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badanh.

6.6.31 Zasady kontroli jakosci robét

51



Celem kontroli jakosci robot bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robdt i jakos¢ wbudowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru i
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa i certyfikaty
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.6.32 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy powszechnie dostepne normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki w formie protokotu do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i PFU.
Materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez
badan. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po odebraniu przez Inspektora
Nadzoru.
W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzigC nastepujgce czynnosci przy
udziale Inspektora Nadzoru:

— sprawdzenie zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalacji i osprzetu,

— sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,

— sprawdzenie stanu i kompletnosci potgczen,

— sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktadow instalacii,

— sprawdzenie dziatania instalacji w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego

z regulacja poprawnosci dziatania instalacji i urzgdzen.
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6.6.33 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie protokotow z wynikami
badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innego wzoru przez niego
zaaprobowanego. Oryginaly zostang przekazane Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg odbiorowa.

6.6.34 Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja:

— wymagania Polskich Norm PN-EN, przenoszgcych normy europejskie lub
normy innych panstw czionkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego;
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uwzglednia sie w kolejnosci:

— europejskie aprobaty techniczne,

— normy miedzynarodowe,

— inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

6.6.35 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest pomocniczym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy
do momentu Koncowego Odbioru Robo6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i
przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi [ mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opoznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorbw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

6.6.36 Dokumentacja Projektowa
Projekt budowlany/wykonawczy jest jednym =z podstawowych Dokumentéw
Przetargowych. Posiadana dokumentacja projektowa (stadium koncepcja) zostanie
przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania Placu
Budowy.
6.6.37 Instrukcje obstugi i eksploataciji
Dla kazdego wbudowanego urzadzenia w ramach realizacji zadania Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:
— dane techniczne,
— opis budowy i dziatania,
— warunki gwarancji,
— instrukcje montazu,
— instrukcje oraz harmonogram konserwaciji i napraw.

Instrukcje i plan konserwaciji bedg zgodne z wymaganiami producentéw urzgdzen.

6.6.38 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych, nastepujgce
dokumenty:
— protokoty przekazania Placu Budowy,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.6.39 Rodzaje odbioréw robot

Jesdli nie przyjeto innych ustalen, wykonywane roboty budowlane podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi dokumentacji projektowej,

— odbiorowi ilosciowemu urzgdzen,

— odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu jednej instalacji,

— odbiorowi czesciowemu wielu instalacji,

— odbiorowi koncowemu jednej instalaciji,

— odbiorowi koncowemu wielu instalacji,

— Odbiorowi korncowemu catego zakresu.
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6.6.40 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dostaw, ilosci i jakosci
wykonanych ustug i robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czes$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbior
cze$ciowy moze dotyczyC jednej instalacji lub wielu instalacji np. wykonania
projektu/éw, prac wewnatrzbudynkowych, wykonania i dostawy konstrukcji
wsporczych, wykonania robot ziemnych i/lub instalacyjnych, dostaw kottow,
sterownikow, modutow PV, falownikdw, zbiornikow, wdrozenia systemow
elektronicznych, wykonania testow i/lub pomiarow, wykonania dokumentacji
powykonawczej, wykonania prac wdrozeniowych, instalacyjnych, uruchomieniowych,
odtworzeniowych, gwarancyjnych i innych.

6.6.41 Wymagane dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokodt
odbioru koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki préb oraz badan,

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatow do
stosowania w budownictwie,

— wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robodt. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.
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6.6.42 Przepisy zwigzane
Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Projekcie powinny by¢é uwzgledniane jako
definicje standardu, a nie jako narzucone okreslone marki zastosowane w projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w PFU powinny by¢ traktowane jako:
.Polskie  Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie Iub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne
w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

6.7 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia
6.7.1 Ogodlne zasady wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektéw technicznych,
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnieh, warunkéw oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe /zgtoszenia w urzedzie Miejskim w Stupsku, zgodnie z Warunkami Umowy.

Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana zgodnie z niniejszym PFU,
Dokumentacjg Projektowg (stadium koncepcja), w terminie zgodnym z
harmonogramem organizacyjnym robot ustalonym z Zamawiajgcym i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Projektant branzy architektonicznej powinien posiada¢ uprawnienia projektowe
w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen wydane na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wazne uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa lub
na podstawie przepisdbw obowigzujgcych w innych krajach oraz min. 3-letnie
doswiadczenie zawodowe.

Projektant branzy konstrukcyjnej powinien posiada¢ uprawnienia projektowe w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen wydane na podstawie
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wazne uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa lub
na podstawie przepiséw obowigzujgcych w innych krajach oraz min. 3-letnie
doswiadczenie zawodowe.

Projektant instalacji grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych powinien
posiada¢ uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie lub wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa lub na podstawie przepiséw
obowigzujgcych w innych krajach oraz posiada¢c min. 3-letnie doswiadczenie
zawodowe.
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Projektant instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych powinien posiadac
uprawnienia projektowe w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen wydane na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Ilub wazne
uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisow prawa lub na podstawie przepiséw obowigzujgcych w innych krajach oraz
min. 3-letnie doSwiadczenie zawodowe.

Projektanci sg zobowigzani do bycia cztonkami wiasciwych izb samorzadu
zawodowego i posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy powstate w czasie wykonywania
prac projektowych, jesli wymagat tego bedzie Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania dokumentacji projektowej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.7.2 Ogodlne zasady wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t montazowych
i budowlanych zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP, za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z PFU,
Dokumentacjg Projektowa, harmonogramem organizacyjnym robd6t ustalonym
z Zamawiajgcym i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W kwestiach nie
uregulowanych w powyzszych dokumentach Wykonawca jest obowigzany do
stosowania sie do ustalen opisanych w Polskich i Europejskich Normach oraz
instrukcjach Producentéw. Kierownik Robo6t budowlanych/termomodernizacyjnych
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeh wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub wazne uprawnienia, ktére zostalty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow prawa lub na podstawie przepisow obowigzujgcych w
innych krajach oraz min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe. Kierownik Robot
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji instalacji grzewczych i sanitarnych
powinien posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wazne
uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisow prawa lub na podstawie przepiséw obowigzujgcych w innych krajach oraz
posiada¢ min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe. Kierownik Robot elektrycznych
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub wazne uprawnienia, ktére zostalty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow prawa lub na podstawie przepisow obowigzujgcych w
innych krajach oraz min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe. Kierownicy Robét sg
zobowigzani do bycia cztonkami wtasciwych izb samorzgdu zawodowego i posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i btedy powstate w czasie wykonywania robot budowlanych, jesl
wymagat tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania
robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
realizowane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie (realnym do wykonania)
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.7.3 Teren wykonywanych robét budowlanych
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w harmonogramie wykonywania robot
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. Od momentu protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét oraz prowadzenie rob6t w sposdb zapobiegajgcy zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.4 Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien oraz
dodatkowych dokumentow wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia rob6t budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w pierwotnej dokumentacji projektowej, ktdéra uzyskata
decyzje pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdét budowlanych nalezy przeditozyé
Inspektorowi Nadzoru Wykonawcy w celu akceptacji zakresu zmian.

6.7.5 Zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowq i
STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane na rece Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig podstawe rozpoczecia realizacji Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastepujgca ich waznos¢:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
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3. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakéw w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona
warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna toleranciji albo obie te wartosci, to roboty
powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STWIORB, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania
jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg Ilub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.7.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robédt

budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagahn Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw
i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

6.7.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisébw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
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tatwopalne i wybuchowe bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t budowlanych albo przez personel
Wykonawcy. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢é zabezpieczone
Srodkami trudnopalnymi.

6.7.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
(ryczattowej).

6.7.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do wykonania robét budowlanych bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie budowy, a po jej zakonczeniu ich szkodliwos$¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

6.7.10 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych obiektow budowlanych na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od Wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na wykonanie wszelkiego
rodzaju robdt, ktére bedg miaty zwigzek z przetozeniem instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
Inspektora Nadzoru i Wtascicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie

60



powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Wtascicieli tych urzgdzen oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia
podziemne. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

6.7.11 Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robot
budowlanych i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonywania robét od
daty rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywat wykonane roboty budowlane do chwili Koncowego Odbioru Robdt.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robdét.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie robot; w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

6.7.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

6.7.13 Robwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach zwigzanych z realizacjg umowy o wykonywanie
robét budowlanych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powofane normy majg swoje odpowiedniki wsréd norm zagranicznych, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
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normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i Inspektorowi Nadzoru przedtozone do zatwierdzenia.

6.7.14 Zrédta pozyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszelkich materiatbw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy
instalacji nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie materiaty uzyte do budowy i
przebudowy powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych i posiada¢é odpowiednie dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, a w przypadku braku odpowiedniej normy powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

6.7.15 Warunki przyjecia na budowe materiatéow budowlanych

Materiaty do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w Dokumentac;ji
Projektowej i PFU,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— posiadajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— wykonawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatow
budowlanych do stosowania w budownictwie; niedopuszczalne jest
stosowanie do robét montazowych wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

6.7.16 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom PFU

Materiaty budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym zastosowano niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig nieodebrania wykonanych
robot.

6.7.17 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane, do
czasu gdy bedg one potrzebne do wykonywania robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do czasu wykonywania
robét i byty dostepne do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy -
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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6.7.18 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIORB przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej na dwa dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie odpowiednio dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6.7.19 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych.
Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéow wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Maszyny, urzadzenia i
narzedzia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

6.7.20 Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementéw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyC przewozone przedmioty i materialy w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Zatadowanie i wyladowanie urzgdzen o duzej
masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadziC za pomocg dzwignic lub
zurawia samochodowego Transport materiatdw i elementéw matogabarytowych
winien by¢é dokonywany w fabrycznych opakowaniach, w warunkach
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu
na stanowisko montazu bezposrednio przed ich montazem.

6.7.21 Ogdlne zasady wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.7.22 Izolacja cieplna
— izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

6.7.23 Oznaczanie

Nalezy zastosowac ponizsze zasady oznaczania elementow instalacji:

— przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-N-01270-08:1970 i uwzglednionymi
w instrukcji obstugi instalacji; oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych na scianach w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych
lokalami uzytkowymi, w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych
przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

— o0znaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalaciji.

6.7.24 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robd6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatow.

6.7.25 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robdt i jakos¢ wbudowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru i
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa i certyfikaty
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stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.7.26 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy powszechnie dostepne normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki w formie protokotu do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badahn na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i PFU.
Materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez
badan. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po odebraniu przez Inspektora
Nadzoru.

W czasie wykonywania robdét nalezy przedsiewzigé nastepujgce czynnosci przy
udziale Inspektora Nadzoru:

— sprawdzenie zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalaciji i osprzetu,

— sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow,

— sprawdzenie stanu i kompletnosci potgczen,

— sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktadow instalacii,

— sprawdzenie dziatania instalacji w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego

z regulacja poprawnosci dziatania instalacji i urzgdzen.

6.7.27 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z
wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innego wzoru przez niego
zaaprobowanego. Oryginaly zostang przekazane Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg odbiorows.

6.7.28 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest pomocniczym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy
do momentu Konhcowego Odbioru Robét. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie
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Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy nalezy prowadzic¢ i
przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdznienia,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

zgtoszenia i daty odbiorobw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowe;,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

6.7.29 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych, nastepujgce
dokumenty:

protokoty przekazania Placu Budowy,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.7.30 Rodzaje odbioréw roboét

Jesli nie przyjeto innych ustalen, wykonywane roboty budowlane podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbiorowi dokumentacji projektowe;j,
odbiorowi robét zanikajgcych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,
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6.7.31 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dostaw, ilosci i jakosci
wykonanych ustug i robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czes$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbior
cze$ciowy moze dotyczyé jednego budynku lub obu np. wykonania projektu/ow,
wykonania testéw i/lub pomiaréw, wykonania dokumentacji powykonawczej,
wykonania prac  montazowych i robdét budowlanych, instalacyjnych,
uruchomieniowych, odtworzeniowych, gwarancyjnych i innych.

6.7.32 Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywiscie wykonanych dostaw,
ustug i robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
prac oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W toku odbioru koncowego prac komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét czesciowych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie ich wykonania i rob6t poprawkowych
oraz odtworzeniowych.
Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ robdét z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi
protokotami z préb,
— sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowe;j
eksploatacji, sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem
wnioskow i ustalen.

6.7.33 Wymagane dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest
protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
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— ustalenia technologiczne,

— wyniki préb oraz badan,

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatow do
stosowania w budownictwie,

— wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.

6.7.34 Przepisy zwigzane
Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Projekcie powinny by¢ uwzgledniane jako
definicje standardu, a nie jako narzucone okreslone marki zastosowane w projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w PFU powinny by¢ traktowane jako:
.Polskie  Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie Iub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne
w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

7 REALIZACJA ROBOT

7.1Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ iumiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne
uwzgledniajgce zasady promowania projektow wspdtfinansowanych ze $rodkéw
rzgdowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych  Nr
Edycja8/2023/6110/PolskiLad, ktére bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot i pozostang na miejscu w okresie tzw. trwatosci
wynoszgcym 5 lat jako tablice pamigtkowe. Na czas wykonania robot Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢ na swoj koszt, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak ptoty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp. o
ile bedg wymagane. Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i
sprawdzen obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepisbw prawa oraz ochrony
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mienia w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz
aktualnym stanem wiedzy techniczne;j.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

- wylgczne stosowanie do robét budowlanych materiatdw najwyzszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
budowlane, koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urzgadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robot  budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym
programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

- udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robét budowlanych oraz
w Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamowienia,

- przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzgadku na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i
przejecia robot przez Inwestora. W czasie wykonywania robot Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposéb minimalizujgcy
ucigzliwoéci zwigzane z realizacjg kontraktu. Wykonawca przed przystgpieniem do
prac sporzgdzi oraz dostarczy do Zamawiajgcego charakterystyke i zestawienie prac
i/lub adaptacji wymaganych do przeprowadzenia celem prawidtowego podtgczenia
nowego czynnika oraz prac adaptacyjnych zwigzanych z dostosowaniem instalacji
elektrycznej (w przypadku instalacji PV). Wykonawca przedstawi wymogi techniczne
dla nowych urzadzen i instalacji elektrycznej oraz zestawienie robdt potrzebnych do
wykonania wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem.

8 MATERIALY

8.1 Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane

- odpowiadaé wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w programie
funkcjonalnouzytkowym i dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

- Zapewnia¢ spetnienie wymogow zdefiniowanych przez Zamawiajgcego w
audytach energetycznych.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na plac
budowy. Typy iproducenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektow
koncepcyjnych stuzg jedynie doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci.
Mozliwe jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskaC akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatdw i urzgdzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel Inwestora.

8.2Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek 2zrédet. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
odpowiednich dokumentéw osobie upowaznionej przez Inwestora przed rozpoczeciem
eksploataciji.

Materiaty niezgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacjg projektowg
zatwierdzong przez Inwestora:

1) Wykonawca usunie z placu budowy materiaty, ktore nie odpowiadajg
programowi funkcjonalno-uzytkowemu i dokumentacji projektowej lub umiesci
je na miejscu wskazanym przez osobe upowazniong przez Inwestora., jezeli
wyrazi zgode na ich zastosowanie do robot innych niz tych co do ktorych byty
pierwotnie przeznaczone.

2) Kazda czes¢ robdét wykonana przy uzyciu materiatow, ktére nie zostaty
sprawdzone przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego
zatwierdzone, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy.

3) Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czesé
rob6t moze nie zostaC zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci
wstrzymane.

8.3Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1) Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadane materiatly, do czasu ich
wykorzystania do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

2) Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie przekazanego
placu budowy w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

8.4Wariantowe stosowanie materiatow

Program  funkcjonalno-uzytkowy  przewiduje @ mozliwo$¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach o ile bedzie to uwarunkowane
obiektywnymi czynnikami technicznymi. Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
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materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Transport materiatow na Plac budowy zapewnia Wykonawca na witasny koszt.

8.50dbiory
Jesdli nie przyjeto innych ustalen, wykonywane roboty budowlane podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi dokumentaciji projektowej,

— odbiorowi ilosciowemu urzadzen,

— odbiorowi robot zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu jednej instalaciji,

— odbiorowi czesciowemu wielu instalacji,

— odbiorowi koncowemu jednej instalacji,

— odbiorowi korncowemu wielu instalacji,

— odbiorowi koncowemu catego zakresu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot. Zgtoszenie do Odbioru koncowego robot po ich zakorczeniu
nastepuje na pismie (mozliwos¢ faksem) Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do zorganizowania Odbioru koncowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia. Odbiér koncowy Przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu
catego zakresu Umowy. Przy odbiorze kohcowym przedmiotu zamowienia
Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z
wykonanych robot. Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie
przez Wykonawce wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbiorow
technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmujgca w
szczegolnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty
pomiardw, certyfikaty.

Odbidr konhcowy polega na koncowej ocenie rzeczywiscie wykonanych dostaw, ustug
i rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz
ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W toku odbioru koncowego prac komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt czesciowych i
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ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie ich wykonania i rob6t poprawkowych
oraz odtworzeniowych.

Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi
protokotami z prob,

— sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploatacji, sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem
wnioskow i ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokodt
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (Dokumentacja
Powykonawcza)

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki préb oraz badan,

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatow do
stosowania w budownictwie,

— wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego kottow i instalacji PV,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robodt. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.
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9 WYMAGANIA DOTYCZACE BHP ORAZ OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujgcych przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zamowienie
bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na
terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych, aktualny dziennik ustaw (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605).

10 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

10.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Adres administracyjny obiektéw objetych zaméwieniem:
Gmina Miasto Stupsk, 76-200 Stupsk ul. Stoneczna 16e, Wojewodztwo Pomorskie

Dane Inwestora:

Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, Wojewodztwo Pomorskie
Zarzad Drég Powiatowych w Stupsku, ul. Stoneczna 16 e, 76-200 Stupsk,
Wojewodztwo Pomorskie, telefon: 0-59 842-07-30, faks: 0-59 842-02-84,

Adres e-mail: zdp@zdp.slupsk.pl

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajgceqo:
1. Dyrektor ZDP w Stupsku

2. Koordynator

3. Inspektor nadzoru

Uwagi w zakresie realizacji zamdwienia:
Zamawiajgcy zaleca Wykonawcom ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia
szczegotowego zapoznania sie w terenie z warunkami wykonania zamaowienia.

10.2 Pozostate ustalenia

- Prace wykonywane bedg zgodnie =z przepisami prawa budowlanego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i ze sztukg budowlana.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram realizacji prac z podaniem mocy i kosztéw poszczegodlnych
instalaciji.

- Materialy stosowane przez wykonawce przy realizacji zamdwienia muszg
posiadac aktualne atesty dopuszczajgce je do stosowania.

- Kierownik robét lub jego zastepca winni przebywa¢ na budowie lub by¢ osiggalni
na uzasadnione zgdanie,
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-  Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokotem i od tej
chwili bedzie odpowiedzialny za utrzymanie nalezytego porzgdku na terenie robot
i przestrzeganie przepisow BHP oraz prawnie odpowiadat za bezpieczenstwo
swoich pracownikéw i oséb trzecich.

- Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia niepotrzebnych
materiatdéw, odpadow i pustych pojemnikéw z terenu zamawiajgcego.

10.3 Dokumentacja obiektéw budowlanych
Wykonawca w razie potrzeby odtworzy niezbedng dokumentacje architektoniczno-
budowlang budynku o ile nie posiada jej Zamawiajacy.

10.4 Informacja o opracowaniach bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg koncepcyjng, w tym inwentaryzacje
architektoniczno-budowlang.

10.5 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
bedgca w jego zarzadzie. Szczegotowy spis nieruchomosci stanowigcych wtasnosé
Zamawiajgcego jest do uzyskania w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zobowigzany powiadomi¢ przed rozpoczeciem robot wiascicieli infrastruktury
nadziemnej i podziemnej, prowadzi¢ wszelkie roboty za zgodg i pod nadzorem
wiascicieli tej infrastruktury oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu. Wykonawca
bedzie zobowigzany zawrze¢ umowy uzyczenia, dzierzawy i ponie$¢ z tego tytutu
koszty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym bedzie zobowigzany wystgpi¢
do zarzadcow drég o pozwolenia na wykonywanie robét budowlanych w pasach
drogowych i ponies¢ z tego tytutu koszty. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskacé
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektéw, jezeli sg one
wymagane lub dokonac zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych. Uzgodnienie z
wiascicielami dziatek nie bedgcych wtasnoscia gminy dotyczgce szczegdétowego
przebiegu robdt i sposobu ich wykonania, Wykonawca dokona w ramach dziatan
wiasnych, a czynnos¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to wymagane ze
wzgledu na specyfike zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia i/lub istotne utrudnienie
prowadzgce do znacznego opoéznienia harmonogramu przebiegu realizacji
zamowienia.

10.6 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca bedzie zobowigzany przejgé plac budowy i przygotowac¢ go do realizaciji

przedmiotu umowy oraz jezeli istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomi¢ jednostki
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opiniujgce i uzgadniajgce o rozpoczeciu robot budowlanych i instalacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
prawa i wkasciwych norm budowlanych.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczegoélnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzgdzania.

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

10)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

12)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

13)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

14)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadow

15)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

16)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego lub rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie
jej sporzagdzania.
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17)Normy Polskie i Europejskie, ktorych obowigzek stosowania wynika z
obowigzujgcych przepisow, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowaé
sie do przepisow technicznych w okreslonej kolejnosci:

a. Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

b. Normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie

c. Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny
dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech,
zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny

d. Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych

e. Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie

organizacje normalizacyjne

Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i

realizacji robot budowlanych oraz wykorzystania dostaw

i. Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne
wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych

@ ™

10.7 Kopia mapy do celéw projektowych
Mapa do celow projektowych do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

10.8 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw

Wykonawca przeprowadzi wymagane badania gruntowo-wodne na terenie budowy w
ramach dziatan wtasnych, a czynnosc¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to
wymagane ze wzgledu na specyfike zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze
spowodowac¢ uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia i/lub istotne
utrudnienie prowadzgce do znacznego opoOznienia harmonogramu przebiegu
realizacji zamowienia.

10.9 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Wykonawca pozyska wszelkie wymagane zgody konserwatora zabytkow na terenie
budowy w ramach dziatan wiasnych, a czynnos¢ ta wchodzi w zakres zamdéwienia o
ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike zamdwienia bedgcego przedmiotem
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze
spowodowac uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia i/lub istotne
utrudnienie prowadzgce do znacznego opdznienia harmonogramu przebiegu
realizacji zamowienia.
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10.10 Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres
zamowienia, o ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike zamdwienia bedgcego
przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej
czynnosci moze spowodowac¢ uniemozliwienie prac zwigzanych 2z realizacjg
zamowienia i/lub istotne utrudnienie prowadzgce do znacznego opoznienia
harmonogramu przebiegu realizacji zamdwienia.

10.11  Dane dotyczace zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

Wykonawca wykona kompletny raport oddziatywania na $rodowisko, w tym raport
oddziatywania na obszar NATURA 2000 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U. 2023.poz 1724) na terenie budowy w ramach dziatan wtasnych, a
czynnosc¢ ta wchodzi w zakres zamowienia, o ile jest to wymagane ze wzgledu na
specyfike zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze spowodowaé uniemozliwienie prac
zwigzanych z realizacjg zamdwienia i/lub istotne utrudnienie prowadzgce do
znacznego opoznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji
przyrodniczej gatunkéw chronionych.

Cate przedsiewziecie ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziatywania na
$rodowisko poprzez termomodernizacje i instalacje Odnawialnych Zrédet Energii na
budynkach uzytecznosci publicznej. Na etapie realizacji planuje sie segregacije
odpadow z budowy np. kartony, koncowki kabli. Zamawiajacy przeanalizowat projekt
pod wzgledem rodzajéw i przewidywanych ilosci wprowadzanych do sSrodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
(zarébwno w fazie realizacji jak i eksploatacji inwestycji). Stwierdzono brak potrzeby
odprowadzania Sciekéw bytowych bezposrednio w wyniku realizacji projektu, brak
potrzeby odprowadzania $ciekdw technologicznych wytworzonych bezposrednio
przez projekt, brak potrzeby odprowadzania wdd opadowych z zanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.), ktére bytyby bezposrednim wynikiem
projektu. W wyniku analizy rodzaju, przewidywanej ilosci, sposobu i miejsca
magazynowania odpadow, a takze sposobu ich zagospodarowania stwierdzono, ze
dla dobra projektu najlepiej bedzie, jesli wszystkie odpady powstate w wyniku prac
instalatorskich zostang posegregowane i uprzatniete (kartony, koncowki kabli,
Sladowe ilosci gruzu). Definiujgc ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych
urzgdzeh emitujgcych hatas, zanieczyszczenia powietrza, wytwarzajgcych odpady,
Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujgcych ucigzliwosci
(np. odory) stwierdzono, ze zjawiska te nie bedg miaty miejsca. Nie bedg
wprowadzane zadne substancje do powietrza, wdéd i gleby. Nie istnieje
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transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. Inwestycja nie ma charakteru
przemystowego, a ilos¢ wyprodukowanej energii nie ma istotnego znaczenia na
funkcjonowanie rynku energetycznego. Teren objety inwestycjg jest oddalony od
granic RP, a planowane do zainstalowania urzgdzenia nie emitujg promieniowania,
pytéw itp. Emisja ciepta i/lub energii elektrycznej bedzie w catosci wykorzystywana
przez uzytkownikéw budynkow.

10.12 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac tymczasowg organizacje ruchu na czas
budowy, zabezpieczyé teren budowy oraz odpowiednio oznakowac, a takze
zabezpieczy¢ roboty stanowigce zagrozenie dla otoczenia. Wykonawca bedzie
zobowigzany utrzymywacC teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwac na biezgco zbedne materiaty i odpady. Wykonawca
bedzie zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z terenéw
przylegtych oraz zapewni¢ wtasciwg komunikacje dla oséb zamieszkujgcych oraz
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w okolicznych budynkach, a takze naprawic i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie oséb trzecich zniszczone lub uszkodzone
w toku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca przeprowadzi pomiary ruchu
drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci na terenie budowy w ramach dziatan
wiasnych, a czynnos¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to wymagane ze
wzgledu na specyfike zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia i/lub istotne utrudnienie
prowadzgce do znacznego opoéznienia harmonogramu przebiegu realizacji
zamowienia.

10.13 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
Wykonawca przeprowadzi wymagang inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow
budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukciji, instalacji
i urzgdzen technologicznych na terenie budowy w ramach dziatan wtasnych, a
czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamowienia, a takze wykona wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektébw przewidzianych do rozbiorki i bedzie przestrzegat ewentualnych
uwarunkowania tych rozbiérek o ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike
zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
i/lub zaniechanie tej czynnosci moze spowodowac uniemozliwienie prac zwigzanych
z realizacjg zamowienia i/lub istotne utrudnienie prowadzgce do znacznego
opoOznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

10.14 Dokumentacja projektowa
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania dokumentacji architektonicznej,

uzyska¢ zgode na realizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego, wykonac
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wielobranzowe projekty techniczne w wymaganym zakresie, dokona¢ uzgodnien z
wiascicielami infrastruktury nadziemnej i podziemnej w zakresie wigczania i
wytgczania energii elektrycznej oraz w zakresie korzystania z sieci wodno-
kanalizacyjnej. Wykonawca uzyska wymagane porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylgczeniem obiektu do sieci
teletechnicznych, w ramach dziatah wtasnych, a czynnos$¢ ta wchodzi w zakres
zamowienia o ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike zamowienia bedgcego
przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej
czynnosci moze spowodowacC uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacjg
zamowienia i/lub istotne utrudnienie prowadzgce do znacznego opoznienia
harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

10.15 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
energetycznych

Wykonawca bedzie zobowigzany w razie koniecznosci dokona¢ uzgodnien z
wiascicielami infrastruktury nadziemnej i podziemnej w zakresie wigczania i
wylgczania energii elektrycznej oraz w zakresie korzystania z sieci wodno-
kanalizacyjnej. Wykonawca uzyska wymagane porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylgczeniem obiektu do sieci
teletechnicznych, w ramach dziatah wtasnych, a czynnos$¢ ta wchodzi w zakres
zamowienia o ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike zamowienia bedgcego
przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej
czynnosci moze spowodowacC uniemozliwienie prac zwigzanych 2z realizacjg
zamowienia i/lub istotne wutrudnienie prowadzgce do znacznego opoznienia
harmonogramu przebiegu realizacji zamodwienia.

10.16 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budow3y i jej prowadzeniem
Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych w
zakresie zabezpieczenia terenu budowy, ochrony srodowiska w czasie wykonywania
robét, ochrony przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiatéw
szkodliwych dla otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie
zobowigzany zapewni¢ dozor, a takze wtasciwe warunki bezpieczenstwa pracy oraz
umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne. Wykonawca zobowigzany
bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy, a
w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponie$¢ wszelkie wydatki konieczne
do naprawienia wyrzgdzonej szkody. Wykonawca bedzie zobowigzany uprzatngc
teren budowy, zdemontowaé¢ i usungé sprzet budowlany, a takze wszelkie
prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce Ilub podwykonawcéw
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dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy najpozniej w dniu odbioru koncowego.
Wykonawca przeprowadzi wymagane badania zanieczyszczen atmosfery do analizy
ochrony powietrza i/lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska na terenie budowy
w ramach dziatan wiasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamoéwienia o ile jest to
wymagane ze wzgledu na specyfike zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze
spowodowaé uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia i/lub istotne
utrudnienie prowadzgce do znacznego opoOznienia harmonogramu przebiegu
realizacji zamowienia.

11. Zalaczniki:

1. Mapa do celdéw projektowych
2. Audyt efektywnosci energetycznej, budynek biurowy Zarzagdu Drég Powiatowych w Stupsku.
3. Dokumentacja projektowa

Etap | - Projekty koncepcyjne przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania zaplecza
technicznego:

branza architektoniczno-konstrukcyjna;

branza sanitarna

branza elektryczna

opinia techniczna o mozliwosci realizacji zamierzenia

plan gospodarki zielenig

Przedmiary — oddzielnie dla kazdej branzy

Specyfikacja Techniczna — oddzielnie dla kazdej branzy

Nookrodb =

Etap Il - Projekty koncepcyjne przebudowa budynku biurowego:
branza architektoniczno-konstrukcyjna;

branza sanitarna

branza elektryczna

opinia techniczna o mozliwosci realizacji zamierzenia
Przedmiary — oddzielnie dla kazdej branzy

Specyfikacja Techniczna — oddzielnie dla kazdej branzy

ook whN=
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