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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

1st. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

S-01 Roboty budowlane  

S-02 Roboty sanitarne  

S-03 Roboty elektryczne  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z w/w ST dla robót dotyczących budowy budynku socjalnego.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z warunkami technicznymi, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

1.5. Przekazania terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden komplet ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do wglądu znajduje się w 
siedzibie Inwestora.  

1.6. Dokumentacja projektowa 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa będzie zawierać projekt budowlany opracowany przez mgr. inż. arch. Pawła Skrzypca, we 

wszystkich branżach. Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać następujące 
części:  

• Projekt budowlany – część architektoniczną 

• Projekt budowlany – część sanitarną 

• Projekt budowlany – część elektryczną 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Przedmiar robót  

• Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty  zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

• Dostarczoną przez Zamawiającego  

• Sporządzoną przez Wykonawcę 

• W skład dokumentacji wchodzi:  
Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów przetargowych, wg spisu zawartego w dokumentacji przetargowej.   
Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny umownej.  

 

1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 
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skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.8. Zabezpieczenia terenu budowy i tablica informacyjna.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• robotami rozbiórkowymi  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

• możliwością uszkodzenia istniejącego drzewostanu.  

1.10. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Tere-nie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.13. Zaplecze budowy w czasie wykonywania Robót  
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Wykonawca ma obowiązek na własny koszt zorganizować zaplecze budowy oraz znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony pracy. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i Zaplecze Budowy.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację i utrzymanie porządku baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

2) Lokalizację i utrzymanie porządku szatni i pomieszczeń socjalnych pracowników.  

3) Lokalizację i utrzymanie porządku sanitariatów.  

4) Lokalizację i utrzymanie porządku miejsca gromadzenia odpadów.  
 

1.14. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania Robót  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ). Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na 
podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 
47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( 
Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 6  

1.16. Określenia podstawowe  
 

• Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
o Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

o Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

o Obiekt małej architektury.  

• Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-ziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową.  

• Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

• Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  

• Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  

• Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawi-lony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

• Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji.  

• Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE 
ROBOTY OGÓLNOBUDOLANE 

10 

 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkową.  

• Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów .  

• Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

• Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontro-le dokonywane przez właściwy 
organ.  

• Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

• Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

• Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

• Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno–użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

• Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

• Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  
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• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały Użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
Używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których 
zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.  

• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

• Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych.  

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  

• Teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290,)  

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów do-puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
Skała– jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów 
metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można 
wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej, co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką 
zamontowaną z tyłu. 

2. Materiały  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo 

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami 
lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. Wykonawca 
dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem 
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uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
 

3. SPRZĘT  
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, ma-szyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków trans-portu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przy-wrócenia do 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE 
ROBOTY OGÓLNOBUDOLANE 

13 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki ba-dań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 

6.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdo-podobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.3. Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 

6.4. Raporty z badań  
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
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badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniaj ą wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynika-mi badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.7. Dokumenty budowy  
 
Dziennik Budowy  
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w po-rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• uwagi i polecenia Projektanta,  

• uwagi i polecenia Inwestora,  

• daty zarządzania wstrzymania Robót z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną urnowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

 

Pozostałe dokumenty budowy  

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

6.7.1. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót.  

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jedno-znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 

8. ODBIÓR ROBOT  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu.  
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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8.2. Odbiór częściowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  
 

8.3. Odbiór ostateczny Robót  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy wraz z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach nie-wykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy.  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

• Dzienniki Budowy (oryginał).  

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

• Instrukcje eksploatacyjne.  

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;  

• Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;  
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wy-znaczy 
komisja.  
 

8.4. Odbiór końcowy i pogwarancyjny  
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robol związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia Ogólne  
 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.  
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Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy;  

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy, narzuty);  

• Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i 
placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT;  
 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. Do cen ryczałtowych należy doliczać podatek VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów i przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnym i instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający 

 
 

10. Przepisy związane  
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 
norm.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Dz. U. z 2016 r. poz. 290,).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 poz. 953).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 doz. 401).  
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.01 – ROBOTY BUDOWLANE 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt. 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 
Kod CPV 45112700-2.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót ziemnych powierzchniowych. Warunki gruntowe – w strefie 
przypowierzchniowej zalega warstwa nasypów niebudowlanych oraz warstwa gleby. Grunty te osiągają miąższość od 0,2 do 0,7m. Wyżej 
wymienione osady zalicza się do gruntów nienośnych i nie mogą one stanowić bezpośredniego podłoża dla projektowanej inwestycji. 

Poniżej na całym badanym obszarze zalegają grunty pakietu I – spoiste mady, reprezentowane głownie przez średnio nośne i nośne 
pyły i gliny w stanie twardoplastycznymi plastycznym. Grunty te często posiadają niewielkie domieszki materii organicznej (poniżej 5%). 
Lokalnie odnotowano obecność soczewek gruntów słabonośnych reprezentowanych przez namuły gliniaste i miękkoplastyczne pyły - 
nawiercone w rejonie otworów 1 i A2; miąższość ich jest niewielka i wynosi około 0,3-0,4m. Grunty pakietu II (piaski drobne przechodzące z 
głębokością w piaski grube z domieszką żwiru) nawiercone na głębokości 2,4-3,3 m p.p.t. zaliczono do gruntów nośnych. Osady te zalegają 
charakteryzują się stanem średnio zagęszczonym i zagęszczonym i zalegają do granicy rozpoznania. Przestrzenny układ warstw pokazano na 
przekrojach geotechnicznych.  

Warunki wodne – na badanym obszarze stwierdzono występowanie czwartorzędowego piętra wodonośnego składającego się z 2 
poziomów wodonośnych. W sierpniu 2019r zwierciadło tego poziomu przybierało charakter napięty, stabilizowało się na rzędnej ~218,1m n.p.m. 
Drugi poziom o charakterze ciągłym występuje w obrębie osadów piaszczysto-żwirowych znajdujących się bezpośrednio pod warstwą gruntów 
spoistych. Zwierciadło tego poziomu przybierało również charakter napięty i stabilizowało się na rzędnej 217,1m n.p.m. Należy mieć na uwadze, 
że występowanie gruntowego poziomu wód podziemnych uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W porach gwałtownych, 
długotrwałych opadów czy też w porach roztopów śniegu, możliwe jest podnoszenie zwierciadła wód, natomiast po okresowych suszach 
zwierciadło może opadać. 
 Z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych projektowany budynek posadowią się na palach fundamentowych oraz płycie 
fundamentowej. Budynek zaliczony został do kategorii geotechnicznej II.  Przed wykonaniem robót fundamentowych należy usunąć z 
powierzchni robót ziemię roślinną i wykonać badania geologiczne, alternatywnie wykonać 4 wykopy kontrolne potwierdzające przyjęte założenia 
geotechniczne. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym w obecności inspektora nadzoru. W wypadku wysokiego 
poziomu wód zaskórnych opracować projekt i wykonać odwodnienie powierzchniowe wykopu.  

Zakres robót obejmuje:  

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,  

• Usunięcie gruntu nasypowego,  

• Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z dowozem kruszywa łamanego,  

• Plantowanie skarp i nasypów,  

• Wykopy wykonywane koparkami na odkład,  

• Zasypanie wykopów 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

1.5. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-mi odpowiednimi normami i ST-0 
"Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do 

wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.  

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” punkt 2.  

 

2.1. Wymagania szczegółowe  
 

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy 
odwodnienia. 

 

2.2. Piasek i pospółka  
 

Piasek i pospółkę stosujemy do niwelacji powierzchni terenu i zasypania przestrzeni wewnętrznej nad płytą fundamentową. 
 

3. SPRZĘT  
 

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót, np.: równiarki lub spycharki uniwersalne; walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. Stosowany sprzęt nie może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne" punkt 3.  

 
Sprzęt pomiarowy:  
- niwelator  

- dalmierz  

- tyczki  

- łaty  

- taśmy stalowe  
 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU  
 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” 
punkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Ogólne wymagania dotyczą-ce wykonania robót podano w ST-00 
"Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.  

 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze 
ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE 
ROBOTY OGÓLNOBUDOLANE 

21 

 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;  
 

5.3. Roboty przygotowawcze  
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania 

dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania 
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej in-formacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie 
wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych;  

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów  

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.  
 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 
 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a 
w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, 
aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować po-wstania w 
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:  

• wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;  

• „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;  

• zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;  

• zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;  
 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu 
należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W 
przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg 
dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.5. Odwodnienie wykopów  
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym 
celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których 
woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Od-prowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  
 

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

• ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  

• ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

• ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;  
 

5.7. Zagęszczenie dna wykopu  
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.  

 

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
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to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

 

5.9. Podsypki  
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki: 

• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;  

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materia-łów budowlanych i śmieci;  

• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

o  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  

o  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;  

o  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 

Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych należy przeprowadzać przez porównanie wykonanego wykopu z 
obowiązującymi normami i przepisami według protokołów badań rzędnych dna wykopu :  

• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  

• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  

• sprawdzenie przygotowania terenu;  

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  

• sprawdzenie wymiarów wykopów;  

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów  

• ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest:  

•  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu      m2,  

•  Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z dowozem pospółki    m3,  

•  Plantowanie skarp i nasypów      m2,  

•  Humusowanie terenu z obsianiem trawą      m2,  

•  Wykopy wykonywane koparkami na odkład      m3,  

•  Zasypanie wykopów        m3,  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich robót. Roboty uznaje się za 
zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczać z dokładnością do 1 cm. Dopuszczalne odchylenia rzędnej dna wykopu 
nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczać z dokładnością do 1 cm.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  

 

9.2.  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

• oznakowanie robót;  
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• wyznaczenie zarysu wykopu;  

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas 
ziemnych;  

• odwodnienie wykopu;  

• utrzymanie wykopu;  

• wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty  

• wykonania koryta pod chodniki i dojazdy  

• profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

• plantowanie gruntu i obsianie trawą  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;  

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcja techniczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4.  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r  

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów  

4. PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Ba-dania próbek gruntu  

5. PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania  

7. BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

8. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne  

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.02– Roboty betonowe i zbrojarskie 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacji zadania pn.  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

 
kod CPV 45262300-4 (Betonowanie) ; 45262310-7 (Zbrojenie) ; 45262311-4 (Betonowanie konstrukcji); 45262350-9 (Betonowanie bez 
zbrojenia).  

 

1.1.  Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót ziemnych powierzchniowych. Zakres robót obejmuje:  

• Płyta fundamentowa beton gr. 20cmC25/30 (B30), zbrojony. Klasa ekspozycji XC2 

• chudy beton B10 niezbrojony. 
 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy Rozwiązania techniczne stanowiące 
podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie. 
 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 

"Wymagania ogólne".  

• Konstrukcje Betonowe – konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niż podano w Normie PN-EN 
1992-1-1:2008 

• Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i nośność 
konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali  

• Klasa betonu – Określenie jakości betonu odpowiadające wytrzymałości gwarantowanej, oznaczone literą C i liczbą 
wyrażającą wartości wytrzymałości w MPa np.C16/20 (B20). 

• Pręty zbrojeniowe – pręty proste lub odcinki walcówki dostarczone w kręgach oraz druty, przecięte i ukształtowane 
odpowiednio do wymagań projektu  

• Klasa stali – określenie właściwości mechanicznych stali zbrojeniowych do żelbetu wyrażona literą A i cyfrą 0 lub cyfrą 
rzymską ( w jednym przypadku uzupełnioną literą N) np. A-IIIN 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  

2.2. Szalowanie 

2.2.1. Materiały do wykonania deskowania. 
 
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. Pokrycia tarcz powinny być wykonane 

z desek sosnowych, świerkowych lub jodłowych o grubości 25mm jednostronnie struganych klasy IV, bądź z materiałów 
drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o grubości zapewniającej całkowitą 
sztywność poszycia po wypełnieniu dekowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. 
Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania. Nie należy stosować śrub ze względu na 
nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich oczyszczenia. 
 

2.2.2. Środek anty-przyczepny  
 
Należy stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 

powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
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2.2.3. Środek anty-przyczepny  
 
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
 

2.3. Zbrojenie  
 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa  
 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-IIIN, Bst-500. Musi ona spełniać wymagania norm PN-
82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej. 

 

2.3.2. Gładka stal zbrojeniowa 
 
Strzemiona i zbrojenie drugorzędne należy wykonać z gładkich prętów zbrojeniowych ze stali A-0, StOS Musi ona spełniać wymagania 

norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej. 
 

2.3.3. Materiały pomocnicze 
 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać 

wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach wykonawczych. 
 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement 
 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. Cement, klasy 32,5 – 
52,5 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 

 
Woda 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Kruszywo 

 
1. Założenia ogólne: Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 

przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1% 
2. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać 

tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  
3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki 

tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

4. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
5. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu o 3/4 odległości w 

świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 

3. Sprzęt  
 

 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu.  
Sprzęt pomiarowy:  

• niwelator  

• dalmierz  

• tyczki  

• łaty  

• taśmy stalowe  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:  

• naruszenia jednorodności masy  

• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-

betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. Wykonywanie robót  
 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 
5.2. Szalunki  
5.2.1. Wykonanie deskowania 

1. Przed przystąpieniem do wykonania deskowania należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. 
Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera  

2. Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji, co do kształtu, położenia i wymiarów  
3. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.  
4. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą 

stalową  
5. Obudowy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem.  
6. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie z zanieczyszczeń  
7. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 

obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna 
zapewnić szybki montaż i demontaż .Tarcze deskowania powinny być szczelne. Deskowanie przed wypełnieniem masą betonową powinno byś 
dokładnie sprawdzone, aby wykluczyć możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nim rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.  

 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz wykonane zgodnie z 

określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla deskowań i rusztowań 
 

Rodzaj ochyłki Wielkość odchyłki od wymiarów (mm) 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowań:  
a) na 1m długości do  
b) na całe przęsło nie więcej niż 

 
 
+-25  
+-75 
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Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania 
i linii przecięcia się:  
a) na 1 m szerokości nie więcej niż  
b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż - w fundamentach  
- w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujące stropy monolityczne  
- w ścianach i słupach powyżej 5m 
 - w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami 
 - w belkach i łukach 

 
 
 
+-5  
 
+-20  
 
+-10 
+-15  
+-10  
+-5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:  
a) w fundamencie  
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

 
 
+-15  
+-10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i przesuwnego nie 
więcej niż  

 
+-10 

Odległość między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian Miejscowe 
nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2m)  
Odchylenie płaszczyzny poziomej od poziomu:  
a) na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku  
b) na całą płaszczyznę  
- odchylenie w długości lub rozpiętości elementów  
- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

+5 (odchylenie ujemne niedopuszczalne) 

+-3 

 
 
+-5  
+-15 
+-20 
+-8 

 

5.2.2.  Przygotowanie powierzchni deskowań 
 

• Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac powinny zostać gruntownie 
oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 

• Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 

• Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać 
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
 

• Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

• Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu, do czasu, gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

• Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem 
lub okładziną. 

 

5.3. Zbrojenie 
 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

• Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

• Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 

• Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, specyfikacją. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
 

5.3.3. Układanie i gięcie stali zbrojeniowej 
 

• Z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 
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• Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonać mechanicznie. 

• Odstępy i układanie zbrojenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

• Połączenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim 
Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy 
umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby 
go nie było Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 

• Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność 
przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów lub, gdy pręt ma uwagę na rysunku wykonawczym dociąć i dopasować na 
budowie do kształtu elementu 

 

5.4. Betonowanie 
       5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, 

dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu 
realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez 
niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 

• Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm, jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

• Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 

• Minimalna zawartość cementu w elementach zbrojonych powinna wynosić 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3 

• Maksymalna zawartość cementu nie powinna przekroczyć 450 kg/m3 

• Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

• W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, 
a nie przez dodawanie wody. 

• Homologacja (atest) Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 

• metrykę dostawy zgodną z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
 

• Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją 
umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

• Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 

• Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

• Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem 
pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem 
betonu. 

• Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinno przekraczać 3m 
 

5.4.3. Podawanie mieszanki 
 

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da 
odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
 

5.4.4. Zagęszczanie betonu  
 

Beton należy zagęścić przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do 
zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu. Odległość 
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sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora, powinien być 
zagłębiony na 5-10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęszczoną. Opieranie wibratora o pręty zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

 

5.4.5. Pielęgnacja betonu  
 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 

• 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

• 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili jego ułożenia 

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi materiałami 
wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

Przez cały czas, gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu 
wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach 
należy:  

• Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

• Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 

• W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca 
powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 

5.4.6. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
 

Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane 
w specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia 
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy 
dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.  

Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszankę nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na 
koszt wykonawcy. 

 

5.4.7. Drobne naprawy 
 

• Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane powinny być naprawiane zgodnie z 
zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) 
zgodę zarządzającego realizacją umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna, co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami 
betonu. 

• Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. 
Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 

• Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności 
skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 

• Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się 
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem 
do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

 

5.4.8. Prace wykończeniowe 
 

Natychmiast po usunięciu deskowań z wszystkich elementów betonowych należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

Powierzchnie elementów schodowych oraz elementy zewnętrzne widowni przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem. Kontynuować 
tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym Powierzchnie zewnętrzne 
trybun szlifować średnio ziarnistym kamieniem na mokro po całkowitym wyschnięciu zatartego na gładko betonu. 
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5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
 

Odchylenia Dopuszczalne wartości 
odchylenia (mm) 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne 

 
 
5 
20 
 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku b) na całą płaszczyznę 

 
 
5 
15 

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 
 
+-4 
+-8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości +-20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie dla innych elementów +-5 

 
 

6. Kontrola jakości robót  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

• Szalunków  

• Zbrojenia  

• Cementu i kruszyw do betonu  

• Receptury betonu  

• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  

• Dokładności prac wykończeniowych  

• Pielęgnacji betonu 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji 
robót i przepisami BIOZ. 
 
 

6.2.  Kontrola jakości betonów.  
 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, 
podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacji. 
 

7.   Kontrola jakości betonów.  
 

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m2  płaskich płyt żelbetowych  
1 m2   płyty posadzki żelbetowe 
1 m2   płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1m3  belek, słupów i nadproży.  
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8.   Odbiory robót.  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 
konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
  

9.   Podstawy płatności  
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 

czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują:  

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia 

• Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 

• Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi 

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 

 

10. Przepisy i dokumenty związane 
 
Zalecane normy: Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN-206 - Beton zwykły 

• PN-EN-934 - Domieszki do betonu 

• PN-B-06714 - Kruszywa mineralne 

• PN-EN-197 - Cement 

• PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

• PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE 
ROBOTY OGÓLNOBUDOLANE 

32 

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.03 – PODŁOŻA I POSADZKI 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

Kod CPV 45432100-5. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót posadzkowych:  
W związku z ukształtowaniem poziomu posadzek na istniejących stropach łukowych, ceglanych zachodzi konieczność wykonania posadzek na 
zasadzie naprawy i sczepienia z istniejącą. Aby uniknąć zjawisk związanych z nierównomiernym osiadaniem podłoża należy używać zbrojenia 
łączącego istniejącą posadzkę z posadzką w miejscu wykonywania robót. 
W tak przygotowanym podłożu wykonać podkład z betonu klasy B-10 gr 10cm, warstwę izolacyjną ze styropianu k. -gr15cm odmiany "twardej" 
np. XPS Top 30SF na folii budowlanej szerokiej oraz posadzkę z betonu kl.B-20 zbrojonego siatką stalową z prętów 4mm o oczkach 20cm, 
zdylatowany w odstępach max 4m.  

Zakres robót obejmuje:  
- Wykonanie zbrojenia łączącego   
- Wykonanie podkładów z betonu   
- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych,  
- Ocieplenie podłoża styropianem XPS 200  

- Posadzka betonowa zbrojona siatką z betonu wraz z powłoką uszcelniającą 
- Ułożenie płytek / wykładziny PCV 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

1.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania 
ogólne".  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wykorzystanymi są:  
 

2.1. Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm  

Właściwości folii polietylenowej. 
Właściwości  Wartość  

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  
- wzdłuż  
- w poprzek  

 
≥ 12 
 ≥ 10  

Wydłużenie względna przy zerwaniu (%)  
- wzdłuż  
- w poprzek  

 
≥ 300 
 ≥ 300  

Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (N) dla grubości 
0,20 mm i 0,30 mm  
- wzdłuż  

 
 
≥ 50 
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- w poprzek   ≥ 50  

Zmiana wymiarów w temperaturze 80°C w czasie 
0,5 h (%) 
 - wzdłuż  
- w poprzek  

 

Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o 
średnicy >5 mm w temperaturze -25°C  

 

 
 
± 1 
± 1  
 
Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć  
 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ)   
 

≥ 300 000  
 

2.2. Styropian na podłogę 15cm 
 

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) 
 

≤ 0,032 
 

Kształt krawędzi 
 

Na zakładkę 30-200mm 

Wymiary 12650x615mm 

Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu 
względnym (kPa) 
 

CS(10/Y)≥200 kPa 

Zdolności samogaśnięcia 
 

SAMOGASNĄCY 
 

Klasa reakcji na ogień 
 

E 
 

 
Płyty styropianowe Podłoga λ ≤ 0,032 należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wytycznymi w projektach budowlanych. lub inny 
materiał o takich samych parametrach technicznych. Przed przystąpieniem do montażu płyt, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże powinno 
być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Płyty montowane bezpośrednio na gruncie wymagają stosowania izolacji 
przeciwwodnej w postaci folii PE lub podkładowej papy. Na styku stropu ze ścianą stosuje się taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpoczyna się 
w narożniku. Pierwszy rząd płyt należy układać od ściany dociskając je do taśm dylatacyjnych. Kolejne rzędy płyt należy układać „na cegiełkę” 
unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu izolacji cieplnej, płyty należy przykryć folią PE o grubości min 0,2mm. Folia zabezpiecza płyty 
izolacyjne przed wilgocią i przed penetrowaniem wylewki w głąb podkładu termicznego.  

 

2.3. Płytki gresowe 
 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gres rektyfikowany, Klasa R13, PEI5, A. Podłoże dla warstwy posadzkowej 
stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod 
względem wytrzymałości PN85/B-04500. Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i 
ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością Do 
mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy 
do fugowania charakteryzują się wodoodpornością mrozoodpornością łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania 
powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt:  

3.2. Sprzęt pomiarowy:  
- niwelator  

- poziomnica  

- łata metalowa  

- taśmy stalowe  

 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU  
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 

Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót posadzkowych należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi 
normami i przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W tracie odbioru sprawdzić należy :  

• Sprawdzenie poziomu wykonania podkładu betonowego,  

• Sprawdzenie jakości i szczelności ułożenia docieplenia i izolacji z folii,  

• Sprawdzenie ułożenia płytek podłogowych, dylatacji i szerokości spoin.  
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest:  

- Wykonanie warstwy łączącej posadzki istniejącej i nowej -  betonowej 
- Wykonanie podkładów z betonu B 10 m3  
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych, m2  
- Ocieplenie podłoża styropianem FS30 m2  
- Posadzka betonowa zbrojona siatką z betonu B 20 m3  
- Ułożenie płytek dwukolorowych w karo z cokolikami m2  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich robót. Roboty uznaje się za 

zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia rzędnej ułożenia betonu 
podkładowego i nawierzchni nie może być większe niż 0,2 cm.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  

 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe  
• przygotowanie stanowiska pracy  
• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji  
• prace porządkowe  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.  

2. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe  

3. PN-B-06714 Kruszywa mineralne.  

4. PN-B-19701 Cement.  

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

7. PN-63/B-06250 Beton zwykły.  

8. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

9. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.04 – WYKŁADZINA PCV - zgrzewane  oraz płytki ceramiczne 

Wyrównywanie podłóg 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacji zadania pn. 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

CPV – 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV – 45262321-5 Wyrównywanie podłóg 

1.1. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST: 
 

• zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, 

• wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 

• warstwa szpachlująca ubytki w posadzce, 

• gruntowanie podłoża, 

• układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza, 

• wykonanie podkładu pod posadzkowego, 
• ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie. 
• Ułożenie płytek ceramicznych 

 
Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do 
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 
 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 
2. Materiały 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do 
zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 
Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR 
wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach 
podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania. 
3. Sprzęt 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 
odpowiadać przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
4. Transport 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy , a także w normach i wytycznych. Przed przystąpieniem do wykonania robót 
instalacyjnych należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z Inspektorem Nadzoru sposób 
wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów wyposażenia korytarza nie podlegających 
remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 
obszar robót remontowych. Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna 
termicznie (Tarket Granit , lub równoważna). Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i 
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atest Państwowego Zakładu Higieny. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii 
produkcyjnej. Kolor i strukturę ustalić z użytkownikiem. 
Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw: 

• wylewka samopoziomująca o grubości 5mm 
 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą 
i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru. 

• podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 
0107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

• podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć 
i szczelin. 

• wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 
Zakres robót zasadniczych 
Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych 
homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem. 
Ułożenie płytek ceramicznych wraz z cokolikiem lub wraz okładziną ścienną. 
 
Zasady wykonywania robót 
Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h, 
a rolka powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się 
w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie 
powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować klej zalecany przez 
producenta. Ilość kleju ok. 300-350 g/m2. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej 
osiągnie właściwą konsystencję. 
 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach. 
Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyć 
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą 
specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. 
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej 
z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę 
ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki 
elektrycznej. 
 
Specyfikacja dla płytek oraz cokolików:  
Naturalny gres barwiony w masie, rektyfikowany. 
Klasa ścieralności: co najmniej IV 
Antypoślizgowość: 
R9 – klasy 
R-10 schody, korytarze, toalety 
Nasiąkliwość: na zewnątrz do 3%, do wewnątrz 3-10% 
Rektyfikowane 
Specyfikacja dla wykładziny  
Należy zastosować wykładzinę elastyczną z PCV, rulonową, bezkierunkową, homogeniczną zgodnie z normą ISO 10581 o zawartości spoiwa – 
TYP I 
- Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43. 
- O grubości całkowitej 2,0 mm, warstwie użytkowej 2,0 mm, wadze całkowitej ≤ 2790 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokości 2 m 
- O stabilności wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40% 
- Antypoślizgową o wartości R10 wg DIN 51130 
- Antypoślizgową o wartości PVT  wg BS-7976-2 >36 – niskie ryzyko poślizgnięcia 
- Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1  
- Wgniecenie resztkowe – najlepsza wartość zmierzona 0,03mm 
- Odporną na światło wg ISO 105-B02 ≥ 7 
- Nadającą się do pomieszczeń mokrych i cechującą się wytrzymałością spoin na poziomie ≥ 240 N/50mm 
- Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł 
- Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 423) 
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- Posiadająca klasyfikację Clean Room wg  ISO 14644-1 – klasa 4 
- Nie sprzyjającą rozwojowi grzybów i bakterii zgodnie z ISO 846: Część C 
- Nie posiadającą biocydów i ftalanów 
- O niskiej emisji LZO <10 µg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normą EN 165 oraz spełniającą klasę A+ potwierdzoną raportem  Eurofins 
oraz posiadającą certyfikat FloorScore 
- Posiadająca deklarację środowiskową EPD, Oświadczenie o właściwościach zdrowotnych materiałów MHS wydane przez EPEA oraz 
nadająca się w pełni do recyklingu poużytkowego. 
- O średniej zawartości surowca z recyklingu nie mniejszej niż 25% 
- Wyprodukowaną w Unii Europejskiej 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

• zgodności zastosowanego systemu; 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia , 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m  

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać ich częściowego 
odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub, 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
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• wykonanie robót na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu, 

• zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu, 

• wykonanie prac instalacyjnych, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc 
wykonywania robót, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
1 m2 wykonanych i odebranych podłóg. 
 
10. Normy i przepisy związane 

• PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 

• art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, 

poz.881, 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

• Aprobaty techniczne. 

• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA 
S-01.05  – ŚCIANY 

2. Wstęp  

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacji zadania pn. 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

 

Kod CPV 45262620-3 

 

2.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 

2.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót murarskich. Zakres robót obejmuje:  

- Ustawienie i demontaż rusztowań,  

- Wykonanie rozbiórki ścian w miejscu zmian lokalizacji otworów drzwiowych 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych  

- Wykonanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych w technologii murowanej z pustaków ceramicznych gr.19 i 29cm 

- Wykonanie nadproży otworów drzwiowych - prefabrykowane lub stalowe (stal StSSX)  zgodnie z częścią projektową 

- Wykonanie przebić w istniejących ścianach w celu montażu rekuperacji oraz przebić do kominów wentylacyjnych 

- Przemurowanie kominów na poddaszu i powyżej 

- Wykonanie ścian działowych w technologii szkieletowej z płyt g-k w odpowiedniej klasie odporności ogniowej 

- Wykonanie okładziny zewnętrznej np. z płyt g-k lub tynkowanej 

- Wykonanie sufitu podwieszanego zgodnego z klasą odporności ogniowej - stropu podwieszonego na ruszcie metalowym z płyt z 
profili dD60, G-K ognio i wodoodpornych gr. 2 x 12.5 mm z ekranem z folii paroszczelnej ułożonym pomiędzy płytami 

 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  

2.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-mi odpowiednimi normami i ST-0 

"Wymagania ogólne".  

3. MATERIAŁY  
 

Do wykonania robót murowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
bloczek ceramiczny  325x280x235 290x190x190 kl. 10, cegła ceramiczna pełna klasy 15 MPa, zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa, 
piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CEM I 32,5 bez dodatków, woda, nadproża stalowe z kształtowników walcowanych o przekroju 
C50- stal St3SX nad otworami w ścianach, farba ftalowa antykorozyjna lub farba antykorozyjna miniowa, siatka Rabitza  
Profile gorącowalcowane 
Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z normą EN-ISO-12944 ;i EN-ISO-1998. System malarski należy przyjąć dla następujących założeń: 
• Kategoria korozyjności atmosfery C2 (mała), elementy wewnątrz 
• Stopień przygotowania powierzchni Sa 21/2 
• Okres trwałości: długi (H), powyżej 15lat 
• Proponowany numer systemu malarskiego wg PN-EN ISO 12944 S2.06 
Profile stalowe zabezpieczyć przeciwogniowo poprzez obudowę płytami ogniochronnymi. Przy doborze okładzin należy przyjąć temperaturę 
krytyczną stali 500 stopni C. W niniejszej dokumentacji przyjęto grubość okładzin równą 20mm. Mocowanie ścian zewnętrznych SCS do profili 
stalowych zwykłych wykonać przez okładzinę. Okładzinę p-poż przerwać w miejscu oparcia płatwi dachowych tak aby kratownice SCS opierały 
się bezpośrednio na profilu stalowym. 
 
Ścianki w pomieszczeniach sanitarnych: 
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Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały : 
- Ścianka z płyty litego laminatu HPL 
- Drzwi z płyty litego laminatu HPL 
- Stopa(nóżka) z rozetami 
- Zawiasy 
- Pochwyty 
- Zamki 
- Gałka 
- Indykator zamknięcia 
- Mechanizm awaryjnego otwierania 
Specyfikacja materiałowa: 
- wysokość systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 mm, 
- ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 13 mm, 
- pionowe okragłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi profilami 
drzwiowymi 
- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL 
- stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane do 
podłoża za pomocą śrub 
- zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej 
- wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego 
otwierania 
- gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego 
- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewnej, 

 

4. SPRZĘT  
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt – wg załącznika zestawienie sprzętu.  
  
       3.2 Sprzęt pomiarowy:  

- niwelator  

- poziomnica  
- łata metalowa  

- taśmy stalowe  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. Podstawowy sprzęt do wykonywania robót:  
betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki na zaprawę, kielnie, poziomice 2,0 m i 3,0 m, sznurki, młotki murarskie, łopaty, wiadra, taczki, 
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi i siatkami ochronnymi piły do cięcia  
pustaków ceramicznych, mieszalnik ręczny (wiertarka z mieszadłem), elektryczny młot udarowy, szlifierka kątowa, przy- ścienny wyciąg 
budowlany. 
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzęty 
budowlanego. 

5. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU  
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w 

oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą 
ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, 
żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu 
budowlanego. 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów, 
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b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępią zazębione końcowe, 
c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych, 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie, 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i  uszkodzonej zaprawy. 
9.2. Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach powinny mieć 
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 
mm, 
• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 
mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% całkowitej liczby cegieł. 
• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na 
strzępią zazębione boczne. 
9.3. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach 
murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
9.4. Mury z cegły kratówki. 
• Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
• Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
• Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania 
cegły pełnej. 
• Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych= 5 mm. 
9.5. Ściany warstwowe 
• Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 9.1 z wmontowaniem w co 
3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi 
o średnicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
• Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe 
wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą 
pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Bloczki i cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Przed przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i 
pustaki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie pustaków w murze powinno 
zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. 
Ścianki działowe z bloczków (płyt) z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym ścian. 

Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów. 
Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa się pierwszą warstwę płyt w takim podłożeniu, aby dłuższą krawędź była ułożona 
poziomo. Pod ścianką układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas wylewania podłoża. W płytach należy 
wykonać wgłębienia na usztywniające przepony ościeżnicy. Płyty z wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste 
między ościeżnicą a płytami wypełnia się zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze ścianką i zaprawą gipsową należy dokładnie powlec 
asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca może zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki grubości mniejszej 
niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożeniem w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki. 
 
Ścianki systemowe w sanitariatach: 
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Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu wykończeniowego. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Montaż ścianek systemowych drewnianych 
Montaż odbywa się w etapach. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. 
Montaż ścianek systemowych 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. 
Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych 
i posadzek. 
Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i 
ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu 
wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta 
zastosowanego systemu. 
Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający 
profil górny z aluminium o zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. Elementy konstrukcyjne 
skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 

Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót posadzkowych należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi 
normami i przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy :  

• Sprawdzenie ustawienia rusztowań,  

• Sprawdzenie jakości i szczelności ułożenia bloczków,  

• Sprawdzenie wykonania szalowania konstrukcji betonowych,  

• Sprawdzenie wykonania zbrojenia konstrukcji betonowych,  

• Sprawdzenie ułożenia i zagęszczenia betonu.  
 
 

8. OBMIAR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest:  

- Ustawienie i demontaż rusztowań,      m2  
- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych,   m2  
- Wykonanie ścian konstrukcyjnych gr. 14 cm,    kg 
- Wykonanie ścian działowych gr. 9 cm,      kg 
- Ułożenie nadproży prefabrykowanych,      kg 
- Wykonanie konstrukcji stalowej – rygle i podciągi,    kg 

 

9. ODBIÓR ROBÓT  
 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich robót. Roboty uznaje się za 

zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  
Podczas montażu konstrukcji należy przeprowadzić następujące kontrole: 

• Pomiar rzędnych wierzchu elementów żelbetowych, na których mają być osadzone belki 
stalowe (przed rozpoczęciem montażu) 

• Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem kompletności elementów i połączeń (przed 
rozpoczęciem montażu pokrycia dachowego) 

• Sprawdzenie, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych 

• kontrola połączeń 

• Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie wymienione wyżej odbiory 
zostały przeprowadzone i potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy. 

Na każdym etapie montażu zwracać szczególną uwagę na stateczność montowanych elementów, stosując zaprojektowane elementy stężające 
a w razie konieczności dodatkowe tymczasowe elementy w celu zapewnienia stateczności konstrukcji w czasie montażu do czasu całkowitego 
zmontowania. 
Każda część powinna być identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji. W wytwórni i na montażu, sposób spawania i materiały złączne 
dostosować do rodzaju stali, wymiarów elementów, usytuowania spoin i temperatury otoczenia. 
Wszystkie materiały stalowe muszą posiadać atest 2.2 B wg PN-EN 10204 
Wykonanie i odbiór konstrukcji należy przeprowadzić wg PN-EN-1090-2: 2002 oraz WTWiO „Konstrukcje stalowe”. 
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Przed wysłaniem poszczególnych elementów do odbiorcy, zakładowa służba kontroli jakości powinna dokonać odbioru technicznego. W ramach 
odbioru elementy konstrukcji należy poddać następującym badaniom: 
• oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzenie wymiarów, a w szczególności wielkości i owiercenia 
• sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
• Po przeprowadzeniu badań dział kontroli technicznej wykonawcy wystawia zaświadczenie 
badania. 
Z odbioru na warsztacie każdego elementu konstrukcji, z próbnego montażu w warsztacie konstrukcji, oraz z montażu ich na budowie należy 
sporządzić protokół zawierający wszystkie informacje na temat odchyłek w stosunku do dokumentacji warsztatowej. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót dla elementów ścianek w sanitariatach:. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania ścianek, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach 
- równość i płaskość powierzchni, 
- przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian 
kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm 

 
 

9.1. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
 

10. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:   
 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe  
• ustawienie i demontaż rusztowań  
• przygotowanie stanowiska pracy  
• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji  
• prace porządkowe  
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-69/B-10023 Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  

2. PN-EN 1090 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3. PN-B-19701 Cement.  
4. PN-B-30020 Wapno  

5. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

6. PN-B/B-03163-2 Rusztowania. Wymagania  

7. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r  
8. PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. Wymagania 
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej 
wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami 
PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny. Wyznaczanie siły rozwarstwiania 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. 
Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
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PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i 
ciężkim 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych Norma ISO Seria 9000, 
9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.06 – WIĘŹBA DACHOWA I NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacji zadania pn.  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

kod CPV 45261000-4,  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji 
drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 

• Ustawienie i demontaż rusztowań 

• Naprawa lub wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej, które są poddane korozji biologicznej  

• Malowanie elementów więźby środkami do NRO – zgodnie z wytycznymi producenta 

• Wykonanie naprawy obróbek blacharskich wokół kominów i przebić przez dach,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST O "Wymagania 
ogólne" pkt 1.1  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Wilgotność drewna nie może 
przekraczać 18%. 
Wszystkie elementy drewniane stykające się z elementami wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej (co najmniej jedna 
warstwa papy).Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny być zabezpieczone wgłębnie środkami trójfunkcyjnymi 
zabezpieczającymi przed ogniem, owadami oraz grzybami i pleśniami (np. Fobos M-4) – co najmniej do NRO. 

Wszystkie połączenia śrubowe należy dokręcić ponownie gdy drewno osiągnie ustabilizowaną wilgotność 
Krzywizna podłużna płaszczyzn 

30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
boków 
10 mm - dla szerokości do 75mm 
5 mm - dla szerokości > 250mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4%szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny 
być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość, niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 15%. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości, 
w szerokości: do +3 mm lub do–1mm, w grubości: do +1 mm lub do –1 mm, odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
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odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: większe niż +3 mm i –2 mm, 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: większe niż +3 mm i –2 mm. 
Łączniki Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe Śruby 
Należy stosować: 
śruby z łbem sześciokątnym, śruby z łbem kwadratowym. Nakrętki: 
Należy stosować: nakrętki sześciokątne. 
Podkładki pod śruby Należy stosować: podkładki kwadratowe. Wkręty do drewna Należy stosować: 
wkręty do drewna z łbemsześciokątnym, wkręty do drewna z łbem stożkowym, wkręty do drewna z łbem kulistym. Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 
środki do ochrony przed grzybami iowadami, środki do zabezpieczenia przed sinizną ipleśnieniem, środki zabezpieczające przed działaniem 
ognia. 

 

 

2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

2.3. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora. Materiały uzyskane z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

• Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

• Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych,  

• Oświetlone z dostateczną wentylacją. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady ogólne 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji..  
Wszystkie elementy stalowe użyte do konstrukcji wykonać by uzyskać właściwości materiału zgodnie z wytycznymi przeciw pożarowymi. 
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5.2. Konstrukcja  dachu 
Podczas montażu konstrukcji należy przeprowadzić następujące kontrole: 

• Pomiar rzędnych wierzchu elementów, na których mają być osadzone belki (przed rozpoczęciem montażu) 

• Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem kompletności elementów i połączeń (przed 
rozpoczęciem montażu pokrycia dachowego) 

• Sprawdzenie, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych 

• kontrola połączeń 

• Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie wymienione wyżej odbiory 
zostały przeprowadzone i potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy. 

Na każdym etapie montażu zwracać szczególną uwagę na stateczność montowanych elementów, stosując zaprojektowane elementy stężające 
a w razie konieczności dodatkowe tymczasowe elementy w celu zapewnienia stateczności konstrukcji w czasie montażu do czasu całkowitego 
zmontowania. 
Każda część powinna być identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji. W wytwórni i na montażu, sposób spawania i materiały złączne 
dostosować do rodzaju stali, wymiarów elementów, usytuowania spoin i temperatury otoczenia. 
Wszystkie materiały stalowe muszą posiadać atest 2.2 B wg PN-EN 10204 
Przed wysłaniem poszczególnych elementów do odbiorcy, zakładowa służba kontroli jakości powinna dokonać odbioru technicznego. W ramach 
odbioru elementy konstrukcji należy poddać następującym badaniom: 
• oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzenie wymiarów, a w szczególności wielkości i owiercenia 
• sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
• Po przeprowadzeniu badań dział kontroli technicznej wykonawcy wystawia zaświadczenie 
badania. 
Z odbioru na warsztacie każdego elementu konstrukcji, z próbnego montażu w warsztacie konstrukcji, oraz z montażu ich na budowie należy 
sporządzić protokół zawierający wszystkie informacje na temat odchyłek w stosunku do dokumentacji warsztatowej. 

5.3. Łacinie połaci dachowych 
Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 
wymaganiami PN-B-02361 :1999 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a latą kontrolną o długości 3 m 
był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 

•  równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, na co najmniej 3 krokwiach (przy 
podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie  
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 
20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne 

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 10.6 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA 
S-01.07– TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE 

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt. 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
 

2.. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót tynkarskich i okładzinowych. Zakres robót obejmuje:  

• Wykonanie płytowania ścian i wykonanie  tynków kat II na ścianach,  

• Wykonanie gładzi gipsowych,  

• Przygotowanie podłoża z zagruntowaniem ścian,  

• Malowanie 2x tynków wewnętrznych,  

• Malowanie płyt ze szpachlowaniem i gruntowaniem,  

• Licowanie ścian płytkami glazurowanymi,  
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-mi odpowiednimi normami i ST-0 

"Wymagania ogólne".  
 

2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-korzystanymi są:  

2.1. Płytki ścienne  
 

Klasy nasiąkliwości wodnej płytek ceramicznych Grupa I płytki o nasiąkliwości od 3% do 10%, rektyfikowane.  
Klasy ścieralności płytek ceramicznych Klasa R13 . Odporność płytek ceramicznych na środki chemiczne A płytki nie uległy zniszczeniu po 
potraktowaniu ich środkiem chemicznym, wskaźnik odporności musi być co najmniej 3.  
 

3. SPRZĘT  
 

Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu.  
Sprzęt pomocniczy  
• mieszadła elektryczne  
• wiertarki i wkrętarki ręczne  
• szpachle i kielnie  
Sprzęt pomiarowy:  
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- poziomnica  

- łata metalowa  

- taśmy stalowe  

 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU  
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 
materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 
Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków i okładzin należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 
obowiązującymi normami i przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 
podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy :  

• Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,  
• sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,  
• sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego,  
• sprawdzenie wykonania gładzi i elementów na narożach,  
• sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.   

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest:  
- Wykonanie płytowania i tynków kat II na ścianach,        m2  
- Wykonanie gładzi gipsowych,         m2  
- Przygotowanie podłoża z zagruntowaniem ścian,      m2  
- Malowanie 2x tynków wewnętrznych,         m2   
- Malowanie płyt G-K ze szpachlowaniem i gruntowaniem,       m2  
- Licowanie ścian płytkami glazurowanymi,         m2  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich robót. Roboty uznaje się za 
zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm w 
liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości dwumetrowej łaty kontrolnej. Maksymalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na l metr. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz trwałe ślady zacieków 
na powierzchni, odparzenia i pęcherze.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe  
• ustawienie i demontaż rusztowań  
• przygotowanie stanowiska pracy  
• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji  
• prace porządkowe  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane  
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2. PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

5. PN-B-06714 Kruszywa mineralne.  

6. PN-B-19701 Cement.  

7. PN-B-30020 Wapno.  

8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

10. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

11. PN-72/B-10122 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

12. BN-79/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe.  

13. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze  

14. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnątrz.  

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r.  
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.08– STOLARKA DRZWIOWA 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ   
DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ 

  

kod CPV 45421100-5.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót stolarskich. Zakres robót obejmuje:  

• Montaż drzwi drewnianych, profil ciepły, RAL z projektem lub wg wytycznych inwestora,  

• Montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych, RAL z projektem lub wg wytycznych inwestora,  

• Montaż skrzydeł drzwiowych,  

Szczegółowe wymagania dla stolarki znajdują się projekcie.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

1.5. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązujący-mi odpowiednimi normami i ST-0 
"Wymagania ogólne".  

 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Materiałami wy-korzystanymi są: mm.   

 
Stolarka drzwiowa – wg zestawienia stolarki.  Drzwi wewnątrzlokalowe– drewniane z otworami wentylacyjnymi min. 20cm2, np. RAL 

7035. Drzwi wewnątrzlokalowe – drewniane, np. RAL 7035.Dzrwi wewnętrzne na korytarz– drewniane, jednoskrzydłowe, wyposażone w 
samozamykacz oraz zamek rolkowy. Np. RAL 7035.  

parter    

L.p. wymiar dodatkowe wyposażenie ilość 

1 100-210 L samozamykacz 1 

2 100-210 L samozamykacz 1 

3 100-210 P samozamykacz 1 

4 100-210 L samozamykacz 1 

5 100-210 L samozamykacz 1 

6 100-210 L samozamykacz 1 

7 100-210 P samozamykacz 1 

8 90-200 P kratka wentylacyjna 1 

9 90-200 L kratka wentylacyjna 1 
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10 90-200 L kratka wentylacyjna 1 

11 90-200 P kratka wentylacyjna 1 

12 80-200 P HPL 1 

13 80-200 P HPL 1 

14 80-200 L HPL 1 

15 80-200 L HPL 1 

16 80-200 P HPL 1 

17 80-200 L samozamykacz 1 

18 80-200 P HPL 1 

19 80-200 p samozamykacz 1 

piwnica    

L.p. wymiar dodatkowe wyposażenie ilość 

1 100x180 P samozamykacz 1 

    

poddasze    

L.p. wymiar dodatkowe wyposażenie ilość 

1 80x180 L EI60 1 

L-lewe 
P-prawe 

- wymiary podane dla gotowego światła przejścia 
- otwór dostosować do wytycznych producenta , zamki co najmniej klasy B 
- drzwi płytowe, ościeżnica stała, z przylgą 
- zamiast kratki wentylacyjnej można zastosować podcięcie drzwi 
- samozamykacz zastosować dla wszystkich drzwi znajdujących się w komunikacji (ewakuacja) 

Razem wszystkich drzwi 21 sztuk. 
 

3. SPRZĘT  
Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt: wg Zał. Nr 2 Zestawienie sprzętu.  
 
Sprzęt pomocniczy  
• mieszadła elektryczne  
• wiertarki i wkrętarki ręczne  
• szpachle i kielnie  
 
Sprzęt pomiarowy:  
- niwelator  

- poziomnica  

- łata metalowa  

- taśmy stalowe  

- łaty stalowe  
 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU  
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 
materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

5.2. Drzwi aluminiowe wewnętrzne  
 

• Drzwi drewniane, wypełnienie pełne 
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• Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione 

• klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej  

• samozamykacze 

• Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST 00 

Wymagania Ogólne. Sprawdzenie prawidłowości montażu stolarki należy przeprowadzać przez porównanie z obowiązującymi normami i 
przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy:  

• badanie płaszczyzn osadzenia stolarki,  
• sprawdzenie wypełnienia szczelin pianką poliuretanową,  
• sprawdzenie osadzenia i ilości dybli montażowych,  
• sprawdzenie wykonania osadzenia podokienników,  
• sprawdzenie kolorystyki stolarki,  

7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest:  

- Montaż okien z PCV,         m2 
- Montaż drzwi stalowych,         m2 
- Montaż ościeżnic stalowych wewnętrznych brązowych,      szt  
- Montaż skrzydeł drzwiowych okleina olcha,      m2  
- Montaż podokienników,         m2 

   

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich robót. Roboty uznaje się za 

zgodne z ST i wymaganiami Inżyniera jeśli wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni stolarki od 
płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 1 mm. Niedopuszczalne są zarysowania, wykwity w postaci na-lotów 
roztworów soli oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
• roboty przygotowawcze i pomiarowe  
• ustawienie i demontaż rusztowań  
• przygotowanie stanowiska pracy  
• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji  
• prace porządkowe  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnątrz.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r. 
 
 
 

X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.09– TERENY ZEWNĘTRZNE 

 

1. Wstęp  

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacji zadania pn.  
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DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ  DO WYMOGÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ  
 

CPV 45223300-9.; CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

1.1.  Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót ziemnych powierzchniowych. Zakres robót obejmuje:  

• Wykonanie koryta pod fubdament.  

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  

• Wykonanie naprawy placów z kostki betonowej,  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 

"Wymagania ogólne".  
 

2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

3. SPRZĘT  
 

Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt.  
Sprzęt pomocniczy  

• mieszadła elektryczne  
• wiertarki i wkrętarki ręczne  
• szpachle i kielnie  

         Sprzęt pomiarowy:  
• niwelator  
• poziomnica  
• łata metalowa  
• taśmy stalowe  
• łaty stalowe  

 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU  
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 
materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
 

5.1. Podłoże i koryto  
 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi 

skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 

wymaganiami OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”   
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.2. Konstrukcja nawierzchni  
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Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie 
warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem 
spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  

a. wykonanie podbudowy,  
b. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
c. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
d. ułożenie kostek z ubiciem,  
e. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
f. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
g. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

 

5.3. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową.  
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.:  

a) D-04.01.01-04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”,  

b) D-04.04.00-04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) ,  

c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”,  
 

5.4. Obramowanie nawierzchni  
 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w punkcie 2.4. Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01-08.01.02 „Krawężniki”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” i D-08.05.00 „Ścieki”.  

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest 
ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

5.5. Podsypka  
 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać - 1 cm.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod na-wierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

•  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było 
na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, 
aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m.  

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 
Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Warunki atmosferyczne  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

Ułożenie nawierzchni z kostek  
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się 
stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z 

palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 

mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 

nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z 
osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny 
można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z 
kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  
Szczeliny dylatacyjne  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 
m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te po-winny być wypełnione trwale zalewami i masami. Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” 
[16].  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuję zmiana sztywności podłoża (np. nad 
przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni.  

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 
(przy tempera-turze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 
oddać do użytku. 
 

5.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

• aprobatę techniczną,  

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
żądania ich przez Inżyniera,  

• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.7),  

b) w zakresie innych materiałów  

• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),  

• ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

5.8.1. Badania w czasie robót  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2.  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp.  Wyszczególnienie  

badań i pomiarów  
Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne  

1  Sprawdzenie podłoża i koryta  Wg OST D-04.01.01 [11]  
2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4  
3  Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni  
wg OST D-08.01.01 02  

4  Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją  

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości -1 cm  

5  Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
 a) zgodność z dokumentacją 

projektową  

 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej  

-  

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjne) 

 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej osi 
do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym)  

 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Odchylenia:+1 cm; -2 cm  

 d) równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 [9] łatą 
czterometrową)  

 

Jw.  Nierówności do 8 mm  

 e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji)  

 

Jw. Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8 mm  

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji)  

 

Jw.  Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3%  

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym)  

 

Jw.  Odchyłki od szerokości projektowanej 
do 5 cm  

 
Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, 
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lp. 5b)  

3  Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 
5c do 5g)  

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin  

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  

 

6. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest:  
- Wykonanie koryta,           m2 

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,        m2 

- Ustawienie krawężników na ławach betonowych,        mb  
- Wykonanie dróg i placów z asfaltu,         m2 

- Wykonanie chodników z kostki betonowej,        m2 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie z Specyfikacją nr ST O Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor po zakończeniu wszelkich robót. Roboty 
uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeśli wszelkie po-miary i badania dały wynik pozytywny.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

• roboty przygotowawcze i pomiarowe  
• przygotowanie stanowiska pracy  
• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji  
• prace porządkowe  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren  

• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

• PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

• BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie  

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

• BN-64/8931-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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XI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01.10– MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacji zadania pn.  
 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ  DO WYMOGÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ I SANITARNEJ  
 

CPV 45313100-5 
 

1.2 Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu podnośnika pionowego, wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru oraz wytycznymi producenta. 

30 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej ST. Ponadto: 

Tor jazdy prostoliniowy pionowy 

Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podłoża betonowego Bez wydzielonej maszynowni; 

Najazd na podest platformy podnośnika „na wprost” Przelot 180stopni 

Rampa najazdowa z blachy ryflowanej 

Przystanek dolny na poziomie nawierzchni terenu przylegającego do budynku, przystanek górny na poziomie posadzki spocznika; 

Wymiary podestu podnośnika - pożądane wymiary nie mniejsze niż szer. 1,2 m , dł.1,40m. Udźwig min. 300 kG. 

Sterowanie ręczne lub automatyczne. Prędkość jazdy 0,05 m/s. 

Zasilanie 230V, sterowanie 24 V. Napęd śrubowy 

Wysokość podnoszenia minimum do 1,60 m. Wyposażenie podnośnika w pełny pakiet bezpieczeństwa. 

 

Opis techniczny urządzenia: 

Strony bramek: Na przeciwko siebie (przelotowa) 180O 

Przeznaczenie 
urządzenia: 

Wózki inwalidzkie typ A i B z osobą towarzyszącą 

Wielkość platformy 1400x1000mm 

Udźwig:  315 kg 

Wysokość 
podnoszenia: 

Max. 3000mm (dostosowana do miejsca montażu) 

Prędkość jazdy: ≤ 0,15 m/s 
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Rodzaj napędu: Hydrauliczny – pośredni (o przełożeniu 1x skok siłownika, 2x skok platforma) 

Ograniczniki ruchów 
roboczych: 

Wyłącznik krańcowy górny, śruba zabezpieczająca, skok siłownika 

Urządzenie 
chwytające: 

Układ chwytający - mechaniczny zapadkowy 

Ilość 
lin/średnica/konstrukcja 

2 szt  / 7 mm / 6x37M  

Ograniczniki 
obciążenia:  

- Presostat  o nastawach 10-100 bar – udźwig ustawiony na -10 kg do +20 kg obciążenia   

nominalnego 

- Zawór przelewowy ustawiony na 120% obciążenia 

Miejsce i rodzaj 
sterowania: 

- kaseta sterowania na platformie – przyciski sterujące góra, dół oraz przycisk 
bezpieczeństwa „STOP” z kluczykiem 
- Przyciski przywołania na przystankach – 2x1 lub  2x2(opcjonalnie) 

Ograniczniki prędkości:  - zawór spustowy - regulowany 

Rodzaj elementu 
przenoszącego 
obciążenie:  

- cylinder jednostronnego działania o  max. sile wyporu 22,6 kN  przy ciśnieniu 180 bar, 

- liny stalowe 

- układ jezdny 

Liczba przystanków 2 

Drzwi przystankowe Dolne – uchylne Górne – 
uchylne  

Urządzenia ryglujące 
drzwi przystankowe 

Bramka dolna – rygiel mechaniczny Bramka 
górna – elektrorygiel 

Temperatura pracy: – 15oC do + 40oC 

Układ zasilający:  - zasilacz hydrauliczny 12v 

- zawór zwrotno-dławiący, 

- zawór przelewowy(regulowany), 

- zawór spustowy (regulowany) 

- presostat  o nastawach 10-100 bar, 

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe, 

- zawór awaryjnego opuszczania-wymagający ciągłej siły ręcznej 

- pompka ręczna do awaryjnego podnoszenia 

- wyłącznik główny 

- zawór kulowy (do symulacji działania zaworu zrywającego) 

- akumulator 12V 

- ładowarka akumulatora – fabrycznie nowa, CE, z izolacją podwójną 
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Zabezpieczenia: - dolna płyta bezpieczeństwa, 

- elektrorygiel drzwi przystankowych górnych – ryglujący drzwi natychmiastowo po ich   

zamknięciu 

- mechaniczne zabezpieczenie furtki dolnej 

-wyłącznik krańcowy mechaniczny na przystanku górnym ograniczający jazdę górną do 
odpowiedniej wysokości   

- czujniki bezpieczeństwa – zamknięcia bramki dolnej, dolnej płyty bezpieczeństwa, listew 
przeciwwcięciowych, luźnych/zerwanych lin 

- przycisk przywołania na przystanku górnym/sterowania na platformie – zwalniające 
elektrorygiel i umożliwiający otwarcie drzwi przystankowych górnych 

- przycisk awaryjny STOP z kluczem  umieszczony na platformie, 

- chwytacz mechaniczny w przypadku zerwania/poluzowania lin 

- wyłącznik przeciwwcięciowy – na ścianie osłaniającej siłownik 

- awaryjne otwieranie bramki górnej  

- zawór bezpieczeństwa zamontowany przy siłowniku [zrywający], 

- awaryjna praca urządzenia w przypadku braku zasilania (akumulator) 

- awaryjne opuszczanie platformy (jazda dół – przycisk awaryjnego opuszczania) 

- awaryjne podnoszenie platformy (jazda górna – pompka ręczna) 

Kolorystyka standard: 
Konstrukcja stalowa – RAL 9006 

Wypełnienie platformy i przestrzeni między szynami, bramek – aluminium RAL 7035 

Kolorystyka opcjonalna: 
Konstrukcja stalowa - RAL wg wytycznych Klienta (w ramach dostępności) 

Wypełnienie- RAL wg wytycznych Klienta/poliwęglan lity dymiony lub bezbarwny 

Elementy 
wykończeniowe: 

Uchwyty – stal nierdzewna poler 

Kaseta na platformie – stal nierdzewna poler 

Przyciski przywołania/sterowania – nierdzewne 

Podłoga platformy – aluminium ryfla – antypoślizgowa 

Dolna płyta bezpieczeństwa pod platfromą – stal nierdzewna szlifowana 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ziemnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Ogólna specyfikacja techniczna 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

7.Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna. Jednostką obmiaru jest: 

− dla robót ziemnych - m3 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 

31 



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI-  
 CZERNA 247 32-065 CZERNA  GM. KRZESZOWICE 
ROBOTY OGÓLNOBUDOLANE 

62 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiar skomplikowanych pow. lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów. 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi podlega wykonanie montażu podnośnika. 

9.Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa 


