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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00 - WYMAGANIA OGOLNE
1st. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zwigzanych z realizacjq zadania pt.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ
DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
S-01 Roboty budowlane
S-02 Roboty sanitarne
S-03 Roboty elektryczne

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z w/w ST dla robét dotyczacych budowy budynku socjalnego.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden komplet ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do wgladu znajduje sie w
siedzibie Inwestora.

1.6. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ projekt budowlany opracowany przez mgr. inz. arch. Pawta Skrzypca, we
wszystkich branzach. Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawiera¢ nastepujace
czesci:

Projekt budowlany — cze$¢ architektoniczng

Projekt budowlany — cze$¢ sanitarng

Projekt budowlany — cze$¢ elektryczng

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiar robot

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

Dostarczong przez Zamawiajgcego

e  Sporzadzong przez Wykonawce

e W skiad dokumentacji wchodzi:
Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentéw przetargowych, wg spisu zawartego w dokumentaciji przetargowe;.
Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny umowne;.

1.7. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze
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skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre$lone w
Dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenia terenu budowy i tablica informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o robotami rozbiérkowymi

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
mozliwo$cig uszkodzenia istniejgcego drzewostanu.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Tere-nie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Zaplecze budowy w czasie wykonywania Robo6t
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Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt zorganizowa¢ zaplecze budowy oraz zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony pracy. W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i Zaplecze Budowy.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje i utrzymanie porzadku baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Lokalizacje i utrzymanie porzadku szatni i pomieszczen socjalnych pracownikéw.

3) Lokalizacje i utrzymanie porzadku sanitariatow.

4) Lokalizacje i utrzymanie porzadku miejsca gromadzenia odpaddw.

1.14. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania Robét

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ). Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ " na
podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez projektanta. , Plan BIOZ " nalezy opracowac¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre$lone w Rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr
47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (
Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. 6

1.16. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
o Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

o Budowle stanowigcg cato$é¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

o  Obiekt matej architektury.

o Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-ziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé Uzytkowa.

o  Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

o Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

o  Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawi-lony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

o Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacii.

o Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgace mozliwo$¢ Uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana_przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t
budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow .

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontro-le dokonywane przez wtasciwy
organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno—uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.
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o  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacija, Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty Uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
Uzywanych do odtworzenia cze$ci chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych
zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

o Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

o  Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

o Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

e  Teks jednolity Dz. U.z 2016 r. poz. 290,)

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw do-puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.
Skata- jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klindw
metalowych i miotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw nie mozna
wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej, co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg
zamontowana z tytu.

2. Materialy

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.10. Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczeristwa. Wykonawca
dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrédet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukorczeniu
Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem
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uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, ma-szyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw trans-portu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przy-wrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Rob6t. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inspektor
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki ba-dan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdo-podobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodha ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢
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badania niezaleznie od Wykonawcy. JeZeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore spetniaj g wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynika-mi badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatq technika, w po-rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramédw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow Robdt,

e  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e uwagii polecenia Projektanta,

e uwagii polecenia Inwestora,

e daty zarzadzania wstrzymania Robét z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong urnowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o braku sprzeciwu

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.71.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jedno-znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite
zakoniczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy wraz z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach nie-wykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub w Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robot jest protokot odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy (oryginat).
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robo6t i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Instrukcje eksploatacyijne.
Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot;
o Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot;

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wy-znaczy
komisja.

8.4. Odbior koricowy i pogwarancyjny

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robol zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie rekojmi i gwarancji. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.
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Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowacé:

o Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

o Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy;

o Warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

o  Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i
placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

o Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

o Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacja przedmiotu Umowy. Do cen ryczattowych nalezy dolicza¢ podatek VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow i przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnym i instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) opfaty dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Dz. U. z 2016 r. poz. 290,).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 doz. 401).
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l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.01 - ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjq zadania pt.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ

DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

Kod CPV 45112700-2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robot ziemnych powierzchniowych. Warunki gruntowe — w strefie
przypowierzchniowej zalega warstwa nasypow niebudowlanych oraz warstwa gleby. Grunty te osiagaja migzszos¢ od 0,2 do 0,7m. Wyze;
wymienione osady zalicza sie do gruntéw nieno$nych i nie moga one stanowi¢ bezposredniego podtoza dla projektowanej inwestycii.

Ponizej na catym badanym obszarze zalegajq grunty pakietu | - spoiste mady, reprezentowane gtownie przez Srednio no$ne i nosne
pyly i gliny w stanie twardoplastycznymi plastycznym. Grunty te czesto posiadajg niewielkie domieszki materii organicznej (ponizej 5%).
Lokalnie odnotowano obecno$¢ soczewek gruntéw stabonos$nych reprezentowanych przez namuly gliniaste i migkkoplastyczne pyty -
nawiercone w rejonie otworow 11 A2; migzszo$c¢ ich jest niewielka i wynosi okoto 0,3-0,4m. Grunty pakietu Il (piaski drobne przechodzace z
gtebokoscig w piaski grube z domieszka zwiru) nawiercone na gtebokosci 2,4-3,3 m p.p.t. zaliczono do gruntéw no$nych. Osady te zalegajq
charakteryzujq sie stanem $rednio zageszczonym i zageszczonym i zalegajg do granicy rozpoznania. Przestrzenny uktad warstw pokazano na
przekrojach geotechnicznych.

Warunki wodne - na badanym obszarze stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego pigtra wodono$nego sktadajacego sie z 2
poziomow wodonos$nych. W sierpniu 2019r zwierciadto tego poziomu przybierato charakter napiety, stabilizowato sie na rzednej ~218,1m n.p.m.
Drugi poziom o charakterze ciggtym wystepuje w obrebie osadéw piaszczysto-zwirowych znajdujgcych sie bezposrednio pod warstwg gruntéw
spoistych. Zwierciadto tego poziomu przybierato réwniez charakter napiety i stabilizowato sie na rzednej 217,1m n.p.m. Nalezy mie¢ na uwadze,
Ze wystepowanie gruntowego poziomu wod podziemnych uzaleznione jest od warunkdw atmosferycznych. W porach gwattownych,
diugotrwatych opadéw czy tez w porach roztopdw $niegu, mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wod, natomiast po okresowych suszach
zwierciadto moze opadac.

Z uwagi na wystepowanie gruntow stabono$nych projektowany budynek posadowig sie na palach fundamentowych oraz ptycie
fundamentowej. Budynek zaliczony zostat do kategorii geotechnicznej Il. Przed wykonaniem robét fundamentowych nalezy usungé z
powierzchni robét ziemie roslinng i wykona¢ badania geologiczne, alternatywnie wykona¢ 4 wykopy kontrolne potwierdzajgce przyjete zatozenia
geotechniczne. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym w obecno$ci inspektora nadzoru. W wypadku wysokiego
poziomu wod zaskornych opracowac projekt i wykona¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu.

Zakres robét obejmuje:

e  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,
Usunigcie gruntu nasypowego,
Formowanie i zageszczanie nasypdw wraz z dowozem kruszywa tamanego,
Plantowanie skarp i nasypéw,
Wykopy wykonywane koparkami na odktad,
Zasypanie wykopow

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

OgoIne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine".

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacy-mi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogoine".
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do

wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

o  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” punkt 2.

2.1. Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy
odwodnienia.

2.2. Piasek i pospotka

Piasek i pospotke stosujemy do niwelacji powierzchni terenu i zasypania przestrzeni wewnetrznej nad plyta fundamentowa.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét, np.: réwniarki lub spycharki uniwersalne; walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogdlne" punkt 3.

Sprzet pomiarowy:
- niwelator

- dalmierz

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne’
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne". Ogdlne wymagania dotycza-ce wykonania robo6t podano w ST-00
"Wymagania ogoine" punkt 5.1. Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczerstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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o opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
o skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa obiektu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania
dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizaciji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej in-formacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

o ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;
e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow
e niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a

w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni naturainego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowac,
aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg,
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ po-wstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

o wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

e rozpompowanie” warstwy wodonosne;j;

e zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

o zwiekszenie wspdiczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu
nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg
dokumentaciji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym
celu, w zaleznosci od warunkdw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych
woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Od-prowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;
e +15cm - dla wymiardw wykopow w planie;
e 1 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
o +10 % - dla nachylenia skarp wykopdw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemoZliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
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to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
e  Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot;

o  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materia-tdw budowlanych i Smieci;
o  Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

o 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

o  0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

o 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
o Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr ST 00
Wymagania Ogoélne. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanego wykopu z
obowigzujacymi normami i przepisami wedtug protokotéw badar rzednych dna wykopu :

e sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;

e  kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie;

e  sprawdzenie przygotowania terenu;

e  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

e sprawdzenie wymiarow wykopow;

e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

e ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowa jest:

e  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu m2,
e  Formowanie i zageszczanie nasypdw wraz z dowozem pospotki ms,
e  Plantowanie skarp i nasypow m2,
e Humusowanie terenu z obsianiem trawg, m2,
o  Wykopy wykonywane koparkami na odktad md,
e  Zasypanie wykopow m3,

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inzynier po zakoriczeniu wszelkich rob6t. Roboty uznaje sie za
zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczaé z doktadnoscig do 1 cm. Dopuszczalne odchylenia rzednej dna wykopu
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi nalezy wyznacza¢ z doktadno$cig do 1 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogéine". Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robdt, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

e 0znakowanie robot;
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wyznaczenie zarysu wykopu;

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych;

odwodnienie wykopu;

utrzymanie wykopu;

wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty
wykonania koryta pod chodniki i dojazdy
profilowanie i zageszczenie podtoza,

plantowanie gruntu i obsianie trawg
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badarh wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Arkady 1990 r
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntow
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Ba-dania prébek gruntu
5. PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania
7. BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
8. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
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ROBOTY OGOLNOBUDOLANE i
lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.02- Roboty betonowe i zbrojarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacji zadania pn.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ

DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

kod CPV 45262300-4 (Betonowanie) ; 45262310-7 (Zbrojenie) ; 45262311-4 (Betonowanie konstrukcji); 45262350-9 (Betonowanie bez
zbrojenia).

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania robét ziemnych powierzchniowych. Zakres robét obejmuije:
e  Plyta fundamentowa beton gr. 20cmC25/30 (B30), zbrojony. Klasa ekspozycji XC2

e chudy beton B10 niezbrojony.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy Rozwigzania techniczne stanowigce
podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogolne".

o Konstrukcje Betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano w Normie PN-EN
1992-1-1:2008

e  Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, Zze sztywno$¢ i nosnos¢
konstrukcji uwarunkowana jest wspdtpracg betonu i stali

o Klasa betonu — Okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymatosci gwarantowanej, oznaczone literg C i liczbg
wyrazajacg wartosci wytrzymato$ci w MPa np.C16/20 (B20).

e  Prety zbrojeniowe — prety proste lub odcinki walcdwki dostarczone w kregach oraz druty, przeciete i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu

o Klasa stali — okreslenie wiasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i cyfra 0 lub cyfrg
rzymska ( w jednym przypadku uzupetniong literg N) np. A-llIN

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 "Wymagania ogéine".
2.2, Szalowanie

2.21. Materialy do wykonania deskowania.

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakdw sosnowych klasy Ill. Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane
z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 25mm jednostronnie struganych klasy 1V, badz z materiatow
drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich stojach i ptyt pilsniowych o grubosci zapewniajacej catkowitg
sztywnos$¢ poszycia po wypetnieniu dekowar masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.
Sposab taczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewniaé sztywno$¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowac¢ $rub ze wzgledu na
nieuniknione zalewanie gwintdw mlekiem cementowym i trudno$¢ ich oczyszczenia.

2.2.2.  Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowaé aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
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2.2.3.  Srodek anty-przyczepny

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.31.  Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze stali A-IlIN, Bst-500. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-
82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;.

2.3.2.  Gladka stal zbrojeniowa

Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykona¢ z gladkich pretdw zbrojeniowych ze stali A-0, StOS Musi ona spetnia¢ wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;.

2.3.3.  Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé
wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatéw zamiennych. Cement, klasy 32,5 -
52,5 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Kruszywo

1. Zalozenia ogdlne: Kruszywo nie powinno wchodzié¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%

2. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy uzywaé
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki

tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o

uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

5. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz: o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu o 3/4 odlegto$ci w
Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.

&

3. Sprzet

Do wykonania w/w robét wykorzystany jest sprzet: wg Zat. Nr 2 Zestawienie sprzetu.
Sprzet pomiarowy:

e niwelator
e dalmierz
o tyczki

o laty

o tasmy stalowe
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

e naruszenia jednorodnosci masy
e  zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-
betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwércy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.  Wykonywanie robét

5.1. Zasady ogbIne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowania
1. Przed przystapieniem do wykonania deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdw oraz zgodno$¢ wymiardw z rysunkami.
Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
2. Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
3. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
4. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma,
stalowg
5. Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.
6. Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie z zanieczyszczen
7. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢
obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna
zapewni¢ szybki montaz i demontaz .Tarcze deskowania powinny by¢ szczelne. Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno by$
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczy¢ mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylen w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidtowo$¢
wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda,

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoriczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byC zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowar i rusztowan

Rodzaj ochytki Wielkos¢ odchytki od wymiardw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementoéw deskowan:
a) na 1m dtugosci do

b) na cate przesto nie wigcej niz +-25
+75
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Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania
i linii przeciecia sie:
a) na 1 m szerokosci nie wigcej niz

b) na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz - w fundamentach +5

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujace stropy monolityczne

- w Scianach i stupach powyzej 5m +-20

- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami

- w belkach i tukach +-10
+-15
+-10
+-5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz:
a) w fundamencie

b) w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +15
+-10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i przesuwnego nie

wiecej niz +-10

Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian Miejscowe +5 (odchylenie ujemne niedopuszczalne)

nierownos$ci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy +-3

sprawdzaniu tatg o diugosci 2m)

Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu:

a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5

b) na calg ptaszczyzne +-15

- odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementéw +-20

- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé
deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

5.3.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukciji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu, gdy beton
osiagnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogq zosta¢ pod tynkiem
lub oktadzing.

Zbrojenie

5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2.  Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w OgoéInej Specyfikacji
Techniczne;.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z norma PN-84/B-03264, specyfikacjg. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3.  Ukladanie i giecie stali zbrojeniowej

Z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
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o Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

o Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

o Potaczenia - zgodnie z szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

e  Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim
Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy
umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby
go nie byto Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

o Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi koniecznosé
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw lub, gdy pret ma uwage na rysunku wykonawczym docia¢ i dopasowac na
budowie do ksztattu elementu

5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogéine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentaciji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement,
domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnoci i trwato$ci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomo$ci zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytwarni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e  Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63

mm, jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3

Maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3

Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych,
a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢

metryke dostawy zgodng z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

54.2.  Ukladanie mieszanki betonowej

o Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjg
umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

o Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacii lub utraty
sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

e Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzer wykonanych z aluminium.

e  Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem
pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem
betonu.

o  Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystenciji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinno przekracza¢ 3m

5.4.3. Podawanie mieszanki

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da
odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

54.4. Zageszczanie betonu

Beton nalezy zages$ci¢ przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do
zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu. Odlegto$é
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sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziatania wibratora, powinien by¢
zagtebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozong i zageszczona, Opieranie wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakoSci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
e 7 .dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego
o 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejacego woda nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od chwili jego utozenia
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi materiatami
wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania Scian powinny pozostawaé na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu
wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. W trakcie pielegnaciji betonu w ptytach i wiencach
nalezy:

e Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

o Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

o W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca
powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

5.4.6. Ukfadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane
w specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia
nierownos$ci powierzchni po pracach wykorczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszankg podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanke nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktadaé mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na
koszt wykonawcy.

5.4.7.  Drobne naprawy

o Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami)
zgode zarzadzajacego realizacjg umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnier betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami
betonu.

e  Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnier powinny by¢ wypetnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

o  Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.

e  Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajq sie
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta Srodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem
do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaci.

5.4.8. Prace wykoriczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupemié braki i skué wszystkie nierdwnosci
powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Powierzchnie elementéw schodowych oraz elementy zewnetrzne widowni przetrze¢ Srednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaé
tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypemi¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym Powierzchnie zewnetrzne
trybun szlifowac $rednio ziarnistym kamieniem na mokro po catkowitym wyschnieciu zatartego na gtadko betonu.
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5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementdow.

Odchylenia Dopuszczalne warto$ci
odchylenia (mm)
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokosci
b) na catg wysoko$¢ konstrukcji 5
c) w cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych 20
stropy monolityczne
15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b) na cafg ptaszczyzne
5
15
Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni gérnych +-4
+-8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci +-20
QOdchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowiacych oparcie dla innych elementow +-5

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e  Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utoZenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykoriczeniowych

o Pielegnaciji betonu
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t rozbiérkowych z projektem organizacii
rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betondw.

InZynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw,
podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacii.

7.  Kontrola jakosci betonéw.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét Ogoine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m2 ptaskich ptyt Zelbetowych
1 m? ptyty posadzki zelbetowe
1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1m3 belek, stupéw i nadprozy.
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8.  Odbiory robét.

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw
konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;
o Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdw produkcii
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowarn i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacija i wszystkimi pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wiasno$cig wykonawcy — materiatow
rozbiorkowych z placu budowy.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecane normy: Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegoInosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN-206 - Beton zwykty

PN-EN-934 - Domieszki do betonu

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne

PN-EN-197 - Cement

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$-01.03 - PODLOZA | POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjq zadania pt.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ

DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J | SANITARNE.

Kod CPV 45432100-5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania robét posadzkowych:
W zwigzku z uksztattowaniem poziomu posadzek na istniejacych stropach tukowych, ceglanych zachodzi konieczno$¢ wykonania posadzek na
zasadzie naprawy i sczepienia z istniejaca. Aby unikna¢ zjawisk zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem podtoza nalezy uzywac zbrojenia
taczaceqo istniejacy posadzke z posadzka w miejscu wykonywania robét.
W tak przygotowanym podtozu wykona¢ podktad z betonu klasy B-10 gr 10cm, warstwe izolacyjng ze styropianu k. -gr15¢cm odmiany "twardej"
np. XPS Top 30SF na folii budowlanej szerokiej oraz posadzke z betonu kl.B-20 zbrojonego siatkg stalowa z pretéw 4mm o oczkach 20cm,
zdylatowany w odstepach max 4m.
Zakres robét obejmuije:

- Wykonanie zbrojenia taczacego

- Wykonanie podktadéw z betonu

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych,

- Ocieplenie podtoza styropianem XPS 200

- Posadzka betonowa zbrojona siatkg z betonu wraz z powtokg uszcelniajacg

- UtoZenie plytek / wyktadziny PCV

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania
ogdlne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Materiatami wykorzystanymi sa;

2.1. Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
Wihasciwosci folii polietylenowe;.

Wiasciwosci Warto$¢
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa)

- wzdtuz =12

- w poprzek =10
WydtuZenie wzgledna przy zerwaniu (%)

- wzdiuz =300

- W poprzek =300
Odporno$¢ na rozdzieranie przez gwézdz (N) dla grubosci

0,20 mm i 0,30 mm

- wzdiuz =50
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- w poprzek =50

Zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie

0,5h (%)

- wzdiuz t

- w poprzek +

GietkoS¢ przy przeginaniu na pétobwodzie walca o

$rednicy >5 mm w temperaturze -25°C Niedopuszczalne powstawanie rys i peknie¢

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej () =300 000

2.2. Styropian na podtoge 15cm

AD Wspétczynnik przewodzenia ciepta W/(mK) <0,032
Ksztalt krawedzi Na zaktadke 30-200mm
Wymiary 12650x615mm
Poziom naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu | CS(10/Y)=200 kPa
wzglednym (kPa)
Zdolno$ci samogasniecia SAMOGASNACY
Klasa reakcji na ogien E

Plyty styropianowe Podtoga A < 0,032 nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wytycznymi w projektach budowlanych. lub inny
materiat o takich samych parametrach technicznych. Przed przystapieniem do montazu ptyt, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podioze powinno
by¢ ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyréwna¢. Plyty montowane bezposrednio na gruncie wymagajg stosowania izolacji
przeciwwodnej w postaci folii PE lub podktadowej papy. Na styku stropu ze $ciang stosuje sie taSmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczyna sie
w narozniku. Pierwszy rzad piyt nalezy uktada¢ od $ciany dociskajac je do tasm dylatacyjnych. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktadac¢ ,na cegietke”
unikajac krzyzowania si¢ stykow ptyt. Po utozeniu izolacji cieplnej, ptyty nalezy przykry¢ folig PE o grubo$ci min 0,2mm. Folia zabezpiecza ptyty
izolacyjne przed wilgocia i przed penetrowaniem wylewki w gtab podktadu termicznego.

2.3. Plytki gresowe

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gres rektyfikowany, Klasa R13, PEI5, A. Podtoze dla warstwy posadzkowej
stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod
wzgledem wytrzymato$ci PN85/B-04500. Plytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niskg nasigkliwoscia, i
Scieralnoscig (k. min. IV), antyposlizgowos$cig odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscig Do
mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy
do fugowania charakteryzujg sie wodoodporno$cia mrozoodporno$cig fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Phytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania wiw robé6t wykorzystany jest sprzet:
3.2. Sprzet pomiarowy:

- niwelator

- poziomnica

- tata metalowa

- tasmy stalowe

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unik-ngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci robot, zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr ST 00
Wymagania Ogoélne. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rob6t posadzkowych nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie z obowigzujgcymi
normami i przepisami wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotdéw odbioréw czesciowych podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. W tracie odbioru sprawdzi¢ nalezy :

e  Sprawdzenie poziomu wykonania podktadu betonowego,

e  Sprawdzenie jako$ci i szczelnosci utozenia docieplenia i izolaciji z folii,

e  Sprawdzenie utozenia ptytek podtogowych, dylatacji i szeroko$ci spoin.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowg jest:
- Wykonanie warstwy fgczacej posadzki istniejacej i nowej - betonowe;
- Wykonanie podktadéw z betonu B 10 m3
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych, m2
- Ocieplenie poditoza styropianem FS30 m2
- Posadzka betonowa zbrojona siatkg z betonu B 20 m3
- Utozenie ptytek dwukolorowych w karo z cokolikami m2

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inzynier po zakoriczeniu wszelkich robot. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia rzednej utozenia betonu
podktadowego i nawierzchni nie moze by¢ wigksze niz 0,2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

»  roboty przygotowawcze i pomiarowe

*  przygotowanie stanowiska pracy

»  wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacii
»  prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

2. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe

3. PN-B-06714 Kruszywa mineraine.

4. PN-B-19701 Cement.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-63/B-06250 Beton zwykly.

8. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

9. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych - Arkady 1990 r.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$-01.04 - WYKLADZINA PCV - zgrzewane oraz plytki ceramiczne
Wyréwnywanie podtég
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacji zadania pn.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ

DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

CPV - 45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtdg

CPV - 45262321-5 Wyréwnywanie podtég

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

warstwa szpachlujaca ubytki w posadzce,

gruntowanie podtoza,

uktadanie samopoziomujacej masy, wylewka korygujgco-wyréwnawcza,
wykonanie podktadu pod posadzkowego,

utozenie wyktadziny PCV z wywinigciem na $ciane oraz spawanie.
UtozZenie plytek ceramicznych

Zakres robdt — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna.

2. Materiaty

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiada¢ atesty do
zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - dostepne na rynku katalogi KNR
wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach
podstawy katalogowe okre$lajq tablice, nad ktdrymi zamieszczony jest opis robdt do wykonania.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac¢ przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

4. Transport

Dostawa materiatéw i wyw6z materiatéw z rozbidrki odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych. Przed przystapieniem do wykonania robot
instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali€ z Inspektorem Nadzoru sposob
wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow. Przy wykonaniu robot remontowych nalezy zwrécic
szczegbing uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajacych
remontowi. Przed wykonaniem robét remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé
obszar robdt remontowych. Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna
termicznie (Tarket Granit , lub réwnowazna). Wyktadzina musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i
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atest Panstwowego Zaktadu Higieny. W jednym pomieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii
produkcyijnej. Kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem.
Wykonywanie warstw podktadowych
Podkiad pod wyktadzine sktada sie z nastepujacych warstw:
e wylewka samopoziomujgca o grubo$ci 5mm

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia witasciwej niezawodno$ci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng
i gtadkag powierzchnie. Przed wykonaniem podkitadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.
e podioze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
0107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
e podioze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢
i szczelin.
o wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

UtoZzenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych
homogenicznie wraz z czynno$ciami wykoriczenia i cokolikiem.

UtoZenie plytek ceramicznych wraz z cokolikiem lub wraz oktadzing Scienna.

Zasady wykonywania robot

Temp. pomieszczerh > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h,
a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie
w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywaé¢ rolek z jednej serii produkcyjnej.
Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piszczace i tuszczace sie warstwy zapraw Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie
powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowaé klej zalecany przez
producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna kta$¢ dopiero, gdy rozprowadzony kle;
osiggnie wtasciwg konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.

Po przyklejeniu spawanie potaczenn moze nastapi¢c po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwa¢ za pomocg
specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termiczne;
z korcowka, do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zlacz nalezy stosowaé frezarke
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki
elektryczne;j.

Specyfikacja dla ptytek oraz cokolikéw:
Naturalny gres barwiony w masie, rektyfikowany.
Klasa $cieralnosci: co najmniej IV
Antypo$lizgowos¢:
R9 - klasy
R-10 schody, korytarze, toalety
Nasigkliwos¢: na zewnatrz do 3%, do wewnatrz 3-10%
Rektyfikowane
Specyfikacja dla wyktadziny
Nalezy zastosowa¢ wyktadzine elastyczng z PCV, rulonowa, bezkierunkowg, homogeniczng zgodnie z norma ISO 10581 o zawarto$ci spoiwa —
TYPI
- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.
- O grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2790 g/m2 wg normy 1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m
- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%
- Antyposlizgowg o wartoci R10 wg DIN 51130
- Antyposlizgowg o wartosci PVT wg BS-7976-2 >36 — niskie ryzyko po$lizgniecia
- Reakcja na ogient wg normy EN13501-1 : Bfl s1
- Wgniecenie resztkowe — najlepsza warto$¢ zmierzona 0,03mm
- Odporna na $wiatto wg ISO 105-B02 = 7
- Nadajacq sie do pomieszczen mokrych i cechujaca sie wytrzymatoscig spoin na poziomie = 240 N/50mm
- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset
- Posiadajgca bardzo dobrg odporno$¢ chemiczng zgodnie z norma 1ISO 26987 (EN 423)
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- Posiadajaca klasyfikacje Clean Room wg SO 14644-1 - klasa 4

- Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii zgodnie z ISO 846: Czg$¢ C

- Nie posiadajaca biocyddéw i ftalanow

- O niskiej emisji LZO <10 pug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajaca klase A+ potwierdzong raportem Eurofins
oraz posiadajacq certyfikat FloorScore

- Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, O$wiadczenie o wtasciwo$ciach zdrowotnych materiatéw MHS wydane przez EPEA oraz
nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- O $redniej zawarto$ci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Wyprodukowang w Unii Europejskiej

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnoéci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
6.2. Badania w czasie robdt
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci
poszczegolnych warstw oraz innych robét "zanikajacych”.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegolnoSci:

e zgodnosci zastosowanego systemu;

o jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

o prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni podidg,

e  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
dokfadnos$ci do 1 mm,

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozyciji robot.
llo$¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.
W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac ich cze$ciowego
odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
9. Podstawa pfatnosci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub,

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
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wykonanie robét na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podidg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu,

wykonanie prac instalacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie miejsc

wykonywania robét,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci ponad 5 m od poziomu poditogi lub

terenu.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

1 m2 wykonanych i odebranych podtog.

10. Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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ROBOTY OGOLNOBUDOLANE i
VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
S-01.05 - SCIANY

2. Wstep
2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacji zadania pn.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ

DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J | SANITARNE.J

Kod CPV 45262620-3

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

2.3. Zakres rohot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania robdt murarskich. Zakres robét obejmuje:
- Ustawienie i demontaz rusztowan,
- Wykonanie rozbiorki $cian w miejscu zmian lokalizacji otworéw drzwiowych
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych
- Wykonanie wewnetrznych $cian konstrukcyjnych w technologii murowanej z pustakow ceramicznych gr.19 i 29cm
- Wykonanie nadprozy otworéw drzwiowych - prefabrykowane lub stalowe (stal StSSX) zgodnie z cze$cig projektowg
- Wykonanie przebi¢ w istniejacych Scianach w celu montazu rekuperaciji oraz przebi¢ do kominéw wentylacyjnych
- Przemurowanie kominéw na poddaszu i powyzej
- Wykonanie $cian dziatowych w technologii szkieletowej z ptyt g-k w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej
- Wykonanie oktadziny zewnetrznej np. z ptyt g-k lub tynkowane;
- Wykonanie sufitu podwieszanego zgodnego z klasg odpornosci ogniowej - stropu podwieszonego na ruszcie metalowym z ptyt z
profili dD60, G-K ognio i wodoodpornych gr. 2 x 12.5 mm z ekranem z folii paroszczelnej utozonym pomiedzy ptytami

2.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
2.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacy-mi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogélne".
3. MATERIALY

Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

bloczek ceramiczny 325x280x235 290x190x190 kl. 10, cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa, zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,
piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CEM | 32,5 bez dodatkdw, woda, nadproza stalowe z ksztattownikdw walcowanych o przekroju
C50- stal St3SX nad otworami w $cianach, farba ftalowa antykorozyjna lub farba antykorozyjna miniowa, siatka Rabitza

Profile goracowalcowane

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z normg EN-ISO-12944 ;i EN-ISO-1998. System malarski nalezy przyja¢ dla nastepujacych zatozer:

+ Kategoria korozyjno$ci atmosfery C2 (mata), elementy wewnatrz

+ Stopieni przygotowania powierzchni Sa 21/2

+ Okres trwato$ci: diugi (H), powyzej 15lat

* Proponowany numer systemu malarskiego wg PN-EN 1SO 12944 S2.06

Profile stalowe zabezpieczyé¢ przeciwogniowo poprzez obudowe ptytami ogniochronnymi. Przy doborze oktadzin nalezy przyja¢ temperature
krytyczna stali 500 stopni C. W niniejszej dokumentacji przyjeto grubo$¢ oktadzin réwng 20mm. Mocowanie $cian zewnetrznych SCS do profili
stalowych zwyktych wykonaé przez oktadzing. Oktadzine p-poz przerwa¢ w miejscu oparcia ptatwi dachowych tak aby kratownice SCS opieraty
sie bezposrednio na profilu stalowym.

Scianki w pomieszczeniach sanitarnych:
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Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty :
- Scianka z pyty litego laminatu HPL

- Drzwi z piyty litego laminatu HPL

- Stopa(ndzka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamknigcia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa:

- wysoko$¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

- $ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

- pionowe okragte profile $rednicy 40 mm, na petng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

- stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podtoza za pomoca $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewne;

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajgte i mechanizmem awaryjnego
otwierania

- gatka i sygnalizacja zamknigcia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewnej,

4. SPRZET
3.1 Do wykonania wiw rob6t wykorzystany jest sprzet — wg zatacznika zestawienie sprzetu.

3.2 Sprzet pomiarowy:
- niwelator
- poziomnica
- lata metalowa
- tasmy stalowe
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3. Podstawowy sprzet do wykonywania robét:
betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki na zaprawe, kielnie, poziomice 2,0 mi 3,0 m, sznurki, mtotki murarskie, fopaty, wiadra, taczki,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi i siatkami ochronnymi pity do ciecia
pustakéw ceramicznych, mieszalnik reczny (wiertarka z mieszadtem), elektryczny miot udarowy, szlifierka katowa, przy- $cienny wyciag
budowlany.
Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety
budowlanego.

5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat przewozié¢ w
oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg,
ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jako$¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac wozkow widtowych, przenosnikdw taSmowych,
zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wzkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu
budowlanego.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonania robot
OgoIne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine”.
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw,
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b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy

stosowac strzepig zazebione koricowe,

¢) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po

zakonczeniu $cian gtownych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murdw,

f) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed

szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

9.2. Mury z cegty petne;

Spoiny w murach powinny mie¢

+ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10

mm,

+ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5

mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda

$ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

« Potgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5Smm nalezy wykonywac na

strzepig zazebione boczne.

9.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach

muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

9.4. Mury z cegly kratdwki.

- Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samono$nych i ostonowych.

Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

« Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

« Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sig w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

« Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania

cegly petnej.

« Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych=5 mm.

9.5. Sciany warstwowe

« Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z wmontowaniem w co

3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi

0 $rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

« Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

« Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

« Zewnetrzne cze$ci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacé ze szczegéing staranno$cia, tak aby lico miato prawidtowe

wigzanie i spoiny o jednakowej grubo$ci. Licbwke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg

pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaC przez polewanie woda. Przed przystapieniem do murowania bloczki, cegty i

pustaki nalezy oczysSci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakow w murze powinno

zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakdéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkow (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.
Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworow.

Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych ukiada sie pierwsza warstwe ptyt w takim podiozeniu, aby diuzsza krawedz byta utozona

poziomo. Pod $ciankg uktada sie pasek papy o szeroko$ci ok. 30 cm, ktdry wywija sie na $cianke podczas wylewania podtoza. W ptytach nalezy

wykonaé wgtebienia na usztywniajace przepony oscieznicy. Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa si¢ gteboko w o$cieznice. Migjsca puste

miedzy oscieznicg a ptytami wypetnia sie zaprawg . OScieznice stalowe od strony styku ze $ciankg i zaprawg gipsowa nalezy doktadnie powlec

asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki grubosci mniejszej

niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozeniem w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki.

Scianki systemowe w sanitariatach:
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Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne roboty stanu wykoriczeniowego. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz Scianek systemowych drewnianych

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Montaz $cianek systemowych

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementdw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu.
Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu okué mocujgcych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych
i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomoca systemowych tacznikow i
Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu
wszystkich elementdw nalezy zdjgé folie zabezpieczajaca powierzchnig. Montaz nalezy prowadzi¢ cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej wysokos$ci Scianki. Spinajacy
profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugo$ci $ciany frontowej. Elementy konstrukcyjne
skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci rob6t, zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacja nr ST 00
Wymagania Ogoélne. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot posadzkowych nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z obowigzujgcymi
normami i przepisami wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbiordw cze$ciowych oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. W trakcie odbioru sprawdzi¢ nalezy :

e  Sprawdzenie ustawienia rusztowan,

e  Sprawdzenie jakosci i szczelnosci utozenia bloczkow,

e  Sprawdzenie wykonania szalowania konstrukcji betonowych,
e  Sprawdzenie wykonania zbrojenia konstrukcji betonowych,

e  Sprawdzenie utozenia i zageszczenia betonu.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowg jest:

- Ustawienie i demontaz rusztowan, m?2
- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych, m2
- Wykonanie $cian konstrukcyjnych gr. 14 cm, kg
- Wykonanie $cian dziatowych gr. 9 cm, kg
- Utozenie nadprozy prefabrykowanych, kg
- Wykonanie konstrukcji stalowej — rygle i podciagi, kg

9. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogoine. Roboty odbierze Inzynier po zakoriczeniu wszelkich rob6t. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Podczas montazu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:
o Pomiar rzednych wierzchu elementéw zelbetowych, na ktérych maja by¢ osadzone belki
stalowe (przed rozpoczeciem montazu)
e  Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem, pod wzgledem kompletno$ci elementéw i potaczen (przed
rozpoczeciem montazu pokrycia dachowego)
e  Sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych
e  kontrola potaczen
o Odbidr koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji moga nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory
zostaty przeprowadzone i potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy.
Na kazdym etapie montazu zwracaé szczeg6lng uwage na stateczno$¢ montowanych elementéw, stosujac zaprojektowane elementy stezajace
a w razie koniecznosci dodatkowe tymczasowe elementy w celu zapewnienia stateczno$ci konstrukcji w czasie montazu do czasu catkowitego
zmontowania.
Kazda cze$¢ powinna by¢ identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji. W wytworni i na montazu, sposéb spawania i materialy ztaczne
dostosowaé do rodzaju stali, wymiardw elementow, usytuowania spoin i temperatury otoczenia.
Wszystkie materiaty stalowe muszg posiada¢ atest 2.2 B wg PN-EN 10204
Wykonanie i odbiér konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN-1090-2: 2002 oraz WTWiO ,Konstrukcje stalowe”.
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Przed wystaniem poszczeg6inych elementéw do odbiorcy, zaktadowa stuzba kontroli jakosci powinna dokonaé odbioru technicznego. W ramach
odbioru elementy konstrukcji nalezy podda¢ nastepujacym badaniom:

* ogledziny zewnetrzne,

* sprawdzenie wymiardw, a w szczegdlnosci wielkosci i owiercenia

+ sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.

* Po przeprowadzeniu badan dziat kontroli technicznej wykonawcy wystawia zaswiadczenie

badania.

Z odbioru na warsztacie kazdego elementu konstrukcji, z probnego montazu w warsztacie konstrukcji, oraz z montazu ich na budowie nalezy
sporzadzi¢ protokot zawierajacy wszystkie informacje na temat odchytek w stosunku do dokumentacji warsztatowe;.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét dla elementéw Scianek w sanitariatach:.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania Scianek,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

- réwnosc¢ i ptasko$¢ powierzchni,

- przyleganie do podfoza elementéw mocujacych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie Scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian

kabin powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 1 mm

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.

10. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe

+ ustawienie i demontaz rusztowan

* przygotowanie stanowiska pracy

+ wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
* prace porzadkowe

11. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-69/B-10023 Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 1090 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-19701 Cement.
4. PN-B-30020 Wapno
5. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
6. PN-B/B-03163-2 Rusztowania. Wymagania
7. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Arkady 1990 r
8. PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic termoutwardzalnych. Wymagania
PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie wiasciwosci
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duze;
wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi widknami
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow widkienniczych. Laminaty wiokiennicze i wiokniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badarn PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane.
Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
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PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i
cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych Norma ISO Seria 9000,
9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
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VII.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
S-01.06 - WIEZBA DACHOWA | NAPRAWA OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacji zadania pn.
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ
DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

kod CPV 45261000-4,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukc;i
drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodza;

e  Ustawienie i demontaz rusztowan

o  Naprawa lub wymiana elementow konstrukcji wiezby dachowej, ktore sa poddane korozji biologiczne;
o  Malowanie elementéw wiezby srodkami do NRO — zgodnie z wytycznymi producenta
o  Wykonanie naprawy obrébek blacharskich wokét komindw i przebié¢ przez dach,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST O "Wymagania
ogoine" pkt 1.1

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO "Wymagania ogdline” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Stal
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Wilgotno$¢ drewna nie moze
przekraczac 18%.
Wszystkie elementy drewniane stykajace sie z elementami wykonanymi z innych materiatéw chfongcych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowej (co najmniej jedna
warstwa papy).Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny by¢ zabezpieczone wgtebnie Srodkami tréjfunkcyjnymi
zabezpieczajacymi przed ogniem, owadami oraz grzybami i pleSniami (np. Fobos M-4) — co najmniej do NRO.
Wszystkie potaczenia Srubowe nalezy dokreci¢ ponownie gdy drewno osiggnie ustabilizowang wilgotno$¢
Krzywizna podtuzna ptaszczyzn
30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
bokéw
10 mm - dla szerokosci do 75mm
5 mm - dla szerokosci > 250mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4%szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu. Nierowno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny
by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$é, niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
w diugoséci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci,
w szerokosci: do +3 mm lub do—1mm, w grubo$ci: do +1 mm lub do —1 mm, odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm: w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci,
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:+2 mm i =1 mm dla 20% iloSci, w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
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odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢: wieksze niz +3 mm i -2 mm,

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé: wigksze niz +3 mm i —2 mm.

Laczniki Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szeSciokatnym, $ruby z tbem kwadratowym. Nakretki:

Nalezy stosowaé: nakretki sze$ciokatne.

Podkfadki pod $ruby Nalezy stosowa¢: podktadki kwadratowe. Wkrety do drewna Nalezy stosowacé:

wkrety do drewna z themszesciokatnym, wkrety do drewna z them stozkowym, wkrety do drewna z tbem kulistym. Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

$rodki do ochrony przed grzybami iowadami, Srodki do zabezpieczenia przed sinizng iplesnieniem, $rodki zabezpieczajace przed dziataniem
ognia.

2.2. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacii.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora. Materiaty uzyskane z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

o Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

o Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

o  OSwietlone z dostateczng wentylacja.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywodw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
wytrzymatoSci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji..
Wszystkie elementy stalowe uzyte do konstrukcji wykona¢ by uzyska¢ wtasciwosci materiatu zgodnie z wytycznymi przeciw pozarowymi.
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5.2. Konstrukcja dachu
Podczas montazu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:
o  Pomiar rzednych wierzchu elementéw, na ktérych majg by¢ osadzone belki (przed rozpoczeciem montazu)
e  Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem, pod wzgledem kompletno$ci elementéw i potaczen (przed
rozpoczeciem montazu pokrycia dachowego)
e  Sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczaja warto$ci dopuszczalnych
e  kontrola potgczen
o Odbiér koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji moga nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory
zostaty przeprowadzone i potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy.
Na kazdym etapie montazu zwraca¢ szczeg6ing uwage na stateczno$¢ montowanych elementow, stosujac zaprojektowane elementy stezajace
a w razie konieczno$ci dodatkowe tymczasowe elementy w celu zapewnienia stateczno$ci konstrukcji w czasie montazu do czasu catkowitego
zmontowania.
Kazda cze$¢ powinna by¢ identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji. W wytworni i na montazu, sposéb spawania i materialy ztaczne
dostosowa¢ do rodzaju stali, wymiardw elementow, usytuowania spoin i temperatury otoczenia.
Wszystkie materiaty stalowe musza posiadac¢ atest 2.2 B wg PN-EN 10204
Przed wystaniem poszczegéinych elementéw do odbiorcy, zakladowa stuzba kontroli jakos$ci powinna dokona¢ odbioru technicznego. W ramach
odbioru elementy konstrukcji nalezy podda¢ nastepujacym badaniom:
* ogledziny zewnetrzne,
* sprawdzenie wymiaréw, a w szczegoinosci wielko$ci i owiercenia
+ sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.
* Po przeprowadzeniu badan dziat kontroli technicznej wykonawcy wystawia zaswiadczenie
badania.
Z odbioru na warsztacie kazdego elementu konstrukcji, z probnego montazu w warsztacie konstrukcji, oraz z montazu ich na budowie nalezy
sporzadzi¢ protokot zawierajacy wszystkie informacje na temat odchytek w stosunku do dokumentacji warsztatowe;.
5.3. tacinie potaci dachowych
Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361 :1999

e roéwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a latg kontrolng o diugosci 3 m
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

e rowno$¢ ptaszczyzny potfaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej, na co najmniej 3 krokwiach (przy
podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

o podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie

uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od

20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem

elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoine dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. 10.6 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
§-01.07- TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pt.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ

DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J | SANITARNE.J

45321000-3 Izolacja cieplna

45320000-6 Roboty izolacyjne

45113000-2 Roboty na placu budowy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

2.. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robét tynkarskich i oktadzinowych. Zakres robot obejmuije:
o Wykonanie ptytowania Scian i wykonanie tynkéw kat Il na $cianach,

o  Wykonanie gtadzi gipsowych,

e Przygotowanie podtoza z zagruntowaniem $cian,

e Malowanie 2x tynkéw wewnetrznych,

e Malowanie ptyt ze szpachlowaniem i gruntowaniem,
e Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi,

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine".
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacy-mi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Materiatami wy-korzystanymi sa;
2.1. Plytki Scienne

Klasy nasiakliwosci wodnej plytek ceramicznych Grupa | ptytki o nasigkliwo$ci od 3% do 10%, rektyfikowane.
Klasy Scieralno$ci ptytek ceramicznych Klasa R13 . Odporno$¢ ptytek ceramicznych na $rodki chemiczne A ptytki nie ulegty zniszczeniu po
potraktowaniu ich Srodkiem chemicznym, wskaznik odporno$ci musi by¢ co najmniej 3.

3. SPRZET

Do wykonania w/w robot wykorzystany jest sprzet: wg Zat. Nr 2 Zestawienie sprzetu.
Sprzet pomocniczy

* mieszadta elektryczne

« wiertarki i wkretarki reczne

* szpachle i kielnie

Sprzet pomiarowy:
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- poziomnica
- tata metalowa
- taémy stalowe

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr ST 00
Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania tynkéw i oktadzin nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie wykonanych tynkéw z
obowigzujacymi normami i przepisami wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. W trakcie odbioru sprawdzié nalezy :

+ Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

« sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

* sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewngtrznego,

« sprawdzenie wykonania gtadzi i elementéw na narozach,

« sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowa jest:

- Wykonanie ptytowania i tynkéw kat Il na cianach, m?
- Wykonanie gtadzi gipsowych, m2
- Przygotowanie podtoza z zagruntowaniem $cian, m2
- Malowanie 2x tynkéw wewnetrznych, m2
- Malowanie ptyt G-K ze szpachlowaniem i gruntowaniem, m?2
- Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi, m?2

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogoine. Roboty odbierze Inzynier po zakoriczeniu wszelkich robét. Roboty uznaje sie za
zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera je$li wszelkie pomiary i badania daly wynik pozytywny.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkdw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej diugosci dwumetrowej faty kontrolnej. Maksymaline odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na | metr. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotow roztwordw soli oraz trwate Slady zaciekow
na powierzchni, odparzenia i pecherze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe

+ ustawienie i demontaz rusztowan

* przygotowanie stanowiska pracy

+ wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
* prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
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2. PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

5. PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

6. PN-B-19701 Cement.

7. PN-B-30020 Wapno.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-72/B-10122 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. BN-79/6743-02 Plyty gipsowo-kartonowe.

13. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze
14. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnatrz.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Arkady 1990 r.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$-01.08- STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zwigzanych z realizacjq zadania pt.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ
DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

kod CPV 45421100-5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1,

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robét stolarskich. Zakres rob6t obejmuije:
e  Montaz drzwi drewnianych, profil ciepty, RAL z projektem lub wg wytycznych inwestora,
e  Montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych, RAL z projektem lub wg wytycznych inwestora,
e  Montaz skrzydet drzwiowych,

Szczegbtowe wymagania dla stolarki znajduijg sie projekcie.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacy-mi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Materiatami wy-korzystanymi sg: mm.

Stolarka drzwiowa — wg zestawienia stolarki. Drzwi wewnatrzlokalowe— drewniane z otworami wentylacyjnymi min. 20cm2, np. RAL
7035. Drzwi wewnatrzlokalowe — drewniane, np. RAL 7035.Dzrwi wewngtrzne na korytarz— drewniane, jednoskrzydtowe, wyposazone w
samozamykacz oraz zamek rolkowy. Np. RAL 7035.

parter
L.p. wymiar dodatkowe wyposazenie ilos¢
1 100-210 L samozamykacz 1
2 100-210 L samozamykacz 1
3 100-210 P samozamykacz 1
4 100-210 L samozamykacz 1
5 100-210 L samozamykacz 1
6 100-210 L samozamykacz 1
7 100-210 P samozamykacz 1
8 90-200 P kratka wentylacyjna 1
9 90-200 L kratka wentylacyjna 1
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10 90-200 L kratka wentylacyjna 1
1" 90-200 P kratka wentylacyjna 1
12 80-200 P HPL 1
13 80-200 P HPL 1
14 80-200 L HPL 1
15 80-200 L HPL 1
16 80-200 P HPL 1
17 80-200 L samozamykacz 1
18 80-200 P HPL 1
19 80-200 p samozamykacz 1
piwnica
L.p. wymiar dodatkowe wyposazenie ilos¢
1 100x180 P samozamykacz 1
poddasze
L.p. wymiar dodatkowe wyposazenie ilo$¢
1 80x180 L El60 1
L-lewe
P-prawe

- wymiary podane dla gotowego $wiatta przejscia

- otwor dostosowac do wytycznych producenta , zamki co najmniej klasy B

- drzwi ptytowe, oScieznica stata, z przylga

- zamiast kratki wentylacyjnej mozna zastosowac¢ podciecie drzwi

- samozamykacz zastosowac dla wszystkich drzwi znajdujacych sie w komunikacji (ewakuacja)
Razem wszystkich drzwi 21 sztuk.

3. SPRZET
Do wykonania w/w robdt wykorzystany jest sprzet: wg Zat. Nr 2 Zestawienie sprzetu.

Sprzet pomocniczy

* mieszadta elektryczne

« wiertarki i wkretarki reczne
+ szpachle i kielnie

Sprzet pomiarowy:
- niwelator

- poziomnica

- tata metalowa

- tasmy stalowe

- laty stalowe

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcenr przewozonych
materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
5.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

o  Drzwi drewniane, wypetnienie petne
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o Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione

e klamki lub pochwyty ze stali nierdzewne;

e samozamykacze

e taczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr ST 00
Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie prawidtowo$ci montazu stolarki nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie z obowigzujacymi normami i
przepisami wedtug protokotdéw badan kontrolnych i atestéw jako$ci materiatow, protokotéw odbiordw czesciowych oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow. W trakcie odbioru sprawdzi¢ nalezy:

* badanie ptaszczyzn osadzenia stolarki,

« sprawdzenie wypeienia szczelin piankg poliuretanowa,

* sprawdzenie osadzenia i ilo$ci dybli montazowych,

* sprawdzenie wykonania osadzenia podokiennikow,

+ sprawdzenie kolorystyki stolarki,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowg jest:

- Montaz okien z PCV, m?
- Montaz drzwi stalowych, m2
- Montaz o$cieznic stalowych wewnetrznych brazowych, szt
- Montaz skrzydet drzwiowych okleina olcha, m2
- Montaz podokiennikéw, m2

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogoine. Roboty odbierze Inzynier po zakoriczeniu wszelkich rob6t. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera je$li wszelkie pomiary i badania daly wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni stolarki od
plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 1 mm. Niedopuszczalne sg zarysowania, wykwity w postaci na-lotow
roztwordw soli oraz trwate Slady zaciekow na powierzchni, odparzenia i pecherze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe
+ ustawienie i demontaz rusztowan
* przygotowanie stanowiska pracy
+ wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
* prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnatrz.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Arkady 1990 r.
X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.09- TERENY ZEWNETRZNE
1. Wstep

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacji zadania pn.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:
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ROBOTY OGOLNOBUDOLANE ] ]
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ DO WYMOGOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

CPV 45223300-9.; CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robét ziemnych powierzchniowych. Zakres robot obejmuje:
o  Wykonanie koryta pod fubdament.
¢  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
o Wykonanie naprawy placéw z kostki betonowe;j,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogoine".
3. SPRZET

Do wykonania w/w robét wykorzystany jest sprzet.
Sprzet pomocniczy
*  mieszadta elektryczne
»  wiertarki i wkretarki reczne
» szpachle i kielnie
Sprzet pomiarowy:
* niwelator
poziomnica
tata metalowa
tasmy stalowe
taty stalowe

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcer przewozonych
materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja, projektowa,

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST. Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie
warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekdw),
przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

@ o oo T

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST, np.:
a) D-04.01.01-04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie”,

b) D-04.04.00-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) ,
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.4. Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie sciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01-08.01.02 ,Krawezniki”, D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” i D-08.05.00 ,Scieki’.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac - 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod na-wierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roz$ciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto
na dfoni sladéw wody, a po nacinigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci,
aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

UtoZenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej gruboéci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek.

Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosié¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp. ).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z
osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos$é. Spoiny
mozna wypetniC przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z
kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8
m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaC przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te po-winny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami. Sposéb
wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”
[16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podiuzne przy
$ciekach wzdtuz jezdni.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwag wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni
(przy tempera-turze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscié z piasku i mozna
odda¢ do uzytku.

5.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;

e aprobate techniczng,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku

zadania ich przez Inzyniera,
o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

e sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
e ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.

5.8.1.
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Badania w czasie rob6t Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01002
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, projektowanej grubosci -1 cm
spadkdw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjne)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej osi
do2cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:+1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwno$¢ w profilu podiuznym (wg Jw. Nieréwnos$ci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] tatg
czterometrowa)
) réwno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Prze$wity migdzy tatg a po-
(sprawdzona tatg profilowg z wierzchnig do 8 mm
poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentacii
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej

(sprawdzona przymiarem liniowym)

do5cm

Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw

Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowos$ci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
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Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosSciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é metod i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od
5¢ do 59)
4 Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

6. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowg jest:

- Wykonanie koryta, m?2
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, m?
- Ustawienie kraweznikow na fawach betonowych, mb
- Wykonanie drdg i placow z asfaltu, m?2
- Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j, m?2

7. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogdlne. Roboty odbierze Inspektor po zakoriczeniu wszelkich robét. Roboty
uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru je$li wszelkie po-miary i badania daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-0 "Wymagania ogdine". Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardw.

8.2. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe
» przygotowanie stanowiska pracy
» wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
+ prace porzadkowe
9. PRZEPISY ZWIAZANE
»  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
*  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
»  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
*  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
»  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
*  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
*  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
*  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
»  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg
*  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
»  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
*  PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
+  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
*  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
*  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
»  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
»  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
»  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego
»  BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie
»  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
»  BN-64/8931-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
»  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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XI. SZCZE.G(')LOWA’SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.10- MONTAZ PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacji zadania pn.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-

CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ DO WYMOGOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

CPV 45313100-5

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu podnos$nika pionowego, wykonywanych zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz wytycznymi producenta.

30

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjq umowy.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogéinej ST. Ponadto:

Tor jazdy prostoliniowy pionowy

Mocowanie konstrukciji do przygotowanego podtoza betonowego Bez wydzielonej maszynowni;

Najazd na podest platformy podnosnika ,na wprost” Przelot 180stopni

Rampa najazdowa z blachy ryflowanej

Przystanek dolny na poziomie nawierzchni terenu przylegajacego do budynku, przystanek gérny na poziomie posadzki spocznika;
Wymiary podestu podno$nika - pozadane wymiary nie mniejsze niz szer. 1,2 m, dt.1,40m. Udzwig min. 300 kG.

Sterowanie reczne lub automatyczne. Predko$¢ jazdy 0,05 m/s.

Zasilanie 230V, sterowanie 24 V. Naped Srubowy

Wysoko$¢ podnoszenia minimum do 1,60 m. Wyposazenie podno$nika w petny pakiet bezpieczeristwa.

Opis techniczny urzadzenia:

Strony bramek: Na przeciwko siebie (przelotowa) 1800
Przeznaczenie Woézki inwalidzkie typ Ai B z osobg towarzyszaca,
urzadzenia:

Wielko$¢ platformy 1400x1000mm

Udzwig: 315kg

Wysoko$¢ Max. 3000mm (dostosowana do miejsca montazu)
podnoszenia:

Predko$¢ jazdy: <0,15m/s
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Rodzaj napedu: Hydrauliczny — posredni (o przetozeniu 1x skok sitownika, 2x skok platforma)
Ograniczniki ruchéw Wytacznik krancowy gérny, $ruba zabezpieczajaca, skok sitownika
roboczych:
Urzadzenie Uktad chwytajacy - mechaniczny zapadkowy
chwytajgce:
llos¢ 2 szt [ 7 mm/6x37TM
lin/Srednica/konstrukcja
Ograniczniki - Presostat o nastawach 10-100 bar — udzwig ustawiony na -10 kg do +20 kg obcigzenia
obcigzenia:
nominalnego

- Zawor przelewowy ustawiony na 120% obcigzenia

Miejsce i rodzaj - kaseta sterowania na platformie — przyciski sterujgce goéra, dét oraz przycisk
sterowania: bezpieczenstwa ,STOP” z kluczykiem
- Przyciski przywotania na przystankach — 2x1 lub 2x2(opcjonalnie)

Ograniczniki predkosci: |- zawor spustowy - regulowany

Rodzaj elementu
przenoszacego _
obcigzenie: - liny stalowe

- uktad jezdny

- cylinder jednostronnego dziatania 0 max. sile wyporu 22,6 kN przy ci$nieniu 180 bar,

Liczba przystankow 2

Drzwi przystankowe Dolne - uchylne Gorne -
uchylne

Urzadzenia ryglujgce | Bramka dolna — rygiel mechaniczny Bramka
drzwi przystankowe gorna — elektrorygiel

Temperatura pracy: —15°C do + 40°C

Ukiad zasilajacy: - zasilacz hydrauliczny 12v

- zawdr zwrotno-dtawiacy,

- zawdr przelewowy(regulowany),

- zawdr spustowy (regulowany)

- presostat o nastawach 10-100 bar,

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,

- zawdr awaryjnego opuszczania-wymagajacy ciagtej sity recznej
- pompka reczna do awaryjnego podnoszenia

- wylacznik gtéwny

- zawdr kulowy (do symulacji dziatania zaworu zrywajacego)
- akumulator 12V

- tadowarka akumulatora — fabrycznie nowa, CE, z izolacjg podwojng,
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Zabezpieczenia: - dolna ptyta bezpieczenstwa,

- elektrorygiel drzwi przystankowych gérmych — ryglujacy drzwi natychmiastowo po ich
zamknieciu

- mechaniczne zabezpieczenie furtki dolnej

-wylacznik kradcowy mechaniczny na przystanku gormym ograniczajacy jazde géma do
odpowiedniej wysokosci

- czujniki bezpieczenstwa — zamkniecia bramki dolnej, dolnej ptyty bezpieczenstwa, listew
przeciwwcigciowych, luznych/zerwanych lin

- przycisk przywotania na przystanku gérnym/sterowania na platformie — zwalniajace
elektrorygiel i umozliwiajacy otwarcie drzwi przystankowych gornych

- przycisk awaryjny STOP z kluczem umieszczony na platformie,

- chwytacz mechaniczny w przypadku zerwania/poluzowania lin

- wytacznik przeciwwcieciowy — na $cianie ostaniajacej sitownik

- awaryjne otwieranie bramki gornej

- zawdr bezpieczenstwa zamontowany przy sitowniku [zrywajacy],

- awaryjna praca urzagdzenia w przypadku braku zasilania (akumulator)

- awaryjne opuszczanie platformy (jazda doét — przycisk awaryjnego opuszczania)
- awaryjne podnoszenie platformy (jazda goérna — pompka reczna)

Kolorystyka standard: | nctrukcia stalowa — RAL 9006

Wypetnienie platformy i przestrzeni migdzy szynami, bramek — aluminium RAL 7035

Kolorystyka opcjonalna: Konstrukcja stalowa - RAL wg wytycznych Klienta (w ramach dostepnosci)

Wypetnienie- RAL wg wytycznych Klienta/poliweglan lity dymiony lub bezbarwny

Elementy

. Uchwyty — stal nierd I
wykoficzeniowe: chwyty — stal nierdzewna poler

Kaseta na platformie — stal nierdzewna poler

Przyciski przywotania/sterowania — nierdzewne

Podtoga platformy — aluminium ryfla — antyposlizgowa

Dolna ptyta bezpieczenstwa pod platfroma — stal nierdzewna szlifowana

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t ziemnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogédlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Ogélna specyfikacja techniczna

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Jednostkg obmiaru jest:

— dla robét ziemnych - m3

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiar skomplikowanych pow. lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw.
8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi podlega wykonanie montazu podnos$nika.
9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Podstawg ptatno$ci bedzie cena ryczattowa
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