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Z a ł ą c z n i k  n r  7  d o  S W Z  

 

UMOWA NR PZD-KS.262.1.         .2024.EC (wzór) 
 

W dniu                 .2024 r. w Nowym Sączu: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg  
w Nowym Sączu 

 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora -  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  -  

a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………... - …………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej PZP, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej Powia-

tu Nowosądeckiego na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej 
(…………………….. – zgodnie z rozdziałem V SWZ i opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danej 

części).  
3. OPZ został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy tożsamym z załącznikiem nr 4 … do 

SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami  

określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i obowiązującymi  
przepisami w tym zakresie oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie 
w niej określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej 
odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

5. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

6. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji 
jakości – nadzór autorski. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy 

tj. do dnia ………… 2025 r. 
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2. Ustala się następujący harmonogram prac projektowych (zgodnie z OPZ – pkt 10)… 

a. Opracowanie mapy do celów projektowych – do 1 m-ca od daty podpisania umowy, 

b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) – do 2 m-cy od daty podpisania umowy, 

c. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji ZRID/dokonania zgłoszenia robót – do 6 m-cy dni od daty podpisania umowy, 

d. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robót) organizacji ruchu – do 8 m-cy dni od daty 

podpisania umowy, 

e. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – do 8 m-cy od daty podpisania umowy, 

f. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB – do 8 m-cy o daty podpisania umowy, 

g. Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia/decyzji ZRID/ – do 8 m-cy od daty 

podpisania umowy. 

3. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się przekazanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz ze wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz decyzją ZRID i/lub 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenie robót budowlanych dla wszystkich 

elementów objętych projektem. 

4. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania 
umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Prace projektowe zostaną zrealizowane przez  
a. Projektanta branży drogowej - ……………………………….…………… – posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności ……………………………………… nr ……. 
2. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają: 

a. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

b. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………… 

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących  
interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej 
na wskazane poniżej adresy e-mail:  

a. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzd.nowy-sacz.pl  

b. adres poczty elektronicznej wykonawcy – …………………………………………… 

4. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  
i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego.  
Narady koordynacyjne będą organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

5. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania prac projektowych. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

6. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą  
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

7. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do raportowania 
(nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc) postępów prac projektowych (m. in. informacji na temat 

uzyskanych opinii, zezwoleń, warunków, złożonych wniosków itp.). 

§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. przekazanie Wykonawcy wszelkich dokumentów i danych, jeżeli taka potrzeba wyłoni się  

w trakcie prowadzenia prac projektowych o ile znajdują się one w jego posiadaniu w terminie 
7 dni od dnia otrzymania pisemnej prośby od Wykonawca zawierającej wskazanie żądanych 
danych i dokumentów, 

mailto:biuro@pzd.nowy-sacz.pl
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1.2. dokonanie uzgodnień proponowanych rozwiązań i odbiorów wykonanych prac projektowych 
na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

1.3. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 
2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania prac projektowych, w szczególności ich zgodności  

z opisem przedmiotu zamówienia, kompletności, jakości i terminowości. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją zamówienia  
i obowiązującymi przepisami i normami, 

3.2. zapewnienie udziału w realizacji umowy personelu posiadającego odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie techniczne, 

3.3. udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych  
w niej rozwiązań projektowych, 

3.4. roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta 
rozwiązań technicznych i standardów, 

3.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach  
mogących wpłynąć na jakość i termin zakończenia opracowań projektowych, 

3.6. przestrzegania praw patentowych i licencji, 

3.7. uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń  
koniecznych dla realizacji Umowy, 

3.8. uzyskania wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, 
3.9. uzupełnienia i poprawienia Dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających, w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, 
3.10. przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień  

i oryginałów uzyskanych decyzji, 
3.11. uzupełniania ewentualnych braków w Dokumentacji projektowej na etapie uzyskania  

zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia robót i/lub decyzji ZRID, 

3.12. uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia, 

3.13. udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zakresu robót objętego 
dokumentacją projektową w przypadku zapytań, lub wniesienia środków odwoławczych 
przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane; stosowne 
wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż  
w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą elektroniczną lub w formie pisemnej 

od Zamawiającego. 
NADZÓR AUTORSKI  

4. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również - w okresie rękojmi za wady i gwarancji  
jakości – nadzór autorski. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia  
i otrzymanego wynagrodzenia do 8 pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. Przez  

pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze 
maksymalnie 8 godzin w ramach jednego pobytu) – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania;  
w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy,  
Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń. 
Każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji Wykonawcy na 
wezwanie (pisemne lub drogą elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie trzy dni robocze,  
a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami określonymi w umowie,  

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez 
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Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb  
rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. 

6. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności: 
6.1. Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań  

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
6.2. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,  

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na  
dokumentację projektową, 

6.3. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 
materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak  
o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

6.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji  
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania  
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest  
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki  
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 
każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

6.5. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

6.6. dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 
6.7. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji  

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 
6.8. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia  

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej 
– bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

6.9. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu /roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny 
koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu  
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie  
remontowe), 

6.10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe  
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać  
protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie 
skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

7. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji  
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane 
przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 
7.1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
7.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta  

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują, 

7.3. wpisy do dziennika budowy, 

7.4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

8. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy 
uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących  
przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 ), w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświad-
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cza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ru-

chu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi 
co najmniej 10%. Zamawiający może w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy 
wnieść o potwierdzenie przez Wykonawcę wypełniania przedmiotowych obowiązków prawnych, 
co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownego wykazu pojazdów samochodowych w ter-
minie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. 
Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę powyższych obowiązków, jak również niezłożenie na wezwa-
nie Zamawiającego wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stano-
wi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez Zama-
wiającego z prawa odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nalicze-

niem kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.7. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie w wysokości: 

2.1. Wartość netto ……………………….. PLN  (słownie: …………………………………………………..) 
2.2. Podatek Vat:  …………………..…….. PLN  (słownie: …………………………………………………..) 
2.3. Wartość brutto …………….……….. PLN  (słownie: …………………………………………………..) 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane prace projektowe 
nastąpi jednorazowo fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego  
sporządzonego po uzyskaniu decyzji ZRID i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie 

zgłoszenia robót budowlanych. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz 
te, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym 
ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie 
będzie podstawą do żądania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko  
z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 6 oraz ust. 18-21. 

6. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących  
przypadkach: 

6.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu prac projektowych o elementy, które nie będą re-
alizowane, lub będą realizowane w mniejszym zakresie na podstawie cen określonych w 
WWER, 

6.2. odstąpienia od umowy. 
7. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres prac 
projektowych, dokonany w oparciu o Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER).  

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………… w terminie 30 dni, licząc od dnia 
złożenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku powierzenia wykonania części 
prac projektowych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca 
przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody 
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zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 
wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy  
w realizacji prac projektowych objętych fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu 

korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 
11. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Powiat Nowosądecki, 33-300 

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136. 

12. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania 
Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 
1) Rodzaj adresu PEF: NIP 

2) Numer adresu PEF: 7342624078 

13. Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za  
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

15. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, 
które nie znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto 
podane na dzień wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

16. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną 
na piśmie.  

17. Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na  
warunkach opisanych poniżej na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego) dla elementów prac 
projektowych, które będą realizowane po upływie 6 m-cy lub przekroczy 6 m-cy z uwagi na  

okoliczności opisane w § 12 ust. 2 pkt 2.1., a kwartalny wskaźnik cen towarów i usług  
konsumpcyjnych dla II kwartału 2025 roku publikowany przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub  
obniżkę cen o wartość minimum 5% w odniesieniu do IV kwartału 2024 roku, a Wykonawca  

wykaże wpływ wzrostu cen na koszty realizowanych przez niego prac projektowych przedstawiając 
w tym zakresie stosowne uzasadnienie wraz z wyliczeniami i dowodami (oferty, zmiany zawartych 

umów z pracownikami lub podwykonawcami/usługodawcami, koszty uzgodnień branżowych itp.). 

Waloryzacji będzie się dokonywać dla elementów prac projektowych przez przemnożenie wartości 
tych elementów określonych w WWER i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  
ogłoszonego przez GUS. 

18. W przypadku deflacji nastąpi obniżenie wynagrodzenia, w przypadku inflacji nastąpi zwiększenie 
wynagrodzenia o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna 
wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 punktów procentowych. 

19. W przypadku waloryzacji wartości elementów prac projektowych (uwzględniających inflację bądź 
deflację) Wykonawca opracuje zaktualizowany WWER uwzględniający zmianę wartości  
poszczególnych elementów. WWER po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawę sporządzania aneksu do umowy  
i rozliczeń dla elementów prac projektowych. 

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 17-19, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie  
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania  
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podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy 
przekracza 6 miesięcy. 

§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1.1. Odbiór częściowy po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie  
z § 2 ust. 2 lit. a-c 

1.2.  Odbiór końcowy po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie  
z § 2 ust. 2 lit. d-f i uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie  
zgłoszenia/decyzji ZRID dla wszystkich elementów robót objętych projektem. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego przedmiotu Umowy  
określonego w § 2 ust. 2 lit. a-c poprzez złożenie Dokumentacji w siedzibie Zamawiającego  
– Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. 

3. Protokoły odbioru częściowego (zdawczo-odbiorcze) powinny zostać podpisane w ciągu 14 dni od 

przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, a protokół odbioru końcowego w ciągu 
14 dni od doręczenia decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej i/lub zaświadczenia  
o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy poprzez 
złożenie dokumentacji określonej w § 2 ust. 2 lit. d-f w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy  

Zarząd Dróg w Nowym Sączu wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu w przedmiocie  
zgłoszenia/decyzją ZRID wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, wykazem opracowań  
i pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu  

widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne  
oświadczenie, stanowią integralną część przedmiotu umowy. 

5. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz  
z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  
powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru częściowego, iż złożona  
Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru,  

sporządzając protokół odmowy odbioru i zwróci Wykonawcy Dokumentację. 
7. Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru częściowego po uzupełnieniu lub usunięciu 

wad Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
8. O wszelkich stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany 

zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu: 
2.1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 2 lit. a-c  

– w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za ten zakres zamówienia ustalonego 
zgodnie z WWER, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonych w § 2 ust. 2 lit. a-c 

terminów przekazania elementów dokumentacji, 

2.2. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 2 lit. d-f  

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za ten zakres zamówienia ustalonego 
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zgodnie z WWER, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonych w § 2 ust. 2 

lit. d-f terminów przekazania elementów dokumentacji, 

2.3. zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie  
obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego 
przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 4 lit. a  terminu na usunięcie wad (powyższa kara  
dotyczy również zwłoki w dokonywaniu poprawek, uzupełnień i zmian w dokumentacji  
projektowej na etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID i/lub 

zgłoszenia robót budowlanych), 

2.4. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

2.5. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 5 ust. 16 – w wysokości 
0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy  
przypadek uchybienia temu obowiązkowi 

2.6. za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub  
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w § 14 ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku  
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego  

brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie dowodów,  
2.7. za niezłożenie przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 8 w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za  
każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie oświadczenia, 

2.8. za każdy inny przypadek nieprzestrzegania warunków umowy np. § 3 ust. 7 – 500,00 zł za 
każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi. 

3. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą  
z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca  
zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar  
umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosić 
będzie nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2. 

6. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu 
zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez 
podpisanie niniejszej umowy. 

§ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wynosi 36 m-cy. 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od daty dokonania odbioru końcowego  
dokumentacji projektowej na okres 36 m-cy. 

3. Wykonawca odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji i rękojmi,  
o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 
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a. żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (nie krótszy niż 
7 dni) z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są 
istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są istotne, 

b. odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że  
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne, 

c. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo 
gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub  
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady nie 
są istotne. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
6. Niezależnie od postanowień ust. 4, jeżeli Wykonawca nie usunie wad projektu w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. Koszt usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do  
aktualizacji na wezwania Zamawiającego kosztorysów inwestorskich - nie częściej niż 1 raz na  

6 m-cy.  

§ 9 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP 
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również  
w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części,  
w następujących sytuacjach:  
2.1. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi  

zastrzeżeniami Zamawiającego lub pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy 
dłużej niż 14 dni po upływie terminu wykonania umowy, 

2.2. Wykonawca nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo wezwania  
złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  
wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez  
Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona  
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy. Do odebranej  
części przedmiotu umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich. 

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od 
umowy. 

6. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
6.1. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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6.2. niewykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez  
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji  
z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6.3. w przypadku określonym w § 4 ust. 8. 

7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 6 może nastąpić w terminie 14 dni  

kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

8.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania  
- w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

8.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na 
dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy  
Zamawiającego podpisania protokołu odbioru 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową  
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym  
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu  
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi /przy pomocy Podwykonawców  
w zakresie……………………………………... (zgodnie …………………………………………………………..      
z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza  
powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi 
w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu 
ust. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 
wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia  
zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli  
Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien 
zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat  
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części  
zamówienia. 

5. Jeżeli następcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania  
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu    nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania. Jeżeli zdolności proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzają 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego Podwykonawcy  

podstawy wykluczeni, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zastąpić tego  
Podwykonawcę innym podmiotem lub podmiotami albo wykazać, że samodzielnie spełnia te  
warunki. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych  
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty  
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,  
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od  

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od  

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu  
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

§ 11 

KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej 
realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, 
które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 
Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do 
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie 
przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z pozostałych 
członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich członków konsorcjum. Powyższe 
zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz 
za inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 118 

ustawy PZP odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 

PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:  
2.1. możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy oraz jej poszczególnych elementów  

określonych w § 2 ust. 2 w przypadku: 

a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia)  
mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy, 

b. nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  
dokumentów, opinii i uzgodnień od organów i osób nie będących stronami umowy  
w terminach umożliwiających jej prawidłowe wykonanie - Wykonawca winien w należyty 
sposób udokumentować, iż nieuzyskanie powyższych dokumentów, opinii i uzgodnień 
powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy nie nastąpiło z jego  
winy, 
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c. rozszerzenie zakresu opracowania z uwagi na okoliczności, których nie dało się  
przewidzieć np. niezinwentaryzowane sieci podziemne, dodatkowe warunki postawione 
przez gestorów sieci lub instytucji uzgadniających dokumentację; 

d. konieczności uzyskania dodatkowych opinii i decyzji, których konieczność uzyskania 
wyszła w trakcie realizacji zamówienia, np. dodatkowej dokumentacji geologiczno 

-inżynierskiej, itp., 

e. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia, w tym w przypadku procedury uzyskania decyzji ZRD 

trwającej więcej niż 60 dni,  
f. zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia, 
– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu 
umowy. 

2.2. rezygnacji z części prac projektowych (ograniczenie zakresu zamówienia) z jednoczesnym 

obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych w oparciu 
Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER), 

2.3. zmiany zakresu zamówienia w zakresie ilości działek ewidencyjnych objętych podziałem 
zgodnie z § 5 ust. 6-8, 

2.4. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: 
członków Zespołu projektowego; zmiana osób wchodzących w skład Zespołu Projektowego 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego,  
a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie 
same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej lub kryteriów oceny ofert). 

2.5. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał  

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego, 

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 
wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego  
i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne 
potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, 

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami 
mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 



Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.93.2024.WZ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem 

 

 

  

Strona 13 

 

 

2.6. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy  

i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

2.7. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego  
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 
Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej 
do przewidzenia lub braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów technicznych dla 
projektowanych elementów drogi, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy w oparciu o WWER,  modyfikacji zasad 

płatności wynagrodzenia umownego poprzez wprowadzenie płatności częściowych (nie 
więcej niż 2 faktury w całym okresie realizacji zamówienia) w związku z realizacją płatności  
w ramach programów  zewnętrznych i umów z instytucjami współfinansującymi lub 
kredytującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczności 
uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji np. w przypadku konieczności przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia na warunkach określonych w pkt 2.1 o więcej niż 30 dni lub 

zwiększenie zakresu prac projektowych; 
3. Ewentualne ograniczenia zakresu prac projektowych opisane w ust. 2 pkt 2.2 i 2.6 nie mogą 

przekroczyć 70% zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem. 
4. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do  
opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych  

w art. 50 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie 
protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w szczególności w zakresie: 

1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu,  

w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

1.2. w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację  
utrwalono: 

a. sprzedaży lub użyczanie, udostępnianie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na  
których Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 
wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych 
przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy 
do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych 
wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  
osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki 
masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za  
pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b. wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 1.2 lit. a 

oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, w tym do Internetu. 
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c. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania  
obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących  
Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych  
w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet. 

1.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,  

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 

1.4. korzystania na własny użytek, 
1.5. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób  
trzecich. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach  
poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy  
Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy. 

5. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, 

wymienionego w § 5 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy  
Dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania  
przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji 
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca 
upoważnia nieodwołalnie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiającego, 
innego Wykonawcę do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych, w 
tym w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, zmian, adaptacji, oraz opracowań                                
Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji. 

7. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie 
zmian i przeróbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego), jeżeli  
Zamawiający uzna to za potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji 
inwestycji oraz na korzystanie z takiego utworu zależnego i rozporządzanie nim. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów w/w ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 14 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ 

1.  Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 

z późn. zm.). 

2.  Wymagania powyższe pracowników takich jak kreślarze, asystenci projektantów, obsługa biurowa 
oraz inne osoby wykonujące prace pomocnicze przy realizacji prac projektowych. 

3.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania następujące dokumenty oraz informacje:  
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3.1. oświadczenia zatrudnionych pracowników, 
3.2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie 

umowy o pracę, 
3.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych 

pracowników, 
3.4. lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub 

Podwykonawców zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika 

4.  Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 i będzie 
stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.5.   

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 
powierzonych im obowiązków.  

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 
roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia 
odpowiedniego zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala się na 5% ceny umownej tj.:         zł i zostało wniesione  
w formie pieniądza przed zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 

a.  70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonanego; 

b.  30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony 

na usunięcie wad odbiorowych będzie dłuższy niż okres zabezpieczony poręczeniem lub gwarancją 
– Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia 
na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

5. Do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 5 stosuje się 
odpowiednio postanowienia z ust. 3 – 4 niniejszego paragrafu. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 

Ustawy z dnia 7 lipca 194 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1610 z późn. zm.) o ile 

przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 
4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

4.1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami 
4.2. Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych  
4.3. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Głównego Księgowego: 


