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Schemat PWP

1. KI. srodowiskowa 3
2. Dla Il. srodowiskowa 3 - 25°C do +75°C
3. Stopief ochrony — IP54
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Serwerownia
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Stosowa¢ certyfikowane przeciwpozarowe
wylqczniki prqdu zgodnie z wymaganiami

ISO 90001, CNBOP —PIB—K0T-2022/0331-1
wydanie 1, 063-UWB-0426 oraz 01/PWP/2022

Kabel istn.

FeZn25x4

R<30 Ohm

Kabel z rozdzielni nN
Stacji trafo MPK - S-KO.

EPO

*« WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

*« WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

* WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE, URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA
POW.SKARZYSKI
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