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Skuć posadzkę do wys. pomieszczenia
w świetle 2,50m

Pom. pomocnicze

YKXS5x50 TG

HDGs3x4PH90 Rpoż.

YKXS4x50
Proj  PWP
na poz. terenu

Data opracowania projektu: wrzesień 2024r.

POW.SKARŻYSKI
KAMIENNA, SKARŻYSKO-KAMIENNA GM.SKARŻYSKO-KAMIENNA

ENERGETYCZNEJ"  NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI

WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB

UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU
ŻYTECZNOŚCIROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU U

25-324 Kielce
ul. Sandomierska 105

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
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High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.

Projektowa ł:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

Numer rysunku:

Funkcja: Imię i nazwisko: Nr upr. Podpis

Branża:
Skala:

INWESTOR:

Temat:

WYKONAWCA:

AUTORZY OPRACOWANIA:

•

•

•

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ
WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED
ROZBUDOWĄ

Asystent:

inż. Edmund Nowak KL-182/89

inż. Józef Bałaga KL-210/89

ELEKTRYCZNA

E-02

Rzut piwnic. Trasa kablowa

YKXS5x50

HDGs3x4PH90 Rpoż.

HDGs3x2,5PH90 PV
HDGs3x2,5PH90 EPO

HDGs3x2,5PH90 EPO

HDGs3x2,5PH90 PV

PV
INV1, INV2, INV3
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