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 8x17,5
    28

10x16,0
    28

16.47 m²
2/7 WC damski

16.43 m²
2/6 WC m ęski
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19.24 m²
2/1 Klatka schodowa

48.23 m²
2/2 Komunikacja

15.57 m²
2/3 SKA Pom. biurowe

17.32 m²
2/4 SKA pom. biurowe

16.09 m²
2/5 SKA pom. biurowe16.03 m²

2/8 SPV pom. biurowe

16.44 m²
2/9 SPV pom. biurowe

10.57 m²
2/11 SPV Kierownik dzia łu

10.80 m²
2/12 SEW pom. biurowe

11.60 m²
2/13 SEW pom. biurowe

9.78 m²
2/14 SEW Kierownik dzia łu

10.76 m²
2/15 SKA kierownik działu

40 kobiet 30 m ężczyzn
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7.61 m²
2/16 Pom. socjalne

16.44 m²
2/10 SPV pom.biurowe
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10.61 m²
0/28 SKA pom.biurowe
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SOB - Sala Obsługi Bezpośredniej

SEE - Dzia ł Egzekucji Administracyjnej

SKI - Dzia ł Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

CIRF - Centrum Informatyki Resortu Finansów

PARTER

14 osób

6 osób

4 osoby

2 osoby

Razem:

27 osób

I PIĘTRO

SPV  - Dział Podatków Dochodowych i Podatków
od Towarów i Us ług 8 osób

SKA  - Dział Czynno ści Analitycznych i Sprawdzających

SEW  - Dział Spraw Wierzycielskich

10 osób

5 osób

II PIĘTRO

SER  - Dział Rachunkowo ści

SKP  - Dział Kontroli Podatkowej

Naczelnik Urz ędu Skarbowego

Zastępca Naczelnik Urzędu Skarbowego

Sekretariat

1 osoba

1 osoba

4 osoby

3 osoby

1 osoba

23 osoby

10 osób

SWW  - Dział Wsparcia 1 osoba

Pomieszczenie biurowe - dodatkowe miejsca pracy
(zaznaczono kolorem pomara ńczowym)

7 osób 7 osób

KW18

KW19 KW20

KW21
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Rzut I piętra

Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.

Rzut I piętra

POW.SKARŻYSKI
KAMIENNA, SKARŻYSKO-KAMIENNA GM.SKARŻYSKO-KAMIENNA

ENERGETYCZNEJ"  NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI

WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB

UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU
ŻYTECZNOŚCIROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU U

25-324 Kielce
ul. Sandomierska 105

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

 1 : 100

 1 : 100

High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.

Projektowa ł:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

Numer rysunku:

Funkcja: Imię i nazwisko: Nr upr. Podpis

Branża:
Skala:

INWESTOR:

Temat:

WYKONAWCA:

Skala:

AUTORZY OPRACOWANIA:

•

•

•

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ
WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED
ROZBUDOWĄ

Asystent:

Instalacja CCTV, SKD, SSWiN

T-09

TELETECHNIKA

inż. Edmund Nowak KL-182/89
Sprawdził:

inż. Józef Bałaga KL-210/89

kamera zewnętrzna tubowa 5MPX 2,8-12mm
motorzoom 50mIR H.265 Smart Ingenius Plus NDAA

kamera wewnętrzna kopułkowa  5MPX 2,8mm
50mIR H.265 Smart Ingenius Plus NDAA

KZ1-9

KW1-25

- Czytnik zbliżeniowy kart

IP - Kontroler drzwiowy
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