Detal wykonczenie attyki budynku dobudowanego
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ZAPRAWA/ MASA/ KLEJ DO MOCOWANIA WYROBU DO IZOLACJI CIEPLNEJ
WYROB DO IZOLACJI CIEPLNEJ

ZAPRAWA/ MASA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ

. SIATKA ZBROJACA ZATOPIONA W ZAPRAWIE/ MASIE DO WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJONEJ

6. SRODEK GRUNTUJACY POD ZAPRAWE/ MASE TYNKARSKA
7. ZAPRAWA/ MASA TYNKARSKA

8. SRODEK GRUNTUJACY POD FARBE LUB IMPREGNAT (OPCJONALNIE)
9. FARBA LUB IMPREGNAT (OPCJONALNIE)
10.HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA

11.STYROPIAN EPS 200 GR. 20cm o wps. 0,031 W/(mk)

12. WARSTWA DOCISKOWA DREWNOPODOBNA

13.OBROBKA BLACHARSKA

14.DESKA IMPREGNOWANA FAZOWANA NA KREWEDZIACH
15.KRAWEDZIAK DREWNIANY IMPREGNOWANY

16. WYPELNIENIE ELASTYCZNE
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Detal wykonczenie attyki budynku dobudowanego

Skala: 1:100

* WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

*« WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GQO
MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA
"PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105

W SKARZYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU

DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH
Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ

Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE

NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO - KAMIENNA,
GMINA SKARZYSKO - KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
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